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Klaipéda
AB ,KN Energies®, kuriai atstovauja | |, veikiantis pagal

bendrovés jstatus (toliau —,,Uzsakovas®)

ir

AB ,,Kauno tiltai“, kuriai atstovauja| |, veikiantis pagal
bendrovés jstatus, (toliau — ,,Rangovas®), toliau kartu ar atskirai vadinami ,Salimis*, o kiekvienas
atskirai ,,Salimi“, vadovaudamiesi Pirkimy, atlieckamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymu ir Uzsakovo sprendimu dél ,,(9680) Elektros
linjjos jungties su Klaipédos SGD terminalu igyvendinimo darbai* pirkimo laimétojo, sudaro $ig
projektavimo ir statybos darby rangos vies$ojo pirkimo-pardavimo sutartj (toliau — Sutartis).
Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi Sutarties specialiosiomis salygomis ir Sutarties bendrosiomis
salygomis.

Projektavimo ir statybos darby pirkimo sutartis

Specialiosios sglygos

Sutarties specialiosiose salygose (toliau — SS) didzigja raide raSomos sgvokos atitinka Sutarties
bendrosiose salygose (toliau — BS) didziaja raide raSomas savokas, jei kontekstas aiskiai nereikalauja
kitaip. SS lauztiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai reiskia nuoroda i BS punktus ir skyrius,
su kuriais atitinkama salyga yra susijusi.



1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties objektas [1 skyrius] — Elektros linijos jungties su Klaipédos SGD terminalu
igyvendinimo darbai ir su jais susijusios paslaugos (toliau — Darbai), taip pat visi papildomi
darbai, ir paslaugos, kuriy biitinybé isaiskéja Sutarties vykdymo eigoje, pagal Sutarties
vykdymo metu Rangovo arba jo pasirinkto subrangovo parengta Projekta (PP! ir TDP).

1.2. Darby atlikimo terminas [1 skyrius] — 36 (trisdeSimt $eSi) ménesiai nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos.

1.2.1. Galutinis Darby atlikimo terminas [2.2.2 punktas] - 36 (trisdeSimt $esi) ménesiai nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Darby vykdymo terminas yra esminé Sutarties salyga ir jis
nebus pratgsiamas.

1.2.2. Darbai atliekami etapais. Etapy Darby atlikimo terminai [2.2.3 punktas]:

1.2.2.1.  Pirmas etapas — parengti PP', gautas statyba leidziantis dokumentas', parengtas TDP
ir kiti Darbai, nurodyti TS (toliau — Projektas), Projekto ir statyba leidzianciy
dokumenty pateikimas UZsakovui, turi biiti jgyvendintas ne ilgiau kaip per 14
(keturiolika) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (statyba leidziantis
dokumentas' — turi biiti iSduotas ne véliau nei per 9 (devynis) ménesius nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos);

1.2.2.2. Antras etapas — pagal Projekta atlikti visi Statybos darbai, sumontuotos Medziagos,
sistema iSbandyta ir iStestuota, paruoSta nuolatinei eksploatacijai ir kiti Darbai,
nurodyti TS, turi biiti jgyvendintas ne ilgiau kaip per 33 (trisdeSimt tris) ménesius nuo
Sutarties isigaliojimo dienos;

1.2.2.3.  Trecias etapas — Darby pridavimas, organizuojamos statybos uzbaigimo procediiros’
kaip tai numatyta BS (sudarytos komisijos atlickamas patvirtinimas, dokumentacijos
perdavimas Uzsakovui, gautas statybos uzbaigimo aktas, DNV sertifikatas) ir kiti
Darbai, nurodyti TS, negali buti ilgesnis nei 36 (trisdeSimt $eSi) ménesiai nuo Sutarties
isigaliojimo dienos.

2. DARBAI

2.1. Pagrindiniai jrenginiai [1 skyrius]:

1) Daznio keitiklis (angl. Frequence Converter);

2) Transformatorius - Transformatoriai;

3) Paskirstytosios valdymo sistemos (angl. Distrubuted Control System - DCS);
4) Kabeliy ,,laikymo* sistema (angl. Cable Management System - CMS);

5) Elektros jégos kabeliai;

6) Sviesolaidinis kabelis.

2.2. Darby apimtis [2.1.1 punktas]:
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Reikalavimai Darbams - pagal TS Rangovas jsipareigoja parengti Projekta ir visg kita
dokumentacijg, privaloma pagal teisés akty reikalavimus ir reikalingg tinkamam Objekto
pastatymui ir Darby atlikimui. Rangovas turi atlikti Projekte ir Sutartyje nurodytus Objekto
montavimo, koordinavimo, suderinimo, testavimo, pridavimo darbus, gauti DNV sertifikatg ir
visus kitus darbus, pasalinti bet kokius Darby triikumus pagal Sutartj bei perduoti juos Uzsakovui
Sutartyje nustatyta tvarka.

2.3. Grafikas [2.3.8 punktas]:
Abi Salys dés visas pastangas, kad Grafikas biity suderintas ne véliau kaip per 60 (SeSiasdeSimt)
dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.4. Grafikas [2.3.9 punktas iSdéstomas nauja redakcija]:

Jei Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko iki 5 (penkiy) procenty, Rangovas pateikia UZsakovui
atlikty Darby ataskaita (BS 5.7 punktas), nurodo vélavimo prieZastis ir priemones vélavimui
eliminuoti. Jei Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko 5 (penkiais) ir daugiau kaip 5 (penkiais)
procentais, UZzsakovo pareikalavimu rastu (el. pastu), Rangovas kartu su Darby vykdymo
ataskaita pateikia vélavimo priezastis ir priemones vélavimui eliminuoti, taip pat pateikia
atnaujintag Darby Grafika, kuriame atsispindéty reallis planuojamy, laiku nejvykdyty Darby
atlikimo terminai. Atnaujintame Grafike turi biiti pazyméti visi atnaujinimai tokiu biidu, kad bty
lengva juos pastebéti.

2.5. Uzsakovo vidaus teisés aktai [4.8.4 punktas]:
Uzsakovo vidaus teisés aktai, kuriais Rangovas privalo vadovautis vykdydamas Sutartj:

1) Darbuotojy saugos, prieSgaisrinés saugos, aplinkos apsaugos ir fizinés saugos reikalavimy
vykdymo kontrolés tvarka vykdant darbus AB “KN Energies” teritorijoje
(https://www.kn.lt/skystuju-produktu-terminalai/klaipedos-skystuju-produktu-
terminalas/135, zr. ,,Informacija rangovams™);

2) Su darbuotojy sauga ir sveikata susijusiy ivykiy registravimo taisyklés
(https://www.kn.lt/skystuju-produktu-terminalai/klaipedos-skystuju-produktu-
terminalas/135, zr. ,,Informacija rangovams™);

3) Saugaus patekimo j AB , KN Energies” objektus instrukcija (https://www.kn.It/skystuju-
produktu-terminalai/klaipedos-skystuju-produktu-terminalas/135, 7I. ,.Informacija
rangovams”);

4) Saltyjy darby saugaus atlikimo instrukcija  (https:/www.kn.lt/skystuju-produktu-
terminalai/klaipedos-skystuju-produktu-terminalas/135, Zr. ,,Informacija rangovams”);

5) Ugnies darby saugaus atlikimo instrukcija (https:/www.kn.It/skystuju-produktu-
terminalai/klaipedos-skystuju-produktu-terminalas/135, Zr. ,,Informacija rangovams”);

6) Paslaugy teikéjams taikomy Bendryjy aplinkos apsaugos reikalavimy instrukcija
(https://www.kn.lt/skystuju-produktu-terminalai/klaipedos-skystuju-produktu-
terminalas/135, Zr. ,,Informacija rangovams”™);
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7) KN tiekéjy etikos kodeksas (https:/www.kn.lt/apie-mus/geroji-valdysena/78, zr. , Tiekéjy
etikos kodeksas™.

Uzsakovo vidaus teisés aktai, nurodyti SS 2.5 p., yra vieSai ir laisvai prieinami visoms
suinteresuotoms Salims, skelbiami vieSai Uzsakovo tinklapyje www.kn.It.

2.6. Sumontuota jranga [4.9.10 punktas iSdéstomas nauja redakcija]:

Rangovas turi apmokyti Uzsakovo darbuotojus naudotis sumontuota Jranga TS nurodyta tvarka.
Mokymai organizuojami lietuviy kalba.

2.7. Papildomas punktas [4.14 skyrius papildomas 4.14.1.6 punktu]:
Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymo terminas pagal BS 4.14.1 punkta — iki 8
(astuoniy) ménesiy.

2.8. Objekto ekspertizés rangovas [4.16.2 punktas iSdéstomas nauja redakcija]:

Galiojan¢iy teisés akty tvarka Uzsakovas organizuoja Objekto (jo dalies) ekspertizés rangovo
parinkima' bei apie konkrety ekspertizés rangova informuoja Rangova. Uzsakovui delsiant
parinkti ekspertizés rangova ir (ar) neturint Objekty ekspertizés akty per 1 (vieng) meénesj
skai¢iuojant nuo Antro etapo (pagal SS salygy 1.2.2.2 p.) uzbaigimo dienos, Rangovas jgyja teise
stabdyti Darbus ar jy dalj ne dél Rangovo kaltés, esant objektyvioms aplinkybéms.

2.9. Atlikty darby aktai [5.9.2 punktas iSdéstomas nauja redakcija]:

Rangovo faktidkai atlikti Darbai fiksuojami Atlikty darby aktuose, kuriuos pasiraso abi Salys.
Pasiragydamos Atlikty darby akta, Salys patvirtina jame nurodyty Darby atlikimo fakta,
procentine arba kiekine apimtimi, taciau Sio akto pasiraSymas nereiSkia, kad Darbai atlikti be
trikumy ir neatleidzia Rangovo nuo atsakomybes dél veliau paaiskéjusiy priimty Darby trikumy.
Darby atlikimo faktas nurodomas (aktuojamas) procentine apimtimi pagal Darby Ziniarastj,
i8skyrus HDD vamzdzio valymo darbus — HDD vamzdzio valymo darby atlikimo faktas
nurodomas (aktuojamas) kiekine apimtimi pagal Darby Ziniarast;.

3.KAINA IR APMOKEJIMAS

3.1. Sutarties kaina [7.1 punktas]:

Pradiné Sutarties kaina iki 19 333.000.00 Eur (devyniolikos milijony trijy Simty trisdeSimt trijy
tikstanc¢iy eury), neijskaitant pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM). PVM — iki 4 059.930.00
Eur (keturiy milijony penkiasdesimt devyniy tiikstanéiy devyniy Simty trisdeSimt eury). Sutarties
kaina su PVM —iki 23 392.930.00 Eur (dvideSimt trijy milijony trijy §Simty devyniasdesimt dviejy
tikstan¢iy devyniy Simty trisdeSimt eury).

'Rengiama, jeigu reikalinga, vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos norminiais ir/ar kitais teisés aktais,
kaip tai numatyta BS 4(12)



Kainos detalizacija:

1 mato vnt. Bendra kaina
Nr. Pavadinimas Kiekis |Mato vnt. | kaina Eur be EUR be PVM
PVM
1 2 3 4 5 6=3x5
Elektros linijos jungties su Klaipédos SGD
- terminalu projektavimo paslaugos ! kompl. 475 000.00 475 000.00
5 Elek‘Fros hpuos Jungties su Klglpedos SGD, 1 Kompl. 18 513 000.00 18 513 000.00
terminalu jgyvendinimo darbai
3.  |HDD vamzdzio valymo darbai 2300™ m 150.00 345 000.00
Bendra pasiiilymo kaina, EUR be PVM | 19 333 000.00
21 % PVM, EUR| 4059 930.00
I8 viso su PVM, EUR| 23 392 930.00
Pastabos:

Nurodytos kainos pateikiamos, nurodant 2 (du) skaicius po kablelio.

*Vadovaujantis Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu patvirtinty Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika, Sutartyje nustatytas Sutarties kainos apskai¢iavimo budy derinys:

lentelés 1 ir 2 eilutéje nurodytiems darbams taikoma fiksuotos kainos kainodara, fiksuota kaina — 18 988
000.00 Eur (astuoniolikos milijony devyniy Simty astuoniasdesimt astuoniy tukstanciy) (475 000.00 + 18 513

000

.00) be PVM;

lentelés 3 eilutéje nurodytiems darbams taikoma fiksuoto jkainio kainodara - maksimali HDD vamzdzio
valymo darby kaina — iki 345 000.00 Eur (trijy Simty keturiasdesimt penkiy tiikstanciy eury) be PVM.

™3 eilutéje nurodyty darby kiekis yra preliminarus, Rangovas j kaing jskai¢iuoja viso vamzdzio valymo
apimtis, o apmokama bus pagal Rangovo pateiktg jkainj uz faktiskai atliktas darby apimtis.

3.2. Sutarties kaina [7.1.3 punktas iSdéstomas nauja redakcija]:

I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima bei kity jsipareigojimy pagal Sutarties vykdyma
numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti apmokéti jokiy iSlaidy, virSijanciy
pradine Sutarties verte. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra biitini Sutartyje
numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos Uzsakovui), uz
pradine Sutarties verte, iSskyrus SS 3.1 punkte nurodytos lentelés 3 eilutéje nustatyta atveji.
Preliminarios HDD vamzdzio valymo darby apimtys, nurodytos TS, bus tikslinamos ir uz $iuos
darbus Uzsakovas atsiskaitys pagal faktiskai atlikty darby apimtis. | Sutarties kaing jskai¢iuotos
visos su Darby atlikimu susijusios tiesioginés bei netiesiogings iSlaidos, mokesc¢iai ir rinkliavos,
iSskyrus atvejus, kai Sutartyje aiSkiai nurodyta kitaip. | Sutarties kaing taip pat jeina visos
Darbams atlikti bei Sutartyje nurodytiems jsipareigojimams ivykdyti reikalingos [rangos,
Medziagy, transporto, personalo, dokumenty, draudimo ir kity priemoniy, prekiy bei paslaugy
isigijimas ir apmokejimas.

3.3. ISankstinis mokéjimas [7.2.1 punktas iSdéstomas nauja redakcija]:

Rangovui uz Darbus ar jy dalj gali biiti mokamas ne didesnis kaip 10 (deSimt) procenty Sutarties
kainos be PVM i8ankstinis moke¢jimas. Rangovas, norédamas gauti iSankstini mokejima privalo
kreiptis | Uzsakova rastu dél iSankstinio iSmoké&jimo ne véliau kaip iki Sutarties Pirmo etapo
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pabaigos, kartu su iSankstinio mokéjimo saskaita Uzsakovui turi pateikti iSankstinio mokéjimo
grazinimo uztikrinima (forma turi i§ anksto rastu (el. pastu) suderinti su UZsakovu) — iSankstinio
mokéjimo grazinimo uZtikrinimo banko garantija ne maZesnei nei visa iSankstinio mokéjimo
suma ir iSankstinio apmokeéjimo saskaita, kuri pateikiama UZsakovui per SABIS.

3.4. ISankstinis mokéjimas [7.2.2 punktas iSdéstomas nauja redakcija]:

Rangovas iSankstinio mokéjimo sgskaitg turi pateikti ne véliau kaip likus 30 (trisdesimt) dieny iki
Sutarties Pirmo etapo pabaigos dienos, laiku nepateikus $ios sgskaitos, iSankstinis mokéjimas
neatliekamas.

3.5. Papildomas punktas [7.2 skyrius papildomas 7.2.6 punktu]:

Isankstinio mokéjimo grazinimo uZztikrinimas turi bati pirmo pareikalavimo neatSaukiama
besalyginé Lietuvos Respublikoje ar uzsienio valstybéje registruoto banko garantija visai
prasomo iSankstinio mokéjimo sumai. Jei iki iSankstinio mokéjimo graZinimo uztikrinimo
garantijos galiojimo pabaigos likus 30 (trisdeSimt) dieny visa suma néra uzskaityta, Rangovas
privalo pateikti nauja iSankstinio mokéjimo uztikrinimo garantija neuzskaitytai sumai, kuri
galioty iki kol bus uZzskaityta visa iSankstinio mokéjimo suma. Rangovui nepateikus naujos
iSankstinio mokéjimo uztikrinimo garantijos UZsakovas turi teise neuZskaityta iSankstinj
mokeéjimg uzskaityti i§ bet kokiy Rangovui mokéting sumy arba pasinaudoti iSankstinio
mokéjimo uztikrinimu.

3.6. Papildomas punktas [7.2 skyrius papildomas 7.2.7 punktu]:

ISankstinis mok¢jimas jskaitomas iSskaiciuojant i§ Uzsakovo mokétiny Rangovui sumy tokia
tvarka: i§ kiekvieno tarpinio mokejimo po 10 (deSimt) procenty nuo Rangovui mokétinos sumos,
kol yra grazinama visa sumokéto avanso suma, nebent Salys rastu susitaria dél didesnio
iSankstinio mokéjimo jskaitymo nei 10 (deSimt) procenty.

3.7. Papildomas punktas [7.2 skyrius papildomas 7.2.8 punktu]:

Nutrtkus Sutarties galiojimui, Rangovas privalo grazinti Uzsakovo sumokéta ir neuzskaityta
iSankstinio mokéjimo dali nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Sutarties
nutraukimo ir Uzsakovo reikalavimo pateikimo dienos. Rangovui per Siame punkte nurodyta
terming negrazinus Uzsakovo sumokétos ir neuzskaitytos iSankstinio mokéjimo dalies,
Uzsakovas turi teise¢ pasinaudoti iSankstinio mokéjimo grazinimo uZztikrinimo garantija.

3.8. Apmokéjimas [7.3.1 punktas]:

Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darby Ziniarastj po tinkamai pateiktos PVM saskaitos-
faktiiros abiem Salim pasirasius Atlikty darby akta, pazyma apie atlikty Darby verte (pazymos
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forma pridedama) ir ménesio ataskaitg (ménesio ataskaitos forma pridedama). Darby jvykdymo
data laikoma data, kai Uzsakovas pasiraso Atlikty darby akta. Pagrindas PVM saskaitai-faktiirai
iSradyti yra Saliy pasirasytas Atlikty darby aktas (BS 5.9 punktas), o PVM saskaitoje-faktiiroje
nurodyta suma turi buti proporcinga Atlikty darby akte uzfiksuotiems Darby kiekiams, i$skyrus
uz faktiskai atliktus inzineriniy tyringjimy ir PP parengimo Darbus, uz kuriuos apmokama BS
7.3.6 punkte nustatyta tvarka.

3.9. Papildomas punktas [7.3 skyrius papildomas 7.3.6' punktu]:

Jeigu pagal $ig Sutartj statybg leidziantis dokumentas, o taip pat $ioje Sutartyje numatytas PP
parengimas pagal §ig Sutart] nebus atlickamas Sutartyje ir teisés aktuose nustatyta tvarka,
projektavimo Darby kaina uz tinkamai atliktus projektavimo Darbus bus mokama zemiau
lenteléje nurodytomis dalimis po kiekvieno lentel¢je nurodyto etapo uzbaigimo:

Etapai Etapy uzbaigimo salygos: Mokétina suma
1 etapas InZineriniy  tyringjimo  ataskaity 10 proc.
(topografija, geologija ir  kt.) projektavimo Darby
pateikimas Uzsakovui kainos
2 etapas Projekto pateikimas pirmam 60 proc.
Uzsakovo derinimui (pilnos apimties) projektavimo Darby
kainos
3 etapas Projekto suderinimas su UZsakovu. 30 proc.
projektavimo Darby
kainos

3.10. Kitos apmokéjimo salygos [7.5.2 punktas iSdéstomas nauja redakcija]:

Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy Sutarties vykdymo etapais (SS 1.2.2) ir
Grafike nurodytais terminais (SS 2.4), UzZsakovas turi teis¢ be oficialaus jsp€jimo ir neribodamas
kity savo teisiy gynimo budy pradéti skai¢iuoti 0,02 % (dviejy Simtyjy procento) dydzio
delspinigius nuo Sutarties etapo (SS 1.2.2) kainos be PVM uz kiekvieng uzdelsta dieng ir
Rangovas atlygina Uzsakovui dé¢l to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia minéti delspinigiai.
Uzsakovas turi teis¢ priskaiciuoty delspinigiy suma mazinti savo pinigine prievol¢ Rangovui.

3.11. Papildomas punktas [7.5 skyrius papildomas 7.5.7 punktu]:
Mokeéjimas uz statybos darbus atliekamas tik po to, kai Techninis priziiirétojas patikrina atlikty
Darby kokybe ir Sutartyje numatyta tvarka priima atliktus Darbus.

3.12. Kainy indekso pasikeitimas [8.3.1 punktas]:
Taikomas Kainy indeksas — Visos statybos sanaudos.
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4. ATSAKOMYBE

4.1. Kokybés garantija [9.1.1 iv) punktas]:
Sumontuotai Irangai — ne trumpesnis nei 36 (trisdeSimt $esi) ménesiai nuo Galutinio Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

4.2. Baudos [9.4.1.12 papunktis]:
Jeigu Rangovas veluoja per Grafike nustatyta terming pateikti pasiraSyta statybos uzbaigimo akta,
jam taikoma 500 (penkiy §imty) eury bauda uz kiekvieng pavéluotg diena.

4.3. Garantiniy jsipareigojimy uztikrinimas [9.9.3 punktas iSdéstomas nauja redakcija]:

Garantija uZtikrinamos sumos turi biiti nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutartj atlieckami
mokéjimai. Garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo verté turi biiti ne mazesné kaip:

4.3.1 10 (deSimt) procenty visos Sutarties kainos be PVM - turi galioti ne trumpiau, kaip 2
(dvejus) metus nuo Galutinio Darby priémimo—perdavimo akto pasiraS§ymo dienos;

4.3.2. 5 (penki) procentai visos Sutarties kainos be PVM - trecius metus nuo Galutinio Darby
priémimo—perdavimo akto pasiraSymo dienos.

4.4. Sutarties nutraukimas [10.3.1.1 papunktis]:
Rangovas nepateikia TS 4 skyriuje nurodytos dokumentacijos ir BS nurodytos privalomai
pateikti dokumentacijos d¢l Rangovo kaltes.

4.5. Papildomas punktas [10.3 skyrius papildomas 10.3.8 punktu]:

Salys susitaria, kad be BS numatyty Sutarties nutraukimo atvejy, UZsakovas turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutarti apie tai rastu ispéjes Rangova pries 14 (keturiolika) dieny, jeigu
dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti Sutarties sudarymo metu, dél po valymo darby
paaisSkejusios HDD vamzdzio biikles, jeigu Sutarties igyvendinimui reikalingy papildomy darby
kaina vir§ija 1.38 proc. pradinés Sutarties kainos ir dél papildomo finansavimo negaunamas
Uzsakovo valdybos pritarimas. Nutraukus Sutartj Siuo pagrindu, Rangovas privalo perduoti visus
iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus ir pasirasyti perdavimo—priémimo akta. Uzsakovas
privalo apmoketi Rangovui tik uz tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus bei pagal Sutarties
reikalavimu perduotus Darbus bei atlyginti Rangovo faktiskai patirtas, tinkamai pagrijstas islaidas.
ISlaidos uz Medziagas ir (ar) Iranga, kurios yra specifiskai pritaikytos Uzsakovui, gali biti
atlyginamos tik tuo atveju, jeigu jy uzsakymui buvo gautas iSankstinis rasytinis UZsakovo
sutikimas. Tokio Sutarties nutraukimo atveju mutatis mutandis yra taikomos BS su Sutarties
nutraukimu susijusios salygos, tiek, kiek jos neprieStarauja Siame punkte aiSkiai numatytoms
Sutarties pasibaigimo pasekméms.
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S. BAIGIAMOS NUOSTATOS

5.1. Papildomas punktas [11.1 skyrius papildomas 11.1.8 punktu]:

Atsizvelgiant i Nacionalinio saugumo istatymo 17 straipsnio 8 dalj, i tai, jog UzZsakovas yra
strateging reikSme nacionaliniam saugumui turinti jmoné, Uzsakovas pasilieka teise Sutarties
vykdymo metu patikrinti Rangovo ir (arba) jo pasitelkty asmeny atitiktj Lietuvos Respublikos
teisés aktams, reglamentuojantiems privalomus nacionalinio saugumo ir kity strateginiy interesy
uztikrinimo kriterijus / principus ir (arba) dél VPI 45 straipsnio 21 dalyje/ P] 58 straipsnio 4 1
dalyje, ir (arba) VPI 37 straipsnio 9 dalyje / P] 50 straipsnio 9 dalyje, ir (arba) VPI 47 straipsnio
9 dalyje numatytiems reikalavimams. Tuo atveju, jei Sutarties galiojimo metu paaiskéja, jog
Rangovas neatitinka $iy Kriterijy/ nuostaty / principy ir nustatyty neatitikimy neiStaiso per
Uzsakovo nurodyta terming, Uzsakovas igyja teise, ispéjes pries 10 (deSimt) dieny, vienasSaliskai
nutraukti Sutartj, neatlygindamas jokiy nuostoliy, apimant bet neapsiribojant, nuostolius dél
minimaliy Pirkimo objekto kiekiy i§pirkimo.

5.2. Papildomas punktas [11.1 skyrius papildomas 11.1.9 punktu]:

Rangovas jsipareigoja neteikti jokios informacijos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos,
Kinijos Liaudies Respublikos subjektams (ar jiems atstovaujantiems asmenims) ir uztikrinti, kad
$iy valstybiy subjektai neblity pasitelkiami Sutartyje jokiomis formomis.

5.3. Europos Sajungos fondy (programy) finansavimas [11.12.1 punktas]:

Uzsakovo iSlaidos yra dalinai finansuojamos Modernizavimo fondo IéSomis: pazangos priemongés
Nr. 03-001-01-13-01 ,,Diegti pazangias technologijas, palaipsniui mazinant iSkastinio kuro
naudojima, teikiant prioriteta vandenilio technologijoms® apraso veiklos ,,Sumazinti suskystinty
gamtiniy dujy terminalo i aplinkg iSmetamo CO2 kieki*“ projekty (toliau — Projektas).

5.4. Europos Sajungos fondy (programy) finansavimas [11.12.2 punktas]:

Rangovas suteiks teis¢ Uzsakovui ir (arba) Europos Sajungos fondy (programy) 1ésy valdytojams
(paramos léSas administruojancioms, audituojancioms ir kitoms institucijoms) tikrinti ir vertinti
Sutarties vykdyma, siekiant nustatyti, ar yra pasiekti Sutartyje keliami tikslai ir buvo laikomasi
Sutartyje nustatyty salygy. Rangovas pateiks Uzsakovui ir (arba) Europos Sajungos fondy
(programy) 1ésy valdytojams ir (arba) jy jgaliotiems asmenims visus dokumentus ir informacija,
suteiksiancius galimybe sekmingai atlikti Siame punkte numatytg vertinimg. Tokie patikrinimai
gali vykti visu Sutarties vykdymo metu bei 5 (penkis) metus po Projekto jgyvendinimo laikotarpio
pabaigos. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad visi dokumentai, susije su Sutarties vykdymu, visu
galimu patikrinimy metu, biity lengvai prieinami, tvarkomi ir saugomi taip, kad buty galima
lengvai juos patikrinti.

5.5. Dokumentai [11.10 skyrius papildomas 11.10.9 punktu]:

Salys susitaria, vadovautis tokia dokumenty vir§enybe:

'Rengiama, jeigu reikalinga, vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos norminiais ir/ar kitais teisés aktais,
kaip tai numatyta BS 9(12)



11.10.9.1. Sutartj sudarantys dokumentai turi biiti suprantami kaip papildantys vienas kita. Bet
kokio Sutarties dokumenty salygy neatitikimo ar neaiSkumo atveju, toks neatitikimas ar
neaiSkumas pasalinamas dokumentus aiskinant tokia eilés tvarka:

) TS;
2) SS;
3) BS;

4)  Pirkimo dokumentai (iSskyrus TS);

5)  Rangovo pasiiilymas;

6)  Kiti SS isvardinti priedai.
11.10.9.2. Tuo atveju, kai Saliy susitarimu yra kei¢iamos Sutarties salygos, naujai sutartos
Sutarties sglygos turi virSenybe pries§ pakeistasias.

11.10.9.3. Jeigu Salys sudaro susitarima dél Sutarties salygu arba priedo papildymo nauja salyga,
neatitikimo ar neaiSkumo atveju tokia salyga turi virSenybe atitinkamai kity Sutarties salygy arba
kity to priedo salygy atzvilgiu.

11.10.9.4. Jeigu Salys susitaria dél naujo priedo, Salys turi sutarti dél naujojo priedo jtraukimo i
priedy sarasa vietos ir jo reikSmés aiskinant Sutartj. Jeigu naujas priedas yra iterpiamas i priedy
sarasa, jam turi biiti suteikiamas eilés numeris su virSutiniu indeksu, atsizvelgiant j priedy
eiliskuma ir svarba (pavyzdziui, priedas Nr. 11).

5.6. Papildomas punktas [11.11 skyrius papildomas 11.11.5 punktu]:

Saliy atstovai, pagal BS 5.1 punkta:
5.6.1. Uzsakovas atsakingu uz Sutarties vykdyma asmeniu skiria |

Energies” Projekty valdymo ir technologijy skyriaus Projekty vadova (el. pastas

I .

5.6.2.Rangovas atsakingu uz Sutarties vykdyma asmeniu skiria|

PRIDEDAMA:
1. Priedas Nr. I — Techniné¢ specifikacija (konfidenciali);
2. Priedas Nr. 2 — Sutarties bendrosios salygos;
3. Priedas Nr. 3 — Rangovo galutinis pasitlymas pirkimui;
4

. Priedas Nr. 4 — Pirkimo dokumentai (i$skyrus konfidencialig Techninés specifikacijos dalj,
kuri dél savo pobiidzio negali biiti vieSinama), jy patikslinimai ir paaiSkinimai, skelbiami
adresu CVP IS;

5. Priedas Nr. 5 — Grafikas (pridedama Sutarties vykdymo metu);
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Priedas Nr. 6 — Darby Ziniarastis;

6
7. Priedas Nr. 7 — Darby Ziniaras¢io po Projekto parengimo pildoma forma;
8. Priedas Nr. 8 — Rangovo vadovy sgrasas;

9. Priedas Nr. 9 — Rangovo pasitelkiamy subrangovy sarasas / Specialisty sarasas;
10. Priedas Nr. 10 — Pareigy sarasas;

11. Priedas Nr. 11 — Riziky valdymo planas (pridedama Sutarties vykdymo metu);

12. Priedas Nr. 12 — Konfidencialumo pasizadéjimas neatskleisti informacijos, kuri taps Zinoma
vykdant sutarti, forma;

13. Priedas Nr. 13 — Turto grupiy ir turto vienety klasifikatorius, excel;
14. Priedas Nr. 14 — Pazymos forma apie atlikty darby verte, excel;

15. Priedas Nr. 15 — Atlikty darby akto forma;

16. Priedas Nr. 16 — Ménesiné rangos darby ataskaitos forma;

17. Priedas Nr. 17 — Asmens duomeny tvarkymo susitarimas.
éALIU REKVIZITALI:
UZSAKOVAS RANGOVAS

AB ,, KN Energies* AB ,,Kauno tiltai*

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridiniy
asmeny registre, kodas 110648893

PVM mokétojo kodas
LT106488917

Adresas: Buriy g. 19, LT-92276
Klaipéda

Adresas korespondencijai:
Janonio g. 6B, LT-92252, Klaipéda
Tel. | |
El.pastas:

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridiniy

asmeny registre, kodas 133729589
PVM mokétojo kodas
LT337295811

Adresas: Ateities pl. 46, LT-52502
Kaunas

Tel. | |

El.pastas:
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