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STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS


	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]SUTARTIES PAVADINIMAS
	Mokslo paskirties pastato Draugystės g. 12, Visagine, kapitalinio remonto darbai

	SUTARTIES DATA
	
	SUTARTIES NR.
	

	SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA
	Nuo sutarties pasirašymo dienos

	SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA
	

	SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA
	Nuo sutarties pasirašymo dienos

	1. ŠALYS:

	1.1. Užsakovas (1.1.48 p.)
	1.1.1. Pavadinimas
	Visagino Draugystės progimnazija 

	
	1.1.2. Steigimo šalis
	Lietuvos Respublika

	
	1.1.3. Juridinio asmens kodas
	300135691

	
	1.1.4. Juridinių asmenų registras
	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

	
	1.1.5. PVM mokėtojo kodas
	-

	
	1.1.6. Banko sąskaita
	-

	
	1.1.7. Faktinės buveinės adresas
	Draugystės g. 12, Visaginas

	
	1.1.8. [bookmark: _heading=h.30j0zll][bookmark: _Ref40209761]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	+370 386 72 947
info@vdvm.lt 

	
	1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	Rimantas Petravičius	
rimantas.petravicius@vdvm.lt 

	
	1.1.10. [bookmark: _Ref40947656]Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.)
	Pavel Gavin
+370 616 20 994
pavel.gavin@vdvm.lt  

	
	1.1.11. [bookmark: _heading=h.1fob9te]Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą
	Pavel Gavin
+370 616 20 994
pavel.gavin@vdvm.lt   

	1.2. Rangovas (1.1.28 p.)
	1.2.1. Pavadinimas
	[bookmark: _Hlk197499184]UAB „Profitecha“

	
	1.2.2. Steigimo šalis
	Lietuvos Respublika

	
	1.2.3. Juridinio asmens kodas
	304923696

	
	1.2.4. Juridinių asmenų registras
	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

	
	1.2.5. PVM mokėtojo kodas
	LT100012730217

	
	1.2.6. Banko sąskaita
	LT554010051004422703                                                                                             Luminor Bank AS


	
	1.2.7. Faktinės buveinės adresas
	A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius

	
	1.2.8. [bookmark: _heading=h.3znysh7][bookmark: _Ref40209766]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	+370 667 00 224
info@profitecha.lt 

	
	1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	[bookmark: _Hlk197499205]Dominik Macuk
info@profitecha.lt 

	
	1.2.10. [bookmark: _heading=h.2et92p0][bookmark: _Ref40947664]Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.)
	Vitalijus Naruševičius
+370 650 92 400
vitalijus@profitecha.lt 

	2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): 

	2.1. Projektuotojas
	2.1.1. Pavadinimas
	

	
	2.1.2. Juridinio asmens kodas
	

	
	2.1.3. Faktinės buveinės adresas
	

	
	2.1.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	

	
	2.1.5. Statinio projekto vadovas
	

	2.2. Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas
	2.2.1. Pavadinimas
	UAB „Statybos projektai“

	
	2.2.2. Juridinio asmens kodas
	300626181

	
	2.2.3. Faktinės buveinės adresas
	Salomėjos Nėries g. 77-5, 06331 Vilnius

	
	2.2.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	info@statybosprojektai.com 

	
	2.2.5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas
	Romas Kerulis


	2.3. Techninės priežiūros rangovas
	2.3.1. Pavadinimas
	UAB „Darbesta“

	
	2.3.2. Juridinio asmens kodas
	303413950

	
	2.3.3. Faktinės buveinės adresas
	Tulpių g. 16-7, Panevėžys

	
	2.3.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	+370 612 41595
darbesta1@gmail.com 

	
	2.3.5. Techninis prižiūrėtojas
	Aleksandr Kurakin
Kvalifikacijos atestato Nr. 19205

	3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):
	

	3.1. Objektas
	3.1.1. Pavadinimas
	Mokykla 

	
	3.1.2. Adresas
	Draugystės g. 12, Visaginas

	
	3.1.3. Unikalus Nr.
	3099-4001-1018

	
	3.1.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)
	Pastatas

	3.2. Žemės sklypas
	3.2.1. Pavadinimas
	-

	
	3.2.2. Adresas
	Draugystės g. 12, Visaginas

	
	3.2.3. Unikalus Nr.
	4400-2154-7168

	4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)
	☐ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas 

	5. DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)
	Click or tap to enter a date. – įrašyti, jeigu Darbo projektą rengia Rangovas 

	6. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)
	Darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00

	7. KAINA:
	

	7.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)
	911 607,30

	7.2. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM  (1.1.25, 15.1.2 p.)
	753 394,46

	7.3. Pelnas, procentais (1.1.21 p.)
	[...]% 

	7.4. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.)
	☐ – fiksuoto įkainio
☒ – fiksuotos kainos

	7.5. Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (15.2.5 p.)
	Netaikoma

	7.6. Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.)
	☐ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas
☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas

	7.7. Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 p. apmokami pristačius 
	Netaikoma

	8. [bookmark: _heading=h.tyjcwt][bookmark: _Ref40224686]AVANSAS: 
	Netaikoma

	8.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.)
	Netaikoma

	8.2. Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.)
	Netaikoma

	9. SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.)
	Netaikoma

	10. TERMINAI:
	

	10.1. Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	12 mėn., darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 2 mėn.

	11. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):
	

	11.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)
	5 metai

	11.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.)
	10 metų

	11.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams
	20 metų

	11.4. Įrenginio Garantinis terminas (netaikomas)
	Netaikoma 

	12. [bookmark: _heading=h.3dy6vkm][bookmark: _heading=h.1t3h5sf]DRAUDIMAS: 
	Netaikoma

	13.  ATSAKOMYBĖ:
	

	13.1. Bauda pagal 3.1.5 p. (Darbų vykdymas be dokumentų)
	2000 EUR už kiekvieną atvejį

	13.2. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas)
	100 EUR už kiekvieną atvejį

	13.3. [bookmark: _heading=h.3rdcrjn][bookmark: _Ref40224104]Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus)
	0,03 % nuo Pradinės sutarties vertės  (be PVM) (statybos rangos sutartis specialiosios sąlygos 7.2.) už kiekvieną uždelstą dieną. 

	13.4. [bookmark: _heading=h.26in1rg][bookmark: _Ref84408960]Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) 
	0,03 % nuo Pradinės sutarties vertės  (be PVM) (statybos rangos sutartis specialiosios sąlygos 7.2.) už kiekvieną uždelstą dieną.

	13.5. Bauda pagal 5.2.3 p. (Sąmatinių skaičiavimų nepateikimas)
	2000 EUR už laiku nepateiktus sąmatinius skaičiavimus.  

	13.6. Rangovo nepasiekti pasiūlyme nurodyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai pagal 7.2.10 p.
	10 % nuo bendros sutarties vertės be PVM.

	14. [bookmark: _heading=h.lnxbz9]KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:
	

	14.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.)
	☐ – banko garantija arba
☐ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas 

	14.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) 
	10 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė

	14.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.)
	10 % nuo Sutarties kainos (su PVM)  

	15. PRIEDAI:
	

	15.1. Priedas Nr. 1
	Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau); Netaikoma 

	15.2. Priedas Nr. 2
	[bookmark: _Hlk176338706]Užsakovo užduotis - Techninė užduotis dėl Mokslo paskirties pastato Draugystės g. 12, Visagine, kapitalinio remonto darbų pagal statinio kapitalinio remonto darbų techninį darbo projektą Nr. 0315-01-TDP, 5 lapai

	15.3. Priedas Nr. 3
	Statinio projektas - Mokslo paskirties pastato Draugystės g. 12, Visagine, kapitalinio remonto darbų techninis darbo projektas Nr. 0315-01-TDP, 10 bylų

	15.4. Priedas Nr. 4
	Darbų kainų žiniaraštis;  Netaikoma

	15.5. Priedas Nr. 5
	Rangovo pasiūlymas, 4 lapai

	15.6. Priedas Nr. 6
	Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis; Netaikoma

	15.7. Priedas Nr. 7
	Veiklų sąrašas, 1 lapas

	15.8. Priedas Nr. 8
	Subrangovų sąrašo forma; Netaikoma

	15.9. Priedas Nr. 9
	Specialistų sąrašas; Netaikoma

	15.10. Priedas Nr. 10
	Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma – 1 lapas

	15.11. Priedas Nr. 11
	Darbų perdavimo-priėmimo akto forma – 1 lapas

	15.12. Priedas Nr. 12
	Atliktų darbų akto forma – 1 lapas

	15.13. Priedas Nr. 13
	Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; Netaikoma

	15.14. Priedas Nr. 14
	Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; Netaikoma

	15.15. Priedas Nr. 15
	Susitarimo forma. Netaikoma

	15.16. Priedas Nr. 16
	Bendrosios sutarties sąlygos, 43 lapai

	16. NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):
	[bookmark: _heading=h.44sinio]



Šalių atstovų parašai:
Visagino Draugystės progimnazijos direktorius			           Rimantas Petravičius

UAB „Profitecha“ direktorius 	                                                 Dominik Macuk
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