



Jono Basanavičiaus gimnazija Šarkuvos g. 28
Jono Basanavičiaus gimnazija Šarkuvos g. 28
Sklypo sutvarkymas

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2024 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **17525,51 EUR**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius Paruošiamieji darbai								
1	Gelžbetoninių konstrukcijų išardymas (sudaužymas) tvokle	100m3	1372,635	0,0897			123,13	123,13
2	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas	100 m2	87,803	0,2	17,56			17,56
3	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	33,775	18	170,39		437,56	607,95
Iš viso už skyrių Paruošiamieji darbai					187,95		560,68	748,64
Skyrius Laiptų aikštelės ir pakopų įrengimas								
4	Betoninių plytelių danga	100m2	2948,766	0,491	722,02	691,57	34,26	1447,84
5	Atstatoma betoninių plytelių danga	100m2	1655,625	0,128	188,23	14,76	8,93	211,92
Iš viso už skyrių Laiptų aikštelės ir pakopų įrengimas					910,25	706,33	43,19	1659,76
Skyrius Žemės darbai								
6	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m2	774,862	0,4	79,89	221,44	8,62	309,94
7	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100 m2	63,307	0,4	21,44	3,88		25,32
Iš viso už skyrių Žemės darbai					101,33	225,32	8,62	335,27
Skyrius Kiti darbai								
8	Dangos nužymėjimas dažais	m2	9,931	91,7	269,73	640,98		910,71
9	Papildomos lentelės prie neįgaliojo vietos NR. 846 "Neįgalieji" įrengimas	vnt	40,918	2	29,41	52,42		81,84
10	Įspėjamųjų paviršių iš apvaliųjų nerūdijančio plieno indikatorių . Dangos plotis 600mm	m2	413,473	8,2	1137,97	2252,51		3390,48
11	Vedamasis paviršių iš pailgų nerūdijančio plieno indikatorių .	m2	534,675	7,9	524,94	3698,99		4223,93
12	Geltona įspėjamoji juosta	m	7,064	10,9	39,29	28,21	9,49	76,99
Iš viso už skyrių Kiti darbai					2001,34	6673,12	9,49	8683,95
Iš viso					3200,87	7604,77	621,98	11427,62
Pagalbinių medžiagų vertė						3%		228,14
Papildomų mechanizmų vertė							3%	18,66
Papildomas darbo uždarbis					8%			256,07
Iš viso					3456,94	7832,91	640,64	11930,49
Soc. draudimas					1,79%			61,88
Statinio statybos išlaidos					3518,82	7832,91	640,64	11992,37
Statybvietės išlaidos					9%	9%	9%	1079,31
Iš viso tiesioginės išlaidos					3835,51	8537,88	698,30	13071,68
Pridėtinės išlaidos					20,9%			722,50
Pelnas					5%	5%	5%	689,71
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					4785,91	8964,77	733,21	14483,89
Įrengimai								
Bendra vertė be PVM					4785,91	8964,77	733,21	14483,89
PVM					21%	21%	21%	3041,62
Bendra vertė su PVM					5790,95	10847,37	887,18	17525,51

Sudarė: @Sudarytojas