

RANGOS SUTARTIS NR. MS-

2025 m. gegužės d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 167371234, kurios registruota buveinė yra Laisvės g. 8, Mažeikiai, atstovaujama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktorės **Jolantos Kekytės**, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „**Hidrotechniniai statiniai**“ juridinio asmens kodas 166636338, kurios registruota buveinė yra Melioratorių g. 1-1, Mažeikiai atstovaujama direktoriaus **Henriko Baranausko**, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“, sudarėme šią Sutartį, kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.
- 1.2. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

- 2.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo rizika ir jėgomis įsipareigoja atlikti **Paviršinio vandens (lietaus surinkimo) tinklų sutvarkymo Mažeikių seniūnijose darbus (toliau – Darbai)**, pasiūlyme nurodytais įkainiais, pagal Užsakovo pateiktus užsakymus, ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja už tinkamai ir laiku atliktus Darbus sumokėti Rangovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.
- 2.2. Darbų apimtis, kokybė bei kiti Darbams keliami reikalavimai apibrėžti Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).
- 2.3. Darbų atlikimo vieta – Mažeikių rajonas.
- 2.4. Bendras Darbų vykdymo laikotarpis - **5 (penki) mėnesiai**, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbai užsakomi pagal Užsakovo raštu Rangovui pateiktą Užsakymą (Sutarties 3 priedas), per Užsakyme nurodytą darbų atlikimo terminą.

3. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

- 3.1. Ši sutartis yra **fiksuoto įkainio kainodaros** sutartis.
- 3.2. Pradinė Sutarties vertė negali viršyti – 82 644,63 Eur (aštuoniasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt keturi Eur 63 ct) be PVM. Sutarties kaina – 100 000,00_Eur (vienas šimtas tūkstančių Eur)_su PVM. Tai yra maksimali lėšų suma, kurią planuojama skirti 2.1 papunktyje nurodytų darbų įsigijimui. Sutarties kaina, kurią Užsakovas turės mokėti Rangovui priklausys nuo vykdant Sutartį faktiškai ir tinkamai atliktų darbų apimties, kuri apskaičiuojama pagal Rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius.
- 3.3. Darbų įkainiai yra nurodyti Sutarties priede Nr.2 „Rangovo pasiūlymas“.
- 3.4. Užsakovo pirkimo dokumentuose nurodytas darbų kiekis yra preliminarus, todėl Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso Darbų kiekio ir/arba sumokėti visos sutarties kainos, numatytos šios Sutarties 3.2. papunktyje bei Rangovo pasiūlyme. Vykdant Sutartį preliminarini darbų apimtis gali kisti, tačiau įsigyjant minėtus Darbus Sutarties vertė negali būti viršijama.
- 3.5. Rangovas Darbus atlieka tik gavęs Užsakovo pateiktą raštišką Užsakymą. Mokėjimai bus atliekami už faktiškai atliktus Darbus, neviršijant Bendros Sutarties vertės.
- 3.6. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka Užsakovas pats turi sumokėti pridėtinės vertės mokesť (toliau – PVM) į valstybės

biudžetą už suteiktas paslaugas (išsigytą pirkimo objektą), į pasiūlymo kainą/sąnaudas įskaitytas PVM sudarant šią Sutartį išskaičiuojamas.

- 3.7. Į Darbų įkainius yra įskaičiuotos visos Darbų įkainio sudedamosios dalys, visos Rangovo patiriamos išlaidos ir mokesčiai. Jokios papildomos Rangovo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.
- 3.8. Sutarties Darbų įkainių perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio nekeičiant Sutarties pradinės vertės,:
- 3.8.1. Sutarties darbų įkainiai gali būti peržiūrimi dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties darbų įkainių gavimo data;
- 3.8.2. gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Sutartyje numatytus darbus, o už kitus, nei Sutartyje numatyti darbai, darbus mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos;
- 3.8.3. Rangovui mokėtinos sumos už darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiama darbų sąnaudų elementų kainų indekso „Inžineriniai tinklai (išskyrus nuotekų šalinimo)“ reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurią darbų vykdymo laikotarpį;
- 3.8.4. indeksai, nurodyti Sutarties 3.8.3 papunktyje, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu;
- 3.8.5. Sutarties darbų įkainiai perskaičiuojami dėl Indekso pokyčio, darbų vertes padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb/IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties įsigaliojimo mėnuo, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. IPr ir IPb šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (K) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki dviejų skaitmenų po kablelio;

- 3.8.6. Šalys sudaro papildomą susitarimą dėl darbų įkainių perskaičiavimo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo datos. Šalys papildomame susitarime nurodo Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotus fiksuotus įkainius bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją;
- 3.8.7. Šalims sudarius papildomą susitarimą dėl darbų įkainių perskaičiavimo, perskaičiuotieji įkainiai taikomi darbams, kurie yra įrašomi į atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo. Jei dėl papildomo susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti atliktų darbų aktą su neperskaičiuotais įkainiais ir perskaičiavimą atlikti kitame atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti atliktų darbų aktų pateikimą iki bus sudarytas papildomas susitarimas dėl įkainių perskaičiavimo;
- 3.8.8. vėlesnis darbų įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas;
- 3.8.9. pirmoji Sutarties įkainių peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo;
- 3.8.10. jeigu darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į darbų terminų pratęsimą, uždelstų darbų įkainiai neperskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojami dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

3.9. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas dėl mokesčių pakeitimo:

- 3.9.1.** Visais atvejais, Įstatymais pakeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi toms Pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiros Šalių Susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be PVM nekeičiama
- 3.9.2. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties įkainių.
- 3.10. Užsakovas už faktiškai laiku ir kokybiškai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito ne vėliau kaip per **30 (trisdešimt) kalendorinių dienų** nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra Užsakovui pateikiama po to, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą.
- 3.11. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas Darbų perdavimo-priėmimo aktu, kuris pasirašomas Rangovo ir Užsakovo įgaliotų atstovų. Detali Darbų priėmimo – perdavimo tvarka aprašyta šios Sutarties 4 skyriuje.
- 3.12. Sąskaita faktūra pagal šią Sutartį turi būti teikiama naudojantis platformos „Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema“ (toliau – SABIS) priemonėmis. Esant elektroninės paslaugos sutrikimams, Rangovas sąskaitą faktūrą teikia Užsakovui kitu su Užsakovu suderintu būdu.
- 3.13. Sąskaita faktūra turi būti pateikiama ne anksčiau nei abiejų šalių suderintas ir pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas be trūkumų/pastabų (t. y. kai pašalinti visi trūkumai ar pastabos, nurodytos ankstesniuose priėmimo-perdavimo aktuose, jei tokių buvo).
- 3.14. Užsakovas už atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

4. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

- 4.1. Darbų kokybė patikrinama Darbų priėmimo-perdavimo metu, Šalims pasirašant Darbų priėmimo-perdavimo aktą, kurį rengia Rangovas. Priėmimo-perdavimo akte turi būti galimybė įrašyti darbų trūkumus ar kitas pastabas, susijusias su atliekamais Darbais.
- 4.2. Užsakovas, patikrinęs ir įsitikinęs, kad Rangovas atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus ir kad yra įvykdyti visi kiti Rangovo įsipareigojimai pagal Sutartį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Darbų priėmimo-perdavimo akto gavimo dienos privalo priimti suteiktus Darbus ir pasirašyti Darbų priėmimo-perdavimo aktą.
- 4.3. Jeigu Užsakovas priėmimo perdavimo metu turi pastabų dėl suteiktų darbų kiekio ir/arba kokybės ir/arba nustatomi suteiktų darbų kokybės trūkumai ir/arba neatitikimai techninės specifikacijos (sutarties 1 priedo) reikalavimams, visi neatitikimai/trūkumai raštu nurodomi darbų priėmimo – perdavimo akte ir perdavimo – priėmimo aktas pasirašomas.
- 4.4. Užsakovas, atsižvelgdamas į trūkumų pobūdį, kiekį bei sudėtingumą, priėmimo – perdavimo akte nurodo Rangovui protingą terminą pašalinti Darbų trūkumus nuo raštiškų pastabų pateikimo dienos. Rangovui pašalinus per Užsakovo nurodytą protingą terminą darbų trūkumus/neatitikimus, numatytus priėmimo-perdavimo akte, Šalys pasirašo naują priėmimo-perdavimo aktą.
- 4.5. Terminas, skirtas Užsakovui priimti darbus bei patikrinti jų atitikimą nustatytiems reikalavimams ir Užsakovo nurodytas protingas trūkumų/pastabų, išvardintų priėmimo-perdavimo akte, pašalinimo terminas nėra įskaičiuojami į bendrą darbų atlikimo terminą, numatytą Sutarties 2.4 papunktyje.
- 4.6. Darbų priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

5. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Rangovas įsipareigoja:

- 5.1.1. atlikti Darbus pagal šią Sutartį savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant Darbų atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

- 5.1.2. atlikti Darbus kokybiškai, laikantis STR ir MTR normų ir taisyklių, standartų ir pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją (Sutarties priedas Nr. 1), šioje Sutartyje nurodytais terminais ir sąlygomis;
- 5.1.3. Darbus pradėti po Sutarties įsigaliojimo ir užbaigti ne vėliau kaip per Sutarties Užsakovo užsakyme nurodytą terminą;
- 5.1.4. jeigu pagal teisės aktus Darbams atlikti reikalinga parengti projektinę dokumentaciją – savo lėšomis parengti visą reikiamą dokumentaciją ir ją suderinti su kompetentingomis institucijomis bei jeigu pagal teisės aktus Darbams atlikti reikalinga gauti statybą leidžiančius dokumentus – tokius dokumentus gauti ir padengti visas su tuo susijusias išlaidas;
- 5.1.5. atlikti visus lokalinėse sąmatose numatytus Darbus naudojant savo medžiagas ir gaminius, kurie sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, bei darbo priemonės, kurios yra kokybiškos ir atitinka Užsakovo reikalavimus;
- 5.1.6. pagal galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą tvarką, paskirti kvalifikuotus specialistus Darbams atlikti ir užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbus atliktų reikiamas ir optimalus specialistų skaičius ir Rangovo specialistai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį;
- 5.1.7. tuo atveju, jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
- 5.1.8. vykdydamas Darbus, laikytis įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų nustatytų priešgaisrinės, civilinės ir darbų saugos, aplinkos apsaugos ir kitų reikalavimų. Darbų vykdymo zonoje atsakyti už darbų saugą, gamybinę sanitariją, priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą. Atsakomybė už nelaimingus atsitikimus darbe tenka Rangovui;
- 5.1.9. perduodamas atliktus Darbus Užsakovui raštiškai supažindinti Užsakovą su Darbų rezultato naudojimo sąlygomis ir pranešti Užsakovui reikalavimus, kurių būtina laikytis naudojant Darbų rezultatą bei galimas tokių reikalavimų nesilaikymo pasekmes. Atliktus Darbus pagal Darbų priėmimo-perdavimo aktą perduoti Užsakovui;
- 5.1.10. Pirkėjui nurodžius priėmimo–perdavimo akte atliktų darbų trūkumus / neatitikimus / pastabas, ištaisyti juos savo sąskaita per Pirkėjo nurodytą protingą terminą;
- 5.1.11. įvykdęs Sutartyje aptartus Darbus iki jų perdavimo Užsakovui dienos, savo lėšomis pašalinti Darbų metu susikaupusias įvairias atliekas, o utilizuotinas – utilizuoti savo lėšomis;
- 5.1.12. savo sąskaita sumokėti už suvartotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas, kurios buvo būtinos Darbams vykdyti;
- 5.1.13. PVM sąskaitą faktūrą pateikti elektroniniu būdu, naudojant platformos SABIS priemones;
- 5.1.14. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;
- 5.1.15. vykdyti Užsakovo raštiškus teisėtus nurodymus, susijusius su šios Sutarties vykdymu;
- 5.1.16. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti užbaigti Darbų atlikimą šioje Sutartyje nustatytais terminais;
- 5.1.17. pasitelkti subteikėjais, kurie nurodyti Pasiūlyme, jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami: **nėra**. Rangovas pradėjęs vykdyti Sutartį įsipareigoja pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas subteikėjus gali keisti tik pateikęs Užsakovui raštišką tokio pakeitimo pagrindimą ir gavęs raštišką Užsakovo sutikimą. Jeigu Rangovas sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subteikėjus, kurie nebuvo nurodyti Rangovo pasiūlyme, jis privalo apie tai raštu informuoti Užsakovą bei kartu su informacija apie naujus subteikėjus pateikti ir subteikėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus ir dokumentus, patvirtinančius kvalifikacijos reikalavimų atitikimą (jeigu tokie buvo keliami).
- 5.1.18. prisiimti atsakomybę už subrangovų neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles, jeigu Rangovas juos pasitelkė savo prievolėms pagal šią Sutartį įvykdyti;
- 5.1.19. tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, teisės aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylančias iš šios Sutarties;
- 5.1.20. užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų galiojančią Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio

asmens identifikavimo kodą (toliau – kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti suformuotas, privalo turėti kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus (toliau – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiantys dokumentai) arba identifikavimo priemonę ir ją (ją) pateiktą Statybos įstatymo 22¹ straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka;

5.1.21. nustatyti kitų statybvietėje esančių asmenų, kurie nenurodyti šios Sutarties 5.1.20 papunktyje, identifikavimo priemonę, prireikus – jos išdavimo tvarką, registruoti šių asmenų buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką ir priežastį.

5.1.22. Vykdamas Sutartį privalo užtikrinti, kad atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais;

5.1.23. Užsakovui prašant nedelsiant pateikti dokumentus patvirtinančius, kad Rangovas vykdydamas darbus taiko 5.1.22 papunktyje nurodytą aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus.

5.2. Rangovas turi teisę:

5.2.1. gauti Sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

5.2.2. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis;

5.2.3. jei Užsakovas naudojasi Sutarties 5.4.4 papunktyje įtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subteikėjais galimybe, Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subteikėjams;

5.3. Užsakovas įsipareigoja:

5.3.1. laiku priimti iš Rangovo tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus ir laiku už jas atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

5.3.2. Rangovui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Darbams atlikti;

5.4. Užsakovas turi teisę:

5.4.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė ir įrangos naudojimas atitinka Rangovo parengtą kiekių žiniaraštį, aktus, PVM sąskaitas faktūras;

5.4.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų;

5.4.3. jeigu Darbai atlikti nekokybiškai, nepasirašyti Darbų perdavimo – priėmimo akto ir nemokėti už suteiktas Darbus tol, kol Rangovas nepašalins nustatytų trūkumų pagal pareikštą pretenziją;

5.4.4. tiesiogiai atsiskaityti su subteikėjais. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma trišalėje sutartyje, kurią sudaro Užsakovas, Rangovas ir jo subteikėjas (-ai)(LR Viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 2 punktas).

5.4.5. reikalauti, kad Rangovas, atlikęs Darbus pažeisdamas šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikęs normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, per nustatytą protingą terminą:

5.4.5.1. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba

5.4.5.2. neatlygintai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba

5.4.5.3. neatlygintai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba

5.4.5.4. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

5.5. Darbų rezultato, įrengimų ar Rangovo naudojamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo atveju nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui momento, rizika tenka Rangovui.

5.6. Užsakovas turi teisę sustabdyti darbus jeigu Rangovas nevykdo Sutarties 5.1.23 papunktyje nurodyto reikalavimo iki tol kol šis reikalavimas bus įvykdytas.

6. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

6.1. Objekto garantinis terminas, skaičiuojant nuo objekto pripažinimo tinkamu naudotidienos ir yra:

6. 1. 1. 5 (penkeri) metai – atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;
6. 1. 2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);
6. 1. 3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų;
6. 5. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami Defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.
6. 6. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektus ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

7. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 7.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, priimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies priimtų įsipareigojimų įvykdymą.
- 7.2. Sutarties tinkamas įvykdymas iš Rangovo pusės yra užtikrinamas **netesybomis – 5 proc. (penki procentai) bauda** nuo bendros Sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas – Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.
- 7.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Užsakovui dėl Rangovo kaltės pažeidus Sutartį. Jei kartu su darbais bus pristatomos prekės, kurias gamina ne pats Rangovas, o gamintojas, Rangovas, teikdamas pasiūlymą pirkimui ir vykdydamas Sutartį, atsako ir už dėl gamintojo kaltės atsiradusius šios Sutarties pažeidimus.
- 7.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja sumokėti Sutarties 7.2 papunktyje numatyto procentinio dydžio baudą. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti baudą, Užsakovas išpėja apie tai Rangovą, nurodydamas, dėl kokių sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia šį reikalavimą bei nurodo protingą terminą trūkumams pašalinti.
- 7.5. Dėl Užsakovo kaltės neatlikus apmokėjimo šioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovo raštišku pareikalavimu, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 0,02 proc. delspinigių, nuo laiku neapmokėtos sumos, už kiekvieną pradelstą dieną.
- 7.6. Rangovas nepagrįstai uždelęs darbų atlikimą pagal per Užsakovo Užsakyme nurodytą Darbų atlikimo terminą, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02 % delspinigius nuo neatliktų darbų už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovui uždelsus atlikti Darbus daugiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas, Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo sumokėti 10,00 Eur (dešimties) eurų baudą už kiekvieną uždelstą dieną iki bus kol bus atlikti uždelsti Darbai.
- 7.7. Užsakovui sustabdžius darbus Sutarties 5.6 papunktyje nurodytu pagrindu, Rangovas moka Užsakovui 0,02 % delspinigius nuo bendros Sutarties kainos be PVM (Sutarties 3.2 papunktis) už kiekvieną sustabdymo dieną;
- 7.8. Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas gavęs Užsakovo reikalavimą, privalo sumokėti 5000,00 Eur (penkių tūkstančių eurų) dydžio baudą ir padengti visus Užsakovo dėl to patirtas išlaidas ir tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia ši bauda, esant bent vienai iš žemiau nurodytų aplinkybių:
 - 7.8.1. Rangovas atsisako vykdyti Sutartį t. y. Rangovas aiškiai savo veiksmais/neveikimu parodo savo ketinimą nevykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
 - 7.8.2. Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, nesant Užsakovo kaltės.
- 7.9. Jei Rangovas nekokybiškai atlieka Sutartyje numatytus Darbus, Užsakovas turi teisę surašyti Sutarties pažeidimo aktą (Sutarties priedas Nr. 4). Šio akto pagrindu Užsakovas turi teisę taikyti Rangovui 0,5 (pusės procento) proc. dydžio baudą nuo bendros Sutarties kainos su PVM už kiekvieną pažeidimo atvejį. Nustatytus pažeidimus Rangovas privalo pašalinti savo sąskaita.

- 7.10. Užsakovas reikalavimą sumokėti netesybas (baudą arba delspinigius) pateikia Rangovui raštu (elektroniniu paštu) Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas privalo netesybas (baudą arba delspinigius) pagal šią Sutarties nuostatą sumokėti į šioje Sutartyje nurodytą Užsakovo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Užsakovo reikalavimo mokėti pateikimo dienos. Jeigu netesybos (bauda arba delspinigiai), per nustatytą terminą nesumokami, Užsakovas išskaičiuoja netesybų (baudų arba delspinigių) sumą iš Rangovui mokėtinų sumų.
- 7.11. Užsakovas turi teisę vienašališkai sustabdyti mokėjimus ir yra atleidžiamas nuo pareigos mokėti delspinigius, jeigu Darbai atlikti nekokybiškai iki Darbų kokybė bus ištaisyta.
- 7.12. Šalys pareiškia ir pripažįsta, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.
- 7.13. Šalys susitaria, kad iškilus vienos iš šios Sutarties Šalių atsakomybei, kaltoji Šalis privalės visiškai atlyginti nuostolių padengimo, išieškojimo, ginčų sprendimo ir teismų išlaidas.
- 7.14. Delspinigių ir baudos sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

8. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

- 8.1. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Rangovo valios, dėl kurių Rangovas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms (*pavyzdžiui, pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui; Užsakovui būtinas papildomas laikas atlikti papildomą pirkimą; ne dėl Užsakovo kaltės vėluoja kitos Užsakovo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Užsakovas*), Užsakovas turi teisę sustabdyti Rangovo įsipareigojimų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, vykdymą.
- 8.2. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Rangovas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Rangovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas.
- 8.3. Jei Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (šešiasdešimt) dienų, praėjus 60 (šešiasdešimt) dienų Rangovas gali rašytiniu pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 14 (keturiolika) dienų arba nutraukti Sutartį.
- 8.4. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.
- 8.5. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.
- 8.6. Užsakovas taip pat turi teisę sustabdyti Darbų ar kurios nors jų dalies vykdymą, jeigu jam pagrįstai kyla įtarimų dėl tiekiamų Darbų kokybės ir reikia laiko patikrinti bei įsitikinti tiekiamų Darbų kokybe. Tokiu atveju Darbų ar jų dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 (penkių) darbo dienų. Sustabdytų Darbų ar jų dalies vykdymas atnaujinamas šios Sutarties **8.4 ir 8.5** papunkčiuose nustatyta tvarka. Užsakovo galimybė pasinaudoti šia teise negali priklausyti nuo Rangovo valios ar būti jo įtakojama.
- 8.7. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti raštiškas, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra).

9. PAPILDOMI DARBAI

- 9.1. Jei dėl nenumatytų, nuo šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutarties objektui įgyvendinti būtina įsigyti papildomus darbus, kurie Užsakovo nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, Rangovas pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų kainas ir jas suderina su Užsakovu. Papildomų Darbų kainos sąmatose negali viršyti vidutinių rinkos kainų, numatytų UAB „Sistela“ rinkiniuose, UAB „Sistela“ rinkiniuose nesant papildomų darbų (medžiagų) įkainio, Rangovas pateikia darbų ir/ar medžiagų kainas patvirtinančių dokumentų kopijas. Papildomi Darbai įforminamas papildomu susitarimu, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
- 9.2. Šalims sutarus dėl darbų papildomų darbų būtinybės, motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui pateikia Rangovas. Rangovo atstovas raštu pateikia prašymą dėl papildomų darbų pagrįstumo bei papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, nurodo papildomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Užsakovo atsakingas už sutarties vykdymą asmuo, išnagrinėja papildomų darbų būtinybę pagrindžiančių dokumentų pagrįstumą. Jei Užsakovo atsakingas už sutarties vykdymą asmuo pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam Rangovui. Susitarimas dėl papildomų darbų įforminamas papildomus susitarimu prie Sutarties, kuris pasirašomas abiejų šalių. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl papildomų darbų, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas dėl papildomų darbų laikomas sudėtine sutarties dalimi.

10. SUTARTIES GALIOJIMSA IR PAKEITIMAI

- 10.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja **6 (šešis)** mėnesius, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo datos. Sutarčiai pasibaigus, lieka galioti Darbų kokybės garantijos, atsiskaitymo, netesybų, nuostolių atlyginimo bei ginčų, kylančių iš šios Sutarties, sprendimo tvarka.
- 10.2. Sutartis pasibaigia bet kuriuo sutarties galiojimo laikotarpiu, jeigu Užsakovas išnaudoja visą bendrą Sutarties kainą nurodytą Sutarties 3.2 papunktyje.
- 10.3. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
- 10.4. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena šalis, pateikdama kitai šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavus tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 5 (penkis) darbo dienas ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui.
- 10.5. Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

- 11.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų šalių susitarimu.
- 11.2. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame kodekse numatytais atvejais.
- 11.3. **Užsakovas** turi teisę vienašališkai neteisimine tvarka nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, šiais atvejais:
 - 11.3.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
 - 11.3.2. kai Rangovas padaro esminį Sutarties pažeidimą;
 - 11.3.3. kai Rangovas Darbus atlieka nekokybiškai ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
 - 11.3.4. kai Rangovas perleidžia Sutarties reikalavimus be Užsakovo žinios;
 - 11.3.5. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

- 11.4. **Rangovas** turi teisę vienašališkai neteisimine tvarka nutraukti sutartį, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per Rangovo nustatytą protingą terminą neištaiso pranešime nurodytą Sutarties nevykdymo/netinkamo vykdymo trūkumų;
- 11.5. Jei Sutartis nutraukiama nesant Rangovo kaltės, nutraukimo atveju Užsakovas sumoka Rangovui atliktų Darbų vertę iki Sutarties nutraukimo. Rangovas neturi teisės į nuostolių dėl sutarties nutraukimo atlyginimo.
- 11.6. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės arba dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovo dėl sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. Užsakovo patirti nuostoliai išieškomi išskaičiuojant juos iš Užsakovo Rangovui mokėtinų sumų. Taip pat Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties 7.7 papunktyje nustatytomis netesybomis.
- 11.7. Šalys po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atlikti Darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.
- 11.8. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.
- 11.9. Visi Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys Šalių įsipareigojimai - dėl Sutarties objekto, Sutarties kainos ir kainodaros taisyklių, apmokėjimo sąlygos ir tvarkos, Darbų kokybės, Darbų atlikimo terminų, subteikėjo/specialisto keitimo tvarkos, Sutarties 5.1.23 papunktyje nurodyto reikalavimo nevykdymas - laikomi esminiais ir jų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Ši nuostata neapriboja galimybės kitų Sutartyje (jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys) nurodytų įsipareigojimų pažeidimus kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi.

12. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (*FORCE MAJEURE*)

- 12.1. Nė viena iš šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (*Force Majeure*).
- 12.2. Sutarties šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkis) dienas nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą šalį. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingo valdžios organo. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip 2 (dvi) savaites, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti sutartį.
- 12.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose.

13. KITOS SĄLYGOS

- 13.1. Vykdydamos šios sutarties sąlygas, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais.
- 13.2. Visi iškilę ginčai sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu per 1 (vieną) mėnesį nuo vienos iš sutarties šalių rašto pateikimo dienos, o jeigu tokiu būdu nepavyksta jų išspręsti, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą.
- 13.3. Šalys negali be raštiško kitos šalies sutikimo perduoti savo teisių ir pareigų, prisiimtų šia sutartimi, trečiosioms šalims.
- 13.4. Visi su Sutartimi susiję, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis, paštu ar kitą tinkamą vežėją). Sutarties šalys įsipareigoja nedelsdamos raštu pranešti viena kitai kontaktinės informacijos ir rekvizitų pasikeitimą.
- 13.5. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio

sutikimo jos neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai konfidencialią informaciją privaloma atskleisti vadovaujantis teisės aktų reikalavimais arba tokia informacija jau buvo viešai paskelbta kitos Šalies.

13.6. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata teisės aktų nustatyta tvarka tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

13.7. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Užsakovo atstovas	Rangovo atstovas
Pareigos, vardas, pavardė	Stasys Dainius	Henrikas Baranauskas
Adresas	Laisvės g. 8, Mažeikiai	Melioratorių g. 1-1, Mažeikiai
Telefonas, faksas	+370 443 98208	+370 687 49607
El. paštas	stasys.dainius@mazeikiai.lt	uab.hts@gmail.com

13.8. Asmenų, atsakingų už Sutarties vykdymą, keitimas atliekamas raštu pranešant kitai Šaliai naujai paskirto asmens, atsakingo už Sutarties vykdymą, kontaktinius duomenis. Atitinkamos Šalies naujai paskirtas už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo iš Sutarties kylančias teises ir pareigas pradeda vykdyti nuo pranešimo išsiuntimo kitai Šaliai dienos.

13.9. Už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą atsakingas Užsakovo paskirtas darbuotojas.

13.10. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Sutartis gali būti sudaroma ir pasirašant elektronine forma (kvalifikuotu elektroniniu parašu). Sutartis sudaryta elektronine forma prilyginama rašytinei formai.

13.11. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

14. SUTARTIES PRIEDAI

14.1. Pirkimo dokumentai bei šios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis. Sutarties priedai:

14.1.1. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija.

14.1.2. Priedas Nr. 2 – Rangovo pasiūlymas su lokalinėmis sąmatomis.

14.1.3. Priedas Nr. 3 – Užsakymas Nr. _____ Paviršinio vandens (lietaus surinkimo) tinklų sutvarkymas Mažeikių rajono seniūnijose remonto darbams atlikti (forma).

15. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Kodas 167371234
Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai
A. s. Nr. LT83 4010 0407 0001 0058
Luminor bank AS Lietuvos skyrius
Tel. 0 443 98 204
el. p. administracija@mazeikiai.lt

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
direktorė Jolanta Kekytė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

Rangovas

UAB „Hidrotechniniai statiniai“
Kodas 166636338
PVM mokėtojo kodas LT666363314
Melioratorių g. 1-1, LT-89145 Mažeikiai
A.s. Nr. LT71 7300 0100 7582 1059
AB Swedbank bankas
Tel. +370 687 49607
el. p. uab.hts@gmail.com

Rangovas

Direktorius
Henrikas Baranauskas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

gegužės

Paviršinio vandens (lietaus surinkimo) tinklų sutvarkymas
Mažeikių rajono seniūnijose rangos
sutarties Nr.3 priedas

U Ž S A K Y M A S Nr.
Paviršinio vandens (lietaus surinkimo) tinklų sutvarkymas Mažeikių rajono seniūnijose remonto darbams atlikti

2025 m. mėn. d.

1. Rangovas: _____
2. Užsakovas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija _____
3. Sutarties pavadinimas: Rangos sutartis (toliau – Sutartis) _____
4. Sutarties Nr. _____
5. Sutarties pasirašymo data: _____
6. Vadovaujantis pasirašytos Sutarties Nr. _____ sąlygomis, prašome atlikti paviršinio vandens (lietaus surinkimo) tinklų sutvarkymas Mažeikių rajono remonto darbus (toliau – Darbai)

Eil. Nr.	Statinių avarinio gedimo vieta (<i>seniūnija, kaimas, kadastro vietovė ir sklypo kadastrinis Nr. ir kt.</i>) *	Užsakomų Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

7. Darbų atlikimo pradžia: 2025 m. mėn. d.
8. Darbų atlikimo pabaiga: 2025 m. mėn. d.
9. Darbų kaina nustatoma pagal 2025 m. d. Sutarties Nr. Sutarties priede Nr.2 „Rangovo pasiūlymas“ nurodytus įkainius. Į Darbų įkainius yra įskaičiuotos visos Darbų įkainio sudedamosios dalys, visos Rangovo patiriamos išlaidos ir mokesčiai. Jokios papildomos Rangovo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.
10. Visi klausimai, iškylantys dėl šiame Užsakyme nurodytų remonto darbų atlikimo, sprendžiami vadovaujantis 2025 m. d. statybos rangos darbų Sutarties Nr. nustatyta tvarka.
11. Šis Užsakymas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys pilnai įvykdys savo įsipareigojimus.

UŽSAKOVO atstovas
(atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

RANGOVO atstovas
(atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PAVIRŠINIO VANDENS (LIETAUS SURINKIMO) TINKLŲ SUTVARKYMYMAS MAŽEIKIŲ RAJONO SENIŪNIJOSE

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Užsakovas (Statytojas)

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai.

Įstaigos kodas 167371234; tel.: (8 443) 98204, el. p. administracija@mazeikiai.lt

2. STATYBOS DARBAI

2.1. Melioracijos statinių remonto darbai.

2.2. **Pirkimo objektas** – Paviršinio vandens (lietaus surinkimo) tinklų sutvarkymas Mažeikių rajono seniūnijose (toliau – Darbai).

2.3. **Darbų atlikimo vieta** – Mažeikių rajono savivaldybės teritorija.

2.4. **Darbų apimtys.**

2.4.1. Preliminarūs darbų kiekiai

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus kiekis pasiūlymo vertinimui
1	2	3	4
1.	Drenažo rinktuvų iš 80 mm skersmens polietileninių vamzdžių remontas molio, priemolio, durpiniuose gruntuose, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais	100 m	1,6
2.	Drenažo rinktuvų iš 113 mm skersmens polietileninių vamzdžių remontas molio, priemolio, durpiniuose gruntuose, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais	100 m	2,0
3.	Drenažo rinktuvų iš 145 mm skersmens polietileninių vamzdžių remontas molio, priemolio, durpiniuose gruntuose, kasant tranšėjas vienakaušiais	100 m	1,5
4.	Drenažo rinktuvų iš 180 mm skersmens polietileninių vamzdžių remontas molio, priemolio, durpiniuose gruntuose, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais	100 m	1,5
5.	Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens polietileninių vamzdžių remontas molio, priemolio, durpiniuose gruntuose, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais	100 m	1,5
6.	Drenažo rinktuvų iš 250 mm skersmens polietileninių vamzdžių remontas molio, priemolio, durpiniuose gruntuose, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais	100 m	1,0
7.	Drenažo sausintuvų įrengimas mineraliniame grunte, pagal schemą D-2P iš polietileninių gofruotų 63 mm skersmens vamzdžių, apvyniotų filtracine medžiaga, vienakaušiais ekskavatoriais	100 m	1,2

8.	Esamų drenažo sausintuvų prijungimas prie naujų rinktuvų	vnt.	16
9.	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu	vnt.	3,5
10.	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0,4 m ³ talpos kaušais	100 m ³	2,0
11.	Drenažo remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi	100 m	0,2
12.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	3,0
13.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	3
14.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	3
15.	Grunto kasimas rankiniu būdu	10 m ³	1,2
16.	Drenažo šulinių išvalymas	1 m ³	4,0
17.	Paviršinio vandens nuleistuvo įrengimas lomoje	vnt.	3
18.	Drenažo, kanalizacijos vamzdžių valymas hidrauliniu būdu	10 m.	7,0
19.	Žvyro dangos įrengimas	100 m ³	0,5
20.	10 cm storio skaldos sluoksnio įrengimas	100 m ²	0,4
21.	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 12 cm., viensluoksnis)	100 m ²	0,24
22.	Tankių krūmų pašalinimas	100 m ²	3,0
23.	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m	100 m	0,45
24.	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m	100 m	0,45
25.	Griovių kasimas vienakaušiais ekskavatoriais	1000 m ³	0,22
26.	Supilto grunto sklaidymas buldozeriais	1000 m ³	0,05
27.	Plastikinių lietaus surinkimo šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo 425 mm ar didesni	vnt.	4,0
28.	Plastikinių drenažo šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm	vnt.	4,0
29.	Asfaltbetonio dangos išardymas	100 m ³	0,04
30.	5 cm storio dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio	100 m ²	0,3

31.	Šaligatvio iš betoninių plytelių išardymas	100 m ²	0,295
32.	Šaligatvio atstatymas, papildant pagrindą naujomis medžiagomis ir klojant naudotus šaligatvio bordiūrus ir plyteles	100 m ²	0,3
33.	Plieninių grotelių įrengimas su nudažymu	vnt.	4,0
34.	Mechanizuotas sąnašų, grunto ir kitų atliekų pakrovimas ir išvežimas	m ³	20,0
34.	Susikaupusio grunto pašalinimas ir vejų atstatymas	100 m ²	1,6
35.	Apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu, užpilant juodžemiu	100 m ²	1,5

2.4.2. Užsakovas neįsipareigoja pirkti visų techninės specifikacijos 2.4.1. punkto lentelėje nurodytų Darbų ar jų kiekių. Darbai užsakomi pagal poreikį, vadovaujantis statinių būklės vertinimo defektiniais aktais.

2.4.3. Kiekvienam darbų užsakymui bus sudaromos lokalinės sąmatos pagal Rangovo pasiūlyme pateiktus įkainius.

2.4.4. Rangovas siūlomuose įkainiuose turi įvertinti tam Darbui atlikti reikalingas medžiagas, gaminius, mechanizmus, darbo sąnaudas, kitas tiesiogines ir pridėtines išlaidas bei mokesčius ir PVM, kurie yra susiję su sutarties įvykdymu.

2.5. Reikalavimai Darbų vykdymui

2.5.1. Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Melioracijos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklėmis, technine specifikacija.

2.6. Darbų derinimas

2.6.1. Darbai derinami su fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su vykdomais Darbais.

2.7. Darbų atlikimo terminas

2.7.1. Darbai užsakomi pagal Užsakovo raštu Rangovui pateiktą Užsakymą ir atliekami per Užsakyme nurodytą Darbų atlikimo terminą. Darbai pradedami ne vėliau kaip per 3 dienas po Užsakymo pasirašymo, baigiami ne vėliau kaip per 1 mėn. laikotarpį.

2.7.2. Darbų užbaigimo terminu laikoma **Suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir priežiūros darbų atlikimo akto pasirašymo** data. Iki šio termino turi būti užbaigti visi Darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“



Uždaroji akcinė bendrovė „HIDROTECHNINIAI STATINIAI“

Įmonės kodas 166636338, PVM kodas LT666363314, Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai, mob. tel. +37068749607, elektroninis paštas uab.hts@gmail.com

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL PAVIRŠINIO VANDENS (LIETAUS SURINKIMO) TINKLŲ SUTVARKYMAS
MAŽEIKIŲ RAJONO SENIŪNIJOSE**

2025-05-08

(data)

Mažeikiai

(vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	UAB „Hidrotechniniai statiniai“, įm. kodas 166636338, Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Direktorius Henrikas Baranauskas, +37068749607, uab.hts@gmail.com

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiektėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju) (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiektėjui aprašymas ir dalis (proc. arba eurai be PVM)	
			Aprašymas	dalis
1.				

2.				
----	--	--	--	--

3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(Subtiekejai ir tretieji asmenys, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiamą įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį (*pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus*))

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Perduodamos vykdyti sutarties dalies aprašymas	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus (proc. arba eurai be PVM)
1.			
2.			

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurai. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objekto tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

- 4.2.1. transportavimo išlaidas;
- 4.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su pirkimo objekto tiekimu susijusias išlaidas;
- 4.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
- 4.2.4. išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.
- 4.2.5. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;
- 4.2.6. garantinės priežiūros išlaidos;
- 4.2.7. kita.

4.3. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

4.4. Mes siūlome atlikti paviršinio vandens, susikaupusio rajono gyvenvietėse ir mieste, nuleidimo darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus* kiekis pasiūlymų vertinimui	Įkainis be PVM, kurio negalima viršyti	Įkainis be PVM už mato vnt.	Kaina (4 ir 6 stulpelių sandauga)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drenažo rinktuvų iš 80 mm skersmens polietileninių vamzdžių remontas molio, priemolio, durpiniuose gruntuose, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais	100 m	1,6	3007,06	2851,65	4562,64
2.	Drenažo rinktuvų iš 113 mm skersmens polietileninių vamzdžių remontas molio, priemolio, durpiniuose gruntuose, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais	100 m	2,0	7812,58	3690,61	7381,22
3.	Drenažo rinktuvų iš 145 mm skersmens polietileninių vamzdžių remontas molio, priemolio, durpiniuose gruntuose, kasant tranšėjas vienakaušiais	100 m	1,5	7697,34	3784,99	5677,49
4.	Drenažo rinktuvų iš 180 mm skersmens polietileninių vamzdžių remontas molio, priemolio, durpiniuose gruntuose, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais	100 m	1,5	6138,49	3332,06	4998,09
5.	Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens polietileninių vamzdžių remontas molio, priemolio, durpiniuose gruntuose, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais	100 m	1,5	9447,9	4157,55	6236,33
6.	Drenažo rinktuvų iš 250 mm skersmens polietileninių vamzdžių remontas molio, priemolio, durpiniuose	100 m	1,0	7357,03	3294,21	3294,21

	gruntuose, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais					
7.	Drenažo sausintuvų įrengimas mineraliniame grunte, pagal schemą D-2P iš polietileninių gofruotų 63 mm skersmens vamzdžių, apvyniotų filtracine medžiaga, vienakaušiais ekskavatoriais	100 m	1,2	2143,89	1028,98	1234,78
8.	Esamų drenažo sausintuvų prijungimas prie naujų rinktuvų	vnt.	16	409,84	57,93	926,88
9.	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu	vnt.	3,5	687,8	325,21	1138,24
10.	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0,4 m³ talpos kaušais	100 m³	2,0	1089,44	907,22	1814,44
11.	Drenažo remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi	100 m	0,2	36,15	36,10	7,22
12.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	3,0	750,01	168,67	506,01
13.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	3	868,75	185,22	555,66
14.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	3	931,01	193,48	580,44
15.	Grunto kasimas rankiniu būdu	10 m³	1,2	348,77	338,77	406,52
16.	Drenažo šulinių išvalymas	1 m³	4,0	374,7	354,70	1418,80
17.	Paviršinio vandens nuleistuvo įrengimas lomoje	vnt.	3	1760,98	829,49	2488,47
18.	Drenažo, kanalizacijos vamzdžių valymas hidrauliniu būdu	10 m	7,0	1867,65	381,82	2672,74

19.	Žvyro dangos įrengimas	100 m ³	0,5	1159,61	500,61	250,31
20.	10 cm storio skaldos sluoksnio įrengimas	100 m ²	0,4	291,51	290,51	116,20
21.	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 12 cm., viensluoksnis)	100 m ²	0,24	231,08	230,08	55,22
22.	Tankių krūmų pašalinimas	100 m ²	3,0	129,38	125,91	377,73
23.	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m	100 m	0,45	107,24	105,24	47,36
24.	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m	100 m	0,45	92,96	90,96	40,93
25.	Griovių kasimas vienakaušiais ekskavatoriais	1000 m ³	0,22	385,26	380,26	83,66
26.	Supilto grunto sklaidymas buldozeriais	1000 m ³	0,05	33,48	30,48	1,52
27.	Plastikinių lietaus surinkimo šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo 425 mm ar didesni	vnt.	4,0	1278,71	835,23	3340,92
28.	Plastikinių drenazo šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm	vnt.	4,0	1179,33	382,83	1531,32
29.	Asfaltbetonio dangos išardymas	100 m ³	0,04	24,63	22,63	0,91
30.	5 cm storio dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio	100 m ²	0,3	526,47	520,47	156,14
31.	Šaligatvio iš betoninių plytelių išardymas	100 m ²	0,295	30,03	29,99	8,85
32.	Šaligatvio atstatymas, papildant pagrindą naujomis medžiagomis ir klojant naudotus šaligatvio bordiūrus ir plyteles	100 m ²	0,3	928,35	925,35	277,61

SUDERINTA: _____ TUKST.EU.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.



VIRTINU: 12,553 TUKST.EU.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. 05 MĖN. 08 D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 25-05-06 Paviršinio vandens (lietaus surinkimo) tinklų sutvarkymas Mažeikių rajono seniūnijose

Statinyys 1 Paviršinio vandens (lietaus surinkimo) tinklų sutvarkymas Mažeikių rajono seniūnijose

Žiniaraštis 1 Paviršinio vandens (lietaus surinkimo) tinklų sutvarkymas Mažeikių rajono seniūnijose

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 72553.10 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	MN7P-0203	Drenažo rinktuvų iš 80 mm skersmens polietileninių vamzdžių remontas molio, priemolio, durpiniuose gruntuose, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais	100m	1.6	2851.65	4562.64
2	MN7P-0203	Drenažo rinktuvų iš 113 mm skersmens polietileninių vamzdžių remontas molio, priemolio, durpiniuose gruntuose, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais	100m	2.0	3690.61	7381.22
3	MN7P-0203	Drenažo rinktuvų iš 145 mm skersmens polietileninių vamzdžių remontas molio, priemolio, durpiniuose gruntuose, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais	100m	1.5	3784.99	5677.49
4	MN7P-0203	Drenažo rinktuvų iš 180 mm skersmens polietileninių vamzdžių remontas molio, priemolio, durpiniuose gruntuose, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais	100m	1.5	3332.06	4998.09
5	MN7P-0203	Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens polietileninių vamzdžių remontas molio, priemolio, durpiniuose gruntuose, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais	100m	1.5	4157.55	6236.33
6	MN7P-0203	Drenažo rinktuvų iš 250 mm skersmens polietileninių vamzdžių remontas molio, priemolio, durpiniuose gruntuose, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais	100m	1.0	3294.21	3294.21
7	MN3-164-2P	Drenažo sausintuvų įrengimas mineraliniame grunte, pagal schemą D-2P iš polietileninių gofruotų 63mm skersmens vamzdžių, apvyniotų filtracine medžiaga. vienakaušiais ekskavatoriais	100m	1.2	1028.98	1234.78
8	MN3P-0710	Esamų drenažo sausintuvų prijungimas prie naujų rinktuvų	vnt.	16.0	57.93	926.88
9	MN3-194	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu	vnt.	3.5	325.21	1138.24
10	MN7-35	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais	100m3	2.0	907.22	1814.44
11	MN7-36	Drenažo remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi	100m	0.2	36.1	7.22
12	MN3-174-110	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	3.0	168.67	506.01
13	MN3-174-160	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	3.0	185.22	555.66
14	MN3-174-200	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	3.0	193.48	580.44
15	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu	10m3	1.2	338.77	406.52

33.	Plieninių grotelių įrengimas su nudažymu	vnt.	4,0	460,81	137,21	548,84
34.	Mechanizuotas sąnašų, grunto ir kitų atliekų pakrovimas ir išvežimas	m ³	20,0	735,65	285,28	5705,60
34.	Susikaupusio grunto pašalinimas ir vejos atstatymas	100 m ²	1,6	117,26	105,53	168,85
35.	Apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu, užpilant juodžemiu	100 m ²	1,5	1002,95	899,39	1349,09
Iš viso Eur be PVM						59961,24
PVM 21 %						12591,86
Iš viso Eur su PVM (palyginamoji pasiūlymo kaina)						72553,10

* Užsakovas neįsipareigoja pirkti visų lentelėje nurodytų darbų ar jų kiekių.

Palyginamoji pasiūlymo kaina – 72 553,10 (Septyniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt trys eurai 10 ct.) Eur su PVM.

(skaičiais) (žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 12591,86 Eur.

Pastabos:

- Rangovo, rangovų grupės partnerių ir subrangovų bendra darbų ir paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą Eur su PVM;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be PVM, atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Dokumente esanti konfidenciali informacija ¹ (nurodoma dokumento dalis/puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija ir
----------	------------	---------------	--	--

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) 4 stulpelyje nenurodo „Taip“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

				paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1	2	3	4	5
1.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)			
2.	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjas, ūkio subjektų grupės dalyvių, subiekčių ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)			
3.	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį			
4.	Pasirašytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). *Atskirą EBVPD pildo: 1) tiekėjas; 2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra)	14	NE	

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

Direktorius

Henrikas Baranauskas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

Pastaba. Tuo atveju, jei pasiūlymą pasirašo ne juridinio asmens vadovas, turi būti pateiktas juridinio asmens vadovo pasirašytas įgaliojimas, suteikiantis teisę pasirašyti ir/ar pateikti pasiūlymą.

16 MN7-46	Drenažo šulinių išvalymas	m3	4.0	354.7	1418.8
17 MN3P-0404	Paviršinio vandens nuleistuvo įrengimas lomoje	vnt.	3.0	829.49	2488.47
18 HP4-3-3	Drenažo, kanalizacijos vamzdžių valymas hidraulinio būdu	10m	7.0	381.82	2672.74
19 MN5-28	Žvyro dangos įrengimas	100m3	0.5	500.61	250.31
20 MN8-176	10 cm storio skaldos sluoksnio įrengimas	100m2	0.4	290.51	116.2
21 N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 12 cm., viensluoksnis)	100m2	0.24	230.08	55.22
22 MN7-31	Tankių krūmų pašalinimas	100m2	3.0	125.91	377.73
23 MN7-3	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0.4 m	100m	0.45	105.24	47.36
24 MN7-2	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m	100m	0.45	90.96	40.93
25 MN1P-0101	Griovių kasimas vienakaušiais ekskavatoriais	1000 m3	0.22	380.26	83.66
26 MN1-46	Supilto grunto sklaidymas buldozeriais	1000 m3	0.05	30.48	1.52
27 N23P-0307	Plastikinių lietaus surinkimo šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo 425 mm ar didesni	vnt.	4.0	835.23	3340.92
28 N23P-0307	Plastikinių drenažo šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm	vnt.	4.0	382.83	1531.32
29 R27P-1-2	Asfaltbetonio dangos išardymas	100m3	0.04	22.63	0.91
30 H20K-40	5 cm storio dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio	100 m2	0.3	520.47	156.14
31 N27-40	Šaligatvio iš betoninių plytelių išardymas	100m2	0.295	29.99	8.85
32 F27-12-8	Šaligatvio atstatymas, papildant pagrindą naujomis medžiagomis ir klojant naudotus šaligatvio bordiūrus ir plyteles	100m2	0.3	925.35	277.61
33 N23P-0708	Plieninių grotelių įrengimas su nudažymu	vnt.	4.0	137.21	548.84
34 F1-1-2	Mechanizuotas sąnašų, grunto ir kitų atliekų pakrovimas ir išvežimas	m3	20.0	285.28	5705.6
35 N57P-2204	Susikaupusio grunto pašalinimas ir vejos atstatymas	100m2	1.6	105.53	168.85
36 MN2-14	Apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu, užpilant juodžemiu	100m2	1.5	899.39	1349.09
	Skyriuje 1				59961.24
	Žiniaraštyje 1				59961.24
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				12591.86
	Iš viso žiniaraštyje 1				72553.10

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Paviršinio vandens (lietaus surinkimo) tinklų sutvarkymas Mažeikių rajono seniūnijose
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-27 Nr. (10.16.E) MS-196
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Kekytė Savivaldybės administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-27 14:29
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-12 09:25 - 2028-06-11 09:25
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Repšienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-27 14:45
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-27 14:46
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-04 08:46 - 2028-07-03 08:46
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Henrikas Baranauskas direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-27 15:58
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-07 09:59 - 2027-02-06 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	UAB Hidrotechniniai statiniai pasiūlymas (003).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sąmata.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250514.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-27)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-05-27 nuorašą suformavo Jurgita Repšienė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

Bendrojo skyriaus
vyriausioji specialistė

Jurgita Kepšienė

2025-05-27

