

MAŽEIKIŲ MIESTO V. KUDIRKOS GATVĖS NR. M-2-43 (NUO BIRUTĖS G. IKI LAISVĖS G.) KAPITALINIO REMONTO RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. MS-

2025 m. d.

Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo, laikinai einančio Administracijos direktoriaus pareigas, Arvydo Pociaus, veikiančios pagal Administracijos nuostatus, (toliau – **Užsakovas**) ir UAB „VVARFF“ atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmano Bučiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Rangovas**) toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o bet kuri iš jų atskirai vadinama Šalimi, sudaro šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika, jėgomis ir medžiagomis per Sutartyje nustatytą terminą atlikti Mažeikių miesto V. Kudirkos gatvę Nr. M-2-43 (nuo Birutės g. iki Laisvės g.) kapitalinio remonto, rangos darbus (toliau – Darbai), kurių apimtys ir savybės nurodytos pirkimo dokumentuose bei šioje Sutartyje pagal Rangovo pateiktas lokales sąmatas ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Darbų apimtis, kokybė bei kiti Darbams keliami reikalavimai apibrėžti Sutarties objekto kapitalinio remonto techniniame darbo projekte Nr. P24-08-TDP (toliau – Projektas), rengėjas MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“.

1.3. Darbų atlikimo vieta – V. Kudirkos gatvė, Mažeikiai, rekonstruojamo ruožo ilgis 0,345 km.

1.4. Šalys nurodo ir susitaria, kad ši Sutartis sudaroma Užsakovo naudai ir jo interesais, todėl Užsakovas nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisę reikalauti jas tinkamai vykdyti.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Pradinė Sutarties vertė – **506543,09 Eur (penki šimtai šeši tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt trys eurai, devyni centai)** yra Rangovo pasiūlymo kaina be PVM. **Sutarties kaina – 612917,14 Eur (šeši šimtai dvylika tūkstančių devyni šimtai septyniolika eurų, keturiolika centų) su PVM**, kuri apima visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą perkamų darbų apimtį, įskaitant visus privalomus mokesčius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias išlaidas. PVM (21 proc.) – **106374,05 Eur (vienas šimtas šeši tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt keturi eurai, penki centai)**.

2.2. Šiai Sutarčiai taikoma **fiksuotos kainos kainodara**. Jei darbų faktinis kiekis skiriasi nuo orientacinių (projektinių) kiekių (skaičiuojant pinigine verte) daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, bendra Sutarties kaina keičiama dėl visų darbų kiekių, viršijančių 15 procentų skirtumo ribą, atliekant Sutarties keitimą nustatyta tvarka ir taikant kiekių (apimčių) keitimo sąlygas, nurodytas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos III skyriuje, patvirtintos 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais). Tokių darbų kiekių vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal pakeitimų procedūrą, nurodytą Sutarties 9 skyriuje „Darbų keitimas, atsisakymas ir papildomi darbai“. Iki 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, darbų faktinių kiekių (skaičiuojant pinigine verte) neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie nustatyti Projekto – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

2.3. Rangovas prisiima kiekių svyravimo riziką – Darbus atlikti Projekte numatytais apimtimis. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Projekto dokumentuose – medžiagų ir darbų žiniaraščiuose yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

2.4. Užsakovas už atliktą Sutarties objektą apmoka Rangovui:

2.4.1. iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, per 3 (tris) darbo dienas, gavus lėšas, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

2.4.2. iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšų per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

2.4.3. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus pagal Sutarties 4.1 punkte numatytas Darbų atlikimo apimtis.

2.5. Mokėjimas atliekamas banko pavedimu į Rangovo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą pagal Rangovo pateiktą sąskaitą faktūrą, kuri Užsakovui pateikiama po to, kai Šalys pasirašo Rangovo parengtus atliktų darbų aktą/us (forma F-2), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-3).

2.6. Užsakovas turi teisę tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Užsakovas kreipiasi į Rangovą nurodydamas, kuris subrangovas pageidauja, kad būtų su juo atsiskaityta tiesiogiai, Rangovui sutikus, kad Užsakovas su subrangovu atsiskaitytų tiesiogiai – sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

2.7. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio:

2.7.1. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena;

2.7.2. gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už kapitalinio remonto darbus, o už kitus, nei kapitalinio remonto darbai, darbus mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos;

2.7.3. Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros kas mėnesį skelbiamo Statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį (Keliai ir gatvės), reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį;

2.7.4. indeksai, nurodyti 2.7.3 punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami **Indeksu**;

2.7.5. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

IPr ir IPb šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės.

Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos **keturių** skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (**K**) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki dviejų skaitmenų po kablelio. Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties sudarymo diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena;

2.7.6. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą (įskaitant Sutarties kainos detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (jei tokia yra), perskaičiuotą Darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją;

2.7.7. po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina taikoma Darbams, kurie yra įrašomi į atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo. Jeigu

dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis ir perskaičiavimą atlikti kitame atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos;

2.7.8. pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 (šešių) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo;

2.7.9. vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas;

2.7.10. jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

2.8. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl mokesčių pakeitimo:

2.8.1. visais atvejais, Įstatymais pakeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi atliktų darbų vertei ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių Susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be PVM nekeičiama;

2.8.2. kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, kuriai taikoma peržiūra.

3. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

3.1. Rangovas faktiškai atliktus Darbus perduoda Užsakovui ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 18 dienos, pateikdamas atliktų darbų aktą/us (forma F-2) ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą/as (forma F-3), pasirašytus elektronine forma (kvalifikuotu elektroniniu parašu), kurie taip pat pasirašyti ir techninio prižiūrėtojo.

3.2. Užsakovas pateiktus Darbų perdavimo – priėmimo dokumentus tikrina ir pasirašo elektronine forma (kvalifikuotu elektroniniu parašu) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

3.3. Užsakovui pasirašius Sutarties 3.1 punkte nurodytus dokumentus, Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą, naudodamasis platformos „Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema“ (toliau –SABIS) priemonėmis.

3.4. Rangovui nepateikus Darbų perdavimo – priėmimo dokumentų Sutarties 3.1 punkte nurodytu terminu, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui.

3.5. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ar Projekto ir kitų Darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti defektiniame akte, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

3.6. Užsakovas turi teisę nepasirašyti atliktų darbų aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant atliktų Darbų garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

4. SUTARTIES OBJEKTO ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas Darbus (Sutarties 1.1 punktas) atlieka (užbaigia) per **16 (šešiolika) mėnesių** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

4.1.1. per **14 (keturiolika) mėnesių** atlieka kapitalinio remonto darbus, numatytus Įkainotų veiklų sąrašė (2 priedas);

4.1.2. per **2 (du) mėnesius** nuo kapitalinio remonto darbų atlikimo parengia kontrolinę/es

geodezinę/es nuotrauką/as, kadastro duomenų bylą su patikra ir kitus dokumentus būtinus Sutarties objektui užbaigti.

4.2. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

4.1. Rangovas Darbus vykdo pagal Įkainuotų veiklų sąrašą (2 priedas).

4.2. Rangovas, užbaigęs Darbus, dalyvauja pagal Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų, norminių dokumentų reikalavimus statybos užbaigimo procedūrose.

4.3. Rangovo atlikti Darbai laikomi baigtais, kai yra įvykdyti visi pagal šią Sutartį numatyti Darbai, pasirašyti Darbų perdavimo – priėmimo dokumentai, pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus užpildytas statybos darbų žurnalas, pateikti paslėptų darbų aktai, kontrolinės geodezinės nuotraukos, medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir/ar atitikties deklaracijos, kadastro duomenų byla (-os), kiti dokumentai ir atlikti visi, Rangovui reikalingi atlikti, bandymai bei gauti visi kiti dokumentai būtini Sutarties objektui užbaigti.

4.4. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo, ir kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų/ jų dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Aplinkybės dėl kurių gali būti stabdomi Darbai yra:

4.4.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

4.4.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties;

4.4.3. trečiųjų šalių įtaka;

4.4.4. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

4.4.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;

4.4.6. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

4.4.7. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta statybvietyje ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

4.4.8. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl atliekamo Sutarties objekto pakeitimo;

4.4.9. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

4.5. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Rangovas negali vykdyti Darbų, Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius Darbų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Rangovui vykdyti Darbus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas.

4.6. Rangovui pateikus rašytinį prašymą, į Sutarties galiojimo ar pratęsimo laikotarpį neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis (technologinė pertrauka), kurio pradžia – gruodžio 15 d., pabaiga – kitų metų kovo 15 d. (technologinė pertrauka žiemos metu).

4.7. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz.: Rangovo subrangovų, subteikėjų ar subteikėjų neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomi Darbų atlikimo terminai.

4.8. Sustabdyti Darbai/jų dalis neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Šaliai nurodant raštu, Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Darbų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti raštiškas, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra).

4.9. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

4.10. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

4.11. Užsakovas taip pat turi teisę sustabdyti Darbų ar kurios nors jų dalies vykdymą, jeigu jam pagrįstai kyla įtarimų dėl tiekiamų Darbų kokybės ir reikia laiko patikrinti bei įsitikinti tiekiamų Darbų kokybe. Tokiu atveju Darbų ar jų dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 (penkių) darbo dienų.

Sustabdytų Darbų ar jų dalies vykdymas atnaujinamas šios Sutarties 4.13 ir 4.14 papunkčiuose nustatyta tvarka. Užsakovo galimybė pasinaudoti šia teise negali priklausyti nuo Rangovo valios ar būti jo įtakojama.

4.12. Sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietyje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju). Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

4.13. Užsakovas turi teisę sustabdyti darbus jeigu Rangovas neįvykdo Sutarties 6.1.25 papunktyje nurodyto reikalavimo iki tol kol šis reikalavimas bus įvykdytas.

5. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Sutarties įvykdymui užtikrinti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą. Užtikrinimo vertė – 5 (penki) procentai nuo pradinės Sutarties vertės be PVM (Sutarties 2.1 punktą).

5.2. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

5.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas – Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas. Užsakovui raštiškai motyvuotai pareikalavus, Sutarties įvykdymą užtikrinanti institucija išmokės Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas raštu įspėja apie tai Rangovą ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

5.4. Jeigu Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jeigu Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

5.5. Jei Rangovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti visas sumas, kurias Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas raštu įspėja apie tai Rangovą ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

5.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija arba, pratęsus Darbų atlikimo terminą, baigiasi jos galiojimo laikas, arba Sutarties galiojimas Šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, kurios suma ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai nuo pradinės Sutarties vertės be PVM (Sutarties 2.1 punktą).

5.7. Jei Rangovas nepateikia naujo banko unijos garanto ar draudimo bendrovės laidavimo rašto, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 20 kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui, reikalauti sumokėti 5 (penkių) procentų pradinės Sutarties vertės PVM (Sutarties 2.1 punktą) baudą bei atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda bei delspinigiai.

5.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė, negu Sutarties 5.1 punkte nurodytas procentinis dydis nuo pradinės sutarties vertės be PVM. Jeigu vykdant Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė negu pradinės Sutarties vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė, negu 5.1 punkte nurodytas procentinis dydis nuo pradinės Sutarties vertės be PVM, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 5 darbo dienas nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pačia tvarka padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai padidėja Sutarties kaina.

6. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Rangovas įsipareigoja:

6.1.1. atlikti Darbus savo rizika bei sąskaita pagal Projektą, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant darbų atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

6.1.2. vykdyti Darbus pagal Projektą, pateiktą pasiūlymą, Įkainotų veiklų sąrašą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu jie atitiks normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą numatytam panaudojimui;

6.1.3. kartu su Sutartimi pateikti Užsakovui suvestinį statybos kainos apskaičiavimą, objektinę ir lokalines sąmatas.

6.1.4. iki Darbų pradžios (statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo) pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo paskirto darbų vadovo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis;

6.1.5. perimti statybvietę, pasirašant statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą ir pradėti Darbus tik po jo pasirašymo;

6.1.6. užtikrinti, kad statybvietėje statybos darbus atliekantys asmenys bei kiti statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų skaidriai dirbančių asmens identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę;

6.1.7. kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus (jei jų yra), nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

6.1.8. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną darbų teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

6.1.9. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas Darbams atlikti;

6.1.10. vykdyti darbų metu gautus Užsakovo ir/ar techninio priežiūrėtojo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja šiai Sutarčiai ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę – komercinę veiklą;

6.1.11. organizuoti transporto ir pėsčiųjų eismą, užtikrinant visų objektų pasiekiamumą darbų metu;

6.1.12. operatyviai informuoti Užsakovą apie visus techninius, gamybinius, organizacinius nesklandumus, susijusius su vykdomais Darbais;

6.1.13. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui atlikti Darbus šioje Sutartyje nustatytais terminais;

6.1.14. gavęs Užsakovo ir/ar techninio priežiūrėtojo rašytinį pranešimą apie nustatytus atliktų Darbų defektus, pašalinti juos per rašte nustatytą terminą;

6.1.15. atlikti Darbus bei pašalinti defektus savo rizika, naudojant sertifikuotas ir kokybės reikalavimus atitinkančias savo darbo priemones ir medžiagas ir atsakyti dėl medžiagų kokybės trūkumų. Rangovas reikiamus savikontrolės bandymus atlieka akredituotoje laboratorijoje;

6.1.16. įvykdęs Sutartyje numatytus Darbus iki jų perdavimo Užsakovui dienos, savo lėšomis pašalinti darbų metu susikaupusias įvairių medžiagų atliekas, o utilizuotinas medžiagas – utilizuoti, sutvarkyti darbų atlikimo teritoriją ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu;

6.1.17. savo lėšomis įsigyti ir iki statybos užbaigimo finansuoti elektroninį statybos vykdymo žurnalą, parengti kontrolines – geodezines nuotraukas, kadastro bylą (as) bei kitą dokumentaciją, reikalingą Sutarties objekto pridavimui;

6.1.18. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus bei apie atliktų Darbų

priėmimo – perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus, sąskaitą faktūrą, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Darbų vykdymu susijusią informaciją;

6.1.19. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų, už visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumų šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad viskas atlikta laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas;

6.1.20. pateikti Užsakovui dokumentaciją Sutarties 4.1.2 papunktyje nurodytu laiku;

6.1.21. vykdyti teisėtus Užsakovo reikalavimus, susijusius su Sutarties vykdymu, sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis darbų vietoje bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;

6.1.22. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus dokumentus. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti dėl to kilusius nuostolius;

6.1.23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintu Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), darbams taikyti šį aplinkos apsaugos kriterijų: ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams sudaro išlaidos tokiems produktams, kurie turi aplinkosauginės produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą (Aprašo 26.2.3 papunktis);

6.1.24. Rangovas vykdant Sutartį privalo užtikrinti, kad Rangos darbai, būtų vykdomi taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taikant kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.

6.1.25. Užsakovui, Užsakovo paskirtam asmeniui, atsakingam už Sutarties vykdymą, techniniam prižiūrėtojiui prašant, nedelsiant pateikti dokumentus patvirtinančius, kad Rangovas vykdydamas darbus taiko 6.1.23 ir 6.1.24 papunktyje nurodytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus.

6.2. Užsakovas įsipareigoja:

6.2.1. teikti Rangovui turimą informaciją ir (ar) dokumentus, reikalingus Darbams atlikti;

6.2.2. organizuoti Darbų techninę priežiūrą, kontroliuoti jų apimtį ir kokybę, paskirti techninį prižiūrėtoją, kuris vadovaudamasis šia Sutartimi, vykdys techninio prižiūrėtojo pareigas ir kontroliuos, ar Rangovas Darbus atlieka laiku ir tinkamai;

6.2.3. priimti iš Rangovo tik tinkamai ir kokybiškai atliktus kokybiškus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

6.2.4. sumokėti Rangovui už Sutarties objektą šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;

6.2.5. vykdyti kitus šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taip pat visas pareigas, priskirtas Užsakovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;

6.2.6. tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu ir nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

6.2.7. be atskiuro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei Rangovas laiku nepašalina Darbų trūkumų, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius.

7. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

7.1. Rangovo atliktų Darbų kokybės garantinis terminas yra ne mažesnis nei numatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. Per šį terminą Užsakovas turi teisę pareikšti pretenzijas dėl Darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį Sutarties objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

7.2. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus. Kokybės garantija taikoma visoms darbų rezultato sudėtinėms dalims, o už panaudotų medžiagų kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pirkimo – pardavimo sutartyje.

7.3. Rangovas atsako už Darbų defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto normalaus susidėvėjimo ar netinkamo jo naudojimo.

7.4. Sutarties galiojimo ar garantiniu laikotarpiu Rangovas po raštiško Užsakovo defektų akto gavimo turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas atsiųsti savo atstovą defektų įvertinimui ir jų ištaisymo termino suderinimui. Neatvykus Rangovo atstovui per Sutartyje numatytą laiką, reiškia, kad pretenziją Rangovas pripažįsta, todėl Rangovas privalo pašalinti nurodytus defektus per Užsakovo nustatytą, bet ne trumpesnę negu įmanoma technologiškai įvykdyti, laiką. Rangovui nepradėjus ir/ar nebaigus defektų taisymo darbų nurodytu laiku, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti 100,00 Eur (vienas šimtas eurų, 00 ct.) dydžio baudą už kiekvieną pradelstą dieną. Jeigu Rangovas atsisako ar delsia šalinti defektus daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Užsakovas turi teisę defektus pašalinti pasitelktų kitų asmenų jėgomis, o Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos sąskaitos gavimo dienos apmokėti visas išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, dėl defektų atsiradimo ir jų šalinimo patirtus nuostolius bei baudas pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį.

8.2. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, priimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies priimtų įsipareigojimų įvykdymą.

8.3. Rangovas:

8.3.1. visus Sutartyje priimtus įsipareigojimus vykdys laiku ir kokybiškai;

8.3.2. nepagrįstai uždelsus atlikti Darbus, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius nuo neatliktų Darbų už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovui uždelsus atlikti Darbus daugiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo sumokėti 20,00 Eur (dvidešimt eurų, 00 ct) baudą už kiekvieną uždelstą dieną iki bus kol bus atlikti uždelsti Darbai;

8.3.3. Užsakovui sustabdžius darbus Sutarties 4.15 papunktyje nurodytu pagrindu, Rangovas moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius nuo pradinės Sutarties vertės be PVM (Sutarties 2.1 punktą)

8.3.4. be pateisinamos priežasties nepateikęs Užsakovui dokumentacijos Sutarties 4.1.2 papunktyje nurodytu laiku, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 30,00 Eur (trisdešimt eurų, 0 ct) baudą už kiekvieną uždelstą dieną iki įsipareigojimų įvykdymo;

8.3.5. be pateisinamos priežasties vienašališkai nutraukęs Sutartį sumoka Užsakovui 10,00 (dešimt) procentų dydžio baudą nuo pradinės Sutarties vertės be PVM (Sutarties 2.1 punktą) ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.3.6. atlygina Užsakovui turėtas išlaidas arba neatlygintinai ištaiso trūkumus, jeigu nukrypsta nuo Sutarties sąlygų ir dėl to pablogėja Darbai arba padaromi kitokie Darbų trūkumai;

8.3.7. atsako už subrangovų, jeigu tokie yra, prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą;

8.3.8. priiima atsakomybę už nelaimingus atsitikimus darbe, įvykusius vykdant Sutartį;

8.3.9. Darbų vykdymo laikotarpiu, iki tinkamai atliktų visų šioje Sutartyje numatytų Darbų perdavimo–priėmimo Užsakovui, Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri padaroma Darbais

Užsakovui ar tretiesiems asmenims.

8.3.10. Rangovas teisės aktų nustatyta tvarka visiškai atsako, t. y. atlygina visus nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, padarytus dėl Darbų trūkumų (klaidų), neatitikimo šiai Sutarčiai, Projektui ir/ar taikomiems teisės aktams, jei tokie trūkumai (klaidos) buvo nustatyti per visą LR Civiliniame kodekse bei LR Statybos įstatyme nustatytą garantinį laikotarpį, ar Rangovo suteiktą garantinį laikotarpį.

8.3.11. Užsakovui sustabdžius darbus Sutarties 4.15 punkte nurodytu pagrindu, kuriame nurodyta Užsakovas turi teisę sustabdyti darbus jeigu Rangovas nevykdo Sutarties 6.1.25 papunktyje nurodyto reikalavimo, delspinigiai pradedami skaičiuoti tik po to, kai Rangovas nepateikia dokumentų Užsakovo nurodytu terminu.

8.4. Užsakovas:

8.4.1. turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba atsiradus trūkumų ir/ar defektų sustabdyti Darbus, kol trūkumai ir/ar defektai bus pašalinti;

8.4.2. turi teisę, raštu informavęs Rangovą, vienašališkai sustabdyti Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus ir yra atleidžiamas nuo pareigos mokėti delspinigius, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti;

8.4.3. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui, pagal Rangovo rašytinį reikalavimą, 0,02 procento delspinigių, nuo laiku neapmokėtos sumos, už kiekvieną pradelstą dieną;

8.4.4. nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, pagal Rangovo rašytinį reikalavimą, apmoka atliktų Darbų vertę iki Sutarties nutraukimo ir sumoka Rangovui 10,00 (dešimt) procentų dydžio baudą nuo pradinės Sutarties vertės be PVM (Sutarties 2.1 punktas) bei atlygina dėl to Rangovo patirtus nuostolius;

8.5. Netesybos sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų vykdymo.

8.6. Šalys pareiškia ir pripažįsta, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo, nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.

8.7. Užsakovas reikalavimą sumokėti netesybas (baudą arba delspinigius) pateikia Rangovui raštu (elektroniniu paštu) Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas privalo netesybas (baudą arba delspinigius) pagal šią Sutarties nuostatą sumokėti į šioje Sutartyje nurodytą Užsakovo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Užsakovo reikalavimo mokėti gavimo dienos. Jeigu netesybos (bauda arba delspinigiai), per nustatytą terminą nesumokami, Užsakovas išskaičiuoja netesybų (baudų arba delspinigių) sumą iš Rangovui mokėtinų sumų.

9. DARBŲ KEITIMAS, ATSIŠAKYMAS IR PAPILDOMI DARBAI

9.1. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas bei papildomus darbus, t. y. vietoje nevykdomų darbų -siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą. Darbų kainos sąmatose negali viršyti vidutinių rinkos kainų, numatytų UAB „Sistela“ rinkiniuose. Darbų keitimas/atsisakymas/papildomi darbai įforminamas papildomu susitarimu.

9.2. Apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant darbus, jų kainą skaičiuojama kaip vieno darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimtį) keitimo sąlygas, Užsakovas įvertina pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statybvietsės ir pelno) išlaidas.

9.3. Darbų pakeitimai gali būti atliekami tik jei jie būtini Darbams tinkamai atlikti ir užbaigti ir tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų aplinkybių, tokių kaip klaidingi, neracionalūs ar kitos nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių.

9.4. Šalims sutarus dėl darbų pakeitimo ir (ar) papildomų darbų būtinybės, motyvuotą siūlymą dėl darbų pakeitimo ir (ar) papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atsakingam už Sutarties vykdymą asmeniui Rangovo atstovas raštu pateikia prašymą dėl keičiamų ir/ar papildomų darbų pagrįstumo bei darbų keitimą ar (ar) papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, nurodo keičiamų ir (ar) papildomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius darbų pakeitimo ir/ar papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Užsakovo atsakingas už Sutarties vykdymą asmuo, išnagrinėja keičiamų ir/ar papildomų darbų būtinybę pagrindžiančių dokumentų pagrįstumą. Jei Užsakovo atsakingas už Sutarties vykdymą asmuo pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam Rangovui. Susitarimas dėl keičiamų ir/ar papildomų darbų turi būti pasirašytas abiejų Šalių. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl keičiamų ir/ar papildomų, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas dėl keičiamų ir (ar) papildomų darbų laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

9.5. Užsakovas jokiais atvejais neapmoka už Rangovo atliktus papildomus darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia atlikti tam tikrus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

9.6. Šiame skyriuje nurodyti darbų keitimai, atsisakymai ir papildomi darbai vykdomi, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais).

10. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: **nėra**. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

10.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

10.1. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniam reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

10.2. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

10.3. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

10.4. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

10.4.1. sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

10.4.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;

10.4.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.

10.5. Sutarties 10.6 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo raštu pateikti Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui:

10.5.1. pagrįstą prašymą, pridėdant jį pagrindžiančius dokumentus;

10.5.2. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.

10.6. Naujo specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama Užsakovo atstovui - atsakingam Sutarties vykdytojui.

11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

11.1. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja **18 (aštuoniolika) mėnesių** arba iki Sutarties nutraukimo datos. Sutarčiai pasibaigus, lieka galioti Darbų kokybės garantijos, atsiskaitymo, netesybų, nuostolių atlyginimo bei ginčų, kylančių iš šios Sutarties, sprendimo tvarka.

11.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytas nuostatas.

11.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, patvirtintas kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo ir teisės aktų nustatyta tvarka keisti Sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

11.2. Sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja, kai jie sudaryti raštu, pasirašyti įgaliotų asmenų ir patvirtinti Šalių antspaudais.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

12.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu.

12.1.1. Sutartis gali būti nutraukiama LR Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame kodekse numatytais atvejais.

12.1.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, šiais atvejais:

12.1.3. kai Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

12.1.4. kai Rangovas padaro esminį Sutarties pažeidimą;

12.1.5. kai Rangovas Darbus atlieka nekokybiškai ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

12.1.6. kai Rangovas perleidžia Sutarties reikalavimus be Užsakovo žinios;

12.1.7. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

12.2. Rangovas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per Rangovo nustatytą protingą terminą neištaiso pranešime nurodytą Sutarties nevykdymo/netinkamo vykdymo trūkumų;

12.3. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva, nesant Rangovo kaltės, nutraukimo atveju Užsakovas sumoka Rangovui atliktų Darbų vertę iki Sutarties nutraukimo. Rangovas turi teisę į nuostolių dėl Sutarties nutraukimo atlyginimą pagal Sutarties 8.4.4 papunktį;

12.4. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės arba dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovo dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. Užsakovo patirti nuostoliai išieškomi išskaičiuojant juos iš Užsakovo Rangovui mokėtinų sumų. Taip pat Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu numatytu Sutarties 5 skyriuje.

12.5. Šalys po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atlikti Darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.

12.6. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

12.7. Visi Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys Šalių įsipareigojimai – dėl Sutarties objekto, Sutarties kainos ir kainodaros taisyklių, apmokėjimo sąlygos ir tvarkos, Darbų kokybės, Darbų atlikimo terminų, subrangovo/specialisto keitimo tvarkos, Sutarties 6.1.25 papunktyje nurodyto reikalavimo nevykdymas – laikomi esminiais ir jų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Ši nuostata neapriboja galimybės kitų Sutartyje (jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys) nurodytų įsipareigojimų pažeidimus kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 6.217 straipsnio 2 dalimi.

13. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

13.1. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

13.2. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

13.3. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

14. KITOS SĄLYGOS

14.1. Jeigu šios Sutarties vykdymo metu Rangovas susiduria su aplinkybėmis, trukdančiomis laiku atlikti Darbus, nedelsdamas praneša Užsakovui raštu apie vėlavimo faktą, numatomą vėlavimo trukmę ir priežastis.

14.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

14.1. Pirkimo dokumentai bei šios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

14.2. Vykdydamos šios Sutarties sąlygas, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais.

14.3. Visi iškilę ginčai sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu per **1 (vieną) mėnesį** nuo vienos iš sutarties Šalių rašto pateikimo dienos, o jeigu tokiu būdu nepavyksta jų išspręsti, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą.

14.4. Šalys negali be raštiško kitos Šalies sutikimo perduoti savo teisių ir pareigų, prisiimtų šia sutartimi, trečiosioms šalims.

14.5. Visi su Sutartimi susiję, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (elektroninėmis priemonėmis, paštu ar kitą tinkamą vežėją). Sutarties Šalys įsipareigoja nedelsdamos raštu pranešti viena kitai kontaktinės informacijos ir rekvizitų pasikeitimą.

14.6. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo jos neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai konfidencialią informaciją privaloma atskleisti vadovaujantis teisės aktų reikalavimais arba tokia informacija jau buvo viešai paskelbta kitos Šalies.

14.7. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata teisės aktų nustatyta tvarka tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

14.8. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Užsakovo atstovas	Rangovo atstovas
Pareigos, vardas, pavardė	Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Jonas Virbickas	Projektų vadovas Kazimieras Stanys
Adresas	Laisvės g.8, Mažeikiai	J. Tumo-Vaižganto g. 28A, Plungė
Telefonas, faksas	+37069173749	+370 673 24398
El. paštas	jonas.virbickas@mazeikiai	kazimieras@varf.lt

14.9. Asmenų, atsakingų už Sutarties vykdymą, keitimas atliekamas raštu pranešant kitai Šaliai naujai paskirto asmens, atsakingo už Sutarties vykdymą, kontaktinius duomenis. Atitinkamos Šalies naujai paskirtas už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo iš Sutarties kylančias teises ir pareigas pradeda vykdyti nuo pranešimo išsiuntimo kitai Šaliai dienos.

14.10. Už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą atsakingas Užsakovo paskirtas Viešųjų pirkimų skyriaus specialistas.

14.11. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Sutartis gali būti sudaroma ir pasirašant elektronine forma (kvalifikuotu elektroniniu parašu). Sutartis sudaryta elektronine forma prilyginama rašytinei formai.

14.12. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. 1 priedas – Rangovo pasiūlymo kopija.

15.2. 2 priedas – Įkainotų veiklų sąrašas.

15.1. 3 priedas – Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis, Objektinė ir lokalinės sąmatos.

16. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Kodas 167371234
Laisvės g. 8, LT- 89213 Mažeikiai
Tel. (0 443) 98204
El. paštas administracija@mazeikiai.lt
A/s LT834010040700010058
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Direktoriaus pavaduotojas,
laikiniai einantis Administracijos direktoriaus pareigas,
Arvydas Pocius

RANGOVAS

UAB „VVARFF“

Kodas 169700486
J. Tumo-Vaižganto g. 28 A, LT-90125, Plungė
Tel. +370448 73 080
El. paštas info@varf.lt
PVM mokėtojo kodas LT697004811
A.s. LT837300010073911301
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Generalinis direktorius
Vilmantas Bučius

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“



UAB „VVARFF“

Įmonės kodas 169700486, PVM mokėtojo kodas LT697004811, buveinės adresas:

J. Tumo-Vaižganto g. 28A, LT-90125, Plungė

Mažeikių rajono savivaldybė
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
MAŽEIKIŲ Miesto V. KUDIRKOS gatvės Nr. M-2-43 (nuo Birutės g. iki
LAISVĖS G.) KAPITALINIS REMONTAS
2025-05-16

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB „VVARFF“, 169700486
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)	J. Tumo- Vaižganto g.28 A, Plungė
Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	Ieva Černiauskienė
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Ieva Černiauskienė
Dalyvio el. pašto adresas	info@varf.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina EUR be PVM	Kaina EUR su PVM
1.	Mažeikių miesto V. Kudirkos gatvės Nr. M-2-43 (nuo Birutės g. iki Laisvės g.) kapitalinis remontas	506 543,09	612 917,14

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 612 917,14 EUR (šeši šimtai dvylika tūkstančių devyni šimtai septyniolika eurų, 14 ct)

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų / teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus (subrangovus ir trečiuosius asmenis), kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subrangovus.

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus	
			EUR su PVM	Proc.
Subrangovai ir tretieji asmenys, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				
Kiti žinomi subrangovai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subrangovų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentų pavadinimai
1	EBVPD
2	I. Černiauskienė įgaliojimas

3	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
4	Įkainotas veiklų sąrašas

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
	...		
	...		
	...		

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

parašas

vardas ir pavardė

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

ĮKAINOTAS VEIKLŲ SARAŠAS
„MAŽEIKIŲ Miesto V. KUDIRKOS gatvės Nr. M-2-43 (nuo Birutės G. iki Laisvės G.) Kapitalinis remontas“

Eil. Nr.	Darbų veiklų (darbų grupių) pavadinimai	Darbų veiklos (grupės) kainos mėnesinės išskaičiavimas Eur be PVM pagal Rangovo planuojamą Darbų veiklos (grupės) įvykdymą																Kaina /Eur/ be PVM
		1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	7 mėn.	8 mėn.	9 mėn.	10 mėn.	11 mėn.	12 mėn.	13 mėn.	14 mėn.	15 mėn.	16 mėn.	
1.	Susisiekimo dalis																	
1.1.	Paruošiamieji darbai	5000,00	10000,00	4000,00	1000,00								4000,00	3940,86				27 940,86
1.2.	Žemės darbai	2000,00	12000,00	12000,00	5000,00	2084,27												33 084,27
1.3.	Gatvės dangos įrengimas		8000,00	12000,00	18000,00	24000,00	15000,00			12000,00	22000,00	17000,00	12000,00	7241,87				147 241,87
1.4.	Sankryžos su Basanavičiaus g. dangos įrengimas			200,00	400,00	550,00	200,00				400,00	200,00	192,84					2 142,84
1.5.	Nuvažų dangos įrengimas			1500,00	2000,00	3200,00	1600,00			2200,00	1300,00	1500,00	1403,90					14 703,90
1.6.	Pėsčiųjų tako įrengimas iš asfalto dangos				5000,00	8000,00	4500,00			7000,00	8000,00	4000,00	2007,73					38 507,73
1.7.	Pėsčiųjų - dviračių tako dangos įrengimas			2000,00	5000,00	6000,00	3000,00			1500,00	15000,00	2000,00	1000,00	1274,50				36 774,50
1.8.	Indikatoriai žmonėms su negalia				800,00	1000,00	700,00			700,00	600,00	127,63						3 927,63
1.9.	Dangų sujungimas					500,00					500,00	325,66						1 325,66
1.10.	Vandens nuvedimas		1500,00	2500,00	5000,00	3000,00	1404,84											13 404,84
1.11.	Horizontalaus ženklinimo dažais įrengimas												2000,00	1972,96				3 972,96
1.12.	Kelio ženklų įrengimas kelio įsioje												1478,12	2400,00				3 878,12
1.13.	Kiti darbai		2000,00	2500,00	2500,00	2000,00	500,00						500,00	316,63				10 316,63
2.	Elektrotechnika																	
2.1.	Medžiagos			500,00	600,00	900,00	700,00			7000,00	3000,00	1500,00	653,84					14 853,84
2.2.	Montavimo darbai		1000,00	1700,00	1900,00	1500,00	800,00			800,00	1800,00	1200,00	1200,00	438,76				12 338,76
3.	Lietaus nuotakynas																	
3.1.	Montavimo darbai ir medžiagos		5000,00	18000,00	22000,00	25000,00	19000,00			12000,00	21000,00	9000,00	8000,00	1213,68				140 213,68
4.	Geodezinės išplaidomosios dokumentacijos parengimas													250,00	265,00			515,00
5.	Statinio kadastrinės bylos su patikra parengimas													700,00	700,00			1 400,00
Suma be PVM, Eur*:																		506 543,09
PVM [taifas], Eur *:																		106 374,05
Bendra suma su PVM, Eur**:																		612 917,14

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasilymo raše nurodytomis sumomis.

Pastabos:

- Ištai notame veiklų sąraše sutarties kaina turi būti išdėstyta visam sutarties vykdymo terminui, įvertinant darbų trukmę mėnesiais, mažiausiai darbų trukmė 14 mėnesių, geodezinės išplaidomosios dokumentacijos ir kadastrinės bylos parengimas 2 mėnesiai.

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinų dalių sumą;
- taisy atveja, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovu neteikia mokėti PVM, jis atitinkamų sklykų nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 7VD2511 Mažeikių miesto V. Kudirkos gatvės Nr. M-2-43 (nuo Birutės g. iki Laisvės g.) kapitalinis remontas

Statinyis 1 Mažeikių miesto V. Kudirkos gatvės Nr. M-2-43 (nuo Birutės g. iki Laisvės g.) kapitalinis remontas

2025-06-18

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Susisiekimas	408 038,39		408 038,39	337 221,81
2	Lietaus nuotekų tinklai	169 658,55		169 658,55	140 213,68
3	Elektrotechnika	32 903,05		32 903,05	27 192,60
4	Dokumentacijos parengimas	2 317,15		2 317,15	1 915,00
	Iš viso:	612 917,14		612 917,14	506 543,09

PATVIRTINTA: _____ EUR.

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

PAREIGOS, V. PAVARDĖ

2025 M. MEN. D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 7VD2511 Mažeikių miesto V. Kudirkos gatvės Nr. M-2-43 (nuo Birutės g. iki Laisvės g.) kapitalinis remontas

2025-06-18

Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Kaina, EUR			Iš viso (su PVM)
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Mažeikių miesto V. Kudirkos gatvės Nr. M-2-43 (nuo Birutės g. iki Laisvės g.) kapitalinis remontas	612917,14			612917,14
Viso III:	612917,14			612917,14
Viso II-III:	612917,14			612917,14

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 7VD2511 Mažeikių miesto V. Kudirkos gatvės Nr. M-2-43 (nuo Birutės g. iki Laisvės g.) kapitalinis remontas

Statiny 1 Mažeikių miesto V. Kudirkos gatvės Nr. M-2-43 (nuo Birutės g. iki Laisvės g.) kapitalinis remontas

Žiniaraštis 1 Susisiekimas

2025.05.16

Suma žiniaraščiui 408 038.39 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1 N57P-0126		Ašies nužymėjimas	km	0,359	900,94	323,44
2 H14K-67		Požeminių komunikacijų šulinių liukų išmontavimas ir įrengimas naujų "lengvo" tipo (suvedant su projektiniu paviršiumi)	vnt.	26,0	238,39	6 198,14
3 H14K-67		Požeminių komunikacijų šulinių liukų išmontavimas ir įrengimas naujų sunkaus "plaukiojančio" tipo (suvedant su projektiniu paviršiumi)	vnt.	15,0	261,97	3 929,55
4 F1-1-2		Žvyro dangos nukasimas hvid=0,10m, pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą iki 20km atstumu	100m3	0,19	2037,14	387,06
5 H16K-402		Asfaltbetonio dangos frezavimas hvid=0,07m	100m2	31,83	193,10	6 146,37
6 R23-198		Asfaltbetonio dangos pjovimas diskiniu pjūklų	m	82,0	6,70	549,40
7 H06P-1		Išardyto asfalto mechanizuotas pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą iki 20 km atstumu	t	535,0	9,33	4 991,55
8 R27P-17-1		Betoninių plytelių išardymas	100m2	5,06	237,09	1 199,68
9 R16-52		Vejos bortų išardymas	m	663,0	1,58	1 047,54
10 R16-50		Kelio bortų išardymas	m	93,0	11,65	1 083,45
11 H06P-1		Betono laužo mechanizuotas pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą iki 20 km atstumu	t	119,0	9,33	1 110,27
12 H18K-80		Kelio ženklų ant viensteinčių metalinių atramų metalinių skydų išardymas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt.	34,0	14,94	507,96
13 H18K-25		Kelio ženklų viensteinčių metalinių atramų išardymas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt.	17,0	21,22	360,74
14 H18K-81		Kelio ženklų ant dvistiečių metalinių atramų metalinių skydų išardymas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt.	1,0	10,34	10,34
15 H18K-30		Kelio ženklų dvistiečių metalinių atramų išardymas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt.	1,0	60,52	60,52
16 H18K-80		Kelio ženklų skydų ant apšvietimo atramų metalinių skydų išardymas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt.	2,0	14,09	28,18
17 H06P-1		Metalo laužo mechanizuotas pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą iki 20 km atstumu	t	0,5	13,33	6,67
Skyriuje 1						27 940,86

2 Žemės darbai

1 N57P-1111	Dangos konstrukcijos išardymas - Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į savivarčius	t. m3	2,839	2153,47	6 113,70
2 N57P-1709	Dangos konstrukcijos išardymas - Iškasto grunto transportavimas savivarčiais, pakraunant ekskavatoriumi, kai transportavimo atstumas iki 10 km	t. m3	2,839	5296,54	15 036,88
3 N57P-1305	Dangos konstrukcijos išardymas - Darbai sąvartoje, atvežant gruntą savivarčiais	t. m3	2,839	280,92	797,53
4 N57P-1111	Esamo augalinio sluoksnio nukasimas h=0,10m ekskavatoriais, pakraunant į savivarčius	t. m3	0,247	1653,42	408,39
5 N57P-1709	Nukasto augalinio sluoksnio grunto transportavimas savivarčiais, pakraunant ekskavatoriumi, kai transportavimo atstumas iki 5km	t. m3	0,247	2034,90	502,62
6 N57P-1305	Darbai sąvartoje, atvežant augalinį gruntą savivarčiais	t. m3	0,247	280,92	69,39
7 N1P-0906	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės	t.m2	5,162	338,95	1 749,66
8 N1P-0908	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100m2	5,16	187,70	968,53
9 N57P-1506	Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), kai sluoksnio storis 30cm	100m3	15,49	94,85	1 469,23
10 H12K-2004	Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, panaudojant nukastą augalinį sluoksnį bei užsėjant žole	m2	1114,0	3,99	4 444,86
11 F1-1-2	Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM)	100m3	2,01	757,95	1 523,48
Skyriuje 2					33 084,27

3 Gatvės dangos konstrukcijos įrengimas

1 N57P-3225	Viršutinio asfalto dangos, pilkos spalvos, sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN, h=0,04m	100m2	25,59	1221,61	31 261,00
2 N27-333	Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą 200g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C60 BP 1-S	kg	512,0	0,90	460,80
3 N57P-3223	Asfalto-pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN, h=0,08m	100m2	25,59	2017,15	51 618,87
4 N57P-3116	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr.0/45 įrengimas, h=0,25m	100m2	25,59	1118,84	28 631,12
5 N57P-3101	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,18m	100m3	4,61	1601,44	7 382,64
6 N57P-3406	Viršutinio asfalto sluoksnio pašiuurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga 1/3 1,0kg/m2	100kg	25,59	160,15	4 098,24
7 N57P-3601	Betoninių bortų 100.30.15 ant betoninio pamato C12/15 įrengimas, aukštis 10cm	100m	6,83	3090,75	21 109,82
8 N57P-3601	Nužemintų betoninių bortų 100.30.15 ant betoninio pamato C12/15 įrengimas, aukštis 0cm	100m	0,21	3690,75	775,06
9 N57P-7307	Bortų užsandarinimas bitumine juosta, h=0,03m	100m	7,04	270,50	1 904,32
Skyriuje 3					147 241,87

4 Sankryžos su J.Basanavičiaus gatve dangos įrengimas

1 N57P-3225	Viršutinio asfalto dangos, pilkos spalvos, sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN, h=0,04m	100m2	0,28	1221,61	342,05
2 N27-333	Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą 200g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C60 BP 1-S	kg	6,0	0,90	5,40
3 N57P-3223	Asfalto-pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN, h=0,08m	100m2	0,28	2017,68	564,95

4 N57P-3116	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr.0/45 įrengimas, h=0,25m	100m2	0,28	1118,84	313,28
5 N57P-3101	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,18m	100m3	0,05	1601,44	80,07
6 N57P-3406	Viršutinio asfalto sluoksnio pašiuurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga 1/3 1,0kg/m2	100kg	0,28	160,15	44,84
7 N57P-3601	Nužemintų betoninių bortų 100.30.15 ant betoninio pamato C12/15 įrengimas, aukštis 0cm	100m	0,2	3690,75	738,15
8 N57P-7307	Bortų užsandarinimas bitumine juosta, h=0,03m	100m	0,2	270,50	54,10
Skyriuje 4					2 142,84

5 Nuovažų dangos įrengimas

1 N57P-3225	Viršutinio asfalto dangos, pilkos spalvos, sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN, h=0,04m	100m2	1,01	1221,61	1 233,83
2 N27-333	Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą 200g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C60 BP 1-S	kg	20,0	0,90	18,00
3 N57P-3223	Asfalto-pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN, h=0,08m	100m2	1,01	2017,68	2 037,86
4 N57P-3116	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr.0/45 įrengimas, h=0,25m	100m2	1,01	1118,84	1 130,03
5 N57P-3101	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,18m	100m3	0,18	1601,44	288,26
6 N57P-3406	Viršutinio asfalto sluoksnio pašiuurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga 1/3 1,0kg/m2	100kg	1,01	160,15	161,75
7 N57P-3601	Nužemintų betoninių bortų 100.30.15 ant betoninio pamato C12/15 įrengimas, aukštis 0cm	100m	1,72	3690,75	6 348,09
8 N57P-3601	Betoninių bortų 100.22.15 ant betoninio pamato C12/15 įrengimas, aukštis 3cm	100m	0,91	3049,08	2 774,66
9 N57P-7307	Bortų užsandarinimas bitumine juosta, h=0,03m	100m	2,63	270,50	711,42
Skyriuje 5					14 703,90

6 Trinkelių dangos įrengimas

1 N57P-3241	Betoninių trinkelų dangos 200x100x80 įrengimas, h=0,08m	100m2	2,82	2114,82	5 963,79
2 N57P-3502	Išlyginamojo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr.0/5 įrengimas, h=0,03m	100m2	2,82	221,83	625,56
3 N57P-3116	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr.0/45 įrengimas, h=0,15m	100m2	2,82	868,64	2 449,56
4 N57P-3101	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,29m	100m3	0,78	1972,77	1 538,76
Skyriuje 6					10 577,67

7 Pėsčiųjų tako dangos įrengimas iš asfalto dangos

1 N57P-3225	Viršutinio asfalto dangos, pilkos spalvos, sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 PD, h=0,08m	100m2	4,52	2074,46	9 376,56
2 N57P-3116	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr.0/45 įrengimas, h=0,20m	100m2	4,52	1100,46	4 974,08
3 N57P-3101	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,27m	100m3	4,52	1601,44	7 238,51
4 N57P-3601	Betoninių bortų 100.20.8 ant betono C12/15 pagrindo įrengimas	100m	3,7	1713,76	6 340,91
Skyriuje 7					27 930,06

8 Pėsčiųjų-dviračių tako dangos įrengimas

1 N57P-3225	Viršutinio asfalto dangos, pilkos spalvos, sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 PD, h=0,08m	100m2	8,55	2074,46	17 736,63
2 N57P-3116	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr.0/45 įrengimas, h=0,20m	100m2	8,55	1100,46	9 408,93
3 N57P-3101	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,27m	100m3	2,31	1601,44	3 699,33
4 N57P-3601	Betoninių bortų 100.20.8 ant betono C12/15 pagrindo įrengimas	100m	3,46	1713,76	5 929,61
Skyriuje 8					36 774,50

9 Indikatoriai žmonėms su negalia

1 N57P-3241	Taktilinių neregų įspėjimo indikatorių iš betoninių trinkelų dangos 200x100x80, įrengimas, h=0,08m	100m2	0,86	4007,79	3 446,70
2 N57P-3241	Taktilinių neregų vedimo indikatorių iš betoninių trinkelų dangos 200x100x80, įrengimas, h=0,08m	100m2	0,12	4007,79	480,93
Skyriuje 9					3 927,63

10 Dangų sujungimas

1 N1-2030	Rišiklis sujungimui "karštas prie šalto", 200g/m	kg	119,0	11,14	1 325,66
Skyriuje 10					1 325,66

11 Vandens nuvedimas - drenažas

1 N23P-0804	Drenažo vamzdžių d113/126 su geotekstilės filtru klojimas	m	789,0	4,02	3 171,78
2 N23P-0908	Skaldelės fr.11/22 sluoksnio įrengimas	m3	120,0	32,56	3 907,20
3 N57P-8107	Geotekstilės paklojimas, asfaltuojant kelio dangas rankiniu būdu	100m2	15,06	125,64	1 892,14
4 N23P-0901	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	m3	199,0	22,28	4 433,72
Skyriuje 11					13 404,84

12 Horizontalaus ženklavimo dažais įrengimas

1 N57P-6103	Ženklavimo tipas 1.1 (linijos plotis 0,12 m), ištisinė linija	km	0,08	4578,43	366,27
2 N57P-6105	Ženklavimo tipas 1.6 (linijos plotis 0,12 m), brūkšninė linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 3:1 k1=3.00	km	0,072	3472,70	250,03
3 N57P-6113	Ženklavimo tipas 1.12, iš trikampių sudaryta linija (trikampio matmenys 0,5x0,7m)	m2	3,0	45,96	137,88
4 N57P-6113	Pėsčiųjų perėja "zebras" Nr.1.13.1	m2	18,0	45,96	827,28
5 N57P-6105	Ženklavimo tipas 1.5 - siaura brūkšninė linija (brūkšnio ir tarpo santykis 1:3)	km	0,066	1397,46	92,23
6 N57P-6105	Ženklavimo tipas 1.7 - siaura brūkšninė linija (brūkšnio ir tarpo santykis 1:1)	km	0,138	2340,53	322,99
7 N57P-6113	Ženklavimo tipas 1.15.2 - užbrūkšniuotas plotas	m2	43,0	45,96	1 976,28
Skyriuje 12					3 972,96

13 Kelio ženklų įrengimas kelio juostoje

1 H18K-25	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų pastatymas	vnt.	26,0	64,31	1 672,06
2 H18K-80	Kelio ženklų skydų ant viensiebių metalinių atramų sumontavimas	vnt.	52,0	28,77	1 496,04
3 H18K-30	Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų pastatymas	vnt.	1,0	195,43	195,43
4 H18K-81	Kelio ženklų skydų ant dvistiebių metalinių atramų sumontavimas	vnt.	1,0	176,28	176,28
5 N11-13	Kelio ženklų pamatų atramų iš C25/30 betono įrengimas	m3	1,5	225,54	338,31

Skyriuje 13

3 878,12

14 Kiti darbai

1 H24K-7	Suoliukų įrengimas	vnt.	1,0	77,67	77,67
2 88001001	Suoliukas	vnt.	1,0	330,07	330,07
3 H24K-27	Šiukšliadėžių įrengimas	vnt.	1,0	55,00	55,00
4 88011002	Šiukšliadėžė	vnt.	1,0	235,77	235,77
5 N57P-5141	Dviračių stovų įrengimas	vnt.	1,0	38,84	38,84
6 88001003	Stovai dviračių statymui	vnt.	1,0	77,80	77,80
7 N57P-8112	Apsauginių vamzdžių HDPE d110 sumontavimas	100m	9,2	1032,77	9 501,48

Skyriuje 14

10 316,63

Žiniaraštyje 1

337 221,81

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

70 816,58

Iš viso žiniaraštyje 1

408 038,39

Sudarė: V. Daiginienė

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 7VD2511 Mažeikių miesto V. Kudirkos gatvės Nr. M-2-43 (nuo Birutės g. iki Laisvės g.) kapitalinis remontas**Statiny** 1 Mažeikių miesto V. Kudirkos gatvės Nr. M-2-43 (nuo Birutės g. iki Laisvės g.) kapitalinis remontas**Žiniaraštis** 2 Lietaus nuotekų tinklai

2025.05.16

Suma žiniaraščiui 169 658.55 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lietaus nuotakyno įrengimas						
1	N57P-7223	G/b šulinio d1000mm įrengimas, gylis iki h=2,0m	kompl.	18,0	1075,05	19 350,90
2	88005006	Kalaus ketaus dangtis g/b šuliniui d1000, apkrova 40t	vnt.	18,0	160,90	2 896,20
3	N23-119	G/b šulinio d700mm įrengimas, gylis iki h=1,60m	kompl.	21,0	922,88	19 380,48
4	88005004	Kalaus ketaus dangtis g/b šuliniui d700, apkrova 40t	vnt.	21,0	160,90	3 378,90
5	N23P-0306	PVC d425mm šulinio su dugnu-kinete įrengimas ant smėlio pagrindo	kompl.	15,0	361,48	5 422,20
6	88005011	Ketaus dangtis PVC d425 mm skersmens šuliniams	vnt.	15,0	147,35	2 210,25
7	N23P-0901	Smėlio užpylimas po G/b šuliniais	m3	9,0	31,87	286,83
8	N1P-0105	Tranšėjos iškasimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės	100m3	45,87	154,41	7 082,79
9	N57P-1709	Iškasto grunto transportavimas savivarčiais, pakraunant ekskavatoriumi, kai transportavimo atstumas iki 10 km	t. m3	4,587	2296,54	10 534,23
10	N57P-1305	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą savivarčiais	t. m3	4,587	279,81	1 283,49
11	F1-2-5	Tranšėjos dugno sutankinimas	100m2	8,82	276,20	2 436,08
12	MN1-127	Tranšėjų šoninių sienų tvirtinimas iki 2m aukščio	100m2	25,88	172,73	4 470,25
13	N23P-0901	Pasluoksnio iš smėlio po vamzdžiais įrengimas, h=10cm	m3	98,0	31,87	3 123,26
14	N22P-0107	PP lietaus nuotekų vamzdžio D200 SN4 apkrovos klasės įrengimas	m	228,0	3,35	763,80
15	88001002	PP lietaus nuotekų vamzdis D200 SN4 apkrovos klasės	m	228,0	10,61	2 419,08
16	N22P-0107	PP lietaus nuotekų vamzdžio D400 SN4 apkrovos klasės įrengimas	m	360,0	13,55	4 878,00
17	88005002	PP lietaus nuotekų vamzdis D400 SN4 apkrovos klasės	m	360,0	38,62	13 903,20
18	N23-235	Pirminis vamzdžių užpylimas šalčiui atspariu gruntu	m3	530,0	12,05	6 386,50
19	F1-1-2	Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM) - tranšėjų užpylimui	100m3	39,59	757,95	30 007,24
Skyriuje 1						140 213,68
Žiniaraštyje 2						140 213,68
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						29 444,87
Iš viso žiniaraštyje 2						169 658,55

Sudarė: V. Daiginienė

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 7VD2511 Mažeikių miesto V. Kudirkos gatvės Nr. M-2-43 (nuo Birutės g. iki Laisvės g.) kapitalinis remontas**Statiny** 1 Mažeikių miesto V. Kudirkos gatvės Nr. M-2-43 (nuo Birutės g. iki Laisvės g.) kapitalinis remontas**Žiniaraštis** 3 Elektrotechnika

2025.05.16

Suma žiniaraščiui 32 903,05 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Medžiagos						
1	88003001	Elektros kabelis su varinėmis gyslomis Cu3x1,5mm2	m	140,0	0,60	84,00
2	88003002	Elektros kabelis su aliuminėmis gyslomis Al4x16mm2	m	410,0	1,55	635,50
3	88003003	Vamzdis PE d75mm kabelių apsaugai	m	310,0	1,39	430,90
4	88003004	Vamzdis PE d110mm kabelių apsaugai (klojimui uždaru būdu)	m	100,0	1,87	187,00
5	88003005	Kabelio signalinė juosta	m	310,0	0,12	37,20
6	88003006	Kontaktinė grupė JOR-99969 su 2x1F C6A	vnt.	14,0	22,77	318,78
7	88003007	Galinė kabelio mova kabeliui Al4x16mm	vnt.	28,0	17,46	488,88
8	88003008	Šviestuvai LED, IP66, 32,1W	vnt.	14,0	189,59	2 654,26
9	88003009	Metalinė 7,0m aukščio atrama komplekte su pamatu, atramų žymenimis	kompl.	14,0	557,00	7 798,00
10	88003010	Vienašakė gembė H-1m, L-1m	vnt.	14,0	56,77	794,78
11	88003011	Įžeminimo laidininkas	vnt.	28,0	1,69	47,32
12	88003012	ĮŽEMINIMAS - Įžeminimo strypas L-1,5m, d14,2mm	vnt.	98,0	9,59	939,82
13	88003013	ĮŽEMINIMAS - Kalimo galvutė	vnt.	1,0	3,89	3,89
14	88003014	ĮŽEMINIMAS - Kryžminė jungtis strypas-juosta	vnt.	14,0	3,37	47,18
15	88003015	ĮŽEMINIMAS - Sujungimo mova strypams	vnt.	84,0	2,99	251,16
16	88003016	ĮŽEMINIMAS - Antgalis	vnt.	14,0	6,75	94,50
17	88003017	Antikorozinė pasta	kompl.	1,0	6,39	6,39
18	88003018	Pagalbinės medžiagos	kompl.	1,0	34,28	34,28
Skyriuje 1						14 853,84
2 Lauko dalis						
1	N1-422	Tranšėjų 1-2 kabeliams kasimas mechanizuotai iki 1m gylio	km	0,26	950,32	247,08
2	N1-425	Tranšėjų 1-2 kabeliams užpylimas mechanizuotai iki 1m gylio	km	0,26	282,24	73,38
3	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams iki 1m gylio	km	0,05	6559,87	327,99
4	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams iki 1m gylio	km	0,05	2653,86	132,69
5	N22P-0510	Uždaras perėjimas d110mm	m	100,0	27,24	2 724,00
6	N21P-0116	Vamzdžio d75mm klojimas tranšėjoje	100m	3,1	162,42	503,50
7	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas	km	0,31	49,51	15,35

8 N21P-0118	Kabelio Al4x16 mm2 įtraukimas į apsauginį vamzdį	100m	4,1	374,71	1 536,31
9 N21-23	Kabelio Cu 3x1,5mm2 įtraukimas į atramą	100m	1,4	281,05	393,47
10 N51-163	Gnybtinių sumontavimas	vnt	14,0	23,36	327,04
11 N21P-0410	Automatinio jungiklio 1F C6A sumontavimas	vnt.	28,0	8,13	227,64
12 N7P-0101	Apšvietimo atramų pamatų montavimas	vnt.	14,0	21,26	297,64
13 N57P-6317	LED gatvių apšvietimo atramų montavimas	vnt.	14,0	58,49	818,86
14 N21P-0701	LED šviestuvo montavimas ant atramos	vnt.	14,0	86,24	1 207,36
15 N57P-6320	Vienašakių gembų sumontavimas	vnt.	14,0	21,93	307,02
16 N21-259-2	Apšvietimo atramų įžeminimo sumontavimas	kompl.	14,0	26,24	367,36
17 N21-601	Galinės movos sumontavimas kabeliui Al4x16mm2	vnt.	28,0	18,45	516,60
18 R16-115	Vejos atsaitymo darbai	100m2	1,55	617,19	956,64
19 D1-374-2	Kabelio gyslų izoliacijos varžos matavimas	kompl.	1,0	167,49	167,49
20 R33-98	Įžeminimo įrenginio varžos matavimas	kompl.	1,0	258,24	258,24
21 D1-382	Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių, PEN, PE ir N laidų pereinamosios varžos matavimai	kompl.	1,0	98,53	98,53
22 D1-382	Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai	kompl.	1,0	102,46	102,46
23 N57P-6317	Esamų apšvietimo atramų demontavimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt.	10,0	37,10	371,00
24 N1-2088	Išpildomosios dokumentacijos paruošimas	kompl.	1,0	225,65	225,65
25 N1-2088	Išpildomosios nuotraukos paruošimas	kompl.	1,0	135,46	135,46
Skyriuje 2					12 338,76
Žiniaraštyje 3					27 192,60
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					5 710,45
Iš viso žiniaraštyje 3					32 903,05

Sudarė: V. Daiginienė

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 7VD2511 Mažeikių miesto V. Kudirkos gatvės Nr. M-2-43 (nuo Birutės g. iki Laisvės g.) kapitalinis remontas

Statinys 1 Mažeikių miesto V. Kudirkos gatvės Nr. M-2-43 (nuo Birutės g. iki Laisvės g.) kapitalinis remontas

Žiniaraštis 4 Dokumentacijos parengimas

2025.05.16

Suma žiniaraščiui 2 317.15 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Dokumentacijos parengimas						
1 N1-2002		Kadastro duomenų bylų parengimas	kompl.	1,0	515,00	515,00
2 N1-2003		Geodezinės - išpildomosios nuotraukos parengimas	kompl.	1,0	1400,00	1 400,00
Skyriuje 1						1 915,00
Žiniaraštyje 4						1 915,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						402,15
Iš viso žiniaraštyje 4						2 317,15

Sudarė: V. Daiginienė
/Pavardė/

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Mažeikių miesto V. Kudirkos gatvės Nr. M-2-43 (nuo Birutės g. iki Laisvės g.) kapitalinis remontas
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-20 Nr. (10.16.E) MS-252
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	antis
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	pasiūlymas-s0516.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Įkainotas veiklų sąrašas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Objektinė sąmata.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Suvestinis statybos kainos apskaičiavimas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Lokalinės sąmatos.pdf

Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250618.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-06-20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-06-20 nuorašą suformavo Orinta Malakauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-