

RANGOS SUTARTIS Nr. MS-

2025 m. rugsėjo d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus Arvydo Pocius pagal Administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Telšių keliai“ atstovaujama direktoriaus Arno Knystauto, pagal įmonės įstatus, (toliau - vadinama Rangovas), toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o bet kuri iš jų atskirai vadinama Šalimi, sudaro šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. „**Mažeikių rajono savivaldybės privažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų takų prie daugiabučių namų ir biudžetinių įstaigų bei jų kiemų, automobilių stovėjimo aikštelių, sporto aikštynų paprastas remontas ir priežiūra**“

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Pradinė Sutarties vertė negali viršyti – **2160000,00 Eur** (dviejų milijonų vieno šimto šešiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct.) be PVM. Sutarties kaina – **2613600,00 Eur** (du milijonai šeši šimtai trylika tūkstančių šeši šimtai eurų, 00 ct.) su PVM. Tai yra maksimali lėšų suma, kurią planuojama skirti 1.1 punkte nurodytų darbų įsigijimui. Sutarties kaina, kurią Užsakovas turės mokėti Rangovui priklausys nuo vykdant Sutartį faktiškai ir tinkamai atliktų darbų apimties, kuri apskaičiuojama pagal Rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius.

2.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara, atskirų darbų kainą nustatant pagal Rangovo pasiūlyme pateiktus atskirų darbų įkainavimus. Darbų kiekių, nurodyti preliminariume darbų kiekių žiniaraštyje, yra orientaciniai, bus naudojami tik pasiūlymų vertinimui ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

2.3. Sutarties kaina visą Sutarties galiojimo laikotarpį gali būti keičiama, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutarties objektui taikomas pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties suma nebus perskaičiuojama.

2.4. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas.

2.5. Perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, bendroje Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktai paslaugai keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2.6. Sutarties kainos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu.

2.7. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

2.8. Sutarties vykdymo laikotarpiu darbų įkainiai, nekeičiant Sutarties kainos, gali būti keičiami (didinami ar mažinami) tokia tvarka:

2.8.1. Sutarties darbų įkainių perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio:

2.8.1.1. Sutarties darbų įkainiai gali būti peržiūrimi dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties darbų įkainių gavimo data;

2.8.1.2. gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Sutartyje numatytus darbus, o už kitus, nei Sutartyje numatyti darbai, darbus mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos;

2.8.1.3. Rangovui mokėtinos sumos už darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiama darbų sąnaudų elementų kainų indekso

„Keliai ir gatvės“ reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį darbų vykdymo laikotarpį;

2.8.1.4. indeksai, nurodyti Sutarties 2.8.1.3 papunktyje, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu;

2.8.1.5. Sutarties darbų įkainiai perskaičiuojami dėl Indekso pokyčio, darbų vertes padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb/IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties įsigaliojimo mėnuo, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

IPr ir IPb šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (K) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki dviejų skaitmenų po kablelio;

2.8.1.6. Šalys sudaro papildomą susitarimą dėl darbų įkainių perskaičiavimo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo datos. Šalys papildomame susitarime nurodo Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotus fiksuotus įkainius bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją;

2.8.1.7. Šalims sudarius papildomą susitarimą dėl darbų įkainių perskaičiavimo, perskaičiuotieji įkainiai taikomi darbams, kurie yra įrašomi į atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo. Jei dėl papildomo susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti atliktų darbų aktą su neperskaičiuotais įkainiais ir perskaičiavimą atlikti kitame atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti atliktų darbų aktų pateikimą iki bus sudarytas papildomas susitarimas dėl įkainių perskaičiavimo;

2.8.1.8. vėlesnis darbų įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas;

2.8.1.9. pirmoji Sutarties įkainių peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo;

2.8.1.10. jeigu darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į darbų terminų pratęsimą, uždelstų darbų įkainiai neperskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojami dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

2.9. Užsakovas už faktiškai atliktus paprastojo remonto ir priežiūros darbus atsiskaito Rangovui per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

3. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

3.1. Rangovas faktiškai atliktus darbus perduoda Užsakovui ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 21 dienos, pateikdamas su lydraščiu darbų priėmimo – perdavimo aktus (4 egz.), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas – F-3 (4 egz.), kurie pasirašyti (vizuoti) techninio priežiūrėtojo.

3.2. Užsakovas pateiktus darbų priėmimo – perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.

3.3. Užsakovui pasirašius Sutarties 3.1 punkte nurodytus dokumentus, Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą, naudodamasis platformos „Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema“ (toliau – SABIS) priemonėmis.

3.4. Rangovui nepateikus darbų priėmimo – perdavimo dokumentų Sutarties 3.1 punkte nurodytu terminu, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS IR ATLIKIMO TERMINAI

- 4.1. Sutartis įsigalioja, Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
- 4.2. Sutarties objekto darbų pabaiga – po 35 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo datos arba Rangovui panaudojus visą sumą, nurodytą Sutarties 2.1 punkte.
- 4.3. Sutartis galioja 36 (trisdešimt šešis) mėnesius.

5. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties pasirašymo datos pateikia Sutarties įvykdymui užtikrinti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą. Užtikrinimo vertė – 5 (penki) procentai nuo pradinės Sutarties vertės be PVM.

5.2. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

5.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas – Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas. Užsakovui raštiškai motyvuotai pareikalavus, Sutarties įvykdymą užtikrinanti institucija išmokės Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas raštu įspėja apie tai Rangovą ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

5.4. Jeigu Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jeigu Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

5.5. Jei Rangovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti visas sumas, kurias Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas raštu įspėja apie tai Rangovą ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

5.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija arba, pratęsus darbų atlikimo terminą, baigiasi jos galiojimo laikas, arba Sutarties galiojimas Šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, kurios suma ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai nuo pradinės Sutarties vertės be PVM (Sutarties 2.1 punktas).

5.7. Jei Rangovas nepateikia naujo banko ar kredito unijos garanto ar draudimo bendrovės laidavimo rašto, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 20 kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui, reikalauti sumokėti 10 (dešimt) procentų pradinės Sutarties vertės be PVM (Sutarties 2.1 punktas) baudą bei atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda bei delspinigiai.

6. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Rangovas įsipareigoja:

6.1.1. atlikti darbus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo nuostatomis, Statybos techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis IT ASFALTAS 24, Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA ASFALTAS 24, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimais, šios Sutarties sąlygomis bei užtikrinti, kad jais vadovautųsi Rangovo darbuotojai;

6.1.2. atlikti darbus pagal Užsakovo (Vietinio ūkio skyriaus), pateiktus (elektroniniu paštu) Objektų sąrašus ir raštiškas užduotis (užsakymus);

6.1.3. Sutarties 6.1.2 papunktyje nurodytose raštiškose užduotyse (užsakymuose) įrašytus objektų darbus (pagal atskirą Užsakovo užsakymą) atlikti ne vėliau kaip per:

6.1.3.1. 10 darbo dienų asfaltbetonio dangos išdaužų užtaisymas;

6.1.3.2. 20 darbo dienų – paprastojo remonto darbai (jei užsakyme nenurodyta kita Darbų atlikimo data).

Šių darbų atlikimo terminas skaičiuojamas nuo Užsakovo raštiškos užduoties (užsakymo) išsiuntimo (el. paštu) datos.

6.1.4. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo paskirto statybos darbų vadovo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis;

6.1.5. vykdyti darbų metu gautus Užsakovo ir/ar techninio prižiūrėtojo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja šiai Sutarčiai ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę – komercinę veiklą;

6.1.6. operatyviai informuoti (žodžiu, el. paštu) Užsakovą apie visus techninius, gamybinius, organizacinius nesklandumus, kitus veiksnius, susijusius su vykdomais darbais;

6.1.7. gavęs Užsakovo rašytinį pranešimą apie nustatytus atliktų darbų defektus, neatlygintinai pašalinti juos per rašte nustatytą terminą;

6.1.8. atlikti Sutarties objekto darbus bei pašalinti defektus savo rizika, naudojant sertifikuotas ir kokybės reikalavimus atitinkančias savo darbo priemones ir medžiagas ir atsakyti dėl medžiagų kokybės trūkumų;

6.1.9. atsakyti už darbų saugą, gamybinę sanitariją, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą darbų vykdymo zonoje;

6.1.10. turėti pakankamą kiekį technikos operatyviam darbų atlikimui (pavasario/rudens sezono metu, kiti darbai), organizuoti transporto ir pėsčiųjų eismą, užtikrinant visų objektų pasiekiamumą darbų metu;

6.1.11. ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 21 d. perduoti su lydraščiu Užsakovui atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktus, atliktų darbų ir išlaidų pažymas (F-3), kurie pasirašyti (vizuoti) techninio prižiūrėtojo;

6.1.12. pateikti Užsakovui sąskaitą faktūrą už atliktus darbus elektroniniu būdu, naudodamasis - platformos SABIS priemonėmis;

6.1.13. dalyvauti Užsakovo sudaromose komisijose dėl Mažeikių rajono remontuotinių, prižiūrėtinų objektų (daugiabučių namų kiemų, automobilių stovėjimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių ir kt.) būklės nustatymo ir suremontuotų objektų garantinio laikotarpio išlaikymo patikrinimo;

6.1.14. parengti ir pateikti Užsakovui numatomų vykdyti (Objektų sąraše įrašyti objektai – „Einamiesiems tikslams“) objektų paprastojo remonto darbams defektinius aktus (pagal Komisijos pateiktas išvadas), sąmatas, objektų darbų vietos planus ir skersinių pjūvių brėžinius iki numatytų darbų pradžios;

6.1.15. užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų galiojančią Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti suformuotas, privalo turėti kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus (toliau – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiantys dokumentai) arba identifikavimo priemonę ir ją (ją) pateiktą Statybos įstatymo 22¹ straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka;

6.1.16. nustatyti kitų statybvietėje esančių asmenų, kurie nenurodyti šio Susitarimo 6.1.15 papunktyje, identifikavimo priemonę, prireikus – jos išdavimo tvarką, registruoti šių asmenų buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką ir priežastį;

6.1.17. užtikrinti, kad statybvietėje būtų tik asmenys, kurie turi kodą ar, kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus, arba Rangovo nustatyta tvarka užregistravo atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį ir turi Rangovo nustatytą identifikavimo priemonę;

6.1.18. vykdant Sutartį privalo užtikrinti, kad darbai būtų vykdomi taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taikant kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones;

6.1.19. Užsakovui (Vietinio ūkio skyrius) prašant, nedelsiant pateikti dokumentus patvirtinančius, kad Rangovas vykdydamas darbus taiko 6.1.18. punkte nurodytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus.

6.2. Darbams atlikti Rangovas turi teisę pasitelkti subrangovus ar kitus trečiuosius asmenis, kurie atliks dalį darbų. Rangovui pageidaujant pakeisti subrangovus, Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subrangovai gali pradėti darbus tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą.

6.3. Subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

6.4. Sutarties galiojimo metu papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

6.4.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

6.4.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį;

6.4.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti darbų atlikimo spartą.

6.5. Užsakovas įsipareigoja:

6.5.1. pateikti Rangovui (elektroniniu paštu) Objektų sąrašus ir raštiškas darbų užduotis (užsakymus);

6.5.2. organizuoti darbų techninę priežiūrą, kontroliuoti jų apimtį ir kokybę. Konkurso būdu parinktas techninis priežiūrėtojas, vadovaudamasis Sutartimi, vykdys techninio priežiūrėtojo pareigas ir kontroliuos, ar Rangovas darbus atlieka laiku ir tinkamai;

6.5.3. priimti iš Rangovo tik gerai atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

6.5.4. sumokėti Rangovui už atliktus darbus šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;

6.5.5. vykdyti kitus šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taip pat visas pareigas, priskirtas Užsakovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;

6.5.6. tikrinti Rangovo darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu ir nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

6.5.7. be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei Rangovas laiku nepašalina darbų trūkumų, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius.

7. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

7.1. Rangovo atliktų darbų kokybės garantinis terminas yra ne mažesnis nei numatytas Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme. Per šį terminą Užsakovas turi teisę pareikšti pretenzijas dėl darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

7.2. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atlikti darbai atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus. Kokybės garantija taikoma visoms darbų rezultato sudėtinėms dalims, o už panaudotų medžiagų kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pirkimo – pardavimo sutartyje.

7.3. Rangovas atsako už darbų defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto normalaus susidėvėjimo ar netinkamo jo naudojimo.

7.4. Per garantinį laiką nustatytus defektus Rangovas pašalina neatlygintinai per Užsakovo nurodytą protingą terminą Sutarties Šalių pasirašytame defektiniame akte.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį.

8.2. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, priimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies priimtų įsipareigojimų įvykdymą.

8.3. Rangovas:

8.3.1. atsako už Sutarties 6.1 punkte priimtų įsipareigojimų vykdymą kokybiškai ir laiku;

8.3.2. atsako už subrangovų ir kitų trečiųjų asmenų, jeigu tokie yra, prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą;

8.3.3. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs nustatytų defektų, Užsakovui pareikalavus, moka 10,0 procentų konkretaus objekto darbų kainos dydžio baudą ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.3.4. atlygina Užsakovui turėtas išlaidas arba neatlygintinai ištaiso trūkumus, jeigu nukrypsta nuo Sutarties sąlygų ir dėl to pablogėja darbai arba padaromi kitokie darbų trūkumai;

8.3.5. dėl nepateisinamos priežasties uždelsęs atlikti darbus pagal Sutarties 6.1.3 papunktyje nurodytas sąlygas ir terminus, Užsakovui raštu pareikalavus, moka 100,00 Eur baudą už kiekvieną Užsakovo nustatytą atvejį (už atskiro uždelsto/neatlikto kelių objekto darbą);

8.3.6. darbų vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri padaroma darbais Užsakovui ar tretiesiems asmenims;

8.3.7. prisiima atsakomybę už nelaimingus atsitikimus darbe;

8.3.8. jei Užsakovas naudojasi Sutarties 8.4.5 papunktyje įtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe, Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovams.

8.4. Užsakovas:

8.4.1. turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus arba atsiradus trūkumų ir/ar defektų sustabdyti darbus, kol trūkumai ir/ar defektai bus pašalinti;

8.4.2. turi teisę, raštu informavęs Rangovą, sustabdyti Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti;

8.4.3. turi teisę skirti Rangovui 100,00 Eur baudą, jei Rangovas uždelsė darbų atlikimą pagal Sutarties 6.1.3 punkte nurodytas sąlygas ir terminus už kiekvieną nustatytą atvejį (už atskiro uždelsto/neatlikto kelių objekto darbą);

8.4.3. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui, pagal Rangovo rašytinį reikalavimą, 0,02 % delspinigių, nuo laiku neapmokėtos sumos, už kiekvieną pradelstą dieną;

8.4.4. nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu;

8.4.5. turi teisę tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma trišalėje sutartyje, kurią sudaro Užsakovas, rangovas ir jo subrangovas (-ai) (LR Viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 2 punktas).

8.5. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje priimtus įsipareigojimus.

8.6. Užsakovas reikalavimą sumokėti netesybas (baudą/as) pateikia Rangovui raštu Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas privalo netesybas (baudą/as) pagal šią Sutarties nuostatą sumokėti į šioje Sutartyje nurodytą Užsakovo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Užsakovo reikalavimo mokėti pateikimo dienos. Jeigu netesybos (bauda/os), per nustatytą terminą nesumokamos, Užsakovas išskaičiuoja netesybų (baudos/ų) sumą iš Rangovui mokėtinų sumų.

8.7. Šalys pareiškia ir pripažįsta, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.

9. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (force majeure)

9.1. Šalis visiškai ar iš dalies atleidžiamas nuo Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

9.2. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

9.3. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

10. PAPILDOMI DARBAI

10.1. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutarties objektui įgyvendinti būtina įsigyti papildomus darbus, kurie Užsakovo nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, Rangovas pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų įkainius ir jas suderina su Užsakovu. Papildomų darbų įkainiai sąmatose negali viršyti vidutinių rinkos kainų, numatytų UAB „Sistela“ rinkiniuose, UAB „Sistela“ rinkiniuose nesant papildomų darbų (medžiagų) įkainių, Rangovas pateikia darbų ir/ar medžiagų įkainius patvirtinančių dokumentų kopijas.

10.2. Esant darbų, nenumatytų pirkimo dokumentuose, būtinybei, Rangovo atstovas raštu pateikia argumentuotą prašymą dėl papildomų darbų bei lokalinę sąmatą, kurioje nurodo darbų atlikimo vietą, papildomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, įkainius. Jei Užsakovo atsakingas už sutarties vykdymą asmuo pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam Rangovui. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl papildomų darbų, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Papildomi darbai ir jų įkainiai įforminami abiejų Šalių pasirašytu papildomu susitarimu. Susitarimas dėl papildomų darbų ir jų įkainių laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

10.3. Susitarimas dėl papildomų darbų ir jų įkainių nekeičia Sutarties pradinės vertės.

10.4. Užsakovas jokiais atvejais neapmoka už Rangovo atliktus papildomus darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu.

10.5. Papildomi darbai galimi vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais).

11. SUTARTIES PAKEITIMAI

11.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytas nuostatas.

11.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, patvirtintas kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalis nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalis tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo ir teisės aktų nustatyta tvarka gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą keisti Sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

11.3. Sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja, kai jie sudaryti raštu, pasirašyti įgaliotų asmenų ir patvirtinti Šalių antspaudais.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

12.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu.

12.2. Sutartis gali būti nutraukiama LR Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame kodekse numatytais atvejais.

12.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai neteisimine tvarka nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, šiais atvejais:

12.3.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

12.3.2. kai Rangovas padaro esminį Sutarties pažeidimą;

12.3.3. kai Rangovas darbus atlieka nekokybiškai ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

12.3.4. kai Rangovas perleidžia Sutarties reikalavimus be Užsakovo žinios;

12.3.5. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

12.4. Rangovas turi teisę vienašališkai neteisimine tvarka nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per Rangovo nustatytą protingą terminą neištaiso pranešime nurodytų Sutarties nevykdymo/netinkamo vykdymo trūkumų.

12.5. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva, nesant Rangovo kaltės, nutraukimo atveju Užsakovas sumoka Rangovui atliktų darbų vertę iki Sutarties nutraukimo. Rangovas neturi teisės į nuostolių dėl Sutarties nutraukimo atlyginimo.

12.6. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės arba dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovo dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. Užsakovo patirti nuostoliai išieškomi išskaičiuojant juos iš Užsakovo Rangovui mokėtinų sumų. Taip pat Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu numatytu Sutarties 5 skyriuje.

12.7. Šalys po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.

12.8. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

12.9. Visi Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys Šalių įsipareigojimai - dėl Sutarties objekto, Sutarties kainos ir kainodaros taisyklių, apmokėjimo sąlygos ir tvarkos, darbų kokybės, darbų atlikimo terminų, subrangovo/specialisto keitimo tvarkos - laikomi esminiais ir jų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Ši nuostata neapriboja galimybės kitų Sutartyje (jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys) nurodytų įsipareigojimų pažeidimus kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 6.217 straipsnio 2 dalimi.

13. SUTARTIES SUSTABDYMO SĄLYGOS

13.1. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

13.2. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

13.2.1. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

13.2.2. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

13.2.3. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant darbus, susiduria Rangovas ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

13.2.4. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Sutarties pakeitimo;

13.2.5. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas;

13.2.6. dėl šaltojo metų periodo (kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.) darbų atlikimas technologiškai tampa neįmanomas;

13.2.7. sustabdyti darbai neatliekami iki darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu, darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms dėl kurių jie buvo sustabdyti.

13.3. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, Užsakovas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos ar pažeidimai vyksta dėl Rangovo kaltės, Užsakovas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Rangovui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

14. KITOS SĄLYGOS

14.1. Sutarties objekto darbai priimami ir priėmimo dokumentai įforminami pagal galiojančių Lietuvos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus bei šios Sutarties reikalavimus.

14.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

14.3. Šalys susitaria, kad iškilę ginčai sprendžiami derybų keliu. Jei šių ginčų negalima išspręsti derybų keliu, jie sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą, nustatytą juridinių asmenų registre.

14.4. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei Sutarties sąlygomis.

14.5. Pirkimo dokumentai bei šios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

14.6. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal Sutartį tretiesiems asmenims be kitos Šalies raštiško sutikimo.

14.7. Visi su Sutartimi susiję, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami (faksu, elektroninėmis priemonėmis, paštu ar per tinkamą vežėją) raštu. Sutarties šalys įsipareigoja nedelsdamos raštu pranešti viena kitai kontaktinės informacijos ir rekvizitų pasikeitimą.

14.8. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo jos neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai konfidencialią informaciją privaloma atskleisti vadovaujantis teisės aktų reikalavimais arba tokia informacija jau buvo viešai paskelbta kitos Šalies.

14.9. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata teisės aktų nustatyta tvarka tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

14.10. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Užsakovo atstovas	Rangovo atstovas
Pareigos, vardas, pavardė	Vietinio ūkio skyriaus vyriausias specialistas Stasys Dainius	Direktorius pavaduotojas gamybai Algimantas Plaipa
Adresas	Laisvės g. 8, Mažeikiai	Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai
Telefonas	+370 656 74350	+370 698 25356
El. paštas	stasys.dainius@mazeikiai.lt	algimantas@tkeliai.lt

14.11. Asmenų, atsakingų už Sutarties vykdymą, keitimas atliekamas raštu pranešant kitai Šaliai naujai paskirto asmens, atsakingo už Sutarties vykdymą, kontaktinius duomenis. Atitinkamos Šalies naujai paskirtas už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo iš Sutarties kylančias teises ir pareigas pradeda vykdyti nuo pranešimo išsiuntimo kitai Šaliai dienos.

14.12. Už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą atsakingas Užsakovo paskirtas Viešųjų pirkimų skyriaus specialistas.

14.13. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Sutartis gali būti sudaroma ir pasirašant elektronine forma (kvalifikuotu elektroniniu parašu). Sutartis sudaryta elektronine forma prilyginama rašytinei formai.

14.14. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Pirkimo dokumentai bei šios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis. Sutarties priedai:

15.1.1. Priedas Nr. 1 – Rangovo pasiūlymas.

15.1.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija.

15.1.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovų (jeigu tokie yra) ir jiems perduodamų darbų sąrašas.

16. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Kodas 167371234
Laisvės g. 8, 89213 Mažeikiai
Telefonas 0 443 98204
El. paštas administracija@mazeikiai.lt
A. s. LT83 4010 0407 0001 0058
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Rangovas
UAB „Telšių keliai“
Įmonės kodas 180200843
Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai
Telefonas 0 444 69250
El. paštas tkeliai@tkeliai.lt
A. s. LT20 7181 7000 0946 7622
AB „Šiaulių bankas“

Administracijos direktorius

Arvydas Pocius

Direktorius

Arnas Knystautas

„Mažeikių rajono savivaldybės privažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų takų prie daugiabučių namų ir biudžetinių įstaigų bei jų kiemų, automobilių stovėjimo aikštelių, sporto aikštynų paprastasis remontas ir priežiūra“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Darbų ir medžiagų pavadinimas	Mato vienetai	Preliminarūs darbų kiekiai (Sutarties galiojimo laikotarpis)	Darbų ir medžiagų aprašymas
1	2	3	4	5
1.	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio paklojimas	t	4700	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN įrengimas asfalto klotuvu. Pagal IT ASFALTAS 24 reikalavimus.
2.	Duobių remontas frezuojant	100m ²	180.0	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza, kai frezuojamas plotas iki 5 m ² . Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas (naudojant AC 11 VN asfaltbetonio mišinį), kai remontuojamas plotas iki 5 m ² .
3.	Duobių užtaisymas:	t		
3.1.	karštu asfaltbetonio mišiniu		245	Asfaltbetonio dangų duobių užtaisymas rankiniu būdu, naudojant AC 11 VN asfaltbetonio mišinį (be frezavimo).
3.2.	šaltu asfaltbetonio mišiniu		30	Asfaltbetonio dangų duobių užtaisymas rankiniu būdu, naudojant šaltą asfaltbetonio mišinį (be frezavimo).
4.	Asfaltbetonio viršutinio dangos sluoksnio įrengimas 4 cm storio	100m ²	12.0	4 cm storio viršutinio dangos sluoksnio iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu. Pagal IT ASFALTAS 24 reikalavimus.
5.	Viensluoksnės asfalto pagrindo-dangos įrengimas	100m ²		
5.1.	5 cm storio		24.0	5 cm storio viensluoksnės dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu. Pagal IT ASFALTAS 24 reikalavimus.
5.2.	6 cm storio		20.0	6 cm storio viensluoksnės dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu. Pagal IT ASFALTAS 24 reikalavimus.
6.	Gruntavimas, išpilant 1 t bituminės emulsijos ant nuvalyto paviršiaus	100m ²	85.0	Tolygus bituminės emulsijos išpilstymas ant gruntuojamo paviršiaus prieš išlyginamojo sluoksnio ar viršutinio dangos sluoksnio paklojimą iš asfaltbetonio mišinio.
7.	Dangos mechaninis šlavimas	100m ²	950.0	Asfaltbetonio dangos valymas mechanizuotu būdu.

8.	Asfaltbetonio dangos frezavimas (iki 5 cm gylio)	100m ²	25.0	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza iki 5 cm gylio, pakraunant į autotransportą (prieš išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio paklojimą).
9.	Pagrindų įrengimas, įskaitant paskleidimą ir sutankinimą:	100 m3		
9.1.	Smėlio		3.2	Pagrindų sluoksnių iš smėlio įrengimas (15÷30 cm).
9.2.	Žvyro		3.2	Pagrindų sluoksnių iš žvyro įrengimas (15÷30 cm).
9.3.	Skaldos (dolomitinės)		3.2	Pagrindų sluoksnių iš dolomitinės skaldos (fr.0/45) įrengimas (10÷15 cm).
9.4.	Žvyro – dolomitinės skaldos (30 %) mišinio		4.0	Pagrindų sluoksnių įrengimas iš žvyro, pridedant 30% dolomitinės skaldos (6÷20 cm).
10.	Kelio griovio kasimas, neišvežant grunto	100m3	2.0	Kelio griovio kasimas (formavimas), kai griovio gylis iki 1,0 m, gruntas išlyginimas autogreideriais.
11.	Grunto išvežimas, formuojant kelio griovį	t.m3	0.22	Grunto transportavimas 5 km atstumu, su pakrovimu.
12.	Kelio rezervo planiravimas mechanizuotai	t.m3	4.1	Kelio rezervo planiravimas buldozeriais.
13.	Kelkraščių įrengimas	100m ²	4.0	Kelkraščių dangos įrengimas 10 cm storio iš žvyro– dolomitinės skaldos (30 %) mišinio.
14.	Kelkraščių sustiprinimas smėlio - žvyro mišinių, pridedant 40 % skaldos (sluoksnio storis iki 6 cm)	100m ²	12.00	Kelkraščių išdaužų ar deformuotų ruožų užpylimas ir sutankinimas vibroplokšte.
15.	Kelkraščių dangos (h-15 cm) įrengimas iš dolomitinės skaldos	100m ²	4.0	Kelkraščių įrengimas iš dolomitinės skaldos mišinio 0/32, įrengtą paviršių sutankinant vibroplokšte.
16.	Kelkraščio įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/22 su 20 % dirvožemio ir žolės sėklomis (iki h-8 cm)	100m ²	2.4	Važiuojamosios dalies asfaltbetonio dangos krašto sklandžiam prijungimui prie esamos vejos, įrengtą paviršių sutankinant vibroplokšte.
17.	Vejos atstatymas (iki 10 cm) storio iš dirvožemio su žolės sėklomis	100m ²	4.0	Prie gatvių važiuojamosios dalies esančių vejų (skiriamosios juostos) pažeistų vejos plotų atstatymas.
18.	Grunto kasimas pakraunant į autosavivarčius	t.m3	0,40	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius (tik ekskavatoriaus darbas).
19.	Grunto vežiojimas (su darbais sąvartoje)	t.m3	0.45	Grunto transportavimas 5 km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi. Darbai sąvartoje, atvežant autosavivarčiais gruntą.
20.	Medžiagų pervežimas, jeigu darbai vykdomi ne Mažeikių miesto ribose	t*km	4000	Medžiagų pervežimas (nuo Mažeikių miesto ribos), kai darbai vykdomi Mažeikių rajono seniūnijose.

21.	Statybinio laužo ir šiukšlių išvežimas bei utilizavimas (išfrezos)	t	40	Statybinio laužo ir šiukšlių pakrovimas ir išvežimas į Jėrubaičių sąvartyną (Plungės r. Jėrubaičių k.) ar kita užsakovo nurodyta vietą (Mažeikių raj.) arba jų perdavimas (nustatyta tvarka) atliekų tvarkytojams ir/ar naudotojams.
22.	Betono plytelių ir trinkelų ardymas	100m ²	8.0	Betono plytelių ir trinkelų dangų išardymas.
23.	Betoninių trinkelų įrengimas, užpilant siūles smėliu, neįskaitant trinkelų kainos	100m ²	6.0	Betoninių trinkelų (h-6 cm) grindinio grindimas, užpilant siūles smėliu, įskaitant 3 cm storio pasluoksnio įrengimą iš dolomitinės skaldos atsijų 0/5, neįskaitant trinkelų kainos.
24.	Betono trinkelų (60 mm storio) šaligatvių įrengimas, užpilant siūles smėliu	100m ²	6.0	Betono trinkelų (60 mm storio) šaligatvių įrengimas, užpilant siūles smėliu, įskaitant 3 cm storio pasluoksnio įrengimą iš dolomitinės skaldos atsijų 0/5.
25.	Betono trinkelų (70 mm storio) šaligatvių įrengimas, užpilant siūles smėliu	100m ²	6.0	Betono trinkelų (70 mm storio) šaligatvių įrengimas, užpilant siūles smėliu, įskaitant 3 cm storio pasluoksnio įrengimą iš dolomitinės skaldos atsijų 0/5.
26.	Betono trinkelų (80 mm storio) šaligatvių įrengimas, užpilant siūles smėliu	100m ²	6.0	Betono trinkelų (80 mm storio) šaligatvių įrengimas, užpilant siūles smėliu, įskaitant 3 cm storio pasluoksnio įrengimą iš dolomitinės skaldos atsijų 0/5.
27.	Betono trinkelų (375x375 mm storio) šaligatvių įrengimas, užpilant siūles smėliu	100m ²	8.0	Betono trinkelų (375 mm storio) šaligatvių įrengimas, užpilant siūles smėliu, įskaitant 3 cm storio pasluoksnio įrengimą iš dolomitinės skaldos atsijų 0/5.
28.	Kelio bortų (1000x150x300) įrengimas	100m	3.2	Betoninių bortų (1000x150x300 mm) ant betoninio pagrindo įrengimas.
29.	Kelio bortų (1000x150x220) įrengimas	100m	3.2	Betoninių bortų (1000x150x220) ant betoninio pagrindo įrengimas.
30.	Kelio bortų ardymas	m	600	Betoninių kelio bortų išardymas.
31.	Vejos bortų (1000x80x200 mm) ant betoninio pagrindo įrengimas	100m	2.0	Betoninių bortų (1000x80x200 mm) ant betoninio pagrindo įrengimas.
32.	Vejos bortų (1000x50x200 mm) ant betoninio pagrindo įrengimas	100m	2.0	Betoninių bortų (1000x50x200 mm) ant betoninio pagrindo įrengimas.
33.	Vejos įrengimas (10 cm storio dirvožemio), užsėjant žole	100m ²	8.0	Vejos įrengimas, užpilant 10 cm augalinio dirvožemio, pasėjant daugiametes žoles.
34.	Šulinio angos paaukštinimas (h -15 cm) gelžbetoniniais žiedais, užtaisant asfaltbetonio mišiniu	vnt.	25	Šulinio angos paaukštinimas gelžbetoniniais žiedais D700 (h-15 cm) ir liuko perstatymas, užtaisant dangą karštu asfaltbetonio mišiniu jungiamuosius, asfaltbetonio dangos paviršius, pagruntuojant bitumine emulsija.
35.	Resursai: ketiniai liukai (plaukiojančio tipo)	vnt.	25	Resursai: ketiniai liukai (plaukiojančio tipo) su rakinamu dangčiu, 40 tonų apkrovoms (dangčio diam. 650 mm).
36.	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas(kai šulinių	vnt.	3.0	Resursai: ketiniai liukai, plastmasiniai kanalizacijos valymo ir inspektavimo šuliniai

	skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm)			
37	Plastikinių lietaus nuotakyno šulinių montavimas (kai šulinių skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm)	vnt.	5.0	Resursai: liukai su grotelėmis, plastmasiniai lietaus kanalizacijos šuliniai
38	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	vnt.	6.0	Resursai: ketiniai liukai, plastmasiniai kanalizacijos ir inspektavimo šuliniai
39.	Vamzdžių įvadų į šulinius įrengimas	10 vnt.	0.8	Vamzdžių įvadų į šulinius įrengimas ir hermetizavimas (vamzdžių nevertinti)
40.	0,7 m skersmens lietaus šulinėlių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas	m3	1,0	Apvalių (0,7 m skersmens) normalaus tipo lietaus šalinėlių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas (1m ³ g/b).
41.	1,0 m skersmens lietaus šulinėlių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas	m3	2.0	Apvalių (1,0 m skersmens) normalaus tipo lietaus šulinėlių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas (1m ³ g/b).
42	Liukai su grotelėmis	vnt.	2,0	Resursai: liukai su grotelėmis
43	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo) kai vamzdžių skersmuo 125-160	m	100,0	Pasijungimas į veikiančią trasą. Resursai: polietileniniai vamzdžiai diametras 150 mm.
44	Polietileniniai vamzdžiai diametras 150 mm	m	51,5	Resursai: polietileniniai vamzdžiai diametras 150mm.
45	Gofr. perfor. PVC drenažo vamzdžiai 160 mm vid. Skersmens su geotekstylės filtru	m	50,0	Resursai: gofruoti perforuoti drenažo vamzdžiai 160mm vid. Skersmens su geotekstylės filtru
46	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant	m3	10,0	Resursai: smėlis
47.	Betoninių konstrukcijų ardymas (gelžbetoninės pralaidos, monolitinio betono danga)	m3	5.0	Betoninių konstrukcijų ardymas (gelžbetoninės pralaidos, monolitinio betono danga).
48.	Minkštų veislių medžių (iki d ≤ 16 cm storio) kirtimas	100 vnt.	8.0	Menkaverčių medžių iki d ≤ 16 cm storio kirtimas ir išvežimas iki 5 km atstumu į Užsakovo nurodytą vietą. Kelmų šalinimas.
49.	Krūmų kirtimas	100m ²	12.0	Krūmų kirtimas ir šalinimas iš kelkraščių ir kelio griovių
50.	Nukirstų medžių liekanų, kelmų, krūmų liekanų išvežimas	100 m3	0.2	Nukirstų medžių ir kelmų liekanų transportavimas 5 km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi.
51	Krepšinio stovų, kuriu masė iki 1 t. demontavimas	vnt.	10.0	Krepšinio stovų demontavimas
52	Krepšinio reguliuojamų stovų montavimas, įrengiant betoninius pamatus	vnt.	10.0	Resursai: inkariniai varžtai, apipjauta mediena, betono mišiniai, smulkus mechanizmai

53	Krepšinio stovas (reguliuojamas) su lenta ir lanku	vnt.	10.0	Resursai: krepšinio stovas (reguliuojamas) su lenta ir lanku : įbetonuojamas, pagamintas iš plieno profilio, dažytas miltelinio būdu. Stulpo profilio matmenys: 15x15 cm (atitinkantis). Krepšinio lenta (pasirinktinai): skaidraus plastiko - akrilinė arba grūdinto stiklo, atspari atmosferos poveikiui, pritvirtinta ant metalinio karkaso, lenta visu perimetru kaustyta aliuminio profiliu. Atstumas nuo stovo iki lentos apie 150 cm. Atstumas iki lanko 305 cm (standartinis). Lankas (pasirinktinai): Visų lankų skersmuo 45 cm (standartinis). Komplekte: krepšinio stovas, pasirinkta lenta, pasirinktas lankas, pasirinktas tinklėlis, tvirtinimo elementai, įbetonuojama gilzė. Gali būti parinktas analogiškas įrenginys, bet neprastesnių charakteristikų. Rangos metu įrenginių spalvą medžiagiškumą būtina derinti su projekto vadovu.
54	Krepšinio aikštelės linijų nužymėjimas	km	1.1	Resursai: apipjauti tašeliai ir tašai
55	Krepšinio aikštelės ženklavimas dažais ištisine 0.05 m pločio linija rankinio būdu	km	1.1	Resursai: alkidiniai kelio dažai, stiklo rutuliukai
56	Suolų įrengimas	vnt.	10.0	Resursai: suvirinimo elektrodai, betono mišiniai
57	Suolas (komplekte)	vnt.	10.0	Resursai: suolas (komplekte) Betoniniai suolai: Gabaritai – L-45 cm, B-45, H-60 cm. Gelžbetoninis korpusas. Betoninė dalis pagaminta iš min. C 40 klasės betono su natūralaus granito 2-5 mm frakcijos skaldelės apdaila. Skaldelė ne klijuota ant betoninio paviršiaus, o įliejama į visą gaminio struktūrą gamybos proceso metu. Šiukšliadėžė turi būti pritaikyta eksploatacijai lauko sąlygomis. Tvirtinimas: ankėriavimo būdu arba įbetonuojama. Suolų sėdima vieta gaminama iš medienos (tropinis kietmedis, lietuviškas kietmedis arba kitos medienos rūšys), kurios impregnuojamos ir dažomos atmosferos poveikiui dažais arba alyvomis. Gali būti parinktas analogiškas įrenginys, bet neprastesnių charakteristikų. Rangos metu įrenginių spalvą medžiagiškumą būtina derinti su projekto vadovu.
58	Šiukšlių dėžės Nr. 7 įrengimas	vnt.	10.0	Resursai: armatūra, cinkuotas lakštas 2 mm storio, lentos apipjautos, cementinis skiedinys, betonas C12/15
59	Lauko šiukšliadėžė	vnt.	10.0	Resursai: lauko šiukšliadėžė (komplektas) : Gabaritai – L-204 cm, B-36 cm, H-44 cm.

				Suolo kojas sudaro gelžbetoninis korpusas. Betoninė dalis pagaminta iš min. C 40 klasės betono su natūralaus granito 2-5 mm frakcijos skaldelės apdaila. Skaldelė ne klijuota ant betoninio paviršiaus, o įliejama į visą gaminio struktūrą gamybos proceso metu. Suolas turi būti pritaikyta eksploatacijai lauko sąlygomis. Tvirtinimas: ankėriavimo būdu arba įbetonuojama. Gali būti parinktas analogiškas įrenginys, bet neprastesnių charakteristikų. Rangos metu įrenginių spalvą medžiagiškumą būtina derinti su projekto vadovu.
--	--	--	--	--

*** Darbų kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinimui.**

**Panašūs suolai ir šiukšliadėžės yra įrengti Mažeikiuose M. Daukšos gatvėje, prie pėsčiųjų ir dviračių tako.*

TELŠIŲ
KELIAI

Uždaroji akcinė bendrovė, Mažeikių g. 18, LT 87101 Telšiai, tel. (8 444) 69250, faks. (8 444) 69261, el. p. tkeliai@tkeliai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180200843, PVM mokėtojo kodas LT 802008413

PASIŪLYMAS
MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVAŽIUOJAMŲJŲ KELIŲ, PĖSČIŲJŲ TAKŲ PRIE
DAUGIABUČIŲ NAMŲ IR BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BEI JŲ KIEMŲ, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO
AIKŠTELIŲ, SPORTO AIKŠTYNŲ PAPRASTASIS REMONTAS IR PRIEŽIŪRA
2024-04-16
(Data)
Telšiai
(Sudarymo vieta)

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB „Telšių keliai“, 180200843
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)	Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai
Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	Rūta Kontautaitė
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Rūta Kontautaitė, +370 682 68388, ruta@tkeliai.lt
Dalyvio el. pašto adresas	tkeliai@tkeliai.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome darbus:

Eil. Nr.	Darbų ir medžiagų pavadinimas	Mato vienetai	*Preliminarūs kiekiai per 35 mėn.	Vnt. kaina, Eur be PVM	Viso kiekio kaina, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio paklojimas	t	4700	75,00	352500,00
2.	Duobių remontas frezuojant	100m ²	180.0	1500,00	270000,00
3.	Duobių užtaisymas:	t			
3.1.	karštu asfaltbetonio mišiniu		245	75,00	18375,00
3.2.	šaltu asfaltbetonio mišiniu		30	75,00	2250,00

4.	Asfaltbetonio viršutinio dangos sluoksnio įrengimas 4 cm storio	100m ²	12.0	850,00	10200,00
5.	Viensluoksnės asfalto pagrindo-dangos įrengimas	100m ²			
5.1.	5 cm storio		24.0	1400,00	33600,00
5.2.	6 cm storio		20.0	3300,00	66000,00
6.	Gruntavimas, išpilant 1 t bituminės emulsijos ant nuvalyto paviršiaus	100m ²	85.0	6,00	510,00
7.	Dangos mechaninis šlavimas	100m ²	950.0	1,00	950,00
8.	Asfaltbetonio dangos frezavimas (iki 5 cm gylio)	100m ²	25.0	500,00	12500,00
9.	Pagrindų įrengimas, įskaitant paskleidimą ir sutankinimą:	100 m3			
9.1.	Smėlio		3.2	2000,00	6400,00
9.2.	Žvyro		3.2	2100,00	6720,00
9.3.	Skaldos (dolomitinės)		3.2	12000,00	38400,00
9.4.	Žvyro – dolomitinės skaldos (30 %) mišinio		4.0	2200,00	8800,00
10.	Kelio griovio kasimas, neišvežant grunto	100m3	2.0	120,00	240,00
11.	Grunto išvežimas, formuojant kelio griovį	t.m3	0.22	1000,00	220,00
12.	Kelio rezervo planiravimas mechanizuotai	t.m3	4.1	200,00	820,00
13.	Kelkraščių įrengimas	100m ²	4.0	100,00	400,00
14.	Kelkraščių sustiprinimas smėlio - žvyro mišinių, pridėnant 40 % skaldos (sluoksnio storis iki 6 cm)	100 m ²	12.00	50,00	600,00
15.	Kelkraščių dangos (h-15 cm) įrengimas iš dolomitinės skaldos	100m ²	4.0	2000,00	8000,00
16.	Kelkraščio įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/22 su 20 % dirvožemio ir žolės sėklomis (iki h-8 cm)	100m ²	2.4	250,00	600,00
17.	Vejos atstatymas (iki 10 cm) storio iš dirvožemio su žolės sėklomis	100m ²	4.0	950,00	3800,00
18.	Grunto kasimas pakraunant į autosavivarčius	t.m3	0,40	18000,00	7200,00
19.	Grunto vežiojimas (su darbais sąvartoje)	t.m3	0.45	200,00	90,00
20.	Medžiagų pervežimas, jeigu darbai vykdomi ne Mažeikių miesto ribose	t*km	4000	0,20	800,00

21.	Statybinio laužo ir šiukšlių išvežimas bei utilizavimas (išfrezos)	t	40	160,00	6400,00
22.	Betono plytelių ir trinkelų ardymas	100m ²	8.0	400,00	3200,00
23.	Betoninių trinkelų įrengimas, užpilant siūles smėliu, neįskaitant trinkelų kainos	100m ²	6.0	500,00	3000,00
24.	Betono trinkelų (60 mm storio) šaligatvių įrengimas, užpilant siūles smėliu	100m ²	6.0	1400,00	8400,00
25.	Betono trinkelų (70 mm storio) šaligatvių įrengimas, užpilant siūles smėliu	100m ²	6.0	1700,00	10200,00
26.	Betono trinkelų (80 mm storio) šaligatvių įrengimas, užpilant siūles smėliu	100m ²	6.0	3200,00	19200,00
27.	Betono trinkelų (375x375 mm storio) šaligatvių įrengimas, užpilant siūles smėliu	100m ²	8.0	3800,00	30400,00
28.	Kelio bortų (1000x150x300) įrengimas	100m	3.2	3800,00	12160,00
29.	Kelio bortų (1000x150x220) įrengimas	100m	3.2	3800,00	12160,00
30.	Kelio bortų ardymas	m	600	4,00	2400,00
31.	Vejos bortų (1000x80x200 mm) ant betoninio pagrindo įrengimas	100m	2.0	2800,00	5600,00
32.	Vejos bortų (1000x50x200 mm) ant betoninio pagrindo įrengimas	100m	2.0	500,00	1000,00
33.	Vejos įrengimas (10 cm storio dirvožemio), užsėjant žole	100m ²	8.0	950,00	7600,00
34.	Šulinio angos paaukštinimas (h -15 cm) gelžbetoniniais žiedais, užtaisant asfaltbetonio mišiniu	vnt.	25	250,00	6250,00
35.	Resursai: ketiniai liukai (plaukiojančio tipo)	vnt.	25	250,00	6250,00
36.	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas(kai šulinių skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm)	vnt.	3.0	1100,00	3300,00
37.	Plastikinių lietaus nuotakyno šulinių montavimas (kai šulinių skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm)	vnt.	5.0	1100,00	5500,00
38.	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	vnt.	6.0	1150,00	6900,00
39.	Vamzdžių įvadų į šulinius įrengimas	10 vnt.	0.8	15,00	12,00
40.	0,7 m skersmens lietaus šulinėlių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas	m3	1,0	400,00	400,00
41.	1,0 m skersmens lietaus šulinėlių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas	m3	2.0	200,00	400,00
42.	Liukai su grotelėmis	vnt.	2,0	250,00	500,00

43	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo) kai vamzdžių skersmuo 125-160	m	100,0	30,00	3000,00
44	Polietileningiai vamzdžiai diametras 150 mm	m	51,5	3,00	154,50
45	Gofr. perfor. PVC drenažo vamzdžiai 160 mm vid. Skersmens su geotekstylių filtru	m	50,0	15,00	750,00
46	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant	m ³	10,0	45,00	450,00
47.	Betoninių konstrukcijų ardymas (gelžbetoninės pralaidos, monolitinio betono danga)	m ³	5.0	100,00	500,00
48.	Minkštų veislių medžių (iki d ≤ 16 cm storio) kirtimas	100 vnt.	8.0	100,00	800,00
49.	Krūmų kirtimas	100m ²	12.0	50,00	600,00
50.	Nukirstų medžių liekanų, kelmų, krūmų liekanų išvežimas	100 m ³	0.2	2000,00	400,00
51	Krepšinio stovų, kuriu masė iki 1 t. demontavimas	vnt.	10.0	200,00	2000,00
52	Krepšinio reguliuojamų stovų montavimas, įrengiant betoninius pamatus	vnt.	10.0	350,00	3500,00
53	Krepšinio stovas (reguliuojamas) su lenta ir lanku	vnt.	10.0	1700,00	17000,00
54	Krepšinio aikštelės linijų nužymėjimas	km	1.1	1500,00	1650,00
55	Krepšinio aikštelės ženklavimas dažais ištisine 0.05 m pločio linija rankinio būdu	km	1.1	1500,00	1650,00
56	Suolų įrengimas	vnt.	10.0	100,00	1000,00
57	Suolas (komplekte)	vnt.	10.0	400,00	4000,00
58	Šiukšlių dėžės Nr. 7 įrengimas	vnt.	10.0	80,00	800,00
59	Lauko šiukšliadėžė	vnt.	10.0	350,00	3500,00
Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina Eur be PVM:					1042961,50
PVM					219021,92
**Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina Eur su PVM:					1261983,42

Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: vienas milijonas du šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, 42 ct.

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Pastabos:

* Preliminarūs kiekiai naudojami tik pasiūlymų palyginimui, perkančioji organizacija pirkimo objektą įsigys pagal poreikį iki sutartyje nustatytos maksimalios sumos.

** Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina Eur su PVM bus laikoma palyginamuoju parametru vertinant pasiūlymus ir nustatant viešojo pirkimo laimėtoją, į sutartį bus įrašoma maksimali pirkimui skirta lėšų suma. Į bendrą pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos su darbais susijusios išlaidos bei įskaityti visi mokesčiai.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų / teikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus (subtiekėjus ir trečiuosius asmenis), kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus	
			EUR su PVM	Proc.
Subtiekejai ir tretieji asmenys, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				
Kiti žinomi subtiekejai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
1.	UAB „Vilgrinda“, 305215426, Akmenų g. 1, Akmenė III, Akmenės r.	Dalis bendrastatybinių darbų	~252396,68	~20%
2.	UAB „Žerutis“, 166402043, Gamyklos g. 38, Mažeikiai	Dalis bendrastatybinių darbų	~252396,68	~20%
Viso:			~504793,36	~40%

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų teikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentų pavadinimai
1.	Igaliojimai
2.	EBVPD (Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas)
3.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
4.	Tiekėjo deklaracija
5.	Deklaracija dėl atsakingų asmenų
6.	Sutikimai

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1.	KONFIDENCIALU_Igaliojimas_R_K_Nr54-s0106	Asmens duomenys	Asmens duomenys
2.	KONFIDENCIALU_Igaliojimas_Viliui	Asmens duomenys	Asmens duomenys
	...		

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Inžinierė – projektuotoja

Rūta Kontautaitė

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

parašas

vardas ir pavardė

SUBRANGOVŲ IR JIEMS PERDUODAMŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas
1.	UAB „Vilgrinda“, įm. k. 305215426, Akmenų g. 1, Akmenė III, LT-85364 Akmenės r.
2.	UAB „Žerutis“, įm. k. 166402043, Gamyklos g. 38, LT-89104 Mažeikiai

Perduodami darbai
Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio paklojimas
Duobių remontas frezuojant
Duobių užtaisymas: karštu asfaltbetonio mišiniu šaltu asfaltbetonio mišiniu
Asfaltbetonio viršutinio dangos sluoksnio įrengimas 4 cm storio
Viensluoksnės asfalto pagrindo-dangos įrengimas 5 cm storio 6 cm storio
Gruntavimas, išpilant 1 t bituminės emulsijos ant nuvalyto paviršiaus
Dangos mechaninis šlavimas
Asfaltbetonio dangos frezavimas (iki 5 cm gylis)
Pagrindų įrengimas, įskaitant paskleidimą ir sutankinimą: Smėlio Žvyro Skaldos (dolomitinės) Žvyro – dolomitinės skaldos (30 %) mišinio
Kelio griovio kasimas, neišvežant grunto
Grunto išvežimas, formuojant kelio griovį
Kelio rezervu planiravimas mechanizuotai
Kelkraščių įrengimas
Kelkraščių sustiprinimas smėlio - žvyro mišinių, pridedant 40 % skaldos (sluoksnio storis iki 6 cm)
Kelkraščių dangos (h-15 cm) įrengimas iš dolomitinės skaldos
Kelkraščio įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/22 su 20 % dirvožemio ir žolės sėklomis (iki h-8 cm)
Vėjos atstatymas (iki 10 cm) storio iš dirvožemio su žolės sėklomis
Grunto kasimas pakraunant į autosavivarčius
Grunto vežiojimas (su darbais sąvartoje)
Medžiagų pervežimas, jeigu darbai vykdomi ne Mažeikių miesto ribose
Statybinio laužo ir šiukšlių išvežimas bei utilizavimas (išfrezos)
Betono plytelių ir trinkelų ardymas
Betoninių trinkelų įrengimas, užpilant siūles smėliu, neįskaitant trinkelų kainos
Betono trinkelų (60 mm storio) šaligatvių įrengimas, užpilant siūles smėliu
Betono trinkelų (70 mm storio) šaligatvių įrengimas, užpilant siūles smėliu
Betono trinkelų (80 mm storio) šaligatvių įrengimas, užpilant siūles smėliu
Betono trinkelų (375x375 mm storio) šaligatvių įrengimas, užpilant siūles smėliu
Kelio bortų (1000x150x300) įrengimas

Kelio bortų (1000x150x220) įrengimas
Kelio bortų ardymas
Vejos bortų (1000x80x200 mm) ant betoninio pagrindo įrengimas
Vejos bortų (1000x50x200 mm) ant betoninio pagrindo įrengimas
Vejos įrengimas (10 cm storio dirvožemio), užsėjant žole
Šulinio angos paaukštinimas (h -15 cm) gelžbetoniniais žiedais, užtaisant asfaltbetonio mišiniu
Resursai: ketiniai liukai (plaukiojančio tipo)
Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas(kai šulinių skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm)
Plastikinių lietaus nuotakyno šulinių montavimas (kai šulinių skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm)
Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm
Vamzdžių įvadų į šulinius įrengimas
0,7 m skersmens lietaus šulinėlių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas
1,0 m skersmens lietaus šulinėlių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas
Liukai su grotelėmis
Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo) kai vamzdžių skersmuo 125-160
Polietileniniai vamzdžiai diametras 150 mm
Gofr. perfor. PVC drenažo vamzdžiai 160 mm vid. Skersmens su geotekstylės filtru
Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant
Betoninių konstrukcijų ardymas (gelžbetoninės pralaidos, monolitinio betono danga)
Minkštų veislių medžių (iki $d \leq 16$ cm storio) kirtimas
Krūmų kirtimas
Nukirstų medžių liekanų, kelmų, krūmų liekanų išvežimas
Krepšinio stovų, kuriu masė iki 1 t. demontavimas
Krepšinio reguliuojamų stovų montavimas, įrengiant betoninius pamatus
Krepšinio stovas (reguliuojamas) su lenta ir lanku
Krepšinio aikštelės linijų nužymėjimas
Krepšinio aikštelės ženklavimas dažais ištisine 0.05 m pločio linija rankinio būdu
Suolų įrengimas
Suolas (komplekte)
Šiukšlių dėžės Nr. 7 įrengimas
Lauko šiukšliadėžė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Mažeikių rajono savivaldybės privažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų takų prie daugiabučių namų ir biudžetinių įstaigų bei jų kiemų, automobilių stovėjimo aikštelių, sporto aikštynų paprastasis remontas ir priežiūra
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-11 Nr. (10.16.E) MS-365
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arvydas Pocius Savivaldybės administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-11 08:56
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-21 13:09 - 2028-06-19 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Repšienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-11 09:15
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-11 09:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-04 08:46 - 2028-07-03 08:46
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arnas Knystautas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-11 09:44
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2025-02-03 13:51 - 2027-02-03 13:51
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir	-

numeris	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	UAB Telšių keliai pasiūlymas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 3 Subrangovai.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250822.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-09-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-09-11 nuorašą suformavo Jurgita Repšienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

