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DARBŲ (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES 

BENDROSIOS SĄLYGOS 

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

1.1. Pagrindinės darbų/rangos sutarties bendrųjų sąlygų (toliau – Bendrosios sutarties 

sąlygos) sąvokos: 

1.1.1. Darbai – specialiosiose sutarties sąlygose (toliau – Specialiosios sutarties sąlygos) 

nurodyti, Rangovo atliekami ir Užsakovo perkami darbai, kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti 

pagal Sutartį ir jos sudedamąsias dalis, Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją (pirkimo sąlygų 1 

priedas), Šalių suderintą Darbų atlikimo grafiką ir (ar) terminus, taip pat kiti darbai, kuriuos 

Rangovas įsipareigoja atlikti, bei paslaugos, nustatytos Techninėje specifikacijoje ar techniniame 

projekte, kurias Rangovas įsipareigoja suteikti pagal Sutartį ir galiojančių teisės aktų reikalavimus; 

1.1.2. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas 

perdavė, o Užsakovas priėmė atliktus Darbus, įskaitant atvejus, kai tie Darbai yra su neesminiais 

statybos trūkumais, tačiau jų šalinimas numatytas atlikti tolesniuose Sutarties vykdymo etapuose, 

bet ne vėliau kaip iki Sutarties pabaigos datos; 

1.1.3.  Darbų (rangos) pirkimo sutartis (toliau – Sutartis) – Sutartis susideda iš 3.1 punkte 

nurodytų dokumentų; 

1.1.4. Esminės Sutarties datos (angl. - milestones) – darbų pradžia, pabaiga ir kitos 

svarbios Užsakovui datos, kurios nurodytos Techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo 

dokumentuose ir (arba) įtrauktos į Rangovo parengtą detalų Darbų atlikimo grafiką;  

1.1.5. Neesminiai statybos trūkumai  –  trūkumai, kurie neapriboja objekto funkcionalumo, 

nesukelia pavojaus juo naudojantis, kurie nereikalauja didelių laiko sąnaudų juos pašalinti ir nedaro 

įtakos Darbų atlikimo terminams, gali būti pašalinami nekeičiant objekto nauju, o tik atstatant 

vizualinę išvaizdą, erdvinę orientaciją ar papildant trūkstama dalimi; 

1.1.6. Rangovas – viešąjį pirkimą laimėjęs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar 

viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas 

ūkio subjektų asociacijas, atliekantis Darbus, pagal Sutartį; 

1.1.7. Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir (ar) Sutartyje įvardintas kaip 

subrangovas, kuris savo aktyviais veiksmais prisideda prie Sutarties vykdymo; 

1.1.8. Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Šalys – Užsakovas ir Rangovas 

abu kartu; 

1.1.9. Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti Darbams, įrangai, 

medžiagoms ir kt. taikomi reikalavimai arba nustatyta tvarka parengtas techninis, techninis darbo 

projektas arba kitas dokumentas leidžiantis atlikti darbus ir tiekti reikiamą įrangą bei medžiagas; 

1.1.10. Trečioji šalis – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Sutarties šalis; 

1.1.11. Užsakovas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija; 

1.1.12. Užsakymas – atskiras Užsakovo nurodymas atlikti darbus ar paslaugas tam tikra 

apimtimi ir per tam tikrą laiką kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje ar konkrečius darbus 

reglamentuojančiuose norminiuose dokumentuose; 

1.1.13. Sutarties objektas – medžiagos ir (ar) įrenginiai, ir (ar) darbai, ir (ar) paslaugos, 

apibrėžti Specialiosiose sutarties sąlygose, reikalingi Užsakovui įgyvendinti Sutartį.  
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1.1. Pagrindinės darbų/rangos sutarties bendrųjų sąlygų (toliau — Bendrosios sutarties 
sąlygos) sąvokos: 

1.1.1. Darbai — specialiosiose sutarties sąlygose (toliau — Specialiosios sutarties sąlygos) 
nurodyti, Rangovo atliekami ir Užsakovo perkami darbai, kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti 
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Rangovas įsipareigoja atlikti, bei paslaugos, nustatytos Techninėje specifikacijoje ar techniniame 
projekte, kurias Rangovas įsipareigoja suteikti pagal Sutartį ir galiojančių teisės aktų reikalavimus; 

1.1.2. Darbų perdavimo-priėmimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas 

perdavė, o Užsakovas priėmė atliktus Darbus, įskaitant atvejus, kai tie Darbai yra su neesminiais 

statybos trūkumais, tačiau jų šalinimas numatytas atlikti tolesniuose Sutarties vykdymo etapuose, 
bet ne vėliau kaip iki Sutarties pabaigos datos; 

1.1.3. Darbų (rangos) pirkimo sutartis (toliau — Sutartis) — Sutartis susideda iš 3.1 punkte 
nurodytų dokumentų; 
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svarbios Užsakovui datos, kurios nurodytos Techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo 
dokumentuose ir (arba) įtrauktos į Rangovo parengtą detalų Darbų atlikimo grafiką; 

1.1.5. Neesminiai statybos trūkumai — trūkumai, kurie neapriboja objekto funkcionalumo, 

nesukelia pavojaus juo naudojantis, kurie nereikalauja didelių laiko sąnaudų juos pašalinti ir nedaro 
įtakos Darbų atlikimo terminams, gali būti pašalinami nekeičiant objekto nauju, o tik atstatant 
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ūkio subjektų asociacijas, atliekantis Darbus, pagal Sutartį; 

1.1.7. Subrangovas — asmuo Rangovo pasiūlyme ir (ar) Sutartyje įvardintas kaip 
subrangovas, kuris savo aktyviais veiksmais prisideda prie Sutarties vykdymo; 
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abu kartu; 
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1.1.11. Užsakovas — Vilniaus miesto savivaldybės administracija; 
1.1.12. Užsakymas — atskiras Užsakovo nurodymas atlikti darbus ar paslaugas tam tikra 

apimtimi ir per tam tikrą laiką kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje ar konkrečius darbus 
reglamentuojančiuose norminiuose dokumentuose; 
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1.1.14. Darbų vieta – vieta, kur yra atliekami Rangovo Darbai ir šalia Darbų vietos 

sandėliuojamos medžiagos ir įrenginiai. 

1.2. Jeigu nenurodyta kitaip, kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, 

vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos 

Respublikos statybos įstatyme (toliau – Statybos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės 

aktuose. 

1.3. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų 

redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip. 

II. BENDRŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ TAIKYMAS 

2.1. Bendrosios sutarties sąlygos taikomos Užsakovo vykdomiems Darbų pirkimams, jeigu 

Šalys raštu nesutaria kitaip. 

2.2. Atsižvelgiant į pirkimų pobūdį ir mastą, vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis 

kiekvienam atskiram Darbų pirkimui taikomos Specialiosios sutarties sąlygos. 

2.3. Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp šių Bendrųjų sutarties sąlygų ir 

Specialiųjų sutarties sąlygų, pastarosios yra viršesnės. 

III. SUTARTIES SUDĖTIS IR ĮSIGALIOJIMAS 

3.1. Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį prioriteto tvarka sudaro: 

3.1.1. Specialiosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami); 

3.1.2. Bendrosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami); 

3.1.3. pirkimo dokumentai; 

3.1.4. Sutarties pakeitimai; 

3.1.5. Rangovo pasiūlymas. 

3.2. Šalims pasirašius Sutartį, Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja, kai Šalys pasirašo 

Sutartį ir, jei taikoma, Rangovas pateikia pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba 

Sutarties nutraukimo dienos. Jei per Bendrųjų sutarties sąlygų 9.2 punkte nustatytą terminą 

Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų 

Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja.  

3.3. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos 

Respublikos teisė. 

3.4. Darbų kiekis, terminai ir kaina (įkainiai) nustatyti Specialiosiose sutarties sąlygose.  

IV. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 

4.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad: 

4.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti 

Sutartyje nurodytus įsipareigojimus nurodyta Darbų apimtimi ir terminais; 

4.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos 

teisės aktų bei jų veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų; 

4.1.3. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos. 

4.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad: 

4.2.1. visiškai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties objektu (aplinkybėmis ir 

sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai), su Technine specifikacija (pirkimo sąlygų 1 

priedas) bei kita Užsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems 

įsipareigojimams įvykdyti bei Darbams atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra 

visiškai pakankama tam, kad Rangovas galėtų parengti naujas arba naudoti parengtas darbų 

atlikimo technologijas ir užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų 

1.1.14. Darbų vieta — vieta, kur yra atliekami Rangovo Darbai ir šalia Darbų vietos 
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1.3. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų 
redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip. 

II. BENDRŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ TAIKYMAS 

2.1. Bendrosios sutarties sąlygos taikomos Užsakovo vykdomiems Darbų pirkimams, jeigu 

Šalys raštu nesutaria kitaip. 
2.2. Atsižvelgiant į pirkimų pobūdį ir mastą, vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis 

kiekvienam atskiram Darbų pirkimui taikomos Specialiosios sutarties sąlygos. 

2.3. Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp šių Bendrųjų sutarties sąlygų ir 
Specialiųjų sutarties sąlygų, pastarosios yra viršesnės. 

III. SUTARTIES SUDĖTIS IR ĮSIGALIOJIMAS 

3.1. Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį prioriteto tvarka sudaro: 
3.1.1. Specialiosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami); 

3.1.2. Bendrosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami); 
3.1.3. pirkimo dokumentai; 
3.1.4. Sutarties pakeitimai; 

3.1.5. Rangovo pasiūlymas. 

3.2. Šalims pasirašius Sutartį, Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja, kai Šalys pasirašo 
Sutartį ir, jei taikoma, Rangovas pateikia pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba 

Sutarties nutraukimo dienos. Jei per Bendrųjų sutarties sąlygų 9.2 punkte nustatytą terminą 

Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų 
Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja. 

3.3. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos 

Respublikos teisė. 
3.4. Darbų kiekis, terminai ir kaina (įkainiai) nustatyti Specialiosiose sutarties sąlygose. 

IV. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 

4.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad: 

4.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti 
Sutartyje nurodytus įsipareigojimus nurodyta Darbų apimtimi ir terminais; 

4.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos 
teisės aktų bei jų veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų; 

4.1.3. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos. 
4.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad: 

4.2.1. visiškai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties objektu (aplinkybėmis ir 
sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai), su Technine specifikacija (pirkimo sąlygų 1 

priedas) bei kita Užsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems 
įsipareigojimams įvykdyti bei Darbams atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra 

visiškai pakankama tam, kad Rangovas galėtų parengti naujas arba naudoti parengtas darbų 
atlikimo technologijas ir užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų



vykdymą ir jų kokybę ir Rangovas neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės atlikti 

Darbus Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis; 

4.2.2. turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pažymėjimus, taip pat visą kitą 

reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją, žinias, patirtį Darbams atlikti, paslaugoms suteikti ir 

įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje, vykdyti; 

4.2.3. turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, 

reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią atliekamų 

Darbų kokybę; 

4.2.4. jis yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs Sutarties objektu esančius Darbus, finansavimo 

sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų ir darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus 

ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu; 

4.2.5. į kainą įskaityti visi Rangovo mokami mokesčiai ir visos Rangovo patiriamos su 

pasiūlymo rengimu ir su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos, t. t. atsiskaitymo dokumentų 

pateikimo išlaidos; 

4.2.6. neturi jokių įsiskolinimų ar įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie kliudytų 

tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių 

įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu; 

4.2.7. Darbus atliks griežtai laikantis reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos 

civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose 

(STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose, o atlikti Darbai 

(įskaitant visas panaudotas medžiagas, įrengimus, priemones) visiškai atitiks galiojančių teisės aktų, 

normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio saugos ir paskirties dokumentų, Sutarties, jos 

priedų, kitų Sutartyje nurodytų dokumentų bei Darbų dokumentų reikalavimus. Tais atvejais, kai 

pirkimo dokumentuose nenurodyta, Darbų minimaliu kokybės reikalavimų lygiu Rangovas 

įsipareigoja laikyti www.statybostaisykles.lt tinklapyje „Statybos taisyklės“ aprašytus reikalavimus. 

Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš esminį Sutarties pažeidimą. Rangovas pareiškia, kad 

jam yra žinoma, jog Užsakovui yra reikalingi tik kokybiškai atlikti Darbai (medžiagos, įrengimai, 

priemonės) bei jų rezultatai;  

4.2.8. atliko vietos (-ų) apžiūrą, gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį, bei jų apimtį 

pagal Techninę specifikaciją, Darbų dokumentus ir (ar) kitus Rangovui pateiktus duomenis, 

Sutarties objekto paskirtį, esminius reikalavimus, viešai prieinamus atvirus duomenis, fizinius 

matmenis ir būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, 

paslaugas ir kitus įsipareigojimus,  taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Rangovas 

pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, 

patikrino pirkimo dokumentuose nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus 

pagrindinius ir (ar) tarpinius darbus, parinko technologinius sprendinius reikalingus pagal Sutartį 

numatytiems Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui; 

4.2.9. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti pagal Techninę specifikaciją, Darbų aprašymus, 

brėžinius ir medžiagų specifikacijas, įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas; 

4.2.10. Rangovas įsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties tinkamam 

vykdymui, parengti reikalingą dokumentaciją, detalų darbo grafiką arba vykdyti Darbus pagal 

atskirus Užsakymus (kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje), įforminti ir perduoti tarpinę ir 

galutinę dokumentaciją Užsakovui. 

4.3. Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Bendrųjų sutarties sąlygų 4.2.2, 4.2.6 punktuose, 

Rangovas įsipareigoja apie tai raštu informuoti Užsakovą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas 

nuo aplinkybių pasikeitimo. 

4.4. Užsakovas pareiškia ir garantuoja, kad siekiant užtikrinti Sutarties įgyvendinimą ir 

atliekant Darbus, Rangovui teiks visą reikalingą informaciją Darbų įgyvendinimui. 

4.5. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Bendrųjų sutarties sąlygų 4.1 punkte 

nurodytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas. 

vykdymą ir jų kokybę ir Rangovas neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės atlikti 
Darbus Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis; 

4.2.2. turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pažymėjimus, taip pat visą kitą 
reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją, žinias, patirtį Darbams atlikti, paslaugoms suteikti ir 

įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje, vykdyti; 
4.2.3. turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, 

reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią atliekamų 
Darbų kokybę; 

4.2.4. jis yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs Sutarties objektu esančius Darbus, finansavimo 

sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų ir darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus 
ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu; 

4.2.5. į kainą įskaityti visi Rangovo mokami mokesčiai ir visos Rangovo patiriamos su 

pasiūlymo rengimu ir su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos, t. t. atsiskaitymo dokumentų 
pateikimo išlaidos; 

4.2.6. neturi jokių įsiskolinimų ar įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie kliudytų 
tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių 

įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu; 

4.2.7. Darbus atliks griežtai laikantis reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos 
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose 

(STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose, o atlikti Darbai 
(įskaitant visas panaudotas medžiagas, įrengimus, priemones) visiškai atitiks galiojančių teisės aktų, 

normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio saugos ir paskirties dokumentų, Sutarties, jos 
priedų, kitų Sutartyje nurodytų dokumentų bei Darbų dokumentų reikalavimus. Tais atvejais, kai 
pirkimo dokumentuose nenurodyta, Darbų minimaliu kokybės reikalavimų lygiu Rangovas 

įsipareigoja laikyti www.statybostaisykles.lt tinklapyje „Statybos taisyklės“ aprašytus reikalavimus. 
Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš esminį Sutarties pažeidimą. Rangovas pareiškia, kad 
jam yra žinoma, jog Užsakovui yra reikalingi tik kokybiškai atlikti Darbai (medžiagos, įrengimai, 

priemonės) bei jų rezultatai; 

4.2.8. atliko vietos (-ų) apžiūrą, gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį, bei jų apimtį 
pagal Techninę specifikaciją, Darbų dokumentus ir (ar) kitus Rangovui pateiktus duomenis, 
Sutarties objekto paskirtį, esminius reikalavimus, viešai prieinamus atvirus duomenis, fizinius 

matmenis ir būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, 

paslaugas ir kitus įsipareigojimus, taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Rangovas 
pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, 
patikrino pirkimo dokumentuose nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus 

pagrindinius ir (ar) tarpinius darbus, parinko technologinius sprendinius reikalingus pagal Sutartį 
numatytiems Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui; 

4.2.9. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti pagal Techninę specifikaciją, Darbų aprašymus, 

brėžinius ir medžiagų specifikacijas, įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas; 
4.2.10. Rangovas įsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties tinkamam 

vykdymui, parengti reikalingą dokumentaciją, detalų darbo grafiką arba vykdyti Darbus pagal 

atskirus Užsakymus (kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje), įforminti ir perduoti tarpinę ir 

galutinę dokumentaciją Užsakovui. 
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Rangovas įsipareigoja apie tai raštu informuoti Užsakovą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas 
nuo aplinkybių pasikeitimo. 

4.4. Užsakovas pareiškia ir garantuoja, kad siekiant užtikrinti Sutarties įgyvendinimą ir 
atliekant Darbus, Rangovui teiks visą reikalingą informaciją Darbų įgyvendinimui. 

4.5. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Bendrųjų sutarties sąlygų 4.1 punkte 
nurodytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas.



V. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

5.1. Rangovas įsipareigoja: 

5.1.1. Sutartyje/Užsakyme nustatytu laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui 

visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti visus defektus, atsiradusius per Darbų garantinį 

terminą; 

5.1.2. Darbus atlikti Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas) nurodyta tvarka ir 

būdais, vadovaujantis konkrečią darbų sritį reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais; 

5.1.3. jei viešojo pirkimo metu pasiūlymai buvo vertinti pagal kainos (sąnaudų) ir kokybės 

santykio kriterijų, laikytis įsipareigojimų dėl pasiūlyme nurodytų kriterijų; 

5.1.4. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais Sutartyje numatytiems Darbams 

atlikti. Medžiagos, įranga turi atitikti Techninėje specifikacijoje ir Europos Sąjungos (toliau – ES) 

rinkoje nustatytus reikalavimus. Užsakovui turi būti pateikti medžiagų sertifikatai/specifikacijos ir 

(arba) atitikties deklaracijos kaip reikalaujama ES direktyvose ir darniųjų standartų reikalavimuose 

bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose; 

5.1.5. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti ir 

su Užsakovu suderinti Darbų atlikimo grafiką arba vykdyti Darbus pagal atskirus Užsakovo 

Užsakymus (kaip nustatyta Techninėje specifikacijoje); 

5.1.6. Darbus vykdyti pagal Užsakovo ir Rangovo suderintą Darbų atlikimo grafiką arba 

vykdyti darbus pagal atskirus Užsakovo Užsakymus (kaip nustatyta Techninėje specifikacijoje) 

laikantis atskiruose Užsakymuose arba Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytų terminų; 

5.1.7. pateikti Užsakovui faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus, Darbų ir išlaidų 

apmokėjimo pažymas ir Rangovo atliktų Darbų ataskaitas Specialiosiose sutarties sąlygose 

numatytais terminais; 

5.1.8. vykdomus Darbus derinti su kitais Sutarties objekto Darbų vietose veikiančiais 

rangovais (jei taikoma) ir paisyti visų statybos proceso dalyvių interesų, atlyginti visus tiesioginius 

Užsakovo nuostolius, kuriuos dėl Rangovo kaltės patyrė ir Užsakovo pareikalavo kompensuoti kiti 

Sutarties objekto vietose dirbantys rangovai; 

5.1.9. organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų 

Darbų rezultatas, Užsakovo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatytą techninėje 

(projektinėje) ir sutartinėje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;  

5.1.10. atlyginti tiesioginius nuostolius, jei atliekant Darbus dėl Rangovo ar jo darbuotojų 

kaltės sugadinamas Sutarties objekto Darbų vietose esantis turtas ar anksčiau atliktų Darbų 

rezultatas; 

5.1.11. užtikrinti, kad vykdant Darbus būtų laikomasi ne mažesnio, nei 2 metrų iki medžio 

kamieno atstumo ir būtų parenkamas toks Darbų vykdymo būdas, kurio metu nebūtų pažeistos 

medžių šaknys; 

5.1.12. pateikti Užsakovui statybinio laužo išvežimą į tam specialiai skirtas vietas 

patvirtinančius dokumentus; 

5.1.13. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą apie 

pastebėtas klaidas ir (ar) netikslumus Techninėje specifikacijoje ar kitoje Darbų techninėje 

dokumentacijoje ir pateikti siūlymus jiems išvengti ar ištaisyti. Užsakovas per 5 (penkias) darbo 

dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos informuoja apie priimtą sprendimą. Tuo atveju, jei 

Rangovo informacija yra pagrįsta, arba pagrįstumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams 

atlikti ir pan.), Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus ar dalį Darbų; 

5.1.14. suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją XVI skyriuje nustatyta tvarka;  

5.1.15. jeigu pirkimo dokumentuose tai numatyta – pasirašyti su inžinerinių tinklų savininkais 

(operatoriais) inžinerinių tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbų sutartį ir sumokėti 

sutartyje nurodytą darbų mokestį, dėl darbų reikalingų šiai Sutarčiai įvykdymo; 

5.1.16. vykdyti Darbų kontrolę, siekiant įsitikinti, kad Darbų vykdymas atitinka atitinkamų 

teisės aktų reikalavimus; 
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būdais, vadovaujantis konkrečią darbų sritį reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais; 
5.1.3. jei viešojo pirkimo metu pasiūlymai buvo vertinti pagal kainos (sąnaudų) ir kokybės 

santykio kriterijų, laikytis įsipareigojimų dėl pasiūlyme nurodytų kriterijų; 
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rinkoje nustatytus reikalavimus. Užsakovui turi būti pateikti medžiagų sertifikatai/specifikacijos ir 

(arba) atitikties deklaracijos kaip reikalaujama ES direktyvose ir darniųjų standartų reikalavimuose 
bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose; 
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vykdyti darbus pagal atskirus Užsakovo Užsakymus (kaip nustatyta Techninėje specifikacijoje) 
laikantis atskiruose Užsakymuose arba Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytų terminų; 

5.1.7. pateikti Užsakovui faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus, Darbų ir išlaidų 

apmokėjimo pažymas ir Rangovo atliktų Darbų ataskaitas Specialiosiose sutarties sąlygose 

numatytais terminais; 
5.1.8. vykdomus Darbus derinti su kitais Sutarties objekto Darbų vietose veikiančiais 

rangovais (jei taikoma) ir paisyti visų statybos proceso dalyvių interesų, atlyginti visus tiesioginius 
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dokumentacijoje ir pateikti siūlymus jiems išvengti ar ištaisyti. Užsakovas per 5 (penkias) darbo 
dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos informuoja apie priimtą sprendimą. Tuo atveju, jei 
Rangovo informacija yra pagrįsta, arba pagrįstumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams 
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teisės aktų reikalavimus;



5.1.17. vykdyti Darbus Sutarties objekto Darbų vietose laikydamasis visų statybos teisės aktų 

reikalavimų, užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus Sutarties objekto Darbų vietose , jos 

priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą, saugaus eismo organizavimą, Sutarties objekto 

Darbų vietose esančio turto apsaugą nuo meteorologinių sąlygų poveikio ir kitokio jo sugadinimo; 

5.1.18. vykdyti teisės aktų reikalavimus bei Užsakovo nurodymus dėl atliekų, cheminių 

medžiagų ir preparatų pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo Sutarties objekto Darbų vietose 

tvarkos; 

5.1.19. atsakyti už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus 

nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas; 

5.1.20. jeigu numatyta Techninėje specifikacijoje, pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą 

arba fiksuoti Darbų atlikimą kitoje Užsakovo nurodytoje sistemoje. Pildant elektroninį statybos 

darbų žurnalą ar kitą užsakymų sistemą, Rangovas privalo pasirūpinti, kad būtų naudojamos tokios 

elektroninio žurnalo, užsakymų sistemos pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio 

ir pasirašančio asmens identifikavimą ir autentifikavimą, šių asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų 

vientisumą, autentiškumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Užsakovui, 

kitiems statybos dalyviams, statybos valstybinės priežiūros, kitų valstybės, savivaldybių institucijų 

ir įstaigų atstovams, turintiems teisę žurnale ar sistemoje daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. 

Elektroniniame statybos darbų žurnale pasirašantysis asmuo privalo naudoti kvalifikuotą elektroninį 

parašą, o už elektroninio statybos darbų žurnalo saugojimą statinių statybos metu atsako Rangovas 

ar jo įgaliotas asmuo. Užbaigus Darbus, Rangovas ar jo įgaliotas asmuo elektroninį statybos darbų 

žurnalą privalo pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu; 

5.1.21. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus 

Rangovo pagal Sutartį  privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų 

dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą, elektroninę prieigą. Rangovas atsako už 

parengtuose/užpildytuose dokumentuose ar elektroninėje prieigoje pateikiamų duomenų teisingumą 

ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą 

tokiai dokumentacijai/medžiagai ar elektroninei prieigai, privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti 

padarytus tiesioginius nuostolius; 

5.1.22. statybos dokumentus perduoti Užsakovui, vadovaujantis Statinio statybos dokumentų 

perdavimo ir priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 30-1861; 

5.1.23. leisti Užsakovui ir (ar) jų įgaliotiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų 

kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas; 

5.1.24. raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam 

tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti. Neinformavus 

Užsakovo, Rangovas praranda teisę remtis tomis aplinkybėmis vėliau ir tampa atsakingas bei 

prisiima visą riziką, jei dėl to kiltų neigiamų padarinių Užsakovui, ir (ar) atliekamiems Darbams; 

5.1.25. iškilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių 

priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, 

o jiems įvykus, kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais 

atvejais Rangovas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, 

tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranešti apie tai 

Užsakovui; 

5.1.26. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui statinio 

statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo 

statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo ar savanoriško 

(priklausomai nuo statybos įstatymo reikalavimų) draudimo sutartį (toliau – draudimo sutartis) ne 

mažesnei nei 43.400,00 EUR sumai ir užtikrinti, kad draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo 

Sutarties sudarymo iki visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu, įvykus 

draudiminiam įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia 

5.1.17. vykdyti Darbus Sutarties objekto Darbų vietose laikydamasis visų statybos teisės aktų 
reikalavimų, užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus Sutarties objekto Darbų vietose , jos 

priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą, saugaus eismo organizavimą, Sutarties objekto 
Darbų vietose esančio turto apsaugą nuo meteorologinių sąlygų poveikio ir kitokio jo sugadinimo; 

5.1.18. vykdyti teisės aktų reikalavimus bei Užsakovo nurodymus dėl atliekų, cheminių 
medžiagų ir preparatų pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo Sutarties objekto Darbų vietose 

tvarkos; 

5.1.19. atsakyti už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus 
nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas; 

5.1.20. jeigu numatyta Techninėje specifikacijoje, pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą 

arba fiksuoti Darbų atlikimą kitoje Užsakovo nurodytoje sistemoje. Pildant elektroninį statybos 
darbų žurnalą ar kitą užsakymų sistemą, Rangovas privalo pasirūpinti, kad būtų naudojamos tokios 

elektroninio žurnalo, užsakymų sistemos pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio 

ir pasirašančio asmens identifikavimą ir autentifikavimą, šių asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų 
vientisumą, autentiškumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Užsakovui, 

kitiems statybos dalyviams, statybos valstybinės priežiūros, kitų valstybės, savivaldybių institucijų 
ir įstaigų atstovams, turintiems teisę žurnale ar sistemoje daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. 

Elektroniniame statybos darbų žurnale pasirašantysis asmuo privalo naudoti kvalifikuotą elektroninį 
parašą, o už elektroninio statybos darbų žurnalo saugojimą statinių statybos metu atsako Rangovas 

ar jo įgaliotas asmuo. Užbaigus Darbus, Rangovas ar jo įgaliotas asmuo elektroninį statybos darbų 
žurnalą privalo pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu; 

5.1.21. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus 

Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų 

dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą, elektroninę prieigą. Rangovas atsako už 
parengtuose/užpildytuose dokumentuose ar elektroninėje prieigoje pateikiamų duomenų teisingumą 
ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą 
tokiai dokumentacijai/medžiagai ar elektroninei prieigai, privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti 

padarytus tiesioginius nuostolius; 

5.1.22. statybos dokumentus perduoti Užsakovui, vadovaujantis Statinio statybos dokumentų 
perdavimo ir priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 30-1861; 
5.1.23. leisti Užsakovui ir (ar) jų įgaliotiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų 

kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas; 
5.1.24. raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam 

tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti. Neinformavus 
Užsakovo, Rangovas praranda teisę remtis tomis aplinkybėmis vėliau ir tampa atsakingas bei 
prisiima visą riziką, jei dėl to kiltų neigiamų padarinių Užsakovui, ir (ar) atliekamiems Darbams; 

5.1.25. iškilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių 
priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, 

o jiems įvykus, kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais 

atvejais Rangovas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, 
tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranešti apie tai 

Užsakovui; 

5.1.26. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui statinio 

statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo 
statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo ar savanoriško 

(priklausomai nuo statybos įstatymo reikalavimų) draudimo sutartį (toliau — draudimo sutartis) ne 
mažesnei nei 43.400,00 EUR sumai ir užtikrinti, kad draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo 

Sutarties sudarymo iki visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu, įvykus 
draudiminiam įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia



nuostolius, viršijančius privalomojo ar savanoriško (priklausomai nuo Statybos įstatymo 

reikalavimų) civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį; 

5.1.27. raštu arba per elektronines sistemas pranešti apie Darbų užbaigimą; 

5.1.28. jeigu pagal statybos darbus reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus 

reikalaujama, užbaigus Darbus, Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas po Darbų perdavimo-

priėmimo akto pasirašymo dienos, privalo pateikti Užsakovui Rangovo garantinio laikotarpio 

prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) 

pagal Statybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. 

įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 

šalinimas“ patvirtinimo“  reikalavimus, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių 

įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas arba banko 

garantija turi būti išduoti ne trumpesniam nei 3 (trijų) metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu 

negali būti atšaukiami; laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 

(penki) proc. statinio statybos kainos (Eur su PVM); 

5.1.29. vykdant Darbus, atsakyti už eismo saugumą Darbų vykdymo zonoje (vietose); 

5.1.30. nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių patirtų išlaidų, jeigu Užsakovas pasinaudos 

Bendrųjų sutarties sąlygų 20.2.1 papunktyje numatyta teise nutraukti Sutartį; 

5.1.31. jeigu pagal Lietuvos Respublikos statybos darbus reglamentuojančius teisės aktus 

reikalaujama apie vykdomus Darbus viešose vietose informuoti Vilniaus miesto bendruomenę 

Darbų vykdymo vietoje, tiksliai nurodyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus. Jei Darbų 

vykdymo vietos nėra konkrečios, tuomet Darbų vykdymo terminai turi būti nurodyti Užsakovo 

interneto svetainėje; 

5.1.32. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys 

atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus; 

5.1.33. užtikrinti, kad Sutarties vykdymui pasitelkiami Rangovo arba subrangovų darbuotojai 

turėtų Sutarties įgyvendinimui reikalingas licencijas, žinias, patirtį ir kvalifikaciją bei Užsakovo 

pagrįstu reikalavimu pakeisti paskirtus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo 

Sutartyje Rangovui nustatytas pareigas, savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba 

aplinkos apsaugai; 

5.1.34. Užsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti su Sutartyje nurodytais 

subrangovais sudarytas sutartis; 

5.1.35. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba 

tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę 

turintys asmenys. Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad 

Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys; 

5.1.36. jeigu atsižvelgiant į Darbų pobūdį būtina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus 

įrengtos sistemos, konstrukcijos, sumontuota įranga, iki visų Darbų perdavimo Rangovas privalo 

instruktuoti ir (arba) apmokyti Užsakovą bei Užsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo 

sąlygas lietuvių kalba arba kalba nurodyta Techninėje specifikacijoje. Apmokamų Užsakovo 

darbuotojų kiekis nurodomas Techninėje specifikacijoje; 

5.1.37. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su 

Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo 

rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar 

pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo 

momento; 

5.1.38. atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo 

Sutarties vykdymo ar nevykdymo; 

nuostolius, viršijančius privalomojo ar savanoriško (priklausomai nuo Statybos įstatymo 
reikalavimų) civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį; 

5.1.27. raštu arba per elektronines sistemas pranešti apie Darbų užbaigimą; 

5.1.28. jeigu pagal statybos darbus reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus 
reikalaujama, užbaigus Darbus, Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas po Darbų perdavimo- 
priėmimo akto pasirašymo dienos, privalo pateikti Užsakovui Rangovo garantinio laikotarpio 

prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) 
pagal Statybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. 

įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžianų dokumentą padarinių 
šalinimas“ patvirtinimo“ reikalavimus, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių 

įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas arba banko 
garantija turi būti išduoti ne trumpesniam nei 3 (trijų) metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu 

negali būti atšaukiami; laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 

(penki) proc. statinio statybos kainos (Eur su PVM); 
5.1.29. vykdant Darbus, atsakyti už eismo saugumą Darbų vykdymo zonoje (vietose); 

5.1.30. nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių patirtų išlaidų, jeigu Užsakovas pasinaudos 
Bendrųjų sutarties sąlygų 20.2.1 papunktyje numatyta teise nutraukti Sutartį; 

5.1.31. jeigu pagal Lietuvos Respublikos statybos darbus reglamentuojančius teisės aktus 
reikalaujama apie vykdomus Darbus viešose vietose informuoti Vilniaus miesto bendruomenę 

Darbų vykdymo vietoje, tiksliai nurodyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus. Jei Darbų 
vykdymo vietos nėra konkrečios, tuomet Darbų vykdymo terminai turi būti nurodyti Užsakovo 

interneto svetainėje; 
5.1.32. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys 

atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus; 

5.1.33. užtikrinti, kad Sutarties vykdymui pasitelkiami Rangovo arba subrangovų darbuotojai 
turėtų Sutarties įgyvendinimui reikalingas licencijas, žinias, patirtį ir kvalifikaciją bei Užsakovo 

pagrįstu reikalavimu pakeisti paskirtus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo 
Sutartyje Rangovui nustatytas pareigas, savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba 
aplinkos apsaugai; 

5.1.34. Užsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti su Sutartyje nurodytais 

subrangovais sudarytas sutartis; 
5.1.35. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba 

tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę 

turintys asmenys. Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad 

Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys; 

5.1.36. Jeigu atsižvelgiant į Darbų pobūdį būtina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus 
įrengtos sistemos, konstrukcijos, sumontuota įranga, iki visų Darbų perdavimo Rangovas privalo 
instruktuoti ir (arba) apmokyti Užsakovą bei Užsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo 

sąlygas lietuvių kalba arba kalba nurodyta Techninėje specifikacijoje. Apmokamų Užsakovo 

darbuotojų kiekis nurodomas Techninėje specifikacijoje; 
5.1.37. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su 

Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę 1 Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo 

rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar 
pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo 

momento; 
5.1.38. atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo 

Sutarties vykdymo ar nevykdymo;



5.1.39. užtikrinti, kad atlikus Darbus, jų rezultatas – objektas galės būti naudojamas pagal 

funkcinę paskirtį; 

5.1.40. atliekant Darbus laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus 

sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, 

perdavimo-priėmimo aktai, Užsakovui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi 

elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras už atliktus Darbus teikti tik elektroniniu būdu, Užsakovo 

prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu; 

5.1.41. siekti, kad atliekant Darbus būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. siekti, kad 

Rangovo darbuotojai, atliekantys Darbus, atvykimui į Darbų atlikimo vietą pasirinktų optimalų 

maršrutą ir rinktųsi netaršias transporto priemones, kad Darbų atlikimo metu nebūtų teršiama 

aplinka ir keliamas pavojus sveikatai; 

5.1.42. Darbų atlikimo laikotarpiu užtikrinti nustatytų kokybės vadybos sistemos ir (arba) 

aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymąsi, jei tokie reikalavimai buvo keliami 

pirkimo dokumentuose, ir turėti tą patvirtinančius dokumentus; 

5.1.43. statybvietėje statybos Darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos 

valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15
1
 straipsnio 1 dalyje, privalo turėti galiojantį 

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15
1
 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai 

dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti 

suformuotas, privalo turėti kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio 

draudimo įstatymo 15
1
 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus ir pateikti jį (juos): 

5.1.43.1. patikrinimo metu Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 55 straipsnyje 

nurodytoms institucijoms; 

5.1.43.2. statybos patikrinimo metu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai 

prie Aplinkos ministerijos; 

5.1.43.3. prieš patenkant į statybvietę ir statybvietėje pareikalavus statytojui (Užsakovui) ar 

jo vienam įgaliotam rangovui ar jų įgaliotiems asmenims. 

5.2. Rangovo teisės: 

5.2.1. suderinus su Užsakovu, įrengti Sutarties objekto Darbų vietose laikinus statinius, 

konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti; 

5.2.2. gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentus, būtinus Darbų įgyvendinimui; 

5.2.3. gauti Sutartyje nurodytą atlygį už tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus; 

5.2.4. naudoti Sutarties objekto Darbų vietose atributiką (darbuotojų ir transporto 

priemonių), identifikuojančią Rangovą ir subrangovus. Naudoti Rangovą ar subrangovus 

reklamuojančią informaciją leidžiama tik iš anksto raštu suderinus tai su Užsakovu; 

5.2.5. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros, vandens 

kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Sutarties objekto Darbų vietose ar 

šalia jo; 

5.2.6. užbaigti Darbus anksčiau Sutartyje numatyto termino; 

5.2.7. įgyvendinti kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose ir suteikiamas 

pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

VI. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

6.1. Užsakovas įsipareigoja: 

6.1.1. Pateikti Rangovui Darbų vykdymui reikalingus dokumentus ir  informaciją, kuriuos 

pagal Sutartį, įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui 

reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant 

raštu įspėti Užsakovą, nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia, pagrįsdamas jų 

reikalingumą ir nurodydamas kokia forma jie turėtų būti pateikti; 

6.1.2. priimti ir sumokėti Rangovui už tinkamai ir faktiškai atliktus Darbus Specialiosiose 

sutarties sąlygose nustatyta tvarka ir terminais; 

5.1.39. užtikrinti, kad atlikus Darbus, jų rezultatas — objektas galės būti naudojamas pagal 
funkcinę paskirtį; 

5.1.40. atliekant Darbus laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus 

sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, 
perdavimo-priėmimo aktai, Užsakovui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi 
elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras už atliktus Darbus teikti tik elektroniniu būdu, Užsakovo 

prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu; 

5.1.41. siekti, kad atliekant Darbus būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. siekti, kad 
Rangovo darbuotojai, atliekantys Darbus, atvykimui į Darbų atlikimo vietą pasirinktų optimalų 
maršrutą ir rinktųsi netaršias transporto priemones, kad Darbų atlikimo metu nebūtų teršiama 

aplinka ir keliamas pavojus sveikatai; 
5.1.42. Darbų atlikimo laikotarpiu užtikrinti nustatytų kokybės vadybos sistemos ir (arba) 

aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymąsi, jei tokie reikalavimai buvo keliami 
pirkimo dokumentuose, ir turėti tą patvirtinančius dokumentus; 

5.1.43. statybvietėje statybos Darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos 

valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15! straipsnio 1 dalyje, privalo turėti galiojantį 
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15! straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai 

dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau — kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti 
suformuotas, privalo turėti kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio 

draudimo įstatymo 15! straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus ir pateikti jį (juos): 
5.1.43.1. patikrinimo metu Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 55 straipsnyje 

nurodytoms institucijoms; 
5.1.43.2. statybos patikrinimo metu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai 

prie Aplinkos ministerijos; 

5.1.43.3. prieš patenkant į statybvietę ir statybvietėje pareikalavus statytojui (Užsakovui) ar 

jo vienam įgaliotam rangovui ar jų įgaliotiems asmenims. 
5.2. Rangovo teisės: 
5.2.1. suderinus su Užsakovu, įrengti Sutarties objekto Darbų vietose laikinus statinius, 

konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti; 
5.2.2. gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentus, būtinus Darbų įgyvendinimui; 

5.2.3. gauti Sutartyje nurodytą atlygį už tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus; 
5.2.4. naudoti Sutarties objekto Darbų vietose atributiką (darbuotojų ir transporto 

priemonių), identifikuojančią Rangovą ir subrangovus. Naudoti Rangovą ar subrangovus 

reklamuojančią informaciją leidžiama tik iš anksto raštu suderinus tai su Užsakovu; 

5.2.5. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros, vandens 
kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Sutarties objekto Darbų vietose ar 

šalia jo; 
5.2.6. užbaigti Darbus anksčiau Sutartyje numatyto termino; 

5.2.7. įgyvendinti kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose ir suteikiamas 
pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

VI. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

6.1. Užsakovas įsipareigoja: 
6.1.1. Pateikti Rangovui Darbų vykdymui reikalingus dokumentus ir informaciją, kuriuos 

pagal Sutartį, įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui 

reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant 
raštu įspėti Užsakovą, nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia, pagrįsdamas jų 

reikalingumą ir nurodydamas kokia forma jie turėtų būti pateikti; 
6.1.2. priimti ir sumokėti Rangovui už tinkamai ir faktiškai atliktus Darbus Specialiosiose 

sutarties sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;



6.1.3. jeigu tai numatyta pirkimo dokumentuose, Darbų atlikimo laikotarpiu, atskiru 

įgaliojimu, įgalioti Rangovą, pasirašyti su  inžinerinių tinklų savininkais (operatoriais) inžinerinių 

tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbų sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą darbų 

mokestį, dėl darbų reikalingų šiai Sutarčiai įvykdymo;  

6.1.4. užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į Sutarties objekto Darbų 

vietas tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus; 

6.1.5. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustačius, kad jie atitinka Sutartyje numatytus 

reikalavimus bei tarpiniame ir galutiniame faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akte, Darbų 

ir išlaidų apmokėjimo pažymoje nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais 

terminais bei sąlygomis raštu patvirtinti Rangovo pateiktus tarpinius ir galutinius faktiškai atliktų 

Darbų perdavimo-priėmimo aktus ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas; 

6.1.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui – grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą 

Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Rangovo prašymo pateikimo dienos; 

6.1.7. įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Rangovą, jeigu tretieji asmenys Užsakovui pareiškia 

ieškinį dėl padarytų nuostolių atliekant Darbus arba dėl Darbų neatlikimo; 

6.1.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje, jos prieduose ir 

Specialiosiose sutarties sąlygose. 

6.2. Užsakovas turi teisę: 

6.2.1. tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, medžiagas suderinus laiką su 

Rangovu; 

6.2.2. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus  arba įpareigoti tai daryti Rangovą ar kitą 

Užsakovo pasamdytą personalą; 

6.2.3. jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, suderinto Darbų atlikimo terminų, 

esminių Sutarties datų, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų 

reikalavimų ir (ar) netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją, reikalauti pašalinti trūkumus, 

nemokėti už netinkamai faktiškai atliktus Darbus, sustabdyti Darbų vykdymą ir (ar) apmokėjimus 

už Darbus iki tinkamo pažeidimų pašalinimo; 

6.2.4. savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą Sutarties objekto Darbų vietose, taip pat 

kontroliuoti Sutarties vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir (ar) pažeidimus, duoti 

Rangovui vykdytinus nurodymus ir (arba) atsisakyti priimti Darbus. Užsakovas turi teisę nurodyti 

terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams pašalinti; 

6.2.5. vienašališkai įskaityti priskaičiuotas netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų; 

6.2.6. sustabdyti mokėjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo bet 

kokius Sutartimi prisiimtus ar teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, iki kol šie įsipareigojimai 

bus tinkamai įvykdyti; 

6.2.7. Sutarties vykdymo metu atsiradus aplinkybėms dėl kurių Darbai negali būti atliekami 

Užsakyme nurodytu terminu pagal technologiją arba tuos Darbus tikslinga stabdyti dėl Užsakovo 

nurodytų objektyvių aplinkybių siekiant racionaliai naudoti lėšas ar užtikrinat suderinamumą su 

kitais darbais yra tikslinga juos atlikti vėlesniu terminu, Užsakovas raštišku nurodymu gali stabdyti 

Darbus. 

6.3. Užsakovas turi ir kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose ir Lietuvos 

Respublikos galiojančiuose teisės aktuose. 

VII. KAINA, KAINOS PERSKAIČIAVIMAS, APMOKĖJIMO TVARKA 

7.1. Sutarties kaina (įkainiai) (toliau Bendrosiose sutarties sąlygose vadinama – Sutarties 

kaina) bei kainodaros taisyklės nustatytos Specialiosiose sutarties sąlygose. 

7.2. Visą riziką dėl Sutarties kainos padidėjimo prisiima Rangovas. Sutarties kaina apima 

visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Sutarties kainai įtakos negali 

turėti  terminų pažeidimai, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas. 

6.1.3. jeigu tai numatyta pirkimo dokumentuose, Darbų atlikimo laikotarpiu, atskiru 
įgaliojimu, įgalioti Rangovą, pasirašyti su inžinerinių tinklų savininkais (operatoriais) inžinerinių 

tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbų sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą darbų 

mokestį, dėl darbų reikalingų šiai Sutarčiai įvykdymo; 
6.1.4. užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į Sutarties objekto Darbų 

vietas tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus; 

6.1.5. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustačius, kad jie atitinka Sutartyje numatytus 
reikalavimus bei tarpiniame ir galutiniame faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akte, Darbų 

ir išlaidų apmokėjimo pažymoje nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais 
terminais bei sąlygomis raštu patvirtinti Rangovo pateiktus tarpinius ir galutinius faktiškai atliktų 

Darbų perdavimo-priėmimo aktus ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas; 
6.1.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui — grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą 

Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Rangovo prašymo pateikimo dienos; 

6.1.7. įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Rangovą, jeigu tretieji asmenys Užsakovui pareiškia 
ieškinį dėl padarytų nuostolių atliekant Darbus arba dėl Darbų neatlikimo; 

6.1.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje, jos prieduose ir 
Specialiosiose sutarties sąlygose. 

6.2. Užsakovas turi teisę: 
6.2.1. tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, medžiagas suderinus laiką su 

Rangovu; 

6.2.2. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus arba įpareigoti tai daryti Rangovą ar kitą 

Užsakovo pasamdytą personalą; 
6.2.3. jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, suderinto Darbų atlikimo terminų, 

esminių Sutarties datų, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų 
reikalavimų ir (ar) netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją, reikalauti pašalinti trūkumus, 
nemokėti už netinkamai faktiškai atliktus Darbus, sustabdyti Darbų vykdymą ir (ar) apmokėjimus 
už Darbus iki tinkamo pažeidimų pašalinimo; 

6.2.4. savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą Sutarties objekto Darbų vietose, taip pat 

kontroliuoti Sutarties vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir (ar) pažeidimus, duoti 
Rangovui vykdytinus nurodymus ir (arba) atsisakyti priimti Darbus. Užsakovas turi teisę nurodyti 

terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams pašalinti; 
6.2.5. vienašališkai įskaityti priskaičiuotas netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų; 

6.2.6. sustabdyti mokėjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo bet 
kokius Sutartimi prisiimtus ar teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, iki kol šie įsipareigojimai 
bus tinkamai įvykdyti; 

6.2.7. Sutarties vykdymo metu atsiradus aplinkybėms dėl kurių Darbai negali būti atliekami 

Užsakyme nurodytu terminu pagal technologiją arba tuos Darbus tikslinga stabdyti dėl Užsakovo 
nurodytų objektyvių aplinkybių siekiant racionaliai naudoti lėšas ar užtikrinat suderinamumą su 

kitais darbais yra tikslinga juos atlikti vėlesniu terminu, Užsakovas raštišku nurodymu gali stabdyti 
Darbus. 

6.3. Užsakovas turi ir kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose ir Lietuvos 
Respublikos galiojančiuose teisės aktuose. 

VII. KAINA, KAINOS PERSKAIČIAVIMAS, APMOKĖJIMO TVARKA 

7.1. Sutarties kaina (įkainiai) (toliau Bendrosiose sutarties sąlygose vadinama — Sutarties 

kaina) bei kainodaros taisyklės nustatytos Specialiosiose sutarties sąlygose. 
7.2. Visą riziką dėl Sutarties kainos padidėjimo prisiima Rangovas. Sutarties kaina apima 

visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Sutarties kainai įtakos negali 
turėti terminų pažeidimai, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.



7.3. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui 

atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai 

atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile - delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo 

priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal 

Sutartį). 

7.4. Šalys susitaria ir sutinka, kad Sutarties kaina (įkainiai) dėl pasikeitusių mokesčių 

perskaičiuojama tokia tvarka: 

7.4.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina (įkainiai): pridėtinės 

vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina (įkainiai) nebus 

perskaičiuojama; 

7.4.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas; 

7.4.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties kainoje (įkainiuose) 

esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus; 

7.4.4. Sutarties kainos (įkainių) pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu; 

7.4.5. perskaičiuota Sutarties kaina (įkainiai) pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos 

pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, 

nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 

7.5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais 

subrangovais tokiomis sąlygomis: 

7.5.1. sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja 

Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų 

atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos 

pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti 

vėliau; 

7.5.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendrųjų sutarties sąlygų 7.5.1 

punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio 

atsiskaitymo galimybę; 

7.5.3. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą 

Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma 

trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo 

su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. 

Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sutartyje 

numatyta atsiskaitymo tvarka; 

7.5.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio 

prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą; 

7.5.5. tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Užsakovo atsakomybės 

dėl Sutarties įvykdymo. 

7.6. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už faktiškai atliktus 

Darbus ar jų dalį Užsakovas sumoka Rangovui pagal faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo 

aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei jam pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį 

dokumentą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima faktiškai atliktų 

Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą. Tais atvejais, kai yra 

objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš Biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, 

vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų 

perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo. 

Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 

73. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui 
atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai 

atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile - delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo 
priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile — palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal 

Sutartį). 
74. Šalys susitaria ir sutinka, kad Sutarties kaina (įkainiai) dėl pasikeitusių mokesčių 

perskaičiuojama tokia tvarka: 
7.41. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina (įkainiai): pridėtinės 

vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina (įkainiai) nebus 

perskaičiuojama; 
7.4.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas; 
7.43. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties kainoje (įkainiuose) 

esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos 
Respublikos teisės aktus; 

7.44. Sutarties kainos (įkainių) pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu; 

7.4.5. perskaičiuota Sutarties kaina (įkainiai) pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos 

pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, 
nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 

7.5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais 
subrangovais tokiomis sąlygomis: 

7.5.1. sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja 
Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų 
atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos 

pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti 

vėliau; 

7.5.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendrųjų sutarties sąlygų 7.5.1 
punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio 
atsiskaitymo galimybę; 

7.5.3. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą 

Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma 
trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo 

su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. 
Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sutartyje 

numatyta atsiskaitymo tvarka; 
7.54. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio 

prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą; 

7.5.5. tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Užsakovo atsakomybės 

dėl Sutarties įvykdymo. 
7.6. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už faktiškai atliktus 

Darbus ar jų dalį Užsakovas sumoka Rangovui pagal faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo 

aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei jam pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį 
dokumentą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima faktiškai atliktų 

Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą. Tais atvejais, kai yra 

objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš Biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, 
vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų 

perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo. 
Vykdant Sutarti, sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo



22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Išrašomoje sąskaitoje faktūroje Rangovas turi nurodyti 

Užsakovo Sutarčiai suteiktą numerį. 

7.7.  Jei Rangovas Darbus atlieka kaip tiekėjų grupė, apmokėjimas už atliktus Darbus bus 

vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį. 

7.8. Jeigu pirkimo dokumentuose taikoma – apmokant už inžinerinių tinklų savininkų 

(operatorių) atliktus darbus, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti, taikomas Sutarties vykdymo išlaidų 

atlyginimas, kadangi Užsakovas negali iš anksto tiksliai apibrėžti dalies Sutarties objekto (t. y. 

Sutarties vykdymo metu reikalingų atlikti inžinerinių tinklų savininkų (operatorių) darbų kiekio ir 

kainos), kad Rangovas galėtų prisiimti riziką dėl Sutarties vykdymo išlaidų 

dydžio. Rangovui už inžinerinių tinklų savininkų (operatorių) atliktus darbus, reikalingus šiai 

Sutarčiai įvykdyti bus apmokama ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis ir pagal 

pateiktas Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, pagal faktiškai atliktus Darbus neviršijant pradinės 

Sutarties vertės. Į Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas turi būti įtraukta tik Darbų kaina, į kurią 

negali būti įtrauktas Rangovo pelnas ir kurią Rangovas galėtų nesudėtingai pagrįsti, o Užsakovui 

būtų nesudėtinga patikrinti šių išlaidų pagrįstumą.    

7.9.  Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti 

faktiškai atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto 

įkainį, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi 

darbai apmokami, jeigu jie raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą kaip tai 

nustatyta Bendrųjų sutarties sąlygų XVII skyriuje.  

7.10. Sutarties kaina (įkainiai) pagal bendro kainų lygio kitimą bus perskaičiuojama tokia 

tvarka: 

7.10.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: BĮ Valstybės duomenų 

agentūros Oficialiosios statistikos portalo svetainėje (https://osp.stat.gov.lt/) skelbiamas indeksas; 

7.10.2. perskaičiavimo formulė: 

P = Ln/Lo; 

čia: 

P – pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skaičiuojamas keturių skaitmenų po kablelio 

tikslumu; 

Ln – n mėnesio kainos indeksas (perskaičiavimo metu skelbiamas naujausias indeksas); 

Lo – bazinės kainos indeksas (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos indeksas, o jei įkainiai 

jau buvo perskaičiuoti – perskaičiavimui taikytas paskutinis indeksas); 

Perskaičiavimo metu galiojantys Sutarties įkainiai perskaičiuojami padauginant juos iš 

pataisymo daugiklio P; 

7.10.3. perskaičiuotos kainos įforminimas: kainos perskaičiavimas įforminamas dvišaliu 

Užsakovo ir Rangovo pasirašomu papildomu susitarimu. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti 

pasirašyti tokio susitarimo be pagrįstų priežasčių. Prie Sutarties kainos perskaičiavimo yra būtina 

pridėti šiuos Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašytus priedus: kainos Eur be PVM perskaičiavimą 

pagrindžiančius dokumentus, skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus; 

7.10.4. kaina Eur be PVM laikoma perskaičiuota, kai Sutarties Šalys pasirašo susitarimą dėl 

kainos perskaičiavimo. Perskaičiuota kaina pradedami taikyti nuo kitos dienos po susitarimo dėl 

Sutarties kainos perskaičiavimo pasirašymo; 

7.10.5. Šalys privalo sudaryti papildomą susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 

darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys 

privalo papildomame susitarime nurodyti bazinės kainos indeksą (Lo) ir jo datą, n mėnesio kainos 

22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Išrašomoje sąskaitoje faktūroje Rangovas turi nurodyti 
Užsakovo Sutarčiai suteiktą numerį. 

7.7. Jei Rangovas Darbus atlieka kaip tiekėjų grupė, apmokėjimas už atliktus Darbus bus 
vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį. 

7.8. Jeigu pirkimo dokumentuose taikoma — apmokant už inžinerinių tinklų savininkų 
(operatorių) atliktus darbus, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti, taikomas Sutarties vykdymo išlaidų 

atlyginimas, kadangi Užsakovas negali iš anksto tiksliai apibrėžti dalies Sutarties objekto (t. y. 
Sutarties vykdymo metu reikalingų atlikti inžinerinių tinklų savininkų (operatorių) darbų kiekio ir 

kainos), kad Rangovas galėtų. prisiimti riziką dėl Sutarties vykdymo" išlaidų 
dydžio. Rangovui už inžinerinių tinklų savininkų (operatorių) atliktus darbus, reikalingus šiai 

Sutarčiai įvykdyti bus apmokama ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis ir pagal 

pateiktas Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, pagal faktiškai atliktus Darbus neviršijant pradinės 
Sutarties vertės. Į Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas turi būti įtraukta tik Darbų kaina, į kurią 

negali būti įtrauktas Rangovo pelnas ir kurią Rangovas galėtų nesudėtingai pagrįsti, o Užsakovui 
būtų nesudėtinga patikrinti šių išlaidų pagrįstumą. 

7.9. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti 
faktiškai atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto 

įkainį, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi 
darbai apmokami, jeigu jie raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą kaip tai 
nustatyta Bendrųjų sutarties sąlygų XVII skyriuje. 

7.10. Sutarties kaina (įkainiai) pagal bendro kainų lygio kitimą bus perskaičiuojama tokia 

tvarka: 
7.10.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: BĮ Valstybės duomenų 

agentūros Oficialiosios statistikos portalo svetainėje (https://osp.stat.gov.lt/) skelbiamas indeksas; 
7.10.2. perskaičiavimo formulė: 

P= Ln/Lo; 

čia: 

P — pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skaičiuojamas keturių skaitmenų po kablelio 

tikslumu; 

Ln - n mėnesio kainos indeksas (perskaičiavimo metu skelbiamas naujausias indeksas); 

Lo — bazinės kainos indeksas (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos indeksas, o jei įkainiai 

jau buvo perskaičiuoti — perskaičiavimui taikytas paskutinis indeksas); 

Perskaičiavimo metu galiojantys Sutarties įkainiai perskaičiuojami padauginant juos iš 

pataisymo daugiklio P; 

7.10.3. perskaičiuotos kainos įforminimas: kainos perskaičiavimas įforminamas dvišalių 

Užsakovo ir Rangovo pasirašomu papildomu susitarimu. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti 

pasirašyti tokio susitarimo be pagrįstų priežasčių. Prie Sutarties kainos perskaičiavimo yra būtina 
pridėti šiuos Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašytus priedus: kainos Eur be PVM perskaičiavimą 
pagrindžiančius dokumentus, skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus; 

7.10.4. kaina Eur be PVM laikoma perskaičiuota, kai Sutarties Šalys pasirašo susitarimą dėl 

kainos perskaičiavimo. Perskaičiuota kaina pradedami taikyti nuo kitos dienos po susitarimo dėl 
Sutarties kainos perskaičiavimo pasirašymo; 

7.10.5. Šalys privalo sudaryti papildomą susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 
darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys 

privalo papildomame susitarime nurodyti bazinės kainos indeksą (Lo) ir jo datą, n mėnesio kainos

https://osp.stat.gov.lt/


indeksą (Ln) ir jo datą, pataisymo daugiklį (P), perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba 

perskaičiuotus fiksuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės Sutarties vertę ir kitą perskaičiavimui 

reikšmingą informaciją; 

7.10.6. perskaičiuota kaina (įkainiai) taikoma tik neatliktiems Darbams, dėl kurių nėra 

pasirašyti perdavimo-priėmimo aktai; 

7.10.7. jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų atlikimo 

terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio 

kilimo, bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo. 

7.11. Rangovui gali būti mokamas avansas. Konkretus avanso dydis nustatomas 

Specialiosiose sutarties sąlygose. Rangovui išmokėto avanso suma išskaičiuojama iš pirmiausiai 

mokėtinų sumų. Reikalavimai avanso užtikrinimui nustatyti Bendrųjų sutarties sąlygų IX skyriuje 

„Sutarties įvykdymo užtikrinimas“. 

VIII. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR DARBŲ KOKYBĖ 

8.1. Rangovas, atlikęs Darbų dalį, numatytą suderintame Darbų atlikimo grafike ar 

atskiruose Užsakymuose (jeigu Darbai perkami pagal atskirus Užsakymus), Užsakovui pateikia 

faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, pateiktas 

PVM sąskaitas – faktūras arba lygiaverčius dokumentus Specialiosiose sutarties sąlygose nustatyta 

tvarka. Nepateikus faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto, Darbų ir išlaidų apmokėjimo 

pažymos  nustatytu terminu, faktiškai atliktų Darbų perdavimas-priėmimas nukeliamas į kitą 

mėnesį. Užsakovas privalo apžiūrėti priduodamus faktiškai atliktus Darbus ir pasirašyti faktiškai 

atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą (su pastabomis ar be jų) Darbų ir išlaidų apmokėjimo 

pažymą arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu 

nustatoma, kad faktiškai atliktų Darbų apimtis neatitinka Darbų apimčių, nurodytų Rangovo 

pateiktame faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akte, Darbų ir išlaidų apmokėjimo 

pažymoje arba Darbai atlikti su trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti faktiškai atliktų Darbų 

perdavimo-priėmimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei pašalinti Darbų trūkumus. 

Pataisytą faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą 

Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo faktiškai atliktų Darbų 

perdavimo-priėmimo akto, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos grąžinimo pataisymui datos, 

priešingu atveju faktiškai atliktų Darbų perdavimas-priėmimas nukeliamas į kitą mėnesį. PVM 

sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas už atliktus Darbus pagal suderintą ir pasirašytą atliktų 

Darbų perdavimo-priėmimo aktą pateikiama Bendrosiose sutarties sąlygose nustatyta tvarka. 

8.2. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose 

išvardintų Darbų sudėties ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūšį ir apimtį 

patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus. 

8.3. Faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo metu nustatytus neesminius trūkumus 

Rangovas privalo ištaisyti per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą, bet 

ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per 

Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, 

apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 

Bendrųjų sutarties sąlygų X skyriuje nustatyto procento dydžio delspinigius, taip pat privalo 

atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, 

pasitelkdamas trečiąsias šalis, tiek, kiek jų nepadengia delspinigiai. Tokie nuostoliai (išlaidos 

tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar 

pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas pasilieka sau teisę 

nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti. 

Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda įskaitomi į 

nuostolių atlyginimą. 

indeksą (Ln) ir jo datą, pataisymo daugiklį (P), perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba 
perskaičiuotus fiksuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės Sutarties vertę ir kitą perskaičiavimui 

reikšmingą informaciją; 
7.10.6. perskaičiuota kaina (įkainiai) taikoma tik neatliktiems Darbams, dėl kurių nėra 

pasirašyti perdavimo-priėmimo aktai; 
7.10.7. jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų atlikimo 

terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio 
kilimo, bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo. 

7.11. Rangovui gali būti mokamas avansas. Konkretus avanso dydis nustatomas 

Specialiosiose sutarties sąlygose. Rangovui išmokėto avanso suma išskaičiuojama iš pirmiausiai 
mokėtinų sumų. Reikalavimai avanso užtikrinimui nustatyti Bendrųjų sutarties sąlygų IX skyriuje 
„Sutarties įvykdymo užtikrinimas“. 

VIII. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR DARBŲ KOKYBĖ 

8.1. Rangovas, atlikęs Darbų dalį, numatytą suderintame Darbų atlikimo grafike ar 

atskiruose Užsakymuose (jeigu Darbai perkami pagal atskirus Užsakymus), Užsakovui pateikia 
faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, pateiktas 

PVM sąskaitas — faktūras arba lygiaverčius dokumentus Specialiosiose sutarties sąlygose nustatyta 
tvarka. Nepateikus faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto, Darbų ir išlaidų apmokėjimo 
pažymos nustatytu terminu, faktiškai atliktų Darbų perdavimas-priėmimas nukeliamas į kitą 

mėnesį. Užsakovas privalo apžiūrėti priduodamus faktiškai atliktus Darbus ir pasirašyti faktiškai 

atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą (su pastabomis ar be jų) Darbų ir išlaidų apmokėjimo 
pažymą arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu 

nustatoma, kad faktiškai atliktų Darbų apimtis neatitinka Darbų apimčių, nurodytų Rangovo 
pateiktame faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akte, Darbų ir išlaidų apmokėjimo 

pažymoje arba Darbai atlikti su trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti faktiškai atliktų Darbų 
perdavimo-priėmimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei pašalinti Darbų trūkumus. 
Pataisytą faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą 

Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo faktiškai atliktų Darbų 
perdavimo-priėmimo akto, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos grąžinimo pataisymui datos, 

priešingu atveju faktiškai atliktų Darbų perdavimas-priėmimas nukeliamas į kitą mėnesį. PVM 

sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas už atliktus Darbus pagal suderintą ir pasirašytą atliktų 
Darbų perdavimo-priėmimo aktą pateikiama Bendrosiose sutarties sąlygose nustatyta tvarka. 

8.2. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose 
išvardintų Darbų sudėties ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūšį ir apimtį 

patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus. 
8.3. Faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo metu nustatytus neesminius trūkumus 

Rangovas privalo ištaisyti per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą, bet 

ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per 
Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, 

apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 

Bendrųjų sutarties sąlygų X skyriuje nustatyto procento dydžio delspinigius, taip pat privalo 
atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, 

pasitelkdamas trečiąsias šalis, tiek, kiek jų nepadengia delspinigiai. Tokie nuostoliai (išlaidos 
tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar 

pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas pasilieka sau teisę 
nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti. 

Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda įskaitomi į 
nuostolių atlyginimą.



8.4. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad nuosavybės teisė į Darbų atlikimo rezultatą 

atitenka Užsakovui nuo galutinio Darbų perdavimo-priėmimo. 

8.5. Jei Užsakovas pastebi jau priimtų Darbų trūkumus, kurių nepastebėjo priimdamas 

Darbus, Užsakovas privalo pranešti apie juos Rangovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo 

jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą 

technologiškai reikalingą, protingą terminą, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po 

trūkumų nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, 

protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai jis 

privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo 

iniciatyva, pasitelkdamas trečiąsias šalis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (išlaidos trečiosioms 

šalims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo 

pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 

8.6. Užsakovas turi teisę nepasirašyti atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktų ir atliktų 

Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų, jeigu Rangovas nepašalino Užsakovo nurodytų atliktų Darbų 

defektų. 

8.7. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje 

numatyti Darbai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas arba Užsakovas bus priėmęs Darbus 

kitokiu būdu, kai Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymas nėra galimas arba priimami Darbai 

su neesminiais defektais, kuriuos pašalinti numatyta garantiniu laikotarpiu arba pavesta tai atlikti   

trečiosioms šalims.  

8.8. Šalys turi teisę užsakyti ekspertizes (matavimus, bandymus) atliktų Darbų kokybei 

nustatyti. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Užsakovas, jei ekspertizės metu nenustatoma, jog 

Rangovas atliko Darbus nekokybiškai. 

8.9. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti 

Užsakovą, jei Rangovui paaiškėtų aplinkybės, dėl kurių Darbai gali būti atlikti nekokybiškai ar 

neracionaliai, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus (pvz., pastebėjęs klaidų statinio projekte ar pan.). 

IX. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

9.1. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas užstatu, besąlygine ir neatšaukiama banko 

garantija arba besąlyginiu ir neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo draudimu (toliau – laidavimo 

draudimas). Sutarties įvykdymo užtikrinamo konkretus dydis yra numatytas Specialiosiose sutarties 

sąlygose. 

9.2. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos 

privalo pateikti Užsakovui Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytos sumos dydžio Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą. 

9.3. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, 

nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų 

pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį. 

9.4. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymą užtikrina užstatu, jis turi Specialiosiose sutarties 

sąlygose nurodytą sumą pervesti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) 

sąskaitą: LT 077180 3000 0113 0388 AB Šiaulių banke arba LT50 4010 0424 0394 3983 Luminor 

Bank AS Lietuvos skyriaus banke. 

9.5. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymą užtikrina banko garantija ar laidavimo draudimu, 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas turi būti parengtas pagal pirkimo dokumentuose 

pateiktą formą tokiomis sąlygomis: 

9.5.1. Rangovas privalo pateikti atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, 

banko arba draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją 

(laidavimo draudimą), pasirašytą saugiu elektroniniu parašu. Jeigu Rangovas pateikia draudimo 

bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai 

kartu su Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir 

8.4. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad nuosavybės teisė į Darbų atlikimo rezultatą 
atitenka Užsakovui nuo galutinio Darbų perdavimo-priėmimo. 

8.5. Jei Užsakovas pastebi jau priimtų Darbų trūkumus, kurių nepastebėjo priimdamas 
Darbus, Užsakovas privalo pranešti apie juos Rangovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo 

jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą 
technologiškai reikalingą, protingą terminą, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po 

trūkumų nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, 
protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai jis 

privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo 
iniciatyva, pasitelkdamas trečiąsias šalis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (išlaidos trečiosioms 

šalims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo 
pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 

8.6. Užsakovas turi teisę nepasirašyti atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktų ir atliktų 
Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų, jeigu Rangovas nepašalino Užsakovo nurodytų atliktų Darbų 

defektų. 

8.7. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje 
numatyti Darbai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas arba Užsakovas bus priėmęs Darbus 
kitokiu būdu, kai Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymas nėra galimas arba priimami Darbai 

su neesminiais defektais, kuriuos pašalinti numatyta garantiniu laikotarpiu arba pavesta tai atlikti 

trečiosioms šalims. 
8.8. Šalys turi teisę užsakyti ekspertizes (matavimus, bandymus) atliktų Darbų kokybei 

nustatyti. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Užsakovas, jei ekspertizės metu nenustatoma, jog 
Rangovas atliko Darbus nekokybiškai. 

8.9. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti 
Užsakovą, jei Rangovui paaiškėtų aplinkybės, dėl kurių Darbai gali būti atlikti nekokybiškai ar 

neracionaliai, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus (pvz., pastebėjęs klaidų statinio projekte ar pan.). 

IX. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

9.1. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas užstatu, besąlygine ir neatšaukiama banko 

garantija arba besąlyginiu ir neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo draudimu (toliau — laidavimo 
draudimas). Sutarties įvykdymo užtikrinamo konkretus dydis yra numatytas Specialiosiose sutarties 

sąlygose. 
9.2. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos 

privalo pateikti Užsakovui Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytos sumos dydžio Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą. 

9.3. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, 
nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų 
pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį. 

9.4. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymą užtikrina užstatu, jis turi Specialiosiose sutarties 

sąlygose nurodytą sumą pervesti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) 
sąskaitą: LT 077180 3000 0113 0388 AB Šiaulių banke arba LT50 4010 0424 0394 3983 Luminor 
Bank AS Lietuvos skyriaus banke. 

9.5. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymą užtikrina banko garantija ar laidavimo draudimu, 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas turi būti parengtas pagal pirkimo dokumentuose 
pateiktą formą tokiomis sąlygomis: 

9.5.1. Rangovas privalo pateikti atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, 
banko arba draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją 

(laidavimo draudimą), pasirašytą saugiu elektroniniu parašu. Jeigu Rangovas pateikia draudimo 
bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai 

kartu su Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir



pasirašytą saugiu elektroniniu parašu draudimo liudijimo (poliso) originalą bei mokestinio 

pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už šį išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo 

laidavimo draudimo raštą yra sumokėta; 

9.5.2. garantas – bankas arba draudimo bendrovė; 

9.5.3. garantijos (laidavimo draudimo) dalykas: Užsakovas turi teisę pasinaudoti garantija 

(laidavimo draudimu) dėl to, kad Rangovas pažeidė esminę (-es) Sutarties sąlygą (-as) ir (ar) kitus 

Specialiosiose sutarties sąlygose numatytus atvejus; 

9.5.4. garantijos (laidavimo draudimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 (dešimt) 

darbo dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo bankui arba draudimo bendrovei apie 

Rangovo padarytą esminį (-ius) pažeidimą (-us) ir (ar) kitus Specialiosiose sutarties sąlygose 

numatytus atvejus. Bankas arba draudimo bendrovė neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų 

savo reikalavimą. Užsakovas pranešime bankui arba draudimo bendrovei nurodys, kad garantijos 

(laidavimo draudimo) suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas pažeidė esminę (-es) Sutarties 

sąlygą (-as) ir (ar) kitus Specialiosiose sutarties sąlygose numatytus atvejus. 

9.6. Nepaisant Bendrųjų sutarties sąlygų 9.5 punkto nuostatų, Rangovas atlygina 

Užsakovui dėl Rangovo kaltės atsiradusius nuostolius dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimo ir (ar) 

kitais Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais. 

9.7. Tuo atveju, kai Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas ar sustabdomas, Sutarties 

įvykdymo užtikrinimas užstatu paliekamas Užsakovo sąskaitoje, užtikrinant Rangovo sutartinių 

įsipareigojimų vykdymą likusiam Darbų atlikimo laikotarpiui (taikoma, kai Sutarties įvykdymas 

užtikrinamas užstatu). 

9.8. Tuo atveju, kai Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas ar sustabdomas, taip pat turi 

būti atitinkamai pratęstas ir banko garantijos (laidavimo draudimo) galiojimo terminas, užtikrinant 

Rangovo įsipareigojimų įvykdymą likusiam Darbų atlikimo laikotarpiui (taikoma, kai Sutarties 

įvykdymas turi užtikrinamas banko garantija arba laidavimo draudimu). 

9.9. Jeigu Darbų atlikimo terminas yra ilgesnis negu 2 metai, Rangovas turi teisę pateikti 

25 mėnesius galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo pratęsti šį užtikrinimo 

galiojimo terminą 9.10 punkte nustatyta tvarka. 

9.10. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

(garantijos ar laidavimo draudimo) galiojimo pabaigos lieka ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo 

dienų, Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui pratęstą arba naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą 

patvirtinantį dokumentą. 

9.11. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu nenutraukdamas 

Sutarties, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) 

darbo dienų pervesti Užsakovui naują užstatą ar pateikti naują banko garantiją (laidavimo 

draudimą) šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis. Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių 

dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Rangovo įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų 

įvykdymo užstatu, banko garantija ar laidavimo draudimu vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis 

Rangovo nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užstatu, banko garantija ar 

laidavimo draudimu vykdymo. 

9.12. Jei Rangovas šio skyriaus 9.8–9.11 punktuose nustatytais atvejais ir terminais 

nepateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo atnaujinimo ar pratęsimo, Užsakovas sulaiko 

Sutarties įvykdymo užtikrinimą atitinkančią sumą iš Rangovui mokėtinų sumų, kuri tampa Sutarties 

įvykdymo užtikrinimu – užstatu. Tokiu atveju šiai sulaikytų pinigų sumai (užstatui) taikomos visos 

šio skyriaus sąlygos. 

9.13. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas gavus rašytinį Rangovo prašymą per 

30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu Rangovas tinkamai ir laiku įvykdė visus Sutartinius 

įsipareigojimus. 

Jeigu Rangovui gali būti išmokamas avansas ir prašoma avanso grąžinimo užtikrinimo 

garantijos: 

pasirašytą saugiu elektroniniu parašu draudimo liudijimo (poliso) originalą bei mokestinio 
pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už šį išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo 

laidavimo draudimo raštą yra sumokėta; 

9.5.2. garantas — bankas arba draudimo bendrovė; 
9.5.3. garantijos (laidavimo draudimo) dalykas: Užsakovas turi teisę pasinaudoti garantija 

(laidavimo draudimu) dėl to, kad Rangovas pažeidė esminę (-es) Sutarties sąlygą (-as) ir (ar) kitus 
Specialiosiose sutarties sąlygose numatytus atvejus; 

9.5.4. garantijos (laidavimo draudimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 (dešimt) 

darbo dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo bankui arba draudimo bendrovei apie 

Rangovo padarytą esminį (-ius) pažeidimą (-us) ir (ar) kitus Specialiosiose sutarties sąlygose 
numatytus atvejus. Bankas arba draudimo bendrovė neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų 

savo reikalavimą. Užsakovas pranešime bankui arba draudimo bendrovei nurodys, kad garantijos 
(laidavimo draudimo) suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas pažeidė esminę (-es) Sutarties 
sąlygą (-as) ir (ar) kitus Specialiosiose sutarties sąlygose numatytus atvejus. 

9.6. Nepaisant Bendrųjų sutarties sąlygų 9.5 punkto nuostatų, Rangovas atlygina 
Užsakovui dėl Rangovo kaltės atsiradusius nuostolius dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimo ir (ar) 

kitais Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais. 

9.7. Tuo atveju, kai Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas ar sustabdomas, Sutarties 
įvykdymo užtikrinimas užstatu paliekamas Užsakovo sąskaitoje, užtikrinant Rangovo sutartinių 
įsipareigojimų vykdymą likusiam Darbų atlikimo laikotarpiui (taikoma, kai Sutarties įvykdymas 

užtikrinamas užstatu). 

9.8. Tuo atveju, kai Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas ar sustabdomas, taip pat turi 
būti atitinkamai pratęstas ir banko garantijos (laidavimo draudimo) galiojimo terminas, užtikrinant 
Rangovo įsipareigojimų įvykdymą likusiam Darbų atlikimo laikotarpiui (taikoma, kai Sutarties 

įvykdymas turi užtikrinamas banko garantija arba laidavimo draudimu). 

9.9. Jeigu Darbų atlikimo terminas yra ilgesnis negu 2 metai, Rangovas turi teisę pateikti 
25 mėnesius galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo pratęsti šį užtikrinimo 

galiojimo terminą 9.10 punkte nustatyta tvarka. 
9.10. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

(garantijos ar laidavimo draudimo) galiojimo pabaigos lieka ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo 
dienų, Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui pratęstą arba naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą 

patvirtinantį dokumentą. 

9.11. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu nenutraukdamas 
Sutarties, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) 

darbo dienų pervesti Užsakovui naują užstatą ar pateikti naują banko garantiją (laidavimo 
draudimą) šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis. Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių 

dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Rangovo įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų 
įvykdymo užstatu, banko garantija ar laidavimo draudimu vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis 

Rangovo nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užstatu, banko garantija ar 
laidavimo draudimu vykdymo. 

9.12. Jei Rangovas šio skyriaus 9.5-9.11 punktuose nustatytais atvejais ir terminais 
nepateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo atnaujinimo ar pratęsimo, Užsakovas sulaiko 

Sutarties įvykdymo užtikrinimą atitinkančią sumą iš Rangovui mokėtinų sumų, kuri tampa Sutarties 
įvykdymo užtikrinimu — užstatu. Tokiu atveju šiai sulaikytų pinigų sumai (užstatui) taikomos visos 
šio skyriaus sąlygos. 

9.13. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas gavus rašytinį Rangovo prašymą per 

30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu Rangovas tinkamai ir laiku įvykdė visus Sutartinius 
įsipareigojimus. 

Jeigu Rangovui gali būti išmokamas avansas ir prašoma avanso grąžinimo užtikrinimo 

garantijos:



9.14. Rangovas, norėdamas gauti avansą, kreipdamasis dėl avanso išmokėjimo, kartu su 

išankstinio mokėjimo sąskaita, turi pateikti Užsakovui avanso užtikrinimą ne mažesnei kaip 

prašomo avanso dydžio sumai – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimą 

(kartu su avanso laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas 

(polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio 

pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija). 

9.15. Avanso užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai 

įsipareigoti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo raštiško pranešimo iš Užsakovo gavimo 

apie Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Rangovo kaltės, sumokėti Užsakovui sumą, 

neviršijančią išmokėto avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigus pervedant į Užsakovo nurodytą 

sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių 

atlyginimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. 

Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad avanso užtikrinimo suma jam priklauso 

dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl 

Rangovo kaltės ir Rangovas negrąžino avanso. Avanso užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties 

skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas. 

9.16. Jeigu Rangovui buvo išmokėtas avansas ir Rangovas vėluoja atlikti Darbus, jis, 

papildomai prie pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 10.3 papunktį mokėtinų sumų, turi mokėti 10 

procentų dydžio metines palūkanas už vėlavimo laiką nuo jam išmokėtos avanso sumos, bet ne 

ilgiau kaip už 1 (vieną) mėnesį. 

9.17. Nutraukus Sutartį Rangovas privalo grąžinti Užsakovui gautą avansą per 7 (septynias) 

darbo dienas (jeigu dalis Darbų atlikta – grąžinama ta avanso dalis, kuri viršija atliktų Darbų kainą). 

Jei Rangovas negrąžina gauto avanso, Užsakovas pasinaudoja avanso užtikrinimu. 

X. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

10.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus 

ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir 

susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos 

Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 

10.2. Uždelsus laiku atsiskaityti už atliktus Darbus, Užsakovas Rangovui reikalaujant moka 

0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, 

kad šiuo atveju palūkanos nemokamos. 

10.3. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą 

Sutartyje, Rangovas moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už 

kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki baudos skyrimo, jei Specialiosiose sutarties 

sąlygose už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą ar netinkamą vykdymą yra numatytos baudos.  

10.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus 

įsipareigojimus. 

10.5. Rangovui pagal Sutartį priskaičiuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali būti išskaičiuojami 

iš Užsakovo mokėtinų sumų Rangovui. 

10.6. Rangovas visais atvejais atsako už Darbų, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo metu jo 

pasitelktų asmenų bei subrangovų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to, ar tokie 

nuostoliai ar žala būtų padaryta Užsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir 

jų turtui. 

10.7. Rangovas taip pat yra atsakingas už nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas tuo atveju, 

kai Darbų vykdymas sustabdomas dėl defektų ar kitokių Darbų trūkumų šalinimo arba dėl bet kokių 

kitų priežasčių, už kurias yra atsakingas Rangovas arba kurių atsiradimo rizika tenka Rangovui. 

10.8. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų 

reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas 

9.14. Rangovas, norėdamas gauti avansą, kreipdamasis dėl avanso išmokėjimo, kartu su 
išankstinio mokėjimo sąskaita, turi pateikti Užsakovui avanso užtikrinimą ne mažesnei kaip 

prašomo avanso dydžio sumai — banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimą 
(kartu su avanso laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas 

(polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio 

pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija). 
9.15.  Avanso užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai 

įsipareigoti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo raštiško pranešimo 1š Užsakovo gavimo 

apie Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Rangovo kaltės, sumokėti Užsakovui sumą, 
neviršijančią išmokėto avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigus pervedant į Užsakovo nurodytą 

sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių 

atlyginimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. 
Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad avanso užtikrinimo suma jam priklauso 

dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl 
Rangovo kaltės ir Rangovas negrąžino avanso. Avanso užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties 

skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas. 
9.16. Jeigu Rangovui buvo išmokėtas avansas ir Rangovas vėluoja atlikti Darbus, jis, 

papildomai prie pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 10.3 papunktį mokėtinų sumų, turi mokėti 10 
procentų dydžio metines palūkanas už vėlavimo laiką nuo jam išmokėtos avanso sumos, bet ne 
ilgiau kaip už 1 (vieną) mėnesį. 

9.17. Nutraukus Sutartį Rangovas privalo grąžinti Užsakovui gautą avansą per 7 (septynias) 
darbo dienas (jeigu dalis Darbų atlikta — grąžinama ta avanso dalis, kuri viršija atliktų Darbų kainą). 

Jei Rangovas negrąžina gauto avanso, Užsakovas pasinaudoja avanso užtikrinimu. 

X. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

10.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus 
ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir 

susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos 
Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 

10.2.  Uždelsus laiku atsiskaityti už atliktus Darbus, Užsakovas Rangovui reikalaujant moka 
0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, 

kad šiuo atveju palūkanos nemokamos. 
10.3. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą 

Sutartyje, Rangovas moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už 
kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki baudos skyrimo, jei Specialiosiose sutarties 

sąlygose už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą ar netinkamą vykdymą yra numatytos baudos. 
10.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus 

įsipareigojimus. 

10.5.  Rangovui pagal Sutartį priskaičiuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali būti išskaičiuojami 

iš Užsakovo mokėtinų sumų Rangovui. 
10.6. Rangovas visais atvejais atsako už Darbų, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo metu jo 

pasitelktų asmenų bei subrangovų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to, ar tokie 
nuostoliai ar žala būtų padaryta Užsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir 

jų turtui. 
10.7. Rangovas taip pat yra atsakingas už nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas tuo atveju, 

kai Darbų vykdymas sustabdomas dėl defektų ar kitokių Darbų trūkumų šalinimo arba dėl bet kokių 
kitų priežasčių, už kurias yra atsakingas Rangovas arba kurių atsiradimo rizika tenka Rangovui. 

10.8. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų 
reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas



sankcijas Užsakovui, Rangovas turi atlyginti Užsakovui šių sumų išlaidas, visus pastarojo dėl to 

patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas. 

10.9. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus Darbus, 

Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) proc. metines palūkanas nuo 

nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d. 

10.10. Tuo atveju, kai Užsakovas pagal Sutarties sąlygas inicijuoja papildomo susitarimo 

sudarymą, Rangovo vengimas ar nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį papildomą susitarimą sudaro 

pagrindą Užsakovui sustabdyti mokėjimus Rangovui iki 3% nuo pradinės Sutarties vertės. 

10.11. Specialiosiose sutarties sąlygose gali būti numatytos papildomos sankcijos (baudos) 

už netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą ar nevykdymą. 

XI. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA 

11.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami (jeigu tokie yra) subrangovai nurodomi Specialiosiose 

sutarties sąlygose. 

11.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų 

subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam 

Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą 

subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų 

atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą. 

11.3. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jų 

pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti jų paršalinimo pagrindų nebuvimo ir 

atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau 

minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti 

subrangovus. 

11.4. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi 

Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo 

pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. 

Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu 

pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė 

nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose. 

11.5. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, 

Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų. 

11.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę 

(mažesnę)  Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir 

(ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik 

Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma 

pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis 

papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

Jei kvalifikacijos reikalavimai specialistams buvo keliami: 

11.7. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių: 

11.7.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, 

negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos; 

11.7.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti Darbų atlikimo spartą; 

11.7.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms. 

11.8. Bendrųjų sutarties sąlygų 11.7 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti 

Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui: 

11.9. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus; 

11.10. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo 

dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui; 

sankcijas Užsakovui, Rangovas turi atlyginti Užsakovui šių sumų išlaidas, visus pastarojo dėl to 
patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas. 

10.9. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus Darbus, 
Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) proc. metines palūkanas nuo 

nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d. 

10.10. Tuo atveju, kai Užsakovas pagal Sutarties sąlygas inicijuoja papildomo susitarimo 
sudarymą, Rangovo vengimas ar nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį papildomą susitarimą sudaro 

pagrindą Užsakovui sustabdyti mokėjimus Rangovui iki 370 nuo pradinės Sutarties vertės. 
10.11. Specialiosiose sutarties sąlygose gali būti numatytos papildomos sankcijos (baudos) 

už netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą ar nevykdymą. 

XI. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA 

11.1.  Sutarčiai vykdyti pasitelkiami (jeigu tokie yra) subrangovai nurodomi Specialiosiose 

sutarties sąlygose. 
11.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų 

subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam 
Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą 

subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų 
atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą. 

11.3. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jų 
pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti jų paršalinimo pagrindų nebuvimo ir 
atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau 

minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti 

subrangovus. 
11.44. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi 

Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo 
pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. 
Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu 

pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė 
nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose. 

11.5. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, 
Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų. 

11.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę 

(mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir 
(ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik 

Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma 
pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis 

papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

Jei kvalifikacijos reikalavimai specialistams buvo keliami: 

11.7. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių: 

11.7.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, 
negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos; 

11.7.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti Darbų atlikimo spartą; 

11.7.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms. 

11.8. Bendrųjų sutarties sąlygų 11.7 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti 
Užsakovo atstovui — atsakingam Sutarties vykdytojui: 

11.9. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus; 
11.10. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo 

dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui;



11.11. naujo specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio 

kopija pateikiama Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui. 

XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE) 

12.1. Sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą jei 

tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo. Šalis, 

kuri savo įsipareigojimų nevykdymą grindžia „force majeure" aplinkybėmis, privalo iš karto po jų 

atsiradimo informuoti raštu kitą Šalį ir, šiai pareikalavus, pristatyti dokumentus, patvirtinančius 

„force majeure“ aplinkybių atsiradimą. 

12.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos 

aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje 

pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios 

iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą 

(trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties 

sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje 

nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies 

kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

XIII. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI 

13.1. Sutarties Šalims yra žinoma, kad Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią 

konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios 

atskleidimas prieštarautų teisės aktams. 

XIV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

14.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos 

Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. 

14.2.  Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su 

Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. 

Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme 

pagal Užsakovo buveinės vietą. 

XV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

15.1. Sudarydamos Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra 

tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 

(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 

judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties 

vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl 

duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo 

pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo 

prievoles ir teises. 

15.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys 

įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis 

kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad 

papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties 

sąlygų pakeitimu. 

XVI. GARANTIJA 

16.1. Rangovas garantuoja atliktų Darbų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Darbų 

kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas) ir Sutarties sąlygose 

11.11. naujo specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio 

kopija pateikiama Užsakovo atstovui — atsakingam Sutarties vykdytojui. 

XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE) 

12.1. Sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą jei 
tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo. Šalis, 

kuri savo įsipareigojimų nevykdymą grindžia „force majeure" aplinkybėmis, privalo iš karto po jų 
atsiradimo informuoti raštu kitą Šalį ir, šiai pareikalavus, pristatyti dokumentus, patvirtinančius 

„force majeure“ aplinkybių atsiradimą. 

12.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos 
aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje 

pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios 
iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą 

(trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties 
sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje 
nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies 

kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

XIII. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI 

13.1. Sutarties Šalims yra žinoma, kad Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią 
konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios 

atskleidimas prieštarautų teisės aktams. 

XIV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

14.1.  Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos 

Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. 

14.2. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su 

Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. 

Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme 
pagal Užsakovo buveinės vietą. 

XV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

15.1. Sudarydamos Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra 

tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 

judėjimo (toliau — Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties 
vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl 
duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo 

pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo 
prievoles ir teises. 

15.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys 

įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis 
kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad 

papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties 
sąlygų pakeitimu. 

XVI. GARANTIJA 

16.1. Rangovas garantuoja atliktų Darbų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Darbų 

kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas) ir Sutarties sąlygose



pateiktus reikalavimus, taip pat perkamų Darbų aprašymus, Darbų kokybę nustatančių dokumentų 

reikalavimus. 

16.2.  Rangovas faktiškai atliktiems statybos Darbams įsipareigoja suteikti garantiją - 5 

metai atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą 

terminą. Paslaugoms, ar kitiems darbams, būtiniems Sutarčiai įgyvendinti taikoma 2 metų garantija, 

jeigu kitaip nenurodyta Techninėje specifikacijoje ar Specialiosiose sutarties sąlygose. 

16.3. Darbų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Rangovo atliktų Darbų rezultatų 

perdavimo (Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) Užsakovui dienos. Garantinis terminas 

yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą bei priemones, o taip 

pat visas jų sudėtines dalis, kai jos tampa Sutarties objekto visumos dalimi. 

16.4. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darbų defektai fiksuojami atskiru Šalių surašytu 

aktu. Šiame akte nurodomas defektas, terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai jį 

ištaisyti, taip pat defekto ištaisymo būdas bei tvarka. Jei Rangovas pranešime nurodytu laiku 

neatvyksta apžiūrėti statybos Darbų defektų bei nepasirašo akto, jį vienašališkai pasirašo 

Užsakovas. 

16.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, garantinis laikotarpis tai 

Darbų daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos 

iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra 

pratęsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likęs iki sustabdymo. Kai Darbų, jiems panaudotų 

medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, 

naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems 

Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui 

dienos). 

16.6. Rangovas, garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius Darbų defektus, įsipareigoja pašalinti 

savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kitą Užsakovo nurodytą protingą ir 

technologiškai pagrįstą laikotarpį nuo pranešimo gavimo dienos arba per kitą atskirai su Užsakovu 

suderintą terminą. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti Darbų defektų per šiame punkte nurodytą 

terminą arba defektus šalina ilgiau nei Sutarties Šalys buvo sutarusios, Užsakovas įspėjęs Rangovą 

prieš 10 darbo dienų, turi teisę pats pašalinti defektus arba defektams pašalinti pasitelkti trečiąsias 

šalis. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir 

atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan. Rangovas privalo 

kompensuoti Užsakovo patirtas defektų šalinimo išlaidas per 30 (trisdešimt)  kalendorinių dienų 

nuo Užsakovo prašymo gavimo dienos arba Užsakovas turi teisę pasinaudoti garantinio periodo 

užtikrinimu ar garantija (jei tai taikoma). 

16.7. Rangovas neatsako, jei Darbų defektai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, dėl 

normalaus susidėvėjimo bei Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba 

kitokių kaltų veiksmų, stichinių nelaimių išskyrus tuos atvejus kai Rangovas yra atsakingas už 

eksploataciją ir priežiūrą pagal Sutartį. 

XVII. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS 

17.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo 

procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio  ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 

įsakymu patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) nuostatas. 

17.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties vykdymui 

reikalingų duomenų pasikeitimai (pvz. Šalių rekvizitai ir pan.), Sutarties sąlygų klaidų taisymai bei 

atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis. 

17.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, 

Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba atsisakyti kai kurių 

Sutartyje numatytų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje 

numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai, ir Sutartyje numatytų darbų 

pateiktus reikalavimus, taip pat perkamų Darbų aprašymus, Darbų kokybę nustatančių dokumentų 
reikalavimus. 

16.2. Rangovas faktiškai atliktiems statybos Darbams įsipareigoja suteikti garantiją - 5 
metai atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, medžiagoms — teisės aktuose nustatytą 

terminą. Paslaugoms, ar kitiems darbams, būtiniems Sutarčiai įgyvendinti taikoma 2 metų garantija, 
jeigu kitaip nenurodyta Techninėje specifikacijoje ar Specialiosiose sutarties sąlygose. 

16.3. Darbų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Rangovo atliktų Darbų rezultatų 

perdavimo (Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) Užsakovui dienos. Garantinis terminas 
yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą bei priemones, o taip 

pat visas jų sudėtines dalis, kai jos tampa Sutarties objekto visumos dalimi. 
16.4. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darbų defektai fiksuojami atskiru Šalių surašytu 

aktu. Šiame akte nurodomas defektas, terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai jį 

ištaisyti, taip pat defekto ištaisymo būdas bei tvarka. Jei Rangovas pranešime nurodytu laikų 

neatvyksta apžiūrėti statybos Darbų defektų bei nepasirašo akto, jį vienašališkai pasirašo 
Užsakovas. 

16.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, garantinis laikotarpis tai 
Darbų daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos 

iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra 
pratęsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likęs iki sustabdymo. Kai Darbų, jiems panaudotų 
medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, 

naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems 

Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui 
dienos). 

16.6. Rangovas, garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius Darbų defektus, įsipareigoja pašalinti 
savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kitą Užsakovo nurodytą protingą ir 

technologiškai pagrįstą laikotarpį nuo pranešimo gavimo dienos arba per kitą atskirai su Užsakovu 
suderintą terminą. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti Darbų defektų per šiame punkte nurodytą 
terminą arba defektus šalina ilgiau nei Sutarties Šalys buvo sutarusios, Užsakovas įspėjęs Rangovą 

prieš 10 darbo dienų, turi teisę pats pašalinti defektus arba defektams pašalinti pasitelkti trečiąsias 
šalis. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir 

atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan. Rangovas privalo 
kompensuoti Užsakovo patirtas defektų šalinimo išlaidas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 

nuo Užsakovo prašymo gavimo dienos arba Užsakovas turi teisę pasinaudoti garantinio periodo 
užtikrinimu ar garantija (jei tai taikoma). 

16.7. Rangovas neatsako, jei Darbų defektai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, dėl 
normalaus susidėvėjimo bei Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba 
kitokių kaltų veiksmų, stichinių nelaimių išskyrus tuos atvejus kai Rangovas yra atsakingas už 

eksploataciją ir priežiūrą pagal Sutartį. 

XVII. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS 

171. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo 

procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 
įsakymu patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau — Metodika) nuostatas. 

17.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties vykdymui 
reikalingų duomenų pasikeitimai (pvz. Šalių rekvizitai ir pan.), Sutarties sąlygų klaidų taisymai bei 

atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis. 
17.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, 

Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba atsisakyti kai kurių 
Sutartyje numatytų darbų. Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje 

numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai, ir Sutartyje numatytų darbų



apimtys, viršijančios pradinės Sutarties vertę. Atsisakomi darbai – darbai, kurie Sutartyje buvo 

numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas 

netikslingas. 

17.4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais: 

17.4.1. kai pirkimo sąlygų 1 priede nurodyti Darbai dėl atliktų  korekcijų tampa 

nebereikalingi; 

17.4.2. kai pirkimo sąlygų 1 priede numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Projekto 

ar kitų klaidų, kurių nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu; 

17.4.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti; 

17.4.4. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti 

tampa neracionalu; 

17.4.5. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po 

statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo 

nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti 

Sutarties vykdymo metu; 

17.4.6. dėl pagrįstų trečiųjų šalių reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų šalių turtu, 

vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) 

kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.); 

17.4.7. kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų darbų ar darbų neatlikti dėl aplinkybių, kurių 

protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba 

vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės; 

17.4.8. kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais 

atvejais. 

17.5.  Keičiant vienus Darbus kitais, dėl kurių Šalys nėra susitarusios, tačiau kurie yra būtini 

siekiant efektyvesnio Sutarties objekto įgyvendinimo, jų kaina skaičiuojama kaip vienų Darbų 

atsisakymas ir papildomų Darbų įsigijimas. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti 

atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių 

aplinkybių. 

17.6. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų Darbų įkainius 

pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik 

nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 

17.6.1. pritaikant Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje nurodytus Darbų įkainius; 

17.6.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio; 

17.6.3. pritaikant Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje numatytus panašių darbų 

įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas; 

17.6.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 

statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir 

pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo 

taisyklės“ nuostatas. 

17.7. Atskirų neatliekamų ir reikalingų atlikti darbų vertė negali viršyti 50 procentų 

pradinės Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų vertė negali viršyti 100 procentų pradinės 

Sutarties vertės. Pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma. 

17.8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, 

kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo 

pateiktą Techninę specifikaciją (pirkimo sąlygų 1 priedas), objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir 

kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra 

būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. 

17.9. Pakeitimai įforminami tokia tvarka: 

17.9.1. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo galima 

numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų atlikimui skirtas lėšas 

apimtys, viršijančios pradinės Sutarties vertę. Atsisakomi darbai — darbai, kurie Sutartyje buvo 
numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas 

netikslingas. 
17,4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais: 

17.4.1. kai pirkimo sąlygų 1 priede nurodyti Darbai dėl atliktų korekciją tampa 
nebereikalingi; 

17.4.2. kai pirkimo sąlygų 1 priede numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Projekto 
ar kitų klaidų, kurių nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu; 

17.4.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti; 
17.4.4. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti 

tampa neracionalu; 
17.4.5. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po 

statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo 
nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti 

Sutarties vykdymo metu; 

17.4.6. dėl pagrįstų trečiųjų šalių reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų šalių turtu, 
vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) 
kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.); 

17.4.7. kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų darbų ar darbų neatlikti dėl aplinkybių, kurių 

protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba 
vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės; 

17.4.8. kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais 
atvejais. 

17,5. Keičiant vienus Darbus kitais, dėl kurių Šalys nėra susitarusios, tačiau kurie yra būtini 
siekiant efektyvesnio Sutarties objekto įgyvendinimo, jų kaina skaičiuojama kaip vienų Darbų 

atsisakymas ir papildomų Darbų įsigijimas. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti 
atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių 
aplinkybių. 

17,6. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų Darbų įkainius 

pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik 

nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 
17.6.1. pritaikant Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje nurodytus Darbų įkainius; 

17.6.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio; 
17.6.3. pritaikant Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje numatytus panašių darbų 

įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas; 
17.6.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 

statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir 
pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo 

taisyklės“ nuostatas. 
177. Atskirų neatliekamų ir reikalingų atlikti darbų vertė negali viršyti 50 procentų 

pradinės Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų vertė negali viršyti 100 procentų pradinės 
Sutarties vertės. Pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma. 

17.8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, 
kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo 
pateiktą Techninę specifikaciją (pirkimo sąlygų 1 priedas), objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir 

kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra 

būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. 
17.9. Pakeitimai įforminami tokia tvarka: 

17.9.1. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo galima 
numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų atlikimui skirtas lėšas



būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, raštu 

pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės 

priežiūros vadovo ir (ar) Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais aplinkybės, 

sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Medžiagų ir darbų 

kiekių ir kainų lentelę, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 

priede Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje esančius įkainius ir, Užsakovui patvirtinus 

Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina; 

17.9.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo 

numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje 

numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t. y. Techninėje specifikacijoje nurodytos medžiagos / įrenginiai 

rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos bei 

suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo 

parašais aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia 

nevykdytinų Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, kurioje nurodo keistinų Darbų kainas, 

apskaičiuotas pagal Sutarties priede Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje esančius įkainius 

bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Medžiagų ir darbų 

kiekių ir kainų lentelę, sudarytą pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 17.6 punkte nurodytus Darbų 

įkainių nustatymo būdus, ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina 

(jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimą Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų 

pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato; 

17.9.3. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo 

numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / 

tikslinga atlikti papildomus Darbus, kurių apimtys viršija pradinės Sutarties vertę arba kurių įkainiai 

nėra įtraukti į Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, tačiau tiesiogiai susijusius su Sutartyje 

numatytais Darbais ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), tokių Darbų būtinumas pagrindžiamas 

dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais, bei 

raštu suderinamas su Užsakovu. Rangovas pateikia papildomų Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų 

lentelę, kurioje nurodo papildomų darbų įkainius, apskaičiuotas pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 

17.6 punkte nurodytus Darbų įkainių nustatymo būdus, ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, 

koreguojama Sutarties kaina. 

17.10. Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 

straipsnio 1 dalies 2–5 punktų ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis. 

17.11. Susitarimai dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi būti įforminami raštu, 

pagrįsti dokumentais, Šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi. Papildomų darbų 

apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti faktiškai atliktų papildomų 

darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto įkainį, bendrą sumą, kitus 

papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie 

raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą. Jeigu Sutarties vykdymo metu, bus 

reikalingi išsamūs archeologiniai tyrimai, Užsakovas įsigys juos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta 

tvarka. 

17.12. Turi būti aiškiai įvardinti atsisakomi darbai, papildomai perkami darbai, nurodomi 

papildomų ir (ar) atsisakomų darbų pavadinimai, kiekiai, pateikti argumentai, pagrindžiantys 

papildomų ir (ar) atsisakomų darbų būtinybę, įkainių (kainos) nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. 

17.13. Jeigu dėl Sutarties pakeitimų, keičiasi Darbų atlikimo grafikas, jis turi būti 

pakoreguotas per 3 darbo dienas nuo Susitarimo dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo tarp 

Šalių pasirašymo. Grafiko keitimas įforminamas Užsakovo ar jo įgalioto atstovo ir Rangovo ar jo 

įgalioto atstovo parašais arba Šalių susitarimu. 

XVIII. STABDYMAS 

būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, raštu 

pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės 
priežiūros vadovo ir (ar) Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais aplinkybės, 
sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Medžiagų ir darbų 

kiekių 1r kainų lentelę, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 
priede Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje esančius įkainius ir, Užsakovui patvirtinus 

Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina; 
17.9.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo 

numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje 
numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t. y. Techninėje specifikacijoje nurodytos medžiagos / įrenginiai 

rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos bei 

suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo 
parašais aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia 
nevykdytinų Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, kurioje nurodo keistinų Darbų kainas, 

apskaičiuotas pagal Sutarties priede Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje esančius įkainius 
bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Medžiagų ir darbų 

kiekių ir kainų lentelę, sudarytą pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 17.6 punkte nurodytus Darbų 

įkainių nustatymo būdus, ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina 
(jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimą Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų 
pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato; 

17.9.3. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo 

numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / 
tikslinga atlikti papildomus Darbus, kurių apimtys viršija pradinės Sutarties vertę arba kurių įkainiai 
nėra įtraukti į Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, tačiau tiesiogiai susijusius su Sutartyje 

numatytais Darbais ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), tokių Darbų būtinumas pagrindžiamas 

dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais, bei 
raštu suderinamas su Užsakovu. Rangovas pateikia papildomų Medžiagų 1r darbų kiekių ir kainų 

lentelę, kurioje nurodo papildomų darbų įkainius, apskaičiuotas pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 

17.6 punkte nurodytus Darbų įkainių nustatymo būdus, ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, 
koreguojama Sutarties kaina. 

17.10. Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 
straipsnio 1 dalies 2—5 punktų ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis. 

17.11. Susitarimai dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi būti įforminami raštu, 

pagrįsti dokumentais, Šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi. Papildomų darbų 
apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti faktiškai atliktų papildomų 

darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto įkainį, bendrą sumą, kitus 

papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie 
raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą. Jeigu Sutarties vykdymo metu, bus 
reikalingi išsamūs archeologiniai tyrimai, Užsakovas įsigys juos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta 

tvarka. 

17.12. Turi būti aiškiai įvardinti atsisakomi darbai, papildomai perkami darbai, nurodomi 
papildomų ir (ar) atsisakomų darbų pavadinimai, kiekiai, pateikti argumentai, pagrindžiantys 
papildomų ir (ar) atsisakomų darbų būtinybę, įkainių (kainos) nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. 

17.13. Jeigu dėl Sutarties pakeitimų, keičiasi Darbų atlikimo grafikas, jis turi būti 
pakoreguotas per 3 darbo dienas nuo Susitarimo dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo tarp 

Šalių pasirašymo. Grafiko keitimas įforminamas Užsakovo ar jo įgalioto atstovo ir Rangovo ar jo 

įgalioto atstovo parašais arba Šalių susitarimu. 

XVIII. STABDYMAS



18.1. Darbų ar jų dalies vykdymas, atitinkamai terminų skaičiavimas, gali būti sustabdytas 

dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties 

sudarymo, o Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos. 

18.2. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas gali būti sustabdomas įskaitant, bet 

neapsiribojant, šiomis aplinkybėms: 

18.2.1. tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; 

18.2.2. papildomos projektavimo paslaugos, kurių poreikis iškyla keičiant Techninę 

specifikaciją (pirkimo sąlygų 1 priedas) ir (ar) dėl projekto klaidų ir be kurių negalima užbaigti 

Sutarties; 

18.2.3. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (pavyzdžiui, 

netenka finansinių galimybių apmokėti už atliekamus Darbus ir kt.); 

18.2.4. dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba 

tretiesiems asmenims, trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdžiui, inžinerinių 

tinklų prijungimo (iškėlimo); 

18.2.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą; 

18.2.6. išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos (taikoma Darbams, kurių vykdymui daro 

įtaką gamtinės sąlygos); 

18.2.7. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus, 

susidurta Sutarties objekto Darbų vietose, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai 

numatyti; 

18.2.8. vėluojama perduoti Sutarties objektą ar jo dalį; 

18.2.9. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties pasirašymo ir su kuriomis 

susidurtų bet kuris rangovas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subrangovų 

neveikimas ar netinkamas veikimas, nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomi 

Darbų atlikimo terminai. 

18.3. Jeigu Darbų ar jų dalies atlikimo terminas stabdomas Užsakovo iniciatyva, tokiu 

atveju Užsakovas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 18.2.4 punktą ir įspėjęs 

Rangovą prieš 3 (tris) darbo dienas, stabdo visų Darbų arba jų dalies atlikimą nurodydamas (jeigu 

įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. 

18.4. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Sutarties objekto Darbų 

vietose, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti ir dėl kurių Rangovas neturi 

galimybės vykdyti Darbų, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 

dienas) raštu pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes bei prašydamas pripažinti, kad 

nurodytos aplinkybės suteikia teisę Rangovui sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą ir Darbų 

atlikimo termino skaičiavimą. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prašymo 

gavimo dienos priima sprendimą, ar stabdyti Darbus ir kokius, informuoja apie priimtą sprendimą 

Rangovą. Jei priimtas sprendimas – sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą, tokiu atveju, Darbų 

atlikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos. 

Jeigu taikoma technologinė pertrauka: 

18.5. Sutarties vykdymo metu, Darbams vykdomiems lauko sąlygomis, laikotarpiu nuo 

einamųjų metų gruodžio 15 d. ir iki kitų metų kovo 15 d. yra skelbiama technologinė pertrauka. 

Technologinė pertrauka gali būti skelbiama ir Užsakovo atskiru nurodymu  pagal atskirus kriterijus, 

nurodytus Specialiosiose sutarties sąlygose ar Techninėje specifikacijoje, visiems darbams arba tam 

tikrai darbų rūšiai. Jeigu technologinės pertraukos metu Rangovas nuspręstų vykdyti bet kokius 

Darbus lauko sąlygomis ir tam yra tinkamos oro sąlygos, turi būti gautas rašytinis Statybos 

techninės priežiūros vadovo suderinimas ir (arba) Užsakovo sutikimas. Technologinė pertrauka, 

kurios metu Rangovas, gavęs rašytinį Statybos techninės priežiūros vadovo suderinimą ir rašytinį 

Užsakovo sutikimą, vykdo Darbus lauko sąlygomis, tokiu atveju šie Rangovo vykdomi Darbai 

įskaitoma į Specialiųjų sutarties sąlygų 1.4 punkte nurodytą Darbų atlikimo terminą; jei 

18.1. Darbų ar jų dalies vykdymas, atitinkamai terminų skaičiavimas, gali būti sustabdytas 
dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties 

sudarymo, o Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos. 
18.2. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas gali būti sustabdomas įskaitant, bet 

neapsiribojant, šiomis aplinkybėms: 
18.2.1. tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; 

18.2.2. papildomos projektavimo paslaugos, kurių poreikis iškyla keičiant Techninę 
specifikaciją (pirkimo sąlygų 1 priedas) ir (ar) dėl projekto klaidų ir be kurių negalima užbaigti 

Sutarties; 

18.2.3. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (pavyzdžiui, 

netenka finansinių galimybių apmokėti už atliekamus Darbus ir kt.); 

18.2.4. dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba 
tretiesiems asmenims, trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdžiui, inžinerinių 
tinklų prijungimo (iškėlimo); 

18.2.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą; 

18.2.6. išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos (taikoma Darbams, kurių vykdymui daro 
įtaką gamtinės sąlygos); 

18.2.7. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus, 

susidurta Sutarties objekto Darbų vietose, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai 
numatyti; 

18.2.8. vėluojama perduoti Sutarties objektą ar jo dalį; 

18.2.9. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties pasirašymo ir su kuriomis 
susidurtų bet kuris rangovas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subrangovų 
neveikimas ar netinkamas veikimas, nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomi 

Darbų atlikimo terminai. 

18.3. Jeigu Darbų ar jų dalies atlikimo terminas stabdomas Užsakovo iniciatyva, tokiu 
atveju Užsakovas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 18.2.4 punktą ir įspėjęs 
Rangovą prieš 3 (tris) darbo dienas, stabdo visų Darbų arba jų dalies atlikimą nurodydamas (jeigu 

įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. 
18.4. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Sutarties objekto Darbų 

vietose, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti ir dėl kurių Rangovas neturi 
galimybės vykdyti Darbų, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 

dienas) raštu pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes bei prašydamas pripažinti, kad 
nurodytos aplinkybės suteikia teisę Rangovui sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą ir Darbų 
atlikimo termino skaičiavimą. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prašymo 

gavimo dienos priima sprendimą, ar stabdyti Darbus ir kokius, informuoja apie priimtą sprendimą 

Rangovą. Jei priimtas sprendimas — sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą, tokiu atveju, Darbų 
atlikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos. 

Jeigu taikoma technologinė pertrauka: 

18.5. Sutarties vykdymo metu, Darbams vykdomiems lauko sąlygomis, laikotarpiu nuo 
einamųjų metų gruodžio 15 d. ir iki kitų metų kovo 15 d. yra skelbiama technologinė pertrauka. 

Technologinė pertrauka gali būti skelbiama ir Užsakovo atskiru nurodymu pagal atskirus kriterijus, 

nurodytus Specialiosiose sutarties sąlygose ar Techninėje specifikacijoje, visiems darbams arba tam 
tikrai darbų rūšiai. Jeigu technologinės pertraukos metu Rangovas nuspręstų vykdyti bet kokius 

Darbus lauko sąlygomis ir tam yra tinkamos oro sąlygos, turi būti gautas rašytinis Statybos 
techninės priežiūros vadovo suderinimas ir (arba) Užsakovo sutikimas. Technologinė pertrauka, 

kurios metu Rangovas, gavęs rašytinį Statybos techninės priežiūros vadovo suderinimą ir rašytinį 
Užsakovo sutikimą, vykdo Darbus lauko sąlygomis, tokiu atveju šie Rangovo vykdomi Darbai 

įskaitoma į Specialiųjų sutarties sąlygų 1.4 punkte nurodytą Darbų atlikimo terminą; jei



technologinės pertraukos metu Rangovas vykdo Darbus ne lauko sąlygomis (t. y. projektavimas, 

darbų pakeitimų rengimas, įvairūs derinimai, leidimų gavimas ir pan.), tokiu atveju šie Rangovo 

vykdomi Darbai neįskaitomi į Specialiųjų sutarties sąlygų 1.4 punkte nurodytą Darbų atlikimo 

terminą. 

18.6. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki 

Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas atnaujinami išnykus 

aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti, Užsakovui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Darbų 

vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki jų vykdymo 

sustabdymo, ir Rangovas neturi teisės Darbų sustabdymo pagrindu reikalauti Darbų atlikimo 

termino pratęsimo. 

18.7. Bendras Darbų ar jų dalies atlikimo sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei  

nurodytas Specialiosiose sutarties sąlygose. Darbų atlikimo sustabdymo metu paaiškėjus, kad 

aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Darbų ar jų dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas 

Sutartyje sustabdymo terminas, Užsakovas turi teisę Sutarties sustabdymo terminą pratęsti iki šių 

aplinkybių visiško pasibaigimo, arba spręsti dėl Sutarties nutraukimo. Technologinės pertraukos 

laikotarpis nėra įskaitomas į šį terminą. 

18.8. Sustabdžius Darbus ar jų dalį, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo 

arba žalos arba kitokio pavojingo poveikio jau atliktus Darbus. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 

mėnesių visų Darbų sustabdymo trukmė, turi būti atliekami konservavimo darbai, siekiant apsaugoti 

statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo 

atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Sutarties objekto darbo vietose ir išvengti 

aplinkos taršos. Rangovas parengia statinio konservavimo darbams atlikti reikalingą konservavimo 

projektą su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymą (nesudėtingo statinio 

konservavimo atveju) ir nedelsdamas atlieka šiuos darbus. 

18.9. Darbų grafikas ar atskirų Užsakymų terminai turi būti pakoreguotas per 3 darbo dienas 

atnaujinus darbus. Grafiko ar terminų keitimas įforminamas Užsakovo ar jo įgalioto atstovo ir 

Rangovo ar jo įgalioto atstovo parašais arba Šalių susitarimu. 

XIX. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS 

19.1.  Visi Darbų rezultatai (jei tokie sukuriami), ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant 

Sutartį, įskaitant autorių turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių 

įstatymo 15 str.) ir pramoninės nuosavybės teises ar kitas intelektinės nuosavybės teises, išskyrus 

asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Užsakovo nuosavybė. 

19.2. Rangovas užtikrina, kad jokios trečiųjų šalių teisės nėra pažeidžiamos Sutarties 

vykdymo metu ir Sutarties vykdymui nėra naudojami intelektinės nuosavybės teisės saugomi 

objektai, į kuriuos Rangovas neturi intelektinės nuosavybės teisių. 

19.3. Autorių turtinės teisės į visus Darbų rezultatus Užsakovui pereina nuo galutinio Darbų 

perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento. 

19.4. Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui nuostolius, patirtus dėl trečiųjų šalių 

ieškinių dėl patentinių, prekių ženklų, autorių ir gretutinių teisių pažeidimų, kylančių dėl Sutarties 

vykdymo ir (ar) Darbų rezultato. 

19.5. Rangovas nedelsdamas praneša Užsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieškinys ar 

bet koks kitas reikalavimas dėl bet kokių su Sutartimi susijusių autorių teisių ir intelektinės 

nuosavybės teisės pažeidimo ar įtariamo pažeidimo. 

XX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

20.1. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių rašytiniu susitarimu. 

20.2. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį: 

technologinės pertraukos metu Rangovas vykdo Darbus ne lauko sąlygomis (t. y. projektavimas, 
darbų pakeitimų rengimas, įvairūs derinimai, leidimų gavimas ir pan.), tokiu atveju šie Rangovo 

vykdomi Darbai neįskaitomi į Specialiųjų sutarties sąlygų 1.4 punkte nurodytą Darbų atlikimo 
terminą. 

18.6. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki 
Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas atnaujinami išnykus 

aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti, Užsakovui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Darbų 
vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki jų vykdymo 

sustabdymo, ir Rangovas neturi teisės Darbų sustabdymo pagrindu reikalauti Darbų atlikimo 
termino pratęsimo. 

18.7. Bendras Darbų ar jų dalies atlikimo sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 

nurodytas Specialiosiose sutarties sąlygose. Darbų atlikimo sustabdymo metu paaiškėjus, kad 
aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Darbų ar jų dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas 

Sutartyje sustabdymo terminas, Užsakovas turi teisę Sutarties sustabdymo terminą pratęsti iki šių 
aplinkybių visiško pasibaigimo, arba spręsti dėl Sutarties nutraukimo. Technologinės pertraukos 

laikotarpis nėra įskaitomas į šį terminą. 
18.8. Sustabdžius Darbus ar jų dalį, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo 

arba žalos arba kitokio pavojingo poveikio jau atliktus Darbus. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 
mėnesių visų Darbų sustabdymo trukmė, turi būti atliekami konservavimo darbai, siekiant apsaugoti 
statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo 

atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Sutarties objekto darbo vietose ir išvengti 
aplinkos taršos. Rangovas parengia statinio konservavimo darbams atlikti reikalingą konservavimo 

projektą su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymą (nesudėtingo statinio 

konservavimo atveju) ir nedelsdamas atlieka šiuos darbus. 
18.9. Darbų grafikas ar atskirų Užsakymų terminai turi būti pakoreguotas per 3 darbo dienas 

atnaujinus darbus. Grafiko ar terminų keitimas įforminamas Užsakovo ar jo įgalioto atstovo ir 
Rangovo ar jo įgalioto atstovo parašais arba Šalių susitarimu. 

XIX. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS 

19.1. Visi Darbų rezultatai (jei tokie sukuriami), ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant 

Sutartį, įskaitant autorių turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių 

įstatymo 15 str.) ir pramoninės nuosavybės teises ar kitas intelektinės nuosavybės teises, išskyrus 
asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Užsakovo nuosavybė. 

19.2. Rangovas užtikrina, kad jokios trečiųjų šalių teisės nėra pažeidžiamos Sutarties 
vykdymo metu ir Sutarties vykdymui nėra naudojami intelektinės nuosavybės teisės saugomi 

objektai, į kuriuos Rangovas neturi intelektinės nuosavybės teisių. 
19.3. Autorių turtinės teisės į visus Darbų rezultatus Užsakovui pereina nuo galutinio Darbų 

perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento. 

19.4. Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui nuostolius, patirtus dėl trečiųjų šalių 
ieškinių dėl patentinių, prekių ženklų, autorių ir gretutinių teisių pažeidimų, kylančių dėl Sutarties 

vykdymo ir (ar) Darbų rezultato. 

19.5. Rangovas nedelsdamas praneša Užsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieškinys ar 
bet koks kitas reikalavimas dėl bet kokių su Sutartimi susijusių autorių teisių ir intelektinės 
nuosavybės teisės pažeidimo ar įtariamo pažeidimo. 

XX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

20.1. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių rašytiniu susitarimu. 
20.2. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį:



20.2.1. dėl esminio Sutarties pažeidimo ir pasinaudoti Sutarties užtikrinimu arba pritaikyti 

Rangovui baudą, jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimas nebuvo taikytas. Esminiai Sutarties sąlygų 

pažeidimai išvardinti Specialiosiose sutarties sąlygose; 

20.2.2. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nurodytais atvejais ir tvarka; 

20.2.3. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 

objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka 

nacionalinio saugumo interesų. 

20.2.4. Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose 

nustatytais atvejais. 

XXI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

21.1. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

įstatymais, kitais teisės aktais ir 3.1 punkte nurodytais dokumentais. 

21.2. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar 

jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar 

elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai 

perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu 

patvirtina jos gavimo faktą. 

21.3. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, 

Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti 

pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima 

informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius 

turimus rekvizitus. 

21.4. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos 

Respublikos teisė. 

21.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas 

Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galią. 

21.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos 

teisės aktai. 

21.7. Sutarties Šalys, keisdamos Bendrųjų sąlygų nuostatas, apie tai nurodo Specialiosiose 

sutarties sąlygose. 

 

___________________ 

  

20.2.1. dėl esminio Sutarties pažeidimo ir pasinaudoti Sutarties užtikrinimu arba pritaikyti 
Rangovui baudą, jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimas nebuvo taikytas. Esminiai Sutarties sąlygų 

pažeidimai išvardinti Specialiosiose sutarties sąlygose; 

20.2.2. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nurodytais atvejais ir tvarka; 
20.2.3. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 

objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka 

nacionalinio saugumo interesų. 
20.2.4. Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose 

nustatytais atvejais. 

XXI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

21.1. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

įstatymais, kitais teisės aktais ir 3.1 punkte nurodytais dokumentais. 
21.2. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar 

jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar 
elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai 

perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu 
patvirtina jos gavimo faktą. 

21.3. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, 

Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti 
pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima 

informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius 
turimus rekvizitus. 

21.44. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos 
Respublikos teisė. 

21.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas 

Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galią. 
21.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos 

teisės aktai. 

21.7. Sutarties Šalys, keisdamos Bendrųjų sąlygų nuostatas, apie tai nurodo Specialiosiose 
sutarties sąlygose. 



DARBŲ (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES 

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

 

2025 -____-____ Nr. ___________ 

Vilnius 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, Vilnius (kodas 

188710061) (toliau – Užsakovas), atstovaujama Sporto ir sveikatingumo skyriaus vedėjo Edvino 

Eimonto, veikiančio(s) pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. 

sausio 6 d. įsakymą Nr. 30-35/23, ir jungtinės veiklos grupė: UAB „Sversa“ (pagrindinis 

partneris), juridinio asmens kodas 304533881, kurios registruota buveinė yra Saulėtekio al. 15, 

LT-10224 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių 

asmenų registre  ir UAB „Fortera“, juridinio asmens kodas 210691970, kurios registruota buveinė 

yra Josvainių g. 26, LT-57274 Kėdainiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos 

Respublikos juridinių asmenų registre, veikiančios pagal 2025 m. kovo 17 d. sudarytą jungtinės 

veiklos sutartį, atstovaujama pagrindinio partnerio, UAB „Sversa“ direktoriaus Andriaus 

Sanulaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, patvirtintus 2017 m. gegužės 19 d. ir įregistruotus 

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre,  (toliau – Rangovas), sutartyje Užsakovas ir 

Rangovas vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis supaprastinto pirkimo 

atviro konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo „Fabijoniškių sporto aikštyno atnaujinimo darbai“ 

(pirkimo numeris - 1494679 (toliau – pirkimas) sąlygomis bei pirkimui Rangovo pateiktu 

pasiūlymu (toliau – pasiūlymas) susitarė ir sudarė šią darbų/rangos pirkimo sutartį (toliau – 

Sutartis). 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

1.1. Sutarties dalykas yra Fabijoniškių sporto aikštyno atnaujinimo darbai (toliau – 

Darbai). 

1.2. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis, laikydamasis teisės aktuose 

įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, atlikti Darbus, kurių detalus aprašymas, jų kokybė 

nustatyti Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priede), o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje 

nustatytomis sąlygomis priimti Darbus ir apmokėti už juos Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir 

terminais. 

1.3. Preliminarios perkamų Darbų apimtys ir savybės nurodytos techninėje specifikacijoje 

(Sutarties 1 priede). Užsakovas Darbus pirks pagal faktinį savo poreikį. Sutarties vykdymo metu 

Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priede) nurodytos preliminarios Darbų apimtys gali kisti 

(gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų Darbų apimties), neviršijant 366.735,00 EUR 

įskaitant visus mokesčius. 

1.4. Darbų atlikimo terminai: 5 (penki) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  

1.5. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo 

ir kurias Rangovas privalės pagrįsti raštu (dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl 

trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo; dėl atsiradusių papildomų darbų; dėl teisminių 

ginčų; dėl kitų objektyvių aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su 

kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas) gali būti sustabdytas Darbų atlikimas. Sustabdymo terminas 

negali būti ilgesnis nei 6 (šeši) mėnesiai. Medžiagų tiekimo sutrikimas (-ai) nebus traktuojamas (-i) 

kaip nenumatytos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo Rangovo. 

1.6. Darbų ar jų dalies atlikimo termino pratęsimas nėra numatytas.  

1.7. Darbų technologinė pertrauka netaikoma.  

DARBŲ (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES 

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

2025 - - Nr. 

Vilnius 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, Vilnius (kodas 

188710061) (toliau — Užsakovas), atstovaujama Sporto ir sveikatingumo skyriaus vedėjo Edvino 
Eimonto, veikiančio(s) pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. 

sausio 6 d. įsakymą Nr. 30-35/23, ir jungtinės veiklos grupė: UAB „Sversa“ (pagrindinis 

partneris), juridinio asmens kodas 304533381, kurios registruota buveinė yra Saulėtekio al. 15, 
LT-10224 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių 
asmenų registre ir UAB „Fortera“, juridinio asmens kodas 210691970, kurios registruota buveinė 

yra Josvainių g. 26, LT-57274 Kėdainiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos 
Respublikos juridinių asmenų registre, veikiančios pagal 2025 m. kovo 17 d. sudarytą jungtinės 

veiklos sutartį, atstovaujama pagrindinio partnerio, UAB „Sversa“ direktoriaus Andriaus 

Sanulaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, patvirtintus 2017 m. gegužės 19 d. ir įregistruotus 
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, (toliau — Rangovas), sutartyje Užsakovas ir 

Rangovas vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai — Šalimi, vadovaujantis supaprastinto pirkimo 
atviro konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo „Fabijoniškių sporto aikštyno atnaujinimo darbai“ 
(pirkimo numeris - 1494679 (toliau — pirkimas) sąlygomis bei pirkimui Rangovo pateiktu 

pasiūlymu (toliau — pasiūlymas) susitarė ir sudarė šią darbų/rangos pirkimo sutartį (toliau — 

Sutartis). 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

1.1. Sutarties dalykas yra Fabijoniškių sporto aikštyno atnaujinimo darbai (toliau — 
Darbai). 

1.2. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis, laikydamasis teisės aktuose 
įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, atlikti Darbus, kurių detalus aprašymas, jų kokybė 

nustatyti Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priede), o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje 

nustatytomis sąlygomis priimti Darbus ir apmokėti už juos Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir 
terminais. 

1.3. Preliminarios perkamų Darbų apimtys ir savybės nurodytos techninėje specifikacijoje 

(Sutarties 1 priede). Užsakovas Darbus pirks pagal faktinį savo poreikį. Sutarties vykdymo metu 
Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priede) nurodytos preliminarios Darbų apimtys gali kisti 

(gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų Darbų apimties), neviršijant 366.735,00 EUR 

įskaitant visus mokesčius. 
1.4. Darbų atlikimo terminai: 5 (penki) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
1.5. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo 

ir kurias Rangovas privalės pagrįsti raštu (dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl 

trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo; dėl atsiradusių papildomų darbų; dėl teisminių 
ginčų; dėl kitų objektyvių aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su 

kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas) gali būti sustabdytas Darbų atlikimas. Sustabdymo terminas 
negali būti ilgesnis nei 6 (šeši) mėnesiai. Medžiagų tiekimo sutrikimas (-ai) nebus traktuojamas (-i) 

kaip nenumatytos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo Rangovo. 
1.6. Darbų ar jų dalies atlikimo termino pratęsimas nėra numatytas. 

1.7. Darbų technologinė pertrauka netaikoma.



1.8. Kitos Darbų atlikimo sąlygos, kiek nėra aptartos Sutartyje, yra nustatytos pirkimo 

dokumentuose, Techninėje specifikacijoje (1 priede) ir yra Sutarties Šalims privalomos. 

II. DARBŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS 

2.1. Pradinės Sutarties vertė yra 303.086,78 EUR be PVM. Sutartyje nurodytų Darbų 

įkainiai yra nurodyti Sutarties 3 priede. 

2.2. Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinkti šie kainos apskaičiavimo 

būdai: fiksuoto įkainio ir sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo, kuris taikomas apmokant už AB 

„Energijos skirstymo operatorius“ atliktus darbus, reikalingus šiam pirkimui vykdyti. Šie kainos 

apskaičiavimo būdai yra viena iš esminių Sutarties sąlygų, kuri negali būti keičiami. 

2.3. Finansavimo šaltiniai – Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, sporto rėmimo 

fondo lėšos (valstybės biudžeto lėšos): projektas bendrai finansuojamas valstybės fondo lėšomis, 

kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos. 

2.4. Darbų įkainiai bus perskaičiuojami pagal bendrą kainų lygio kitimą. Peržiūros 

momentas ir dažnumas: jeigu atnaujinus Darbų atlikimo terminą, po Darbų atlikimo sustabdymo (1 

(vieną) kartą), indeksas pakis 5 (penkis) ar daugiau procentų lyginant su bazinės kainos indeksu. 

Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: BĮ Valstybės duomenų agentūros 

Oficialiosios statistikos portalo svetainėje (https://osp.stat.gov.lt/) „Statybos sąnaudų elementų 

kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai“ grupėje Statinių pagal tipą klasifikatoriuje 

skelbiamas indeksas „Inžineriniai tinklai (išskyrus nuotekų šalinimo)“. 

2.5. Bendrųjų sutarties sąlygų 7.12 punktas netaikomas.  

2.6. Bendrųjų sutarties sąlygų 8.8 punktas išdėstomas nauja redakcija: 

„8.8. Šalys sutaria, kad Rangovui už atliktus Darbus bus sumokama dalimis. Kiekvieną kartą 

Šalims pasirašius Darbų perdavimo – priėmimo aktus ir jų pagrindu Rangovui išrašius ir pateikus 

sąskaitas – faktūras, Rangovui bus sumokama 90 (devyniasdešimt) procentų nuo pateiktoje 

sąskaitoje – faktūroje nurodytos sumos. Prieš pasirašydamas galutinį Darbų perdavimo – priėmimo 

aktą, Užsakovas turi teisę užsakyti ekspertizes (matavimus, bandymus) atliktų Darbų kokybei 

nustatyti. Atliktos ekspertizės metu nenustačius atliktų Darbų trūkumų, Užsakovas išmoka 

Rangovui likusius iki ekspertizės atlikimo sulaikytus 10 (dešimt) procentų bendros Darbų 

kainos. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Užsakovas, jei ekspertizės metu nenustatoma, jog 

Rangovas atliko Darbus nekokybiškai. Ekspertizės metu nustačius Darbų trūkumus, Rangovas juos 

turi ištaisyti Bendrųjų sutarties sąlygų 8.3 punkte nustatyta tvarka (Šalys gali susitarti dėl ilgesnio 

termino, nei numatyta Bendrųjų sutarties sąlygų 8.3 punkte, jeigu Rangovas pagrindžia, kad Darbų 

trūkumams ištaisyti technologiškai reikalingas ilgesnis terminas), taip pat apmokėti ekspertizės 

atlikimo išlaidas. Likusi 10 proc. (dešimties) procentų bendros Darbų kainos dalis sumokama 

Rangovui, kai ištaisomi visi Darbų trūkumai ir šalys pasirašo galutinį Darbų perdavimo – priėmimo 

aktą.“. 

III. KOKYBĖS KRITERIJAI  

3.1. Netaikoma.  

IV. SUTARTIES PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS  

4.1. Sutarčiai yra taikomas Bendrųjų sutarties sąlygų IX skyrius Sutarties įvykdymo 

užtikrinimas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 20 000,00 EUR. Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo galiojimo terminas – 6 (šeši) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

5.1. Užsakovas Rangovui gali skirti šias baudas už Sutarties pažeidimus, padarytus ne dėl 

Užsakovo kaltės: 

1.8. Kitos Darbų atlikimo sąlygos, kiek nėra aptartos Sutartyje, yra nustatytos pirkimo 

dokumentuose, Techninėje specifikacijoje (1 priede) ir yra Sutarties Salims privalomos. 

II. DARBŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS 

2.1. Pradinės Sutarties vertė yra 303.086,78 EUR be PVM. Sutartyje nurodytų Darbų 
įkainiai yra nurodyti Sutarties 3 priede. 

2.2. Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinkti šie kainos apskaičiavimo 
būdai: fiksuoto įkainio ir sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo, kuris taikomas apmokant už AB 

„Energijos skirstymo operatorius“ atliktus darbus, reikalingus šiam pirkimui vykdyti. Šie kainos 
apskaičiavimo būdai yra viena iš esminių Sutarties sąlygų, kuri negali būti keičiami. 

2.3. Finansavimo šaltiniai — Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, sporto rėmimo 

fondo lėšos (valstybės biudžeto lėšos): projektas bendrai finansuojamas valstybės fondo lėšomis, 
kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos. 
2.4. Darbų įkainiai bus perskaičiuojami pagal bendrą kainų lygio kitimą. Peržiūros 

momentas ir dažnumas: jeigu atnaujinus Darbų atlikimo terminą, po Darbų atlikimo sustabdymo (1 
(vieną) kartą), indeksas pakis 5 (penkis) ar daugiau procentų lyginant su bazinės kainos indeksu. 
Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: BĮ Valstybės duomenų agentūros 

Oficialiosios statistikos portalo svetainėje (https://osp.stat.gov.lt/) „Statybos sąnaudų elementų 
kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai“ grupėje Statinių pagal tipą klasifikatoriuje 

skelbiamas indeksas „Inžineriniai tinklai (išskyrus nuotekų šalinimo)“. 

2.5. Bendrųjų sutarties sąlygų 7.12 punktas netaikomas. 
2.6. Bendrųjų sutarties sąlygų 8.8 punktas išdėstomas nauja redakcija: 
„8.8. Šalys sutaria, kad Rangovui už atliktus Darbus bus sumokama dalimis. Kiekvieną kartą 

Šalims pasirašius Darbų perdavimo — priėmimo aktus ir jų pagrindu Rangovui išrašius ir pateikus 

sąskaitas — faktūras, Rangovui bus sumokama 90 (devyniasdešimt) procentų nuo pateiktoje 
sąskaitoje — faktūroje nurodytos sumos. Prieš pasirašydamas galutinį Darbų perdavimo — priėmimo 

aktą, Užsakovas turi teisę užsakyti ekspertizes (matavimus, bandymus) atliktų Darbų kokybei 
nustatyti. Atliktos ekspertizės metu nenustačius atliktų Darbų trūkumų, Užsakovas išmoka 
Rangovui likusius iki ekspertizės atlikimo sulaikytus 10 (dešimt) procentų bendros Darbų 

kainos. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Užsakovas, jei ekspertizės metu nenustatoma, jog 

Rangovas atliko Darbus nekokybiškai. Ekspertizės metu nustačius Darbų trūkumus, Rangovas juos 
turi ištaisyti Bendrųjų sutarties sąlygų 8.3 punkte nustatyta tvarka (Šalys gali susitarti dėl ilgesnio 

termino, nei numatyta Bendrųjų sutarties sąlygų 8.3 punkte, jeigu Rangovas pagrindžia, kad Darbų 
trūkumams ištaisyti technologiškai reikalingas ilgesnis terminas), taip pat apmokėti ekspertizės 

atlikimo išlaidas. Likusi 10 proc. (dešimties) procentų bendros Darbų kainos dalis sumokama 
Rangovui, kai ištaisomi visi Darbų trūkumai ir šalys pasirašo galutinį Darbų perdavimo — priėmimo 

aktą.“. 

III. KOKYBĖS KRITERIJAI 

3.1. Netaikoma. 

IV. SUTARTIES PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

4.1. Sutarčiai yra taikomas Bendrųjų sutarties sąlygų IX skyrius Sutarties įvykdymo 

užtikrinimas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma — 20 000,00 EUR. Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo galiojimo terminas — 6 (šeši) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

5.1. Užsakovas Rangovui gali skirti šias baudas už Sutarties pažeidimus, padarytus ne dėl 
Užsakovo kaltės:

https://osp.stat.gov.lt/


5.1.1. jeigu Rangovas per akte nurodytą laiką, bet ne ilgiau nei per 14 (keturiolika) 

kalendorinių dienų, nepašalina defektų Užsakovo nustatytų Darbų vykdymo metu ar per garantinį 

laiką, jam taikoma (5 000,00 EUR) bauda bei Rangovas kompensuoja Užsakovui nuostolius už 

trečiųjų šalių atliktus Darbus;  

5.1.2. jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar jų dalį, etapą, t. y. nesilaiko Sutartyje ir (ar) 

suderintame Darbų atlikimo grafike nustatytų Darbų (jų etapų) atlikimo ar vykdymo terminų, už 

kiekvieną pavėluotą dieną taikomi 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo pradinės Sutarties vertės; 

5.1.3. Rangovui, pasitelkus papildomus subrangovus, atsisakius Sutartyje numatytų 

subrangovų, sukeitus vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavus didesnę (mažesnę) 

Darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai 

neinformavus Užsakovo, t. y. nesilaikius Bendrųjų sutarties sąlygų XI skyriuje nustatytų 

reikalavimų, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 2 000,00 (dviejų tūkstančių) eurų dydžio 

baudą už kiekvieną nustatytą pažeidimo atvejį; 

5.1.4. Rangovui nepateikus Darbų atlikimo grafiko per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties 

įsigaliojimo ar Užsakovo reikalavimu nepakoregavus Darbų atlikimo grafiko per Užsakovo ar jo 

įgalioto atstovo nustatytą terminą, Rangovui taikomi 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo pradinės 

Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą darbo dieną. 

5.2. Bendrųjų Sutarties sąlygų 8.5 punktas išdėstomas nauja redakcija: „Jei Užsakovas 

pastebi jau priimtų Darbų trūkumus, kurių nepastebėjo priimdamas Darbus, Užsakovas privalo 

pranešti apie juos Rangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo jų pastebėjimo. Pranešus apie 

trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, 

protingą terminą, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų nustatymo, 20 dienos. 

Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina 

atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai jis privalo atlyginti Užsakovui 

tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas 

trečiąsias šalis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (išlaidos trečiosioms šalims trūkumams šalinti) yra 

išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo 

užtikrinimu.“. 

5.3. Jei Rangovas nutraukia Sutartį vienašališkai ne dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas turi 

teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir Rangovas atlygina Užsakovui dėl Rangovo 

kaltės atsiradusius nuostolius kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. 

VI. SUBRANGOVAI 

6.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nėra. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip 

iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis 

ir subrangovų atstovus. 

VII. SUTARTIES ESMINIAI PAŽEIDIMAI 

7.1 Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma: 

7.1.1. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, ilgiau nei 20 (dvidešimt) kalendorinių 

dienų vėluoja atlikti techninėje specifikacijoje nurodytus Darbus arba tiek pat laiko vėluoja atlikti 

Darbus pagal suderintame Darbų atlikimo grafike nustatytus terminus arba tiek pat laiko vėluoja 

pradėti vykdyti Darbus, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų, tampa aišku, kad 

Darbus baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuotų 

paaiškinimų dėl Darbų vykdymo termino nesilaikymo;   

7.1.2. Rangovas pakartotinai nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja 

netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso 

Užsakovo ir (ar) Statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymų pašalinti defektus nustatytais 

terminais; 

5.1.1. jeigu Rangovas per akte nurodytą laiką, bet ne ilgiau nei per 14 (keturiolika) 
kalendorinių dienų, nepašalina defektų Užsakovo nustatytų Darbų vykdymo metu ar per garantinį 

laiką, jam taikoma (5 000,00 EUR) bauda bei Rangovas kompensuoja Užsakovui nuostolius už 
trečiųjų šalių atliktus Darbus; 

5.1.2. jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar jų dalį, etapą, t. y. nesilaiko Sutartyje ir (ar) 
suderintame Darbų atlikimo grafike nustatytų Darbų (jų etapų) atlikimo ar vykdymo terminų, už 

kiekvieną pavėluotą dieną taikomi 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo pradinės Sutarties vertės; 

5.1.3. Rangovui, pasitelkus papildomus subrangovus, atsisakius Sutartyje numatytų 
subrangovų, sukeitus vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavus didesnę (mažesnę) 
Darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai 

neinformavus Užsakovo, t. y. nesilaikius Bendrųjų sutarties sąlygų XI skyriuje nustatytų 

reikalavimų, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 2 000,00 (dviejų tūkstančių) eurų dydžio 
baudą už kiekvieną nustatytą pažeidimo atvejį; 

5.1.4. Rangovui nepateikus Darbų atlikimo grafiko per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties 
įsigaliojimo ar Užsakovo reikalavimu nepakoregavus Darbų atlikimo grafiko per Užsakovo ar jo 
įgalioto atstovo nustatytą terminą, Rangovui taikomi 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo pradinės 

Sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą darbo dieną. 

5.2. Bendrųjų Sutarties sąlygų 8.5 punktas išdėstomas nauja redakcija: „Jei Užsakovas 
pastebi jau priimtų Darbų trūkumus, kurių nepastebėjo priimdamas Darbus, Užsakovas privalo 

pranešti apie juos Rangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo jų pastebėjimo. Pranešus apie 
trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, 
protingą terminą, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų nustatymo, 20 dienos. 

Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina 

atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai jis privalo atlyginti Užsakovui 
tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas 

trečiąsias šalis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (išlaidos trečiosioms šalims trūkumams šalinti) yra 
išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo 

užtikrinimu.“. 

5.3. Jei Rangovas nutraukia Sutartį vienašališkai ne dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas turi 
teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir Rangovas atlygina Užsakovui dėl Rangovo 

kaltės atsiradusius nuostolius kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. 

VI. SUBRANGOVAI 

6.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nėra. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip 

iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis 

ir subrangovų atstovus. 

VII. SUTARTIES ESMINIAI PAŽEIDIMAI 

7.1 Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma: 
7.1.1. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, ilgiau nei 20 (dvidešimt) kalendorinių 

dienų vėluoja atlikti techninėje specifikacijoje nurodytus Darbus arba tiek pat laiko vėluoja atlikti 

Darbus pagal suderintame Darbų atlikimo grafike nustatytus terminus arba tiek pat laiko vėluoja 
pradėti vykdyti Darbus, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų, tampa aišku, kad 
Darbus baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuotų 

paaiškinimų dėl Darbų vykdymo termino nesilaikymo; 

7.1.2. Rangovas pakartotinai nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja 
netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso 

y 

terminais;



7.1.3. Rangovas siekia padidinti Sutarties įkainius (t. y. nevykdo Sutarties už Sutartyje 

nustatytą įkainius); 

7.1.4. naujo arba pratęsto Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikimas nurodyta tvarka 

(išskyrus pirminį Sutarties įvykdymo užtikrinimą); 

7.1.5. jei Darbų atlikimo laikotarpiu Užsakovas laisvos formos Sutarties pažeidimo aktais 

užfiksuos ir informuos Rangovą apie daugiau nei 15 (penkiolika) Rangovo padarytų Sutarties bei 

techninės specifikacijos sąlygų pažeidimų; 

7.1.6. jeigu Rangovas nepateikia arba nepakoreguoja Darbų atlikimo grafiko ilgiau nei 15 

(penkiolika) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo; 

7.1.7. Sutartį vykdo tokios teisės neturintis (-ys) asmuo (-enys); 

7.1.8. Rangovas neištaiso/atsisako ištaisyti ekspertizės metu nustatytų Darbų trūkumus arba 

vėluoja ištaisyti ekspertizės metu nustatytus Darbų trūkumus ilgiau nei 30 darbo dienų nei Šalys 

buvo susitarusios Bendrųjų sutarties sąlygų 8.8 punkte nustatyta tvarka.  

7.2. Nustačius esminį Sutarties pažeidimą, Užsakovas turi teisę: 

7.2.1. vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) kalendorinių 

dienų; 

7.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu; 

7.2.3. gali taikyti abu aukščiau išvardytus atvejus. 

 

VIII. GARANTIJOS 

8.1.    Darbams nesuteikiama papildoma garantija. 

  

IX. KITOS NUOSTATOS 

9.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją (us): Saulių Kovėrą, tel. 

+370 600 00054, el. paštas: saulius.kovera@sversa.lt. 

9.2. Užsakovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją (-us): Rasą Rumšienę, 

tel.: +370 646 57113, el. paštas: rasa.rumsiene@vilnius.lt. 

9.3. Užsakovas pasilieka teisę Sutarties vykdymo priežiūrą perleisti vykdyti trečiajam 

asmeniui. 

 

X. SUTARTIES PRIEDAI 

10.1. Techninė specifikacija – Sutarties 1 priedas; 

10.2. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – Sutarties 2 priedas; 

10.3. Darbų įkainiai – Sutarties 3 priedas; 

10.4. Rangovo pasiūlymas – Sutarties 4 priedas. 

 

XI. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

 

Užsakovas:  Rangovas: 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Konstitucijos pr. 3, Vilnius 

Juridinio asmens kodas 188710061 

PVM mokėtojo kodas LT887100610 

Banko sąskaitos Nr.  

LT56 4010 0424 0392 0304 

 Jungtinės veiklos grupė: UAB „Sversa“ ir 

UAB „Fortera“ (pagrindinis partneris UAB 

„Sversa“) 

Saulėtekio al. 15, LT-10224 Vilnius 

Juridinio asmens kodas 304533881 

PVM mokėtojo kodas LT100011058318 

7.1.3. Rangovas siekia padidinti Sutarties įkainius (t. y. nevykdo Sutarties už Sutartyje 
nustatytą įkainius); 

7.1.4. naujo arba pratęsto Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikimas nurodyta tvarka 
(išskyrus pirminį Sutarties įvykdymo užtikrinimą); 

7.1.5. jei Darbų atlikimo laikotarpiu Užsakovas laisvos formos Sutarties pažeidimo aktais 

užfiksuos ir informuos Rangovą apie daugiau nei 15 (penkiolika) Rangovo padarytų Sutarties bei 
techninės specifikacijos sąlygų pažeidimų; 

7.1.6. jeigu Rangovas nepateikia arba nepakoreguoja Darbų atlikimo grafiko ilgiau nei 15 

(penkiolika) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo; 

7.1.7. Sutartį vykdo tokios teisės neturintis (-ys) asmuo (-enys); 
7.1.8. Rangovas neištaiso/atsisako ištaisyti ekspertizės metu nustatytų Darbų trūkumus arba 

vėluoja ištaisyti ekspertizės metu nustatytus Darbų trūkumus ilgiau nei 30 darbo dienų nei Šalys 
buvo susitarusios Bendrųjų sutarties sąlygų 8.83 punkte nustatyta tvarka. 

7.2. Nustačius esminį Sutarties pažeidimą, Užsakovas turi teisę: 
7.2.1. vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) kalendorinių 

dienų; 

7.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu; 

7.2.3. gali taikyti abu aukščiau išvardytus atvejus. 

VIII. GARANTIJOS 

8.1. Darbams nesuteikiama papildoma garantija. 

IX. KITOS NUOSTATOS 

9.2. Užsakovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją (-us): Rasą Rumšienę, 

tel.: +370 646 57113, el. paštas: rasa.rumsiene(dvilnius.lt. 
9.3. Užsakovas pasilieka teisę Sutarties vykdymo priežiūrą perleisti vykdyti trečiajam 

asmeniui. 

X. SUTARTIES PRIEDAI 

10.1. Techninė specifikacija — Sutarties 1 priedas; 
10.2. Darbų perdavimo-priėmimo aktas — Sutarties 2 priedas; 

10.3. Darbų įkainiai — Sutarties 3 priedas; 

10.4. Rangovo pasiūlymas — Sutarties 4 priedas. 

XI. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

Užsakovas: Rangovas: 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija Jungtinės veiklos grupė: UAB „Sversa“ ir 

Konstitucijos pr. 3, Vilnius UAB „Fortera“ (pagrindinis partneris UAB 

Juridinio asmens kodas 188710061 „Sversa“) 

Saulėtekio al. 15, LT-10224 Vilnius 

Juridinio asmens kodas 304533881

mailto:saulius.kovera@sversa.lt


Bankas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius 

Banko kodas 40100 

Tel. Nr. (+370 5) 211 2000 

El. p. savivaldybe@vilnius.lt 

Edvinas Eimontas 

Sporto ir sveikatingumo skyriaus vedėjas 

______________ 
(parašas) 

______________ 
(data) 

Banko sąskaitos Nr. 

PL96102010680000170205176153 

Bankas PKO bankas 

Tel. Nr. +370 628 11388 

El. p. info@projektuvaldymas.pro 

Andrius Sanulaitis 

Direktorius 

______________ 
(parašas) 

______________ 
(data)

 

 

  



Sutarties 1 priedas 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) numato įsigyti Fabijoniškių 

sporto aikštyno atnaujinimo darbus prie S. Stanevičiaus g. 55, Vilnius.  

Darbų atlikimo terminai: 5 (penki) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties vykdymo 

metu dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir kurias Rangovas privalės 

pagrįsti raštu (dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba 

netinkamo veikimo; dėl atsiradusių papildomų darbų; dėl teisminių ginčų; dėl kitų objektyvių 

aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris 

Rangovas) gali būti sustabdytas darbų atlikimas. Sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 6 

(šeši) mėnesiai. Medžiagų tiekimo sutrikimas (-ai) nebus traktuojamas (-i) kaip nenumatytos 

aplinkybės, kurios nepriklauso nuo Rangovo. 

 

Perkamus darbus apima: 

1. Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso aikštelės su įranga (2 komplektai) 

skirtos lauko sąlygoms. Vieną komplektą sudaro:  

1.1. Komplektus sudaro įranga tinkama naudoti lauko sąlygomis: 

1.1.1. tinklinio stovų laikymo movos (2 vnt.): 

1.1.1.1. tinklinio stovų laikymo movos turi būti pagamintos iš stačiakampio nerūdijančio 

plieno; 

1.1.1.2. movos stabilumo sija turi būti ne mažesnė kaip 1500x88x88 mm, impregnuota pušis 

arba lygiavertė mediena (1 komplektui - 6 vnt. sijų, įdedamos į movą ir įkasamos); 

1.1.1.3. stovo aukščio reguliavimo mechanizmas turi būti įmontuotas movos viduje. 

1.1.2. Tinklinio stovai (2 vnt.): 

1.1.2.1. tinklinio stovai - geltonos spalvos dažyti milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu, iš 

aliuminio metalo, kurio skersmuo  ne mažesnis kaip 91x91 mm; 

1.1.2.2. tinklo įtempimo mechanizmai turi būti įmontuoti stovo viduje. 

1.1.3. Tinklai: 

1.1.3.1. paplūdimio teniso -1 vnt.: 

1.1.3.1.1. ilgis – ne mažiau kaip 8,5 m. 

1.1.3.1.2. aukštis – ne mažiau 1 m; 

1.1.3.1.3. viršutinis įtempiamas cinkuoto plieno arba kevlarinis trosas; 

1.1.3.1.4. apatinio įtempimo troso storis 4 mm; 

1.1.3.1.5. neoninė juosta: 80 mm pločio (apsiūtas viršus, apačia ir tinklo kraštai); 

1.1.3.1.6. akies dydis: ~ 45 mm; 

1.1.3.1.7. tinklo storis: ~3 mm; 

1.1.3.1.8. 4 tvirtinimo vietos; 

1.1.3.1.9. 4 įtempimo trosai; 

1.1.3.1.10. 4 velcro taškai taškai kišenių antenoms tvirtinti; 

1.1.3.1.11. šoninės poliesterio juostos su įmontuotais stiklo pluošto strypais; 

1.1.3.1.12. juostos medžiaga: PVC (arba lygiavertė); 

1.1.3.1.13. tinklo medžiaga: aukšto patvarumo polipropilenas, bemazgis; 

1.1.3.1.14. tinklo spalva: juoda.  

1.1.3.2. Paplūdimio tinklinio - 1 vnt.: 

1.1.3.2.1. ilgis ne mažiau kaip 8,5 m; 

1.1.3.2.2. aukštis ne mažiau kaip 1 m; 

1.1.3.2.3. viršutinis įtempiamas cinkuoto plieno arba kevlarinis trosas; 

Sutarties 1 priedas 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau — Užsakovas) numato įsigyti Fabijoniškių 

sporto aikštyno atnaujinimo darbus prie S. Stanevičiaus g. 55, Vilnius. 
Darbų atlikimo terminai: 5 (penki) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties vykdymo 

metu dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir kurias Rangovas privalės 

pagrįsti raštu (dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba 
netinkamo veikimo; dėl atsiradusių papildomų darbų; dėl teisminių ginčų; dėl kitų objektyvių 

aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris 

Rangovas) gali būti sustabdytas darbų atlikimas. Sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 6 
(šeši) mėnesiai. Medžiagų tiekimo sutrikimas (-ai) nebus traktuojamas (-i) kaip nenumatytos 
aplinkybės, kurios nepriklauso nuo Rangovo. 

Perkamus darbus apima: 

1. Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso aikštelės su įranga (2 komplektai) 

skirtos lauko sąlygoms. Vieną komplektą sudaro: 
1.1. Komplektus sudaro įranga tinkama naudoti lauko sąlygomis: 

1.1.1. tinklinio stovų laikymo movos (2 vnt.): 

1.1.1.1. tinklinio stovų laikymo movos turi būti pagamintos iš stačiakampio nerūdijančio 
plieno; 

1.1.1.2. movos stabilumo sija turi būti ne mažesnė kaip 1500x88x88 mm, impregnuota pušis 

arba lygiavertė mediena (1 komplektui - 6 vnt. sijų, įdedamos į movą ir įkasamos); 
1.1.1.3. stovo aukščio reguliavimo mechanizmas turi būti įmontuotas movos viduje. 

1.1.2. Tinklinio stovai (2 vnt.): 
1.1.2.1. tinklinio stovai - geltonos spalvos dažyti milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu, iš 

aliuminio metalo, kurio skersmuo ne mažesnis kaip 91x91 mm; 

1.1.2.2. tinklo įtempimo mechanizmai turi būti įmontuoti stovo viduje. 

1.13. Tinklai: 

1.1.3.1. paplūdimio teniso -1 vnt.: 
1.1.3.1.1. ilgis — ne mažiau kaip 8,5 m. 
1.1.3.1.2. aukštis — ne mažiau 1 m; 

1.1.3.1.3. viršutinis įtempiamas cinkuoto plieno arba kevlarinis trosas; 
1.1.3.1.4. apatinio įtempimo troso storis 4 mm; 

1.1.3.1.5. neoninė juosta: 80 mm pločio (apsiūtas viršus, apačia ir tinklo kraštai); 
1.1.3.1.6. akies dydis: —- 45 mm; 

1.1.3.1.7. tinklo storis: -3 mm; 

1.1.3.1.8. 4 tvirtinimo vietos; 

1.1.3.1.9. 4 įtempimo trosai; 
1.1.3.1.10. 4 velcro taškai taškai kišenių antenoms tvirtinti; 

1.1.3.1.11. šoninės poliesterio juostos su įmontuotais stiklo pluošto strypais; 

1.1.3.1.12. juostos medžiaga: PVC (arba lygiavertė); 
1.1.3.1.13. tinklo medžiaga: aukšto patvarumo polipropilenas, bemazgis; 

1.1.3.1.14. tinklo spalva: juoda. 

1.1.3.2. Paplūdimio tinklinio - 1 vnt.: 

1.1.3.2.1. ilgis ne mažiau kaip 8,5 m; 
1.1.3.2.2. aukštis ne mažiau kaip 1 m; 

1.1.3.2.3. viršutinis įtempiamas cinkuoto plieno arba kevlarinis trosas;



1.1.3.2.4. apatinio įtempimo troso storis ~ 4 mm; 

1.1.3.2.5. neoninė juosta: ~80 mm pločio (apsiūtas viršus, apačia ir tinklo kraštai); 

1.1.3.2.6. akies dydis: ~100 mm; 

1.1.3.2.7. tinklo storis: ~3 mm; 

1.1.3.2.8. 4 tvirtinimo vietos; 

1.1.3.2.9. 4 įtempimo trosai; 

1.1.3.2.10. 4 velcro taškai taškai kišenių antenoms tvirtinti; 

1.1.3.2.11. juostos medžiaga: PVC (arba lygiavertė); 

1.1.3.2.12. tinklo medžiaga: aukšto patvarumo polipropilenas, bemazgis; 

1.1.3.2.13. tinklo spalva: juoda. 

1.1.4. Linijos: 

1.1.4.1. aikštelė turi būti stačiakampio formos, 16x8 m išmatavimų. Linijų dydis turi būti 

reguliuojamas nuo 18x9 m iki 16x8 m, plastikinių fiksatorių dėka; 

1.1.4.2. plastikiniai fiksatoriai turi tvirtai sukabinti linijų kraštus ir nelesti įsitempti varžybų 

metų; 

1.1.4.3. juostų (linijų) plotis ~ 5 cm; 

1.1.4.4. juostų spalva – mėlyna. 

1.1.5. Stovų apsaugos skirtos paplūdimio tinkliniui ir paplūdimio tenisui: 

1.1.5.1. ilgis ne trumpesnis nei 2 m; 

1.1.5.2. tinkamos Rangovo parinktiems aliuminio stovams; 

1.1.5.3. geltonos spalvos, turi būti tvirtinamos su Velcro (arba lygiaverčių) lipdukų pagalba; 

1.1.5.4. turi būti atsparios atmosferos poveikiui. 

1.2. Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso aikštelių kamuolių gaudyklės: 

1.2.1. stulpai: 

1.2.1.1. 4 m aukščio (nuo žemės), žingsnis tarp stulpų 4 metrai; 

1.2.1.2. gręžtinis pamatas 0,2 m. skersmens ir 1,5 m įgilintas į žemę, betonas C25/30 (XC2). 

Ties centru tarp abiejų aikštelių gręžtinis pamatas 0,2 m. skersmens ir 2 m įgilintas į žemę, betonas 

C25/30 (XC2) (2 vnt.); 

1.2.1.3. cinkuotų ir poliesterio (arba lygiaverčiais) dažais RAL 9004 (arba lygiavertė) spalva 

dažytų milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu; 

1.2.1.4. ne mažesnio kaip 60x60 mm, 3 mm storio plieno profilio stulpų. Stulpų viršuje turi 

būti uždėti dangteliai; 

1.2.1.5. ties centru tarp abiejų aikštelių ne mažesnio kaip 80x80, 5 mm storio plieno profilio 

stulpų (2 vnt.); 

1.2.1.6. kampiniai stulpai įtvirtinami įstrižainėmis iš abiejų pusių, o praėjimo stulpai iš vienos 

pusės. 

1.2.2. Tinklas – polipropilenas (4 mm): 

1.2.2.1. tinklo spalva -  juoda; 

1.2.2.2. tinklo akies dydis 45x45 mm; 

1.2.2.2.1. tinklas, kurio aukštis ne mažiau kaip 4 metrai (aplink perimetrą), plieniniai trosai 

(įtempiami tinklo viršuje, apačioje ir per vidurį); 

1.2.2.2.2. tinklas, kurio aukštis ne mažiau 3 metrai (tarp aikštelių) pakabinamas ant troso, kuris 

turi būti prikabintas prie šoninių stulpų (be stulpų atramų aikštelėje); 

1.2.2.2.3. plieniniai įtempimo kabliai; 

1.2.2.2.4. plieniniai kilpų užveržėjai; 

1.2.2.2.5. gaudyklė kabinama ant trosų karabinais. Karabinai cinkuoto plieno 4x40 mm apvalaus 

profilio. Karabinai montuojami kas 40 cm. 

1.1.3.2.4, apatinio įtempimo troso storis —- 4 mm; 
1.1.3.2.5. neoninė juosta: -80 mm pločio (apsiūtas viršus, apačia ir tinklo kraštai); 

1.1.3.2.6. akies dydis: -100 mm; 
1.1.3.2.7. tinklo storis: -3 mm; 

1.1.3.2.8. 4 tvirtinimo vietos; 

1.1.3.2.9, 4 įtempimo trosai; 

1.1.3.2.10. 4 velcro taškai taškai kišenių antenoms tvirtinti; 

1.1.3.2.11. juostos medžiaga: PVC (arba lygiavertė); 
1.1.3.2.12. tinklo medžiaga: aukšto patvarumo polipropilenas, bemazgis; 
1.1.3.2.13. tinklo spalva: juoda. 

1.1.4. Linijos: 

1.1.4.1. aikštelė turi būti stačiakampio formos, 16x8 m išmatavimų. Linijų dydis turi būti 
reguliuojamas nuo 18x9 m iki 16x8 m, plastikinių fiksatorių dėka; 

1.1.4.2. plastikiniai fiksatoriai turi tvirtai sukabinti linijų kraštus ir nelesti įsitempti varžybų 

metų; 

1.1.4.3. juostų (linijų) plotis — 5 cm; 
1.1.4.4. juostų spalva — mėlyna. 

1.1.5. Stovų apsaugos skirtos paplūdimio tinkliniui ir paplūdimio tenisui: 

1.1.5.1. ilgis ne trumpesnis nei 2 m; 

1.1.5.2. tinkamos Rangovo parinktiems aliuminio stovams; 
1.1.5.3. geltonos spalvos, turi būti tvirtinamos su Velcro (arba lygiaverčių) lipdukų pagalba; 

1.1.5.4. turi būti atsparios atmosferos poveikiui. 

1.2. Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso aikštelių kamuolių gaudyklės: 
1.2.1. stulpai: 

1.2.1.1. 4 m aukščio (nuo žemės), žingsnis tarp stulpų 4 metrai; 
1.2.1.2. gręžtinis pamatas 0,2 m. skersmens ir 1,5 m įgilintas į žemę, betonas C25/30 (XC2). 

Ties centru tarp abiejų aikštelių gręžtinis pamatas 0,2 m. skersmens ir 2 m įgilintas į žemę, betonas 
C25/30 (XC2) (2 vnt.); 

1.2.1.3. cinkuotų ir poliesterio (arba lygiaverčiais) dažais RAL 9004 (arba lygiavertė) spalva 
dažytų milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu; 

1.2.1.4. ne mažesnio kaip 60x60 mm, 3 mm storio plieno profilio stulpų. Stulpų viršuje turi 

būti uždėti dangteliai; 
1.2.1.5. ties centru tarp abiejų aikštelių ne mažesnio kaip 80x80, 5 mm storio plieno profilio 

stulpų (2 vnt.); 
1.2.1.6. kampiniai stulpai įtvirtinami įstrižainėmis iš abiejų pusių, 0 praėjimo stulpai iš vienos 

pusės. 

1.2.2. Tinklas — polipropilenas (4 mm): 

1.2.2.1. tinklo spalva - juoda; 
1.2.2.2. tinklo akies dydis 45x45 mm; 

1.2.2.2.1. tinklas, kurio aukštis ne mažiau kaip 4 metrai (aplink perimetrą), plieniniai trosai 
(įtempiami tinklo viršuje, apačioje ir per vidurį); 

1.2.2.2.2. tinklas, kurio aukštis ne mažiau 3 metrai (tarp aikštelių) pakabinamas ant troso, kuris 
turi būti prikabintas prie šoninių stulpų (be stulpų atramų aikštelėje); 

1.2.2.2.3. plieniniai įtempimo kabliai; 

1.2.2.2.4. plieniniai kilpų užveržėjai; 
1.2.2.2.5. gaudyklė kabinama ant trosų karabinais. Karabinai cinkuoto plieno 4x40 mm apvalaus 

profilio. Karabinai montuojami kas 40 cm.



1.2.3. Tinklinio aikštelės perimetru montuojamas surenkamas tvoros pamatas tarp gaudyklių 

stulpų: 

1.2.3.1. montuojamas tvoros pamatas turi būti ne mažesnio 300 mm aukščio, 100 mm 

įleidžiant pamatą į žemę ir 200 mm pamatas turi būti virš žemės); 

1.2.3.2. tvoros pamato ilgis ne trumpesnis nei 2490 mm; 

1.2.3.3. tvoros pamato storis - ~ 60 mm. 

1.2.3.4. tvoros pamato viršutiniai kampai turi būti užapvalinti; 

1.2.3.5. tvoros pamato spalva – grafitinė; 

1.2.3.6. tvoros pamatas turi būti statomas tarp gaudyklių stulpų, per vidurį įbetonuojant stulpą 

tvirtinimui. Stulpo ilgis 1,5 m, stulpas 1,3 m įgilintas į žemę, betonas C25/30 (XC2); 

1.2.3.7. Tvoros pamatas turi įsistatyti į metalinį „U“ formos laikiklį (cinkuotų ir RAL 9004 

(arba lygiaverte) spalva dažytų milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu pritvirtintą prie įbetonuotų 

stulpų). 

1.3. Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso aikštelių pagrindai: 

1.3.1. sena asfalto danga su pagrindais pašalinama ir įrengiama smėlio danga; 

1.3.2. smėlis parenkamas su Užsakovo pritarimu, pateikiant ne mažiau kaip 3 variantus; 

Smėlis turi būti minkštas/purus, neaštrus, tinkantis paplūdimio tinkliniui ir paplūdimio tenisui žaisti; 

1.3.3. smėlis turi būti 0/1 mm frakcijos, bazinės dalelės dydis iki 0,5 mm frakcijos turi būti 

ne mažesnis nei 90 proc; 

1.3.4. paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso aikštelių dydis - 24x36 metrai; 

1.3.5. smėlio sluoksnis turi būti ne mažiau kaip 50 cm; 

1.3.6. smėlio aikštelių įgilinimas nuo žemės paviršiaus ne mažiau kaip 40 cm, grunto 

sutankinimas Ev2>45 Mpa; 

1.3.7. po smėliu turi būti paklota neaustinė geotekstilė: 

1.3.7.1. 100 % polipropilenas; 

1.3.7.2. svoris - ne mažiau 150 g/m
2
; 

1.3.7.3. tempimo stiprumo riba - ne mažiau kaip 13 kN/m; 

1.3.7.4. pailgėjimas iki nutrūkimo - ne daugiau 45 %; 

1.3.7.5. statinis atsparumas pradūrimui - ne mažiau 3500 N. 

1.4. Įbetonuojami suoliukai: 

1.4.1. reikalavimai nurodyti šios techninės specifikacijos 11 punkte; 

1.4.2. tiksli vieta turi būti derinama su Užsakovu prieš darbų atlikimą. 

1.5. Betoninė šiukšliadėžė: 

1.5.1. reikalavimai nurodyti šios techninės specifikacijos 12 punkte; 

1.5.2. tiksli vieta turi būti derinama su Užsakovu prieš darbų atlikimą. 

2. Krepšinio aikštelės su įranga (2 komplektai). Vieną komplektą sudaro: 

2.1. krepšinio stovas (2 vnt.) – RAL 9004 (arba lygiaverte) spalva dažytas milteliniu (arba 

lygiaverčiu) būdu, įbetonuojamas, pagamintas iš metalinio (arba lygiaverčio) ne mažesnio kaip 

150x150 mm vamzdžio dažyto milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu, metalo sienelės storis ne mažiau 

kaip 5 mm, skirtas naudoti lauko sąlygomis, su galvanizuoto (arba lygiaverčio) metalo kapsule, 

stovo aukštis – nereguliuojamas, krepšinio lankas turi būti 3,05 m aukštyje, stovas turi turėti ne 

plonesnio kaip 40 mm storio ir 2 metrų aukščio apsaugą juosiančią stulpą, saugančią sportuojančius 

nuo sužeidimų. Ant apsaugų priekinės dalies turi būti „Vilnius“ logotipas (logotipo aukštis ant 

apsaugos derinamas su Užsakovu prieš darbų atlikimą). Turi būti demontuojami seni krepšinio 

stovai. 

2.2. Krepšinio lenta (2 vnt.) – lentos matmenys 180x105 cm, pagaminta iš ne mažesnio 

kaip 12 mm storio grūdinto stiklo arba skaidraus akrilo plastiko, su metaliniu rėmu, tvirtinama prie 

stovo. Krepšinio lenta iš apačios ir šonų turi turėti apsaugas nuo susižeidimų. 

1.2.3. Tinklinio aikštelės perimetru montuojamas surenkamas tvoros pamatas tarp gaudyklių 
stulpų: 

1.2.3.1. montuojamas tvoros pamatas turi būti ne mažesnio 300 mm aukščio, 100 mm 
įleidžiant pamatą į žemę ir 200 mm pamatas turi būti virš žemės); 

1.2.3.2. tvoros pamato ilgis ne trumpesnis nei 2490 mm; 

1.2.3.3. tvoros pamato storis - — 60 mm. 
1.2.3.4. tvoros pamato viršutiniai kampai turi būti užapvalinti; 
1.2.3.5. tvoros pamato spalva - grafitinė; 

1.2.3.6. tvoros pamatas turi būti statomas tarp gaudyklių stulpų, per vidurį įbetonuojant stulpą 
tvirtinimui. Stulpo ilgis 1,5 m, stulpas 1,3 m įgilintas į žemę, betonas C25/30 (XC2); 

1.2.3.7. Tvoros pamatas turi įsistatyti į metalinį ,„U“ formos laikiklį (cinkuotų 1 RAL 9004 

(arba lygiaverte) spalva dažytų milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu pritvirtintą prie įbetonuotų 
stulpų). 

13. Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso aikštelių pagrindai: 
1.3.1. sena asfalto danga su pagrindais pašalinama ir įrengiama smėlio danga; 

1.3.2. smėlis parenkamas su Užsakovo pritarimu, pateikiant ne mažiau kaip 3 variantus; 
Smėlis turi būti minkštas/purus, neaštrus, tinkantis paplūdimio tinkliniui ir paplūdimio tenisui žaisti; 

1.3.3. smėlis turi būti 0/1 mm frakcijos, bazinės dalelės dydis iki 0,5 mm frakcijos turi būti 
ne mažesnis nei 90 proc; 
1.3.4. paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso aikštelių dydis - 24x36 metrai; 

1.3.5. smėlio sluoksnis turi būti ne mažiau kaip 50 cm; 

1.3.6. smėlio aikštelių įgilinimas nuo žemės paviršiaus ne mažiau kaip 40 cm, grunto 
sutankinimas Ev2>45 Mpa; 

1.3.7. po smėliu turi būti paklota neaustinė geotekstilė: 
1.3.7.1. 100 Yo polipropilenas; 
1.3.7.2. svoris - ne mažiau 150 g/m“; 
1.3.7.3. tempimo stiprumo riba - ne mažiau kaip 13 kN/m; 

1.3.7.4. pailgėjimas iki nutrūkimo - ne daugiau 45 Va; 

1.3.7.5. statinis atsparumas pradūrimui - ne mažiau 3500 N. 

1.4. Įbetonuojami suoliukai: 
14.1. reikalavimai nurodyti šios techninės specifikacijos 11 punkte; 

1.4.2. tiksli vieta turi būti derinama su Užsakovu prieš darbų atlikimą. 

1.5. Betoninė šiukšliadėžė: 
1.5.1. reikalavimai nurodyti šios techninės specifikacijos 12 punkte; 

1.5.2. tiksli vieta turi būti derinama su Užsakovu prieš darbų atlikimą. 

2. Krepšinio aikštelės su įranga (2 komplektai). Vieną komplektą sudaro: 
2.1. krepšinio stovas (2 vnt.) - RAL 9004 (arba lygiaverte) spalva dažytas milteliniu (arba 

lygiaverčiu) būdu, įbetonuojamas, pagamintas iš metalinio (arba lygiaverčio) ne mažesnio kaip 
150x150 mm vamzdžio dažyto milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu, metalo sienelės storis ne mažiau 

kaip 5 mm, skirtas naudoti lauko sąlygomis, su galvanizuoto (arba lygiaverčio) metalo kapsule, 

stovo aukštis — nereguliuojamas, krepšinio lankas turi būti 3,05 m aukštyje, stovas turi turėti ne 
plonesnio kaip 40 mm storio ir 2 metrų aukščio apsaugą juosiančią stulpą, saugančią sportuojančius 

nuo sužeidimų. Ant apsaugų priekinės dalies turi būti „Vilnius“ logotipas (logotipo aukštis ant 
apsaugos derinamas su Užsakovu prieš darbų atlikimą). Turi būti demontuojami seni krepšinio 

stovai. 
2.2. Krepšinio lenta (2 vnt.) — lentos matmenys 180x105 cm, pagaminta iš ne mažesnio 

kaip 12 mm storio grūdinto stiklo arba skaidraus akrilo plastiko, su metaliniu rėmu, tvirtinama prie 
stovo. Krepšinio lenta iš apačios ir šonų turi turėti apsaugas nuo susižeidimų.



2.3. Krepšinio lankas (2 vnt.) – amortizuojantis, sustiprintas, pritvirtintas prie krepšinio 

stovo, turi lankstytis vertikalioje (aukštyn – žemyn) ir horizontalioje (kairėn – dešinėn) ašyse, 

komplekte turi būti nailoninis (arba lygiavertis) profesionalus sustiprintas 8 mm krepšinio lanko 

tinklelis (baltos spalvos), tvirtinamas lanko viduje plastikiniu sustiprintu trosu.  

2.4. Esamų aikštelių danga – asfaltas. Rangovas iki pasiūlymo pateikimo, savo rizika 

turi įsivertinti asfaltbetonio dangą, kad būtų tinkama lieti dvisluoksnę EPDM (arba 

lygiavertę) dangą ir pasiekti dangos deklaruojamas charakteristikas bei atitikti LST EN14877 

„Sintetiniai lauko sporto aikštynų paviršiai” standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus. Jei 

reikalinga, Rangovas pasiūlyme įskaičiuoja dangos remontą arba keitimą. 

2.5. Liejama dvisluosknė EPDM (arba lygiaverčių) gumos granulių danga. Viršutinio 

sluoksnio spalva – raudona (RAL suderinti su Užsakovu prieš darbų atlikimą), piklbolo aikštelių 

viršutinio sluoksnio spalva žr. šios techninės specifikacijos 2.9 punktą. Bendras liejamos dangos 

storis 16 mm (8 mm SBR ir 8 mm EPDM sluoksnis). Siūloma danga turi atitikti LST EN14877 

„Sintetiniai lauko sporto aikštynų paviršiai. Techniniai reikalavimai” standarto (arba lygiaverčio) 

reikalavimus.  

2.6. Krepšinio, aikštelių linijų žymėjimo darbai. Linijos plotis – ~ 50 mm (galima paklaida 

+/- 10 proc.). Tikslus linijų žymėjimas, turi būti suderintas su Užsakovu prieš darbų atlikimą. Dažai 

turi būti skirti EPDM (arba lygiavertei) dangai ir lauko sąlygoms, atsparūs dilimui, trinčiai bei 

atmosferos poveikiams.  

2.7. Kamuolio gaudyklės: 

2.7.1. stulpai: 

2.7.1.1. 4 m aukščio (nuo žemės), žingsnis tarp stulpų 4 metrai; 

2.7.1.2. gręžtinis pamatas 0,2 m. skersmens ir 1,5 m įgilintas į žemę, betonas C25/30 (XC2); 

2.7.1.3. cinkuotų ir poliesterio dažais RAL 9004 (arba lygiaverte) spalva dažytos milteliniu 

(arba lygiaverčiu) būdu; 

2.7.1.4. ne mažesnio kaip 60x60 mm, 3 mm storio plieno profilio stulpų. Stulpų viršuje turi 

būti uždėti dangteliai; 

2.7.1.5. kampiniai stulpai įtvirtinami įstrižainėmis iš abiejų pusių, o praėjimo stulpai iš vienos 

pusės; 

2.7.1.6. į aikšteles turės būti įrengti ne mažiau kaip 6 praėjimai išskirti stulpais (praėjimo 

vietas derinti su Užsakovu prieš įrengimą). 

2.7.2. Tinklas – polipropilenas (4 mm). 

2.7.2.1.1. Tinklo spalva -  juoda. 

2.7.2.1.2. Tinklo akies dydis 45x45 mm. 

2.7.2.1.3. Gaminio komplekte turi būti plieniniai trosai įtempiami tinklo viršuje, apačioje ir per 

vidurį. 

2.7.2.1.4. Plieniniai įtempimo kabliai. 

2.7.2.1.5. Plieniniai kilpų užveržėjai. 

2.7.2.1.6. Gaudyklė kabinama ant trosų karabinais. Karabinai cinkuoto plieno 4x40 mm 

apvalaus profilio. Karabinai montuojami kas 40 cm. 

2.8. Logotipų dažymo darbų apimtys ir aprašymas: 
2.8.1. preliminari apimtis – 10 vnt. (derinama su Užsakovu po aikštyno įrengimo); 

2.8.2. dažai skirti EPDM (arba lygiavertei) dangai ir lauko sąlygoms, atsparūs dilimui, 

trinčiai bei atmosferos poveikiams; 

2.8.3. logotipų dažymui būtinus trafaretus pateikia Užsakovas; 

2.8.4. logotipų pavyzdžiai pateikti techninės specifikacijos 1 priede. 

2.9. Piklbolo (angl. pickleball) aikštelės: 

2.9.1. Šešios (6 vnt.) piklbolo (angl. pickleball) aikštelės integruojamos krepšinio aikštelėse, 

kurios spalviškai išskiriamos nuo bendros aikštelės spalvos (2 spalvos įrengiamos iš EPDM (arba 

2.3. Krepšinio lankas (2 vnt.) — amortizuojantis, sustiprintas, pritvirtintas prie krepšinio 
stovo, turi lankstytis vertikalioje (aukštyn — žemyn) ir horizontalioje (kairėn — dešinėn) ašyse, 

komplekte turi būti nailoninis (arba lygiavertis) profesionalus sustiprintas 8 mm krepšinio lanko 
tinklelis (baltos spalvos), tvirtinamas lanko viduje plastikiniu sustiprintu trosu. 

2.4. Esamų aikštelių danga — asfaltas. Rangovas iki pasiūlymo pateikimo, savo rizika 

turi įsivertinti asfaltbetonio dangą, kad būtų tinkama lieti dvisluoksnę EPDM (arba 

lygiavertę) dangą ir pasiekti dangos deklaruojamas charakteristikas bei atitikti LST EN14877 
„Sintetiniai lauko sporto aikštynų paviršiai" standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus. Jei 
reikalinga, Rangovas pasiūlyme įskaičiuoja dangos remontą arba keitimą. 

2.5. Liejama dvisluosknė EPDM (arba lygiaverčių) gumos granulių danga. Viršutinio 

sluoksnio spalva — raudona (RAL suderinti su Užsakovu prieš darbų atlikimą), piklbolo aikštelių 

viršutinio sluoksnio spalva žr. šios techninės specifikacijos 2.9 punktą. Bendras liejamos dangos 
storis 16 mm (8 mm SBR ir 8 mm EPDM sluoksnis). Siūloma danga turi atitikti LST EN14877 

„Sintetiniai lauko sporto aikštynų paviršiai. Techniniai reikalavimai" standarto (arba lygiaverčio) 
reikalavimus. 

2.6. Krepšinio, aikštelių linijų žymėjimo darbai. Linijos plotis — — 50 mm (galima paklaida 

+/- 10 proc.). Tikslus linijų žymėjimas, turi būti suderintas su Užsakovu prieš darbų atlikimą. Dažai 

turi būti skirti EPDM (arba lygiavertei) dangai ir lauko sąlygoms, atsparūs dilimui, trinčiai bei 
atmosferos poveikiams. 

2.7. Kamuolio gaudyklės: 
2.7.1. stulpai: 

2.7.1.1. 4 m aukščio (nuo žemės), žingsnis tarp stulpų 4 metrai; 

2.7.1.2. gręžtinis pamatas 0,2 m. skersmens ir 1,5 m įgilintas į žemę, betonas C25/30 (XC2); 

2.7.1.3. cinkuotų ir poliesterio dažais RAL 9004 (arba lygiaverte) spalva dažytos milteliniu 
(arba lygiaverčiu) būdu; 

2.7.1.4. ne mažesnio kaip 60x60 mm, 3 mm storio plieno profilio stulpų. Stulpų viršuje turi 
būti uždėti dangteliai; 

2.7.1.5. kampiniai stulpai įtvirtinami įstrižainėmis iš abiejų pusių, o praėjimo stulpai iš vienos 

pusės; 
2.7.1.6. į aikšteles turės būti įrengti ne mažiau kaip 6 praėjimai išskirti stulpais (praėjimo 
vietas derinti su Užsakovu prieš įrengimą). 

2.7.2. Tinklas — polipropilenas (4 mm). 
2.7.2.1.1. Tinklo spalva - juoda. 

2.7.2.1.2. Tinklo akies dydis 45x45 mm. 
2.7.2.1.3. Gaminio komplekte turi būti plieniniai trosai įtempiami tinklo viršuje, apačioje ir per 

vidurį. 
2.7.2.1.4. Plieniniai įtempimo kabliai. 

2.7.2.1.5. Plieniniai kilpų užveržėjai. 
2.7.2.1.6. Gaudyklė kabinama ant trosų karabinais. Karabinai cinkuoto plieno 4x40 mm 

apvalaus profilio. Karabinai montuojami kas 40 cm. 

2.8. Logotipų dažymo darbų apimtys ir aprašymas: 
2.8.1. preliminari apimtis — 10 vnt. (derinama su Užsakovu po aikštyno įrengimo); 

2.8.2. dažai skirti EPDM (arba lygiavertei) dangai ir lauko sąlygoms, atsparūs dilimui, 
trinčiai bei atmosferos poveikiams; 

2.8.3. logotipų dažymui būtinus trafaretus pateikia Užsakovas; 
2.8.4. logotipų pavyzdžiai pateikti techninės specifikacijos 1 priede. 

2.9. Piklbolo (angl. pickleball) aikštelės: 
2.9.1. Šešios (6 vnt.) piklbolo (angl. picklebal!) aikštelės integruojamos krepšinio aikštelėse, 

kurios spalviškai išskiriamos nuo bendros aikštelės spalvos (2 spalvos įrengiamos iš EPDM (arba



lygiaverčių) granulių - spalvos geltona ir mėlyna (RAL suderinti su Užsakovu prieš darbų atlikimą) 

ir jų išdėstymas aikštelėse papildomai derinamas su Užsakovu.  

(Asociatyvinė iliustracija) 

 

2.9.2. Linijos plotis – 50 mm (galima paklaida +/- 10 proc.). Tikslus linijų žymėjimas, turi 

būti suderintas su Užsakovu. Dažai skirti EPDM dangai ir lauko sąlygoms, atsparūs dilimui, trinčiai 

bei atmosferos poveikiams. 

2.10. Suolai be atramos:  
2.10.1. reikalavimai nurodyti šios techninės specifikacijos 10 punkte;  

2.10.2. tiksli vieta turi būti derinama su Užsakovu. 

3. Teniso sporto aikštelė su įranga (1 komplektas): 

3.1. Teniso aikštelė: 
3.1.1. Sintetinė žolė, įrengiama ant betoninio pagrindo: 

3.1.1.1. teniso aikštelės esama asfaltbetonio danga demontuojama frezuojant viršutinį sluoksnį 

(Rangovas savo lėšomis turi utilizuoti frezuotą asfaltą); 

3.1.1.2. betono pagrindas, įrengiamas pagal technologinę kortelę, kurią prieš darbų pradžią 

parengia Rangovas ir suderina su Užsakovu. Leistinas betono paviršiaus nuokrypis lygumui – iki 10 

mm. Matuojant 3 m. ilgio liniuote. Turi būti suformuoti leistini nuolydžiai. 

3.1.1.3. 150 mm storio betono C20/25 sluoksnis su armuotas armatūros tinklu D8/150/150 

arba plienine fibra (pagal gamintoją);  

3.1.1.4. armavimo tipą ir jų kiekius, derinti su Užsakovu prieš darbų atlikimą. Pagal armavimo 

tipą turi būti parinktos deformacinių/susitraukimo siūlių būdas bei vietos; 

3.1.2. sintetinės žolės danga turi būti skirta lauko teniso aikščių paviršiams įrengti; 

3.1.3. sintetinės žolės plauko ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 10 mm (+/- 10 proc.) ir ne 

ilgesnis kaip 12 mm, Dtex ne mažiau 7300 (+/- 10 proc.), dygsnių kiekis m
2
 ne mažiau kaip 63000 

(+/- 10 proc.); 

3.1.4. pagaminta iš fibriliuoto (arba lygiaverčio) pluošto polipropileno arba jam lygiavertės 

medžiagos, raudonos spalvos (RAL derinti su Užsakovu prieš darbų atlikimą), o užribiai žalios 

spalvos (RAL derinti su Užsakovu prieš darbų atlikimą); 

3.1.5. Sintetinės žolės danga užpildoma 0,25-0,7 mm frakcijos kvarciniu silicio smėliu. 

3.2. Tinklo laikymo stovas (kompl.): 

lygiaverčių) granulių - spalvos geltona ir mėlyna (RAL suderinti sa Užsakovu prieš darbų atlikimą) 

ir jų išdėstymas aikštelėse papildomai derinamas su Užsakovu. 
(Asociatyvinė iliustracija) 

2.9.2. Linijos plotis - 50 mm (galima paklaida +/- 10 proc.). Tikslus linijų žymėjimas, turi 
būti suderintas su Užsakovu. Dažai skirti EPDM dangai ir lauko sąlygoms, atsparūs dilimui, trinčiai 

bei atmosferos poveikiams. 

2.10. Suolai be atramos: 
2.10.1. reikalavimai nurodyti šios techninės specifikacijos 10 punkte; 
2.10.2. tiksli vieta turi būti derinama su Užsakovu. 

3. Teniso sporto aikštelė su įranga (1 komplektas): 

3.1. Teniso aikštelė: 
3.1.1. Sintetinė žolė, įrengiama ant betoninio pagrindo: 

3.1.1.1. teniso aikštelės esama asfaltbetonio danga demontuojama frezuojant viršutinį sluoksnį 
(Rangovas savo lėšomis turi utilizuoti frezuotą asfaltą); 

3.1.1.2. betono pagrindas, įrengiamas pagal technologinę kortelę, kurią prieš darbų pradžią 

parengia Rangovas ir suderina su Užsakovu. Leistinas betono paviršiaus nuokrypis lygumui — iki 10 

mm. Matuojant 3 m. ilgio liniuote. Turi būti suformuoti leistini nuolydžiai. 

3.1.1.3. 150 mm storio betono C20/25 sluoksnis su armuotas armatūros tinklu D8/150/150 
arba plienine fibra (pagal gamintoją); 

3.1.1.4. armavimo tipą ir jų kiekius, derinti su Užsakovu prieš darbų atlikimą. Pagal armavimo 

tipą turi būti parinktos deformacinių/susitraukimo siūlių būdas bei vietos; 
3.1.2. sintetinės žolės danga turi būti skirta lauko teniso aikščių paviršiams įrengti; 

3.1.3. sintetinės žolės plauko ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 10 mm (>+/- 10 proc.) ir ne 
ilgesnis kaip 12 mm, Dtex ne mažiau 7300 (+/- 10 proc.), dygsnių kiekis m? ne mažiau kaip 63000 

(+/- 10 proc.); 
3.1.4, pagaminta iš fibriliuoto (arba lygiaverčio) pluošto polipropileno arba jam lygiavertės 

medžiagos, raudonos spalvos (RAL derinti sa Užsakovu prieš darbų atlikimą), o užribiai žalios 
spalvos (RAL derinti su Užsakovu prieš darbų atlikimą); 

3.1.5. Sintetinės žolės danga užpildoma 0,25-0,7 mm frakcijos kvarciniu silicio smėliu. 

3.2. Tinklo laikymo stovas (kompl.):



3.2.1. RAL 9004 (arba lygiavertės) spalvos dažytų milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu, 

įbetonuojamas, pagamintas iš aliuminio profilio, ne mažesnio kaip 80x80 mm skersmens, tvirtinasi 

movose/gilzėse su dangteliais (turi sudaryti komplektą); 

3.2.2. įmontuotas tinklo įtempimo mechanizmas; 

3.2.3. komplekte turi būti tinklas, tinkantis lauko tenisui: 

3.2.3.1. medžiaga: PP 5 mm (polipropilenas); 

3.2.3.2. tentinis 50 mm pločio viršutinis tinklo apvadas (baltas), tentiniai 40 mm pločio 

apatinis ir šoniniai apvadai (juodi); 

3.2.3.3. šoniniai stiklo pluošto sutvirtinimai tolygiam tinklo įtempimui; 

3.2.3.4. akis: 42x42 mm, bemazgis sujungimas; 

3.2.3.5. plieninis tinklo įtempimo troselis; 

3.2.3.6. matmenys: 12,8x1,07 m; 

3.2.3.7. turi atitikti LST EN 1510:2004 „Žaidimų aikštelės įrenginiai. Teniso įranga. Paskirties 

ir saugos reikalavimai, bandymo metodai“ (arba lygiavertį) standartą; 

3.2.3.8. komplekte turi būti tinklas, tinkantis tenisui su stoveliais šonuose (2 vnt.) žaisti 

vienetams su vidurine juosta ir svareliu. 

3.3. Tvora su kamuoliukų gaudykle: 

3.3.1. teniso aikštelė turi būti visu perimetru aptveriama. Teniso aikštelės aptvėrimą turi 

apimti: 

3.3.1.1. turi būti demontuojama sena tvora; 

3.3.1.2. turi būti aptveriama 3D segmentine 2 m aukščio tvora; 

3.3.1.3. turi būti įrengiami rakinami varteliai (plotis ne mažiau 1,2 m.) 3 vnt. (vieta derinama 

su Užsakovu prieš darbų atlikimą); 

3.3.1.4. tvoros vertikali ir horizontali viela: 4.8 – 5 mm; 

3.3.1.5. segmentai cinkuoti ir  dažyti RAL 9004 (arba lygiavertės) spalvos poliesterio dažais 

milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu; 

3.3.1.6. segmentų plotis 2,5 m; 

3.3.1.7. segmentas vienoje pusėje tvirtinimas prie kamuolių gaudyklės stulpo, kurio 

montavimo žingsnis yra kas 5 metrai, o kitoje pusėje segmentas tvirtinimas prie tvoros stulpo, kurio 

žingsnis kas 5 metrai. 

3.3.1.8. Tvoros stulpai:  

3.3.1.8.1. aukštis virš žemės 2 m; 

3.3.1.8.2. žingsnis tarp stulpų 5 metrai; 

3.3.1.8.3. cinkuoti ir poliesterio dažai (RAL 9004 (arba lygiavertė) spalva) dažyti milteliniu 

(arba lygiaverčiu) būdu; 

3.3.1.8.4. ne mažesnio kaip 60x60 mm, 3 mm storio plieno profilio stulpų. Stulpų viršuje – 

uždėti dangteliai; 

3.3.1.8.5. gręžtinis pamatas 0,2 m. skersmens ir 1 m įgilintas į žemę, betonas C25/30 (XC2). 

3.3.1.9. Kamuolių gaudyklės stulpai: 

3.3.1.9.1. 4 m aukščio (nuo žemės); 

3.3.1.9.2. žingsnis tarp stulpų 5 metrai; 

3.3.1.9.3. cinkuotų ir poliesterio dažais (RAL 9004 (arba lygiavertė) spalva) dažytų milteliniu 

(arba lygiaverčiu) būdu; 

3.3.1.9.4. ne mažesnio kaip 60x60 mm, 3 mm storio plieno profilio stulpų. Stulpų viršuje turi 

būti uždėti dangteliai; 

3.3.1.9.5. kampiniai stulpai įtvirtinami įstrižainėmis iš abiejų pusių, o praėjimo stulpai iš vienos 

pusės; 

3.3.1.9.6. gręžtinis pamatas 0,2 m. skersmens ir 1,5 m įgilintas į žemę, betonas C25/30 (XC2); 

3.3.1.10. kamuolių gaudyklės tinklas (virš segmetinės tvoros): 

3.2.1. RAL 9004 (arba lygiavertės) spalvos dažytų milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu, 
įbetonuojamas, pagamintas iš aliuminio profilio, ne mažesnio kaip 80x80 mm skersmens, tvirtinasi 

movose/gilzėse su dangteliais (turi sudaryti komplektą); 
3.2.2. įmontuotas tinklo įtempimo mechanizmas; 

3.23. komplekte turi būti tinklas, tinkantis lauko tenisui: 
3.2.3.1. medžiaga: PP 5 mm (polipropilenas); 

3.2.3.2. tentinis 50 mm pločio viršutinis tinklo apvadas (baltas), tentiniai 40 mm pločio 
apatinis ir šoniniai apvadai (juodi); 

3.2.3.3. šoniniai stiklo pluošto sutvirtinimai tolygiam tinklo įtempimui; 
3.2.3.4, akis: 42x42 mm, bemazgis sujungimas; 

3.2.3.5. plieninis tinklo įtempimo troselis; 
3.2.3.6. matmenys: 12,8x1,07 m; 

3.2.3.7. turi atitikti LST EN 1510:2004 „Žaidimų aikštelės įrenginiai. Teniso įranga. Paskirties 

ir saugos reikalavimai, bandymo metodai“ (arba lygiavertį) standartą; 
3.2.3.8. komplekte turi būti tinklas, tinkantis tenisui su stoveliais šonuose (2 vnt.) Žaisti 

vienetams su vidurine juosta ir svareliu. 

3.3. Tvora su kamuoliukų gaudykle: 

3.3.1. teniso aikštelė turi būti visu perimetru aptveriama. Teniso aikštelės aptvėrimą turi 
apimti: 

3.3.1.1. turi būti demontuojama sena tvora; 
3.3.1.2. turi būti aptveriama 3D segmentine 2 m aukščio tvora; 

3.3.1.3. turi būti įrengiami rakinami varteliai (plotis ne mažiau 1,2 m.) 3 vnt. (vieta derinama 
su Užsakovu prieš darbų atlikimą); 

3.3.1.4, tvoros vertikali ir horizontali viela: 4.8 —- 5 mm; 

3.3.1.5. segmentai cinkuoti ir dažyti RAL 9004 (arba lygiavertės) spalvos poliesterio dažais 
milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu; 

3.3.1.6. segmentų plotis 2,5 m; 

3.3.1.7. segmentas vienoje pusėje tvirtinimas prie kamuolių gaudyklės stulpo, kurio 

montavimo žingsnis yra kas 5 metrai, o kitoje pusėje segmentas tvirtinimas prie tvoros stulpo, kurio 
žingsnis kas 5 metrai. 

3.3.1.8. Tvoros stulpai: 
3.3.1.8.1. aukštis virš žemės 2 m; 

3.3.1.8.2. žingsnis tarp stulpų 5 metrai; 
3.3.1.8.3. cinkuoti ir poliesterio dažai (RAL 9004 (arba lygiavertė) spalva) dažyti milteliniu 

(arba lygiaverčiu) būdu; 
3.3.1.8.4. ne mažesnio kaip 60x60 mm, 3 mm storio plieno profilio stulpų. Stulpų viršuje — 

uždėti dangteliai; 

3.3.1.8.5. gręžtinis pamatas 0,2 m. skersmens ir 1 m įgilintas į žemę, betonas C25/30 (XC2). 

3.3.1.9, Kamuolių gaudyklės stulpai: 

3.3.1.9.1. 4 m aukščio (nuo žemės); 
3.3.1.9.2. žingsnis tarp stulpų 5 metrai; 

3.3.1.9.3. cinkuotų ir poliesterio dažais (RAL 9004 (arba lygiavertė) spalva) dažytų milteliniu 

(arba lygiaverčiu) būdu; 

3.3.1.9.4. ne mažesnio kaip 60x60 mm, 3 mm storio plieno profilio stulpų. Stulpų viršuje turi 

būti uždėti dangteliai; 

3.3.1.9.5. kampiniai stulpai įtvirtinami įstrižainėmis iš abiejų pusių, 0 praėjimo stulpai iš vienos 

pusės; 
3.3.1.9.6. gręžtinis pamatas 0,2 m. skersmens ir 1,5 m įgilintas į žemę, betonas C25/30 (XC2); 

3.3.1.10. kamuolių gaudyklės tinklas (virš segmetinės tvoros):



3.3.1.10.1. polipropilenas (4 mm), tinklo akies dydis 45x45 mm; 

3.3.1.10.2. juodos spalvos 2 m. aukščio kamuolio gaudyklės, kurios bus montuojamos virš 2 m 

aukščio segmentinės tvoros (šios techninės specifikacijos 3.3.1 punktas); 

3.3.1.10.3. kamuolių gaudyklės gaminio komplekte turi būti plieniniai trosai įtempiami tinklo 

viršuje, apačioje, plieniniai įtempimo kabliai, plieniniai kilpų užveržėjai; 

3.3.1.10.4. gaudyklė turi būti kabinama ant trosų karabinais. Karabinai cinkuoto plieno 4x40 mm 

apvalaus profilio. Karabinai montuojami kas 40 cm. 

3.4. Teniso aikštelės linijų žymėjimo darbai: 
3.4.1. aikštelės žymimos ~50 mm pločio baltos spalvos linijomis, kurios pagamintos iš 

tokios pačios dangos kaip ir aikštės danga, integruotos arba atskirai įklijuotos į sintetinės žolės 

dangą; 

3.4.2. tikslus linijų žymėjimas, turi būti suderintas su Užsakovu prieš darbų atlikimą. 

3.5. Tenisui skirti pastatomi suoliukai:  

3.5.1. baltos spalvos pastatomi ir tvirtinami prie pagrindo aikštelės vakarinėje pusėje - 2 vnt. 

su atrama. Suoliuko plotis 150 cm. 

3.5.2. Suoliukas pagamintas iš oro sąlygoms atsparaus PVC (arba lygiaverčio) plastiko 

lydinio: 

 
(Asociatyvinė iliustracija) 

3.6. Betoninė šiukšliadėžė:  

3.6.1. reikalavimai nurodyti šios techninės specifikacijos 12 punkte; 

3.6.2. tiksli vieta derinama su Užsakovu prieš darbų atlikimą. 

4. Padelio sporto aikštelės (2 komplektai):  

4.1. Padelio aikštelių pagrindai (2 aikštelės): 

4.1.1. teniso aikštelės esama asfaltbetonio danga demontuojama frezuojant viršutinį sluoksnį 

(Rangovas turi utilizuoti frezuotą asfaltą savo lėšomis); 

4.1.2. betono pagrindas, įrengiamas pagal technologinę kortelę, kurią prieš darbų pradžią 

parengia Rangovas ir suderina su Užsakovu. Leistinas betono paviršiaus nuokrypis lygumui – iki 10 

mm. Matuojant 3 m. ilgio liniuote. Turi būti suformuoti leistini nuolydžiai; 

4.1.3. 150 mm storio betono C20/25 sluoksnis armuotas armatūros tinklu D8/150/150 S500 

arba plienine fibra (pagal gamintoją); 

4.1.4. armavimo tipą ir jų kiekius, derinti su Užsakovu prieš darbų atlikimą. Pagal armavimo 

tipą turi būti parinktos deformacinių/susitraukimo siūlių būdas bei vietos. 

4.2. Padelio aikštelių danga (2 aikštelės): 

4.2.1. danga turi būti skirta padelio lauko aikštelių paviršiams įrengti; 

4.2.2. sintetinės žolės plauko ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 11 mm (+/- 10 proc.) ir ne 

ilgesnis kaip 15 mm; 

4.2.3. pagaminta iš fibriliuoto (arba lygiaverčio) pluošto polipropileno arba jam lygiavertės 

medžiagos, mėlynos spalvos (RAL derinti su Užsakovu prieš darbų atlikimą); 

4.2.4. Dtex ne mažiau 6700 (+/- 10 proc.), dygsnių kiekis m
2
 ne mažiau kaip 58000 (+/- 10 

proc.); 

4.2.5. sintetinės žolės danga užpildoma 0,3-0,8 mm frakcijos kvarciniu silicio smėliu.  

4.3. Padelio aikštelių linijų žymėjimo darbai (2 aikštelės): 
4.3.1. aikštelės žymimos ~50 mm pločio baltos spalvos linijomis; 

3.3.1.10.1. polipropilenas (4 mm), tinklo akies dydis 45x45 mm; 
3.3.1.10.2. juodos spalvos 2 m. aukščio kamuolio gaudyklės, kurios bus montuojamos virš 2 m 

aukščio segmentinės tvoros (šios techninės specifikacijos 3.3.1 punktas); 
3.3.1.10.3. kamuolių gaudyklės gaminio komplekte turi būti plieniniai trosai įtempiami tinklo 

viršuje, apačioje, plieniniai įtempimo kabliai, plieniniai kilpų užveržėjai; 
3.3.1.10.4. gaudyklė turi būti kabinama ant trosų karabinais. Karabinai cinkuoto plieno 4x40 mm 

apvalaus profilio. Karabinai montuojami kas 40 cm. 

3.4. Teniso aikštelės linijų žymėjimo darbai: 
3.4.1. aikštelės žymimos -50 mm pločio baltos spalvos linijomis, kurios pagamintos iš 
tokios pačios dangos kaip ir aikštės danga, integruotos arba atskirai įklijuotos į sintetinės žolės 

dangą; 
3.42. tikslus linijų žymėjimas, turi būti suderintas su Užsakovu prieš darbų atlikimą. 

3.5. Tenisui skirti pastatomi suoliukai: 

3.5.1. baltos spalvos pastatomi ir tvirtinami prie pagrindo aikštelės vakarinėje pusėje - 2 vnt. 
su atrama. Suoliuko plotis 150 cm. 

3.5.2. Suoliukas pagamintas iš oro sąlygoms atsparaus PVC (arba lygiaverčio) plastiko 
lydinio: 

r 
(Asociatyvinė iliustracija) 

3.6. Betoninė šiukšliadėžė: 
3.6.1. reikalavimai nurodyti šios techninės specifikacijos 12 punkte; 
3.6.2. tiksli vieta derinama su Užsakovu prieš darbų atlikimą. 

4, Padelio sporto aikštelės (2 komplektai): 
4.1. Padelio aikštelių pagrindai (2 aikštelės): 

4.1.1. teniso aikštelės esama asfaltbetonio danga demontuojama frezuojant viršutinį sluoksnį 

(Rangovas turi utilizuoti frezuotą asfaltą savo lėšomis); 
4.1.2. betono pagrindas, įrengiamas pagal technologinę kortelę, kurią prieš darbų pradžią 
parengia Rangovas ir suderina su Užsakovu. Leistinas betono paviršiaus nuokrypis lygumui — iki 10 

mm. Matuojant 3 m. ilgio liniuote. Turi būti suformuoti leistini nuolydžiai; 

4.1.3. 150 mm storio betono C20/25 sluoksnis armuotas armatūros tinklu D8/150/150 S500 
arba plienine fibra (pagal gamintoją); 
4.1.4. armavimo tipą ir jų kiekius, derinti sa Užsakovu prieš darbų atlikimą. Pagal armavimo 

tipą turi būti parinktos deformacinių/susitraukimo siūlių būdas bei vietos. 

4.2. Padelio aikštelių danga (2 aikštelės): 
4.2.1. danga turi būti skirta padelio lauko aikštelių paviršiams įrengti; 
4.2.2. sintetinės žolės plauko ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 11 mm (-/- 10 proc.) ir ne 

ilgesnis kaip 15 mm; 

4.2.3, pagaminta iš fibriliuoto (arba lygiaverčio) pluošto polipropileno arba jam lygiavertės 
medžiagos, mėlynos spalvos (RAL derinti su Užsakovu prieš darbų atlikimą); 

4.2.4, Dtex ne mažiau 6700 (+/- 10 proc.), dygsnių kiekis mŽ ne mažiau kaip 58000 (-+/- 10 
proc.); 

4.2.5. sintetinės žolės danga užpildoma 0,3-0,8 mm frakcijos kvarciniu silicio smėliu. 

4.3. Padelio aikštelių linijų žymėjimo darbai (2 aikštelės): 
4.3.1. aikštelės žymimos —50 mm pločio baltos spalvos linijomis;



4.3.2. linijos pagamintos iš tokios pačios dangos kaip ir aikštelės danga, integruotos arba 

atskirai įklijuotos į sintetinės žolės dangą. 

4.4. Padelio aikštelių aptvėrimo darbai (2 aikštelės): 
4.4.1. turi būti demontuojama sena tvora; 

4.4.2. aikštelės aptvaras privalo apriboti vidinę 10x20 m žaidybinę aikštę; 

4.4.3. tarp aikštelių numatomas ne mažesnis nei 2 metrų praėjimas. Ant praėjimo turi būti 

patiesta tokia pati sintetinė danga su užpildu kaip ir padelio aikštelėse; 

4.4.4. aikštelės aptvėrimą turi sudaryti: stulpai, suvirinto tinklo segmentai, tvirtinimo detalės, 

grūdintas stiklas, integruotas apšvietimas ne mažiau 400 lx; 

4.4.5. aptvaro rėminės konstrukcijos (stulpai) turi būti pagamintos iš profiliuoto S235JRH 

markės plieno (arba lygiaverčių) vamzdžių, kurie turi būti cinkuoti ir nudažyti poliesterio dažais 

milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu. Spalva RAL 9004 (arba lygiavertė); 

4.4.6. konstrukcijos rėmų karkasai turi būti užpildyti vieliniais virintais (arba lygiaverčiais) 

tinklais. Tinklo akies dydis ~ 50 x 50 mm, vielos storis – ne mažiau kaip 4 mm. Tinklas turi būti 

cinkuotas po jo suvirinimo ir nudažytas poliesterio dažais milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu. Tinklo 

spalva RAL 9004 (arba lygiavertė);  

4.4.7. grūdintas (arba lygiavertis) stiklas, kurio storis ne mažiau 10 mm. Briaunos šlifuotos. 

Stiklo lakštų dydis 3 x 2 m. Tarp stiklų, turi būti sumontuotos deformacinės tarpinės/siūlės, kad 

stiklai nesiliestų tarpusavyje (tarpą tarp stiklų nurodo gamintojas technologinėje kortelėje); 

4.4.8. konstrukcijos montavimui turi būti naudojamos UV spinduliams atsparios tarpinės.  

4.5. Padelio įranga (2 komplektai): 
4.5.1. komplektą sudaro tinklas ir 2 (du) įtempimo prietaisai; 

4.5.2. tinklo laikymo stovas (kompl.): 

4.5.2.1. poliesterio dažais RAL 9004 (arba lygiavertės) spalvos dažytų milteliniu (arba 

lygiaverčiu) būdu, įbetonuojamas, pagamintas iš aliuminio profilio, ne mažesnio kaip 80x80 mm. 

skersmens, tvirtinasi movose/gilzėse su dangteliais (įeina į komplektą); 

4.5.2.2. įmontuotas tinklo įtempimo mechanizmas. 

4.5.3. Tinklo specifikacija: 

4.5.3.1. ilgis - 10,00 m; 

4.5.3.2. aukštis 0,92 m; 

4.5.3.3. pagamintas iš polipropileno arba jam lygiavertės medžiagos; 

4.5.3.4. bemazgis siuvimas; 

4.5.3.5. atsparus tempimui; 

4.5.3.6. tinklo siūlės storis ne mažiau kaip 4 mm; 

4.5.3.7. akies forma – kvadratas; 

4.5.3.8. akies dydis  – 43 mm; 

4.5.3.9. tinklo viršus apsiūtas balta poliesterio (arba lygiavertė) juosta; 

4.5.3.10. tinklo šonai ir apačia apsiūti juoda poliesterio (arba lygiaverte) juosta; 

4.5.3.11. abiejuose kraštuose turi būti po du įtempimo prietaisus ir 5 mm įtempimo virvė; 

4.5.3.12. plieninio (tinklo) įtempimo troselio storis – 6 mm. 

5. Bočios aikštelė: 

5.1. aikštės matmenys:  

5.1.1. žaidybinis plotas 1250 cm x 600 cm (pav. Nr. 1); 

5.1.2. žaidybinis plotas su užribiais 1600 cm x 800 cm. 

5.2. Bočios aikštelės pagrindai: 
5.2.1. pašalinamas augalinis sluoksnis, grunto sutankinimas Ev2>45 Mpa; 

5.2.2. įrengiamas apsauginis šalčiui atsparus smėlio 0,3 m sluoksnis, sutankinimas Ev2>80 

Mpa; 

5.2.3. įrengiamas skaldos pagrindo fr. 0/45 0,2 m. sluoksnis, sutankinimas Ev2>120 Mpa; 

4.3.2. linijos pagamintos iš tokios pačios dangos kaip ir aikštelės danga, integruotos arba 
atskirai įklijuotos į sintetinės žolės dangą. 

4.4. Padelio aikštelių aptvėrimo darbai (2 aikštelės): 
44.1. turi būti demontuojama sena tvora; 

4.4.2. aikštelės aptvaras privalo apriboti vidinę 10x20 m žaidybinę aikštę; 
4.4.3, tarp aikštelių numatomas ne mažesnis nei 2 metrų praėjimas. Ant praėjimo turi būti 

patiesta tokia pati sintetinė danga su užpildu kaip ir padelio aikštelėse; 
4.44. aikštelės aptvėrimą turi sudaryti: stulpai, suvirinto tinklo segmentai, tvirtinimo detalės, 

grūdintas stiklas, integruotas apšvietimas ne mažiau 400 Ix; 
4.4.5. aptvaro rėminės konstrukcijos (stulpai) turi būti pagamintos iš profiliuoto S235JRH 

markės plieno (arba lygiaverčių) vamzdžių, kurie turi būti cinkuoti ir nudažyti poliesterio dažais 
milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu. Spalva RAL 9004 (arba lygiavertė); 

4.46. konstrukcijos rėmų karkasai turi būti užpildyti vieliniais virintais (arba lygiaverčiais) 
tinklais. Tinklo akies dydis — 50 x 50 mm, vielos storis — ne mažiau kaip 4 mm. Tinklas turi būti 

cinkuotas po jo suvirinimo ir nudažytas poliesterio dažais milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu. Tinklo 

spalva RAL 9004 (arba lygiavertė); 
4.4.7. grūdintas (arba lygiavertis) stiklas, kurio storis ne mažiau 10 mm. Briaunos šlifuotos. 

Stiklo lakštų dydis 3 x 2 m. Tarp stiklų, turi būti sumontuotos deformacinės tarpinės/siūlės, kad 
stiklai nesiliestų tarpusavyje (tarpą tarp stiklų nurodo gamintojas technologinėje kortelėje); 

44.8. konstrukcijos montavimui turi būti naudojamos UV spinduliams atsparios tarpinės. 

4.5. Padelio įranga (2 komplektai): 
4.5.1. komplektą sudaro tinklas ir 2 (du) įtempimo prietaisai; 

4.5.2. tinklo laikymo stovas (kompl.): 

4.5.2.1. poliesterio dažais RAL 9004 (arba lygiavertės) spalvos dažytų milteliniu (arba 
lygiaverčiu) būdu, įbetonuojamas, pagamintas iš aliuminio profilio, ne mažesnio kaip 80x80 mm. 
skersmens, tvirtinasi movose/gilzėse su dangteliais (įeina į komplektą); 

4.5.2.2. įmontuotas tinklo įtempimo mechanizmas. 

4.5.3. Tinklo specifikacija: 
4.5.3.1. ilgis - 10,00 m; 

4.5.3.2. aukštis 0,92 m; 

4.5.3.3. pagamintas iš polipropileno arba jam lygiavertės medžiagos; 
4.5.3.4. bemazgis siuvimas; 

4.5.3.5. atsparus tempimui; 
4.5.3.6. tinklo siūlės storis ne mažiau kaip 4 mm; 

4.5.3.7. akies forma — kvadratas; 

4.5.3.8. akies dydis — 43 mm; 

4.5.3.9. tinklo viršus apsiūtas balta poliesterio (arba lygiavertė) juosta; 
4.5.3.10. tinklo šonai ir apačia apsiūti juoda poliesterio (arba lygiaverte) juosta; 

4.5.3.11. abiejuose kraštuose turi būti po du įtempimo prietaisus ir 5 mm įtempimo virvė; 
4.5.3.12. plieninio (tinklo) įtempimo troselio storis —- 6 mm. 

5. Bočios aikštelė: 
5.1. aikštės matmenys: 

5.11. žaidybinis plotas 1250 cm x 600 cm (pav. Nr. 1); 
5.1.2. žaidybinis plotas su užribiais 1600 cm x 800 cm. 

5.2. Bočios aikštelės pagrindai: 
5.2.1. pašalinamas augalinis sluoksnis, grunto sutankinimas Ev2>45 Mpa; 

5.2.2. įrengiamas apsauginis šalčiui atsparus smėlio 0,3 m sluoksnis, sutankinimas Ev2>80 
Mpa; 

5.23. įrengiamas skaldos pagrindo fr. 0/45 0,2 m. sluoksnis, sutankinimas Ev2>120 Mpa;



5.2.4. betono pagrindas, įrengiamas pagal technologinę kortelę, kurią prieš darbų atlikimo 

pradžią parengia Rangovas ir suderina su Užsakovu. Leistinas betono paviršiaus nuokrypis lygumui 

– iki 10 mm. Matuojant 3 m. ilgio liniuote. Turi būti suformuoti leistini nuolydžiai. 

5.2.5. 150 mm storio betono C20/25 sluoksnis armuotas armatūros tinklu D8/150/150 arba 

plienine fibra (pagal gamintoją). 

5.2.6. Armavimo tipą ir jų kiekius, derinti su Užsakovu prieš darbų atlikimą. Pagal 

armavimo tipą turi būti parinktos deformacinių/susitraukimo siūlių būdas bei vietos. 

5.3. Bočios aikštelės danga: 

5.3.1. Liejama dvisluoksnė EPDM (arba lygiaverčių) gumos granulių danga. Viršutinio 

sluoksnio spalva – žalia (RAL susiderinti su Užsakovu prieš darbų atlikimą). Bendras liejamos 

dangos storis 16 mm (8 mm SBR (arba lygiavertis) ir 8 mm EPDM (arba lygiavertis) sluoksnis). 

Danga turi atitikti LST EN14877 „Sintetiniai lauko sporto aikštynų paviršiai. Techniniai 

reikalavimai“ standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus. 

5.3.2. Bočios aikštelės perimetru įrengiamas specialus bortas, kuris sulaiko kamuoliuką nuo 

išriedėjimo už aikštelės ribų (borto tipas ir medžiagiškumas derinamas su Užsakovu prieš darbų 

atlikimą). 

5.4. Visi aikštelės žymėjimai yra 2–5 cm pločio ir gerai matomi: 

5.4.1. 4–5 cm juostelė – išorinėms linijoms, metimo linijai, V formos linijai (baltojo taikinio 

kamuoliuko linijai); 

5.4.2. 2 cm juostelė – vidinėms aikštės linijoms; 

5.4.3. centro žymėjimo (+) linijų dydis: 25x25 cm, naudojant 2 cm juostelę; 

5.4.4. metimo plotas (250 cm x 600 cm) padalytas į 6 (šešis) metimo takus (skyrius) (1 pav. 

– C); 

5.4.5. V formos linija žymi plotą, į kurį nukritęs baltasis kamuoliukas yra negaliojantis (1 

pav. – B, užštrichuotas plotas); 

5.4.6. visos išorinės linijos yra matuojamos į vidų nuo atitinkamos linijos. Vidinės aikštelės 

linijos turi būti vienodai nutolusios nuo abiejų žymėjimo pusių; 

5.4.7. priekinė metimo linija yra 250 cm atstumu nuo išorinės aikštelės linijos; 

5.4.8. dažai skirti EPDM (arba lygiavertei) dangai ir lauko sąlygoms, atsparūs dilimui, 

trinčiai bei atmosferos poveikiams. 

5.24. betono pagrindas, įrengiamas pagal technologinę kortelę, kurią prieš darbų atlikimo 

pradžią parengia Rangovas ir suderina su Užsakovu. Leistinas betono paviršiaus nuokrypis lygumui 
— iki 10 mm. Matuojant 3 m. ilgio liniuote. Turi būti suformuoti leistini nuolydžiai. 
5.2.5. 150 mm storio betono C20/25 sluoksnis armuotas armatūros tinklu D8/150/150 arba 

plienine fibra (pagal gamintoją). 
5.2.6. Armavimo tipą ir jų kiekius, derinti su Užsakovu prieš darbų atlikimą. Pagal 

armavimo tipą turi būti parinktos deformacinių/susitraukimo siūlių būdas bei vietos. 

5.3. Bočios aikštelės danga: 

5.3.1. Liejama dvisluoksnė EPDM (arba lygiaverčių) gumos granulių danga. Viršutinio 

sluoksnio spalva — žalia (RAL susiderinti su Užsakovu prieš darbų atlikimą). Bendras liejamos 
dangos storis 16 mm (8 mm SBR (arba lygiavertis) ir 8 mm EPDM (arba lygiavertis) sluoksnis). 
Danga turi atitikti LST EN14877 „Sintetiniai lauko sporto aikštynų paviršiai. Techniniai 

reikalavimai“ standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus. 

5.3.2. Bočios aikštelės perimetru įrengiamas specialus bortas, kuris sulaiko kamuoliuką nuo 
išriedėjimo už aikštelės ribų (borto tipas ir medžiagiškumas derinamas su Užsakovu prieš darbų 
atlikimą). 

5.4. Visi aikštelės žymėjimai yra 2-5 cm pločio ir gerai matomi: 
5.4.1. 4-5 cm juostelė — išorinėms linijoms, metimo linijai, V formos linijai (baltojo taikinio 

kamuoliuko linijai); 
5.42. 2 cm juostelė — vidinėms aikštės linijoms; 

5.4.3, centro žymėjimo (+) linijų dydis: 25x25 cm, naudojant 2 cm juostelę; 

5.44. metimo plotas (250 cm x 600 cm) padalytas į 6 (šešis) metimo takus (skyrius) (1 pav. 

—C); 
5.4.5. V formos linija žymi plotą, į kurį nukritęs baltasis kamuoliukas yra negaliojantis (1 
pav. — B, užštrichuotas plotas); 

5.4.6. visos išorinės linijos yra matuojamos į vidų nuo atitinkamos linijos. Vidinės aikštelės 
linijos turi būti vienodai nutolusios nuo abiejų žymėjimo pusių; 
5.4.7. priekinė metimo linija yra 250 cm atstumu nuo išorinės aikštelės linijos; 

5.4.8. dažai skirti EPDM (arba lygiavertei) dangai ir lauko sąlygoms, atsparūs dilimui, 
trinčiai bei atmosferos poveikiams.



 
pav. Nr. 1 

6. Lauko treniruoklių aikštelė: 

6.1. treniruoklių aikštelės pagrindas: 

6.1.1. turi būti demontuojama sena tvora; 

6.1.2. teniso aikštelės esama asfaltbetonio danga demontuojama frezuojant viršutinį sluoksnį 

(Rangovas turi utilizuoti frezuotą asfaltą); 

6.1.3. betono pagrindas, įrengiamas pagal technologinę kortelę, kurią prieš darbų pradžia 

parengia Rangovas ir suderina su Užsakovu. Leistinas betono paviršiaus nuokrypis lygumui – iki 10 

mm. Matuojant 3 m. ilgio liniuote. Turi būti suformuoti leistini nuolydžiai; 

6.1.4. 150 mm storio betono C20/25 sluoksnis su armuotas armatūros tinklu D8/150/150 

arba plienine fibra (pagal gamintoją); 

6.1.5. armavimo tipą ir jų kiekius, derinti su Užsakovu. Pagal armavimo tipą turi būti 

parinktos deformacinių/susitraukimo siūlių būdas bei vietos. 

6.2. Danga: 

6.2.1. po treniruokliais liejama dvisluoksnė EPDM (arba lygiavertė) gumos granulių danga; 

6.2.2. spalva – RAL 1002 (arba lygiavertė); 

6.2.3. bendras liejamos dangos storis 16 mm (8 mm SBR (arba lygiavertė) ir 8 mm EPDM 

(arba lygiavertė) sluoksnis). Siūloma danga turi atitikti LST EN14877 „Sintetiniai lauko sporto 

aikštynų paviršiai. Techniniai reikalavimai“ standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus. 

7. Medžių šalinimas: 

7.1. Rangovas savo kainoje privalo įsivertinti reikalingų kirsti medžių atstatomąją vertę; 

7.2. Rangovas savo kainoje privalo įsivertinti reikalingų kirsti medžių nužymėjimą, 

leidimų gavimą (jei reikia), medžių ir kelmų šalinimą ir utilizavimą; 
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6. Lauko treniruoklių aikštelė: 
6.1. treniruoklių aikštelės pagrindas: 

6.1.1. turi būti demontuojama sena tvora; 
6.1.2. teniso aikštelės esama asfaltbetonio danga demontuojama frezuojant viršutinį sluoksnį 
(Rangovas turi utilizuoti frezuotą asfaltą); 

6.1.3. betono pagrindas, įrengiamas pagal technologinę kortelę, kurią prieš darbų pradžia 
parengia Rangovas ir suderina su Užsakovu. Leistinas betono paviršiaus nuokrypis lygumui — iki 10 

mm. Matuojant 3 m. ilgio liniuote. Turi būti suformuoti leistini nuolydžiai; 

6.1.4. 150 mm storio betono C20/25 sluoksnis su armuotas armatūros tinkla D8/150/150 
arba plienine fibra (pagal gamintoją); 

6.1.5. armavimo tipą ir jų kiekius, derinti su Užsakovu. Pagal armavimo tipą turi būti 
parinktos deformacinių/susitraukimo siūlių būdas bei vietos. 

6.2. Danga: 
6.2.1. po treniruokliais liejama dvisluoksnė EPDM (arba lygiavertė) gumos granulių danga; 

6.2.2. spalva - RAL 1002 (arba lygiavertė); 
6.2.3. bendras liejamos dangos storis 16 mm (8 mm SBR (arba lygiavertė) ir 8 mm EPDM 

(arba lygiavertė) sluoksnis). Siūloma danga turi atitikti LST EN14877 „Sintetiniai lauko sporto 
aikštynų paviršiai. Techniniai reikalavimai“ standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus. 

7. Medžių šalinimas: 
7.1. Rangovas savo kainoje privalo įsivertinti reikalingų kirsti medžių atstatomąją vertę; 

7.2. Rangovas savo kainoje privalo įsivertinti reikalingų kirsti medžių nužymėjimą, 
leidimų gavimą (jei reikia), medžių ir kelmų šalinimą ir utilizavimą;



             
 

8. Betoninis šachmatų ir šaškių stalas 

 

  
(Asociatyvinė iliustracija) 

8.1. Betoninis stalas šachmatams arba šaškėms; 

8.2. pagrindas pagamintas naudojant „atvirų užpildų“ technologiją; 

8.3. stalviršį supa aliuminio profilis, kuris apsaugo stalo kraštus nuo smūgių; 

8.4. stalas turi būti atsparus atmosferos poveikiui ir mechaniniams pažeidimams; 

8.5. viršutinis paviršius šlifuotas, poliruotas ir apsaugotas laku; 

8.6. stalas turi būti įkasamas į žemę ar pastatomas ant kieto pagrindo (įrenginio tipas ir 

montavimo vieta derinama su Užsakovu). 

9. Betoninis lauko stalo teniso stalas 

(Asociatyvinė iliustracija) 

9.1. Reikalavimai medžiagoms:  

9.1.1. stalo paviršius turi būti poliruotas ir emaliuotas; 

9.1.2. stalo kraštai ovalūs, padengti cinkuoto metalo arba aliuminio profiliu; 

9.1.3. tinklelis pagamintas 5 mm storio cinkuoto plieno lakšto ir pritvirtintas taip, kad jo 

nebūtų galima pavogti; 

9.1.4. stalas turi būti atsparus atmosferos poveikiui ir mechaniniams pažeidimams; 

8. Betoninis šachmatų ir šaškių stalas 

(Asociatyvinė iliustracija) 

8.1. Betoninis stalas šachmatams arba šaškėms; 

8.2. pagrindas pagamintas naudojant „atvirų užpildų“ technologiją; 

8.3. stalviršį supa aliuminio profilis, kuris apsaugo stalo kraštus nuo smūgių; 
8.4. stalas turi būti atsparus atmosferos poveikiui ir mechaniniams pažeidimams; 

8.5. viršutinis paviršius šlifuotas, poliruotas ir apsaugotas laku; 
8.6. stalas turi būti įkasamas į žemę ar pastatomas ant kieto pagrindo (įrenginio tipas ir 

montavimo vieta derinama su Užsakovu). 

9. Betoninis lauko stalo teniso stalas 

2 1 

(Asociatyvinė iliustracija) 

9.1. Reikalavimai medžiagoms: 

9.1.1. stalo paviršius turi būti poliruotas ir emaliuotas; 
9.1.2. stalo kraštai ovalūs, padengti cinkuoto metalo arba aliuminio profiliu; 
9.1.3. tinklelis pagamintas 5 mm storio cinkuoto plieno lakšto ir pritvirtintas taip, kad jo 

nebūtų galima pavogti; 
9.1.4, stalas turi būti atsparus atmosferos poveikiui ir mechaniniams pažeidimams;



9.1.5. stalas turi būti įkasamas į žemę ar pastatomas ant kieto pagrindo (įrenginio tipas ir 

montavimo vieta derinama su Užsakovu); 

9.1.6. visos metalinės dalys, turi būti cinkuotos karštu būdu (išskyrus aliumininės ir 

nerūdijančio plieno dalys); 

9.1.7. stalas turi būti sertifikuotas pagal Europos standartą PN-EN 14468-1:2007 (arba 

lygiavertį). 

10. Suolas be atramos 

 
(Asociatyvinė iliustracija) 

10.1. Reikalavimai medžiagoms: 

10.1.1. betoninių suoliukų kojų matmenys: ne mažiau 450x220xH450 mm; 

10.1.2. medienos matmenys: ne mažiau 60x45x1800 mm; 

10.1.3. mediena - kietmedžio, alyvuota; 

10.1.4. plieninės detalės - karštai cinkuotos, ne mažiau 5 mm storio plienas; 

10.1.5. suoliuko matmenys: ne mažiau 2050x450xH450 mm; 

10.1.6. sėdimos medinės dalies ilgis ne mažiau 1800 mm;  

10.1.7. svoris ne mažiau kaip 200 kg; 

10.1.8. betono klasė C 30/37; 

10.2. tiksli vieta derinama su Užsakovu prieš darbų atlikimą. 

11. Įbetonuojamas suolas: 

 

 
(Asociatyvinė iliustracija) 

 

11.1. karštai cinkuoto plieno konstrukcija dažyta milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu;  

11.2. metalinės detalės dažomos RAL 9004 (arba lygiaverte); 

11.3. mediena - kietmedžio, alyvuota; 

11.4. ilgis ne mažiau kaip 1800 mm, plotis ne mažiau kaip 490 mm, aukštis ~440 mm; 

11.5. be nugaros atramų; 

11.6. įbetonuojami paplūdimio smėlio tinklinio aikštelės užribių kraštuose vakarinėje ir 

rytinėje pusėse; 

11.7. tiksli vieta derinama su Užsakovu prieš darbų atlikimą. 

12. Šiukšlių dėžė  

9.1.5. stalas turi būti įkasamas į žemę ar pastatomas ant kieto pagrindo (įrenginio tipas ir 
montavimo vieta derinama su Užsakovu); 

9.1.6. visos metalinės dalys, turi būti cinkuotos karštu būdu (išskyrus aliumininės ir 

nerūdijančio plieno dalys); 
9.1.7. stalas turi būti sertifikuotas pagal Europos standartą PN-EN 14468-1:2007 (arba 
lygiavertį). 

10. Suolas be atramos 

(Asociatyvinė iliustracija) 

10.1. Reikalavimai medžiagoms: 
10.1.1. betoninių suoliukų kojų matmenys: ne mažiau 450x220xH450 mm; 

10.1.2. medienos matmenys: ne mažiau 60x45x 1800 mm; 

10.1.3. mediena - kietmedžio, alyvuota; 

10.1.4. plieninės detalės - karštai cinkuotos, ne mažiau 5 mm storio plienas; 
10.1.5. suoliuko matmenys: ne mažiau 2050x450xH450 mm; 

10.1.6. sėdimos medinės dalies ilgis ne mažiau 1800 mm; 
10.1.7. svoris ne mažiau kaip 200 kg; 

10.1.8. betono klasė C 30/37; 

10.2. tiksli vieta derinama su Užsakovu prieš darbų atlikimą. 

11. Įbetonuojamas suolas: 

—T—1T—IT=I 

||
 

(Asociatyvinė iliustracija) 

11.l. karštai cinkuoto plieno konstrukcija dažyta milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu; 

11.2. metalinės detalės dažomos RAL 9004 (arba lygiaverte); 
113. mediena - kietmedžio, alyvuota; 

11.4. ilgis ne mažiau kaip 1800 mm, plotis ne mažiau kaip 490 mm, aukštis -440 mm; 

11.5. be nugaros atramų; 
11.6. įbetonuojami paplūdimio smėlio tinklinio aikštelės užribių kraštuose vakarinėje ir 

rytinėje pusėse; 

11.7. tiksli vieta derinama su Užsakovu prieš darbų atlikimą. 

12. Šiukšlių dėžė



 
(Asociatyvinė iliustracija) 

 

12.1. techniniai duomenys: skersmuo 61,5-63,5 cm aukštis 79-81 cm aukštis su stogu 109-

111 cm; 

12.2. medžiagos: betonas C 40, atitinkantis stiprumo reikalavimus pagal Europos standartą 

PN-EN 206+A1:2016-12 (arba lygiavertį). Vidaus kibirėlis su žiedu, talpa 55 litrai;  

12.3. metalinis žiedas su stogeliu, cinkuotas ir dažytas milteliniu būdu. Metalinės detalės 

dažomos RAL 9004 (arba lygiavertį);  

12.4. esant poreikiui, šiukšlių dėžė turi būti tvirtinama ją įbetonuojant/ankeriuojant pagal 

pateiktą schemą: 

 
13. Dviračių stovas 

 
(Asociatyvinė iliustracija) 

13.1. Viešosioms erdvėms pritaikytas ne mažiau kaip 5 vietų dviračių stovas; 

/ 
(Asociatyvinė iliustracija) 

12.1. techniniai duomenys: skersmuo 61,5-63,5 cm aukštis 79-81 cm aukštis su stogu 109- 

111 cm; 

12.2. medžiagos: betonas C 40, atitinkantis stiprumo reikalavimus pagal Europos standartą 
PN-EN 206+A1:2016-12 (arba lygiavertį). Vidaus kibirėlis su žiedu, talpa 55 litrai; 

12.3. metalinis žiedas su stogeliu, cinkuotas ir dažytas milteliniu būdu. Metalinės detalės 
dažomos RAL 9004 (arba lygiavertį); 
12.4. esant poreikiui, šiukšlių dėžė turi būti tvirtinama ją įbetonuojant/ankeriuojant pagal 

pateiktą schemą: 

Galvena G-1 

Šalčiui nejautrus 
pagrindas, t=0,3m 

40 
— Sutankintas vietinis gruntas 

Gręžtinis g/b polis GP-1 
8200, L=1,5m' 

13. Dviračių stovas 

(Asociatyvinė iliustracija) 

13.1. Viešosioms erdvėms pritaikytas ne mažiau kaip 5 vietų dviračių stovas;



13.2. ilgis – ne mažiau kaip 1,5 m, plotis – ne mažiau kaip 0,3 m, aukštis – ne mažiau kaip 

0,3 m; 

13.3. konstrukcija: nerūdijančio plieno. Įrenginio ir montavimo medžiagos turi būti 

pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis; 

13.4. įrenginys prie grindinio tvirtinamas ankerių pagalba; 

13.5. tiksli vieta ir stovo tipas derinamas su Užsakovu prieš darbų atlikimą. 

14. Informacinis stendas 

  
 (Asociatyvinė iliustracija) 

14.1. Informacinis stendas skirtas sporto aikštyno informacijai paskelbti. 3 vnt. (dvipusiai). 

14.2. Stendo tekstas ir informacija derinama su Užsakovu prieš darbų atlikimą. 

14.3. Stendo konstrukcija turi būti pagaminta iš metalinių stulpų, cinkuotų karštu būdu, 

dažytų milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu (įrenginio spalva RAL 9004 (arba lygiavertė). 

14.4. Stendo konstrukcija montuojama ją įbetonuojant. 

14.5. Informacinio stendo lentos skirtos informacijai paskelbti (apipavidalinimą pateikia 

Užsakovas), lentos paviršius antigrafitinis. 

14.6. Stendo medžiagiškumas - aliuminio kompozitinė plokštė. 

14.7. Informacinio stendo dydis – A1 lapo formato. 

14.8. Medžiagos turi būti pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis 

sąlygomis. 

15. Preliminarios perkamų darbų apimtys: 

Eil. 

Nr. 
Darbo pavadinimas 

Preliminarios 

apimtys 
Mato vnt. 

1. Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso 

stulpo laikymo movos 

2 kompl. 

2. Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso 

movos stabilumo sija 

2 kompl. 

3. Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso stovų 

komplektas 

2 kompl. 

4. Paplūdimio tinklinio tinklas 1 vnt. 

5. Paplūdimio teniso tinklas 1 vnt. 

6. Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso 

linijos 

2 kompl. 

7. Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso stovų 

apsaugos 

2 kompl. 

8. Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso 

gaudyklės 

147 m 

9. Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso 

pagrindo įrengimo darbai 

864 m
2
 

10. Krepšinio stovas 4 vnt. 

11. Krepšinio lenta 4 vnt. 

12. Krepšinio lankas 4 vnt. 

13. Esamos Krepšinio aikštelės dangos remonto 1 kompl. 

13.2. ilgis — ne mažiau kaip 1,5 m, plotis — ne mažiau kaip 0,3 m, aukštis — ne mažiau kaip 
0,3 m; 

13.3. konstrukcija: nerūdijančio plieno. Įrenginio ir montavimo medžiagos turi būti 
pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis; 

13.4. įrenginys prie grindinio tvirtinamas ankerių pagalba; 

13.5. tiksli vieta ir stovo tipas derinamas su Užsakovu prieš darbų atlikimą. 

Informacinis stendas L 
(Asociatyvinė iliustracija) 

14.1. Informacinis stendas skirtas sporto aikštyno informacijai paskelbti. 3 vnt. (dvipusiai). 

14.2. Stendo tekstas ir informacija derinama su Užsakovu prieš darbų atlikimą. 

14.3. Stendo konstrukcija turi būti pagaminta iš metalinių stulpų, cinkuotų karštu būdu, 
dažytų milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu (įrenginio spalva RAL 9004 (arba lygiavertė). 

14.4. Stendo konstrukcija montuojama ją įbetonuojant. 
14.5. Informacinio stendo lentos skirtos informacijai paskelbti (apipavidalinimą pateikia 

Užsakovas), lentos paviršius antigrafitinis. 

14.6. Stendo medžiagiškumas - aliuminio kompozitinė plokštė. 
14.7. Informacinio stendo dydis —- A1 lapo formato. 

14.8. Medžiagos turi būti pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis 

sąlygomis. 

15. Preliminarios perkamų darbų apimtys: 

Eil. Darbo pavadinimas Preliminarios Mato vnt. 
Nr. apimtys 

1. | Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso 2 kompl. 

stulpo laikymo movos 

2. | Paplūdimio tinklinio 1r paplūdimio teniso 2 kompl. 

movos stabilumo sija 

3. | Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso stovų 2 kompl. 

komplektas 

4. | Paplūdimio tinklinio tinklas 1 vnt. 

5. | Paplūdimio teniso tinklas 1 vnt. 

6. | Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso 2 kompl. 
linijos 

7. | Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso stovų 2 kompl. 

apsaugos 

8. | Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso 147 m 

gaudyklės 

9. | Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso 864 m“ 

pagrindo įrengimo darbai 

10. | Krepšinio stovas 4 vnt. 

11. | Krepšinio lenta 4 vnt. 

12. | Krepšinio lankas 4 vnt. 

13. | Esamos Krepšinio aikštelės dangos remonto 1 kompl. 



darbai 

14. Krepšinio/Piklbolo aikštelės liejama EPDM 

(arba lygiavertė) danga 

1090 m
2
 

15. Krepšinio aikštelės linijų žymėjimas 1 kompl. 

16. Piklbolo aikštelių linijų žymėjimas 1 kompl. 

17. Krepšinio/Piklbolo aikštelės kamuolio 

gaudyklės 

165 m 

18. Logotipų dažymo darbai 10 vnt. 

19. Teniso aikštelės pagrindo įrengimo darbai - 

demontuojamas asfaltas 

1500 m
2
 

20. Teniso aikštelės pagrindai - betono pagrindo 

įrengimo darbai 

660 m
2
 

21. Teniso aikštelė sintetinė žolė 660 m
2
 

22. Teniso tinklo laikymo stovas 1 kompl. 

23. Tvora 110 m 

24. Rakinami varteliai 3 vnt. 

25. Gaudyklė 110 m 

26. Teniso aikštelės linijų žymėjimo darbai 1 kompl. 

27. Padelio aikštelių pagrindo įrengimo darbai, 

(150 mm betonas) 

463 m
2
 

28. Padelio aikštelių sintetinės žolės danga 463 m
2
 

29. Padelio aikštelių linijų žymėjimo darbai 1 kompl. 

30. Padelio aikštelių aptvėrimo darbai 2 kompl. 

31. Padelio įranga 2 kompl. 

32. Lauko treniruoklių pagrindo įrengimo darbai 

(betonas) 

377 m
2
 

33. Lauko treniruoklių dangos įrengimo darbai 

(EPDM arba lygiavertė) 

377 m
2
 

34. Bočios aikštelės pagrindo įrengimo darbai 95 m
2
 

35. Bočios aikštelės dangos įrengimo darbai – 

(EPDM arba lygiavertė) 

95 m
2
 

36. Bočios aikštelės linijų žymėjimo darbai 1 kompl. 

37. Betoninis šachmatų ir šaškių stalas 1 vnt. 

38. Betoninis lauko stalo teniso stalas 1 vnt. 

39. Įbetonuojamas suolas 4 vnt. 

40. Suolas be atramos 8 vnt. 

41. Tenisui skirti pastatomi suoliukai 2 vnt. 

42. Betoninė šiukšlių dėžė 8 vnt. 

43. Dviračių stovas 3 vnt. 

44. Informacinis stendas 3 vnt. 

45. Žolės atsodinimas 1000 m
2
 

46. Medžių šalinimas 3 vnt. 

Užsakovas darbus pirks pagal faktinį savo poreikį. Sutarties vykdymo metu 15 punkto 

lentelėje nurodytos preliminarios darbų apimtys gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau 

nurodytų darbų apimties), neviršijant – 366.735,00 EUR įskaitant visus mokesčius. 

Jei į kiekių žiniaraštį nėra įtrauktas darbas ar jo dalis, kuris nurodytas techninėje 

specifikacijoje - Rangovas turi įsitraukti į kitų darbų vertę. Darbai turi būti atlikti pilna darbų 

apimtimi. 

darbai 

14. | Krepšinio/Piklbolo aikštelės liejama EPDM 1090 m 

(arba lygiavertė) danga 

15. | Krepšinio aikštelės linijų žymėjimas 1 kompl. 

16. | Piklbolo aikštelių linijų žymėjimas 1 kompl. 

17. | Krepšinio/Piklbolo aikštelės kamuolio 165 m 

gaudyklės 

18. | Logotipų dažymo darbai 10 vnt. 

19. | Teniso aikštelės pagrindo įrengimo darbai - 1500 m“ 
demontuojamas asfaltas 

20. | Teniso aikštelės pagrindai - betono pagrindo 660 m“ 
įrengimo darbai 

21. | Teniso aikštelė sintetinė žolė 660 m. 

22. | Teniso tinklo laikymo stovas 1 kompl. 

23. | Tvora 110 m 

24. | Rakinami varteliai 3 vnt. 

25. | Gaudyklė 110 m 

26. | Teniso aikštelės linijų žymėjimo darbai 1 kompl. 

27. | Padelio aikštelių pagrindo įrengimo darbai, 463 m“ 
(150 mm betonas) 

28. | Padelio aikštelių sintetinės žolės danga 463 m“ 

29. | Padelio aikštelių linijų žymėjimo darbai 1 kompl. 

30. | Padelio aikštelių aptvėrimo darbai 2 kompl. 

31. | Padelio įranga 2 kompl. 

32. | Lauko treniruoklių pagrindo įrengimo darbai 377 m“ 
(betonas) 

33. | Lauko treniruoklių dangos įrengimo darbai 377 m“ 
(EPDM arba lygiavertė) 

34. | Bočios aikštelės pagrindo įrengimo darbai 95 m“ 

35. | Bočios aikštelės dangos įrengimo darbai — 95 m“ 
(EPDM arba lygiavertė) 

36. | Bočios aikštelės linijų žymėjimo darbai 1 kompl. 

37. | Betoninis šachmatų ir šaškių stalas 1 vnt. 

38. | Betoninis lauko stalo teniso stalas l vnt. 

39. | Įbetonuojamas suolas 4 vnt. 

40. | Suolas be atramos 8 vnt. 

41. | Tenisui skirti pastatomi suoliukai 2 vnt. 

42. | Betoninė šiukšlių dėžė 8 vnt. 

43. | Dviračių stovas 3 vnt. 

44. | Informacinis stendas 3 vnt. 

45. | Žolės atsodinimas 1000 m. 

46. | Medžių šalinimas 3 vnt. 

Užsakovas darbus pirks pagal faktinį savo poreikį. Sutarties vykdymo metu 15 punkto 
lentelėje nurodytos preliminarios darbų apimtys gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau 
nurodytų darbų apimties), neviršijant — 366.735,00 EUR įskaitant visus mokesčius. 

apimtimi. 

Jei į kiekių žiniaraštį nėra įtrauktas darbas ar jo dalis, kuris nurodytas techninėje 
specifikacijoje - Rangovas turi įsitraukti į kitų darbų vertę. Darbai turi būti atlikti pilna darbų 



PASTABOS: 

1. Atkreipiame dėmesį, kad statybos Rangovas atliekantis aikštyno atnaujinimo remonto 

darbus, esant poreikiui turės bendradarbiauti su Rangovu, kuris atliks treniruoklių įrengimo darbus. 

2. Visa įranga turi būti nauja, nenaudota, kokybiška, atitinkanti techninėje specifikacijoje 

nurodytus, taip pat teisės aktų bei įprastai tokios rūšies įrangai taikomus reikalavimus. Įranga turi 

būti sukomplektuota su visais tinkamam jos veikimui reikalingais ir numatytą įrangos 

funkcionalumą užtikrinančiais priedais, bei jų sumontavimui reikalingais tvirtinimo elementais. 

3. Rangovas kartu su įranga turi pateikti Užsakovui visus būtinus įrangos gamintojo 

techninius dokumentus, instrukcijas, sertifikatus, kitus dokumentus, susijusius su tiekėjo sutartiniais 

įsipareigojimais (jei tokie dokumentai išduodami), pateikiama dokumentacija turi būti lietuvių 

kalba. 

4. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus 

modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar 

teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, 

techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį 

(kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. 

5. Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, 

tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę pusę. Naudojami gaminių pavadinimai ir 

kodavimas yra informacinio pobūdžio ir skirti gaminio tipui ir esminiams reikalavimams apibrėžti, 

todėl Rangovas (tik pritarus Užsakovui) gali pasiūlyti ir lygiaverčius gaminius. 

6. Preliminari visų medžiagų ir gaminių spalvų gama nurodyta techninėje specifikacijoje, 

tačiau galutinai turi būti suderinama su Užsakovu prieš užsakant medžiagas. 

7. Visiems darbams prieš darbų atlikimo pradžią Rangovas parengia darbų atlikimo 

technologinę kortelę ir susiderina su Užsakovu. 

8. Prieš darbų pradžią Rangovas parengia aikštyno išdėstymo ir būsimų priėjimo takų 

brėžinius su tiksliomis koordinatėmis.  

9. Visų aikštelių dangos turi būti įrengiamos su leistinais nuolydžiai. 

10. Rangovas turės suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją – ne trumpesnę nei 5 

metai atviriems darbams, ne trumpesnę nei 10 metų paslėptiems darbams, tyčia paslėptiems 

darbams ne trumpesnę nei 20 metų, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą terminą. Atsiradus 

defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per akte 

nurodytą laiką, bet ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų. 

11. Prieš priimat darbus, Užsakovas turi teisę užsakyti ekspertizes (matavimus, 

bandymus) atliktų Darbų kokybei nustatyti.  

12. Rangovas įpareigojimas savo lėšomis įrengti laikinus Statybvietės aptvėrimus iš 

medžiagos, suderintos su Užsakovu (profiliuotų lakštų ir (ar) vielos tinklo tvoros elementų), rasti 

tinkamus privažiavimo kelius bei maršrutus į Statybvietę ir (ar) juos įsirengti savo lėšomis. Taip pat 

įrengiant Statybvietę Užsakovo pavedimu užtikrinti apsaugą. 

13. Rangovas įpareigojimas užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu (iki Statybos darbų 

perdavimo Užsakovui dienos) į Statybvietės teritoriją nepatektų pašaliniai asmenys. 

14. Užsakovas įgalioja Rangovą, būti atsakingu, kad statybvietėje statybos darbus atliktų 

tik turintys skaidriai dirbančio tapatybės identifikavimo kodą, suformuotą „Sodros“ sistemoje pagal 

„Sodros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankišką veiklą, komandiravimą. 

Rangovas yra atsakingas už kitų asmenų, kurie statybvietėje neatlieka statybos darbų, tapatybės 

identifikavimą. Rangovas privalės registruoti asmenų, kurie statybvietėje neatlieka statybos darbų, 

buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką bei priežastis. 

15. Rangovas privalo netrukdyti dirbti specialistams, vykdantiems techninę, valstybinę 

priežiūrą bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir reikalavimus. 

16. Rangovas įpareigojimas laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių 

sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. 

PASTABOS: 
1. Atkreipiame dėmesį, kad statybos Rangovas atliekantis aikštyno atnaujinimo remonto 

darbus, esant poreikiui turės bendradarbiauti su Rangovu, kuris atliks treniruoklių įrengimo darbus. 
2. Visa įranga turi būti nauja, nenaudota, kokybiška, atitinkanti techninėje specifikacijoje 

nurodytus, taip pat teisės aktų bei įprastai tokios rūšies įrangai taikomus reikalavimus. Įranga turi 
būti sukomplektuota su visais tinkamam jos veikimui reikalingais ir numatytą įrangos 

funkcionalumą užtikrinančiais priedais, bei jų sumontavimui reikalingais tvirtinimo elementais. 

3. Rangovas kartu su įranga turi pateikti Užsakovui visus būtinus įrangos gamintojo 
techninius dokumentus, instrukcijas, sertifikatus, kitus dokumentus, susijusius su tiekėjo sutartiniais 

įsipareigojimais (jei tokie dokumentai išduodami), pateikiama dokumentacija turi būti lietuvių 

kalba. 

4, Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus 
modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar 
teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, 

techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį 
(kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. 

S. Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, 

tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę pusę. Naudojami gaminių pavadinimai ir 
kodavimas yra informacinio pobūdžio ir skirti gaminio tipui ir esminiams reikalavimams apibrėžti, 
todėl Rangovas (tik pritarus Užsakovui) gali pasiūlyti ir lygiaverčius gaminius. 

6. Preliminari visų medžiagų ir gaminių spalvų gama nurodyta techninėje specifikacijoje, 

tačiau galutinai turi būti suderinama su Užsakovu prieš užsakant medžiagas. 
7. Visiems darbams prieš darbų atlikimo pradžią Rangovas parengia darbų atlikimo 

technologinę kortelę ir susiderina su Užsakovu. 

8. Prieš darbų pradžią Rangovas parengia aikštyno išdėstymo ir būsimų priėjimo takų 
brėžinius su tiksliomis koordinatėmis. 

9. Visų aikštelių dangos turi būti įrengiamos su leistinais nuolydžiai. 

10. Rangovas turės suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją — ne trumpesnę nei 5 

metai atviriems darbams, ne trumpesnę nei 10 metų paslėptiems darbams, tyčia paslėptiems 
darbams ne trumpesnę nei 20 metų, medžiagoms — teisės aktuose nustatytą terminą. Atsiradus 

defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per akte 
nurodytą laiką, bet ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų. 

11. Prieš priimat darbus, Užsakovas turi teisę užsakyti ekspertizes (matavimus, 

bandymus) atliktų Darbų kokybei nustatyti. 

12. Rangovas įpareigojimas savo lėšomis įrengti laikinus Statybvietės aptvėrimus iš 
medžiagos, suderintos su Užsakovu (profiliuotų lakštų ir (ar) vielos tinklo tvoros elementų), rasti 

tinkamus privažiavimo kelius bei maršrutus į Statybvietę ir (ar) juos įsirengti savo lėšomis. Taip pat 
įrengiant Statybvietę Užsakovo pavedimu užtikrinti apsaugą. 

13. Rangovas įpareigojimas užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu (iki Statybos darbų 
perdavimo Užsakovui dienos) į Statybvietės teritoriją nepatektų pašaliniai asmenys. 

14. Užsakovas įgalioja Rangovą, būti atsakingu, kad statybvietėje statybos darbus atliktų 
tik turintys skaidriai dirbančio tapatybės identifikavimo kodą, suformuotą „Sodros“ sistemoje pagal 
„Sodros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankišką veiklą, komandiravimą. 

Rangovas yra atsakingas už kitų asmenų, kurie statybvietėje neatlieka statybos darbų, tapatybės 
identifikavimą. Rangovas privalės registruoti asmenų, kurie statybvietėje neatlieka statybos darbų, 

buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką bei priežastis. 

15. Rangovas privalo netrukdyti dirbti specialistams, vykdantiems techninę, valstybinę 
priežiūrą bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir reikalavimus. 

16. Rangovas įpareigojimas laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių 
sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.



17. Rangovas įpareigojimas darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis 

visų galiojančių įstatymų, teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą. (Lietuvos respublikos 

atliekų tvarkymo įstatymas). 

18. Rangovas atsakomybėje Statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimas bei 

gerbūvio atstatymas į ne blogesnę, nei pradinę, būklę. 

19. Rangovas įpareigojimas pildyti popierinį statybos darbų žurnalą nustatyta tvarka. 

20. Užbaigus statybos darbus visos darbų metu pažeistos (-i) / sugadintos (-i) 

konstrukcijos, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai/ elementai privalo būti atstatyti į buvusią 

padėtį. 

  

17. Rangovas įpareigojimas darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis 
visų galiojančių įstatymų, teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą. (Lietuvos respublikos 

atliekų tvarkymo įstatymas). 
18. Rangovas atsakomybėje Statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimas bei 

gerbūvio atstatymas į ne blogesnę, nei pradinę, būklę. 

19. Rangovas įpareigojimas pildyti popierinį statybos darbų žurnalą nustatyta tvarka. 
20. Užbaigus statybos darbus visos darbų metu pažeistos (-i) / sugadintos (-i) 

konstrukcijos, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai/ elementai privalo būti atstatyti į buvusią 

padėtį.
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Sutarties 2 priedas 

(darbų perdavimo – priėmimo akto forma) 

 

Užsakovas: __________________ 

 

Rangovas: __________________ 

 

Rangos sutartis: 202__-___-___, Nr.________ 

 

DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS 

 

20 __ m. _________ mėn. ___ d. Nr. _______ 

 

 

Eil. nr. Darbų pavadinimas 
Mato 

vnt. 
Apimtis 

Įkainis (EUR) be PVM 

Vieneto Viso kiekio 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1.      

2.      

3.      

      

      

      

      

      

Viso EUR be PVM:  

PVM 21%:  

Viso EUR su PVM:  

 

 

 

Darbus pridavė (Rangovas):      

 

 

 

                                            

Darbus priėmė (Užsakovas):             

 

 

  

Sutarties 2 priedas 
(darbų perdavimo — priėmimo akto forma) 

Užsakovas: 

Rangovas: 

Rangos sutartis: 202 - -  , Nr. 

DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS 

20 m. mėn. | d. Nr. 

. | Mato "or Įkainis (EUR) be PVM 
Eil. nr. Darbų pavadinimas vnt. Apimtis Vieneto Viso kiekio 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1. 

2. 

3. 

Viso EUR be PVM: 

PVM 214: 

Viso EUR su PVM: 

Darbus pridavė (Rangovas): 

Darbus priėmė (Užsakovas): 



Sutarties 3 priedas 

 

DARBŲ ĮKAINIAI 

 

Eil. 

nr. 
Darbo pavadinimas 

Mato vnt. 

įkainis (EUR 

be PVM) 

Mato vnt. 

įkainis (EUR 

su PVM) 

1. 
Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso stulpo laikymo 

movos 
78,00 94,38 

2. 
Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso movos 

stabilumo sija 
243,75 294,94 

3. 
Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso stovų 

komplektas 
770,25 932,00 

4. Paplūdimio tinklinio tinklas 175,50 212,36 

5. Paplūdimio teniso tinklas 175,50 212,36 

6. Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso linijos 68,25 82,58 

7. Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso stovų apsaugos 234,00 283,14 

8. Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso gaudyklės 29,25 35,39 

9. 
Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso pagrindo 

įrengimo darbai 
26,33 31,86 

10. Krepšinio stovas 877,50 1 061,78 

11. Krepšinio lenta 292,50 353,93 

12. Krepšinio lankas 78,00 94,38 

13. Esamos Krepšinio aikštelės dangos remonto darbai 18 232,50 22 061,33 

14. 
Krepšinio/Piklbolo aikštelės liejama EPDM (arba 

lygiavertė) danga 
37,05 44,83 

15. Krepšinio aikštelės linijų žymėjimas 682,50 825,83 

16. Piklbolo aikštelių linijų žymėjimas 487,50 589,88 

17. Krepšinio/Piklbolo aikštelės kamuolio gaudyklės 29,25 35,39 

18. Logotipų dažymo darbai 195,00 235,95 

19. 
Teniso aikštelės pagrindo įrengimo darbai - 

demontuojamas asfaltas 
3,90 4,72 

20. 
Teniso aikštelės pagrindai - betono pagrindo įrengimo 

darbai 
45,83 55,45 

21. Teniso aikštelė sintetinė žolė 29,25 35,39 

22. Teniso tinklo laikymo stovas 730,28 883,64 

23. Tvora 24,38 29,50 

24. Rakinami varteliai 117,00 141,57 

25. Gaudyklė 27,30 33,03 

Sutarties 3 priedas 

DARBŲ ĮKAINIAI 

Eil Mato vnt. Mato vnt. 
Nr. Darbo pavadinimas įkainis (EUR | įkainis (EUR 

“ be PVM) su PVM) 

Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso stulpo laikymo 
1. movos 78,00 94,38 

2 Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso movos 243 75 29494 

“| stabilumo sija ' ' 
Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso  stovų 

3. komplektas 770,25 932,00 

4. Paplūdimio tinklinio tinklas 175,50 212,36 

5. Į Paplūdimio teniso tinklas 175,50 212,36 

6. | Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso linijos 68,25 82,58 

72. | Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso stovų apsaugos 234.00 283,14 

8. | Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso gaudyklės 29,25 35,39 

9 Paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso pagrindo 633 31.86 

“| įrengimo darbai į ' 

10. | Krepšinio stovas 877,50 1 061,78 

11. | Krepšinio lenta 292,50 353,93 
12, | Krepšinio lankas 78,00 94,38 

13, | Esamos Krepšinio aikštelės dangos remonto darbai 18 232,50 22 061,33 

14 Krepšinio/Piklbolo aikštelės liejama EPDM (arba 37.05 4483 

"| lygiavertė) danga ' ' 
15, | Krepšinio aikštelės linijų žymėjimas 682,50 825,83 

16. | Piklbolo aikštelių linijų žymėjimas 487,50 589,88 

17. | Krepšinio/Piklbolo aikštelės kamuolio gaudyklės 29,25 35,39 

18. | Logotipų dažymo darbai 195,00 235,95 
19 Teniso aikštelės pagrindo įrengimo darbai  - 390 47 

“| demontuojamas asfaltas “ ' 

20 Teniso aikštelės pagrindai - betono pagrindo įrengimo 45 83 55 45 

"| darbai ' ' 
21, | Teniso aikštelė sintetinė žolė 29.25 35,39 

22. | Teniso tinklo laikymo stovas 730,28 883,64 

23, | Tvora 24,38 29,50 
24. | Rakinami varteliai 117,00 141,57 

25, | Gaudyklė 27,30 33,03 



26. Teniso aikštelės linijų žymėjimo darbai 0,98 1,19 

27. 
Padelio aikštelių pagrindo įrengimo darbai, (150 mm 

betonas) 
49,73 60,17 

28. Padelio aikštelių sintetinės žolės danga 22,43 27,14 

29. Padelio aikštelių linijų žymėjimo darbai 0,98 1,19 

30. Padelio aikštelių aptvėrimo darbai 17 062,50 20 645,63 

31. Padelio įranga 487,50 589,88 

32. Lauko treniruoklių pagrindo įrengimo darbai (betonas) 49,73 60,17 

33. 
Lauko treniruoklių dangos įrengimo darbai (EPDM arba 

lygiavertė) 
35,10 42,47 

34. Bočios aikštelės pagrindo įrengimo darbai 66,30 80,22 

35. 
Bočios aikštelės dangos įrengimo darbai – (EPDM arba 

lygiavertė) 
34,13 41,30 

36. Bočios aikštelės linijų žymėjimo darbai 487,50 589,88 

37. Betoninis šachmatų ir šaškių stalas 1 511,25 1 828,61 

38. Betoninis lauko stalo teniso stalas 1 901,25 2 300,51 

39. Įbetonuojamas suolas 370,50 448,31 

40. Suolas be atramos 575,25 696,05 

41. Tenisui skirti pastatomi suoliukai 291,53 352,75 

42. Betoninė šiukšlių dėžė 477,75 578,08 

43. Dviračių stovas 819,00 990,99 

44. Informacinis stendas 770,25 932,00 

45. Žolės atsodinimas 3,90 4,72 

46. Medžių šalinimas 877,50 1 061,78 

 

 

 

 

26. | Teniso aikštelės linijų žymėjimo darbai 0,98 1,19 

22. Iano aikštelių pagrindo įrengimo darbai, (150 mm 49.73 60,17 

28. | Padelio aikštelių sintetinės žolės danga 22,43 27,14 

29. | Padelio aikštelių linijų žymėjimo darbai 0,98 1,19 

30. | Padelio aikštelių aptvėrimo darbai 17 062,50 20 645,63 

31, | Padelio įranga 487,50 589,88 
32. | Lauko treniruoklių pagrindo įrengimo darbai (betonas) 49.73 60,17 

23. Keaena dangos įrengimo darbai (EPDM arba 35.10 42,47 

34. | Bočios aikštelės pagrindo įrengimo darbai 66,30 80,22 

25. Ka o dangos įrengimo darbai — (EPDM arba 34.13 4130 

36. | Bočios aikštelės linijų žymėjimo darbai 487,50 589,88 

37, | Betoninis šachmatų ir šaškių stalas 1511,25 1 828,61 

38. | Betoninis lauko stalo teniso stalas 1901,25 2300,51 

39. | Įbetonuojamas suolas 370,50 448,31 

40. | Suolas be atramos 575,25 696,05 

41, | Tenisui skirti pastatomi suoliukai 291,53 352,75 

47. | Betoninė šiukšlių dėžė 477,75 578,08 

43, | Dviračių stovas 819,00 99(),99 

44. | Informacinis stendas 770,25 932,00 

45, Žolės atsodinimas 3.90 4,72 

46. | Medžių šalinimas 877,50 1 061,78 



Pirkimo sąlygų 2 priedas 

 

PASIŪLYMAS 

 

2025-03-18 

 

FABIJONIŠKIŲ SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMO DARBAI 

 

Informacija apie dalyvį: 

Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) 

pavadinimas (-ai) ir juridinio asmens kodas (-

ai), fizinio asmens verslo pažymėjimo numeris 

ar pan.  

UAB „Sversa“ 304533881 

UAB „Fortera“ 210691970 

Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) 

registracijos šalis (-ys) ir adresas (-ai), o jei 

fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos 

šalis, adresas ir pilietybė (-ės) 

Saulėtekio al. 15, LT-10224 Vilnius 

Josvainių g. 26, LT-57274 Kėdainiai 

Ar dalyvis (kiekvienas tiekėjų grupės partneris) 

turi kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is)1? 

(nurodoma kiekvienam tiekėjų grupės partneriui 

atskirai) 

 

Jei ne, nurodomas pagrindimas (pvz. nė vienas 

dalyvio (juridinio asmens) asmuo tiesiogiai ar 

netiesiogiai, ar kartu su susijusiais asmenimis 

nevaldo daugiau kaip 50 proc. akcijų, pajų, 

UAB „Sversa“ 

☒ Taip 

☐ Ne [pagrindimas] 

UAB „Fortera“ 

☒ Taip 

☐ Ne [pagrindimas] 

 
1 Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 151 dalyje: 

„Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame 

asmenyje: 

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių 

susirinkime arba 

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens 

dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio 

asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi: 

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos 

Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė 

atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus 

reikalavimus; 

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).” 

Pirkimo sąlygų 2 priedas 

PASIŪLYMAS 

2025-03-18 

FABIJONIŠKIŲ SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMO DARBAI 

Informacija apie dalyvį: 

Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) | UAB „Sversa“ 304533881 

pavadinimas (-ai) ir juridinio asmens kodas (- 

ai), fizinio asmens verslo pažymėjimo numeris 
UAB „Fortera“ 210691970 

ar pan. 

Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) | Saulėtekio al. 15, LT-10224 Vilnius 

registracijos šalis (-ys) ir adresas (-ai), o jei 

fizinis asmuo — nuolatinės gyvenamosios vietos 

šalis, adresas ir pilietybė (-ės) 

Josvainių g. 26, LT-57274 Kėdainiai 

Ar dalyvis (kiekvienas tiekėjų grupės partneris) | UAB „Sversa“ 

turi kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is)!? 
Taip 

(nurodoma kiekvienam tiekėjų grupės partneriui 

atskirai) L Ne [pagrindimas] 

UAB „Fortera“ 

Jei ne, nurodomas pagrindimas (pvz. nė vienas Taip 

dalyvio (juridinio asmens) asmuo tiesiogiai ar 

netiesiogiai, ar kartu su susijusiais asmenimis Ll Ne [pagrindimas] 

nevaldo daugiau kaip 50 proc. akcijų, pajų, 

! Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15! dalyje: 

„Kontroliuojantis asmuo — individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame 

asmenyje: 

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių 

susirinkime arba 

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens 

dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio 

asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi: 

a) juridinių asmenų atveju — asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos 

Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė 

atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus 

reikalavimus; 

b) fizinių asmenų atveju — sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai)."? 

https://www.infolex.lt/ta/13580


dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens 

(dalyvio įmonės) dalyvių susirinkime) 

Dalyvį (kiekvieną tiekėjų grupės partnerį) 

kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) pavadinimas 

(-ai) (tuo atveju, jei kontroliuojantis (-ys) asmuo 

(-ys) yra juridinis (-iai) asmuo (-ys) arba 

vardas (-ai) pavardė (-ės) (tuo atveju, jei 

kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo)2 

UAB „Sversa“ - Daiva Sanulaitienė 

UAB „Fortera“ - Vygando Valiukevičiaus firma 

„Fortūna“ 

Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) 

kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos 

šalis (-ys) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo 

yra juridinis asmuo) arba 

nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, pilietybė 

(-ės) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra 

fizinis asmuo) 

Lietuva, lietuvė 

Lietuva 

Dalyvio (tiekėjų grupės partnerių) įgaliotas 

asmuo pasirašyti pasiūlymą 

Svetlana Balbierė 

Dalyvio (tiekėjų grupės partnerių) įgaliotas 

asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais 

Svetlana Balbierė 

Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) 

vadovo vardas (-ai) ir pavardė (-ės) 

Andrius Sanulaitis UAB „Sversa“ direktorius 

Egidijus Kriščiūnas UAB „Fortera“ direktorius 

Asmens (-ų), turinčio (-ių) teisę surašyti ir 

pasirašyti dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės 

partnerio) finansinės apskaitos dokumentus3, 

vardas (-ai) ir pavardė (-ės) 

Aistė Tamošauskienė vyr.buhalterė UAB 

„Sversa“ 

Daiva Jakutavičienė vyr.buhalterė UAB 

„Fortera“  

 

Žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama 

įrodinėjant kvalifikacijos atitikties: 

Subtiekėjo pavadinimas, juridinio 

asmens kodas, fizinio asmens verslo 

pažymėjimo numeris ar pan. 

   

 
2 Tiekėjas privalo nurodyti visus kontroliuojančius asmenis. 
3 Nurodyti priežastį, jei tokio (-ių) asmens (-ų) nėra. 

dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens 

(dalyvio įmonės) dalyvių susirinkime) 

Dalyvį (kiekvieną tiekėjų grupės partnerį) 

kontroliuojančio (-14) asmens (-ų) pavadinimas 

(-ai) (tuo atveju, jei kontroliuojantis (-ys) asmuo 

(-ys) yra juridinis (-1ai) asmuo (-ys) arba 

vardas (-ai) pavardė (-ės) (tuo atveju, jei 

kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo)? 

Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) 

kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos 

šalis (-ys) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo 

yra juridinis asmuo) arba 

nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, pilietybė 

(-ės) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra 

fizinis asmuo) 

Dalyvio (tiekėjų grupės partnerių) įgaliotas 

asmuo pasirašyti pasiūlymą 

Dalyvio (tiekėjų grupės partnerių) įgaliotas 

asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais 

Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) 

vadovo vardas (-ai) ir pavardė (-ės) 

Asmens (-ų), turinčio (-ių) teisę surašyti ir 

pasirašyti dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės 

partnerio) finansinės apskaitos dokumentus“, 

vardas (-ai) ir pavardė (-ės) 

Žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama 
įrodinėjant kvalifikacijos atitikties: 

Subtiekėjo pavadinimas, juridinio 

asmens kodas, fizinio asmens verslo 

pažymėjimo numeris ar pan. 

2 Tiekėjas privalo nurodyti visus kontroliuojančius asmenis. 

> Nurodyti priežastį, jei tokio (-ių) asmens (-ų) nėra. 



Subtiekėjo registracijos šalis, o jei 

fizinis asmuo – nuolatinės 

gyvenamosios vietos šalis, adresas ir 

pilietybė (-ės) 

   

Subtiekėją kontroliuojančio (-ių) 

asmens (-ų)  pavadinimas (-ai) arba 

vardas pavardė. Nesant 

kontroliuojančio asmens, čia 

nurodomas pagrindimas 

   

Subtiekėją kontroliuojančio (-ių) 

asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) 

arba nuolatinės gyvenamosios vietos 

ir pilietybės (-ių) šalys 

   

Subtiekėjui perduodamų sutartinių 

įsipareigojimų dalis procentais nuo 

pasiūlymo kainos ar suma (EUR su 

PVM) 

   

 

Kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį: 

Pasitelkiamo ūkio subjekto statusas: 

subtiekėjas; finansinio ir ekonominio 

pajėgumo atitikčiai pasitelkiamas 

subjektas; techninio pajėgumo 

atitikčiai pasitelkiamas subjektas; 

kvazisubtiekėjas 

   

Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio 

asmens kodas, fizinio asmens verslo 

pažymėjimo numeris ar pan. 

   

Ūkio subjekto registracijos šalis, o jei 

fizinis asmuo – nuolatinės 

gyvenamosios vietos šalis, adresas ir 

pilietybė (-ės) 

   

Ūkio subjektą kontroliuojančio (-ių) 

asmens (-ų)  pavadinimas (-ai) arba 

vardas pavardė. Nesant 

   

Subtiekėjo registracijos šalis, o jei 

fizinis asmuo | — nuolatinės 

gyvenamosios vietos šalis, adresas ir 

pilietybė (-ės) 

Subtiekėją  kontroliuojančio  (-ių) 

asmens (-ų) pavadinimas (-ai) arba 

vardas pavardė. Nesant 

kontroliuojančio asmens, čia 

nurodomas pagrindimas 

Subtiekėją kontroliuojančio  (-ių) 

asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) 

arba nuolatinės gyvenamosios vietos 

ir pilietybės (-ių) šalys 

Subtiekėjui perduodamų sutartinių 

įsipareigojimų dalis procentais nuo 

pasiūlymo kainos ar suma (EUR su 

PVM) 

Kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį: 
Pasitelkiamo ūkio subjekto statusas: 

subtiekėjas; finansinio ir ekonominio 

pajėgumo  atitikčiai pasitelkiamas 

subjektas; techninio = pajėgumo 

atitikčiai pasitelkiamas subjektas; 

kvazisubtiekėjas 

Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio 

asmens kodas, fizinio asmens verslo 

pažymėjimo numeris ar pan. 

Ūkio subjekto registracijos šalis, o jei 

fizinis asmuo - nuolatinės 

gyvenamosios vietos šalis, adresas ir 

pilietybė (-ės) 

Ūkio subjektą kontroliuojančio (-ių) 

asmens (-ų) pavadinimas (-ai) arba 

vardas pavardė. Nesant 



kontroliuojančio asmens, čia 

nurodomas pagrindimas 

Ūkio subjektą kontroliuojančio (-ių) 

asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) 

arba nuolatinės gyvenamosios vietos 

ir pilietybės (-ių) šalys 

   

Ūkio subjektui perduodamų sutartinių 

įsipareigojimų dalis procentais nuo 

pasiūlymo kainos ar suma (EUR su 

PVM) 

   

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis. 

Siūlome šią bendrą preliminarią pasiūlymo kainą, suskaičiuotą pagal pasiūlymo formos 1 

priedą: 

1. Bendra preliminari pasiūlymo kaina  

299 635,61 EUR (du šimtai devyniasdešimt 

devyni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt penki 

eur, 61 ct) be PVM 
(skaičiais ir žodžiais) 

2. 21% PVM 
62 923,48 EUR (šešiasdešimt du tūkstančiai 

devyni šimtai dvidešimt trys EUR, 48 ct) 
(skaičiais ir žodžiais) 

3. 
Bendra preliminari pasiūlymo kaina 

(pasiūlymų palyginimui)* 

362 559,09 EUR (trys šimtai šešiasdešimt du 

tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt devyni 

EUR, 09 ct) įskaitant visus mokesčius 
(skaičiais ir žodžiais) 

* Perkančiajai organizacijai priimtina maksimali pasiūlymo kaina yra 366 735,00 EUR įskaitant 

visus mokesčius. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis 

pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Bendra preliminari pasiūlymo kaina (EUR įskaitant visus 

mokesčius) turi atitikti kartu su šiuo pasiūlymu pateiktame užpildytame pasiūlymo formos 1 priede 

nurodytą bendrą preliminarią kainą (EUR įskaitant visus mokesčius). 

 

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir 

su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos. 

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą 

pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 

 

Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil. 

nr. 

Dokumentų pavadinimai 

kontroliuojančio asmens, čia 

nurodomas pagrindimas 

Ūkio subjektą kontroliuojančio (-ių) 

asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) 

arba nuolatinės gyvenamosios vietos 

ir pilietybės (-ių) šalys 

Ūkio subjektui perduodamų sutartinių 

įsipareigojimų dalis procentais nuo 

pasiūlymo kainos ar suma (EUR su 

PVM) 

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis. 

Siūlome šią bendrą preliminarią pasiūlymo kainą, suskaičiuotą pagal pasiūlymo formos 1 

riedą: 

299 635,61 EUR (du šimtai devyniasdešimt 
devyni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt penki 

eur, 61 ct) be PVM 
(skaičiais ir žodžiais) 

62 923,48 EUR (šešiasdešimt du tūkstančiai 

2. 2170 PVM devyni šimtai dvidešimt trys EUR, 48 ct) 
(skaičiais ir žodžiais) 

362 559,09 EUR (trys šimtai šešiasdešimt du 
3 Bendra preliminari pasiūlymo kaina | tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt devyni 

' (pasiūlymų palyginimui)* EUR, 09 ct) įskaitant visus mokesčius 
(skaičiais ir žodžiais) 

1. Bendra preliminari pasiūlymo kaina 

* Perkančiajai organizacijai priimtina maksimali pasiūlymo kaina yra 366 735,00 EUR įskaitant 

visus mokesčius. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis 
pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Bendra preliminari pasiūlymo kaina (EUR įskaitant visus 

mokesčius) turi atitikti kartu su šiuo pasiūlymu pateiktame užpildytame pasiūlymo formos 1 priede 
nurodytą bendrą preliminarią kainą (EUR įskaitant visus mokesčius). 

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir 
su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos. 

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą 

pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 

Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil. Dokumentų pavadinimai 

nr. 



1. EBVPD Sversa 

2. EBVPD Fortera 

3. Jungtinės veiklos sutartis 

4. Užpildytas pasiūlymo formos 1 priedas. 

5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentai. 

6. Įgaliojimas 

 

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija: 

Eil. 

nr. 

Pateikto dokumento 

pavadinimas 

Dokumente esanti 

konfidenciali informacija4 

(nurodoma dokumento dalis / 

puslapis, kuriame yra 

konfidenciali informacija) 

Konfidencialios 

informacijos pagrindimas 

(paaiškinama, kuo 

remiantis nurodytas 

dokumentas ar jo dalis yra 

konfidencialūs) 

1. Jungtinės veiklos 

sutartis 

Visas dokumentas Komercinė paslaptis 

2. Užpildytas pasiūlymo 

formos 1 priedas. 

Visas dokumentas Komercinė paslaptis 

3. Pasiūlymo galiojimo 

užtikrinimo 

dokumentai. 

Visas dokumentas Komercinė paslaptis 

4. Įgaliojimas Visas dokumentas Komercinė paslaptis 

 

Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis draudimo 

bendrovės laidavimo draudimu, ne mažiau kaip 10 000,00 EUR.____________________ 

(nurodyti užtikrinimo būdą, sąlygas ir dydį) 

 

Deklaruojame, kad nei pasiūlymo pateikimo metu, nei pirkimo sutarties vykdymo metu dalyvis 

(kiekvienas tiekėjų grupės partneris), jo pasitelkti asmenys (subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais 

remiamasi), dalyvio siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), šių prekių gamintojai, 

paslaugos ir jas teikiantys subjektai, taip pat dalyvio ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys 

nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 45 

straipsnio 21 dalyje. 

 

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa 

apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 

asmenys. 

 

 
4 Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime 

nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos. 

1. EBVPD Sversa 

2. EBVPD Fortera 

3. Jungtinės veiklos sutartis 

4, Užpildytas pasiūlymo formos 1 priedas. 

5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentai. 

6. Įgaliojimas 

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija: 

Dokumente esanti Konfidencialios 
konfidenciali informacija“ informacijos pagrindimas 

Eil. Pateikto dokumento | (nurodoma dokumento dalis / (paaiškinama, kuo 
nr. pavadinimas puslapis, kuriame yra remiantis nurodytas 

konfidenciali informacija) dokumentas ar jo dalis yra 

konfidencialūs) 

1. Jungtinės veiklos | Visas dokumentas Komercinė paslaptis 

sutartis 

2. Užpildytas pasiūlymo | Visas dokumentas Komercinė paslaptis 
formos 1 priedas. 

3. Pasiūlymo galiojimo Visas dokumentas Komercinė paslaptis 
užtikrinimo 

dokumentai. 

4, Įgaliojimas Visas dokumentas Komercinė paslaptis 

Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis draudimo 

bendrovės laidavimo draudimu, ne mažiau kaip 10 000,00 EUR. 

(nurodyti užtikrinimo būdą, sąlygas ir dydį) 

Deklaruojame, kad nei pasiūlymo pateikimo metu, nei pirkimo sutarties vykdymo metu dalyvis 

(kiekvienas tiekėjų grupės partneris), jo pasitelkti asmenys (subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais 

remiamasi), dalyvio siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), šių prekių gamintojai, 
paslaugos ir jas teikiantys subjektai, taip pat dalyvio ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys 
nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 45 

straipsnio 2! dalyje. 

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa 
apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 

asmenys. 

* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime 

nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.



Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos. 

 

__Įgaliotas asmuo_________ __________  ___Svetlana Balbierė_______ 

Dalyvis  arba jo  įgaliotas asmuo parašas  vardas ir pavardė  

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos. 

“ Įgaliotas asmuo 

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo 
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