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BiudZetiné jstaiga Siauliy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188726051,
kurios buveiné yra Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai, atstovaujama Siauliy rajono savivaldybés
administracijos direktoriaus Gipoldo Karklelio, veikiancio pagal Siauliy rajono savivaldybés
administracijos nuostatus, patvirtintus Siauliy rajono savivaldybés tarybos 2024 m. vasario 6 d.
sprendimu Nr. T-5 ,,Dél Siauliy rajono savivaldybés administracijos nuostaty patvirtinimo® (toliau —
UZsakovas), ir

UAB ,,RADSTA, juridinio asmens kodas 302650117, Alyvy g. 8, KutiSkiai, 82100 Radviliskio r.,
atstovaujama direktoriaus Tautvydo Krivicko, veikiancio pagal bendrovés nuostatus (toliau —
Rangovas),

toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®,

atsizvelgdami j UZsakovo jvykdyto mazos vertés pirkimo ,,Siauliy r. Ginkiiny k. Zeimiy g. 10B, daugiabucio
namo kiemo paprastojo remonto darbai“ (pirkimo Nr. 1850547) rezultatus, sudaré Sig rangos darby pirkimo
sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau iSvardinty salygu.

1. SAVOKOS

1.1 Darbai —visi darbai, nustatyti Rangovo parengtame Projekte (Paprastojo remonto apraso
sprendiniuose) ir UZsakovo pateiktoje Techninéje specifikacijoje, Projekto parengimas bei kitos
biitinos Sutarciai atlikti paslaugos (iSpildomosios topografinés nuotraukos parengimas), kuriuos
pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14 dieny
kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo—priémimo aktas per $j dieny skaiciy néra
pasiraSytas.

1.3  Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo UzZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami, ir pasiraSius Darby perdavimo—priémimo akta.

1.4  Darby perdavimo—priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
UZsakovas priémeé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygu 8.2 papunkciu, pries
suraSant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo akta.

1.5  ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig
UZsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui i$ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo
UZsakovui.

1.6  ISlaidos — visos pagrijstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti jskaiCiuojamos
negautos pajamos.

1.7  Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.8  Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [rangg).

1.9  Pakeitimas — supaprastinto projekto sprendiniy, apibiidinanc¢iy Darbus, keitimas, UZsakovo
nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Projekto pakeitimai turi biti jforminami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ reikalavimais.
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2.1.

Pradiné sutarties verté - Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio Rangovo
pasitilymo kainos ir galimy papildomy darby pagal 10.3.1 papunktj (jeigu taikoma) vertés sumai.

Projektas:

1.11.1. Paprastojo remonto aprasas — dokumentas, kuriame pateikiami bréZiniai bei techninés
specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi Siy dokumenty papildymai ir pataisymai.
Projektas rengiamas Rangovo projektuotojo, ir yra Sios Sutarties dalis, privaloma
Rangovui.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasitlymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sitiloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo
salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos technine prieZitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristatoma [ranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1 papunkciu.

Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-
priémimo akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby perdavimo
UZsakovui iStaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos uzbaigimo procediros ir suraSomi
Statybos uzbaigimo dokumentai.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiillyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis. Veikly sarasas nurodo pagrindines Darby, apibréZty paprastojo remonto aprase (jo
techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose ir pan.), veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

Kalendorinis Darby grafikas — Veikly saraSo pagrindu parengtas dokumentas, kuriame
nustatyti Veikly sarase nurodyty Darby grupiy ar atskiry Darby vykdymo laikotarpiai ir atlikimo
terminai ar jiems atlikti reikalingi konkretiis veiksmai, pagal Sios Sutarties 6.2 punkta.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS
Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
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nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus: parengti ir suderinti Projekta —
paprastojo remonto aprasa, pagal parengta Projekta atlikti Ginkiiny k. Zeimiy g. 10B
daugiabucio namo kiemo paprastojo remonto darbus, parengti iSpildomasias topografines
nuotraukas, kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus
(jei tokiy yra), o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui
Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;
3.2.2. Uzsakovo pateikta Techniné specifikacija ir objekto schema;
3.2.3. Paprastojo remonto aprasas:
(i) techninés specifikacijos,
(ii) aiSkinamieji rastai,
(iii) bréZiniai,
(iv) projektiniai sanaudy kiekiy Ziniarasciai (Darby mato vienety jkainiai, kurie bus
taikomi nustatant atsisakomy darby ar papildomy darby vertes pagal Sios Sutarties
9.9.1 punkty);
3.2.4. Veikly sarasas;
3.2.5. Kalendorinis Darby grafikas;
3.2.6. Subrangovy saraSas (jeigu numatomi Subrangovai);
3.2.7. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali buti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo procediiros.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys: |

_Pavadinimas_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | Punktas | Duomenys ir sqlygos _ _ _ _ _ _ _ _ _
Darby pradzia 1.2 | Statybvietés perdavimo-priémimo akto

I

| | pasira$ymo data arba data po 14 dieny kai
: | jsigaliojo  Sutartis, jeigu statybvietés
| | perdavimo—priémimo aktas per §j dieny
I

I |
Pradiné Sutarties verté be PVM [ 1.10 | 103624,50 Eur [vienas Simtas trys
l | tikstanciai Sesi Simtai dvidesimt keturi
________________ L____BM%QEQ_____________

4.4 IVaidas BaltruSaitis, Turto valdymo

| skyriaus vyriausiasis specialistas tel. +370
| 41 59 66 64, mob. +370 620 69309,
el p. vaidas.baltrusaitis@siauliuraj.lt

: Audrius Zaturskas, Turto valdymo skyriaus
| Vyriausiasis specialistas tel. +370 41 59 66
| 64, mob. +370 615 48914,

Uzsakovo skiriamas asmuo:
- atsakingas uZ Sutarties vykdyma;

- pavaduojantis asmuo, atsakingas
uZ Sutarties vykdyma.
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________________ T
Darby atlikimo terminai (esminés | 6.1 5 ménesiai.
Sutarties salygos) S
Paprastojo remonto apraso I 6.2 Per 35 dienos nuo Sutarties sudarymo
_parengimo terminas_ l____Jdaos__
I
Kalendorinis laikotarpis ir per ji | 6.2 Per 5 ménesius nuo Sutarties
Rangovui privaloma atlikti Darby pasiraSymo dienos atlikti visa Darby
_apimtis 4+ __yepm4g
_Darby, atlikimo termino pratesimas | 6.4 _ | Nenumatomas

________________ T
UZtikrinimo suma | 7.2 10363 eurai [deSimt tiikstancCiy trys
________________ L | simtai Sesiasdesimt rys eurai]
Garantinio laikotarpio prievoliy I 8.1 Netaikomas
ivykdymo uZtikrinimo dokumentas |
________________ 111.3 | Netaikomas
I
Sutarties kaina, 9.1 125385,65 Eur [vienas Simtas
| dvideSimt penki tiikstanciai trys
: Simtai aStuoniasdeSimt penki eurai,
________________ _L_____SS_CLI’________________
I
i§ kuriy PVM sudaro | 9.1 | 21761,15 Eur [dvideSimt vienas
I | tiikstanciai septyni simtai
________________ 1 __|S3esiasdesimt vienas euras, 15¢ct]
J%@@@w@@@&&gwﬂﬂaI%L__D@@@@ ______________
Atskaitymai nuo kiekvieno | 9.3 I Netaikoma
_ tarpinio mokejimo o 1
I I
J@@&@w@@EQ@EWE__I%U__p@@@@ ______________
_Kity mokéjimy terminas 1972 | 30dieny
Delspinigiai dél véluojancio : 9.8 I 0,02 % laiku neapmokétos sumos per
_mokeéjimo i1 _dema

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per
Sutarties 1.2 papunktyje nurodyta dieny skaiciy. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant
Statybvietés perdavimo—priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
prieZidira“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas, Rangovui prasant, Siame punkte nustatyta tvarka
laiku neperdaveé Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teise praSyti Darby atlikimo termino
pratesimo pagal 6.4.3 papunktj.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra“ vykdys Darby technine
prieZiiirg. Statinio statybos techninés prieziiiros funkcijai atlikti negali biiti paskirtas Rangovas,
Subrangovas ar Rangovo personalas.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba
leidZiantj dokumenta bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo bendradarbiauti
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vykdant Darbus, organizuoti Statybos uZbaigimo procediira, teikti reikiamus praneSimus,
paraiskas bei dalyvauti posédZiuose. UzZsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas
nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy
nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus
ju atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.
5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uZzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis (techninése
specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis
Kalendorinio Darby grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanc¢iy jstatymy, jstatymy
igyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimuy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

TIki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira“.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Projekto dokumentus ir duomenis. Turi biti laikoma,
kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas
bitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutarciai jvykdyti darbus,
kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo
numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali bati
nustatyti Veikly saraSe ar Projekto dokumentuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje
nurodyty Darby apimties, visi darbai, virSijantys 15 procenty riba, turi biti atsisakomi ir (ar)
jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas, nurodytas Metodikos™ III skyriuje. Tokiy
darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atliekama analogiSkai kaip pagal
Pakeitimy procediirg, nurodyta 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UzZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,

" VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 (2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr.
1S-13 redakcija) patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika (toliau — Metodika).



5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose
papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui,
sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
5.8.2. sandéliuoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. valyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo §iuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visi tokios patekimui j Statybviete naudojami keliai turi baiti saugis,
paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj iy keliy remonta, kurio gali prireikti
dél Rangovo veiksmu.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo
irengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudota vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salyguy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keic¢iami asmenys,
nurodyti Rangovo pasitilyme, tuomet btisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne
prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamga [ranga ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prieS paslépdamas ar uZzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZidri ir jeigu
reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie
tai nepraneSes Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui
ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirtpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medzZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés prieZitros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
priezidros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti
bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti, kai jy rezultatus
patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimga ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé ar Projektas yra su trilkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties,
tai Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas gali atmesti tq Projekto dalj, [ranga, MedZiagas
arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis.
Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trilkumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad
Sie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo Sios atsakomybeés
treCiyjy asmeny atZvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos
pastarasis patyré dél Siy reikalavimy treiyjy asmeny atzvilgiu.



5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieziiiros
ir Statinio projekto vykdymo prieZitros vadovams lankytis remontuojamame objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uZ jy prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZz ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos
ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biti pakankamai iSsamios, kad
UZsakovas galéty naudoti, priZitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sia
Sutartj. Kartu turi bati pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti bitini
dokumentai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovo projektuotojas,
Rangovas ir nurodyti Subrangovai yra apdraude statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés,
statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kulttros
paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu,
kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy)
tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios
datos iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacijq privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad btity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja sudarius §ig Sutartj, bet ne véliau, negu ji pradedama vykdyti, pranesti
UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus Subrangovy saraSe
(3.2.6 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.
Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas UZsakova. Gaves
tokj praneSimag ir jvertines Rangovo sitilyma, UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu
iformina susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai ar aplinkos apsaugos vadybos standarty
reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia bisimojo subrangovo kvalifikacija ir
aplinkos apsaugos vadybos standarty atitiktj pagrindZianc¢ius dokumentus, o UZsakovas, pries
patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad baisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj
vykdys tik tokiag teise turintys asmenys.

Jeigu Projekte ar Veikly saraSe yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekés
Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, [ranga ar Mechanizmai,
galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, Iranga ar
Mechanizmus.

Rangovas privalo uZtikrinti Lietuvos Respublikos statybos jstatymo (toliau — Statybos jstatymas)
22! straipsnio nuostaty laikymasi. Rangovas, nevykdantis Statybos jstatymo 22 straipsnio 4
dalyje nustatyty pareigy arba netinkamai jas vykdantis, atsako Statybos jstatymo ir Lietuvos
Respublikos administraciniy nusiZzengimy kodekso nustatyta tvarka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad Statybvietéje nebiity paSaliniy asmeny, neblaiviy ar
apsvaigusiy, su Rangovu (subrangovu) darbo santykiais susijusiy asmeny.



5.25.

5.26.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad Statybvietéje bity laikomasi ,,Darbovieciy jrengimo
statybvietése nuostaty“ ir juos reglamentuojanciy kity teisés akty, laikytis socialinés ir darbo
teisés akty jpareigojimuy.

Rangovas vykdant Sutartj privalo uZtikrinti, kad kiemo paprastojo remonto darbai, nurodyti
Veikly saraso 2 eilutéje, biity vykdomi taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemg EMAS arba
kita aplinkos apsaugos vadybos sistema, jdiegta pagal standarta LST EN ISO 14001 ar kitus
aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos arba tarptautiniais
standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo jstaigos, atitinkanc¢ios Europos Sajungos
teisés aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taikant kitas
lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos uZtikrinimo priemones:

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas laikotarpis nuo Darbo pradZios. Rangovas
iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius
bandymus (jeigu taikoma).

Darby atlikimo terminas yra esminé Sutarties salyga.

Rangovas Darbus vykdo pagal kalendorinj Darby grafika.

Rangovas per 14 dieny nuo Sutarties sudarymo turi pateikti UZsakovui jkainoto Veikly saraSo
pagrindu parengta Kalendorinj Darby grafika, kuris tampa Sios Sutarties sudedamaja dalimi.
Kalendorinis Darby grafikas sudaromas jkainoto Veikly saraSo pagrindu, nekeiciant Darby
grupiy kainy, Darby grupiy vykdymo apimtis kalendoriSkai iSdéstant nuo Darby pradzios iki
nustatyto Darby atlikimo termino, atsiZvelgiant j UZsakovo turimg finansavima. Paprastojo
remonto apraSo parengimas jtraukiamas j Kalendorinj Darby grafika atsiZvelgiant j 3.4 punkte
nurodytq jo parengimo terming. Rangovas taip pat jsipareigoja atlikti ir j Kalendoriniame Darby
grafike nurodo Sutarties 3.4 punkte nustatyta per nurodyta kalendorinj laikotarpj privaloma
atlikti Darby apimtj.

Darby vykdymo metu, atsiZvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus bei i UZsakovo turima
(padidéjusj ar sumaZzéjusj) finansavimg, Kalendorinis Darby grafikas turi biiti koreguojamas.
Nepakoregavus Grafiko, Rangovas neturi teisés virSyti atitinkamam kalendoriniam laikotarpiui
suplanuoty jvykdyti Darby ar Darby grupés apimciy, ir negali reikalauti apmokéti uz Darbus ar
Darby grupés apimtis, atliktas virSijant atitinkamam kalendoriniam laikotarpiui suplanuotas
apimtis.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguotas 3.4
papunktyje nurodytam pratesimo terminui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo,
taip pat del:

6.3.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebiity galéjes
tikétis ir tai jvertinti;

6.3.2. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.3.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UzZsakovui arba
UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasirasSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

UzZsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél ju negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali biti stabdomi darbai, yra:
1) véluojama perduoti dalj statybvietés;



6.6.

7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

2) treciyjy Saliy jtaka;

3) sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

4)  laiku neatlaisvinta Darby vieta;

5) bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

6) bet koks nenumatomas gamtos jégu veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes
tikétis;

7) fizinés klittys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygu Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

8) bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

9) kitos aplinkybeés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris Rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laik), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizZitréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi biiti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo
zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti
aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su
samatiniais skaiCiavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinanciy Darby vélavima ir
(arba) nepateikia uzZtikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktj, UZsakovas reikalaus delspinigiy
sumokéjimo dél vélavimo ar teiséto reikalavimo nevykdymo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél prieZasciy, nepriklausanc¢iy nuo
Rangovo.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
Sutarties jvykdymas privalo biiti uzZtikrintas viena i$ Zemiau nurodyty formy:

7.1. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito jstaigos besalygine
garantija;

7.2. Lietuvos Respublikoje ar uzZsienyje registruotos draudimo bendrovés besalyginiu laidavimo
draudimu,

7.3. uzstatu, kuris pervedamas i Siauliy rajono savivaldybés administracijos saskaita Nr.
LT544010044200030055, esancig banke ,,L.uminor Bank“, AS, Lietuvos skyriuje.

UZtikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje.

Sutarties jvykdymo uZtikrinima (banko ar kredito jstaigos garantijq arba draudimo bendrovés
draudimo laidavimo raSta) Rangovas privalo pateikti UZsakovui, arba uZstata pervesti j
UZsakovo nurodyta banko saskaitg ne veéliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo.
Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj, ir UZsakovas turi teise pasinaudoti rangos darby pirkimui
Rangovo pateiktu pasitilymo galiojimo uZtikrinimu. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jo
pateikimo UZsakovui dieng privalo biti jsigaliojes, ir jo galiojimo terminas turi biiti 40 dieny
ilgesnis uZ Sios Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta Darby atlikimo termina. Jei Sutartis
pratesiama, arba Darbai sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti Darbus, atitinkamai turi
biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade



7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.
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dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdeé juos netinkamai. Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo dydis laikomas minimaliais UZsakovo nuostoliais, kuriy jrodinéti
UZsakovas neprivalo.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UzZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, Rangovui rastu pareikalavus, graZinamas Rangovui per 10
dieny nuo Darby pabaigos, nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS
UZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai
yra teigiami, ir,
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZitiros vadova
kartu pateikdamas atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akta.

UZtikrinimo dokumentas, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
Sutartj, tokios formos ir iS tokios treciosios Salies, kaip nurodyta Sutarties 3.4 papunktyje,
pateikiamas UZsakovui pagal $ios Sutarties 11.3 punkta. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar
bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy
apmokéjimq UZsakovui.

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:

- turi baiti iSduotas ne trumpesniam nei 3 mety laikotarpiui, ir galiojimo laikotarpiu negali
biti atSaukiamas;

- suma turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statybos darby (atlikty Darby be projektavimo,
iSpildomuyjy topografiniy nuotrauky, kadastriniy matavimy atlikimo, byly parengimo ir kt.)
kainos (su PVM).

UZsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo
praSyma pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikty bendra atlikty Darby apZiiira ir patikrinimg, po kurio
Rangovas parengty Darby perdavimo—priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai
buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties
neatitinkanciy Rangovo projekto, MedZiagy, [rangos arba darbo kokybés, kurie neturés
esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa. Jame turi biti jkainotas defekty
taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi bati pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra
verté neturi virSyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi biti
ilgesnis kaip 28 dienos po Darby perdavimo—priémimo akto pasiraS§ymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo akta pasiraSo UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas. Defekty neiStaisymas per Darby perdavimo—priémimo
akte suteiktg laikg UZsakovui suteikia teise iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos
paciam iStaisyti defektus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo iSlaidy suma iS galutinio
mokéjimo Rangovui;

arba

8.2.2. raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo—
priémimo aktas ir (arba) praneSty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas
uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atliktg Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte nustatytam



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.
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terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi buti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas
paskutine to laikotarpio diena.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas
Veikly sarase ar Projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iuose, jeigu jie pateikiami, —
yra orientacinis (projektinis) ir neturi bati laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui
reikia atlikti, kiekiu.

Jeigu jraSyta 3.4 papunktyje, iSankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui
sumokeétas iSankstinis mokéjimas turi biiti grazintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio
mokéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydZio dalimis tol, kol iSankstinis
mokéjimas bus graZintas.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
sarase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly saraSe nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsiZvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 papunkciuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos
kokia Veikly sgraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir
praneSti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo ne daZniau kaip kas ménesj pateikti UZsakovui
atlikty darby akto du egzempliorius, atlikty darby akto su darby kiekiais du egzempliorius,
pazyma (forma F-3) ir PVM saskaitg faktiira (Rangovo patirtas iSlaidas dél PVM saskaitos
faktiiros pateikimo per Saskaity administravimo bendrojoje informacinéje sistemoje (toliau —
SABIS) Uzsakovas neapmoka). UZsakovas, gaves Siame punkte nurodytus dokumentus, per 10
dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant
to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo
daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZzinant tarpinio
mokéjimo sumgq to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatytga terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasciy, turi biiti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo—priémimo
akta ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo—priémimo metu, UZsakovui
rastiSkai patvirtinant tokj defekty iStaisyma.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1. ISankstinio mokéjimo suma (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodyta dieny skaiciy po
ISankstinio mokéjimo uZztikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
raSto ir iSankstinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia
iSankstinio mokéjimo uZtikrinimo, tai iSankstinis mokéjimas Rangovui neatliekamas;
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9.7.2. sumag, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje
nurodytq dieny skaic¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Terminas, per kurj UZsakovas privalo mokéti Rangovui, yra skai¢iuojamas nuo PVM saskaitos
faktiros priémimo SABIS sistemoje dienos. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties
salygu 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teise | delspinigius. Delspinigiy dél
véluojanc¢io mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomu/
keiciamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidais,
nustatant aukSciau esancio biido taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti aukSciau
esantj btida, gali bti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy darby
ikainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius pagal Rangovo pasitilymo kaing
detalizuojancius samatinius skai¢iavimus, arba

- iSskaiCiuojant kainos dalj iS Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagristi ir
nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés,
pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo
taisyklés“ nuostatas.

9.9.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokesCio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. PerskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas.
PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas Sio mokescio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

(SS_A) TN
= — X —_—
Sy=A+ T (1+100)
(1+—-)
100

N . Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
— Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

=4 n n

S - senas PVM tarifas (procentais)

H

N - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél pasikeitusiy kity mokesciy ir dél kainy lygio pokyciy
neperskaiciuojama

UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus darbus. Apie tai UZsakovas
rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui
rastu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé sutartis
tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizZvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
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reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui triSaléje
sutartyje nustatyta tvarka.

PVM saskaitos faktiiros pagal Sig Sutartj turi biti teikiamos per informacine sistema ,,E.
saskaita“. PVM saskaitos faktiiros gali biiti teikiamos tik po to, kai abi Salys pasiraso atlikty
teikiamos PVM sgskaitos faktiros privalo biiti pridéta abiejy Saliy pasirasyto atlikty Darby akto
skaitmeniné kopija ir kitomis apmokéjimui reikalingomis skenuotomis dokumenty kopijomis.

UZsakovas, gali atsisakyti apmokéti jeigu:

9.12.1. PVM saskaita faktiira pateikiama ne per SABIS, be UZsakovo pasirasyto atlikty Darby
akto ir kity apmokéjimui reikalingy dokumenty kopijy;

9.12.2. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi, arba koks nors Rangovo atliktas Darbas
neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo
Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.12.3. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
atveju UzZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZzinant tarpinio mokéjimo sumga to Darbo arba jsipareigojimo verte.

10. PAKEITIMAI

UzZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali

apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima;

10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildoma Darba, [ranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas Rangovo parengtais dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu,
bréziniais (jsk. Projekto korektiira pagal jo nauja laida), ar kitais dokumentais), kurie turi bati
patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés prieZitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio
projekto vykdymo prieZitiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius ir Kkita),
jkainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skaiciavima (vadovaujantis 9.9.1 papunkdciu). Toks
susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties
dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi buti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedira pagal Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga maZinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) bitina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
biidus, bei siiilyma dél keistiny Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti
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Darby lokaline samata, sudaryta pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby
apimtys, jeigu jos virsija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei biitina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy Darbuy, t. y. papildomy
Darby lokaline sgmata, sudaryta pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties
kaina.

Pakeitimai gali buti atliekami neatsiZvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), isk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i$ anksto
buvo aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta
pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobiidis ir aplinkybés, kuriomis tai gali bati
atliekama, ir i§ esmés nesikeicia Darby pobiidis; arba

10.3.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas
laikomas esminiy, kai dél jo

- pakeiCiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

- pakeiciama ekonominé pusiausvyra Rangovo naudai, arba

- labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté nevirSija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté —
100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biiti atliekami esant Sioms aplinkybéms:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams uZbaigti,
taCiau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél
ekonominiy ar techniniy priezasciy ir Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza
iSlaidy dubliavima; arba

10.4.2. bitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir iS esmés nesikeicia Darby pobiidis.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad
UZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsiZvelgdamas i visas jo
turimas priemones, konkretaus projekto pobiidj ir charakteristikas, geraja praktikq atitinkamoje
srityje ir poreiki uztikrinti tinkama panaudoty iStekliy ir numatomos sutarties vertés santyki
rengiantis jos skyrimui.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirSija 15 procenty Pradinés
sutarties vertés, gali biiti atliekami neatsiZvelgiant j aplinkybes, jeigu iS esmés nesikeicia Darby
pobidis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal InZinieriaus/UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas nepriestarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy rasty,
bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaida arba techninj
trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai
privalo nedelsdamas pranesSti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj praneSima, privalo pateikti
Rangovui triikkstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima.
Projekto klaida ar dokumento techninis triikumas turi biti patvirtintas projekta rengusio
projektuotojo.
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Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau
kaip per 5 dienas — pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél
Siame punkte minimy prieZasciy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy Islaidy, tai
Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokéjimo.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLJOS

UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo—
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto
sluoksniy jrengimo taisykliy [T ASFALTAS 24, patvirtinty Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. jsakymu Nr. VE-30, 307 punkto
nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus
defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus,
jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanCiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe
arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

Rangovas per 10 darbo dieny nuo Darby perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo turi UzZsakovui
pateikti dokumentq, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymas pagal
pasira$yta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél
Rangowvy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 5 statinio garantinio termino metus,
Salinimo iSlaidy apmokéjimg UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu
5 mety laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos darby (atlikty Darby be
projektavimo, iSpildomyjy topografiniy nuotrauky, kadastriniy matavimy ir pan.) kainos (su
PVM).

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygu 6.6 papunktj, trunka ilgiau nei 91
diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks
leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo
atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraSais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui
mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.

UzZsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prieS 21 dieng
apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i$ Statybvietés dél Siy esminiy
sutarties pazeidimuy:

12.3.1. nevykdo Sutarties salyguy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
prieZiiiros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas iS esmés negauna Darby rezultato,
kokio tikéjosi,

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.3 papunkcio nuostatas arba visais
pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti (jeigu Rangovas pasitelké Sutartyje nenumatytus Subrangovus
ar pakeité Subrangovus, negaves UZsakovo sutikimo ar kitaip perleidZia sutartj be
Uzsakovo sutikimo daugiau negu 30 kalendoriniy dieny) Darby, kitaip aiskiai parodo
ketinima netesti savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly
saraSe nurodytq grafikq ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma;

12.3.4. jeigu Rangovas ar Subrangovas pateiké tikrovés neatitinkancius dokumentus, kad
laiméty vieSajj pirkimga, kurio pagrindu sudaroma §i Sutartis;
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12.3.5. jei paaiSkéjus, kad pasitlyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku vykdyti savo
jsipareigojimy, Rangovas nedelsiant nepakeicia specialisto lygiaverciu specialistu, jo
kandidattiros nesuderines su UZsakovu;

12.3.6. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktiirizuojamas,
sustabdo tkine veikla, kei¢iama organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobtdis ar
valdymo struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, iSskyrus
atvejus, kai dél Siy pasikeitimy yra tinkamai kei¢iama Sutartis;

12.3.7. jeigu Rangovas ar kas nors iS Rangovo personalo ar tiesiogiai su juo susijusiy asmeny
arba Subrangovy grasina, duoda arba pasitlo ar tarpininkauja grasinant, duodant arba
pasiiilant (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam asmeniui kokj nors kysj, dovana,
piniginj atsidékojimq, komisinius arba kitg vertingg daikta, kaip paskata arba
apdovanojima uZ bet kurio su Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimga arba susilaikyma
ji atlikti, arba uZ palankumo ar nepalankumo parodyma ar susilaikyma juos parodyti bet
kurio su §Sia Sutartimi susijusio asmens atzvilgiu;

12.3.8. kai Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

12.3.9. kai Rangovas perleidzia i$ sutarties kylancias teises ir pareigas be UZsakovo leidimo;

12.3.10. jeigu Rangovas ar Subrangovai kartu ar atskirai daugiau kaip du kartus pazeidé

Sutarties 5.23-5.25 punktus;

12.3.11. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties 2.26 punkto reikalavimy;

12.3.12. kitais atvejais, kai sutarties nutraukima dél esminio sutarties paZeidimo pripaZino

teismas.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunktj:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto iSsaugojimo
arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo
iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauda, prilygstancia 10 proc. nutraukimo diena
neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo,
bauda jskaitoma j nuostolius. UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusia
Rangovui mokeéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

UZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip prieS 14 dieny apie tai rastu
praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. ISlaidos uZ [ranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. UZsakovui sumokéjus, i Iranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiémeé
tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties deél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kita rangova.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prieS 14 dieny apie
tai rastu praneSes Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy sutarties pazeidimuy:

12.6.1. per 30 dieny nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokeéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 33 dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino ir
ilgiau kaip 33 dieny.



12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.
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Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity iS Sutarties arba kitaip
kylanc¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkcius, jam turi buti suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstancia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygu punkta, Rangovas per
UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui [ranga ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

UZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir
tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui praneSant rastu.

Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties pazeidima, aptartg Sios
Sutarties 12.3.3 punkte, UZsakovas turi teise pripaZinti, kad Rangovas Sutartyje nustatytg esmine
Sutarties salyga vykdé su dideliais arba nuolatiniais triikumais ir dél to UZsakovas pritaiké
Sutartyje nustatyta sankcija, arba nutraukus Sutartj dél esminio Sutarties paZeidimo, UZsakovas,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy jstatymo 91 straipsnio nuostatomis,
Centrinéje vieSyju pirkimy informacinéje sistemoje paskelbia informacijq apie Rangova, kaip
apie pirkimo sutarties nejvykdZiusj ar netinkamai ja jvykdZiusj tiekéja.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gincus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu
isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasitilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma ginca spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako j pasitilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai
kitg Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gincai, kuriy
nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendzZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybeés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusms Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,
i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgeé, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo
metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. ASMENS DUOMENU APSAUGA
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15.1. Vykdydamos i Sutartj, Sutarties Salys jsipareigoja laikytis 2016 m. balandZio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) (toliau — Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos
Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
asmens duomeny apsauga.

15.2. Sutarties vykdymo metu Saliy gauti asmens duomenys yra tvarkomi pagal Reglamento (ES)
2016/679 6 straipsnio 1 dalies b punktg, t. y. tvarkyti duomenis biitina siekiant jvykdyti sutartj,
kurios Salis yra duomeny subjektas.

15.3. Sutarties Salys, vykdydamos Sia Sutartj néra jpareigotos tvarkyti asmens duomenis viena kitos
vardu, todél Sios Sutarties vykdymo laikotarpiu yra laikomos duomeny valdytojais, ir joms tenka
pereiga laikytis Reglamente (ES) 2016/679 duomeny valdytojui numatyty teisiy ir pareigy.

15.4. Jei Sios Sutarties vykdymui yra pasitelkiamas subrangovas, pagal Reglamenta (ES) 2016/679
jam yra taikomi lygiai tokie pat reikalavimai kaip ir Rangovui. Rangovas privalo informuoti
subrangova (duomeny subjekta), kad gauti jo asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis
Reglamento (ES) 2016/679 13 straipsniu.

15.5. Sutarties Salys gautus asmens duomenis saugo — ne trumpiau kaip 4 metus nuo Sutarties
ivykdymo ir ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato teisés aktai, jeigu
juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biiti saugomi tol, kol i$
sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems
interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su Sutartimi susije praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi
biti siunciami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto paslaugos
teikéja ar kit tinkama veZéjq). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti $ios Sutarties 15.3 papunktyje.

16.2. Sutartis sudaryta 1 (vienu) egzemplioriumi, kurj Saliy atstovai pasira$o kvalifikuotais
elektroniniais paraSais. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo
susirasSinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

16.3.  Salys 3ia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiSkai atitinkancia jy valia ir ketinimus, pasirasé.

Saliy rekvizitai ir parasai:

Uzsakovas: Rangovas:

Siauliy rajono savivaldybés administracija UAB ,,RADSTA*

Juridinio asmens kodas 188726051 Juridinio asmens kodas 302650117

Ne PVM mokétojas PVM mokeétojo kodas LT100006316415
Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai Alywvy g. 8, Kutiskiai, 82100 Radviliskio r.
Tel. (041) 59 66 42 Tel. +370 645 75235

EL p. prim@siauliuraj.lt El p. radsta2011@gmail.com

A.s. 1L.T334010044200401846 A.s. LT337044060007720316
Luminor Bank, AB AB SEB bankas

Administracijos direktorius Direktorius

Gipoldas Karklelis Tautvydas Krivickas
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