
PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS

Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla, juridinio asmens kodas 191663134, atstovaujama 
direktoriaus Algio Lankelio-Elvich, veikiančio (-ios) pagal biudžetinės įstaigos nuostatus, (toliau – 
Užsakovas),
ir
UAB „RSD statyba“, juridinio asmens kodas 305700543, atstovaujama direktoriaus Rolando 
Stulgio, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas,
toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, laisva valia 
susitarė ir sudarė šią paprastojo remonto darbų viešojo pirkimo sutartį (toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS
1.1. Atliktų darbų aktas – dokumentas, skirtas Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti bei 

atsiskaitymams vykdyti.
1.2. Darbai – visi Sutarties 2.1 punkte nurodyti darbai, kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti pagal 

Sutartį ir jos sudedamąsias dalis (įskaitant, bet neapsiribojant, Užsakovo pateiktą Techninę 
specifikaciją, Rangovo pateiktą Įkainotų veiklų sąrašą, Šalių suderintą Grafiką), taip pat kiti 
darbai, kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti, bei paslaugos, kurias Rangovas įsipareigoja 
suteikti pagal Sutartį ir galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

1.3. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios datos iki dienos, kada 
turi būti užbaigti ir Užsakovui perduoti visi Sutartyje numatyti Darbai.

1.4.   Grafikas – Užsakovo ir Rangovo suderintas kalendorinis Darbų grafikas, parengtas 
detalizuojant Įkainotų veiklų sąraše numatytus Darbų grupių (etapų) atlikimo terminus.

1.5. Informacinė sistema „E. sąskaita“ – valstybės informacinė sistema, skirta informacinių 
technologijų priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti sąskaitas už įsigyjamus Darbus, taip 
pat gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ 
svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

1.6. Įkainotų veiklų sąrašas – Darbų grupių (etapų) ir jų atlikimo kainos mėnesinis žiniaraštis.
1.7. Žiniaraščiai – Įkainotų veiklų sąraše nurodytų Darbų grupių (etapų) detalizavimas, nurodant 

kainas / įkainius.
1.8. Pakeitimas – bet koks Sutarties keitimas, įskaitant, bet neapsiribojant, papildomų darbų 

įsigijimas iš Rangovo, Darbų dalies atsisakymas ar dalies Darbų pakeitimas kitais, atliekamas 
vadovaujantis Sutarties 14 skyriuje nustatyta tvarka.

1.9. Pirkimas – Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos, Tremtinių g. 1, Vilniuje, stogo 
kapitalinio remonto darbai, atliktas dinaminės pirkimo sistemos pagrindu.

1.10. Pradinės Sutarties vertė – Pirkimui pateikto Rangovo pasiūlymo kaina be PVM, nurodyta 
už visą perkamų Darbų apimtį, t. y. Sutarties 5.1 punkte nurodyta Sutarties vertė (be 
pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM)), neatsižvelgiant į po Sutarties sudarymo pagal 
Sutarties 14 skyriaus nuostatas atliekamus Pakeitimus. 

1.11. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti 
statinio (objekto) statybos techninę priežiūrą, kurio tikslas – kontroliuoti, ar statinys (objektas) 
statomas pagal Techninę specifikaciją, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos 
Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio 
saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

1.12. Statinio statybos vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas Rangovui ir 
įgyvendindamas Techninę specifikaciją nuo Darbų pradžios iki užbaigimo, vadovauja 
Darbams, kartu gali būti bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos 
specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už Darbų 
atitiktį Techninei specifikacijai ir normatyvinę kokybę.

1.13. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o 
Užsakovas priėmė atliktus Darbus, įskaitant atvejus, kai tie Darbai yra su defektais, tačiau jų 
šalinimas numatytas atlikti po Darbų perdavimo-priėmimo ar kitų Užsakovo pasirinktų 
asmenų. Šis aktas pasirašomas vadovaujantis Sutarties 8 skyriuje nustatyta tvarka.

1.14. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.

http://www.esaskaita.eu/
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1.15. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ir (ar) vietos, į kurias turi būti pristatoma įranga bei 
medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo 
teisę vadovaujantis Sutarties 6.2.3 papunkčiu.

1.16. Subrangovas – Rangovo pasitelktas asmuo, kuris savo aktyviais veiksmais prisideda prie 
Sutarties vykdymo.

1.17. Sutarties kaina – galutinė, bendra Rangovui pagal Sutartį mokėtina suma, įskaitant PVM.
1.18. Techninė specifikacija – Užsakovo Rangovui pateikta techninė specifikacija, aiškinamasis 

raštas ir kiti susiję dokumentai.
1.19. Technologinė pertrauka – laikotarpis nuo einamųjų metų gruodžio 15 d. iki kitų metų kovo 

15 d., kai dalis Darbų, atliekamų lauko sąlygomis, yra stabdomi automatiškai ir gali būti 
atliekami per šį laikotarpį tik esant galimybei tokius Darbus vykdyti ir tik Užsakovui pritarus. 

1.20. Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos 
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos 
architektūros įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose 
įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

1.21. Visos šioje Sutartyje vartojamos sąvokos ir terminai turi bendrinę reikšmę arba artimiausią 
Sutarties pobūdžiui specialiąją reikšmę, jei Sutartyje nėra nustatyta ir paaiškinta kitokia jų 
reikšmė.

1.22. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos 
prasmę, ir atvirkščiai.

1.23. „Raštu“ reiškia visas šios Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet kurios 
Šalies sudarytus popierinius ir (arba) elektroninius dokumentus, bei bet kokius Sutartyje 
nurodytomis komunikacijos priemonėmis kitai Šaliai pateiktus pranešimus.

1.24. Kai tam tikra skaičiaus reikšmė skiriasi nuo nurodyto skaičiaus žodinės reikšmės, 
vadovaujamasi žodine skaičiaus reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys 
neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas 
pavadinimas žodžiais.

1.25. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis 
dienomis.

1.26. Pirkimo dokumentai, Rangovo pasiūlymas Pirkimui bei kiti Sutarties priedai yra 
neatskiriamos šios Sutarties dalys. Jų reikalavimai yra privalomi Sutarties Šalims. 

1.27. Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Esant tarpusavio neatitikimams tarp 
Sutarties ir jos priedų, prioritetas teikiamas Techninei specifikacijai, po to – Šalių pasirašytam 
Sutarties sąlygų tekstui, po to – Sutarties priedams (išskyrus Techninę specifikaciją, Rangovo 
pasiūlymą ir Pirkimo dokumentus), po to – Rangovo pasiūlymui, po to – Pirkimo, kurio 
pagrindu sudaryta Sutartis, dokumentams.

1.28. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiškumų, neatitikimų ar prieštaravimų, taisyklės, 
nustatytos aukštesnės galios Sutarties dokumente, nuo Sutarties įsigaliojimo dienos 
visuomet yra laikomos pakeičiančiomis žemesnės galios Sutarties dokumente nustatytas 
analogiškas taisykles.

2. SUTARTIES OBJEKTAS 
2.1. Sutarties objektas – negyvenamojo pastato, esančio Tremtinių g. 1, Vilnius, remonto darbai 

pagal Užsakovo užduotį (Techninę specifikaciją) ir kitus privalomus dokumentus, t. y. šia 
Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje 
nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti Užsakovui šiuos Darbus: Vilniaus Justino 
Vienožinskio dailės mokyklos, Tremtinių g. 1, Vilniuje, stogo kapitalinio remonto darbus

2.2. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais atlikti ir 
Užsakovui perduoti visus Sutartyje nurodytus Darbus, o Užsakovas įsipareigoja priimti 
tinkamai atliktus Darbus ir už juos atsiskaityti Sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir 
terminais.

2.3. Darbams priskiriami ir tie darbai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Pirkimo dokumentuose ir 
Sutartyje, bet yra būtini Sutartį įvykdyti, bei Rangovas galėjo ir turėjo juos numatyti ir įvertinti.

3. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI
3.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad: 
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3.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti 
Sutartyje nurodytus įsipareigojimus nurodyta Darbų apimtimi ir terminais;

3.1.2. yra tinkamai įsteigtos ir teisėtai veikia pagal buveinės valstybės teisės aktų reikalavimus;
3.1.3. atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų;
3.1.4. nei šios Sutarties sudarymas, nei Užsakovo ar Rangovo šia Sutartimi prisiimtų 

įsipareigojimų vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia (i) jokio teismo, arbitražo, valstybinės 
ar savivaldos institucijos sprendimo, įsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas 
Šalims, (ii) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi yra atitinkama Šalis, (iii) jokio 
Šalims taikomo įstatymo ar kito teisės norminio akto nuostatų;

3.1.5. jos yra mokios, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl 
restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdžiusios ar apribojusios savo veiklos, joms nėra 
iškelta bankroto byla;

3.1.6. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir suprantamos;
3.1.7. šioje Sutartyje bei jos prieduose nurodytas Darbų atlikimo terminas yra priimtinas abiem 

Šalims, jis yra nustatytas kiekvienai Šaliai įvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. 
Rangovas yra informuotas, kad Darbų atlikimo termino laikymasis yra esminė šios 
Sutarties sąlyga.

3.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:
3.2.1. susipažino su visa informacija, susijusia su Darbais (su Sutarties objektu, aplinkybėmis ir 

sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su Technine specifikacija), reikalinga 
Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei Darbams atlikti, ir ši 
dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai pakankama tam, kad Rangovas 
galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę, 
bei Rangovas neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir 
jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis; 

3.2.2. jis pats (jo darbuotojai) bei pasitelkiami Subrangovai (jei tokie pasitelkiami) turi visas 
licencijas, žinias, patirtį ir kvalifikaciją, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti;

3.2.3. jis yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs Sutarties objektu esančius Darbus, finansavimo 
sąlygas, medžiagų, įrengimų bei darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus 
ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu;

3.2.4. jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, 
reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią 
atliekamų Darbų kokybę;

3.2.5. jis neturi jokių įsiskolinimų ar įsipareigojimų jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai 
vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu 
šios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

3.2.6. atlikus Darbus, įrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytas pagal šią Sutartį, 
visos įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai 
funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tikslinę jų paskirtį. Jeigu įrengtos 
sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos ir (ar) funkcionuos netinkamai, ir (ar) 
nebus galima jų tinkamai naudoti pagal paskirtį, Rangovas savo rizika ir lėšomis atliks visus 
būtinus darbus bei nupirks reikiamas medžiagas ir (ar) įrengimus, kad aukščiau nurodytos 
sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuotų nepriekaištingai, ir nereikalaus iš 
Užsakovo padidinti Sutarties kainą;

3.2.7. Darbus atliks griežtai laikantis reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos civiliniame 
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose 
(STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose, o atlikti 
Darbai (įskaitant visas panaudotas medžiagas, įrengimus, priemones) visiškai atitiks 
galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio saugos ir 
paskirties dokumentų, Sutarties, jos priedų, kitų Sutartyje nurodytų dokumentų bei Darbų 
dokumentų reikalavimus. Tais atvejais, kai Pirkimo dokumentuose nenurodyta, Darbų 
minimaliu kokybės reikalavimų lygiu Rangovas įsipareigoja laikyti www.statybostaisykles.lt 
tinklapyje „Statybos taisyklės“ aprašytus reikalavimus. Neatitikimas minėtiems 
reikalavimams reikš esminį Sutarties pažeidimą. Rangovas pareiškia, kad jam yra žinoma, 
jog Užsakovui yra reikalingi tik kokybiškai atlikti Darbai (medžiagos, įrengimai, priemonės) 
bei jų rezultatai.

http://www.statybostaisykles.lt/
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3.3. Užsakovas pareiškia ir garantuoja, kad siekiant užtikrinti Sutarties įgyvendinimą ir atliekant 
Darbus, Rangovui teiks visą reikalingą informaciją Darbų įgyvendinimui, kurią pagal Sutartį, 
įstatymus ir kitus teisės aktus jis turi pateikti Rangovui.

3.4. Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Sutarties 3.1.5, 3.2.2, 3.2.5 punktuose, Šalis įsipareigoja 
apie tai raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nepateikus visos 
finansinės ir mokestinės informacijos dėl Šalies įsiskolinimo, nemokumo ir kt. per nustatytą 
terminą, neigiamos pasekmės atitenka Šaliai, neįvykdžiusiai šių įsipareigojimų.

3.5. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 3.1–3.3 punktuose nurodytų 
pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas.

3.6. Jei paaiškėja, kad šioje Sutartyje nurodyti Šalių patvirtinimai (-as) ir (ar) pareiškimai (-as) 
yra melagingi (-as) ir (ar) klaidingi (-as), Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokių (-io) 
melagingų (-o) ir (ar) klaidingų (-o) patvirtinimų (-o) ir (ar) pareiškimų (-o) patirtus nuostolius.

3.7. Sutartis yra sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės 
aktų nuostatomis, galiojančiomis Sutarties sudarymo metu. Esant situacijai, kuomet 
Sutarties sąlygos neatitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ar kituose teisės 
aktuose išdėstytų reikalavimų, taikomos atitinkamų teisės aktų normos. Šalys konstatuoja ir 
patvirtina, jog šios Sutarties nuostatos Pirkimo sąlygų nuostatoms neprieštarauja.

3.8. Jei pasiūlymų, pateiktų Pirkimui, vertinimo kriterijus buvo kainos arba sąnaudų ir kokybės 
santykis, tai rodiklių, už kuriuos vertinant Pirkimui pateiktą Rangovo pasiūlymą buvo skirti 
balai, pažeidimas laikomas esminiu sutarties pažeidimu.

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, PRATĘSIMAS, SUSTABDYMAS
4.1. Darbų atlikimo terminas yra 4 (keturi) mėnesiai nuo Darbų pradžios.
4.2. Darbai atliekami pagal Grafiką, kurį Šalys suderina Sutarties 7.2.10 papunktyje nustatyta 

tvarka. Darbų vykdymo metu Grafikas gali būti keičiamas dėl Sutarties Pakeitimų, atliekamų 
vadovaujantis Sutarties 14 skyriaus nuostatomis, ar Sutartyje numatytų terminų sustabdymo 
/ pratęsimo. Grafiko keitimas įforminamas Užsakovo ar jo įgalioto atstovo ir Rangovo ar jo 
įgalioto atstovo parašais arba Šalių susitarimu. 

4.3. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 5 (penkių) mėnesių. Darbų ar jų dalies atlikimo 
termino pabaigos nukėlimą fiksuojant rašytiniu Šalių susitarimu. Sutartyje numatytų terminų 
pratęsimas galimas siekiant racionaliai naudoti turimas lėšas tik dėl aplinkybių, kurios 
nepriklauso nuo Rangovo, Rangovas Sutarties sudarymo metu negalėjo jų numatyti bei 
kurios pagal Sutarties 4.5 punktą nėra priskirtos Sutarties Darbų atlikimo termino 
sustabdymo pagrindams. Rangovas apie aplinkybes, kurios lemia ar gali lemti poreikį 
pratęsti Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą, privalo raštu informuoti Užsakovą ne 
vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo 
momento. Prašyme turi būti detaliai nurodyta aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo data bei 
pateikti įrodymai apie šių aplinkybių egzistavimą.

4.4. Darbų ar jų dalies vykdymas, atitinkamai Sutartyje numatytų Darbų ar atitinkamos jų dalies 
atlikimo terminų skaičiavimas gali būti sustabdytas Užsakovo dėl pasikeitusių aplinkybių, kai 
dėl jų negalima tęsti Darbų ir kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo, o Rangovas 
nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos. 

4.5. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas gali būti sustabdomas įskaitant, bet neapsiribojant, 
šiomis aplinkybėmis:

4.5.1. tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
4.5.2. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo finansinių įsipareigojimų pagal Sutartį;
4.5.3. dėl vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovui 

priskirtiniems tretiesiems asmenims, trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo;
4.5.4. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų, kurių Rangovas pagal šią Sutartį 

neprivalo vykdyti, viešąjį pirkimą;
4.5.5. išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos (taikoma Darbams, kurių vykdymui daro įtaką 

gamtinės sąlygos);
4.5.6. fizinės kliūtys arba kitos, nei klimatinės, fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus 

susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
4.5.7. vėluojama perduoti Statybvietę ar jos dalį;
4.5.8. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties pasirašymo ir su kuriomis susidurtų 

bet kuris rangovas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pavyzdžiui, 
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Subrangovų neveikimas ar netinkamas veikimas, Darbų kiekio, nekeičiančio šios Sutarties, 
pasikeitimas, nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomi Darbų ar jų dalies 
atlikimo terminai.

4.6. Jeigu Darbų ar jų dalies atlikimo terminas stabdomas Užsakovo iniciatyva, tokiu atveju 
Užsakovas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 4.5 punktą ir raštu įspėjęs 
Rangovą prieš 3 (tris) darbo dienas, stabdo visų Darbų arba jų dalies atlikimą, nurodydamas 
(jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

4.7. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki 
Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti ir dėl kurių Rangovas neturi galimybės 
vykdyti Darbų, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 
dienas nuo dienos, kai tokios aplinkybės atsirado ar rūpestingas rangovas privalėjo sužinoti 
apie tokias aplinkybes, raštu pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes, 
konkrečią jų įtaką Darbams ar atskiroms jų dalims bei prašydamas pripažinti, kad nurodytos 
aplinkybės suteikia teisę Rangovui sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą ir Darbų atlikimo 
termino skaičiavimą. Užsakovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Rangovo prašymo gavimo 
dienos priima sprendimą, ar stabdyti Darbus ir kokius, taip pat raštu informuoja Rangovą 
apie priimtą sprendimą. Jei nuspręsta sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą, tokiu atveju 
Darbų atlikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Rangovo pranešimo gavimo 
dienos.

4.8. Sutarties vykdymo metu Darbams, vykdomiems lauko sąlygomis, laikotarpiu nuo einamųjų 
metų gruodžio 15 d. iki kitų metų kovo 15 d. yra skelbiama Technologinė pertrauka. Jeigu 
Technologinės pertraukos metu Rangovas nuspręstų vykdyti bet kokius Darbus lauko 
sąlygomis ir tam yra tinkamos oro sąlygos, turi būti gautas rašytinis Statinio statybos 
techninio prižiūrėtojo suderinimas ir Užsakovo sutikimas. Technologinė pertrauka, kurios 
metu Rangovas, gavęs rašytinį Statybos techninės priežiūros vadovo suderinimą ir rašytinį 
Užsakovo sutikimą, vykdo Darbus, įskaitoma į Sutarties 4.1 punkte nurodytą Darbų atlikimo 
terminą.

4.9. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų 
ar jų dalies vykdymo atnaujinimo. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas atnaujinamas išnykus 
aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti, Užsakovui apie tai pranešus raštu, išskyrus 
Sutarties 4.8 punkte numatytą atvejį. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per 
laikotarpį (laiką), kuris jiems atlikti buvo likęs iki jų vykdymo sustabdymo, ir Rangovas neturi 
teisės Darbų atlikimo sustabdymo pagrindu reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo.

4.10. Bendras Darbų ar jų dalies atlikimo sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 6 (šeši) 
mėnesiai. Darbų atlikimo sustabdymo metu paaiškėjus, kad aplinkybės, dėl kurių buvo 
sustabdytas Darbų ar jų dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas Sutartyje Darbų 
atlikimo sustabdymo maksimalus terminas, Šalys turi teisę bendru rašytiniu susitarimu 
Darbų atlikimo sustabdymo terminą pratęsti iki šių aplinkybių visiško pasibaigimo arba 
spręsti dėl Sutarties nutraukimo bendru sutarimu ar vienašališkai. Technologinės 
pertraukos (jei taikoma) laikotarpis nėra įskaitomas į Darbų atlikimo sustabdymo terminą.

4.11. Sustabdžius Darbus ar jų dalį, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo arba 
žalos arba kitokio pavojingo poveikio jau atliktus Darbus ar Statybvietėje esančius įrenginius 
ir medžiagas. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 (trijų) mėnesių Darbų atlikimo sustabdymo 
trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio 
konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo 
atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos 
taršos. Rangovas parengia statinio konservavimo darbams atlikti reikalingą konservavimo 
projektą su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymą (nesudėtingo 
statinio konservavimo atveju) ir nedelsdamas atlieka šiuos darbus. Šiame punkte numatytu 
atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų išlaidų apmokėjimą Sutarties 14 
skyriuje nustatyta tvarka.

4.12. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje 
numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, įskaitant atvejus, kai 
priimami Darbai su neesminiais defektais, kuriuos pašalinti numatyta garantiniu laikotarpiu 
arba pavesta tai atlikti kitiems asmenims.

5. SUTARTIES KAINA IR JOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS
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5.1. Pradinės Sutarties vertė yra 83 000,00 Eur be PVM.
5.2. Sutarties kaina be PVM –83 000,00 Eur (aštuoniasdešimt trys tūkstančiai eurai nulis centų). 

Sutarties kaina su PVM –100 430,00 Eur (vienas šimtas tūkstančių keturi šimtai trisdešimt 
eurų nulis centų).

5.3. Sutarčiai ir galimiems jos pakeitimo atvejams taikomas kainos apskaičiavimo būdas – 
fiksuotos kainos. 

5.4. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti 
(laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos Užsakovui, vykdyti visas Rangovui nustatytas 
pareigas, užduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties įgyvendinimui) už 
Sutarties 5.2 punkte nurodytą Sutarties kainą. 

5.5. Sutarties kaina gali keistis (mažėti ar didėti) dėl pagal Sutarties 14 skyrių atliktų pakeitimų 
(įsigytų papildomų darbų ir (ar) atsisakytų darbų, ir (ar) pakeistų darbų) ir (ar), jei Darbai, jų 
apimtis ar kokybė neatitinka šioje Sutartyje ar Techninėje specifikacijoje, ar kituose Sutarties 
prieduose nustatytų kokybės ar apimties reikalavimų, nukrypta nuo techninės 
dokumentacijos, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų bei normatyvų reikalavimų, ir (ar) 
dėl Sutartyje nustatyta tvarka atlikto Sutarties kainos perskaičiavimo (jei taikoma).

5.6. Sutartis finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto. 
5.7. Sutarties kainai negali turėti įtakos terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių 

išlaidų padidėjimas.
5.8. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:
5.8.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina: PVM. Pasikeitus kitiems 

mokesčiams, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama;
5.8.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;
5.8.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas 

neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos 
norminius teisės aktus;

5.8.4. Sutarties kainos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių 
susitarimu;

5.8.5. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 
mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos 
tarifo įsigaliojimo dienos.

5.9. Sutarties kaina perskaičiuojama atsižvelgiant į darbo apmokėjimo, įrenginių, statybos 
produktų ir kitų darbų sudedamųjų̨ dalių sąnaudų̨ pokyčius (bendras kainų lygio kitimas) 
pagal bendrą kainų lygio kitimą tokia tvarka:

5.9.1. Indeksas – Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) skelbiamas mėnesinis statybos 
sąnaudų̨ elementų kainų̨ indeksas („Visi statiniai“);

5.9.2. Indeksavimo laikotarpis – tai laikotarpis, per kurį Indeksas pakinta tiek, kad turi būti 
perskaičiuojama Sutarties kaina. Pirmojo indeksavimo laikotarpio pradžia laikomas tas 
mėnuo, kurį buvo nustatytas galutinis pasiūlymų (galutinių pasiūlymų, jei taikoma) Pirkimui 
pateikimas, ir taikomas to mėnesio Indeksas. Bet kurio vėlesnio indeksavimo laikotarpio 
pradžia laikomas ankstesnio indeksavimo laikotarpio pabaigos mėnuo ir taikomas to mėnesio 
Indeksas. Indeksavimo laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 3 (trys) mėnesiai. Vėlesnis 
Sutarties kainos perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas 
perskaičiavimas;

5.9.3. Sutarties kaina pirmąkart gali būti perskaičiuojama, kai Indekso pokytis yra ne mažesnis kaip 
2 (du) procentai nuo Sutarties įsigaliojimo mėnesio Indekso reikšmės. Paskesnių 
indeksavimų atveju Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama, kai Indekso pokytis yra ne 
mažesnis kaip 2 (du) procentai nuo paskutinės Sutarties kainos perskaičiavimui naudotos 
Indekso reikšmės;

5.9.4. Sutarties kaina perskaičiuojama bet kuriai iš Šalių raštu pateikus kitai Šaliai pasiūlymą̨ 
perskaičiuoti Sutarties kainą. Pasiūlyme turi būti nurodytas Sutarties kainos perskaičiavimui 
naudojamas Indeksavimo laikotarpis bei Indeksavimo laikotarpio pabaigos mėnesio 
Indeksas.

5.9.5. Sutarties kaina perskaičiuojama pagal žemiau nurodytą formulę:

Perskaičiuota Sutarties kaina (Eur be PVM) = PD+((SK – PD)*(IPb / IPr))

http://www.stat.gov.lt/
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kur:
PD – iki prašymo pateikimo mėnesio Užsakovo priimtų Darbų vertė (Eur be PVM);
SK – atitinkamo perskaičiavimo metu galiojanti Sutarties kaina (Eur be PVM);
IPr – Valstybės duomenų agentūros paskelbtas indeksavimo laikotarpio pradžios mėnesio 
Indeksas;
IPb – Valstybės duomenų agentūros paskelbtas indeksavimo laikotarpio pabaigos mėnesio 
Indeksas (nurodytas Šalies prašyme).

5.9.6. Jei dėl Rangovo kaltės Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir dėl indeksavimo Sutarties 
kaina didėja, Sutarties kaina bus perskaičiuojama tik tada, kai bus pabaigti visi Grafike 
nurodyti Darbai, kurie turėjo būti atlikti iki Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu 
atveju, Užsakovo priimtų Darbų vertė (PD) formulėje bus nustatoma pagal iki Sutarties 
kainos perskaičiavimo dienos priimtus Darbus, pritaikius Rangovo pasiūlyme raštu nurodytą 
Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb) Indeksą arba, jeigu Rangovo pasiūlyme nebuvo 
nurodytas Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb) Indeksas, tai pritaikomas Indekso dydis, 
kuris galiojo Rangovo pasiūlymo peržiūrėti Sutarties kainą pateikimo mėnesį.

5.10. Perskaičiuota Sutarties kaina neatliktų Darbų daliai, jei tie Darbai ir neturėjo būti atlikti pagal 
Sutarties terminus, įforminama Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu susitarimu dėl Sutarties 
pakeitimo, kuris įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir pradedamas taikyti nuo papildomo 
susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos, t. y. Atliktų darbų akte už susitarimo 
pasirašymo mėnesį atliktus Darbus nurodomos indeksuotos Darbų kainos. Nei viena iš 
Šalių neturi teisės be pagrįstų priežasčių atsisakyti pasirašyti tokį susitarimą. 

5.11. Perskaičiuojant Sutarties kainą, Šalių susitarimu taip pat pakeičiamas Įkainotų veiklų 
sąrašas.

5.12. Jei Sutarties kaina buvo peržiūrėta pagal Sutartyje nurodytas kainos peržiūros sąlygas, 
atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) Pradinės Sutarties vertė.

6.  UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS
6.1. Užsakovas turi teisę: 
6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir 

kokybę, Grafiko laikymąsi, patikrinti medžiagų, naudojamų Darbams, kokybę, taip pat 
kontroliuoti Sutarties vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir (ar) pažeidimus, 
duoti Rangovui vykdytinus nurodymus;

6.1.2. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus Statybvietėje;
6.1.3. reikalauti pašalinti Darbų defektus, nemokėti už netinkamai atliktus Darbus ar atitinkamai 

sumažinti jų kainą, neleisti toliau vykdyti Darbų, kuriems nustatyti defektai, jeigu Rangovas 
nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių 
dokumentų reikalavimų ir (ar) Darbų vykdymo protokoluose nurodytų pagrįstų nurodymų ir 
(ar) netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją; 

6.1.4. jeigu Darbai atlikti nukrypstant nuo Sutarties sąlygų, dėl kurių Darbų rezultatas negali būti 
naudojamas pagal Sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo galimybės 
(sąlygos), pašalinti defektus savo sąskaitą ar pasitelkiant trečiuosius asmenis ir reikalauti, 
kad Rangovas atlygintų defektų šalinimo išlaidas;

6.1.5. kviesti nepriklausomus ekspertus atliktų Darbų kokybei įvertinti, kurių išvados Šalims turi 
privalomą reikšmę;

6.1.6. išskaityti Rangovui priskaičiuotas netesybas ir nuostolius iš Rangovui mokėtinų sumų;
6.1.7. teikti Rangovui pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei nurodymus dėl Darbų atlikimo 

tvarkos, o esant Darbų ar jų dalies atlikimo vėlavimui – pateikti vėlavimo atsilikimo valdymo 
planą ir reikalauti Rangovo neatlygintinai taikyti priemones, užtikrinančias Darbų atlikimo 
spartos padidinimą;

6.1.8. argumentuotai paprašyti, kad Rangovas anksčiau nei iki Darbų užbaigimo perduotų dalį 
įvykdytų Darbų, kai Rangovas tą įvykdytų Darbų dalį yra užbaigęs, o Užsakovas – šiuos 
darbus priėmęs apmokėjimui (Atliktų darbų aktu). Šiame punkte nurodytas reikalavimas yra 
galimas esant pagrįstoms aplinkybėms (pvz., būtina kuo skubiau perduoti dalį objekto 
viešam naudojimui);
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6.1.9. duoti Rangovui kitus teisėtus, pagal šią Sutartį ir taikomus teisės aktus privalomus rašytinius 
nurodymus, būtinus tam, kad būtų pasiektas Sutartimi įsigyjamų Darbų rezultatas, kurių 
Rangovas neturi teisės atsisakyti vykdyti;

6.1.10. įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos 
Respublikos teisės aktus.

6.2. Užsakovas įsipareigoja:
6.2.1. pateikti Rangovui Darbų vykdymui reikalingus dokumentus ir informaciją, kuriuos pagal 

Sutartį, įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui 
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir (ar) informacija, jis įsipareigoja apie tai 
nedelsiant raštu įspėti Užsakovą, nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir 
nurodydamas, kokia forma jie turėtų būti pateikti; 

6.2.2. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikrų aplinkybių atsiradimo 
momento, informuoti Rangovą apie aplinkybes, galinčias trukdyti tinkamai įvykdyti 
sutartinius įsipareigojimus; 

6.2.3. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba per 10 (dešimt)  
dienų nuo Rangovo raštiško prašymo perduoti Statybvietę gavimo, jei Rangovas pageidauja 
Statybvietę perimti vėliau nei per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir 
Užsakovas tam pritaria, perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę. Rangovo 
raštiškas prašymas perduoti Statybvietę vėliau turi būti motyvuotas, jame nurodant 
priežastis, dėl kurių Rangovas objektyviai neturi galimybės perimti Statybvietės per 10 
(dešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims 
pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka; 

6.2.4. organizuoti Darbų techninės priežiūros vykdymą pagal galiojančių Lietuvos Respublikos 
teisės aktų reikalavimus ir užtikrinti, kad būtų paskirti kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys 
objekto statybos techninę priežiūrą; 

6.2.5. Sutartyje nustatyta tvarka priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir už juos atsiskaityti; 
6.2.6. užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į objektą tiek, kiek tai būtina atlikti 

Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus; 
6.2.7. gavus rašytinį Rangovo prašymą, per 30 (trisdešimt) dienų po Darbų perdavimo-priėmimo 

akto, Atliktų darbų akto bei atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos pasirašymo dienos 
grąžinti Rangovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikoma); 

6.2.8. vykdyti kitas pareigas, numatytas Užsakovui šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose. 

7. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS
7.1. Rangovas turi teisę:
7.1.1. suderinęs su Užsakovu, įrengti Statybvietėje laikinus statinius, konstrukcijas ir įrenginius;
7.1.2. laikydamasis saugos bei visų kitų norminių teisės aktų reikalavimų, Statybvietėje iškrauti, priimti 

ir sandėliuoti Darbams reikalingas statybines medžiagas, gaminius, įrengimus, 
komplektuojamąsias detales ir statybos techniką;

7.1.3. iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu, naudoti objekte atributiką, reklamuojančią jį ir (ar) 
Subrangovus;

7.1.4. sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą tuo atveju, jei Užsakovas be pagrįstų priežasčių 
daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų vėluoja atsiskaityti už Rangovo tinkamai atliktus Darbus. 
Rangovas, prieš pasinaudodamas savo teise į Darbų sustabdymą, privalo apie tai raštu 
informuoti Užsakovą likus ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) dienų iki Darbų sustabdymo;

7.1.5. gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentus, būtinus Darbų įgyvendinimui;
7.1.6. gauti Sutartyje nurodytą atlygį už tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus;
7.1.7. įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos 

Respublikos teisės aktus.
7.2. Rangovas įsipareigoja:
7.2.1. Sutartyje nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka 

perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus bei kitus Sutarties vykdymo metu 
atsiradusius darbus, kurių atlikimas pagal šią Sutartį yra Rangovo rizika, juos parengus 
tokiam perdavimui ir iš anksto informavus Užsakovą apie numatomą perdavimo laiką, ir 
savo sąskaita ištaisyti defektus, nustatytus Darbų perdavimo Užsakovui metu ar vėliau – ir 
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(ar) per garantinį laikotarpį, vykdant Darbus nepažeisti trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų 
interesų, geros moralės bei viešosios tvarkos principų;

7.2.2. Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą, garantinio 
laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumentą bei statybos darbų ir civilinės 
atsakomybės privalomuosius draudimus (jei tokia pareiga nustatyta Sutartyje), kaip to 
reikalauja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas bei kiti šiuos draudimus 
reglamentuojantys teisės aktai. Jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir (arba) statybos darbų 
ir civilinės atsakomybės privalomaisiais draudimais buvo pasinaudota arba jų galiojimo 
terminas baigiasi iki Sutartyje nurodytos jų galiojimo pabaigos, Rangovas įsipareigoja 
Sutartyje nustatytais terminais pateikti Užsakovui pratęstą arba naują Sutarties įvykdymo 
užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ir (ar) statybos darbų ir civilinės atsakomybės 
privalomuosius draudimus;

7.2.3. Sutarčiai įsigaliojus, bet ne vėliau nei Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas privalo 
Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų 
atstovus. Rangovas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties 
vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau; 

7.2.4. Darbus atlikti vadovaujantis Technine specifikacija bei laikantis Lietuvos Respublikos 
galiojančių įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, 
statybos techninių reglamentų reikalavimų;

7.2.5. užtikrinti, kad Darbų vykdymui pasitelkiami darbuotojai būtų kvalifikuoti, įgudę ir turintys 
patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti 
Darbų vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo 
pareigas, nesilaiko Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai 
arba aplinkos apsaugai;

7.2.6. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, tuo atveju, jeigu Rangovo 
kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa 
apimtimi. Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad 
Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys;

7.2.7. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys ir 
duomenys dėl jo, kaip tiekėjo, pašalinimo pagrindų atitiktų Pirkimo dokumentų reikalavimus;

7.2.8. prieš pradėdamas Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus, 
pažymas, pažymėjimus, licencijas ir suderinimus – tiek iš Užsakovo, tiek iš trečiųjų asmenų 
bei institucijų ir įstaigų, išskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartį aiškiai įsipareigoja pateikti 
Užsakovas. Rangovas taip pat įsipareigoja apie Darbus informuoti reikiamas tarnybas, 
žinybas, kitas institucijas, jeigu tai būtina padaryti pagal teisės aktus arba kitus imperatyvius 
dokumentus;

7.2.9. iki Darbų pradžios įsakymu (ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti teisės aktų nustatyta 
tvarka atestuotus, pagal Pirkimo dokumentų ir (ar) teisės aktų reikalavimus privalomus 
specialistus: Statinio statybos vadovą, bendrųjų darbų vadovus, reikiamus specialiųjų darbų 
vadovus, ir iki Darbų pradžios Užsakovui pateikti šiame punkte nurodytų vadovų paskyrimo 
įsakymų ir jų turimų atestatų (jei šiе atestatai nebuvo teikti Pirkimo metu) kopijas. Statinio 
statybos vadovas privalo darbo metu nuolat būti statybos objekte, organizuoti Darbus ir visais 
klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Užsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus 
pasitelkiami). Dėl pateisinamų priežasčių Statinio statybos vadovui nesant statybos objekte, 
jis turi būti pasiekiamas mobiliuoju telefonu;

7.2.10. Darbus atlikti pagal Grafiką, kuris turi būti suderintas su Užsakovu ar jo įgaliotu atstovu ne 
vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo tokia tvarka: ne vėliau kaip per 5 
(penkias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo Rangovas ar jo įgaliotas atstovas pateikia Grafiką 
Užsakovui, o Užsakovas ar jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo 
Grafiko gavimo dienos pritaria pateiktam Grafikui pasirašytinai. Grafikas yra Sutarties 
sudedamoji dalis. Jeigu dalies Darbų arba kitų Rangovo prievolių, numatytų šioje Sutartyje, 
atlikimo terminai nėra apibrėžti Grafike, juos Rangovas privalo vykdyti tokiais terminais, kad 
būtų laiku įvykdyti Grafike numatyti Darbai. Užsakovui nustačius bet kokį vėlavimą pagal 
Grafiką ir Rangovui nelikvidavus tokio vėlavimo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo 
rašytinio reikalavimo gavimo, Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo, o pastarasis privalo 
savo rizika, be jokio papildomo užmokesčio, iki bus tinkamai panaikintas atsilikimas nuo 
Grafiko organizuoti bei vykdyti Darbus Užsakovo nurodytu laiko režimu (visomis dienomis 
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(įskaitant poilsio dienas), nepertraukiamai 24 val. per parą ir kt.) bei Užsakovo nustatytu 
Darbų vykdymo pajėgumu (Rangovo lėšomis pasitelkiant papildomas priemones, įrangą, 
medžiagas, darbo jėgą bei Subrangovus) atsilikimui nuo Grafiko panaikinti. Šiame punkte 
numatytų priemonių įgyvendinimas neatleidžia Rangovo nuo kitų prievolių pagal Sutartį 
vykdymo (įskaitant, netesybų mokėjimo, garantinių įsipareigojimų, Darbų kokybės užtikrinimo, 
nuostolių atlyginimo ir kt.);

7.2.11. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti Užsakovą apie 
pastebėtas Techninės specifikacijos klaidas ir (ar) netikslumus joje ar kitoje Darbų techninėje 
dokumentacijoje ir pateikti siūlymus jiems išvengti ar ištaisyti. Užsakovas per 5 (penkias) 
darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos informuoja apie priimtą sprendimą. Tuo 
atveju, jei Rangovo informacija yra pagrįsta arba pagrįstumui nustatyti reikia papildomai laiko 
(tyrimams atlikti ir pan.), Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus ar dalį Darbų;

7.2.12. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. 
Medžiagos ir (ar) įranga turi atitikti Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. 
Užsakovui turi būti pateikti medžiagų ir (ar) įrangos sertifikatai arba eksploatacinių savybių 
deklaracijos iki medžiagų ir (ar) įrangos patekimo į Statybvietę;

7.2.13. laikytis darbo higienos, saugos darbe, priešgaisrinės saugos, techninės saugos, civilinės 
saugos ir aplinkos ekologinės apsaugos (toliau – Saugos) reikalavimų, įskaitant, bet 
neapsiribojant:

7.2.13.1. Darbų vietoje paskirti už darbuotojų saugą atsakingą asmenį;
7.2.13.2. imtis techninių priemonių Rangovo ir Subrangovų darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti;
7.2.13.3. užtikrinti, kad Rangovo ir Subrangovų darbuotojai turėtų asmenines ir apsaugos 

priemones ir jomis naudotųsi;
7.2.13.4. užtikrinti, kad Rangovo ir Subrangovų darbuotojai vykdys Darbus būdami neapsvaigę nuo 

alkoholio ir narkotinių, psichotropinių medžiagų. Darbuotojas pripažįstamas apsvaigęs 
nuo alkoholio ir (ar) narkotinių, psichotropinių medžiagų, kai koncentracija biologinėse 
organizmo terpėse – iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo 
skysčiuose – viršija 0,00 promilės;

7.2.13.5. laikytis kitų Darbų Saugos reikalavimų, kurie užtikrintų, kad žmonių sveikatai ir gyvybei 
nebus keliama grėsmė;

7.2.14. užtikrinti objekte esančio turto apsaugą nuo meteorologinių sąlygų poveikio ir kitokio jo 
sugadinimo;

7.2.15. užtikrinti, kad pasitelktų Subrangovų darbuotojai vykdytų Sutartyje Užsakovo numatytus 
reikalavimus, taikomus Rangovo darbuotojams, ir atsakyti už Subrangovų darbuotojų 
veiksmus ar neveikimą, lemiantį Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą 
vykdymą;

7.2.16. vykdyti Darbų kontrolę siekiant įsitikinti, kad Darbų vykdymas atitinka šios Sutarties, statybą 
reglamentuojančių teisės aktų bei pagrįstus Užsakovo paskirto Statinio statybos techninio 
prižiūrėtojo reikalavimus;

7.2.17. tvarkyti ir saugoti Darbų vykdymo dokumentaciją, pildyti popierinį statybos darbų žurnalą. 
Pastabas dėl vykdomų Darbų gali pateikti tik Statinio statybos techninis prižiūrėtojas raštu 
– įrašais statybos darbų žurnale;

7.2.18. Darbus pradėti tik iš anksto apie tai informavus Statinio statybos techninį prižiūrėtoją, vykdyti 
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymus dėl Darbų vykdymo defektų ištaisymo, 
reaguoti į statybos darbų žurnale įrašytas pastabas, pašalinant defektus nustatytais 
terminais;

7.2.19. naudoti Statybvietę tik pagal paskirtį, garantuoti teisėtą bei saugų darbą, priešgaisrinę ir 
aplinkos apsaugą bei darbo higieną Statybvietėje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos 
aplinkos apsaugą ir greta Statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių 
žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų;

7.2.20. visas Rangovui vykdant Darbus atsiradusias atliekas (šiukšles) nedelsiant (visais atvejais 
iki kiekvienos darbo dienos pabaigos) nugabenti į specialiai tam skirtas Statybvietės vietas 
bei patalpinti į specialiai tam skirtas jų talpyklas; ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per mėnesį 
išvežti visas sukauptas atliekas (šiukšles) iš Statybvietės ir priduoti jas atliekas (šiukšles) 
priimančioms įmonėms teisės aktų nustatyta tvarka. Užbaigus Darbus per 5 (penkias) darbo 
dienas, bet ne vėliau kaip iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo savo lėšomis 
sutvarkyti objekto aplinką, pašalinti savo Darbų atliekas bei statybos šiukšles, išgabenti 
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nepanaudotas medžiagas, priemones, įrengimus, pašalinti statybinę techniką, sutvarkyti bei 
atstatyti Darbų metu suardytas statybų aikštelės vietas bei greta esančius Rangovo 
naudotus statinius / objektus. Pateikti Užsakovui statybinio laužo išvežimą į tam specialiai 
skirtas vietas patvirtinančius dokumentus;

7.2.21. vykdyti Užsakovo nurodymus dėl Darbų vykdymo metu nustatytų Darbų defektų pašalinimo 
ar kitų šios Sutarties ar Lietuvos Respublikos statybą reglamentuojančių teisės aktų 
neatitinkančių Darbų ištaisymo, t. y., gavęs raštu iš Užsakovo pranešimą apie pastebėtus 
Darbų defektus, Rangovas privalo savo sąskaita per Užsakovo nurodytą terminą ištaisyti ir 
(ar) pašalinti Darbų defektus. Rangovui nepašalinus defektų per Užsakovo nurodytą 
terminą, Užsakovas turi teisę Darbų defektus pašalinti pats ar pasitelkęs trečiuosius 
asmenis, patirtas šalinant Darbų defektus išlaidas išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų lėšų ar 
išsiieškoti įstatymų nustatyta tvarka;

7.2.22.  savo lėšomis įrengti laikinus Statybvietės aptvėrimus iš medžiagos, suderintos su Užsakovu 
(profiliuotų lakštų ir (ar) vielos tinklo tvoros elementų), rasti tinkamus privažiavimo kelius bei 
maršrutus į Statybvietę ir (ar) juos įsirengti savo lėšomis;

7.2.23. užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu (iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos) į Statybvietės 
teritoriją nepatektų pašaliniai asmenys;

7.2.24. Darbus derinti su kitais Statybvietėje darbus vykdančiais rangovais (jei tokie Užsakovo bus 
pasitelkiami) ir paisyti visų statybos proceso dalyvių interesų, vadovautis Sutartimi ir dėti 
visas būtinas ir protingas pastangas, kad būtų pasiektas Sutarties sudarymo tikslas;

7.2.25. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas (išskyrus, kai Sutartyje nurodytas 
kitoks terminas) raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali jam 
trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį. Per šiame punkte nurodytą terminą neinformavus 
Užsakovo, Rangovas praranda teisę remtis tomis aplinkybėmis vėliau ir tampa atsakingas 
ir prisiima visą riziką, jei dėl to kiltų neigiamų padarinių Užsakovui ir (ar) atliekamiems 
Darbams.

7.2.26. prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar Darbus ar kitaip dėl 
atliekamų Darbų pobūdžio padaromus kai kuriuos Darbų rezultatus tiesiogiai neprieinamais, 
mažiausiai prieš 2 (dvi) darbo dienas raštu (el. paštu) apie tai informuoti Statinio statybos 
techninį prižiūrėtoją, sudaryti jam sąlygas patikrinti ir fiksuoti tokių Darbų rezultatus, su juo 
pasirašyti paslėptų darbų aktus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar Darbus apie tai 
raštu nepranešęs Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir nesudaręs sąlygų fiksuoti tų 
Darbų rezultatų, tai, Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, Rangovas savo 
sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui; 

7.2.27. organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų darbų 
rezultatas, Užsakovo turtas ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatytą techninėje 
ir sutartinėje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

7.2.28. suvokdamas, jog be jo Statybvietėje vykdyti darbus gali būti pasitelkti ir kiti rangovai, atlyginti 
visus tiesioginius Užsakovo nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal 
Sutartį, darbo jėgos ir mechanizmų prastovas ir kt.), kuriuos dėl Rangovo Darbų atlikimo 
terminų nesilaikymo, nesavalaikio darbų fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, 
perdavimo Užsakovui ar kitų šią Sutartį pažeidžiančių veiksmų patyrė ir Užsakovo 
pareikalavo apmokėti kiti rangovai, vykdę darbus Statybvietėje;

7.2.29. dalyvauti Statybvietėje rengiamuose rangovų susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose 
(jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime (pasitarime) nedalyvauja, 
nepaisant to Rangovas privalo vykdyti susirinkimo (pasitarimo) metu priimtus sprendimus, 
fiksuojamus rašytiniais protokolais;

7.2.30. Užsakovo raštišku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukšmo intensyvumo matavimų 
rezultatus, gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų (dulkių) matavimų rezultatus, 
vykdyti Užsakovo nurodymus dėl triukšmo ir taršos lygio užtikrinimo Statybvietėje;

7.2.31. vykdyti teisės aktų reikalavimus bei Užsakovo nurodymus dėl atliekų, cheminių medžiagų ir 
preparatų pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos;

7.2.32. iškilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių 
priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių 
įvykių, o jiems įvykus – kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais 
aukščiau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias 
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aplinkybes ir nedelsdamas, tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų likviduoti kilusias 
pasekmes bei pranešti apie tai Užsakovui;

7.2.33. atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dėl Rangovo, jo darbuotojų ar pasamdytų 
Subrangovų kaltės sugadinamas Statybvietėje esantis turtas ar anksčiau atliktų darbų 
rezultatas;

7.2.34. atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Sutarties 
vykdymo ar nevykdymo;

7.2.35. laikytis statybos priežiūros ir inspektavimo reikalavimų, vykdyti Užsakovo nurodymus, 
statybinių susirinkimų (rangovų susirinkimų) sprendimus;

7.2.36. įforminti statybos vykdymo dokumentus, nustatyta tvarka surašyti statybos atlikimo 
dokumentus ir juos perduoti Užsakovui;

7.2.37. likus protingam terminui iki Darbų užbaigimo termino pabaigos pateikti Užsakovui atliktų 
Darbų vykdymo dokumentaciją, įskaitant statybos darbų žurnalą, statybos produktų ir 
įrenginių kokybę įrodančius dokumentus, kt.; 

7.2.38. esant argumentuotam Užsakovo prašymui, anksčiau nei iki Darbų užbaigimo perduoti dalį 
įvykdytų Darbų, kai ši Darbų dalis faktiškai baigta ir gali būti priimama Užsakovo atskirai, 
naudojama atskirai nuo likusios Darbų rezultatų dalies. Šiame punkte nurodytas 
reikalavimas yra galimas esant pagrįstoms aplinkybėms (pvz., būtina kuo skubiau perduoti 
dalį objekto viešam naudojimui);

7.2.39. jeigu atsižvelgiant į Darbų pobūdį būtina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus įrengtos 
sistemos, konstrukcijos, sumontuota įranga, tai iki visų Darbų perdavimo Rangovas privalo 
instruktuoti ir (arba) apmokyti Užsakovą bei Užsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo 
sąlygas lietuvių kalba;

7.2.40. užtikrinti, kad vykdant Darbus būtų laikomasi ne mažesnio nei 2 (dviejų) metrų iki medžio 
kamieno atstumo ir būtų parenkamas toks Darbų vykdymo būdas, kurio metu nebūtų 
pažeistos medžių šaknys; 

7.2.41. užtikrinti, kad atlikus Darbus, jų rezultatas – objektas – galės būti naudojamas pagal 
funkcinę paskirtį;

7.2.42. vykdant inžinerinių tinklų įrengimo darbus (jei taikoma), paslėptų Darbų aktus įforminti 
Rangovo, Užsakovo ir eksploatuojančios organizacijos atstovų parašais;

7.2.43. vykdomiems darbams taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus, kaip 
numatyta Pirkimo dokumentuose. Užsakovas turi teisę bet kada, be jokio išankstinio 
rangovo įspėjimo tikrinti, kaip laikomasi šio reikalavimo, įskaitant pareikalauti papildomos 
informacijos ir (ar) dokumentų. Rangovas, pažeidęs šį įsipareigojimą, moka Užsakovui 500 
Eur (penkių šimtų eurų) dydžio baudą už kiekvieną nustatytą pažeidimo atvejį;

7.2.44. vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos 
teisės aktuose, taip pat tas, kurias lemia Sutarties esmė.

7.3. Užsakovas įgalioja Rangovą būti atsakingu, kad Statybvietėje Darbus atliktų tik asmenys, 
turintys skaidriai dirbančio asmens tapatybės identifikavimo kodą, suformuotą 
„Sodros“ sistemoje pagal „Sodros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius, 
savarankišką veiklą, komandiravimą, o tais atvejais, kai šiems asmenims kodas negali būti 
suformuotas – kad šie asmenys turėtų kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Lietuvos 
Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius 
dokumentus. Rangovas yra atsakingas už kitų asmenų, kurie Statybvietėje neatlieka Darbų, 
tapatybės identifikavimą. Rangovas privalės registruoti asmenų, kurie Statybvietėje neatlieka 
Darbų, buvimo Statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką bei priežastis.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS
8.1. Sutarties vykdymo metu tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti bei atsiskaitymams 

vykdyti tarp Šalių Sutarties 8.2–8.6 punktuose nustatyta tvarka yra pasirašomi Atliktų darbų 
aktai, kuriuose procentine išraiška nuo Įkainotų veiklų sąraše nurodytų Darbų grupių (etapų) 
fiksuojami atlikti Darbai. Atliktų darbų akte nurodytų Darbų galutinis tinkamumas 
patvirtinamas vadovaujantis Sutarties 8.11–8.13 punktuose nustatyta tvarka pasirašant 
Darbų perdavimo-priėmimo aktą po to, kai bus atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai.

8.2. Rangovas ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki einamojo mėnesio paskutinės 
darbo dienos pateikia Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui Rangovo pasirašytą Atliktų 
darbų aktą (F-2 forma, Sutarties 3 priedas), atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3 
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forma, Sutarties 4 priedas). Jei atliktų Darbų pobūdis numato atitinkamos techninės 
dokumentacijos paruošimą (pabaigtas atskirų Darbų etapas (grupė), atlikti Darbai bus 
paslėpti ir jiems būtina paruošti paslėptų Darbų aktus), Rangovas kartu su Atliktų darbų aktu 
privalo pateikti ir reikalingą statybos vykdymo dokumentaciją. Nepateikus šiame punkte 
nurodytų reikalavimų atitinkančio Atliktų darbų akto ir kitų šiame punkte numatytų 
dokumentų nustatytu terminu, Atliktų darbų akto pasirašymas nukeliamas kitam 
ataskaitiniam laikotarpiui, t. y. į kitą mėnesį. 

8.3. Rangovas privalo taip parengti atsiskaitymo už atliktus Darbus dokumentus (sąskaitas, 
Atliktų darbų aktus, pažymas), kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo 
dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje (jos prieduose) išvardintų Darbų etapų 
(grupių) sudėties, pavadinimų ir eilės numerių bei kainų / įkainių, ir, Užsakovui ir (ar) Statinio 
statybos techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, pridėti detalius Darbų rūšį ir apimtį 
patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus.

8.4. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo 
Atliktų darbų akto bei atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos ir kitų Sutarties 8.2 
punkte nurodytų dokumentų (jeigu taikoma) gavimo privalo apžiūrėti atliktus Darbus, 
patikrinti dalinai arba pilnai atlikto Darbų grupės (etapo) apimtį, įvertinti, kokia Įkainotų veiklų 
sąraše numatytos Darbų grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta, ir, nenustačius 
Atliktų darbų akto trūkumų, jį pasirašyti. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atliktų Darbų 
apimtys neatitinka nurodytų Rangovo pateiktame Atliktų darbų akte arba Darbai atlikti su 
defektais, Rangovas, Statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymu, privalo ištaisyti 
Atliktų darbų aktą, iš jo išbraukdamas Darbus, atliktus su defektais ir (ar) pakoreguojant 
(patikslinant) fakto neatitinkančias atliktų Darbų apimtis. Pataisytą Atliktų darbų aktą bei 
atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 
1 (vieną) darbo dieną nuo Atliktų darbų akto grąžinimo pataisymui datos – priešingu atveju 
Atliktų darbų akto pasirašymas nukeliamas kitam ataskaitiniam laikotarpiui, t. y. į kitą 
mėnesį. 

8.5. Pasirašytą Atliktų darbų aktą bei atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą Statinio 
statybos techninis prižiūrėtojas pateikia Užsakovui. Nesant Užsakovo pastabų, Užsakovas 
pasirašo pateiktą Atliktų darbų aktą bei atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą. Esant 
Užsakovo pastabų, Atliktų darbų aktas bei atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma 
grąžinami Rangovui, o jų pasirašymas nukeliamas kitam ataskaitiniam laikotarpiui, t. y. į kitą 
mėnesį.

8.6. Užsakovas turi teisę atsisakyti pasirašyti Atliktų darbų aktus ir (ar) neapmokėti už atliktus 
Darbus, jeigu Darbų tinkamumo nepatvirtina Statinio statybos techninis prižiūrėtojas savo 
parašu. Taip pat Užsakovas turi teisę nemokėti už atliktus Darbus, jeigu yra bent viena iš 
šių sąlygų: atlikti Darbai turi defektų; Atliktų darbų aktai pateikti ne Sutartyje nustatytu 
terminu; pateiktuose Atliktų darbų aktuose nurodyti Darbai neatitinka faktiškai atliktų Darbų 
kiekių; pateiktuose Atliktų darbų aktuose nurodytiems Darbams nėra sutvarkyta su jų 
atlikimu būtina dokumentacija; neužpildytas statybos darbų žurnalas; Darbai atlikti taip, kad 
juos galima sugadinti atliekant sekančius Darbus, arba atlikti Darbai yra gadinami vykdant 
kitus Darbus objekte (neužbaigtas Darbų konstruktyvas) ir kitais teisės aktų nustatytais 
atvejais. Jeigu Atliktų darbų aktai ar Darbai turi defektų, Užsakovas turi teisę priimti 
sprendimą pasirašyti Atliktų darbų aktą su pastabomis dėl tų defektų, taip pat Šalys gali 
suderinti defektų šalinimo sąlygas be šių aktų pasirašymo. Tokiu atveju Šalys turi suderinti 
tų defektų pašalinimo terminus ir kitas sąlygas (jei Užsakovas nenusprendžia defektų 
pašalinimui samdyti kitų rangovų), o Užsakovas turi teisę nemokėti už Darbus ar, savo 
pasirinkimu, jų dalį tol, kol nebus pašalinti tie defektai, įskaitant ir tuos atvejus, kai Užsakovo 
sprendimu tiems defektams pašalinti samdomi kiti rangovai.  

8.7. PVM sąskaita faktūra už atliktus Darbus pagal suderintą ir Šalių pasirašytą Atliktų darbų 
aktą pateikiama ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos elektroniniu būdu, 
naudojantis Informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. 

8.8. Užsakovas turi teisę pareikalauti įforminti Atliktų darbų aktus, jeigu Rangovas neatlieka laiku 
Darbų ar kurios nors jų dalies, Darbų vykdymą sustabdo – tam, kad būtų galima įvertinti 
faktiškai atliktų Darbų kiekį ir kokybę.

8.9. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad Atliktų darbų aktų pasirašymas nėra laikomas Darbų 
ar jų dalies perdavimu-priėmimu. Rangovas turi imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių, 
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apsaugant atliktų Darbų rezultatus nuo žalos. Darbų rezultato – statinio ar jo dalies 
sugadinimo ar žuvimo, išskyrus dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, rizika iki 
jo perdavimo Užsakovui Darbų perdavimo-priėmimo aktu tenka Rangovui nepriklausomai 
nuo to, ar Darbų kaina jam buvo visiškai ar dalinai sumokėta.

8.10. Užsakovas, pasirašęs Atliktų darbų aktą, reikalavimus dėl Darbų defektų pašalinimo turi 
teisę reikšti ir vėliau, iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.

8.11. Rangovas, užbaigęs Sutartyje numatytus visus Darbus, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) 
dienų raštu praneša Užsakovui ir Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui apie numatomą 
Darbų perdavimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą. Rangovas turi pareigą inicijuoti ir 
organizuoti atliktų Darbų perdavimą, juos pristatyti Užsakovui, kad jis galėtų susipažinti su 
tuo atlikimu, įvertinti ir priimti sprendimą, ar jie tinkamai atlikti, ar juos priimti. Darbų 
perdavimas-priėmimas įvyksta Šalių suderintu laiku ir įforminamas Šalių pasirašomu Darbų 
perdavimo-priėmimo aktu. Darbų perdavimo-priėmimo metu Užsakovas patikrina, ar 
Rangovo siūlomi perduoti Darbai (jų rezultatas) atitinka Sutartyje numatytą apimtį, kokybę 
ir kitus reikalavimus, ar perduodama visa Sutartyje numatyta dokumentacija. Darbų 
atitikimą Sutarties sąlygoms ir tinkamumą turi patvirtinti Statinio statybos techninis 
prižiūrėtojas savo parašu.

8.12. Šalys susitaria, kad prieš priimant galutinį Darbų rezultatą ir pasirašant Darbų perdavimo-
priėmimo aktą, Užsakovas turi teisę tikrinti visus atliktus Darbus, įskaitant ir Darbus, kurie 
buvo nurodyti Atliktų darbų aktuose, ir jų kokybę ne daugiau kaip 2 (du) kartus, sudarant 
defektinius aktus. Rangovas privalo ištaisyti visus defektiniuose aktuose nurodytus defektus 
savo sąskaita per Užsakovo nustatytą technologiškai reikalingą, protingą terminą. Tik pilnai 
ištaisius visus nurodytus defektus po pirmojo patikrinimo, organizuojamas antras 
patikrinimas. Pilnai ištaisius visus antrojo patikrinimo metu nurodytus defektus, Užsakovas 
pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą nepaisant to, kad per laikotarpį, kol Rangovas 
taisė įvardintus defektus, paaiškėja nauji, iki tol neįvardinti defektai, tačiau tokie defektai 
nėra esminiai, t. y. smulkūs defektai, neturintys įtakos objekto naudojimui ir nekeliantys 
sunkumų naudotis objektu; pastaruoju atveju yra laikoma, kad šie neesminiai defektai yra 
garantinio laikotarpio defektai ir juos Rangovas privalo taisyti kaip garantinio laikotarpio 
defektus.

8.13. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo akto, nurodydamas motyvus, 
esant esminiams trūkumams (pavyzdžiui, tokiems, dėl kurių Darbų rezultato neįmanoma 
naudoti pagal paskirtį, ir kurių negalima pašalinti).

9. DARBŲ KOKYBĖ IR DEFEKTŲ ŠALINIMO TVARKA
9.1. Jeigu Užsakovas iki Darbų ar jų dalies perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos bet 

kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektų ar yra atliekami pažeidžiant šioje 
Sutartyje numatytas sąlygas, jis bet kuriuo metu gali raštu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų ar jų dalies atlikimą;
9.1.2. pašalintų šiuos defektus per Užsakovo nurodytą terminą;
9.1.3. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;
9.1.4. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę;
9.1.5. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus.
9.2. Šalys susitaria, kad normas viršijantys sienų ir konstrukcijų nelygumai, paviršių nudaužymai, 

gaminių ar įrangos nubraižymai, sulankstymai,  aptaškymai dažais, pelėsis, nevienodos 
tekstūros ir spalvos dažymas ir pan. taip pat bus laikomi defektais ir jie privalės būti tinkamai 
ištaisyti ir (ar) pakeisti naujais. 

9.3. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninės specifikacijos, Šalių patvirtinto Grafiko, nesilaiko 
normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) Darbų vykdymo protokoluose nurodytų 
teisėtų užduočių, kitų teisėtų Užsakovo nurodymų, nevykdo atsilikimo valdymo plane 
numatytų Darbų atlikimo tempo spartinimo priemonių, Užsakovas surašo defektinius aktus 
ir (ar) pretenziją, raštu reikalauja šalinti defektus ir nemoka už nekokybiškai atliktus Darbus. 
Užsakovas turi teisę sustabdyti nekokybiškai atliekamus Darbus arba tuos Statybos darbus, 
kurie gadina jau atliktus Darbus bei sustabdyti mokėjimus už nekokybiškai atliktus Darbus 
bei už tuos Darbus, kurie gali būti sugadinti dėl nekokybiškai atliktų Darbų, iki defektų 
pašalinimo.



15

9.4. Jeigu Užsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektų, kurie kelia pavojų 
žmonių sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Užsakovas turi teisę 
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo valandas nuo 
atitinkamo pranešimo gavimo (žodžiu ar raštu) sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą. 
Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas užtikrins žmonių sveikatos, darbo saugos ir aplinkos 
ar turto saugumą. Pašalinęs priežastis, Rangovas privalo raštu kreiptis į Užsakovą, 
prašydamas leidimo pratęsti Darbų vykdymą.

9.5. Jeigu Užsakovas atliktų Darbų defektus pastebės tik po jų perdavimo-priėmimo, Užsakovas 
turi teisę sulaikyti apmokėjimą už šiuos ir su jais susijusius Darbus iki tol, kol defektai bus 
pašalinti Rangovo arba bus išspręstas jų pašalinimo klausimas kitu būdu, paaiškės tokio 
pašalinimo išlaidos.

9.6. Užsakovas, nusprendęs sulaikyti apmokėjimą už su defektais atliktus Darbus iki tol, kol 
defektai bus pašalinti, ne vėliau kaip 3 (trys) darbo dienos iki apmokėjimo sulaikymo dienos 
raštu įsipareigoja pranešti Rangovui tikslią apmokėjimo sulaikymo datą bei nurodyti tikslią 
sumą, kuriai bus sulaikomas apmokėjimas už konkrečius su defektais  atliktus Darbus iki 
tol, kol defektai bus pašalinti, bei technologiškai reikalingą, protingą terminą defektams 
pašalinti.

9.7. Jeigu Rangovas per nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų 
Darbų defektų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui 
tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas defektus savo iniciatyva, 
pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Tokie nuostoliai (išlaidos už trečiųjų asmenų paslaugas 
defektams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ir (ar) pasinaudojus Rangovo 
pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu (jei taikoma).

9.8. Darbų defektų pripažinimas, jų šalinimas, įskaitant per atskirai Šalių sutartą laikotarpį, 
savaime neprailgina Sutarties įvykdymo terminų, nereiškia jų pratęsimo.

10. ATSISKAITYMAS UŽ DARBUS
10.1. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos 

Įkainotų veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos. Įkainotų veiklų 
sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos mokamos Rangovui dalimis, 
atsižvelgiant į faktiškai atliktą tos Darbų grupės (etapo) dalį per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį. 
Už visus Sutartyje numatytus Darbus Užsakovas sumoka Sutarties kainą, jeigu faktinis ir 
Sutartyje, įskaitant Sutarties 14 skyriaus pagrindu įsigytų įsigytus papildomus darbus, 
Užsakovo nurodytų Darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 
procentų, skaičiuojant nuo Pradinės Sutarties vertės – priešingu atveju taikomos Sutarties 
14 skyriaus nuostatos.

10.2. Išankstinis avansinis mokėjimas Rangovui nėra galimas.
10.3. Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus ar jų dalį atsiskaito su Rangovu per 30 (trisdešimt) 

dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra išrašoma Sutarties 
nustatyta tvarka patvirtinto Atliktų darbų akto ir atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos 
pagrindu. Sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytomis priemonėmis.

10.4. Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus pagal paskutinį Atliktų darbų aktą, kuriame nurodytų 
atliktų Darbų vertė negali būti mažesnė kaip 10 proc. nuo Pradinės Sutarties vertės, 
atsiskaito su Rangovu per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. 
Sąskaita faktūra išrašoma Sutarties nustatyta tvarka patvirtinto galutinio Atliktų darbų akto 
ir atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos pagrindu, pasirašius Darbų perdavimo-
priėmimo aktą.

10.5.  Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta, sąskaitos faktūros apmokėjimas gali būti atidedamas, 
bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, skaičiuojant nuo atitinkamo Atliktų darbų akto ir 
atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos patvirtinimo dienos.

10.6. Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku ar pagal Užsakovo pareikalavimą nepateikia 
Atliktų darbų aktų, Užsakovas gali juos surašyti vienašališkai pats (pasitelkęs kitus 
trečiuosius asmenis savo nuožiūra). Tokias Užsakovo išlaidas atlygina Rangovas, o tokius 
aktus Užsakovas pateikia Rangovui. Tokie aktai nėra pagrindas Rangovui surašyti 
sąskaitas faktūras, nebent Užsakovas nurodytų kitaip.
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10.7.  Užsakovas neapmoka Rangovui už darbus, kurie nenumatyti Sutartyje, bet juos Rangovas 
atliko savavališkai, be Užsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties, taip pat už darbus, 
kurie nors ir numatyti Sutartyje, bet susiję su Darbų defektų šalinimu ar Sutartyje numatyta, 
kad jie atliekami neatlygintinai, Rangovo sąskaita. Užsakovui pareikalavus, Rangovas 
privalo per Užsakovo nurodytą terminą neatlygintinai pašalinti be Užsakovo leidimo atliktus 
darbus – priešingu atveju Užsakovas juos pašalina Rangovo sąskaita pats ar pasitelkdamas 
trečiuosius asmenis.

10.8. Rangovas be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo negali perleisti tretiesiems asmenims 
visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo 
mokėtinas sumas. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių 
ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo 
momento.

10.9. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus 
mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos anksčiausiai Sutarties pagrindu 
už atliktus Darbus atsiradusiems įsiskolinimams, nurodytiems Rangovo sąskaitose 
faktūrose, padengti pagal Sutartį; tik padengus šiuos įsiskolinimus, įmokos naudojamos 
padengti delspinigiams (antrąja eile) apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), po 
to trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

10.10. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais Subrangovais 
tokiomis sąlygomis:

10.10.1.sudarius Sutartį, bet ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja 
Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis 
ir nurodyti jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos 
informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, 
kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

10.10.2.Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 10.10.1 punkte nurodytos 
informacijos gavimo dienos raštu informuoja Subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo 
galimybę, jeigu pagal Sutarties prasmę toks atsiskaitymas yra galimas;

10.10.3.Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. 
Kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma 
trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio Subrangovo pagal prie Sutarties pridedamą 
formą (Sutarties priedas Nr. 8), kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu 
tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo ir 
Subrangovo) nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su Subrangovu tvarka 
bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

10.10.4.Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui, pateikdamas 
Užsakovui ir Subrangovui raštišką tokio prieštaravimo pagrindimą;

10.10.5.tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl 
Sutarties įvykdymo.

11. UŽTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS
11.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Rangovo mokamomis netesybomis (delspinigiais ir (ar) 

baudomis).
11.2. Užbaigus Darbus, Rangovas per 3 (tris) darbo dienas po Darbų perdavimo-priėmimo akto 

pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievolių 
įvykdymo užtikrinimo dokumentą (draudimo bendrovės išduotą laidavimo draudimo raštą 
(kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) arba mokėjimo atidėjimą patvirtinančio 
dokumento, arba kredito įstaigos garantijos kopiją) pagal Lietuvos Respublikos statybos 
įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-
878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 
Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“ patvirtinimo“  reikalavimus, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių 
įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, 
mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba banko garantija turi būti išduoti ne 
trumpesniam nei 3 (trejų) metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiami; 
laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne 
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mažesnė kaip 5 (penki) proc. Sutarties kainos, t. y. galutinės, bendros Rangovui pagal Sutartį 
mokėtinos sumos, įskaitant PVM.

11.3. Rangovo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentų nepateikimas Užsakovui yra esminis 
Sutarties pažeidimas, sudarantis pagrindą tiek Sutarčiai nutraukti, tiek sustabdyti Užsakovo 
įsipareigojimų ar Sutarties vykdymą.

12. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
12.1.  Jei Rangovas vėluoja atlikti visą Darbų grupę (etapą), t. y. nesilaiko Sutartyje ir (ar) Grafike 

nustatyto tos Darbų grupės (etapo) atlikimo termino, už kiekvieną pavėluotą dieną taikomi 
0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigiai nuo Pradinės Sutarties vertės. Delspinigiai 
netaikomi, jei Rangovas vėluoja dėl priežasčių, kurios nepriskiriamos jo rizikai. Terminas, 
už kurį skaičiuojami delspinigiai dėl visos Darbų grupės (etapo) atlikimo termino praleidimo, 
negali būti ilgesnis nei Darbų atlikimo termino pagal Sutartį diena. Maksimali bendra pagal 
šį Sutarties punktą taikomų delspinigių suma negali viršyti 10 (dešimt) procentų Pradinės 
Sutarties vertės.

12.2. Rangovui laiku neatlikus visų Darbų, t. y. nesilaikant Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo 
termino, Rangovas Užsakovui už kiekvieną pavėluotą dieną moka 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. 
dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo Pradinės Sutarties vertės. Delspinigiai netaikomi, 
jei Rangovas vėluoja dėl priežasčių, kurios nepriskiriamos jo rizikai. Maksimali pagal šį 
Sutarties punktą taikomų delspinigių suma negali viršyti 10 (dešimt) procentų Pradinės 
Sutarties vertės.

12.3. Jei Užsakovas nepagrįstai neapmoka už Darbus per Sutartyje nurodytą terminą ir Sutartyje 
nustatytais atvejais, jis moka Rangovui 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius, 
skaičiuojamus nuo vėluojamos apkėti sumos (Eur be PVM) už kiekvieną uždelstą 
kalendorinę dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos netaikomos ir nemokamos.

12.4. Jei Rangovas per Sutartyje nustatytą, o jei toks nenustatytas, tai per Užsakovo ar jo paskirto 
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodytą terminą nepradeda taisyti ir (ar) neištaiso 
defektų pagal Užsakovo ar jo paskirto Statinio statybos techninio prižiūrėtojo raštiškus 
reikalavimus, taikomi 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą 
kalendorinę dieną nuo Sutartyje nurodytos Pradinės Sutarties vertės iki bus ištaisyti defektai.

12.5. Jei Rangovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo Grafike numatytos Darbų pradžios be 
pateisinamos priežasties nepradeda faktiškai vykdyti Darbų ir, gavęs Užsakovo rašytinę 
pretenziją dėl Darbų pradžios vėlavimo, per šioje pretenzijoje nurodytą protingą terminą 
nepateikia motyvuoto atsakymo bei įsipareigojimo pradėti Darbus sutartu terminu, ir (ar) 
nepradeda vykdyti Darbų, Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 
Toks pažeidimas laikomas esminiu.

12.6. Tuo atveju, jei Sutarties įgyvendinimo metu paaiškėja, kad Rangovas pasitelkė Subrangovą, 
nesuderintą su Užsakovu, ir tuo pažeidė Sutarties 15 skyriuje nustatytą Subrangovų keitimo 
(pasitelkimo) tvarką, Rangovas privalo dėl kiekvieno tokio atvejo Užsakovo reikalavimu 
sumokėti 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą ir, esant Užsakovo reikalavimui, 
nutraukti sutartį su tuo Subrangovu ar nesinaudoti jo paslaugomis atliekant Darbus.

12.7. Rangovui nepateikus Grafiko po Sutarties įsigaliojimo joje nustatytu terminu ar Užsakovo 
reikalavimu nepakoregavus Grafiko per Užsakovo, jo įgalioto atstovo ar Statinio statybos 
techninio prižiūrėtojo nustatytą terminą, Rangovui už kiekvieną tokį atvejį taikoma 1000 Eur 
(vienas tūkstantis eurų) dydžio bauda.

12.9. Rangovui nevykdant Sutarties 7.2.17, 7.2.35, 7.2.40 ar 7.2.36 punktuose nurodytų 
įsipareigojimų, už kiekvieną nustatytą tokių įsipareigojimų nevykdymo atvejį Rangovas 
įsipareigoja Užsakovui jo reikalavimu mokėti 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą. 

12.10. Rangovui pažeidus bet kurį iš 7.2.13 punkto papunktyje (išskyrus 7.2.13.4 papunktį) 
numatytų Saugos reikalavimų, Rangovui taikoma 500 Eur (penkių šimtų eurų) dydžio bauda 
už kiekvieną nustatytą atvejį. Jei Darbų vykdymo metu išaiškinamas Rangovo ar 
Subrangovo neblaivus ir (ar) apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių medžiagų 
darbuotojas, Rangovui taikoma 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio bauda už kiekvieną 
nustatytą atvejį ir už kiekvieną darbuotoją.

12.11. Rangovui atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus ir nepateikus Sutarties 7.2.37 punkte 
nurodytos su Darbų atlikimu susijusios vykdomosios dokumentacijos, Rangovui taikomi 0,1 
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(viena dešimtoji) proc. dydžio delspinigiai nuo Pradinės Sutarties vertės už kiekvieną 
uždelstą kalendorinę dieną iki bus pateikta visa reikalinga vykdomoji dokumentacija. 

12.12. Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas, neapribodamas 
kitų Sutartyje ir įstatymuose numatytų savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių už 
sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, turi teisę taikyti vienašalį 
išskaitymą iš visų pagal Sutartį Rangovui mokėtinų sumų (pranešant apie tai Rangovui 
raštu), o jei jų nepakaktų, ir iš Rangovo pateiktų prievolių įvykdymo užtikrinimų (jei taikoma) 
bei mokėtinų sumų pagal kitas Šalių sudarytas sutartis, jeigu jos yra sudarytos, Sutartyje 
nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. 

12.13. Užsakovui nustačius, kad Rangovas padarė esminius Sutarties sąlygų pažeidimus, 
įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytus Sutarties 17.6.1-17.6.5 papunkčiuose, Užsakovas 
turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu (jei taikoma) bei reikalauti nuostolių, 
kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas, atlyginimo Lietuvos Respublikos 
civiliniame kodekse nustatyta tvarka ir sąlygomis. Šiame punkte nurodytu pagrindu 
pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu, kitos netesybos pagal Sutartį nėra taikomos, 
išskyrus atvejus, kai (kiek) priskaičiuojamų netesybų nepadengia Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas.

12.14. Rangovas visais atvejais atsako už Darbų, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo metu jo 
pasitelktų asmenų bei Subrangovų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to, ar 
tokie nuostoliai ar žala būtų padaryta Užsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems 
asmenims ir jų turtui.

12.15. Rangovas taip pat yra atsakingas už nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas tuo atveju, kai 
Darbų vykdymas sustabdomas dėl defektų ar kitokių Darbų trūkumų šalinimo arba dėl bet 
kokių kitų priežasčių, už kurias yra atsakingas Rangovas arba kurių atsiradimo rizika tenka 
Rangovui. 

12.16. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų 
ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas 
Užsakovui, Rangovas turi atlyginti Užsakovui šių sumų išlaidas, visus pastarojo dėl to 
patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas.

12.17. Delspinigių, baudų ar kitokių netesybų sumokėjimas neatleidžia jas sumokėjusios Sutarties 
Šalies nuo pareigos vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, įskaitant ir tuos, už kurių 
neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą pritaikytos netesybos.

12.18. Tuo atveju, jei Rangovui taikomi delspinigiai dėl Darbų dalies (etapo) atlikimo termino 
praleidimo, tačiau Rangovas visus Darbus užbaigia Sutartyje nustatytu terminu, Rangovas 
neprivalo mokėti delspinigių už vėlavimą atlikti Darbų dalį (etapą), o už vėlavimą atlikti Darbų 
dalį (etapą) jau sumokėti delspinigiai yra grąžinami Rangovui.

13. GARANTINIS TERMINAS
13.1. Darbų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo visų Rangovo atliktų Darbų rezultatų 

perdavimo (Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) Užsakovui dienos. Šis terminas 
negali būti trumpesnis kaip 5 (penkeri) metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, 
vamzdynų ir kt.) – 10 (dešimt) metų, o jeigu šiuose elementuose buvo nustatyta tyčia 
paslėptų defektų – 20 (dvidešimt) metų. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima 
visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą bei priemones, o taip pat visas jų 
sudėtines dalis, kai jos tampa statinio visumos dalimi.

13.2. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darbų defektai fiksuojami atskiru Šalių surašytu aktu. 
Šiame akte nurodomas defektas, terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai jį 
ištaisyti, taip pat defekto ištaisymo būdas bei tvarka. Jei Rangovas pranešime nurodytu laiku 
neatvyksta apžiūrėti Darbų defektų bei nepasirašo akto, jį vienašališkai pasirašo Užsakovas.

13.3. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, garantinis laikotarpis tai Darbų daliai 
yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki 
visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra 
pratęsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likęs iki sustabdymo. Kai Darbų, jiems panaudotų 
medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo 
būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas 
atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos 
perdavimo Užsakovui dienos).
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13.4. Rangovas garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius Darbų defektus įsipareigoja pašalinti savo 
lėšomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kitą Užsakovo nurodytą protingą 
ir technologiškai pagrįstą laikotarpį nuo pranešimo gavimo dienos, arba per kitą atskirai su 
Užsakovu suderintą terminą. Jeigu Rangovas nepašalina Darbų defektų per nustatytą 
terminą, Užsakovas turi teisę pats pašalinti defektus arba defektams pašalinti pasitelkti 
trečiuosius asmenis. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas 
ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo 
ir pan. Rangovas privalo kompensuoti Užsakovo patirtas defektų šalinimo išlaidas per 30 
(trisdešimt) dienų nuo Užsakovo prašymo gavimo dienos.

13.5. Rangovas neatsako, jei Darbų defektai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, dėl 
normalaus susidėvėjimo bei Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto 
remonto arba kitokių kaltų veiksmų, stichinių nelaimių.

14. PAKEITIMAI
14.1. Sutartis gali būti keičiama joje ir (ar) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 

straipsnyje nustatyta tvarka ir atvejais. Sutarties pakeitimai galioja, jei yra sudaryti raštu ir 
yra pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų. Visi Sutarties pakeitimai yra neatskiriama sutarties dalis.

14.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties vykdymui reikalingų 
duomenų pasikeitimai (pvz., Šalių rekvizitai ir pan.), Sutarties sąlygų klaidų taisymai bei 
atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis.

14.3. Šiame skyriuje nustatyta tvarka gali būti įsigyjami papildomi darbai, atsisakoma kai kurių 
Sutartyje numatytų darbų arba vieni darbai pakeičiami kitais, dėl objektyvių šiame skyriuje 
nurodytų priežasčių, kurios atsirado arba tapo žinomos po Sutarties sudarymo, kurių 
Sutarties šalys negalėjo protingai numatyti, negali kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų 
aplinkybių atsiradimo rizikos. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su 
Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai, dėl kurių 
atsiradimo nebuvo perduota rizika Rangovui, taip pat Sutartyje numatytų darbų kiekiai 
(skaičiuojant pinigine verte), viršijantys 15 procentų Pradinės Sutarties vertės. Tokiu atveju 
didesni nei Sutartyje numatyti atliktų darbų kiekiai (skaičiuojant pinigine verte), neviršijantys 
15 procentų Pradinės Sutarties vertės, nelaikomi papildomais. Atsisakomi darbai – darbai, 
kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio 
pobūdžio darbų vykdymas netikslingas.

14.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, būtina atlikti papildomus darbus, kurių 
Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo 
pateiktą Techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, Pirkimo ir kitus dokumentus, taip 
pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos 
darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. 

14.5. Pakeitimai gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms:
14.5.1. kai Techninėje specifikacijoje numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Techninės 

specifikacijos klaidų;
14.5.2. kai dėl Techninės specifikacijos pakeitimo pasikeičia Darbų kiekis (apimtis);
14.5.3. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa 

neracionalu;
14.5.4. kai Techninėje specifikacijoje nurodyti Darbai dėl atliktų Techninės specifikacijos korekcijų 

tampa nebereikalingi;
14.5.5. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;
14.5.6. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, 

vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir 
(ar) kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

14.5.7. dėl nenumatytų fizinių sąlygų, t. y. dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma 
Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);

14.5.8. dėl bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimo, Darbų dalies 
lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimo; 

14.5.9. dėl bet kurio atskiro Darbo atsisakymo arba Darbo apimties sumažinimo; 
14.5.10.Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimo;
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14.5.11.kai atsiranda būtinybė dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo 
numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos 
aplinkybės dėl objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai įgyvendinami.

14.6. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, vienų darbų keitimo kitais, o, esant reikalui, taip 
pat ir dėl atsisakomų darbų būtinybės ir ją pagrindžiančius dokumentus Užsakovui ir (ar) 
Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui raštu, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas 
nuo tokio poreikio atsiradimo dienos pateikia Rangovas ar jo atstovas. Užsakovas, 
siekdamas įvertinti gautą Rangovo siūlymą, gali kreiptis į Statinio statybos techninį 
prižiūrėtoją, prašydamas pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų, keičiamų ir (ar) 
atsisakomų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių darbų būtinybės, 
nurodant priežastis. Užsakovas, įvertinęs Rangovo siūlymą ir nustatęs, kad pateiktuose 
dokumentuose yra netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina juos tikslinti Rangovui. Užsakovui 
įvertinus Rangovo siūlymą ir nenustačius klaidų, Užsakovas raštu pateikia Rangovui 
pagrįstą atsakymą, nurodydamas, ar pritaria Rangovo pateiktam siūlymui. Užsakovui 
pritarus Rangovo pateiktam siūlymui, Rangovas parengia Pakeitimo dokumentus, kuriuose 
turi būti nurodytas tikslus papildomų ir (ar) atsisakomų, ir (ar) keičiamų darbų pavadinimas, 
vienetai, kiekis, argumentai, pagrindžiantys papildomų ir (ar) atsisakomų, ir (ar) keičiamų 
darbų būtinybę, techniniai sprendiniai (pavyzdžiui, aktai, brėžiniai ir kita), įkainių nustatymo 
pagrindimas ir skaičiavimas (vadovaujantis Sutarties 14.8 punktu) bei, jei Pakeitimas turi 
įtakos Įkainotų veiklų sąraše ir (ar) Grafike nurodytai informacijai, atnaujintas Įkainotų veiklų 
sąrašas ir (ar) Grafikas. Parengti Pakeitimo dokumentai patvirtinami Rangovo, Užsakovo ir 
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo parašais. Pakeitimo nurodyme nurodytų Darbų 
atlikimas tampa privalomai vykdytinas Rangovui tokiame Pakeitimo nurodyme nustatyta 
tvarka ir terminais nuo tokio Pakeitimo nurodymo pasirašymo šiame Sutarties punkte 
numatyta tvarka. Pakeitimas, pridedant Rangovo parengtus ir suderintus Pakeitimo 
dokumentus, įforminamas raštišku susitarimu dėl Sutarties pakeitimo. Toks susitarimas 
įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo dienos, tačiau Šalys jame gali numatyti, kad 
susitarimas taikomas santykiams, atsiradusiems iki jo įsigaliojimo. Susitarimas turi būti 
patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

14.7. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) atsisakomų, ir (ar) keičiamų darbų taip pat gali inicijuoti 
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas arba Užsakovas. Šiame punkte numatytu atveju 
Pakeitimo dokumentus rengia Užsakovas (išskyrus atnaujintą Įkainotų veiklų sąrašą ir (ar) 
Grafiką, kuriuos, jei Pakeitimas turi įtakos Įkainotų veiklų sąraše ir (ar) Grafike nurodytai 
informacijai, rengia Rangovas) ir Pakeitimas įforminamas Sutarties 14.6 punkte nustatyta 
tvarka. Tuo atveju, kai Statinio statybos techninis prižiūrėtojas ar Užsakovas pagal šio 
punkto nuostatas inicijuoja Sutarties pakeitimą, Rangovo vengimas ar nepagrįstas 
atsisakymas sudaryti susitarimą dėl Sutarties pakeitimo sudaro pagrindą Užsakovui 
sustabdyti pagal šią Sutartį vykdytinus mokėjimus Rangovui iki 3 (trys) proc. nuo Pradinės 
Sutarties vertės dydžio.

14.8. Apskaičiuojant atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas taikomi žemiau 
pateikiami būdai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, 
gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

14.8.1. pritaikant Žiniaraštyje nurodytus Darbų įkainius;
14.8.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros objekto sudedamosios 

dalies ar numatyto įkainio;
14.8.3. pritaikant Žiniaraštyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir 

nustatyti Užsakovas;
14.8.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos 

produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, Statybvietės išlaidas) bei 
netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų 
tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo 
metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas 
(Sutarties keitimo metu aktuali redakcija).

14.9. Sutartyje nurodytos medžiagos, produktai, įranga Užsakovo rašytiniu sutikimu gali būti 
pakeistos kitomis, jeigu medžiagos, produktai, įranga nebegaminamos ir Rangovas 
Užsakovui pateikia tai pagrindžiančius tinkamai patvirtintus dokumentus (pavyzdžiui, 
gamintojo raštą ir (ar) patvirtinimą, kad prekė nebegaminama). Rangovas taip pat privalo 
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pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos prekės atitinka Techninę specifikaciją ir 
(ar) Rangovo pasiūlyme Pirkimui nurodytas techninių rodiklių reikšmes. Nesant galimybės 
nustatyti tokio pakeitimo vertės taikant Sutarties 14.8 punkte nustatytas kainodaros 
taisykles, naujai įsigyjamų medžiagų, produktų, įrangos kainos yra pagrindžiamos ne 
mažiau kaip 3 (trijų) rinkoje veikiančių tiekėjų pasiūlymais, taikant tokių pasiūlymų kainos 
vidurkį, arba, nesant objektyvios galimybės taikyti tokią kainodaros taisyklę, renkantis 
mažiausią rinkoje siūlomą kainą.

14.10. Rangovo pagal Sutartį atlikti darbai, kurie tiesiogiai nenurodyti Sutartyje ar su ja susijusiuose 
dokumentuose, jos prieduose, Sutartyje nustatyta tvarka pasirašytuose Pakeitimo 
nurodymuose, nėra jokio Šalių susitarimo dėl jų pripažinimo papildomais darbais pagal 
Sutarties 14.6 ar 14.7 punktą, tačiau jie būtini Sutarčiai įvykdyti, nelaikomi papildomais 
darbais bei riziką dėl tokių darbų neapmokėjimo prisiima Rangovas. 

14.11. Atskirų reikalingų atlikti papildomų darbų vertė negali viršyti 50 procentų Pradinės Sutarties 
vertės.

14.12. Tuo atveju, jeigu Sutartis sudaryta su jungtinę veiklą vykdančiais partneriais, jungtinės 
veiklos partneriai gali būti keičiami vietomis (kitas jungtinės veiklos partneris tampa 
pagrindiniu partneriu), jeigu tuo metu esantis pagrindinis jungtinės veiklos partneris 
netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus arba negali jų vykdyti dėl inicijuojamos 
reorganizavimo ar bankroto procedūros, ar dėl kitų priežasčių, pateikiant Užsakovui 
prašymą su pagrindžiančiais įrodymais bei atnaujintą jungtinės veiklos sutartį ir gavus 
Užsakovo pritarimą. Tokiu atveju yra atliekamas Sutarties pakeitimas.

14.13. Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais, negu apibrėžti šiame skyriuje, atvejais, tokie pakeitimai 
atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Pakeitimo metu 
aktuali redakcija) bei 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu 
Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (Pakeitimo metu aktuali 
redakcija).

15. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA
15.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie Subrangovai: „nėra“. 
15.2. Sutarties galiojimo metu Subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų 

Subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, 
perdavimas kitam Sutartyje numatytam Subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju, kai 
teikiant pasiūlymą Subrangovai nebuvo žinomi) Subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje 
numatytų Subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą bei 
pagrindus, kad nauji Subrangovai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus 
(jei tokie buvo nustatyti).

15.3. Jei keičiami Subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su 
informacija apie naujus Subrangovus turi būti pateikti naujo Subrangovo pašalinimo 
pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinantys dokumentai. 
Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su 
prašymu pakeisti Subrangovus.

15.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia Subrangovų pajėgumais, 
Užsakovas neatlieka išankstinės patikros dėl šių Subrangovų pašalinimo pagrindų. 

15.5. Pakeitus Sutartyje numatytus Subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) 
Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam Subrangovui ir (ar) 
pasitelkus papildomus ar naujus (tuo atveju, kai teikiant pasiūlymą Subrangovai nebuvo 
žinomi) Subrangovus, Subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį tik Užsakovui ir Rangovui 
pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė 
informacija apie Subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis 
susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

15.6. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo reikalavimu ar Rangovo prašymu gali būti keičiami 
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutarčiai vykdyti: 

15.6.1. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti specialistą dėl tokio specialisto 
netinkamų veiksmų įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas raštu informuoja Rangovą 
apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. Rangovas, gavęs 
Užsakovo reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą į kitą 
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specialistą, kuris atitinka Pirkimo dokumentuose tos srities specialistui taikytus kvalifikacijos 
reikalavimus (jeigu taikoma);

15.6.2. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo pakeisti Rangovo pasitelktą specialistą tuo atveju, jei 
specialistas yra atleidžiamas, išeina iš darbo ar dėl kitų priežasčių daugiau kaip 10 (dešimt) 
dienų negali vykdyti savo pareigų, susijusių su Sutarties įgyvendinimu. Rangovas savo 
prašymą dėl specialisto pakeitimo Užsakovui pateikia raštu, nurodydamas pakeitimo 
priežastis bei pridėdamas dokumentus, patvirtinančius naujai pasitelkiamo specialisto 
atitikimą Pirkimo dokumentuose nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams (jeigu taikoma).

16. GINČŲ SPRENDIMAS
16.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia 

Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs 
derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai 
Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

16.2. Šalims ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų nuo derybų pradžios, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos 
Respublikos teismuose pagal ginčo inicijavimo teisme metu Juridinių asmenų registre 
registruotą Užsakovo buveinės adresą.

16.3. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus Darbus, Rangovas 
gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo 
nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 
straipsnio 1 dalyje.

17. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
17.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Šalių įgalioti atstovai ranka arba kvalifikuotu elektroniniu 

parašu, arba kitokiu Sutartyje nurodytu būdu pasirašo Sutartį. Jeigu Šalys Sutartį pasirašo 
ne vienu metu, Sutartis laikoma sudaryta tą dieną, kai ją pasirašo ir užregistruoja 
paskutinioji Šalis.

17.2. Sutartis įsigalioja ją sudarius ir Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
dokumentą (jei jo reikalaujama). Sutartis galioja iki visiško joje numatytų įsipareigojimų 
įvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo dienos.

17.3. Nutraukus Sutartį lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su ginčų nagrinėjimo 
tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, 
kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad ši 
Sutartis būtų visiškai įvykdyta.

17.4. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia. Susitarime 
įvardijamos Sutarties nutraukimo priežastys, nutraukimo data ir susitariama dėl apmokėjimo 
už iki Sutarties nutraukimo atliktus ir priimtus Darbus, taip pat dėl atsakomybės nuostatų 
taikymo.

17.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti šią Sutartį, apie tai 
įspėjęs Rangovą raštu prieš ne trumpesnį negu 20 (dvidešimt) dienų terminą, kai Rangovui 
yra inicijuojama bankroto ar restruktūrizavimo byla (pateikiamas pareiškimas dėl bankroto 
ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo) arba Rangovas bankrutuoja ar yra likviduojamas, 
sustabdo ūkinę veiklą, arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška 
situacija.

17.6. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti šią Sutartį, apie tai 
įspėjęs Rangovą raštu prieš ne trumpesnį negu 20 (dvidešimt) dienų terminą dėl šių esminių 
Sutarties pažeidimų:

17.6.1. Rangovas ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų vėluoja atlikti Darbus (ir) arba nepradeda laiku 
vykdyti Darbų, ir (arba) kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal 
Sutartį, (ir) arba nevykdo Darbų pagal Grafike nustatytus terminus, ir (arba) tampa aišku, 
kad Darbus baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma ir Rangovas nepateikia 
motyvuotų paaiškinimų dėl Darbų vykdymo termino nesilaikymo;

17.6.2. Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, 
gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso Užsakovo ir (ar) 
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymų pašalinti defektus nustatytais terminais;
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17.6.3. Rangovas ar jo pasitelkti Subrangovai nebeatitinka jiems keliamų kvalifikacijos (patirties) 
reikalavimų ir per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų laikotarpį neištaiso šios situacijos 
Sutartyje nustatyta tvarka;

17.6.4. Sutartyje numatytų, Rangovui priskaičiuotų netesybų dydis viršija 10 (dešimt) proc. Pradinės 
Sutarties vertės;

17.6.5. Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kitus įsipareigojimus / sąlygas, kurie įvardinti 
šioje Sutartyje kaip esminiai.

17.7. Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje 
nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai įspėjęs Rangovą raštu 
prieš 20 (dvidešimt) dienų.

17.8. Užsakovui dėl Rangovo kaltės nutraukus Sutartį, Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti 
Sutarties įvykdymo užtikrinimu (jei taikoma). Taip pat Rangovas per 14 (keturiolika) dienų 
nuo Užsakovo reikalavimo atlyginti nuostolius gavimo dienos turi atlyginti visus Užsakovo 
patirtus nuostolius, kuriuos lėmė Rangovo įsipareigojimų nevykdymas, ir kurių nepadengia 
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (jei taikoma).

17.9. Sutartis gali būti nutraukta Rangovo vienašališkai, nesikreipiant į teismą ir įspėjus Užsakovą 
prieš 20 (dvidešimt) dienų šiais atvejais:

17.9.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrįstų aplinkybių Rangovas negauna apmokėjimo ilgiau 
nei 60 (šešiasdešimt) dienų ne mažiau kaip 2 (du) kartus;

17.9.2. bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 6 (šešis).
17.10. Užsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisės aktuose nustatytais pagrindais nutraukus 

Sutartį, Rangovas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas privalo Šalims 
pasirašant perdavimo-priėmimo aktą perduoti visus iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus, 
įskaitant statybos darbų žurnalą, medžiagų ir įrengimų sertifikatus ir eksploatacinių savybių 
deklaracijas, įrenginių naudojimo instrukcijas ir kitus su Darbais susijusius dokumentus, 
kurie yra būtini tam, kad Darbai teisės aktų nustatyta tvarka galėtų būti užbaigti. Šiame 
punkte nurodytus Darbus Užsakovas priima, tik jeigu jie aiškiai yra nurodyti (įvardinti) 
Sutartyje ir jos prieduose, ir šių Darbų kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

17.11. Nutraukus Sutartį anksčiau laiko Sutarties 17.7 punkte numatytu pagrindu, Rangovas gali 
reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Užsakovui vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo 
pačiu metu grąžina Užsakovui visa tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. Kai grąžinimas natūra 
neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo 
gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir 
teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalus, galima reikalauti 
grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų 
trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms.

17.12. Sutarties nutraukimo pagal bet kurį Sutarties punktą atveju Rangovas per ne vėliau nei per 
20 (dvidešimt) dienų nuo pranešimo dėl Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:

17.12.1.nutraukti visą tolesnį Darbų vykdymą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto 
išsaugojimo arba dėl darbų saugos reikalavimų;

17.12.2.perduoti Užsakovui Sutartyje numatytą įrangą (jei taikoma) ir medžiagas, už kuriuos jau 
sumokėta;

17.12.3.perduoti Užsakovui statybos dokumentus, susijusius su iki Sutarties nutraukimo atliktais 
Darbais;

17.12.4.pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus, šiukšles iš Statybvietės ir pats palikti 
Statybvietę.

17.13. Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti atlyginti visus nuostolius, 
atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesybas, kiek jų nepadengia Sutarties 
įvykdymo užtikrinimas (jei taikoma). 

17.14. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme bei 
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais.

18. FORCE MAJEURE APLINKYBĖS
18.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu 

įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai 
numatyti, bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Esant nenugalimos 
jėgos (force majeure) aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose 
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nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių 
neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo 
terminas pratęsiamas. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės neatleidžia Šalies nuo 
pareigos įvykdyti tuos savo įsipareigojimus, už kuriuos gavo priešpriešinį įvykdymą, arba 
grąžinti Sutarties kitos Šalies įvykdymą, kuriam ji nepateikė priešpriešinio įvykdymo.

18.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) 
darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji 
ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar 
neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo 
taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

18.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo 
pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, 
ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba 
dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

18.4. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į 
kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvos Respublikoje, jos ūkyje 
pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę 
bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, 
stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvos 
Respublikoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip 
pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių arba kad Šalies 
kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

19. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
19.1. Kiekviena Šalis privalo informuoti savo darbuotojus ir (ar) Subrangovų darbuotojus, ir kitus 

fizinius asmenys, pasitelktus Sutarčiai vykdyti (toliau – Duomenų subjektai) apie kitos Šalies 
atliekamą jų asmens duomenų tvarkymą vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 
95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatomis bei Sutarties 5 priedu.

19.2. Šalis, nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutarties 19.1 punkte numatytus įsipareigojimus, 
privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant valstybės 
institucijų paskirtas baudas ir (ar) kitas pinigines sankcijas.

20. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
20.1. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais 

ir šios Sutarties sąlygomis su priedais. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiškinimui taikoma 
Lietuvos Respublikos teisė.

20.2. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią 
informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas 
prieštarautų teisės aktams.

20.3. Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Korespondencija, pranešimai ir kitas susirašinėjimas, 
kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį Sutartyje nurodytais adresais ar kitais adresais, 
kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama rašytinį pranešimą, laikomi tinkamai gauti:

20.3.1. tą pačią dieną, kai jie įteikiami asmeniškai (pasirašytinai) Šalių įgaliotiems asmenims;
20.3.2. įteikimo Šaliai dieną, kai siunčiami registruota pašto siunta;
20.3.3. kitą darbo dieną po elektroninio laiško išsiuntimo arba elektroninio laiško išsiuntimo dieną,                   

jeigu Šalis patvirtina el. laiško gavimą tą pačią dieną. 
20.4. Pasikeitus Šalies registruotos buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems 

Sutartyje nurodytiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai raštu pranešti kitai Šaliai nedelsiant, 
bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Neįvykdžiusi šių reikalavimų Šalis neturi teisės 
reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine 
turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal 
paskutinius turimus rekvizitus. Rašytinis Šalies pranešimas bus laikomas neatskiriama 
Sutarties dalimi (priedas), neatliekant papildomų Sutarties keitimo ar papildymo procedūrų.
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20.5. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingi asmenys už 
Sutarties vykdymą: iš Užsakovo pusės – direktorius Algis Lankelis-Elvich, tel.: +370 5 
2332550, iš Rangovo pusės – direktorius Rolandas Stulgys, tel.: +370 655 08412. Tuo 
atveju, jeigu šiame Sutarties punkte nurodyti asmenys pasikeistų, Šalis, kurios atsakingas 
asmuo pasikeitė,  ne ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikia kitai Šaliai rašytinį 
pranešimą apie tai. Šis pranešimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), 
neatliekant papildomų Sutarties keitimo ar papildymo procedūrų.

20.6. Bet kokios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas teisės aktams neatleidžia 
Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista 
atitinkančia teisės aktų reikalavimus, kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms 
jos nuostatoms.

20.7.   Ši Sutartis sudaryta 1 (vienu) originaliu egzemplioriumi, Šalims pasirašant kvalifikuotais 
elektroniniais parašais su laiko žyma. Sutartis yra Šalių perskaityta ir suprasta.

20.7. Sutarties priedai: 
20.8.1. Priedas Nr. 1 – Įkainotų veiklų sąrašas;
20.8.2. Priedas Nr. 2 – Grafikas, pridedamas po Sutarties pasirašymo;
20.8.3. Priedas Nr. 3 – Atliktų darbų akto (F-2) forma;
20.8.4. Priedas Nr. 4 – Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3) forma;
20.8.5. Priedas Nr. 5 – Asmens duomenų tvarkymas;
20.8.6. Priedas Nr. 6 – Pirkimo dokumentai, įskaitant Techninę specifikaciją, ir Rangovo pasiūlymas 

Pirkimui (prie Sutarties atskirai nepridedami, o originalai saugomi Centrinėje viešųjų pirkimų 
informacinėje sistemoje (CVP IS));

20.8.7. Priedas Nr. 7 – Susitarimo dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais forma;

21. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Užsakovas:
Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla
Juridinio asmens kodas 191663134
Adresas S. Konarskio g. 37, Vilnius
Tel. Nr. +370 5 2332550
El. p.  info@vienozinskis.lt

Direktorius
Algis Lankelis-Elvich

____________________________________
                               (parašas)

____________________________________
                                 (data) 

Rangovas:
UAB „RSD statyba“
Juridinio asmens kodas 305700543
PVM mokėtojo kodas: LT100013805016
Adresas Verkių g. 30B, Vilnius 
Tel. Nr. +370 655 08412 
El. p. rsd.statyba@gmail.com 
A. s. Nr. LT72 7300 0101 6683 1194 
AB SWED bankas

Direktorius 
Rolandas Stulgys
____________________________________
                               (parašas)

____________________________________
                                 (data) 

Sutarties sudarymo data ir registracijos Nr. nurodyti Sutarties metaduomenyse.

mailto:info@vienozinskis.lt
mailto:rsd.statyba@gmail.com


26

Sutarties 5 priedas

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
1. Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis 
duomenų apsaugos reglamentas, toliau – Reglamentas) nuostatomis, Sutarties 
vykdymo tikslais Šalys, kaip duomenų valdytojai, gali tvarkyti viena kitos darbuotojų 
ir (ar) Subrangovų darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti 
(toliau – Duomenų subjektai), asmens duomenis, būtinus pagal viešųjų pirkimų ir 
civilinius teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

2. 1 punkte nurodytais pagrindais gali būti tvarkomi šie duomenys: I) vardas, pavardė; 
II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, 
darbovietės adresas); III) užimamos pareigos; IV) įgaliojimų (atstovavimo) 
duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; V) su kvalifikacija susiję 
duomenys; VI) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys, 
suformuojami Sutarties vykdymo metu.

3. Šalys asmens duomenis saugo 10 (dešimt) metų (pasibaigus Sutarčiai). 
Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. 

4. Sutarties pagrindu tvarkomi asmens duomenys gali būti teikiami: I) Viešųjų pirkimų 
tarnybai; II) CVP informacinei sistemai; III) teismams bei kitoms valstybės 
institucijoms; IV) audito bendrovėms; V) advokatams; VI) antstoliams; VII) kitiems 
duomenų gavėjams teisės aktų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti asmens 
duomenis iš Šalių.

5. Jei Sutarties Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, 
Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, 
Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius 
įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, 
kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

6. Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su Sutarties pagrindu tvarkomais savo 
asmens duomenimis, teisę prašyti ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai 
tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą, tuo atveju, kai duomenys tvarkomi 
esant Šalies teisėtam interesui – teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę 
į duomenų perkeliamumą, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų 
apsaugos inspekcijai. Šiomis teisėmis Duomenų subjektai gali pasinaudoti 
kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Šalių adresais arba el. pašto adresais (jeigu 
pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). 
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Sutarties 8 priedas 

(projektas) 

TRIŠALĖ ATSISKAITYMO SUTARTIS
(nurodyti datą) (nurodyti numerį)

(nurodyti vietą)
.    

(nurodyti juridinio asmens pavadinimą), juridinio asmens kodas (nurodyti juridinio asmens 
kodą), atstovaujama (nurodyti atstovaujančio asmens pareigas, vardą, pavardę), veikiančio (-ios) 
pagal (nurodyti kokio dokumento pagrindu asmuo veikia) (toliau – Užsakovas),

(nurodyti juridinio asmens pavadinimą), juridinio asmens kodas (nurodyti juridinio asmens 
kodą), atstovaujama (nurodyti atstovaujančio asmens pareigas, vardą, pavardę), veikiančio (-ios) 
pagal (nurodyti kokio dokumento pagrindu asmuo veikia) (toliau – Rangovas) ,

ir
(nurodyti juridinio asmens pavadinimą), juridinio asmens kodas (nurodyti juridinio asmens 

kodą), atstovaujama (nurodyti atstovaujančio asmens pareigas, vardą, pavardę), veikiančio (-ios) 
pagal (nurodyti kokio dokumento pagrindu asmuo veikia) (toliau – Subrangovas),

toliau Užsakovas, Rangovas ir Subrangovas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai 
– „Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad:
a) Užsakovas ir Rangovas (nurodyti datą) sudarė sutartį Nr. (nurodyti numerį) dėl (nurodyti 

objektą) (toliau – Sutartis);
b) Sutarties (nurodyti punktus) punktuose numatytos tiesioginio atsiskaitymo su 

subrangovais sąlygos ir tvarka;
c) Rangovas ir Subrangovas (nurodyti datą) sudarė sutartį Nr. (nurodyti numerį) (toliau – 

Subrangos sutartis);
d) (nurodyti datą) tarp Užsakovo ir Rangovo buvo sudarytas susitarimas dėl Sutarties 

papildymo Subrangovu;
[arba, jei Subrangovas buvo nurodytas sudarant Sutartį]
d) sudarant Sutartį jos (nurodyti punktą) punkte nurodyta, kad Sutarčiai vykdyti pasitelkiamas 

Subrangovas;
e) (nurodyti datą) raštu Nr. (nurodyti numerį) Subrangovas buvo informuotas apie tiesioginio 

atsiskaitymo galimybę;
f) Subrangovas (nurodyti datą) raštu Nr. (nurodyti numerį) informavo Užsakovą, kad 

pageidauja, jog už atliktus darbus pagal Subrangos sutartį tiesiogiai sumokėtų Užsakovas;
g) Užsakovas sutinka tiesiogiai sumokėti Subrangovui,
Šalys, siekdamos nustatyti tiesioginio atsiskaitymo tvarką už Subrangovo atliktus darbus 

pagal Subrangos sutartį, sudarė šią trišalę atsiskaitymo sutartį (toliau – Trišalė sutartis):

I. ATSISKAITYMO TVARKA
1. Užsakovas už Subrangovo pagal Subrangos sutartį atliktus Darbus su Subrangovu 

atsiskaito per 30 (trisdešimt) dienų nuo Rangovo PVM sąskaitos faktūros, atliktų darbų akto (F-2), 
atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3), suderintų Trišalėje sutartyje nurodyta tvarka, 
gavimo dienos. Dėl Sutarties pobūdžio 30 (trisdešimties) dienų terminas gali būti pratęsiamas, bet 
ne ilgesniam kaip 60 (šešiasdešimties) dienų laikotarpiui.

2. Šalys susitaria, kad Rangovas kartu su Užsakovui teikiamais atliktų darbų aktais (F2), 
atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymomis (F-3) turi pateikti Užsakovui:

2.1.  Subrangovo prašymą tiesiogiai apmokėti Subrangovui pagal Subrangos sutartį, 
kuriame turi būti nurodyta tiesiogiai Subrangovui pagal Subrangos sutartį mokėtina suma ir banko 
sąskaita, į kurią turi būti tiesiogiai pervedamas mokėjimas Subrangovui;
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2.2. Rangovo ir Subrangovo pasirašytus atliktų darbų aktus1, kuriais Subrangovas atliktus 
darbus yra perdavęs Rangovui ir Rangovas yra juos priėmęs (2.1 ir 2.2 punktuose nurodyti 
dokumentai toliau visi kartu vadinami – Aktai).  

3. Jeigu Užsakovas, gavęs Rangovo Aktus, nustato, kad Aktai yra netinkamai įforminti arba 
pateikti ne visi Sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai, arba atliktų darbų akte ir / ar 
kituose dokumentuose, kuriuos buvo reikalaujama pridėti, pateikta informacija apie atliktus darbus 
yra neteisinga, atlikti darbai neatitinka Sutarties sąlygų ar esant kitiems neatitikimams, Sutartyje 
nustatyta tvarka informuoja Rangovą, nurodydamas trūkumus ir nustatydamas terminą trūkumams 
pašalinti.

4. Užsakovo ir Rangovo suderintų atliktų darbų aktų (F-2) ir atliktų darbų ir išlaidų 
apmokėjimo pažymų (F-3) pagrindu Rangovas suformuoja PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodo 
Subrangovą ir tiesiogiai jam mokėtiną sumą, kuri turi sutapti su Subrangovo prašyme prašoma 
tiesiogiai mokėti suma ir ją pateikia Užsakovui.

5. Subrangovo prašymas dėl tiesioginio atsiskaitymo, Subrangovo ir Rangovo pasirašyti 
atliktų darbų aktai laikytini neatskiriamu PVM sąskaitos faktūros priedu ir tinkamai su Rangovu 
suderintais.

6. Pasirašius šią Trišalę sutartį, Užsakovo Rangovui pagal Rangos sutartį mokama suma iš 
karto mažinama ta suma, kurią Užsakovas tiesiogiai sumokėjo Subrangovui.

7. Rangovui išlieka pareiga patikrinti ir priimti Subrangovo atliktus darbus ir Rangovas lieka 
atsakingas už Subrangovo sutarties vykdymą ir Subrangovo veiksmus ar neveikimą, įskaitant 
terminų laikymąsi ir / ar padarytus nuostolius.

8. Užsakovas sumoka Subrangovui mokėjimo pavedimu į šioje Sutartyje nurodytą ir 
Subrangovo prašyme nurodomą Subrangovo banko sąskaitą. Jeigu Subrangovo banko sąskaitoje 
nėra laiku gautas mokėjimas, bet Užsakovo bankas pateikia patvirtinimą, kad Užsakovas laiku atliko 
pavedimą, mokėjimas yra laikomas atliktas tinkamai ir laiku.

9. Rangovas pareiškia, kad atlikus apmokėjimą Trišalėje sutartyje aptarta tvarka, tai bus 
laikoma tinkamu atsiskaitymu pagal Sutartį. Rangovas patvirtina, kad tiesioginis atsiskaitymas 
Subrangovui pagal Trišalę sutartį nepažeidžia jokių Rangovo kreditorių interesų.

II. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
10. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, 

šią Trišalę sutartį ir kitus su šios Trišalės sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Šalys 
įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Trišale sutartimi, ir susilaikyti nuo 
bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų 
įsipareigojimų įvykdymą.

11. Užsakovas ir Subrangovas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, 
susijusių su Sutarties ir / ar Subrangos sutarties pažeidimu. 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Nė viena Šalis neturi teisės be kitų Šalių išankstinio rašytinio sutikimo perleisti visų arba 

dalies teisių ir pareigų pagal šią Trišalę sutartį.
13. Bet kokios Trišalės sutarties nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos 

Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams neatleidžia Šalių nuo prisiimtų 
įsipareigojimų vykdymo, taip pat neturi įtakos kitų Trišalės sutarties nuostatų galiojimui. Šiuo atveju 
tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne 
Trišalės sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

14. Šalys susitaria, kad šios Trišalės sutarties pasirašymo faktas ir visa joje esanti informacija 
yra konfidenciali ir be raštiško kitos Šalies sutikimo negali būti atskleista tretiesiems asmenims, 
išskyrus įstatymų numatytas išimtis.

15. Visi Trišalės sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių 
įgaliotų atstovų. Tokie Trišalės sutarties pakeitimai yra neatskiriama Trišalės sutarties dalis.

16. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja ją pasirašius įgaliotiems Šalių atstovams.
17. Trišalė sutartis sudaryta trimis egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą teisinę 

galią, kiekvienai Šaliai po vieną egzempliorių.

1 Rangovo ir Subrangovo pasirašyto atliktų darbų akto eilutėse nurodomi darbų pavadinimai turi sutapti su 
Rangovo Užsakovui teikiamo atliktų darbų akto eilutėse nurodomais darbų pavadinimais, matavimo vienetais.
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[arba]
17. Ši Trišalė sutartis sudaryta 1 (vienu) originaliu egzemplioriumi, Šalims pasirašant 

kvalifikuotais elektroniniais parašais su laiko žyma. Trišalė sutartis yra Šalių perskaityta ir suprasta.
18. Trišalės sutarties priedai:
18.1.  (nurodyti priedus);
18.2. (nurodyti priedus).

Užsakovas:
(nurodyti pavadinimą)
Juridinio asmens kodas 
(nurodyti į. k.)
PVM mokėtojo kodas: (nurodyti 
kodą)
Adresas (nurodyti adresą)
Tel. Nr. (nurodyti telefono 
numerį)
El. p. (nurodyti el. p. adresą)
A.s. Nr. (nurodyti sąskaitos Nr.)
(nurodyti banko pavadinimą)

(nurodyti pasirašančio asmens 
pareigas)
(nurodyti pasirašančio asmens 
vardą, pavardę)

      ____________________
                    (parašas)

 

Rangovas:
(nurodyti pavadinimą)
Juridinio asmens kodas 
(nurodyti į. k.)
PVM mokėtojo kodas: (nurodyti 
kodą)
Adresas (nurodyti adresą)
Tel. Nr. (nurodyti telefono 
numerį)
El. p. (nurodyti el. p. adresą)
A.s. Nr. (nurodyti sąskaitos Nr.)
(nurodyti banko pavadinimą)

(nurodyti pasirašančio asmens 
pareigas)
(nurodyti pasirašančio asmens 
vardą, pavardę)

      ____________________
                    (parašas)

Subrangovas: 
(nurodyti pavadinimą)
Juridinio asmens kodas 
(nurodyti į. k.)
PVM mokėtojo kodas: (nurodyti 
kodą)
Adresas (nurodyti adresą)
Tel. Nr. (nurodyti telefono 
numerį)
El. p. (nurodyti el. p. adresą)
A.s. Nr. (nurodyti sąskaitos Nr.)
(nurodyti banko pavadinimą)

(nurodyti pasirašančio asmens 
pareigas)
(nurodyti pasirašančio asmens 
vardą, pavardę)

     _____________________
                    (parašas)



ĮKAINOTŲ  VEIKLŲ SĄRAŠAS

Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos, Tremtinių g. 1, Vilniuje, stogo kapitalinio remonto darbai

E
ta
po

 N
r.
 

Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas
Bendra darbo apimtis

(fiziniais mato
vienetais)

Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai
[valiuta] be PVM [Pildo rangovas] Darbo (etapo)

kaina, [EUR] be
PVM [Pildo
rangovas]

I m
ėn

uo

II
 m

ėn
uo

II
I m

ėn
uo

IV
 m

ėn
uo

1 Statinio architektūra komplektas 0,00 13 800,00 13 900,00 13 900,00 41 600,00

2 Statinio konstrukcijos komplektas 14 300,00 14 300,00 0,00 0,00 28 600,00

3 Elektrotechnikos darbai komplektas 0,00 0,00 7 540,00 3 060,00 10 600,00

4 Užbaigimo procedūros komplektas 0,00 0,00 0,00 2 200,00 2 200,00

Viso suma (be PVM) : 14 300,00 28 100,00 21 440,00 19 160,00 83 000,00

(21 %PVM) : 3 003,00 5 901,00 4 502,40 4 023,60 17 430,00

Visu suma (su  21 %PVM) : 17 303,00 34 001,00 25 942,40 23 183,60 100 430,00

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą
- tais  atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus  rangovui nereikia  mokėti  PVM,  jis atitinkamų skilčių  nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- projekte pateikiami darbų kiekių žiniaraščiai yra tik orientacinė, pagalbinė medžiaga. Rangovas privalo įsivertinti visus reikalingus darbus, kurie užtikrintų, kad
visos pagal įkainotą veiklų sąrašą įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, jas būtų galima naudoti pagal
tikslinę jų paskirtį.



ĮKAINOTŲ  VEIKLŲ SĄRAŠAS

Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos, Tremtinių g. 1, Vilniuje, stogo kapitalinio remonto darbai

E
ta
po

 N
r.
 

Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas
Bendra darbo apimtis

(fiziniais mato
vienetais)

1 Statinio architektūra komplektas

1 Stogo remonto darbai

2 Pastogės šiltinimas (II etapas)

2 Statinio konstrukcijos komplektas

1 Demontavimo darbai

2 Stogo laikančių konstrukcijų remontas

3 Medinių konstrukcijų priešgaisrinė apsauga

4 Palėpės šiltinimas

3 Elektrotechnikos darbai komplektas



1 Žaibosaugos

2 Apšvietimas

6 Užbaigimo procedūros komplektas

Viso suma (be PVM) :

(21 %PVM) :

Visu suma (su  21 %PVM) :

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą
- tais  atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus  rangovui nereikia  mokėti  PVM,  jis atitinkamų skilčių  nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- projekte pateikiami darbų kiekių žiniaraščiai yra tik orientacinė, pagalbinė medžiaga. Rangovas privalo įsivertinti visus reikalingus darbus, kurie užtikrintų, kad
visos pagal įkainotą veiklų sąrašą įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, jas būtų galima naudoti
pagal tikslinę jų paskirtį.



Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai
[valiuta] be PVM [Pildo rangovas] Darbo (etapo)

kaina, [EUR]
be PVM [Pildo

rangovas]

I m
ėn

uo

II
 m

ėn
uo

II
I m

ėn
uo

IV
 m

ėn
uo

0,00 13 800,00 13 900,00 13 900,00 41 600,00

14 300,00 14 300,00 0,00 0,00 28 600,00

0,00 0,00 7 540,00 3 060,00 10 600,00

ĮKAINOTŲ  VEIKLŲ SĄRAŠAS

Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos, Tremtinių g. 1, Vilniuje, stogo kapitalinio remonto darbai



0,00 0,00 0,00 2 200,00 2 200,00

14 300,00 28 100,00 21 440,00 19 160,00 83 000,00

3 003,00 5 901,00 4 502,40 4 023,60 17 430,00

17 303,00 34 001,00 25 942,40 23 183,60 100 430,00

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą
- tais  atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus  rangovui nereikia  mokėti  PVM,  jis atitinkamų skilčių  nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- projekte pateikiami darbų kiekių žiniaraščiai yra tik orientacinė, pagalbinė medžiaga. Rangovas privalo įsivertinti visus reikalingus darbus, kurie užtikrintų, kad
visos pagal įkainotą veiklų sąrašą įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, jas būtų galima naudoti
pagal tikslinę jų paskirtį.



Konkretaus pirkimo sąlygų 1 priedas „Pasiūlymo forma“ 

 

 
KONKRETUS PASIŪLYMAS 

 

DĖL II KATEGORIJOS „VILNIAUS JUSTINO VIENOŽINSKIO DAILĖS 

MOKYKLOS, TREMTINIŲ G. 1, VILNIUJE, STOGO PAPRASTOJO 

REMONTO DARBAI“ 

 
2025-04-18 

(Data) 

Vilnius 
(Vieta) 

 

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ 
(Adresatas) 

 
1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ 

 

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių 
pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu 
pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios 
veiklos pažymėjimo nr. ar pan.), adresas (-ai) 

UAB „RSD statyba“ 
305700543 

Verkių g. 30B, Vilnius 

Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba 
vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei 
pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) 

- 

Asmens, įgalioto bendrauti su pirkimo vykdytoju, 
kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. 
adresas) 

Direktorius Rolandas Stuglys 
+370 655 08412 

rsd.statyba@gmail.com 

Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens 
(asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir 
pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus kontaktinė 
informacija (vardas, pavardė, tel., el. pašto adresas) 

Raisa Sankienė 
+370 617 77728 

mbfinansa@gmail.com 

 
2. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMAS VYKDYTI 

SUTARTIES DALIS 
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus) 

 

Eil. 
Nr. 

Subtiekėjo pavadinimas, juridinio 
asmens kodas, adresas 

Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti 
subtiekėjui, aprašymas 

1.   

2.   

...   

 
3. INFORMACIJOS ANKSČIAU TEIKTAME (-UOSE) EBVPD PATVIRTINIMAS 

 
 Patvirtiname, kad anksčiau pirkimo vykdytojui mūsų teiktame (-uose) EBVPD nurodyta informacija 

yra nepasikeitusi. 
 

 Anksčiau pirkimo vykdytojui mūsų teiktame (-uose) EBVPD informacija yra pasikeitusi, atnaujintą 
EBVPD teikiame kartu su šiuo konkrečiu pasiūlymu. 
 

 

4. PASIŪLYMO KAINA  



 
4.1. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą 

konkretaus pirkimo sąlygose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir 
pan. 

4.2. Visos konkrečiame pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos 
dviejų skaičių po kablelio tikslumu.  
  

Eil. 
Nr. 

Pirkimo objektas 
Mato 

vienetas 
Kiekis  

Mato vieneto 
įkainis EUR 
be PVM 

Kaina EUR be 
PVM 
(4x5) 

1 2 3 4 5 6 

1. Vilniaus Justino Vienožinskio dailės 
mokyklos, Tremtinių g. 1, Vilniuje, 
stogo kapitalinio remonto darbai 

kompl. 1 83 000,00 83 000,00 

...      

 Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma) 83 000,00 

 PVM (21%)* 17 430,00 

 Pasiūlymo kaina EUR su PVM 100 430,00 

 
Konkretaus pasiūlymo kaina EUR be PVM žodžiais: Aštuoniasdešimt trys tūkstančiai eurų, 00 ct. 
 
Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:________________ 
 
 

5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ 
 

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su konkrečiu pasiūlymu CVP IS priemonėmis: 
 

Eil. 
Nr. 

Dokumentas 
Lapų 

skaičius 

Ar dokumente 
yra 

konfidencialios 
informacijos? 

(Taip / Ne) 

Paaiškinimas, 
kokia konkreti 

informacija 
dokumente yra 
konfidenciali ir 

kodėl 

1 2 3 4 5 

1. Ketinimų protokolas ar subtiekimo sutartis (ar 
kiti dokumentai), jei tiekėjui yra žinomi 
ketinami pasitelkti subtiekėjai konkretaus 
pirkimo sutarties vykdymui  

- - - 

2.  Pasirašytas EBVPD (jei anksčiau teiktame (-
uose) EBVPD informacija yra pasikeitusi) 

- - - 

3. Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio 
teisę pateikti ir (ar) pasirašyti konkretų 
pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu 
konkretų pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus 
pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės 
dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių 
pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) 

- - - 

4. Konkretaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, 
jei taikoma 

- - - 

5.  Tiekėjo deklaracija dėl atitikimo nacionalinio 
saugumo reikalavimams. 

1 ne ne 

... Išvardijami kiti dokumentai, kuriuos privalo 
pateikti tiekėjai (pavyzdžiui, atitiktį techninei 
specifikacijai įrodantys dokumentai ir kita) 

- - - 

 
 



Pateikdamas šį konkretų pasiūlymą, tvirtintu, kad: 

• esu susipažinęs su konkretaus pirkimo sąlygomis, taip pat su galiojančiais Lietuvos 
Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja VPĮ atlikimo tvarką bei 
gali turėti įtakos bet kokiems tarp pirkimo vykdytojo ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, 
kylantiems iš šio konkretaus pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo konkrečiu pirkimu; 

• sutinku su konkretaus pirkimo sąlygose nustatytais reikalavimais ir procedūromis; 

• konkretaus pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima 
viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui; 

• konkretus pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta konkretaus pirkimo sąlygose; 

• jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama 
ne visa apimtimi, tiekėjas pirkimo vykdytojui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę 
turintys asmenys. 
 
 
Direktorius Rolandas Stuglys 

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 
pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)  (Vardas, pavardė) 

 



 
 

Pasiūlymo formos Priedas Nr. 2 
 

UAB „RSD statyba“ 
 (Tiekėjo pavadinimas) 

 
 
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ 
 (Pirkimo vykdytojo pavadinimas) 

 
 

TIEKĖJO DEKLARACIJA 
  

2025-04-18 
(Data) 

 
Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 
d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais 
destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu 
(ES) Nr. 2022/576, 5k straipsnyje nustatytas ribas. Visų pirma patvirtinu, kad: 

(a) mano atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje 
įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga; 

(b) mano atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar 
įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte 
nurodytam subjektui; 

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) 
arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu; 

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais 
remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės. 

Patvirtinu, kad tiekėjui, subtiekėjams, kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių 
pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos  Lietuvos 
Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių 
sankcijų įstatyme. 
 

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją.1 

 
    

Direktorius Rolandas Stuglys 
 

(Parašas) 
   

(Vardas, pavardė, pareigos) 
 

 

 
 

 
 



VILNIAUS JUSTINO VIENOŽINSKIO DAILĖS MOKYKLOS, TREMTINIŲ 
G. 1, VILNIUJE, STOGO KAPITALINIO REMONTO DARBAI 

Aiškinamasis raštas pirkimui

1. Reikalavimai Paslaugoms ir Darbams
1.1. Bendrieji reikalavimai
1.1.1. Rangovas turi atlikti Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos, Tremtinių g. 1, 

Vilniuje, stogo kapitalinio remonto darbus pagal reikalavimus, nurodytus šiame aiškinamajame rašte ir 
TPD - Mokslo paskirties pastato (7.11) Tremtinių g. 1, Vilniuje, kapitalinio remonto projekte.

1.1.2. Vykdomi statybos darbai turi atitikti galiojančių LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, 
normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, bei  
privalomųjų projekto rengimo dokumentų reikalavimus (aktualias redakcijas). 

1.1.3. Rangovas nuo statybų pradžios iki statinio pripažinimu tinkamu naudoti, turės pildyti 
statybos darbų žurnalą.

1.1.4. Rangovas turės pilnai ir tinkamai atlikti darbus, nurodytus projekte ir šiame 
aiškinamajame rašte. Darbai turės būti tinkamai ir pilnai užbaigti.

1.1.5. Rangovas, iki sutarties pasirašymo, privalės pateikti tikslius sąmatinius skaičiavimus 
atliekamiems darbams. Rangovas, kartu su už per ataskaitinį mėnesį atliktų darbų aktu privalės pateikti 
išpildomąją dokumentaciją atliktiems darbams, kuri savo turiniu turės atitikti sąmatiniuose 
skaičiavimuose nurodytus darbus ir jų įkainius.

1.1.6. Tikslinant ar keičiant (tik pritarus Statytojui, Užsakovui ir Projekto valdytojui) techninėse 
specifikacijose nurodytus sprendinius prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai 
pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų ir ekonomišką statinio eksploatavimą bei energijos 
išteklių naudojimą. Sprendinių parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais. 

1.1.7. Jeigu techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai 
reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę pusę. Naudojami gaminių pavadinimai ir 
kodavimas yra informacinio pobūdžio ir skirti gaminio tipui ir esminiams reikalavimams apibrėžti, 
todėl Rangovas (tik pritarus Statytojui ir/arba Užsakovui, ir/arba Projekto valdytojui) gali pasiūlyti ir 
lygiaverčius gaminius. 

1.1.8. Tuo atveju, jeigu techninėse specifikacijose nurodyta skaitinė parametro vertė 
nesuderinama su LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, statybos normatyvinių dokumentų 
reikalavimais, turėtų būti naudojama jai artimiausia suderinama vertė.

1.1.9. Perkami darbai turės būti atlikti numatant priemones, užtikrinančias esamo pastato, jo 
patalpų ir prieigų, esamos pastato apdailos ir įrangos bei kitų priemonių, apsaugą nuo sugadinimo. 
Veja, bei kiti išardyti, sugadinti elementai privalės būti atstatyti Rangovo sąskaita. Privaloma išsaugoti 
ankščiau atliktų darbų kokybę ir darbo zoną apsaugoti papildomomis priemonėmis nuo pažeidimo, 
apsitverti statybos darbų zonas.

1.1.10. Stogo  ardymo ir dengimo darbai turės būti vykdomi moksleivių atostogų metu. Rangovas 
turi nusimatyti resursus, kurių gali prireikti dirbant per mokslo metus, darbų dalis gali būti vykdoma 
savaitgaliais ar po 17:00 valandos, statybos darbų grafikas turi būti derinamas su mokyklos 
administracija bei projekto valdytoju.

1.1.11. Rangovas vykdo darbus pagal parengtą projektą, esant poreikiui, parengia darbų 
vykdymui reikalingus eskizus, brėžinius ir raštiškai suderina su Užsakovu ir Projekto valdytoju. 

1.1.12. Į Rangovo pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi reikalingi darbai ir paslaugos, kurie 
yra būtini pirkime numatytiems darbams ir paslaugoms atlikti. Rangovo kainoje turi būti numatytos 
visos darbams tinkamai atlikti reikalingos išlaidos, taipogi ir demontuotų elementų utilizavimas.

1.1.13. Rangovas darbų grafiką privalo suderinti su Projektų valdytoju bei įstaigos administracija 
atsižvelgiant į tai, kad atliekant remonto darbus, įstaiga turės nepertraukiamai vykdyti veiklą.

2. Darbų atlikimo terminai
Darbų atlikimo terminas 4 (keturi) mėnesiai nuo darbų pradžios.

PRIEDAI
Priedas Nr.1 „Mokslo paskirties pastato (7.11) Tremtinių g. 1, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas“



Priedas Nr.3 prie 202_ m.
____________d. statybos
rangos sutarties Nr. ______

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.
už 20.. m.  mėn.

Rangovas:
Užsakovas:
Sutarties Nr.:
Statybos pavadinimas:
Darbų pavadinimas (žiniaraštis):

Eil.
Nr. Išlaidų pavadinimas

Sutartinė kaina Atlikta nuo statybos pradžios

(įskaitant atask. laikotarpį)

Per ataskaitini mėn.
Mato
vnt. Kiekis Vnt.

kaina Viso Kieks Vnt.
kaina Viso Kiekis Vnt.

kaina Viso
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Iš viso be PVM
PVM 21%

Iš viso su PVM

Priėmė: Perdavė:
Užsakovas:
____________________________________

Rangovas:
___________________________________Pareigos, V. Pavardė, parašas                                                   Pareigos, V.
Pavardė, parašas20.. m. _________ mėn. ____ d. 20.. m. _________ mėn. ____ d.

A. V. A. V.

Suderinta:
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas
______________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., parašas)
20.. m._____________mėn.____d.

Atliktų Statybos darbų aktas pasirašomas išimtinai tik apmokėjimo tikslais ir tokio akto pasirašymas nelaikomas galutiniu kokybės patikrinimu ar atitinkamų Statybos
darbų perdavimu Užsakovui



Eil.
Nr. Išlaidų pavadinimas

Sutartinė kaina Atlikta nuo statybos pradžios

(įskaitant atask. laikotarpį)

Per ataskaitini mėn.
Mato
vnt. Kiekis Vnt.

kaina Viso Kieks Vnt.
kaina Viso Kiekis Vnt.

kaina Viso



Eil.
Nr. Išlaidų pavadinimas

Sutartinė kaina Atlikta nuo statybos pradžios

(įskaitant atask. laikotarpį)

Per ataskaitini mėn.
Mato
vnt. Kiekis Vnt.

kaina Viso Kieks Vnt.
kaina Viso Kiekis Vnt.

kaina Viso















Priedas Nr.4  prie 202_ m.
____________d. statybos rangos
sutarties Nr. ______

UŽSAKOVAS: _________________________________________________________________________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas, kodas, adresas, PVM mokėtojo kodas, registro tvarkytojas)

RANGOVAS: _________________________________________________________________________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas, kodas, adresas, PVM mokėtojo kodas, registro tvarkytojas)

ATLIKTŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO
    PAŽYMA Nr. ____

20.. m. _______________ mėn.

STATYBOS PAVADINIMAS:                ______________________________________________________________
                                                   (Statybos pavadinimas, adresas)

RANGOS SUTARTIS:                          ______________________________________________________________
                                   (Sutarties Nr., sudarymo data)

RANGOS SUTARTIES TERMINAI:     ______________________________________________________________
                                   (Darbų pradžia, darbų pabaiga)

Eil. Sutartinė Įvykdymas Įvykdytų darbų vertė Įvykdytų darbų vertė Per ataskaitinį mėnesį
Nr. Darbų pavadinimas kaina % nuo statybų pradžios nuo metų pradžios

(Eur)

Darbų
vertė
(Eur) PVM (Eur)VISO (Eur)

Darbų
vertė
(Eur) PVM (Eur)VISO (Eur)

Darbų
vertė
(Eur) PVM (Eur) VISO (Eur)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
2
3
4
5

IŠ VISO: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Viso apmokėti (suma žodžiais): 

UŽSAKOVAS: RANGOVAS:
______________________________________________ _______________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

20.. m._____________mėn.____d. 20.. m._____________mėn.____d.
A.V. A.V.

SUDERINTA:
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas
______________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., parašas)

20.. m._____________mėn.____d.
A.V.



Pastaba. Forma Nr. 3 (F-3) sudaroma 3 egz. sk.
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Vidinis DVS dokumento numeris DOK-00069338

Dokumento sudarytojas Vilniaus vystymo kompanija, UAB

Dokumento pavadinimas Remonto darbų pirkimo sutartis Tremtinių 
1.adoc

Dokumento registracijos data 2025-05-22

Dokumento registracijos numeris 2025-Ū-139
Kitos šalies registracijos data -

Kitos šalies registracijos numeris -

Dokumento specifikacijos identifikavimo 
žyma

ADOC-v1.0

Parašo paskirtis Suderinimas

Pasirašiusio asmens vardas LAURA JOFFĖ
Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-05-21 10:24

Parašo formatas -

Laiko žymoje nurodytas laikas -

Sertifikavimo paslaugos tiekėjas EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2028-08-02 23:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Pasirašiusio asmens vardas ALGIS LANKELIS-ELVICH

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-05-21 10:28

Parašo formatas -

Laiko žymoje nurodytas laikas -

Sertifikavimo paslaugos tiekėjas EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2029-05-20 23:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Pasirašiusio asmens vardas ROLANDAS STUGLYS

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-05-22 08:15

Parašo formatas -

Laiko žymoje nurodytas laikas -

Sertifikavimo paslaugos tiekėjas SK ID Solutions EID-Q 2024E

Sertifikato galiojimo laikas 2028-05-12 10:41

Parašo paskirtis Registravimas

Pasirašiusio asmens vardas BSS IT Dokumentu valdymo sistema 
www.bss.biz

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-05-22 09:09

Parašo formatas -

Laiko žymoje nurodytas laikas -



Sertifikavimo paslaugos tiekėjas RCSC IssuingCA-2

Sertifikato galiojimo laikas 2026-05-03 14:36

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 5

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų 
skaičius

-

Programinės įrangos, kuria naudojantis 
sudarytas elektroninis dokumentas, 
pavadinimas

BSS IT Dokumentų valdymo sistema 
www.bss.biz

Informacija apie elektroninio dokumento ir 
elektroninių parašų tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant nenustatyta jokių klaidų (2025-05-22 
09:34)

Elektroninio dokumento nuorašo 
atspausdinimo data ir ją atspausdinęs 
darbuotojas

2025-05-22 09:34 atspausdino Asta Misiukienė


		2025-04-18T12:27:43+0300




