

DARBŲ (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Pagrindinės darbų/rangos sutarties bendrųjų sąlygų (toliau – Bendrosios sutarties sąlygos) sąvokos:

1.1.1. **Darbai** – specialiosiose sutarties sąlygose (toliau – Specialiosios sutarties sąlygos) nurodyti, Rangovo atliekami ir Užsakovo perkami darbai, kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti pagal Sutartį ir jos sudedamąsias dalis, Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją (pirkimo sąlygų 1 priedas), Šalių suderintą Darbų atlikimo grafiką ir (ar) terminus, taip pat kiti darbai, kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti, bei paslaugos, nustatytos Techninėje specifikacijoje ar techniniame projekte, kurias Rangovas įsipareigoja suteikti pagal Sutartį ir galiojančių teisės aktų reikalavimus;

1.1.2. **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė atliktus Darbus, įskaitant atvejus, kai tie Darbai yra su neesminiais statybos trūkumais, tačiau jų šalinimas numatytas atlikti tolesniuose Sutarties vykdymo etapuose, bet ne vėliau kaip iki Sutarties pabaigos datos;

1.1.3. **Darbų (rangos) pirkimo sutartis** (toliau – Sutartis) – Sutartis susideda iš 3.1 punkte nurodytų dokumentų;

1.1.4. **Esminės Sutarties datos (angl. - milestones)** – darbų pradžia, pabaiga ir kitos svarbios Užsakovui datos, kurios nurodytos Techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose ir (arba) įtrauktos į Rangovo parengtą detalų Darbų atlikimo grafiką;

1.1.5. **Neesminiai statybos trūkumai** – trūkumai, kurie neapriboja objekto funkcionalumo, nesukelia pavojaus juo naudojantis, kurie nereikalauja didelių laiko sąnaudų juos pašalinti ir nedaro įtakos Darbų atlikimo terminams, gali būti pašalinami nekeičiant objekto nauju, o tik atstatant vizualinę išvaizdą, erdvinę orientaciją ar papildant trūkstama dalimi;

1.1.6. **Rangovas** – viešąjį pirkimą laimėjęs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, atliekantis Darbus, pagal Sutartį;

1.1.7. **Subrangovas** – asmuo Rangovo pasiūlyme ir (ar) Sutartyje įvardintas kaip subrangovas, kuris savo aktyviais veiksmais prisideda prie Sutarties vykdymo;

1.1.8. **Šalis** – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. **Šalys** – Užsakovas ir Rangovas abu kartu;

1.1.9. **Techninė specifikacija** – dokumentas, kuriame nustatyti Darbams, įrangai, medžiagoms ir kt. taikomi reikalavimai arba nustatyta tvarka parengtas techninis, techninis darbo projektas arba kitas dokumentas leidžiantis atlikti darbus ir tiekti reikiamą įrangą bei medžiagas;

1.1.10. **Trečioji šalis** – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Sutarties šalis;

1.1.11. **Užsakovas** – Vilniaus miesto savivaldybės administracija;

1.1.12. **Užsakymas** – atskiras Užsakovo nurodymas atlikti darbus ar paslaugas tam tikra apimtimi ir per tam tikrą laiką kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje ar konkrečius darbus reglamentuojančiuose norminiuose dokumentuose;

1.1.13. **Sutarties objektas** – medžiagos ir (ar) įrenginiai, ir (ar) darbai, ir (ar) paslaugos, apibrėžti Specialiosiose sutarties sąlygose, reikalingi Užsakovui įgyvendinti Sutartį.

1.1.14. **Darbų vieta** – vieta, kur yra atliekami Rangovo Darbai ir šalia Darbų vietos sandėliuojamos medžiagos ir įrenginiai.

1.2. Jeigu nenurodyta kitaip, kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (toliau – Statybos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

1.3. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

II. BENDRŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ TAIKYMAS

2.1. Bendrosios sutarties sąlygos taikomos Užsakovo vykdomiems Darbų pirkimams, jeigu Šalys raštu nesutaria kitaip.

2.2. Atsižvelgiant į pirkimų pobūdį ir mastą, vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis kiekvienam atskiram Darbų pirkimui taikomos Specialiosios sutarties sąlygos.

2.3. Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp šių Bendrųjų sutarties sąlygų ir Specialiųjų sutarties sąlygų, pastarosios yra viršesnės.

III. SUTARTIES SUDĖTIS IR ĮSIGALIOJIMAS

3.1. Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį prioriteto tvarka sudaro:

3.1.1. Specialiosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

3.1.2. Bendrosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

3.1.3. pirkimo dokumentai;

3.1.4. Sutarties pakeitimai;

3.1.5. Rangovo pasiūlymas.

3.2. Šalims pasirašius Sutartį, Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja, kai Šalys pasirašo Sutartį ir, jei taikoma, Rangovas pateikia pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per Bendrųjų sutarties sąlygų 9.2 punkte nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja.

3.3. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

3.4. Darbų kiekis, terminai ir kaina (įkainiai) nustatyti Specialiosiose sutarties sąlygose.

IV. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

4.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

4.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje nurodytus įsipareigojimus nurodyta Darbų apimtimi ir terminais;

4.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei jų veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų;

4.1.3. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškos ir vykdytinos.

4.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:

4.2.1. visiškai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties objektu (aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai), su Technine specifikacija (pirkimo sąlygų 1 priedas) bei kita Užsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei Darbams atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai pakankama tam, kad Rangovas galėtų parengti naujas arba naudoti parengtas darbų atlikimo technologijas ir užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę ir Rangovas neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

4.2.2. turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pažymėjimus, taip pat visą kitą reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją, žinias, patirtį Darbams atlikti, paslaugoms suteikti ir įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje, vykdyti;

4.2.3. turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią atliekamų Darbų kokybę;

4.2.4. jis yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs Sutarties objektu esančius Darbus, finansavimo sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų ir darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu;

4.2.5. į kainą įskaityti visi Rangovo mokami mokesčiai ir visos Rangovo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos, t. t. atsiskaitymo dokumentų pateikimo išlaidos;

4.2.6. neturi jokių įsiskolinimų ar įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

4.2.7. Darbus atliks griežtai laikantis reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose, o atlikti Darbai (įskaitant visas panaudotas medžiagas, įrengimus, priemones) visiškai atitiks galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio saugos ir paskirties dokumentų, Sutarties, jos priedų, kitų Sutartyje nurodytų dokumentų bei Darbų dokumentų reikalavimus. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nenurodyta, Darbų minimaliu kokybės reikalavimų lygiu Rangovas įsipareigoja laikyti www.statybostaisykles.lt tinklapyje „Statybos taisyklės“ aprašytus reikalavimus. Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš esminį Sutarties pažeidimą. Rangovas pareiškia, kad jam yra žinoma, jog Užsakovui yra reikalingi tik kokybiškai atlikti Darbai (medžiagos, įrengimai, priemonės) bei jų rezultatai;

4.2.8. atliko vietas (-ų) apžiūrą, gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį, bei jų apimtį pagal Techninę specifikaciją, Darbų dokumentus ir (ar) kitus Rangovui pateiktus duomenis, Sutarties objekto paskirtį, esminius reikalavimus, viešai prieinamus atvirus duomenis, fizinius matmenis ir būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Rangovas pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino pirkimo dokumentuose nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus pagrindinius ir (ar) tarpinius darbus, parinko technologinius sprendinius reikalingus pagal Sutartį numatytiems Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui;

4.2.9. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti pagal Techninę specifikaciją, Darbų aprašymus, brėžinius ir medžiagų specifikacijas, įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas;

4.2.10. Rangovas įsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties tinkamam vykdymui, parengti reikalingą dokumentaciją, detalų darbo grafiką arba vykdyti Darbus pagal atskirus Užsakymus (kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje), įforminti ir perduoti tarpinę ir galutinę dokumentaciją Užsakovui.

4.3. Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Bendrųjų sutarties sąlygų 4.2.2, 4.2.6 punktuose, Rangovas įsipareigoja apie tai raštu informuoti Užsakovą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo aplinkybių pasikeitimo.

4.4. Užsakovas pareiškia ir garantuoja, kad siekiant užtikrinti Sutarties įgyvendinimą ir atliekant Darbus, Rangovui teiks visą reikalingą informaciją Darbų įgyvendinimui.

4.5. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Bendrųjų sutarties sąlygų 4.1 punkte nurodytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas.

V. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Rangovas įsipareigoja:

5.1.1. Sutartyje/Užsakyme nustatytu laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti visus defektus, atsiradusius per Darbų garantinį terminą;

5.1.2. Darbus atlikti Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas) nurodyta tvarka ir būdais, vadovaujantis konkrečią darbų sritį reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

5.1.3. jei viešojo pirkimo metu pasiūlymai buvo vertinti pagal kainos (sąnaudų) ir kokybės santykio kriterijų, laikytis įsipareigojimų dėl pasiūlyme nurodytų kriterijų;

5.1.4. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Medžiagos, įranga turi atitikti Techninėje specifikacijoje ir Europos Sąjungos (toliau – ES) rinkoje nustatytus reikalavimus. Užsakovui turi būti pateikti medžiagų sertifikatai/specifikacijos ir (arba) atitikties deklaracijos kaip reikalaujama ES direktyvose ir darnųjų standartų reikalavimuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

5.1.5. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti ir su Užsakovu suderinti Darbų atlikimo grafiką arba vykdyti Darbus pagal atskirus Užsakovo Užsakymus (kaip nustatyta Techninėje specifikacijoje);

5.1.6. Darbus vykdyti pagal Užsakovo ir Rangovo suderintą Darbų atlikimo grafiką arba vykdyti darbus pagal atskirus Užsakovo Užsakymus (kaip nustatyta Techninėje specifikacijoje) laikantis atskiruose Užsakymuose arba Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytų terminų;

5.1.7. pateikti Užsakovui faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas ir Rangovo atliktų Darbų ataskaitas Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais terminais;

5.1.8. vykdomus Darbus derinti su kitais Sutarties objekto Darbų vietose veikiančiais rangovais (jei taikoma) ir paisyti visų statybos proceso dalyvių interesų, atlyginti visus tiesioginius Užsakovo nuostolius, kuriuos dėl Rangovo kaltės patyrė ir Užsakovo pareikalavo kompensuoti kiti Sutarties objekto vietose dirbantys rangovai;

5.1.9. organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų Darbų rezultatas, Užsakovo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatytą techninėje (projektinėje) ir sutartinėje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

5.1.10. atlyginti tiesioginius nuostolius, jei atliekant Darbus dėl Rangovo ar jo darbuotojų kaltės sugadinamas Sutarties objekto Darbų vietose esantis turtas ar anksčiau atliktų Darbų rezultatas;

5.1.11. užtikrinti, kad vykdant Darbus būtų laikomasi ne mažesnio, nei 2 metrų iki medžio kamieno atstumo ir būtų parenkamas toks Darbų vykdymo būdas, kurio metu nebūtų pažeistos medžių šaknys;

5.1.12. pateikti Užsakovui statybinio laužo išvežimą į tam specialiai skirtas vietas patvirtinančius dokumentus;

5.1.13. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas ir (ar) netikslumus Techninėje specifikacijoje ar kitoje Darbų techninėje dokumentacijoje ir pateikti siūlymus jiems išvengti ar ištaisyti. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos informuoja apie priimtą sprendimą. Tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrįsta, arba pagrįstumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.), Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus ar dalį Darbų;

5.1.14. suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją XVI skyriuje nustatyta tvarka;

5.1.15. jeigu pirkimo dokumentuose tai numatyta – pasirašyti su inžinerinių tinklų savininkais (operatoriais) inžinerinių tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbų sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą darbų mokestį, dėl darbų reikalingų šiai Sutarčiai įvykdymo;

5.1.16. vykdyti Darbų kontrolę, siekiant įsitikinti, kad Darbų vykdymas atitinka atitinkamų teisės aktų reikalavimus;

5.1.17. vykdyti Darbus Sutarties objekto Darbų vietose laikydamasis visų statybos teisės aktų reikalavimų, užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus Sutarties objekto Darbų vietose, jos priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą, saugaus eismo organizavimą, Sutarties objekto Darbų vietose esančio turto apsaugą nuo meteorologinių sąlygų poveikio ir kitokio jo sugadinimo;

5.1.18. vykdyti teisės aktų reikalavimus bei Užsakovo nurodymus dėl atliekų, cheminių medžiagų ir preparatų pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo Sutarties objekto Darbų vietose tvarkos;

5.1.19. atsakyti už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

5.1.20. jeigu numatyta Techninėje specifikacijoje, pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą arba fiksuoti Darbų atlikimą kitoje Užsakovo nurodytoje sistemoje. Pildant elektroninį statybos darbų žurnalą ar kitą užsakymų sistemą, Rangovas privalo pasirinkti, kad būtų naudojamos tokios elektroninio žurnalo, užsakymų sistemos pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą ir autentifikavimą, šių asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, autentiškumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Užsakovui, kitiems statybos dalyviams, statybos valstybinės priežiūros, kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovams, turintiems teisę žurnale ar sistemoje daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. Elektroniniame statybos darbų žurnale pasirašantysis asmuo privalo naudoti kvalifikuotą elektroninį parašą, o už elektroninio statybos darbų žurnalo saugojimą statinių statybos metu atsako Rangovas ar jo įgaliotas asmuo. Užbaigus Darbus, Rangovas ar jo įgaliotas asmuo elektroninį statybos darbų žurnalą privalo pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu;

5.1.21. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą, elektroninę prieigą. Rangovas atsako už parengtuose/užpildytuose dokumentuose ar elektroninėje prieigoje pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai/medžiagai ar elektroninei prieigai, privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti padarytus tiesioginius nuostolius;

5.1.22. statybos dokumentus perduoti Užsakovui, vadovaujantis Statinio statybos dokumentų perdavimo ir priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 30-1861;

5.1.23. leisti Užsakovui ir (ar) jų įgaliotiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;

5.1.24. raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti. Neinformavus Užsakovo, Rangovas praranda teisę remtis tomis aplinkybėmis vėliau ir tampa atsakingas bei prisiima visą riziką, jei dėl to kiltų neigiamų padarinių Užsakovui, ir (ar) atliekamiems Darbams;

5.1.25. iškilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, o jiems įvykus, kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranešti apie tai Užsakovui;

5.1.26. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo ar savanoriško (priklausomai nuo statybos įstatymo reikalavimų) draudimo sutartį (toliau – draudimo sutartis) ne mažesnei nei 43.400,00 EUR sumai ir užtikrinti, kad draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo Sutarties sudarymo iki visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu, įvykus draudiminiam įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, viršijančius privalomojo ar savanoriško (priklausomai nuo Statybos įstatymo reikalavimų) civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį;

5.1.27. raštu arba per elektronines sistemas pranešti apie Darbų užbaigimą;

5.1.28. jeigu pagal statybos darbus reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus reikalaujama, užbaigus Darbus, Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, privalo pateikti Užsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) pagal Statybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

patvirtinimo“ reikalavimus, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas arba banko garantija turi būti išduoti ne trumpesniam nei 3 (trijų) metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiami; laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) proc. statinio statybos kainos (Eur su PVM);

5.1.29. vykdant Darbus, atsakyti už eismo saugumą Darbų vykdymo zonoje (vietose);

5.1.30. nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių patirtų išlaidų, jeigu Užsakovas pasinaudos Bendrųjų sutarties sąlygų 20.2.1 papunktyje numatyta teise nutraukti Sutartį;

5.1.31. jeigu pagal Lietuvos Respublikos statybos darbus reglamentuojančius teisės aktus reikalaujama apie vykdomus Darbus viešose vietose informuoti Vilniaus miesto bendruomenę Darbų vykdymo vietoje, tiksliai nurodyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus. Jei Darbų vykdymo vietos nėra konkrečios, tuomet Darbų vykdymo terminai turi būti nurodyti Užsakovo interneto svetainėje;

5.1.32. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus;

5.1.33. užtikrinti, kad Sutarties vykdymui pasitelkiami Rangovo arba subrangovų darbuotojai turėtų Sutarties įgyvendinimui reikalingas licencijas, žinias, patirtį ir kvalifikaciją bei Užsakovo pagrįstu reikalavimu pakeisti paskirtus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo Sutartyje Rangovui nustatytas pareigas, savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;

5.1.34. Užsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti su Sutartyje nurodytais subrangovais sudarytas sutartis;

5.1.35. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys;

5.1.36. jeigu atsižvelgiant į Darbų pobūdį būtina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus įrengtos sistemos, konstrukcijos, sumontuota įranga, iki visų Darbų perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir (arba) apmokyti Užsakovą bei Užsakovui pateikti instrukcijas / eksploataavimo sąlygas lietuvių kalba arba kalba nurodyta Techninėje specifikacijoje. Apmokamų Užsakovo darbuotojų kiekis nurodomas Techninėje specifikacijoje;

5.1.37. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento;

5.1.38. atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

5.1.39. užtikrinti, kad atlikus Darbus, jų rezultatas – objektas galės būti naudojamas pagal funkcinę paskirtį;

5.1.40. atliekant Darbus laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-priėmimo aktai, Užsakovui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras už atliktus Darbus teikti tik elektroniniu būdu, Užsakovo prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu;

5.1.41. siekti, kad atliekant Darbus būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. siekti, kad Rangovo darbuotojai, atliekantys Darbus, atvykimui į Darbų atlikimo vietą pasirinktų optimalų maršrutą ir rinktųsi netaršias transporto priemones, kad Darbų atlikimo metu nebūtų teršiama aplinka ir keliamas pavojus sveikatai;

5.1.42. Darbų atlikimo laikotarpiu užtikrinti nustatytą kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymąsi, jei tokie reikalavimai buvo keliami pirkimo dokumentuose, ir turėti tą patvirtinančius dokumentus;

5.1.43. statybvietėje statybos Darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnio 1 dalyje, privalo turėti galiojantį Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti suformuotas, privalo turėti kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus ir pateikti jį (juos):

5.1.43.1. patikrinimo metu Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 55 straipsnyje nurodytoms institucijoms;

5.1.43.2. statybos patikrinimo metu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;

5.1.43.3. prieš patenkant į statybvietę ir statybvietėje pareikalavus statytojui (Užsakovui) ar jo vienam įgaliotam rangovui ar jų įgaliotiems asmenims.

5.2. Rangovo teisės:

5.2.1. suderinus su Užsakovu, įrengti Sutarties objekto Darbų vietose laikinus statinius, konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti;

5.2.2. gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentus, būtinus Darbų įgyvendinimui;

5.2.3. gauti Sutartyje nurodytą atlygį už tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus;

5.2.4. naudoti Sutarties objekto Darbų vietose atributiką (darbuotojų ir transporto priemonių), identifikuojančią Rangovą ir subrangovus. Naudoti Rangovą ar subrangovus reklamuojančią informaciją leidžiama tik iš anksto raštu suderinus tai su Užsakovu;

5.2.5. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros, vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Sutarties objekto Darbų vietose ar šalia jo;

5.2.6. užbaigti Darbus anksčiau Sutartyje numatyto termino;

5.2.7. įgyvendinti kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

VI. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas įsipareigoja:

6.1.1. Pateikti Rangovui Darbų vykdymui reikalingus dokumentus ir informaciją, kuriuos pagal Sutartį, įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant raštu įspėti Užsakovą, nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia, pagrįsdamas jų reikalingumą ir nurodydamas kokia forma jie turėtų būti pateikti;

6.1.2. priimti ir sumokėti Rangovui už tinkamai ir faktiškai atliktus Darbus Specialiosiose sutarties sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;

6.1.3. jeigu tai numatyta pirkimo dokumentuose, Darbų atlikimo laikotarpiu, atskiru įgaliojimu, įgalioti Rangovą, pasirašyti su inžinerinių tinklų savininkais (operatoriais) inžinerinių tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbų sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą darbų mokestį, dėl darbų reikalingų šiai Sutarčiai įvykdymo;

6.1.4. užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į Sutarties objekto Darbų vietas tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

6.1.5. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustatčius, kad jie atitinka Sutartyje numatytus reikalavimus bei tarpiniame ir galutiniame faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akte, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei sąlygomis raštu patvirtinti Rangovo pateiktus tarpinius ir galutinius faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą;

6.1.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui – grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Rangovo prašymo pateikimo dienos;

6.1.7. įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Rangovą, jeigu tretieji asmenys Užsakovui pareiškia ieškinį dėl padarytų nuostolių atliekant Darbus arba dėl Darbų neatlikimo;

6.1.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje, jos prieduose ir Specialiosiose sutarties sąlygose.

6.2. Užsakovas turi teisę:

6.2.1. tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, medžiagas suderinus laiką su Rangovu;

6.2.2. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus arba įpareigoti tai daryti Rangovą ar kitą Užsakovo pasamdytą personalą;

6.2.3. jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, suderinto Darbų atlikimo terminų, esminių Sutarties datų, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir (ar) netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją, reikalauti pašalinti trūkumus, nemokėti už netinkamai faktiškai atliktus Darbus, sustabdyti Darbų vykdymą ir (ar) apmokėjimus už Darbus iki tinkamo pažeidimų pašalinimo;

6.2.4. savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą Sutarties objekto Darbų vietose, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir (ar) pažeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir (arba) atsisakyti priimti Darbus. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams pašalinti;

6.2.5. vienašališkai įskaityti priskaičiuotas netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų;

6.2.6. sustabdyti mokėjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo bet kokius Sutartimi prisiimtus ar teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, iki kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti;

6.2.7. Sutarties vykdymo metu atsiradus aplinkybėms dėl kurių Darbai negali būti atliekami Užsakyme nurodytu terminu pagal technologiją arba tuos Darbus tikslinga stabdyti dėl Užsakovo nurodytų objektyvių aplinkybių siekiant racionaliai naudoti lėšas ar užtikrinat suderinamumą su kitais darbais yra tikslinga juos atlikti vėlesniu terminu, Užsakovas raštišku nurodymu gali stabdyti Darbus.

6.3. Užsakovas turi ir kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

VII. KAINA, KAINOS PERSKAIČIAVIMAS, APMOKĖJIMO TVARKA

7.1. Sutarties kaina (įkainiai) (toliau Bendrosiose sutarties sąlygose vadinama – Sutarties kaina) bei kainodaros taisyklės nustatytos Specialiosiose sutarties sąlygose.

7.2. Visą riziką dėl Sutarties kainos padidėjimo prisiima Rangovas. Sutarties kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Sutarties kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimai, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

7.3. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems išsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile - delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

7.4. Šalys susitaria ir sutinka, kad Sutarties kaina (įkainiai) dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

7.4.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina (įkainiai): pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina (įkainiai) nebus perskaičiuojama;

7.4.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas;

7.4.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties kainoje (įkainiuose) esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

7.4.4. Sutarties kainos (įkainių) pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

7.4.5. perskaičiuota Sutarties kaina (įkainiai) pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

7.5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais tokiomis sąlygomis:

7.5.1. sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

7.5.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendrųjų sutarties sąlygų 7.5.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

7.5.3. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

7.5.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą;

7.5.5. tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Užsakovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

7.6. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už faktiškai atliktus Darbus ar jų dalį Užsakovas sumoka Rangovui pagal faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei jam pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš Biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo.

Vykdam Sutartį, sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Išrašomoje sąskaitoje faktūroje Rangovas turi nurodyti Užsakovo Sutarčiai suteiktą numerį.

7.7. Jei Rangovas Darbus atlieka kaip tiekėjų grupė, apmokėjimas už atliktus Darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

7.8. Jeigu pirkimo dokumentuose taikoma – apmokant už inžinerinių tinklų savininkų (operatorių) atliktus darbus, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti, taikomas Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas, kadangi Užsakovas negali iš anksto tiksliai apibrėžti dalies Sutarties objekto (t. y. Sutarties vykdymo metu reikalingų atlikti inžinerinių tinklų savininkų (operatorių) darbų kiekio ir kainos), kad Rangovas galėtų prisiimti riziką dėl Sutarties vykdymo išlaidų dydžio. Rangovui už inžinerinių tinklų savininkų (operatorių) atliktus darbus, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti bus apmokama ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis ir pagal pateiktas Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, pagal faktiškai atliktus Darbus neviršijant pradinės Sutarties vertės. Į Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą turi būti įtraukta tik Darbų kaina, į kurią negali būti įtrauktas Rangovo pelnas ir kurią Rangovas galėtų nesudėtingai pagrįsti, o Užsakovui būtų nesudėtinga patikrinti šių išlaidų pagrįstumą.

7.9. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti faktiškai atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitimo, pavadinimą, vienetą, kiekį, vieneto įkainį, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi

darbai apmokami, jeigu jie raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą kaip tai nustatyta Bendrųjų sutarties sąlygų XVII skyriuje.

7.10. Sutarties kaina (įkainiai) pagal bendro kainų lygio kitimą bus perskaičiuojama tokia tvarka:

7.10.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: BĮ Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portalo svetainėje (<https://osp.stat.gov.lt/>) skelbiamas indeksas;

7.10.2. perskaičiavimo formulė:

$$P = L_n / L_o;$$

čia:

P – pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skaičiuojamas keturių skaitmenų po kablelio tikslumu;

L_n – n mėnesio kainos indeksas (perskaičiavimo metu skelbiamas naujausias indeksas);

L_o – bazinės kainos indeksas (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos indeksas, o jei įkainiai jau buvo perskaičiuoti – perskaičiavimui taikytas paskutinis indeksas);

Perskaičiavimo metu galiojantys Sutarties įkainiai perskaičiuojami padauginant juos iš pataisymo daugiklio P;

7.10.3. perskaičiuotos kainos įforminimas: kainos perskaičiavimas įforminamas dvišaliu Užsakovo ir Rangovo pasirašomu papildomu susitarimu. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokio susitarimo be pagrįstų priežasčių. Prie Sutarties kainos perskaičiavimo yra būtina pridėti šiuos Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašytus priedus: kainos Eur be PVM perskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus;

7.10.4. kaina Eur be PVM laikoma perskaičiuota, kai Sutarties Šalys pasirašo susitarimą dėl kainos perskaičiavimo. Perskaičiuota kaina pradedami taikyti nuo kitos dienos po susitarimo dėl Sutarties kainos perskaičiavimo pasirašymo;

7.10.5. Šalys privalo sudaryti papildomą susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo papildomame susitarime nurodyti bazinės kainos indeksą (L_o) ir jo datą, n mėnesio kainos indeksą (L_n) ir jo datą, pataisymo daugiklį (P), perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės Sutarties vertę ir kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją;

7.10.6. perskaičiuota kaina (įkainiai) taikoma tik neatliktiems Darbams, dėl kurių nėra pasirašyti perdavimo-priėmimo aktai;

7.10.7. jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų atlikimo terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo, bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo.

7.11. Rangovui gali būti mokamas avansas. Konkretus avanso dydis nustatomas Specialiosiose sutarties sąlygose. Rangovui išmokėto avanso suma išskaičiuojama iš pirmiausiai mokėtinų sumų. Reikalavimai avanso užtikrinimui nustatyti Bendrųjų sutarties sąlygų IX skyriuje „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“.

VIII. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR DARBŲ KOKYBĖ

8.1. Rangovas, atlikęs Darbų dalį, numatytą suderintame Darbų atlikimo grafike ar atskiruose Užsakymuose (jeigu Darbai perkami pagal atskirus Užsakymus), Užsakovui pateikia faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą, pateiktas PVM sąskaitas – faktūras arba lygiaverčius dokumentus Specialiosiose sutarties sąlygose nustatyta tvarka. Nepateikus faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos nustatytu terminu, faktiškai atliktų Darbų perdavimas-priėmimas nukeliamas į kitą mėnesį. Užsakovas privalo apžiūrėti priduodamus faktiškai atliktus Darbus ir pasirašyti faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą (su pastabomis ar be jų) Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad faktiškai atliktų Darbų apimtis neatitinka Darbų apimčių, nurodytų Rangovo

pateiktame faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akte, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje arba Darbai atlikti su trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei pašalinti Darbų trūkumus. Pataisytą faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos grąžinimo pataisymui datos, priešingu atveju faktiškai atliktų Darbų perdavimas-priėmimas nukeliamas į kitą mėnesį. PVM sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas už atliktus Darbus pagal suderintą ir pasirašytą atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą pateikiama Bendrosiose sutarties sąlygose nustatyta tvarka.

8.2. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose išvardintų Darbų sudėties ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus.

8.3. Faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo metu nustatytus neesminius trūkumus Rangovas privalo ištaisyti per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui Bendrųjų sutarties sąlygų X skyriuje nustatyto procento dydžio delspinigius, taip pat privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiąsias šalis, tiek, kiek jų nepadengia delspinigiai. Tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas pasilieka sau teisę nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda įskaitomi į nuostolių atlyginimą.

8.4. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad nuosavybės teisė į Darbų atlikimo rezultatais atitenka Užsakovui nuo galutinio Darbų perdavimo-priėmimo.

8.5. Jei Užsakovas pastebi jau priimtų Darbų trūkumus, kurių nepastebėjo priimdamas Darbus, Užsakovas privalo pranešti apie juos Rangovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai jis privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiąsias šalis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (išlaidos trečiosioms šalims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

8.6. Užsakovas turi teisę nepasirašyti atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktų ir atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų, jeigu Rangovas nepašalino Užsakovo nurodytų atliktų Darbų defektų.

8.7. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas arba Užsakovas bus priėmęs Darbus kitokiu būdu, kai Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymas nėra galimas arba priimami Darbai su neesminiais defektais, kuriuos pašalinti numatyta garantiniu laikotarpiu arba pavesta tai atlikti trečiosioms šalims.

8.8. Šalys turi teisę užsakyti ekspertizes (matavimus, bandymus) atliktų Darbų kokybei nustatyti. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Užsakovas, jei ekspertizės metu nenustatoma, jog Rangovas atliko Darbus nekokybiškai.

8.9. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti Užsakovą, jei Rangovui paaiškėtų aplinkybės, dėl kurių Darbai gali būti atlikti nekokybiškai ar neracionaliai, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus (pvz., pastebėjęs klaidų statinio projekte ar pan.).

IX. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

9.1. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas užstatu, besąlygine ir neatšaukiama banko garantija arba besąlyginiu ir neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo draudimu (toliau – laidavimo draudimas). Sutarties įvykdymo užtikrinamo konkretus dydis yra numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose.

9.2. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytos sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

9.3. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

9.4. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymą užtikrina užstatu, jis turi Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytą sumą pervesti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą: LT 077180 3000 0113 0388 AB Šiaulių banke arba LT50 4010 0424 0394 3983 Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus banke.

9.5. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymą užtikrina banko garantija ar laidavimo draudimu, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas turi būti parengtas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą tokiomis sąlygomis:

9.5.1. Rangovas privalo pateikti atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko arba draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimo draudimą), pasirašytą saugiu elektroniniu parašu. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir pasirašytą saugiu elektroniniu parašu draudimo liudijimo (poliso) originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už šį išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta;

9.5.2. garantas – bankas arba draudimo bendrovė;

9.5.3. garantijos (laidavimo draudimo) dalykas: Užsakovas turi teisę pasinaudoti garantija (laidavimo draudimu) dėl to, kad Rangovas pažeidė esminę (-es) Sutarties sąlygą (-as) ir (ar) kitus Specialiosiose sutarties sąlygose numatytus atvejus;

9.5.4. garantijos (laidavimo draudimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo bankui arba draudimo bendrovei apie Rangovo padarytą esminį (-ius) pažeidimą (-us) ir (ar) kitus Specialiosiose sutarties sąlygose numatytus atvejus. Bankas arba draudimo bendrovė neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime bankui arba draudimo bendrovei nurodys, kad garantijos (laidavimo draudimo) suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas pažeidė esminę (-es) Sutarties sąlygą (-as) ir (ar) kitus Specialiosiose sutarties sąlygose numatytus atvejus.

9.6. Nepaisant Bendrųjų sutarties sąlygų 9.5 punkto nuostatų, Rangovas atlygina Užsakovui dėl Rangovo kaltės atsiradusius nuostolius dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimo ir (ar) kitais Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais.

9.7. Tuo atveju, kai Darbų atlikimo terminas yra pratęsimas ar sustabdomas, Sutarties įvykdymo užtikrinimas užstatu paliekamas Užsakovo sąskaitoje, užtikrinant Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą likusiam Darbų atlikimo laikotarpiui (*taikoma, kai Sutarties įvykdymas užtikrinamas užstatu*).

9.8. Tuo atveju, kai Darbų atlikimo terminas yra pratęsimas ar sustabdomas, taip pat turi būti atitinkamai pratęstas ir banko garantijos (laidavimo draudimo) galiojimo terminas, užtikrinant Rangovo įsipareigojimų įvykdymą likusiam Darbų atlikimo laikotarpiui (*taikoma, kai Sutarties įvykdymas turi užtikrinamas banko garantija arba laidavimo draudimu*).

9.9. Jeigu Darbų atlikimo terminas yra ilgesnis negu 2 metai, Rangovas turi teisę pateikti 25 mėnesius galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo pratęsti šį užtikrinimo galiojimo terminą 9.10 punkte nustatyta tvarka.

9.10. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo (garantijos ar laidavimo draudimo) galiojimo pabaigos lieka ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų, Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui pratęstą arba naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą.

9.11. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu nenutraukdamas Sutarties, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų pervesti Užsakovui naują užstatą ar pateikti naują banko garantiją (laidavimo draudimą) šiame skyriuje nustatytais sąlygomis. Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Rangovo įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užstatu, banko garantija ar laidavimo draudimu vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis Rangovo nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užstatu, banko garantija ar laidavimo draudimu vykdymo.

9.12. Jei Rangovas šio skyriaus 9.8–9.11 punktuose nustatytais atvejais ir terminais nepateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo atnaujinimo ar pratęsimo, Užsakovas sulaiko Sutarties įvykdymo užtikrinimą atitinkančią sumą iš Rangovui mokėtinų sumų, kuri tampa Sutarties įvykdymo užtikrinimu – užstatu. Tokiu atveju šiai sulaikytų pinigų sumai (užstatui) taikomos visos šio skyriaus sąlygos.

9.13. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas gavus rašytinį Rangovo prašymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu Rangovas tinkamai ir laiku įvykdė visus Sutartinius įsipareigojimus.

Jeigu Rangovui gali būti išmokamas avansas ir prašoma avanso grąžinimo užtikrinimo garantijos:

9.14. Rangovas, norėdamas gauti avansą, kreipdamasis dėl avanso išmokėjimo, kartu su išankstinio mokėjimo sąskaita, turi pateikti Užsakovui avanso užtikrinimą ne mažesnei kaip prašomo avanso dydžio sumai – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimą (kartu su avanso laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija).

9.15. Avanso užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo raštiško pranešimo iš Užsakovo gavimo apie Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Rangovo kaltės, sumokėti Užsakovui sumą, neviršijančią išmokėto avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigus pervedant į Užsakovo nurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad avanso užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Rangovo kaltės ir Rangovas negrąžino avanso. Avanso užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

9.16. Jeigu Rangovui buvo išmokėtas avansas ir Rangovas vėluoja atlikti Darbus, jis, papildomai prie pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 10.3 papunktį mokėtinų sumų, turi mokėti 10 procentų dydžio metines palūkanas už vėlavimo laiką nuo jam išmokėtos avanso sumos, bet ne ilgiau kaip už 1 (vieną) mėnesį.

9.17. Nutraukus Sutartį Rangovas privalo grąžinti Užsakovui gautą avansą per 7 (septynias) darbo dienas (jeigu dalis Darbų atlikta – grąžinama ta avanso dalis, kuri viršija atliktų Darbų kainą). Jei Rangovas negrąžina gauto avanso, Užsakovas pasinaudoja avanso užtikrinimu.

X. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, priiimtus Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies priimtų įsipareigojimų įvykdymą.

10.2. Uždelsus laiku atsiskaityti už atliktus Darbus, Užsakovas Rangovui reikalaujant moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

10.3. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą Sutartyje, Rangovas moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki baudos skyrimo, jei Specialiosiose sutarties sąlygose už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą ar netinkamą vykdymą yra numatytos baudos.

10.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

10.5. Rangovui pagal Sutartį priskaičiuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali būti išskaičiuojami iš Užsakovo mokėtinų sumų Rangovui.

10.6. Rangovas visais atvejais atsako už Darbų, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelktų asmenų bei subrangovų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to, ar tokie nuostoliai ar žala būtų padaryta Užsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jų turtui.

10.7. Rangovas taip pat yra atsakingas už nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas tuo atveju, kai Darbų vykdymas sustabdomas dėl defektų ar kitokių Darbų trūkumų šalinimo arba dėl bet kokių kitų priežasčių, už kurias yra atsakingas Rangovas arba kurių atsiradimo rizika tenka Rangovui.

10.8. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, Rangovas turi atlyginti Užsakovui šių sumų išlaidas, visus pastarojo dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas.

10.9. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus Darbus, Rangovas gali reikauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) proc. metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d.

10.10. Tuo atveju, kai Užsakovas pagal Sutarties sąlygas inicijuoja papildomo susitarimo sudarymą, Rangovo vengimas ar nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį papildomą susitarimą sudaro pagrindą Užsakovui sustabdyti mokėjimus Rangovui iki 3% nuo pradinės Sutarties vertės.

10.11. Specialiosiose sutarties sąlygose gali būti numatytos papildomos sankcijos (baudos) už netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą ar nevykdymą.

XI. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami (jeigu tokie yra) subrangovai nurodomi Specialiosiose sutarties sąlygose.

11.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

11.3. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti jų paršalinimo pagrindų nebuvimo ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus.

11.4. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

11.5. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

11.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Jei kvalifikacijos reikalavimai specialistams buvo keliami:

11.7. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

11.7.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

11.7.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti Darbų atlikimo spartą;

11.7.3. esant kitoms nenumatytoms pagrindoms aplinkybėms.

11.8. Bendrųjų sutarties sąlygų 11.7 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui:

11.9. pagrįstą prašymą, pridėdam jį pagrindžiančius dokumentus;

11.10. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui;

11.11. naujo specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui.

XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (*FORCE MAJEURE*)

12.1. Sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą jei tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo. Šalis, kuri savo įsipareigojimų nevykdymą grindžia „force majeure“ aplinkybėmis, privalo iš karto po jų atsiradimo informuoti raštu kitą Šalį ir, šiai pareikalavus, pristatyti dokumentus, patvirtinančius „force majeure“ aplinkybių atsiradimą.

12.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo privoles.

XIII. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI

13.1. Sutarties Šalims yra žinoma, kad Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

XIV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

14.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

14.2. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

XV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

15.1. Sudarydamos Sutartį Šalys patvirtina, kad suprantą, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievolės ir teises.

15.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų pakeitimu.

XVI. GARANTIJA

16.1. Rangovas garantuoja atliktų Darbų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Darbų kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas) ir Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, taip pat perkamų Darbų aprašymus, Darbų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

16.2. Rangovas faktiškai atliktiems **statybos Darbams** įsipareigoja suteikti garantiją - 5 metai atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą terminą. Paslaugoms, ar kitiems darbams, būtiniesiems Sutarčiai įgyvendinti taikoma 2 metų garantija, jeigu kitaip nenurodyta Techninėje specifikacijoje ar Specialiosiose sutarties sąlygose.

16.3. Darbų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Rangovo atliktų Darbų rezultatų perdavimo (Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) Užsakovui dienos. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą bei priemones, o taip pat visas jų sudėtinės dalis, kai jos tampa Sutarties objekto visumos dalimi.

16.4. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darbų defektai fiksuojami atskiru Šalių surašytu aktu. Šiame akte nurodomas defektas, terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai jį ištaisyti, taip pat defekto ištaisymo būdas bei tvarka. Jei Rangovas pranešime nurodytu laiku neatvyksta apžiūrėti statybos Darbų defektų bei nepasirašo akto, jį vienašališkai pasirašo Užsakovas.

16.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likęs iki sustabdymo. Kai Darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos).

16.6. Rangovas, garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius Darbų defektus, įsipareigoja pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kitą Užsakovo nurodytą protingą ir technologiškai pagrįstą laikotarpį nuo pranešimo gavimo dienos arba per kitą atskirai su Užsakovu suderintą terminą. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti Darbų defektų per šiame punkte nurodytą terminą arba defektus šalina ilgiau nei Sutarties Šalys buvo sutarusios, Užsakovas įspėjęs Rangovą prieš 10 darbo dienų, turi teisę pats pašalinti defektus arba defektams pašalinti pasitelkti trečiąsias šalis. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan. Rangovas privalo kompensuoti Užsakovo patirtas defektų šalinimo išlaidas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų

nuo Užsakovo prašymo gavimo dienos arba Užsakovas turi teisę pasinaudoti garantinio periodo užtikrinimu ar garantija (jei tai taikoma).

16.7. Rangovas neatsako, jei Darbų defektai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, dėl normalaus susidėvėjimo bei Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba kitokių kaltų veiksmų, stichinių nelaimių išskyrus tuos atvejus kai Rangovas yra atsakingas už eksploataciją ir priežiūrą pagal Sutartį.

XVII. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS

17.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) nuostatas.

17.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties vykdymui reikalingų duomenų pasikeitimai (pvz. Šalių rekvizitai ir pan.), Sutarties sąlygų klaidų taisymai bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis.

17.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba atsisakyti kai kurių Sutartyje numatytų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai, ir Sutartyje numatytų darbų apimtys, viršijančios pradinės Sutarties vertę. Atsisakomi darbai – darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas.

17.4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais:

17.4.1. kai pirkimo sąlygų 1 priede nurodyti Darbai dėl atliktų korekcijų tampa nebereikalingi;

17.4.2. kai pirkimo sąlygų 1 priede numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Projekto ar kitų klaidų, kurių nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu;

17.4.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;

17.4.4. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

17.4.5. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

17.4.6. dėl pagrįstų trečiųjų šalių reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų šalių turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekų, dujotiekų, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

17.4.7. kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų darbų ar darbų neatlikti dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės;

17.4.8. kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

17.5. Keičiant vienus Darbus kitais, dėl kurių Šalys nėra susitarusios, tačiau kurie yra būtini siekiant efektyvesnio Sutarties objekto įgyvendinimo, jų kaina skaičiuojama kaip vieno Darbo atsisakymas ir papildomų Darbų įsigijimas. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių.

17.6. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų Darbų įkainius pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

17.6.1. pritaikant Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje nurodytus Darbų įkainius;

17.6.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;

17.6.3. pritaikant Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

17.6.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statyb vietės ir pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

17.7. Atskirų neatliekamų ir reikalingų atlikti darbų vertė negali viršyti 50 procentų pradinės Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų vertė negali viršyti 100 procentų pradinės Sutarties vertės. Pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma.

17.8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją (pirkimo sąlygų 1 priedas), objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, projekcinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

17.9. Pakeitimai įforminami tokia tvarka:

17.9.1. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų atlikimui skirtas lėšas būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir (ar) Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties priede Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje esančius įkainius ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

17.9.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t. y. Techninėje specifikacijoje nurodytos medžiagos / įrenginiai rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, kurioje nurodo keistinių Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties priede Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje esančius įkainius bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, sudarytą pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 17.6 punkte nurodytus Darbų įkainių nustatymo būdus, ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimtį) keitimą Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

17.9.3. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atlikti papildomus Darbus, kurių apimtys viršija pradinės Sutarties vertę arba kurių įkainiai nėra įtraukti į Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, tačiau tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), tokių Darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu. Rangovas pateikia papildomų Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, kurioje nurodo papildomų darbų įkainius, apskaičiuotas pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 17.6 punkte nurodytus Darbų įkainių nustatymo būdus, ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

17.10. Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2–5 punktų ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

17.11. Susitarimai dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimtį) keitimo turi būti įforminami raštu, pagrįsti dokumentais, Šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti faktiškai atliktų papildomų

darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto įkainį, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą. Jeigu Sutarties vykdymo metu, bus reikalingi išsamūs archeologiniai tyrimai, Užsakovas įsigys juos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

17.12. Turi būti aiškiai įvardinti atsisakomi darbai, papildomai perkami darbai, nurodomi papildomų ir (ar) atsisakomų darbų pavadinimai, kiekiai, pateikti argumentai, pagrindžiantys papildomų ir (ar) atsisakomų darbų būtinybę, įkainių (kainos) nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą.

17.13. Jeigu dėl Sutarties pakeitimų, keičiasi Darbų atlikimo grafikas, jis turi būti pakoreguotas per 3 darbo dienas nuo Susitarimo dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimtys) keitimo tarp Šalių pasirašymo. Grafiko keitimas įforminamas Užsakovo ar jo įgalioto atstovo ir Rangovo ar jo įgalioto atstovo parašais arba Šalių susitarimu.

XVIII. STABDYMAS

18.1. Darbų ar jų dalies vykdymas, atitinkamai terminų skaičiavimas, gali būti sustabdytas dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo, o Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos.

18.2. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas gali būti sustabdomas įskaitant, bet neapsiribojant, šiomis aplinkybėmis:

18.2.1. tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

18.2.2. papildomos projektavimo paslaugos, kurių poreikis iškyla keičiant Techninę specifikaciją (pirkimo sąlygų 1 priedas) ir (ar) dėl projekto klaidų ir be kurių negalima užbaigti Sutarties;

18.2.3. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (pavyzdžiui, netenka finansinių galimybių apmokėti už atliekamus Darbus ir kt.);

18.2.4. dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba tretiesiems asmenims, trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdžiui, inžinerinių tinklų prijungimo (iškėlimo));

18.2.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;

18.2.6. išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos (taikoma Darbams, kurių vykdymui daro įtaką gamtinės sąlygos);

18.2.7. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus, susidurta Sutarties objekto Darbų vietose, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

18.2.8. vėluojama perduoti Sutarties objektą ar jo dalį;

18.2.9. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties pasirašymo ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subrangovų neveikimas ar netinkamas veikimas, nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomi Darbų atlikimo terminai.

18.3. Jeigu Darbų ar jų dalies atlikimo terminas stabdomas Užsakovo iniciatyva, tokiu atveju Užsakovas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 18.2.4 punktą ir įspėjęs Rangovą prieš 3 (tris) darbo dienas, stabdo visų Darbų arba jų dalies atlikimą nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

18.4. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Sutarties objekto Darbų vietose, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti ir dėl kurių Rangovas neturi galimybės vykdyti Darbų, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas) raštu pranešti Užsakovui, detalčiai nurodydamas aplinkybes bei prašydamas pripažinti, kad nurodytos aplinkybės suteikia teisę Rangovui sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą ir Darbų atlikimo termino skaičiavimą. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos priima sprendimą, ar stabdyti Darbus ir kokius, informuoja apie priimtą sprendimą

Rangovą. Jei priimtas sprendimas – sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą, tokiu atveju, Darbų atlikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos.

Jeigu taikoma technologinė pertrauka:

18.5. Sutarties vykdymo metu, Darbams vykdomiems lauko sąlygomis, laikotarpiu nuo einamųjų metų gruodžio 15 d. ir iki kitų metų kovo 15 d. yra skelbiama technologinė pertrauka. Technologinė pertrauka gali būti skelbiama ir Užsakovo atskiru nurodymu pagal atskirus kriterijus, nurodytus Specialiosiose sutarties sąlygose ar Techninėje specifikacijoje, visiems darbams arba tam tikrai darbų rūšiai. Jeigu technologinės pertraukos metu Rangovas nuspręstų vykdyti bet kokius Darbus lauko sąlygomis ir tam yra tinkamos oro sąlygos, turi būti gautas rašytinis Statybos techninės priežiūros vadovo suderinimas ir (arba) Užsakovo sutikimas. Technologinė pertrauka, kurios metu Rangovas, gavęs rašytinį Statybos techninės priežiūros vadovo suderinimą ir rašytinį Užsakovo sutikimą, vykdo Darbus lauko sąlygomis, tokiu atveju šie Rangovo vykdomi Darbai įskaitoma į Specialiųjų sutarties sąlygų 1.4 punkte nurodytą Darbų atlikimo terminą; jei technologinės pertraukos metu Rangovas vykdo Darbus ne lauko sąlygomis (t. y. projektavimas, darbų pakeitimų rengimas, įvairūs derinimai, leidimų gavimas ir pan.), tokiu atveju šie Rangovo vykdomi Darbai neįskaitomi į Specialiųjų sutarties sąlygų 1.4 punkte nurodytą Darbų atlikimo terminą.

18.6. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti, Užsakovui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki jų vykdymo sustabdymo, ir Rangovas neturi teisės Darbų sustabdymo pagrindu reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo.

18.7. Bendras Darbų ar jų dalies atlikimo sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei nurodytas Specialiosiose sutarties sąlygose. Darbų atlikimo sustabdymo metu paaiškėjus, kad aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Darbų ar jų dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas Sutartyje sustabdymo terminas, Užsakovas turi teisę Sutarties sustabdymo terminą pratęsti iki šių aplinkybių visiško pasibaigimo, arba spręsti dėl Sutarties nutraukimo. Technologinės pertraukos laikotarpis nėra įskaitomas į šį terminą.

18.8. Sustabdžius Darbus ar jų dalį, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos arba kitokio pavojingo poveikio jau atliktus Darbus. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų sustabdymo trukmė, turi būti atliekami konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Sutarties objekto darbo vietose ir išvengti aplinkos taršos. Rangovas parengia statinio konservavimo darbams atlikti reikalingą konservavimo projektą su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymą (nesudėtingo statinio konservavimo atveju) ir nedelsdamas atlieka šiuos darbus.

18.9. Darbų grafikas ar atskirų Užsakymų terminai turi būti pakoreguotas per 3 darbo dienas atnaujinus darbus. Grafiko ar terminų keitimas įforminamas Užsakovo ar jo įgalioto atstovo ir Rangovo ar jo įgalioto atstovo parašais arba Šalių susitarimu.

XIX. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

19.1. Visi Darbų rezultatai (jei tokie sukuriami), ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdam Sutartį, įskaitant autorių turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymo 15 str.) ir pramoninės nuosavybės teises ar kitas intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Užsakovo nuosavybė.

19.2. Rangovas užtikrina, kad jokios trečiųjų šalių teisės nėra pažeidžiamos Sutarties vykdymo metu ir Sutarties vykdymui nėra naudojami intelektinės nuosavybės teisės saugomi objektai, į kuriuos Rangovas neturi intelektinės nuosavybės teisių.

19.3. Autorių turtinės teisės į visus Darbų rezultatus Užsakovui pereina nuo galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento.

19.4. Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui nuostolius, patirtus dėl trečiųjų šalių ieškinių dėl patentinių, prekių ženklų, autorių ir gretutinių teisių pažeidimų, kylančių dėl Sutarties vykdymo ir (ar) Darbų rezultato.

19.5. Rangovas nedelsdamas praneša Užsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieškinys ar bet koks kitas reikalavimas dėl bet kokių su Sutartimi susijusių autorių teisių ir intelektualinės nuosavybės teisės pažeidimo ar įtariamo pažeidimo.

XX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

20.1. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

20.2. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį:

20.2.1. dėl esminio Sutarties pažeidimo ir pasinaudoti Sutarties užtikrinimu arba pritaikyti Rangovui baudą, jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimas nebuvo taikytas. Esminiai Sutarties sąlygų pažeidimai išvardinti Specialiosiose sutarties sąlygose;

20.2.2. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nurodytais atvejais ir tvarka;

20.2.3. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

20.2.4. Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

XXI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21.1. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir 3.1 punkte nurodytais dokumentais.

21.2. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

21.3. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

21.4. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

21.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

21.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

21.7. Sutarties Šalys, keisdamos Bendrųjų sąlygų nuostatas, apie tai nurodo Specialiosiose sutarties sąlygose.

DARBŲ (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

2025-____-____ Nr. _____
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, Vilnius (kodas 188710061) (toliau – Užsakovas), atstovaujama Infrastruktūros grupės vadovo Iljos Karužio, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. 30-35/23 „Dėl įgaliojimo pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis“, ir UAB „KRS“, juridinio asmens kodas 133630961, kurios registruota buveinė yra Ukmergės g. 126, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Martyno Valančiaus, veikiančio pagal 2024-05-31 įgaliojimą Nr. Ie-240531/01 (toliau – Rangovas), sutartyje Užsakovas ir Rangovas vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo „J. Basanavičiaus gatvės nuo Mindaugo g. iki Pylimo g. rekonstravimas“ (pirkimo ID 1825762) (toliau – pirkimas) sąlygomis bei pirkimui Rangovo pateiktu pasiūlymu (toliau – pasiūlymas) susitarė ir sudarė šią darbų/rangos pirkimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties dalykas yra J. Basanavičiaus gatvės nuo Mindaugo g. iki Pylimo g. rekonstravimas (toliau – Darbai).

1.2. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis, laikydamasis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, atlikti Darbus, kurių detalus aprašymas, jų kokybę nustatyti Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas), o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis priimti Darbus ir apmokėti už juos Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais.

1.3. Perkamų Darbų apimtys pateiktos sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priede). Darbų atlikimo metu Darbų apimtys gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų Darbų apimties), neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos – 1.995.709,00 EUR, įskaitant visus mokesčius.

1.4. Darbų atlikimo terminai:

1.4.1. Užsakovas statybvietę ir jos valdymo teisę perduoda Rangovui ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka.

1.4.2. Darbų (laikotarpis nuo statybvietės perdavimo dienos iki objekto perdavimo – priėmimo eksploatuoti akto pasirašymo dienos) atlikimo terminai: **12 mėn.** nuo statybvietės perdavimo dienos.

1.4.3. Statybos užbaigimo aktas turi būti pasirašytas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo objekto perdavimo – priėmimo eksploatuoti akto pasirašymo dienos.

1.5. Darbų ar jų dalies atlikimo termino pratęsimas nėra numatytas.

1.6. Sutarties vykdymo metu gali būti sustabdytas Darbų atlikimo terminas. Darbų atlikimo termino sustabdymo aplinkybės ir tvarka nustatytos pirkimo sąlygų 3 priedo „Bendrosios sutarties sąlygos“ XVIII skyriuje. Bendras Darbų ar jų dalies atlikimo sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 12 mėn.

1.7. Darbams yra taikoma pirkimo sąlygų 3 priedo „Bendrosios sutarties sąlygos“ XVIII skyriuje nurodyta technologinė pertrauka.

1.8. Bendrųjų sutarties sąlygų XVIII skyriaus 18.2 punktas papildomas 18.2.10 papunkčiu:

„18.2.10. jeigu Užsakovas vėluoja perduoti statybvietai Rangovui per terminą, nurodytą Specialiųjų sutarties sąlygų 1.6 punkte.“

1.9. Darbų vykdymo metu Rangovas turės užtikrinti nepertraukiamą viešojo transporto eismą Basanavičiaus gatve. Taip pat Rangovas turės organizuoti eismą taip, kad užtikrintų gyventojams patekimą į kiemus su transporto priemonėmis bei pėsčiųjų praėjimus.

1.10. Kitos Darbų atlikimo sąlygos, kiek nėra aptartos Sutartyje, yra nustatytos pirkimo dokumentuose, Techninėje specifikacijoje/techniniame projekte (1 priedas) ir yra Sutarties Šalims privalomos.

II. DARBŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS

2.1. Pradinės Sutarties vertė yra **1.478.983,21 EUR be PVM**. Sutartyje nurodytų Darbų įkainiai yra nurodyti sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priede).

2.2. Sutartyje ir jos galimais keitimo atvejais yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuoto įkainio. Šie kainos apskaičiavimo būdai yra viena iš esminių Sutarties sąlygų, kuri negali būti keičiama.

2.3. Finansavimo šaltiniai – Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

2.4. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priede) nurodytus Rangovo pasiūlytus Darbų atlikimo įkainius po to, kai yra priimtas faktiškai atliktų Darbų rezultatas. Faktiškai atliktų Darbų rezultatas laikomas priimtu, jeigu Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, pasirašo faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą (Sutarties 3 priedą).

2.5. Darbų įkainiai bus perskaičiuojami pagal bendrą kainų lygio kitimą. Peržiūros momentas ir dažnumas: kai indeksas pakis **5 (penkis)** ar daugiau procentų lyginant su bazinės kainos indeksu. Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: BĮ Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portalo svetainėje (<https://osp.stat.gov.lt/>) Statybos sąnaudų elementų kainų indeksų (SSKI), kainų pokyčių ir svorių grupėje skelbiamas indeksas – „Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai“: „Keliai ir gatvės“.

2.6. Bendrųjų sutarties sąlygų 7.11 punktas netaikomas.

III. KOKYBĖS KRITERIJAI

3.1. Rangovas privalo užtikrinti pasiūlyme pirkimui nurodytą ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, kurie, įskaitant, bet neapsiribojant, laikomi esminėmis Sutarties sąlygomis, įgyvendinimą. Pasiūlyme pirkimui nurodytas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus:

3.1.1. Rangovas įsipareigoja Darbus (laikotarpis nuo statybvietai perdavimo dienos iki objekto perdavimo – priėmimo eksploatuoti akto pasirašymo dienos) atlikti **per 12 mėnesių** nuo statybvietai perdavimo dienos;

3.1.2. Rangovas įsipareigoja Darbams suteikti papildomą statinio garantinį terminą – **3 metus**;

3.1.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas įsipareigoja laikytis Rangovo pasiūlyme nurodytos darbo užmokesčio mėnesio medianos – **2.500,00 EUR**:

3.1.3.1. sudarius Sutartį, bet ne vėliau kaip iki Sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas privalo pateikti pirmąjį mėnesį Sutartį vykdysiančių darbuotojų sąrašą (vardus, pavardes, gimimo datas) (toliau – nurodytų darbuotojų sąrašas), kuriame turi būti nurodyta jiems siūlomo mokėti darbo užmokesčio mėnesio mediana (nurodytam jų skaičiui), kuri turi būti ne mažesnė nei nurodyta Rangovo pasiūlyme ir nurodyta neatskaičius mokesčių. Taip pat, Rangovas, Sutarties vykdymo laikotarpiu, įsipareigoja kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki mėnesio 10 kalendorinės dienos, pateikti Sutarties 9.3 punkte nurodytam atsakingam už Sutarties vykdymą asmeniui, praėjusio mėnesio aktualų (praėjusį mėnesį dirbusių) nurodytų darbuotojų sąrašą kartu nurodydamas jiems mokėto darbo užmokesčio mėnesio medianą (neatskaičius mokesčių);

3.1.3.2. visą Sutarties galiojimo laikotarpį mokėti nurodytų darbuotojų sąraše nurodytiems darbuotojams (nurodytam jų skaičiui) ne mažesnio dydžio nei nurodyta Specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.3 punkte darbo užmokesčio mėnesio medianą (neatskaičius mokesčių);

3.1.4. Sutarties vykdymo metu Rangovas **įsipareigoja** Darbus atlikti naudodamasis transporto priemonėmis (krovininiais automobiliais), kurios atitinka EURO 6 arba STAGE V standarto (arba lygiavėrio) reikalavimus.

IV. SUTARTIES PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

4.1. Sutarčiai yra taikomas Bendrųjų sutarties sąlygų IX skyrius Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 90.000,00 Eur. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas – **13 mėn.** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Užsakovas Rangovui gali skirti šias baudas už Sutarties pažeidimus, padarytus ne dėl Užsakovo kaltės:

5.1.1. jei Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo statyb vietės perdavimo dienos nepradeda objekte vykdyti paruošiamųjų (darbų vykdymo vietos aptvėrimai, trasos nužymėjimai, informacinių ženklų pastatymas, leidimas kasimo darbams, esamos dangos ardymo darbai ir pan.) Darbų pagal suderintą Darbų atlikimo grafiką (Sutarties 2 priedas), Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 1.000,00 (vieno tūkstančio) eurų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Bauda Rangovui netaikoma, jei Darbus vėluojama pradėti dėl kitų priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo, kurių Rangovas negalėjo objektyviai numatyti;

5.1.2. jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus, t. y. nesilaiko Specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.1 priimto įsipareigojimo atlikti darbus iki Specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.1 papunktyje nurodyto termino ir (ar) terminų suderintų Darbų atlikimo grafike (Sutarties 2 priedas) bent vieno etapo nustatytų Darbų atlikimo ar vykdymo terminų, Rangovas moka Užsakovui 700,00 (septynių šimtų) eurų baudą už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.

Jeigu Rangovas sumoka baudą už Darbų etapo termino praleidimą, tačiau paskesnę arba galutinę Darbų etapą užbaigia laiku, Užsakovas privalo grąžinti Rangovui jo sumokėtą baudą už Darbų etapo termino praleidimą kartu su artimiausiu mokėjimu už Darbus. Baudos už Darbų galutinio termino praleidimą skaičiuojamos nuo galutinio termino pabaigos, vadovaujantis Darbų atlikimo grafiku (Sutarties 2 priedas) iki Darbų pabaigos datos, nurodytos Darbų perdavimo-priėmimo akte (Sutarties 3 priedas). Galutinis baudų dydis patikslinamas galutinio atsiskaitymo metu;

5.1.3. jei Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo nepateikia Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties patvirtintos kopijos, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 500,00 (penkių šimtų) eurų baudą už kiekvieną dieną iki bus pašalintas šis trūkumas, bet ne ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų;

5.1.4. jei Rangovas, Užsakovo reikalavimu, per 3 (tris) darbo dienas nepakoreguoja suderinto Darbų atlikimo grafiko (Sutarties 2 priedas), Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 500,00 (penkių šimtų) eurų baudą už kiekvieną pavėluotą darbo dieną iki bus pašalintas šis trūkumas, bet ne ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų;

5.1.5. Rangovas, pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Bendrųjų sutarties sąlygų XI skyriuje nustatytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 3.000,00 (trijų tūkstančių) eurų dydžio baudą už nustatytą tokio pažeidimo atvejį;

5.1.6. jei Rangovas nesilaiko darbų saugos arba aptvėrimo (eismo ribojimų) taisyklių reikalavimų, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 3.000,00 (trijų tūkstančių) eurų baudą už kiekvieną nustatytą atvejį;

5.1.7. jei Rangovas neužtikrina alternatyvaus praėjimo ir (arba) pravažiavimo pėstiesiems ir (arba) dviratininkams, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 3.000,00 (trijų tūkstančių) eurų baudą už kiekvieną dieną ir už kiekvieną nustatytą atvejį iki bus pašalintas šis trūkumas;

5.1.8. jei Rangovas neužtikrina gyventojams privažiavimo (įvažiavimo) prie jiems priklausančių statinių ir (arba) gyvenamosios vietos, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 3.000,00 (trijų tūkstančių) eurų baudą už kiekvieną dieną ir už kiekvieną nustatytą atvejį iki bus pašalintas šis trūkumas;

5.1.9. jei Rangovo ar jo subrangovų darbuotojai ir transporto priemonės nėra pažymėtos logotipais ir užrašais, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 1.000,00 (vieno tūkstančio) eurų baudą už kiekvieną nustatytą atvejį;

5.1.10. jei Darbai atlikti nekokybiškai ir trūkumai neištaisomi per Užsakovo nurodytą terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, Rangovas moka Užsakovui 2.000,00 (dviejų tūkstančių) eurų baudą už kiekvieną pavėluotą dieną iki bus pašalintas šis trūkumas;

5.1.11. jeigu Rangovas Užsakovo nustatytu terminu nepašalina defektų, Užsakovo nustatytą per garantinį terminą (įskaitant ir specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.2 papunktyje nurodytą papildomą statinio garantinį terminą), Rangovas atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu;

5.1.12. jei patikrinimo metu pirmą kartą nustatoma, kad Rangovo ir subrangovo (-ų), jei jie pasitelkiami, Sutartį vykdančių ir Užsakovo užduotis atliekančių darbuotojų darbo užmokesčio mediana yra mažesnė, nei nurodyta pasiūlymo formoje ir šioje Sutartyje, Rangovas moka Užsakovui 2.000,00 (dviejų tūkstančių) eurų baudą už kiekvieną nustatytą atvejį;

5.1.13. jei Rangovas nepateikia Sutartį vykdančių darbuotojų sąrašo su nurodyta darbuotojams mokama darbo užmokesčio mediana Sutarties 3.1.3.1 punkte numatytais atvejais ir terminais, Rangovas moka Užsakovui 2.000,00 (dviejų tūkstančių) eurų baudą už nustatytą atvejį;

5.1.14. Rangovui nesilaikant Specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.4 papunktyje priimto įsipareigojimo – laikytis Rangovo pasiūlyme (pirkimo sąlygų 2 priedas) nurodytos pagrindinių transporto priemonių atitikties EURO 6 arba STAGE V standarto (arba lygiaverčio) reikalavimams, Rangovui taikoma 1.000,00 (vieno tūkstančio) eurų bauda už nustatytą pažeidimo atvejį.

5.2. Jei Rangovas nutraukia Sutartį vienašališkai ne dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir Rangovas atlygina Užsakovui dėl Rangovo kaltės atsiradusius nuostolius kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

VI. SUBRANGOVAI

6.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: **UAB „Rekreacinė statyba“, UAB „Šiaulių plentas“**. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

VII. SUTARTIES ESMINIAI PAŽEIDIMAI

7.1. Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma:

7.1.1. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja atlikti Darbus arba tiek pat laiko vėluoja juos atlikti per suderintame Darbų atlikimo grafike (Sutarties 2 priedas) nurodytas esmines Sutarties datas arba tiek pat laiko nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal suderintame Darbų atlikimo grafike (Sutarties 2 priedas) nustatytus terminus, tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuotų paaiškinimų dėl Darbų vykdymo termino nesilaikymo;

7.1.2. pakartotinis (antrą kartą) subrangovų, apie kuriuos Rangovas neinformavo Užsakovo kaip tai numatyta Sutartyje, pasitelkimas Darbų atlikimui;

7.1.3 Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, ilgiau nei 10 (dešimt) darbo dienų vėluoja Užsakovo reikalavimu pakoreguoti pateiktą Darbų atlikimo grafiką (Sutarties 2 priedas);

7.1.4. Rangovas ilgiau nei 15 (penkiolika) darbo dienų vėluoja pateikti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties patvirtintą kopiją;

7.1.5. pakartotinis (antrą kartą) Darbų trūkumų neištaisymas per Užsakovo nurodytą protingą terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti;

7.1.6. Rangovas siekia padidinti Darbų įkainius, išskyrus aplinkybes nurodytas Specialiųjų sutarties sąlygų 2.5 punkte, nurodytus sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priedas) (t. y. nevykdo Sutarties už Sutartyje nustatytus įkainius);

7.1.7. Sutarties stabdymo atveju, atnaujinus Darbų atlikimo terminą (t. y. išnykus aplinkybėms, dėl kurių Darbai buvo sustabdyti), Rangovas ilgiau nei 15 (penkiolika) darbo dienų nepateikia pratęstos Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo ar savanoriško draudimo sutarties likusiam Darbų vykdymo laikotarpiui (laikui), kuris buvo likęs iki Darbų sustabdymo;

7.1.8. Technologinės pertraukos taikymo atveju, atnaujinus Darbų atlikimo terminą (t. y. išnykus aplinkybėms, dėl kurių Darbai buvo sustabdyti), Rangovas ilgiau nei 15 (penkiolika) darbo dienų nepateikia pratęstos Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo ar savanoriško draudimo sutarties likusiam Darbų vykdymo laikotarpiui (laikui);

7.1.9. Bendrųjų sutarties sąlygų 9.8 ir 9.9 p. nustatyta tvarka ir terminais nepateikiamas pratęstas Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas – banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, arba nepateikiamas naujas Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas (užstatas, banko garantija, draudimo bendrovės laidavimo raštas), jeigu juo buvo pasinaudota;

7.1.10. bendra Užsakovo Rangovui skirtų baudų suma sudaro arba viršija 5 proc. pradinės Sutarties vertės;

7.1.11. Rangovas pažeidžia pirkimo sąlygų 18 punkte nurodytus reikalavimus;

7.1.12. Rangovas pakartotinai (antrą kartą) Užsakovo nustatytu terminu nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per garantinį terminą (įskaitant ir Specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.2 papunktyje nurodytą papildomą statinio garantinį terminą);

7.1.13. Sutartį vykdo tokios teisės neturintis (-ys) asmuo (-enys);

7.1.14. Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso Užsakovo ir (ar) Statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymų pašalinti defektus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

7.1.15. nevykdo bendrųjų Sutarties sąlygų IX skyriuje „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“ nustatytų reikalavimų, naujo arba pratęsto Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikimas nurodyta tvarka;

7.1.16. jei patikrinimo metu pakartotinai (antrą kartą) nustatoma, kad Rangovo ir subrangovo (-ų), jei jie pasitelkiami, Sutartį vykdančių darbuotojų darbo užmokesčio mediana yra mažesnė, nei nurodyta pasiūlymo formoje ir šioje Sutartyje;

7.1.17. Rangovas pakartotinai (antrą kartą) nepateikia Specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.3.1 papunktyje nurodyto darbuotojų sąrašo 3.1.3.1 papunktyje nustatytu laiku;

7.1.18. Rangovas per pastaruosius 3 mėnesius daugiau nei 5 kartus nesilaiko 3.1.4 papunktyje prisiimto įsipareigojimo;

7.1.19. kiti atvejai, kurie atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus.

7.2. Nustačius esminį sutarties pažeidimą, Užsakovas turi teisę:

7.2.1. vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų;

7.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

7.2.3. gali taikyti abu aukščiau išvardytus atvejus.

VIII. GARANTIJOS

8.1. Specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.2 papunktyje priimtas įsipareigojimas suteikti papildomą statinio garantinį terminą.

IX. KITOS NUOSTATOS

9.1. Bendrųjų sutarties sąlygų 3.2 punktą išdėstomas nauja redakcija:

„3.2. Šalims pasirašius Sutartį, Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja, kai Rangovas pateikia pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir su Užsakovu suderintą Darbų atlikimo grafiką (Sutarties 2 priedas), ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per Bendrųjų sutarties sąlygų 5.1.5 ir 9.2 punktuose nustatytus terminus nėra pateikiamas su Užsakovu suderintas Darbų atlikimo grafikas (Sutarties 2 priedas) ir (arba) nėra pateikiamas pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantis Sutarties įvykdymo užtikrinimas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja“.

9.2. Rangovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingus Sutarties vykdytojus:

9.3.2. Infrastruktūros grupės vyr. specialistę Juditą Repšienę, tel. +370 5 211 2563, el. paštas: judita.repsiene@vilnius.lt.

X. SUTARTIES PRIEDAI

10.1. Sąnaudų žiniaraščiai – Sutarties 1 priedas;

10.2. Darbų atlikimo grafikas – Sutarties 2 priedas;

10.3. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – Sutarties 3 priedas;

10.4. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma – Sutarties 4 priedas.

XI. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius
Įmonės kodas 188710061

Rangovas:

UAB „KRS“
Ukmergės g. 126, LT- 08100, Vilnius
Įmonės kodas 133630961

**J. Basanavičiaus gatvės nuo Mindaugo g. iki Pylimo g. rekonstravimas
Žiniaraštis - SUSISIEKIMO DALIS**

Pozicij a Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos	Kaina (Eur be PVM)	
						Vieneto	Viso kiekio
PROJEKTUOJAMOS DANGOS							
1	Granito trinkelių dangos konstrukcija	TS-7.2.1	m ²	2460,00		104,55	257 193,00
	(su skaldos pagrindo sluoksniu, šaligatviams)						
1.1	Granito trinkelės, 8 cm (pilkos spalvos)						
1.2	Skaldos atsijos (0/5), 3 cm						
1.3	Dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnis 0/45, 15 cm						
1.4	ŠNS (smėlis; k ₁₀ ≥1,5x10 ⁻⁵ m/s), 19 cm						
1.5	Šiame kiekyje yra įskaičiuoti taktiliniai paviršiai	TS-7.4					
1.5.1	Įspėjamieji paviršiai (20x10x8 cm), 8 cm (betoninės trinkelės su apvaliais kauburėliais, juodos spalvos)		m ²	110,00		37,75	4 152,50
1.5.2	Vedimo paviršiai (20x10x8 cm), 8 cm (betoninės trinkelės su lygiagrečiomis juostelėmis, juodos spalvos)		m ²	45,00		37,75	1 698,75
2	Juodos spalvos tašyto granito akmenų dangos konstrukcija (DK 3 klasės dangos konstrukcija, važiuojamajai daliai)	TS-7.2.2					
2.1	Tašyti granito akmenys akmenys, 15 cm (juodos spalvos)		m ²	157,00		116,71	18 323,47
	Pastaba:						

	Likusį akmenų kiekį žr. paveldosauginės dalies sąnaudų žiniaraštyje (2818,23 m ²)						
2.2	Granito trinkelės, 15 cm (pilkos spalvos, dangos ženkliniui)		m ²	125,00		116,71	14 588,75
2.3	Skaldos atsijos (0/11), 5 cm		m ²	3100,00		7,24	22 444,00
2.4	Dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnis 0/45, 25 cm		m ²	3100,00		18,88	58 528,00
2.5	AŠAS (smėlis; $k_{10} \geq 1,5 \times 10^{-5}$ m/s), 45 cm		m ²	3100,00		16,53	51 243,00
3	Granito trinkelų dangos konstrukcija (DK 0,3 klasės dangos konstrukcija, įvažiavims į kiemus)	TS-7.2.4	m ²	355,00		115,58	41 030,90
3.1	Granito trinkelės, 8 cm (pilkos spalvos)						
3.2	Skaldos atsijos (0/5), 3 cm						
3.3	Dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnis 0/45, 15 cm						
3.4	AŠAS (smėlis; $k_{10} \geq 1,5 \times 10^{-5}$ m/s), 49 cm						
3.5	Šiame kiekyje yra įskaičiuotos juodos spalvos trinkelės dangos ženkliniui		m ²	1,00		116,71	116,71
4	Asfalto dangos konstrukcija (DK 3 klasės dangos konstrukcija)	TS-7.2.3	m ²	190,00		108,03	20 525,70
4.1	Asfalto viršutinis sluoksnis SMA 8 S, 4 cm						
4.2	Asfalto apatinis sluoksnis AC 16 AS, 6 cm						
4.3	Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PS, 10 cm						
4.4	Dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnis 0/45, 20 cm						
4.5	AŠAS (smėlis; $k_{10} \geq 1,5 \times 10^{-5}$ m/s), 50 cm						
5	Bortai, borteliai (įskaičiuojamas betonas bortams ir borteliams įrengti C20/25, ne mažiau 15 cm)	TS-7.2.6					
5.1	Granitiniai bortai 100.15.30		m	760,00		62,75	47 690,00
5.2	Granitiniai įvažiavimo bortai 100.15.22 (užapvalintas)		m	115,00		58,87	6 770,05
5.3	Betoniniai vejos borteliai 100.08.20		m	60,00		17,24	1 034,40

KELIO ŽENKLAI, DANGOS ŽENKLINIMAS

7	Esamų ženklavimo linijų nufrezavimas		m ²	8,00		34,61	276,88
	(neardančiuoju būdu – aukšto slėgio vandens srove)						
8	Dangos ženklavimas (kelio dažai)	TS-7.3					
	(dviračių takui, automobilių stovėjimo vietoms)						
8.1	Ženklavimo linija 1.27 (geltona)		m	32,00		4,70	150,40
8.2	Ženklavimo rodyklė 1.16, 14 vnt		m ²	2,00		105,60	211,20
8.3	Ženklavimo simbolis „Dviratis“ 1.23, 14 vnt		m ²	5,00		58,67	293,35
9	Dangos ženklavimas (termoplastikas)	TS-7.3					
9.1	Ženklavimo linija 1.13.3		m	26,00		23,47	610,22
9.2	Ženklavimo linija 1.7		m	20,00		5,86	117,20
10	Kelio ženklai (įskaičiuojamas betonas stovams įrengti C25/30)	TS-7.3					
10.1	Kelio ženklas 201 „Pagrindinis kelias“		vnt	2,00		91,52	183,04
10.2	Kelio ženklas 301 „Įvažiuoti draudžiama“		vnt	1,00		77,44	77,44
10.3	Kelio ženklas 332 „Sustoti draudžiama“		vnt	3,00		77,44	232,32
10.4	Kelio ženklas 401 „Važiuoti tiesiai“		vnt	1,00		77,44	77,44
10.5	Kelio ženklas 529 „Stovėjimo ribotą laiką vieta“		vnt	2,00		126,71	253,42
10.6	Kelio ženklas 533 „Pėsčiųjų perėja“		vnt	4,00		91,52	366,08
10.7	Kelio ženklas 534 „Pėsčiųjų perėja“		vnt	4,00		91,52	366,08
10.8	Kelio ženklas 832 „Stovėjimo būdas“		vnt	2,00		55,74	111,48
10.9	Kelio ženklas 853 „Išskyrus dviratininkus“		vnt	2,00		55,74	111,48
10.10	Stulpai (stovai) kelio ženklu (RAL 7026 MATT spalvos)		vnt	8,00		173,64	1 389,12
10.11	Perkeliami esami kelio ženklai (ant apšvietimo/šviesoforų/ženklų atramų)		vnt	10,00		31,09	310,90
ARDYMO DARBAI							
11	Esamų kelio ženklų išardymas		vnt	5,00		31,63	158,15
12	Esamų dangų išardymas						
12.1	Asfalto danga, 12 cm		m ²	1180,00		17,36	20 484,80

[illegible]

PASTABOS:

1. Žiniaraščiuose nevertinta įrenginėjamų dangų lovių išplatėjimai, kiekvienos medžiagos išeiga;
2. Žiniaraščiuose pateikti medžiagų kiekiai yra orientaciniai. Statybinė organizacija turi patikslinti medžiagų sąnaudų žiniaraš
3. Medžiagų sąnaudų žiniaraščiai turi būti tikslinami statybos metu;
4. Esamų informacinių stendų, nuorodų rodyklių perkėlimas tikslinamas darbo projekto arba vietoje, statybos metu, įvertinan
5. Teritorijoje esamus kelio ženklus galima perkelti, o ne numatyti naujus, su sąlyga, kad atkeliami kelio ženklai yra geros bū
6. Visos atramos (šviesoforų, apšvietimo ir kt.), kelio ženklų stulpai, gembės, kelio ženklų galinė dalis, miesto baldai, inform
7. Projektuojamų dangų medžiagiškumas, klojimo raštas, spalva ir kt. elementai tikslinami statybų metu su projekto vadovu;
8. Važiuojamosios dalies įrengimui panaudojami esami juodos spalvos tašyti granito akmenys. Statybos metu dangos konstru

Rangovas turi užtikrinti viešojo transporto eismą vie ir patekimui į kiemus.

J. Basanavičiaus gatvės nuo Mindaugo g. iki Pylimo g. rekonstravimas
Žiniaraštis - TVARKYBOS DARBAI

Eil. Nr.	Tvarkybos rūšis	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos	Kaina (Eur be PVM)	
					Vieneto	Viso kiekio
1.	RESTAURAVIMAS	m2	808,27	Demontuojama esama asfaltbetonio danga ir įrengiama juodų tašytų granito akmenų danga.	116,71	94 333,19
2.	REMONTAS	m2	1067,93	Esami juodo granito tašyti akmenys išrenkami, kad būtų galima atlikti inžinerinių tinklų įrengimo ar remontavimo darbus ir sutvarkyti pasluoksnius. Atlikus statybinius darbus tinkami (atrinkti akmenys) grąžinami.	75,95	81 109,28
3.	RESTAURAVIMAS	m2	942,03	Išrenkamas esamas spalvotų (rusvų) akmenų grindinys ir įrengiama juodų tašytų granito akmenų danga.	116,61	109 850,12
Suma viso kiekio (Eur be PVM):						285 292,59

Bendras juodos spalvos tašytų akmenų plotas – 2818,23 m2

J. Basanavičiaus gatvės nuo Mindaugo g. iki Pylimo g. rekonstravimas

Pozicija Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos	Kaina (Eur be PVM)	
						Vieneto	Viso kiekio
1	Armatūra B500		kg	776,60		1,84	1 428,94
2	Betonas C25/30 poliai		m3	1,43		555,87	794,89
3	Betonas C30/37 atraminė sienutė		m3	6,20		1 083,79	6 719,50
4	Betonas C30/37 laiptai		m3	2,60		1 096,74	2 851,52
5	Nerūdijančio plieno turėklas						
5.1	Nerudyjančio plieno vamzdis Ø40		kg	17,60	<i>Turėklų viršus</i>	54,83	965,01
5.2	Nerudyjančio plieno vamzdis Ø50		kg	9,00	<i>Turėklų statramsčiai</i>	54,83	493,47
6	Granito plokščių nuėmimas		m2	25,00		30,60	765,00
7	Granito plokščių apdaila (naudojamos nuimtos granito plokštės)		m2	25,00		76,50	1 912,50
Suma viso kiekio (Eur be PVM):							15 930,83

J. Basanavičiaus gatvės nuo Mindaugo g. iki Pylimo g. rekonstravimas
Žiniaraštis - VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS

Poz., eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos	Kaina (Eur be PVM)	
						Vieneto	Viso kiekio
1.	PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI (L1)						
1.1.	Savitakiniai plastikiniai D160, SN8 žiedinio stiprio nuotekų vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis ir jų tiesimas atviru būdu, sandarumo bandymas ir vamzdynų peržiūra TV diagnostine kamera	2.11.2, 2.11.3, 2.11.4, 2.11.5	m	211,50		78,61	16 626,02
1.2.	Savitakiniai plastikiniai D160, SN8 žiedinio stiprio nuotekų vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis ir jų įrengimas apsauginiame dėkle d315 mm su prastūmimo apkabomis (10 vnt. „A“ tipo apkabų ir 15 vnt. „B“ tipo apkabų arba analogas), sandarumo bandymas ir vamzdynų peržiūra TV diagnostine kamera		m	6,50		78,61	510,97
1.3.	Savitakiniai plastikiniai D200, SN8 žiedinio stiprio nuotekų vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis ir jų tiesimas atviru būdu, sandarumo bandymas ir vamzdynų peržiūra TV diagnostine kamera		m	97,30		86,04	8 371,69
1.4.	Savitakiniai plastikiniai D250, SN8 žiedinio stiprio nuotekų vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis ir jų tiesimas atviru būdu, sandarumo bandymas ir vamzdynų peržiūra TV diagnostine kamera		m	10,00		93,78	937,80

1.5.	Apsauginis dėklas iš polietileninių PE d315 mm nuotekų vamzdžių, jo tiesimas atviru būdu kasant tranšėją		m	6,50		87,98	571,87
1.6.	Tarpo tarp apsauginio polietileninio PE dėklo d315 mm ir plastikinio vamzdžio d160 mm galų užtaisymas betonu C25/30 XC2 W6 (betonuojama 0,3 m nuo vamzdžio galo išilgai vamzdžio ašies)		vnt.	2,00		49,95	99,90
1.7.	Savitakiniai plastikiniai D315, SN8 žiedinio stiprio nuotekų vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis ir jų tiesimas atviru būdu, sandarumo bandymas ir vamzdynų peržiūra TV diagnostine kamera		m	184,40		89,91	16 579,40
1.8.	Savitakiniai plastikiniai D400, SN8 žiedinio stiprio nuotekų vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis ir jų tiesimas atviru būdu, sandarumo bandymas ir vamzdynų peržiūra TV diagnostine kamera		m	176,60		124,88	22 053,81
1.9.	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D1500, Hb 4,97 m gylio paviršinių nuotekų šulinys Nr. 01 su lipynėmis, vidiniu kritimo stovu d200 L=3,48 m, stovo tvirtinimo elementais, fasoninėmis dalimis (trišakis, alkūnės), padengtas hidroizoliacija su išbetonuota latakine dalimi ir jo sumontavimas	2.11.6	vnt.	1,00	Sch. VI	3 585,93	3 585,93
			m ³	2,73	šios pozicijos tiekėjams pildyti nereikia		
1.10.	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D2000, Hb 3,58 m gylio paviršinių nuotekų šulinys Nr. 02 su lipynėmis, vidiniais kritimo stovais d200 L=1,94, d200 L=1,92, stovų tvirtinimo elementais, fasoninėmis dalimis (trišakiai, alkūnės), padengtas hidroizoliacija su išbetonuota latakine dalimi ir jo		vnt.	1,00	Sch. X	3 628,29	3 628,29
			m ³	2,11	šios pozicijos tiekėjams pildyti nereikia		
	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D1500, Hb		vnt.	1,00	Sch. VIII	2 300,98	2 300,98

1.11.	2,65 m gylio paviršinių nuotekų šulinys Nr. 03 su lipynėmis, vidiniu kritimo stovu d160 L=0,99 m, stovo tvirtinimo elementais, fasoninėmis dalimis (trišakis, alkūnės), padengtas hidroizoliacija su išbetonuota latakine dalimi ir jo sumontavimas
1.12.	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D1500, Hb 1,69 m gylio paviršinių nuotekų šulinys Nr. 04 su lipynėmis, padengtas hidroizoliacija su išbetonuota latakine dalimi ir jo sumontavimas
1.13.	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D2000, Hb 1,94 m gylio paviršinių nuotekų šulinys Nr. 05 su lipynėmis, padengtas hidroizoliacija su išbetonuota latakine dalimi ir jo sumontavimas
1.14.	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D1500, Hb 2,25 m gylio paviršinių nuotekų šulinys Nr. 06 su lipynėmis, vidiniais kritimo stovais d160 L=0,80, d160 L=0,95, d160 L=0,95, stovų tvirtinimo elementais, fasoninėmis dalimis (trišakiai, alkūnės), padengtas hidroizoliacija su išbetonuota latakine
1.15.	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D2000, Hb 2,51 m gylio paviršinių nuotekų šulinys Nr. 07 su lipynėmis, vidiniais kritimo stovais d200 L=0,84, d200 L=0,86, d160 L=0,93, stovų tvirtinimo elementais, fasoninėmis dalimis (trišakiai, alkūnės), padengtas hidroizoliacija su išbetonuota latakine
	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D2000, Hb

m ³	1,69	šios pozicijos tiekėjams pildyti nereikia		
vnt.	1,00	Sch. IV	2 144,90	2 144,90
m ³	1,26	šios pozicijos tiekėjams pildyti nereikia		
vnt.	1,00	Sch. IV	2 667,86	2 667,86
m ³	2,03	šios pozicijos tiekėjams pildyti nereikia		
vnt.	1,00	Sch. X	2 300,98	2 300,98
m ³	1,51	šios pozicijos tiekėjams pildyti nereikia		
vnt.	1,00	Sch. X	2 900,45	2 900,45
m ³	2,36	šios pozicijos tiekėjams pildyti nereikia		
vnt.	1,00	Sch. XIII	4 111,32	4 111,32

1.16.	4,53 m gylio paviršinių nuotekų šulinys Nr. 08 su lipynėmis, vidiniais kritimo stovais d400 L=1,04, d400 L=1,81, stovų apibetonavimu, srauto energijos slopinimo prieduobių išbetonavimu, šių prieduobių dugne srauto energijos slopinimo plieninių plokščių įrengimu, padengtas hidroizoliacija su išbetonuota latakine dalimi ir jo sumontavimas
1.17.	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D1000, Hb 1,36 m gylio paviršinių nuotekų šulinys Nr. 09 su lipynėmis, padengtas hidroizoliacija su išbetonuota latakine dalimi ir jo sumontavimas
1.18.	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D1500, Hb 3,74 m gylio paviršinių nuotekų šulinys Nr. E15 su lipynėmis, vidiniu kritimo stovu d110 L=0,75 m, stovo tvirtinimo elementais, fasoninėmis dalimis (trišakis, alkūnės), padengtas hidroizoliacija su išbetonuota latakine dalimi ir jo sumontavimas
1.19.	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D2000, Hb 3,14 m gylio paviršinių nuotekų šulinys Nr. 10 su lipynėmis, vidiniais kritimo stovais d160 L=1,48, d160 L=1,62, d160 L=1,65, stovų tvirtinimo elementais, fasoninėmis dalimis (trišakiai, alkūnės), padengtas hidroizoliacija su išbetonuota latakine
1.20.	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D2000, Hb 2,74 m gylio paviršinių nuotekų šulinys Nr. 11 su lipynėmis, vidiniais kritimo stovais d160 L=0,92, d200 L=0,94, d200 L=1,01, stovų tvirtinimo elementais, fasoninėmis dalimis (trišakiai, alkūnės), padengtas hidroizoliacija su išbetonuota latakine
	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D1500, Hb

m ³	3,56	šios pozicijos tiekėjams pildyti nereikia		
vnt.	1,00	Sch. II	1 813,35	1 813,35
m ³	0,62	šios pozicijos tiekėjams pildyti nereikia		
vnt.	1,00	Sch. VIII	3 097,16	3 097,16
m ³	2,63	šios pozicijos tiekėjams pildyti nereikia		
vnt.	1,00	Sch. X	2 900,45	2 900,45
m ³	2,74	šios pozicijos tiekėjams pildyti nereikia		
vnt.	1,00	Sch. X	2 900,45	2 900,45
m ³	2,50	šios pozicijos tiekėjams pildyti nereikia		
vnt.	1,00	Sch. VIII	2 300,98	2 300,98

1.21.	2,14 m gylio paviršinių nuotekų šulinys Nr. 12 su lipynėmis, vidiniu kritimo stovu d250 L=0,57, stovo tvirtinimo elementais, fasoninėmis dalimis (trišakis, alkūnė), padengtas hidroizoliacija su išbetonuota latakine dalimi ir jo sumontavimas		m ³	1,46	šios pozicijos tiekėjams pildyti nereikia		
1.22.	Plastikinis, apvalus, surenkamas DN400, Hb 1,42 m gylio paviršinių nuotekų apžiūros šulinėlis Nr. 12.1 su plastikiniu šulinio dugnu (kinete) (su gamykloje suformuotu latakų su šonine atšaka 45° ir d250 movomis), visomis reikiamomis jungtimis, tarpinėmis, d160 mm kiaurymės gręžimu, kiaurymėje montuojama d160 mova, perėjimais ir jo sumontavimas	2.11.8	vnt.	1,00	Nr. 12.1	774,02	774,02
1.23.	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D1500, Hb 1,94 m gylio paviršinių nuotekų šulinys Nr. 13 su lipynėmis, padengtas hidroizoliacija su išbetonuota latakine dalimi ir jo sumontavimas	2.11.6	vnt.	1,00	Sch. IV	2 144,90	2 144,90
			m ³	1,37	šios pozicijos tiekėjams pildyti nereikia		
1.24.	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D1500, Hb 1,87 m gylio paviršinių nuotekų šulinys Nr. 13.1 su lipynėmis, padengtas hidroizoliacija su išbetonuota latakine dalimi ir jo sumontavimas		vnt.	1,00	Sch. IV	2 144,90	2 144,90
			m ³	1,34	šios pozicijos tiekėjams pildyti nereikia		
1.25.	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D1500, Hb 1,67 m gylio paviršinių nuotekų šulinys Nr. 14 su lipynėmis, padengtas hidroizoliacija su išbetonuota latakine dalimi ir jo sumontavimas		vnt.	1,00	Sch. IV	2 144,90	2 144,90
			m ³	1,25	šios pozicijos tiekėjams pildyti nereikia		
	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D2000, Hb		vnt.	1,00	Sch. X	2 900,45	2 900,45

1.26.	3,12 m gylio paviršinių nuotekų šulinys Nr. 15 su lipynėmis, vidiniais kritimo stovais d500 L=0,99, d200 L=0,34, d200 L=0,96, d160 L=0,96, d160 L=1,01, stovo d500 apibetonavimu, srauto energijos slopinimo prieduobės išbetonavimu, šios prieduobės dugne srauto energijos slopinimo plieninės plokštės įrengimu, stovų tvirtinimo elementais, fasoninėmis dalimis (trišakiai, alkūnės), padengtas hidroizoliacija su išbetonuota latakine dalimi ir jo sumontavimas		m ³	2,72	šios pozicijos tiekėjams pildyti nereikia		
1.27.	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D1500, Hb 2,85 m gylio paviršinių nuotekų šulinys Nr. 16 su lipynėmis, vidiniu kritimo stovu d160 L=1,15 m, stovo tvirtinimo elementais, fasoninėmis dalimis (trišakis, alkūnės), padengtas hidroizoliacija su išbetonuota latakine dalimi ir jo sumontavimas		vnt.	1,00	Sch. VIII	2 300,98	2 300,98
1.28.	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D2000, Hb 3,01 m gylio paviršinių nuotekų šulinys Nr. 17 su lipynėmis, vidiniais kritimo stovais d200 L=1,19, d160 L=1,24, d160 L=1,26, d200 L=1,26, stovų tvirtinimo elementais, fasoninėmis dalimis (trišakiai, alkūnės), padengtas hidroizoliacija su išbetonuota latakine dalimi ir jo sumontavimas		m ³	1,78	šios pozicijos tiekėjams pildyti nereikia		
			vnt.	1,00	Sch. X	2 900,45	2 900,45
			m ³	2,66	šios pozicijos tiekėjams pildyti nereikia		
	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D2000, Hb	2.11.6	vnt.	1,00	Sch. XI	4 111,32	4 111,32

1.29.	4,22 m gylio paviršinių nuotekų šulinys Nr. 18 su lipynėmis, vidiniais kritimo stovais d500 L=0,63, d160 L=2,22, stovo d500 apibetonavimu, srauto energijos slopinimo prieduobės išbetonavimu, šios prieduobės dugne srauto energijos slopinimo plieninės plokštės įrengimu, stovų tvirtinimo elementais, fasoninėmis dalimis (trišakis, alkūnės), padengtas hidroizoliacija su išbetonuota latakine dalimi ir jo sumontavimas		m ³	3,44	šios pozicijos tiekėjams pildyti nereikia		
1.30.	Ketinis, rakinamas, apkrovoms D400, D700 šulinio dangtis		vnt.	19,00		214,79	4 081,01
1.31.	Ketinis, rakinamas, apkrovoms D400, DN400 apžiūros šulinėlio dangtis		vnt.	1,00	Nr. 12.1	214,79	214,79
1.32.	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D700, Hb 1,5 – 1,8 m gylio lietaus surinkimo šulinėlis su 0,3 m gylio sėsdinamąja dalimi, padengtas hidroizoliacija ir jo sumontavimas		vnt.	15,00		1 364,62	20 469,30
			m ³	5,43	šios pozicijos tiekėjams pildyti nereikia		
1.33.	Paviršinių nuotekų surinkimo grotelės, montuojamos į bordiūrą, pritaikytos D700 gelžbetoniniams šuliniams, C250 apkrovos klasės (esant poreikiui, reguliuojamo aukščio)		vnt.	13,00		174,83	2 272,79
1.34.	Apvalios, D700 rakinamos, paviršinių nuotekų surinkimo grotelės, D400 apkrovos klasės		vnt.	2,00		184,82	369,64
1.35.	Savitakiniai plastikiniai D160, SN8 žiedinio stiprio nuotekų vertikalūs vamzdžiai lietvamzdžių prijungimui ir jų tiesimas atviru būdu, sandarumo bandymas	2.11.2, 2.11.3, 2.11.4, 2.11.5	vnt.	26,00		99,90	2 597,40
			m	36,00	šios pozicijos tiekėjams pildyti nereikia		

1.36.	D160 45 laipsnių alkūnės SN8 žiedinio stiprio nuotekų vertikalių ir horizontalių vamzdžių sujungimui ties lietvamzdžiais		vnt.	51,00		5,56	283,56
1.37.	D200x160 45 laipsnių movinis trišakis D160 SN8 žiedinio stiprio nuotekų vertikalių ir D200 horizontalių vamzdžių sujungimui ties lietvamzdžiu Nr. LV-10		vnt.	1,00		14,99	14,99
1.38.	Protarpiai plastikiniams D160 vamzdžiams ir jų įrengimas	2.11.2, 2.11.3, 2.11.4, 2.11.5	vnt.	26,00		2,91	75,66
1.39.	Protarpiai plastikiniams D200 vamzdžiams ir jų įrengimas		vnt.	34,00		4,71	160,14
1.40.	Protarpiai plastikiniams D250 vamzdžiams ir jų įrengimas		vnt.	1,00		7,78	7,78
1.41.	Protarpiai plastikiniams D315 vamzdžiams ir jų įrengimas		vnt.	16,00		15,28	244,48
1.42.	Protarpiai plastikiniams D400 vamzdžiams ir jų įrengimas		vnt.	23,00		24,08	553,84
1.43.	Prisijungimas D400 vamzdžiu į esamą 1100x600 mm mūrinį kolektorių, jungties hermetizavimas		vnt.	1,00		627,08	627,08
1.44.	Prisijungimas d315 mm vamzdžiu į esamą šulinį		vnt.	1,00		627,08	627,08
1.45.	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	2.11.7	vnt.	20,00		44,96	899,20

1.46.	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	2.11.7	vnt.	20,00		44,96	899,20
1.47.	Išlyginamasis betono sluoksnis C12/15, šulinių pagrindui	2.14	m ³	15,00		74,93	1 123,95
1.48.	Smėlio/žvyro pagrindas šuliniams 30 cm		m ³	45,00		11,98	539,10
1.49.	Atbulinis vožtuvas savitakiniais paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklams, skirtas montuoti d400 mm vamzdžio viduje (WaStop tipo arba analogiškas)	2.11.9	vnt.	1,00		4 153,28	4 153,28
2.	ŽEMĖS DARBAI (L1)						
2.1.	II gr. sauso grunto kasimas 0,5 m ³ ekskavatoriumi sutvirtintose tranšėjose pakraunant į autosavivarčius ir išvežant į statybinio laužo sąvartyną 25 km atstumu	2.7	m ³	1495,00		4,50	6 727,50
2.2.	II gr. sauso grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose iškeliant kranu pakraunant į autosavivarčius ir išvežant į statybinio laužo sąvartyną 25 km atstumu		m ³	166,00		9,49	1 575,34
2.3.	Karjerinis smėlis vamzdžių pagrindui 0,15 m bei užpylimas rankiniu būdu sutankinant mechanizuotomis priemonėmis sutvirtintose tranšėjose		m ³	204,00		8,49	1 731,96
2.4.	Karjerinis smėlis vamzdžių užpylimui nuo pagrindo ir 0,3 m virš vamzdžio viršaus bei užpylimas rankiniu būdu sutankinant mechanizuotomis priemonėmis sutvirtintose tranšėjose		m ³	728,00		8,49	6 180,72

2.5.	Gruntas ir vamzdynų užpylimas atvežtiniu gruntu mechanizuotomis priemonėmis sutvirtintose tranšėjose gruntą sutankinant		m ³	683,00		7,50	5 122,50
2.6.	Tranšėjos ramstymo skydai		m ²	1661,00		3,79	6 295,19
3.	NAIKINAMI TINKLAI						
3.1.	Esamo nuotekų šalinimo vamzdyno d 110, 150, 200, 315 naikinimas užpildant betonu	2.12.5	m	194,00		20,70	4 015,80
			m ³	4,50	šios pozicijos tiekėjams pildyti nereikia		
3.2.	Esamo paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo šulinėlio, h nuo 1,8 m demontavimas ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną		vnt.	11,00		344,93	3 794,23
			t	10,50	šios pozicijos tiekėjams pildyti nereikia		
3.3.	Esamo šulinio D1500 h ~3,5 m demontavimas ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną		vnt.	3,00	E13, 14, 15	344,93	1 034,79
			t	29,10	šios pozicijos tiekėjams pildyti nereikia		
3.4.	Esamo šulinio D1000 h ~3,4 m demontavimas ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną		vnt.	1,00	E62A	344,93	344,93
			t	3,20	šios pozicijos tiekėjams pildyti nereikia		
3.5.	Esamų išmontuojamų šulinių dangčių ir grotelių perdavimas savininkui (jei pageidauja)		vnt.	15,00		1,00	15,00
		t	0,80	šios pozicijos tiekėjams pildyti nereikia			
4.	PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ ŠULINIŲ REMONTAS						
4.1.	Esamo šulinio (Nr. E63A) landos ir pritaikymas prie naujo dangos aukščio ir apkrovos, tame sk.:	2.11.6, 2.11.7, 2.12.5	kompl.	1,00		775,17	775,17
4.1.1.	Esamos d700 mm šulinio landos dalies nuardymas nedaugiau kaip 0,5 m ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną		vnt.	1,00			
			t	0,24			
4.1.2.	Naujos d700 mm šulinio landos sumontavimas		vnt.	1,00			

	nedaugiau kaip 0,5 m		m ³	0,10	šių pozicijų tiekėjams pildyti nereikia		
4.1.3.	Esamo šulinio dangčio išmontavimas ir perdavimas įmonei UAB „Grinda“, adresu Eigulių g. 32, Vilnius		vnt.	1,00			
			t	0,05			
4.1.4.	Ketinis, rakinamas, apkrovoms C250, D700 šulinio dangtis		vnt.	1,00			
4.1.5.	Komunikacijų nužymėjimo ženklo išmontavimas ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną arba perdavimas savininkui (jei pageidauja)		vnt.	1,00			
4.1.6.	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas		vnt.	1,00			
4.1.7.	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių		vnt.	1,00	šių pozicijų tiekėjams pildyti nereikia		
4.2.	Esamų paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo šulinėlių (Nr. E54 ir E124) keitimas, tame sk.:	2.11.6, 2.11.7, 2.12.5	kompl.	2,00		1 352,98	2 705,96
4.2.1.	Esamo šulinėlio išmontavimas ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną		vnt.	2,00	šių pozicijų tiekėjams pildyti nereikia		
			t	1,91			
4.2.2.	Esamo šulinėlio grotelių išmontavimas ir perdavimas įmonei UAB „Grinda“, adresu Eigulių g. 32, Vilnius		vnt.	2,00			
			t	0,10			
4.2.3.	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D700, Hb ~1,7 m gylio lietaus surinkimo šulinėlis su 0,3 m gylio sėsdinamąja dalimi, padengtas hidroizoliacija ir jo sumontavimas	2.11.6, 2.11.7, 2.12.5	vnt.	2,00			
			m ³	0,73			
4.2.4.	Apvalios, D700 rakinamos, paviršinių nuotekų surinkimo grotelės, D400 apkrovos klasės		vnt.	2,00	šių pozicijų tiekėjams pildyti nereikia		
4.2.5.	Išlyginamasis betono sluoksnis C12/15, šulinių pagrindui		m ³	0,34			

4.2.6.	Smėlio (žvyro) pagrindas šuliniams 30 cm		m ³	1,30			
5.	BUITINIŲ IR MIŠRIŲ NUOTEKŲ ŠULINIŲ REMONTAS						
5.1.	Esamo šulinio pritaikymas prie naujo dangos aukščio ir apkrovos, tame sk.:	2.11.6, 2.11.7, 2.12.5	kompl.	13,00		1 299,36	16 891,68
5.1.1.	Esamos kolektoriaus ventiliacijos šulinėlio dalies nuardymas ne daugiau kaip 0,5 m ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną		vnt.	4,00	šių pozicijų tiekėjams pildyti nereikia		
			t	0,97			
5.1.2.	Naujos kolektoriaus ventiliacijos šulinėlio dalies sumontavimas ne daugiau kaip 0,5 m		vnt.	4,00			
			m ³	0,39			
5.1.3.	Esamų kolektoriaus vėdinimo grotelių perkėlimas sumontuojant groteles projektuojamos dangos aukštyje		vnt.	4,00			
5.1.4.	Esamos d700 mm šulinio landos dalies nuardymas ne daugiau kaip 0,5 m ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną		vnt.	9,00			
			t	0,97			
5.1.5.	Naujos d700 mm šulinio landos sumontavimas ne daugiau kaip 0,5 m		vnt.	9,00			
			m ³	0,87			
5.1.6.	Esamo šulinio dangčio išmontavimas ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną arba perdavimas savininkui (jei pageidauja)		vnt.	9,00			
			t	0,45			
5.1.7.	Ketinis, rakinamas, apkrovoms C250, D700 šulinio dangtis		vnt.	4,00			
5.1.8.	Ketinis, rakinamas, apkrovoms D400, D700 šulinio dangtis		vnt.	5,00			
5.1.9.	Komunikacijų nužymėjimo ženklo išmontavimas ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną arba perdavimas savininkui (jei pageidauja)		vnt.	9,00			

5.1.10.	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas		vnt.	9,00			
5.1.11.	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių		vnt.	9,00			
5.2.	Naujo D1500 buitinių nuotekų šulinio statyba ant esamo mūrinio d1100x600 kolektoriaus, tame sk.:	2.11.6, 2.11.7, 2.12.5, 2.14	kompl.	2,00	Nr. 01, 02	3 503,72	7 007,44
5.2.1.	Betoninės latakinės šulinio dalies 2,2x2,2x2,4(h) m betonavimas įskaitant klojinių sumontavimą ir nuėmimą. Betonas C25/30 XC2 W6		vnt.	2,00	šių pozicijų tiekėjams pildyti nereikia		
			m ³	9,22			
			vnt.	2,00			
5.2.2.	Gelžbetoninis, apvalus, surenkamas D1500, Hb iki 3,0m m gylio buitinių nuotekų šulinys su lipynėmis, padengtas hidroizoliacija ir jo sumontavimas įskaitant sienas, perdangą ir landą		m ³	2,75			
5.2.3.	d315 mm polietileninė PE gilzė betone, buitinių nuotekų vamzdžio apsaugai L=1,0 m		vnt.	2,00			
5.2.4.	Tarpo tarp apsauginio polietileninio PE dėklo d315 mm ir plastikinio vamzdžio d200 ir (ar) d225 mm galų užtaisymas betonu C25/30 XC2 W6 (betonuojama 0,1 m nuo vamzdžio galo išilgai vamzdžio ašies)		vnt.	4,00			
5.2.5.	Ketinis, rakinamas, apkrovoms D400, D700 šulinio dangtis		vnt.	2,00			
5.2.6.	Kiaurymės 600x500 mm esamo mūrinio d1100x600 kolektoriaus viršuje pjovimas (pjūvių forma ir kryptis konkretizuojama vietoje, atsižvelgiant į mūro siūles ir UAB „Vilniaus vandenys“ atstovo nurodymus)	2.11.6, 2.11.7, 2.12.5	vnt.	2,00			
5.2.7.	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas		vnt.	2,00			

5.2.8.	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių		vnt.	2,00			
5.2.9.	Polietileniniai PE D200, nuotekų vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis ir jų tiesimas atviru būdu, sandarumo bandymas ir vamzdynų peržiūra TV diagnostine kamera (naikinamo šulinio Nr. E13 vietoje)	2.11.2, 2.11.3, 2.11.4, 2.11.5	m	3,00			
5.2.10.	Polietileniniai PE D225, nuotekų vamzdžiai su visomis reikalingomis jungtimis ir jų tiesimas atviru būdu, sandarumo bandymas ir vamzdynų peržiūra TV diagnostine kamera (naikinamo šulinio Nr. E14 vietoje)		m	3,00			
6.	VANDENTIEKIO ŠULINIŲ, KAMERŲ IR SKLENDŽIŲ VELENŲ BEI KAPŲ REMONTAS						
6.1.	Esamo šulinio remontas landos ir dangčio pritaikymas prie naujo dangos aukščio ir apkrovos, tame sk.:	2.11.6, 2.11.7, 2.12.5	kompl.	19,00		1 248,77	23 726,63
6.1.1.	Esamos d700 mm šulinio landos dalies nuardymas ne daugiau kaip 0,5 m ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną		vnt.	19,00			
			t	4,70			
6.1.2.	Naujos d700 mm šulinio landos sumontavimas ne daugiau kaip 0,5 m		vnt.	19,00			
			m ³	1,85			
6.1.3.	Esamo šulinio dangčio išmontavimas ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną arba perdavimas savininkui (jei pageidauja)		vnt.	19,00			
			t	0,95			
6.1.4.	Ketinis, rakinamas, apkrovoms C250, D700 šulinio dangtis		vnt.	3,00			
6.1.5.	Ketinis, rakinamas, apkrovoms D400, D700 šulinio dangtis		vnt.	16,00			

6.1.6.	Komunikacijų nužymėjimo ženklo išmontavimas ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną arba perdavimas savininkui (jei pageidauja)	vnt.	19,00	šių pozicijų tiekėjams pildyti nereikia
6.1.7.	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	vnt.	19,00	
6.1.8.	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	vnt.	19,00	
6.1.9.	Esamo vandentiekio sklendės valdymo veleno ir kapos remontas ilgio ir dangčio pritaikymas prie naujo dangos aukščio ir apkrovos, tame sk.:	kompl.	19,00	
6.1.10.	Esamos vandentiekio sklendės kapos išmontavimas ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną arba perdavimas savininkui (jei pageidauja)	vnt.	19,00	
		t	0,95	
6.1.11.	Naujos vandentiekio sklendės kaliojo ketaus kapos su atramine plokšte sumontavimas	vnt.	19,00	
6.1.12.	Esamo vandentiekio sklendės valdymo veleno ilgio pritaikymas prie naujo dangos aukščio ir apkrovos patrupinant ir (arba) pailginant ne daugiau kaip 0,5 m	vnt.	19,00	
6.1.13.	Komunikacijų nužymėjimo ženklo išmontavimas ir išvežimas į statybinio laužo sąvartyną arba perdavimas savininkui (jei pageidauja)	vnt.	19,00	
6.1.14.	Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų sumontavimas	vnt.	19,00	
6.1.15.	Plastikinės informacinės lentelės ir jų sumontavimas ant komunikacijų nužymėjimo stulpelių	vnt.	19,00	
Suma viso kiekio (Eur be PVM):			249 985,59	

PASTABOS:

1. Sąnaudų žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius;
2. Vamzdžių medžiagą pasirenka Rangovas iš techninėse specifikacijose išvardintų variantų, atsižvelgdamas į numatomą statybos
3. Žemės darbai projektuojamos gatvės ribose skaičiuojami nuo naujos dangos konstrukcijos apatinės
4. Žemės darbai apskaičiuoti vertinant, kad tranšėjos ramstomos. Numatydamas kasimo darbus be ramstymo, Rangovas privalo įsivertinti papild
5. Grunto tūris vamzdynų užpylimui skiriasi nuo iškasto grunto tūrio, nes iš iškasto grunto tūrio atimtas
6. Rangovas, visus esamus naikinamus bei keičiamus paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų šulinių liukus bei lietaus surinkimo groteles privalės pri
7. Rangovas, visus esamus naikinamus bei keičiamus vandentiekio, buitinių ir mišrių nuotekų tinklų šulinių liukus privalės pristatyti jų savinink
8. Prieš pradėdant inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių pritaikymo darbus prie naujų dangų aukščių, būtina pasitikslinti esamų inžinerinių k
9. Visi projektuojamų gelžbetoninių šulinių sprendiniai parenkami pagal UAB „Ekoprojektas“ parengtą
10. Esant priimtinos būklės komunikacijų žymėjimo ženklams, techninio prižiūrėtojo ir ženklų savininko atstovų sprendimu gali būti paliekami es
11. Vertinant medžiagų ir darbų sąnaudas esamų inžinerinių tinklų ir šulinių išmontavimui, buvo naudojamos šulinių išrašais ar kortelėmis, kurie
12. Vietinė koordinatų sistema bei d1100x600 mm mūrinio kolektoriaus statybos 1913 m išpildomaisiais brėžiniais. Rangovas, prieš pradėdamas sta
13. Esamų šulinių liukų aukščių keitimas projekte įvertintas preliminariai. Nustačius, kad esami šuliniai yra ribinės būklės, turi būti informuojama
14. Bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas, Projektuotojas, bei tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovai. Esant poreikiui turi l
15. Esant keičiamų šulinių liukams ir (ar) vandentiekio sklendžių kapoms kultūros paveldo vertybėmis, šie inžinerinių tinklų elementai gali būti iš
16. Vykdamas statybos esamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje, iškviešti juos eksploatuojančių organizacijų atstovus. Rangovas, vykdamas atsakingas už esamų inžinerinių komunikacijų išsaugojimą.
17. Esamo plytų mūro kolektoriaus viršutinę dalį galima pjauti tik esant įrengtai ir sustingusiai jo latakinei
18. Esamo plytų mūro kolektoriaus formą, matmenis ir padėtį tikslinti atkasus.

J. Basanavičiaus gatvės nuo Mindaugo g. iki Pylimo g. rekonstravimas
Žiniaraštis - GATVIŲ APŠVIETIMO DALIS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys	Kaina (Eur be PVM)	
						Vieneto	Viso kiekio
1. Demontavimo darbų kiekių žiniaraštis							
1.	Esamų šviestuvų, tvirtinamų ant stygų, demontavimas		Vnt.	11,00		33,02	363,22
2.	Esamų stygų demontavimas		Vnt.	4,00		100,23	400,92
2. Montavimo darbų kiekių žiniaraštis							
3.	Tranšėjos kasimas ir užkasimas 1-2 kab. rankiniu būdu	TS 2	m	290,00		25,06	7 267,40
4.	Duobių atramų pamatams kasimas rankiniu būdu	TS 2	m³	11,00		98,26	1 080,86
5.	Pamatų apšvietimo atramoms montavimas	TS 2	vnt	4,00		78,61	314,44
6.	Perėjos apšvietimo atramų montavimas ant pamato	TS 2	vnt	4,00		59,94	239,76
7.	Gatvių apšvietimo atramų montavimas ant pamato	TS 2	vnt	7,00		86,47	605,29
8.	LED tipo šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant atramos	TS 2	vnt	4,00		35,37	141,48
9.	LED tipo šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant trosu	TS 2	vnt	11,00		35,37	389,07
10.	Valdiklio (zhaga) montavimas	TS 2	vnt.	14,00		79,59	1 114,26
11.	Stygų montavimas tarp atramų	TS 2	vnt	4,00		149,36	597,44
12.	Kabelių apsaugos vamzdžių d75 montavimas tranšėjoje	TS 2	m	149,00		3,32	494,68
13.	Kabelių apsaugos vamzdžių d110 montavimas uždaru būdu	TS 2	m	141,00		34,98	4 932,18

14.	Signalinės juostos paklojimas virš pakloto kabelio	TS 2	m	290,00		0,67	194,30
15.	0,4kV elektros kabelio Al-4x25mm ² montavimas vamzdyje	TS 2	m	280,00		3,99	1 117,20
16.	Kabelio Cu-3x1,5 mm ² montavimas atramoje	TS 2	m	24,00		2,99	71,76
17.	Galinių movų el. kabeliui Al-4x25mm ² montavimas	TS 2	vnt.	12,00		33,41	400,92
18.	Sausas kabelio Cu-3x1,5 galų užbaigimas	TS 2	vnt/gal	8,00		10,02	80,16
19.	Esamo kabelio iš MP173 perjungimas	TS 2	kompl.	1,00		83,52	83,52
20.	Gnybtų komplektas su vienu vienpoliu C6A saugikliu	TS 2	kompl.	4,00		16,70	66,80
21.	Ižeminimo kontūro R£30W varžos įrengimas	TS 2	Kompl.	11,00		66,82	735,02
22.	Ižeminimo kontūro varžos matavimas	TS 2	Vnt.	11,00		16,70	183,70
23.	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	TS 2	Vnt.	8,00		16,70	133,60
24.	Apšvietos matavimas	TS 2	Kompl.	1,00		397,98	397,98
25.	Tranšėjos sutankinimas	TS 2	m ³	290,00		5,65	1 638,50
26.	Šaligatvio išardymas/atstatymas	TS 2	m ²	40,00		25,06	1 002,40

3. Medžiagų ir įrangos kiekių žiniaraštis

Apšvietimo įrengimo medžiagos

1.	Karštai cinkuota atrama, aukštis virš žemės H=10m	TS 30.1 TS 25	kompl.	7,00		1 888,18	13 217,26
2.	Karštai cinkuota atrama, aukštis virš žemės H=6m (perėjos apšvietimui)	TS 31 TS32 TS 25	kompl.	4,00		382,11	1 528,44
3.	Pamatas atramai	TS 28	kompl.	7,00		86,59	606,13
4.	Gnybtynas atramoms, 25mm ² kabeliui	TS 21	vnt	11,00		18,67	205,37
5.	Trosas stygai, d8mm, cinkuotas plienas		m	60,00		4,37	262,20
6.	Apkaba 8mm trosui ant atramos	TS 5.3	Kompl.	7,00		35,87	251,09
7.	Šviestuvai gatvių apšvietimui 78W galingumo LED tipo; 3000K; IP66.	TS 33	kompl.	11,00		310,01	3 410,11

[illegible]

J. Basanavičiaus gatvės nuo Mindaugo g. iki Pylimo g. rekonstravimas
Žiniaraštis - KONTAKTINIO TINKLO DALIS

Pozicija Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo (tipas, markė)	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos	Kaina (Eur be PVM)	
						Vieneto	Viso kiekio
1	Kontaktinio tinklo atramos demontavimas		Vnt.	7,00		92,37	646,59
2	Kontaktinio tinklo atramos pamato demontavimas		Vnt.	7,00		124,99	874,93
3	Atramos pristatymas į Žolyno g.15		Kompl.	1,00		944,29	944,29
4	Kontaktinio tinklo laido demontavimas		m	2530,00		3,74	9 462,20
5	Demontuotų medžiagų pristatymas į Žolyno g.22		Kompl.	1,00		944,29	944,29
Suma viso kiekio (Eur be PVM):							12 872,30

J. Basanavičiaus gatvės nuo Mindaugo g. iki Pylimo g. rekonstravimas
Žiniaraštis - ŠVIESOFORINIO EISMO REGULIAVIMO DALIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pastabos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (Eur be PVM)	
					Vieneto	Viso kiekio
Medžiagos J.Basanavičiaus g. – Mindaugo g.						
1	LED 230V Šviesoforas (3 Sekcijos po Ø100 mm, rd/ge/žl)	TS 1.1.	vnt	1,00	374,43	374,43
2	Kronšteinai šviesoforams	TS 1.1.	vnt	4,00	114,16	456,64
3	Kontaktinės kaladėlės kabelių pajungimui atramoje		vnt	4,00	4,57	18,28
4	Šviesoforų signalinis kabelis 34x1,5 mm²	TS 1.2.	m	48,00	18,08	867,84
5	Video jutiklių kabelis 4x0,75 mm2	TS 1.6.	m	95,00	1,74	165,30
6	Montažinis kabelis 5x1,5mm²		m	15,00	2,56	38,40
7	Signalinė juosta "Kabelis"	TS 1.5.	m	5,00	0,46	2,30
8	Apsauginis vamzdis kabeliams HDPE Ø50 mm	TS 1.3.	m	5,00	4,66	23,30
9	Transporto jutiklių atrama su gembe, h=8,L=4. komplekte su pamatu	TS 1.7.	vnt.	1,00	2 246,58	2 246,58
Medžiagos J.Basanavičiaus g. – Pylimo g.						
1	LED 230V Šviesoforas (3 Sekcijos po Ø100 mm, rd/ge/žl)	TS 1.1.	vnt	1,00	374,43	374,43
2	Kronšteinai šviesoforams	TS 1.1.	vnt	3,00	114,16	342,48
3	Kontaktinės kaladėlės kabelių pajungimui atramoje		vnt	3,00	4,57	13,71
4	Šviesoforų signalinis kabelis 10x1,5 mm²	TS 1.2.	m	96,00	11,51	1 104,96
5	Montažinis kabelis 5x1,5mm²		m	15,00	2,56	38,40
6	Signalinė juosta "Kabelis"	TS 1.5.	m	3,00	0,46	1,38

7	Apsauginis vamzdis kabeliams HDPE Ø50 mm	TS 1.3.	m	3,00	4,66	13,98
8	Valdiklio signalinių grupių praplėtimo plokštė		kompl	1,00	5 707,76	5 707,76
Darbai J.Basanavičiaus g. – Mindaugo g.						
1	Tranšėjos kasimas ir užkasimas I-II gr. grunte, rankiniu būdu		m	135,00	17,81	2 404,35
2	Duobės kasimas ir užkasimas video jutiklio atramai		m3	0,30	68,49	20,55
3	Pagrindo vamzdžių klojimui įrengimas tranšėjoje		m	5,00	1,83	9,15
4	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje		m	5,00	0,91	4,55
5	PE Ø50mm vamzdžio montavimas tranšėjoje		m	5,00	1,83	9,15
	Kabelio klojimas vamzdyje		m	5,00	1,83	9,15
6	Kabelio klojimas esamame kanale		m	130,00	1,10	143,00
7	Kabelio klojimas atramoje		m	8,00	2,74	21,92
8	Transporto šviesoforų (≤3 Sekcijų, Ø210) perkėlimas ant kitos atramos (atjungimas, demontavimas, montavimas, pajungimas)		vnt	2,00	91,32	182,64
9	Pėsčiųjų šviesoforo (≤3 Sekcijų, Ø210) perkėlimas ant kitos atramos (atjungimas, demontavimas, montavimas, pajungimas)		vnt	1,00	91,32	91,32
10	Dviratininkų šviesoforo montavimas ir pajungimas		vnt.	1,00	77,63	77,63
11	Transporto jutiklio gembinės atramos su pamatu įrengimas		vnt.	1,00	296,80	296,80
12	Video jutiklio perkėlimas (atjungimas, demontavimas, montavimas, pajungimas)		vnt.	1,00	452,05	452,05
13	Valdiklio derinimas ir programavimas		kompl.	1,00	4 228,31	4 228,31
14	Video jutiklio atramos su gembe demontavimas		vnt.	1,00	136,99	136,99
15	Šviesoforo atramos demontavimas		vnt.	1,00	91,32	91,32

Darbai J.Basanavičiaus g. – Pylimo g.						
1	Tranšėjos kasimas ir užkasimas I-II gr. grunte, rankiniu būdu		m	92,00	17,81	1 638,52
2	Pagrindo vamzdžių klojimui įrengimas tranšėjoje		m	3,00	1,83	5,49
3	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje		m	3,00	0,91	2,73
4	PE Ø50mm vamzdžio montavimas tranšėjoje		m	3,00	1,83	5,49
5	Kabelio klojimas vamzdyje		m	3,00	1,83	5,49
6	Kabelio klojimas esamame kanale		m	89,00	1,10	97,90
7	Kabelio klojimas atramoje		m	4,00	2,74	10,96
8	Transporto šviesoforo (≤3 Sekcijų, Ø210) perkėlimas ant kitos atramos (atjungimas, demontavimas, montavimas, pajungimas)		vnt	1,00	91,32	91,32
9	Pėsčiųjų šviesoforo (≤3 Sekcijų, Ø210) perkėlimas ant kitos atramos (atjungimas, demontavimas, montavimas, pajungimas)		vnt	1,00	91,32	91,32
10	Dviratininkų šviesoforo montavimas ir pajungimas		vnt.	1,00	77,63	77,63
11	Valdiklio derinimas ir programavimas		kompl.	1,00	4 228,31	4 228,31
12	Šviesoforo atramos demontavimas		vnt.	1,00	91,32	91,32
Suma viso kiekio (Eur be PVM):						26 315,53

PASTABOS:

1. Kiekiai yra orientaciniai ir turi būti patikslinti, pagal rangovo pasirinktą darbų atlikimo technologiją;
 2. Nurodyti kiekiai turi būti įvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydimaisiais darbais;
 3. Nurodytuose kiekiuose neįtrauktos, montavimo, darbų atlikimo, ploto užpildymo vienetais sąnaudos ir atsargos koeficientai;
- Generalinis rangovas privalo išanalizuoti brėžinius ir patikrinti pateiktus kiekius, bei įtraukti nepažymėtus darbus ir medžiagas, jei mano, kad tai turės įt

J. Basanavičiaus gatvės nuo Mindaugo g. iki Pylimo g. rekonstravimas
Žiniaraštis - KITI DARBAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (Eur be PVM)	
				Vieneto	Viso kiekio
1.	Darbo projektas	obj.	1,00	65 000,00	65 000,00
2.	Išpildomosios nuotraukos	obj.	1,00	2 750,00	2 750,00
3.	Kadastriniai matavimai su patikra VĮ Registrų centre (be teisinės registracijos)	obj.	1,00	2 250,00	2 250,00
4.	Laikinas informacinis stendas	obj.	1,00	750,00	750,00
5.	Dokumentų sutvarkymas (pagal SLD užbaigimo aktas ir (ar) deklaracijos)	obj.	1,00	1 500,00	1 500,00
6.	Archeologinė priežiūra	obj.	1,00	12 800,00	12 800,00
Suma viso kiekio (Eur be PVM):					85 050,00

J. Basanavičiaus gatvės nuo Mindaugo g. iki Pylimo g. rekonstravimas
SUVESTINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma viso kiekio (Eur be PVM)
1.	Susisiekimas (S)	754 489,66
2.	Tvarkybos darbai (TvDP)	285 292,59
3.	Konstrukcinė dalis (SK)	15 930,83
4.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (VN)	249 985,59
5.	Gatvių apšvietimas (GA)	49 046,71
6.	Kontaktinis tinklas (LE2)	12 872,30
7.	Šviesoforinis eismo reguliavimas (ŠV)	26 315,53
8.	Kiti darbai	85 050,00
Bendra (1-8 pozicijų suma) pasiūlymo kaina (Eur be PVM):		1 478 983,21 €
21% PVM:		310 586,47 €
Pasiūlymo kaina (Eur su PVM):		1 789 569,68 €

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

1. Prašome pateikti statybos darbų atlikimo grafiką, kuris atspindėtų visą pagal Sutartį numatomų darbų vykdymą.

2. Darbų atlikimo grafike turi būti pateikta detali informacija pagal nurodytą formą apie tai, kokius darbus pagal darbų kiekių (sąnaudų) žiniaraščius planuoja atlikti Rangovas, jo subrangovai, o tiekėjų grupės atveju – atsakingas partneris, kiti partneriai ir subrangovai. Darbų apimtys privalo atitikti pateiktame pasiūlyme nurodytas apimtis. Darbų grafike turi būti nustatytas darbų eiliškumas, parodytas darbo jėgos bei įrangos išdėstymas bei planuojamos medžiagų įsigijimo kritinės datos. Jeigu darbų vykdymas pagal šią Sutartį ribos visuomeninio transporto eismą vykdomo projekto teritorijoje ar trukdys pasinaudoti viešosiomis paslaugomis joje, Rangovas turi aiškiai parodyti datas, kada įvairios darbų dalys bus pradėtos ir baigtos. Jeigu reikalinga, darbų grafike turi būti pateikti pasiūlymai dėl darbo valandų, bei nurodyti darbai, kuriuos, Rangovo manymu, yra įprasta vykdyti slenkančiu grafiku ar dviem pamainomis. Rangovas taip pat nurodo laiką, reikalingą visų darbų pabaigimui pagal Sutartį. Darbų atlikimo grafikas neatleidžia Rangovo nuo kokių nors įsipareigojimų, kuriuos numato Sutarties sąlygos.

Darbų atlikimo grafiko forma

Eil. nr.	Darbų (etapų) Pavadinimas	Darbus atliks	Darbams atlikti planuojamos lėšos	Darbų apimtys (fiziniais vienetais)	Metai														
					Mėnuo														
					Savaitė														

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Darbu (rangos) pirkimo sutartis: data _____, Nr. _____

Objekto pavadinimas _____

DARBU PERDAVIMO-PRIĒMIMO AKTAS

202 ____ m. ____ mèn. ____ d. Nr. ____

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (EUR) be PVM	
				vieneto	viso kiekio
1	2	3	4	5	6=4x5
1.					
2.					
3.					
VISO be PVM:					
PVM 21%:					
VISO su PVM:					

Darbus pridavė (Rangovas):

Darbus priēmē (Užsakovas):

Patikrino (Techninė priežiūra):

Užsakovas:

Rangovas:

**ATLIKTŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO
P A Ž Y M A**

Apmokėjimas už 20__ m. _____ mėn. ____ d.

(Eurais)

Eil. nr.	Objekto pavadinimas	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų						
				Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
					Darbų vertė	PVM 21%	Iš viso	Darbų vertė	PVM 21%	Iš viso

Techninis prižiūrėtojas: _____

Užsakovas: _____

A.V.

Rangovas: _____

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PIRKIMO SUTARTIS (J. Basanavičiaus gatvės nuo Mindaugo g. iki Pylimo g. rekonstravimas)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-23 Nr. A62-353/25
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	10
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.84.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-05-23 13:54:05)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-05-23 13:54:05 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“