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GARAZY PASKIRTIES PASTATO, KEICIANT PASKIRT] | MOKSLO, JURATES G. 13, PALANGA,
KAPITALINIO REMONTO RANGOS DARBU SUTARTIS NR.

2025 mos-Qf NR.S5F-230

Palanga

Palangos senoji gimnazija, juridinio asmens kodas 190274564, kurios registruota buveiné yra
Juratés g. 13, Palanga, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama direktorés Sandros Zutautienés, veikiantios pagal jstaigos nuostatus,
patvirtintus Palangos miesto savivaldybes tarybos 2024 m. lapkri¢io 28 d. Nr. T2-400 1 punktu (toliau -
Uzsakovas) ir UAB ,Virdaleka“, juridinio asmens kodas 180890472, kurio registruota buveiné yra
Pramonés g. 154, Telsiai, duomenys apie imone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo, veikiantio pagal 2025-03-04 igaliojimg (toliau
- Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudareé 8ig
sutart], toliau vadinama Sutartimi, ir susitaré dél toliau i§vardyty salyguy.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

1.2. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.3. Vykdydamos 3ig Sutartj, Salys vadovaujasi Vie$ujy pirkimy jstatymu ir kitais teisés aktais,
reglamentuojanéiais vieSuosius pirkimus, vie$ojo pirkimo konkurso sglygomis, normatyviniais
techniniais dokumentais, Rangovo vie$ojo pirkimo konkurso pasidlymu ir $ios Sutarties salygomis.

1.4. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant $ia
Sutartj taip pat deél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Civiliniu kodeksu, VieSujy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais
ir pirkimo salygomis su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti garaZzy
paskirties pastato, kei¢iant paskirtj j mokslo, Jiratés g. 13, Palanga, kapitalinio remonto rangos darbus
(toliau - darbai).

2.2, Darbai atliekami pagal projektuotojo UAB ,Medstatyba“ 2025 metais parengtg garazy
paskirties pastato, kei¢iant paskirtj { administracing, Jiratés g. 13, Palanga, kapitalinio remonto techninj
darbo projektg Nr. (23-15)-TDP.

2.2. Darby atlikimo vieta - Juratés g. 13, Palanga.

3.SUTARTIES IR STATYBOS DARBUY TERMINAI

3.1. Sutarties pradZia: Sutartis jsigalioja, kai ja pasira$o abi Sutarties Salys ir Rangovas pateikia
UZsakovui: Sutarties jvykdymo uztikrinima, lokalines darby samatas ir su UZsakovu suderintg
kalendorinj darby atlikimo grafika. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, lokalinés darby samatos ir su
Uzsakovu suderintas kalendorinis darby atlikimo grafikas turi biti pateikti ne véliau nei per 7 darbo
dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos.

3.2. Sutarties terminas - 4 (keturi) ménesiai. Sutarties pabaiga bus laikomas momentas, kai bus
atliktos visy statiniy statybos uZbaigimo ir jregistravimo Nekilnojamojo turto registre procedaros ir
uzsakovui perduoti visi STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai i5duota
statybg leidZiantj dokumentg padariniy 3alinimas” V skyriuje nurodyti ir su tuo susije dokumentai.
Statybos uZbaigimo procediiras organizuoja rangovas. Uzsakovas suteikia rangovul jgalicjimus surasyti
deklaracijas apie statybos uZbaigimg, pateikti Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai
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prayma patvirtinti deklaracijg, V] Registry centrui pateikti pradymg jregistruoti uzbaigtus statyti
statinius Nekilnojamojo turte registre Palangos miesto savivaldybés vardu.

3.3. Darbus atlikti Rangovas privalo per 3 ménesius nuo Sutarties isigaliojimo dienos.

3.4, 1ki 2025 m. birZelio 20 d. atlikti darbus ir pateikti atlikty darby aktus bent uz 94189,60 Eur
su PVM.

3.5. Darby pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atlikti sutartyje numatyti statybos darbai,
iStaisyti defektai, parengta statinio kadastriniy matavimy byla, suderinta su VI Registry centru, atliktos
statybos uZbaigimo bei jregistravimo nekilnojamojo turto registre procediiros ir uZsakovui perduoti visi
STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai i$duota statybg leidziantj
dokumenta padariniy 3alinimas“ V skyriuje nurodyti ir su tuo susije dokumentai

3.6. Atsiradus sutartyje nenumatytoms ir nuo tiekéjo nepriklausanéioms aplinkybems,
pagristai trukdancioms tinkamai vykdyti darbus, sutarties ir darby atlikimo terminas $aliy susitarimu
gali buti pratestas 1 kartg ne ilgesniam kaip 3 meénesiy laikotarpiui.

3.7. Pastebéty darby triikumy ar defekty $alinimas neprailgina Sutarties 3.2 punkte nustatyto
galutinio darby termino.

3.8. Rangovas turi teise uzbaigti darbus ankséiau sutarto termino.
4. SUTARTIES KAINA

4.1.5ios Sutarties 2.1 punkte numatyta pradiné sutarties verté yra 173453,53 Eur be PVM, PVYM
-36425,24 Eur. Sutarties kaina su PVM -209878,77 Eur (du Simtai devyni tikstanéiai a$tuoni
Simtai septyniasde$imt a$tuoni eurai 77 ct.).

4.2. UZ Sig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. | Sutarties
kaing jeina darbo jégos, mechanizmu ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo,
techninés dokumentacijos objekto pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai parengimo i$laidos ir visos
kitos, Rangovui priklausantios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutartj,
iSlaidos.

4.3. Rangovas patvirtina, kad yra pilnai susipaZings su visais dokumentais, reikalingais sutarties
2.1 punkte numatytiems darbams atlikti ir uztikrina, kad atliks visus Sutarties 2.1 punkte nurodytus
darbus uZ Sioje Sutartyje sutartg kaina.

4.4.1 Sutarties kaing jtrauktas visas u# darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi
teiseés reikalauti padengti jokiy i3laidy, vir§ijanéiy darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

4.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (ikainiai) gali buiti perskai¢iuojama (didinama
armazinama) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokestio (PVM) tarifui, kuris turéjo
tiesioginés jtakos kainai. Rasti§kai susitarus UZsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamuy
darby ar jy dalies perdavimo-priémimo akto pasirasymo dienos, perskaiciuojama tik ta kainos (jkainiy)
dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites pridétinés vertés mokestio tarifas ir tik pasikeitusio mokestio
dydziu.

4.6. Kainos (jkainiy) perskai¢iavimg deél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazeéjusio) pridétinés
vertés mokescCio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis 1 UZsakovg rastu, pateikdamas konkredius
skaiCiavimus dél pasikeitusio mokes¢io tarifo itakos kainai (jkainiui). UZsakovas taip pat turi teise
inicijuoti jkainiy perskaitiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) pridétinés vertés
mokescio tarifo.

4.7. Kainos (jkainiy) perskaitiavimas jforminamas Saliy pasiradomu protokolu/susitarimu,
kuriame uZzfiksuojama perskaitiuoti jkainiai bei Sutarties kaina bei %io perskaitiavimo jsigaliojimo
salygos.

4.8. Kiekiy ir kainy svyravimo rizika pilnai prisiima Rangovas.

4.9. Pirmus 6 (3eSis) ménesius po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina neperskai¢iuojama.
Praéjus 6 (3eSiems) ménesiams po Sutarties jsigaliojimo, sekanc¢io kalendorinio ménesio pirmajg dieng
likusiy darby kaina gali buti perskaifiuojama taikant Valstybés duomeny agentiiros biuletenyje
~Vartotojy ir gamintojy kainy indeksai“ pagal statiniy tipus paskelbtus statybos sanaudy kainy
indeksus, jeigu per pra¢jusius 6 (3esis) ménesius statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 10
(deSimt) procenty. Likusieji darbai suprantami kaip faktiskai like neatlikti darbai. Rangovas praranda
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teis¢ reikalauti perskaiciuoti ty darby kaina, kuriuos Jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje
numatytais terminais. Kaina perskaitiuojama pagal tai, kiek bus pakites paskutinis paskelbtas einamyjy
mety statybos sgnaudy kainos indeksas lyginant su pries tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy
indeksu.

4.9.1. Sutarties kaina (jkainiai) pagal bendro kainy lygio kitimg bus perskaié¢iuojama tokia
tvarka:
4.9.1.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainy lygio kitimg - Valstybeés duomeny

agenturos Oficialiosios statistikos portalo svetainéje (https://osp.stat.gov]t/) skelbiamas indeksas;
4.9.1.2. perskai¢iavimo formule:

P=Ln/Lo,

cia:

P - pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skaitiuojamas keturiy skaitmeny po kablelio
tikslumu;

Ln - n ménesio kainos indeksas (perskai¢iavimo metu skelbiamas naujausias indeksas);

Lo - bazinés kainos indeksas (pasiiilymy pateikimo termino pabaigos indeksas, o jei ikainiai jau
buvo perskaiciuoti - perskai¢iavimui taikytas paskutinis indeksas);

PerskaiCiavimo metu galiojantys Sutarties ikainiai perskaitiuojami padauginant juos i§
pataisymo daugiklio P;

4.9.1.3. perskaitiuotos kainos jforminimas: kainos perskaiCiavimas jforminamas dvisaliu
UZzsakovo ir Rangovo pasiraomu papildomu susitarimu. Nei viena i§ Saliu neturi teises atsisakyti
pasiraSyti tokio susitarimo be pagristu priezasciu. Prie Sutarties kainos perskaiCiavimo yra butina pridéti
Siuos Sutarties Saliy jgalioty atstovy pasiraSytus priedus: kainos Eur be PVM perskaitiavima
pagrindZiancius dokumentus, skaiéiavima pagrindZiancius dokumentus;

4.9.1.4. kaina Eur be PVM laikoma perskaiciuota, kai Sutarties Salys pasirago susitarima del
kainos perskaiciavimo. Perskaitiuota kaina pradedami taikyti nuo kitos dienos po susitarimo dél
Sutarties kainos perskai¢iavimo pasirasymo;

4.9.1.5. Salys privalo sudaryti papildoma susitarimg dél kainos (ikainiy) perskai¢iavimo per 10
darbo dieny nuo Salies pragymo kitai Saliai perskaitiuoti kaing (jkainius) pateikimo dienos. Salys privalo
papildomame susitarime nurodyti bazinés kainos indeksa (Lo) ir jo data, n ménesio kainos indeksg (Ln)
ir jo data, pataisymo daugiklj (P), perskaitiuoty fiksuotos kainos sumg arba perskaiciuotus fiksuotus
ikainius, perskaitiuota pradinés Sutarties verte ir kita perskaic¢iavimui reik¥minga informacijag;

4.9.1.6. perskaiciuota kaina (jkainiai) taikoma tik neatliktiems darbams, dél kuriy néra pasirasyti
perdavimo-priémimo aktai;

4.9.1.7. jeigu darbai véluoja dél priezastiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j darby atlikimo
terminy pratesima, uzdelsty statybos darby kaina (ikainiai) neperskai¢iuojama deél kainy lygio kilimo,
bet turi biiti perskai¢iuojama dél kainy lygio kritimo.”

5. APMOKEJIMU TVARKA

51. Atsiskaitymus UZsakovas vykdo tik u% pilnai ir kokybiSkai atliktus bei pagal
priemimo-perdavimo aktus UZsakovo priimtus sutarties 2.1 punkte numatytus darbus pagal Rangovo
pateiktas sgskaitas faktiras.

5.2. Elektroning sgskaitg faktira, atitinkantiag Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta,
kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél
nuorodos | Europos elektroniniy sgskaity faktlry standarta ir sintaksiy sgraSo paskelbimo pagal

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (toliau - Europos elektroniniy saskaity faktiry
standartas), Rangovas gali pateikti pasirinktomis priemonémis,

Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standarto neatitinkancig elektronine sgskaitg faktira
Rangovas gali teikti tik naudojantis informacinés sistemos SABIS priemonémis. Prisijungti prie
elektroninés paslaugos SABIS galima interneto adresu https://sabis.nbfclt. Prekes (Paslaugos) yra
apmokamos Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka. Tiekejas jsipareigoja PVM
saskaitose faktiirose nurodyti sutarties, kurios pagrindu iSraSomos saskaitos, numer;.

Uzsakovas elektronines saskaitas faktiras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés
sistemos SABIS priemonémis, i§skyrus jelgu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padeéties atveju yra
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informacinés sistemos SABIS paZeidimy, dél kuriy negalimas UZsakovo ir Rangovo bendravimas ir
keitimasis informacija naudojantis SABIS.

5.3. Rangos darbai apmokami i3 Palangos miesto savivaldybés biudZeto ir Tikstantmetio
mokykly programai jgyvendinti skirty Europos Sajungos fondy léSy pagal gautus atsiskaitymo
dokumentus (atlikty darby ar paslaugy aktus, atlikty darby ir islaidy apmokéjimo pazymas, PVM
saskaitas faktiiras) per 30 kalendoriniy dieny nuo dokumenty gavimo dienos.

54. Tuo atveju, jei Uzsakovas atsisako pasiraSyti Rangovo atlikty darby priémimo-perdavimo
aktg deél to, kad jame nurodyti darbai atlikti netinkamai, UZsakovas per 5 darbo dienas nuo Rangovo
praSymo pasirasyti darby priémimo-perdavimo aktg gavimo dienos Isipareigoja pasirasyti jj,
nurodydamas netinkamai atliktus darbus ir turi teis¢ Siy netinkamai atlikty darby neapmokéti, kol
netinkamai atlikti darbai nebus istaisyti.

5.5. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés
nepasalinami UZsakovo nurodyti darby defektai.

5.6. Jeigu Salys nesutaria deél atlikty darby tinkamumo, apie atlikty darby tinkamumg
sprendziama pagal nepriklausomo eksperto ivada. Salis, kurios teiginius del atlikty darby kokybes
ekspertas paneigia, atlygina kitai $aliai visas eksperto darbo i$laidas.

5.7. Pabaigus darbus ir pridavus UZsakovui, UZsakovas atsiskaito uz atliktus darbus nuo tos
dienos, kai pasiraSomas Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas.

5.8, Jeigu UZsakovas nutraukia Sutartj dél to, kad Rangovas neatlieka darby Sutarties 3 skirsnyje
nustatytais terminais, tokiu atveju atsiskaitoma uZ faktiskai atliktus darbus, minusavus netesybas u3
velavima.

5.9. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais uz jy atliktas/-us paslaugas/darbus.
Subrangovui rastu pateikus prasyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trigalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu
tvarkg, atsiZvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

Rangovas turi teise priestarauti nepagristiems mokéjimams subrangovui trisaléje sutartyje nustatyta
tvarka.

6. ATLIKTU DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo vykdyti darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis %ios
Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy
leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima
Uzsakowvui.

6.2. Tarpiniai atlikty darby perdavimai ir priémimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng
menesj, o atlikus visus darbus - priduodamas visas uzbaigtas statinys. | atlikty darby aktus jtraukiamos
visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priemimo aktg pasiraso: i$§ Rangovo
pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés - techninis priziareétojas ir
Uzsakovo vadovo jgaliotas asmuo.

6.3. Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra ivykdyti visi Sutartyje numatyti darbai,
uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita
iSpildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

6.4. Atlikty darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty darby perdavimo-priémimo akta,
paZymg apie atlikty darby ir islaidy verte (toliau - Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius
UZsakovui iki einamojo meénesio paskutinés dienos. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasiralo pateiktus Aktus, tuo paciu
terminu grazindamas jj Rangovui, arba tuo pa&iu terminu priima negincijama atlikty darby dalj ir
pareiskia ra$tu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél tinkamo darby atlikimo.

6.5. Galutinis darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei
teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning - i$pildomajg dokumentacija. Rangovas pries
10 (deSimt) darbo dieny prane$a Usakovui raftu apie pasirengima galutinai perduoti darbus.
Uzsakovas organizuoja galutinj darby priémimag ne veéliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Rangovo praneimo gavimo dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraSo perdavimo ir
priemimo akta arba tuo patiu terminu pareigkia radtu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis
terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie
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atliktus darbus ar naudotas medzZiagas. IStaisius darby defektus, darbai nedelsiant pakartotinai
pateikiami priimti.

6.7. Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paai$kéja, kad atlikti darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos,
nukrypta nuo techninés specifikacijos ar techninio darbo projekto ir kity darhy reikalavimy be
Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy
Saliy pasirafomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj akta, jis
pasirasomas Uzsakovo viena$alitkai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasirasytinai arba
i$siuntiamas registruotu pastu.

6.8. Uzsakovas turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (raStu) dél jy kompensavimo tvarkos. U¥sakovas turl teise pareiksti Rangovui
pretenzijas del iSaiSkéjusiy atlikty darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado del Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, ta¢iau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatyticms
atlikty darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems $ios Sutarties 7.1 punkte. Tokiu atveju
UZzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba
kompensuoty UzZsakovo patirtus nuostolius.

6.9. Rangovas, uzbaiges darbus, gaves raSytinj uzsakovo igaliojima pateikia praSyma statybos
uzbaigimui informacinéje sistemoje IS , Infostatyba“. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarpj
paalinti Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijos nariy nustatytus defektus.

7. GARANTIJOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skaiciuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos
ir yra:

7.1.1. 5 (penkeri) metai - statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

7.1.2.10 (dedimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

7.1.3. 20 (dvide$imt) mety - esant tytia paslépty defekty;

7.2, Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Statybos jstatymo 4
straipsnio 1 dalies reikalavimais (i$skyrus statybos produktus ir jrenginius, kurie yra pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis terminas nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.

7.3.Rangovas garantuoja, kad statinio pripaZinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti darbai atitiks
darby ApraSe numatytas savybes, normatyviniy statybos ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

7.4. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz iSaiskéjusius
atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iry$kéje darby defektai fiksuojami Sioje Sutartyje
nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba
Isipareigoja Rangovo saskaita i$taisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo budg bei
tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy
nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanéiy aplinkybiy.

7.5. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, i§taisydamas defekta
ir atitaisydamas Zala, jskaitant Uzsakovo kastus iekant kito Rangovo ir pan.

8. UZTIKRINIMALI, GRAFIKAJ IR DRAUDIMAI

8.1. Rangovas per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos privalo pateikti;

8.1.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimg - Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko, kredito
Istaigos garantija ar draudimo bendrovés laidavima 5 procenty nuo sudaromos Sutarties vertes (be
PVM). Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi bati besalyginis ir neat§aukiamas bei galioti visa Sutarties
laikotarpj;

8.1.2. su Uzsakovu suderintg kalendorinj darby atlikimo grafika;

8.1.3.lokalines darby samatas.

8.2. Rangovas turi apdrausti statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir
montavimo darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZsakovo naudai ir jteikti draudimo
liudijima UZsakovui per 5 darbo dienas po sutartics isigaliojimo.
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8.3. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastitku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento ir civilines atsakomybés privalomojo draudimo poliso galiojimas per
5 (penkias) darbo dienas privalo biiti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui.

9. SALIY TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uz 27

9.1.1. kontroliuoti ir priZidreti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé
atitinka techninj darbo projekta, Rangovo parengtus jkainotus darby kiekiy Ziniarastius, Aktus,
sgskaitas faktiiras, UZsakovo pateikty medziagy naudojimg, reikalauti pagalinti netinkamas medziagas,
konstrukcijas, jrenginius ir t.t;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal techninj darbo proj ekty ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto,
nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose
nurodyty ir Rangovo prisiimty Isipareigojimy, UZsakovas turi teise ras$tu reikalauti alinti defektus,
nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemoketi uz netinkamai atliktus darbus iki nustatyty statybos
darby defekty paSalinimo arba pa%alinti trikumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

9.1.3. reikalauti i§ Rangovo kalendaorinio darby vykdymo grafiko. Duoti nurodymus Rangovui ir
reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilieckama nuo kalendorinio darby vykdymo grafiko ar
sistemingai paZeidZiami $ioje Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

9.1.4. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty statybos darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.1.5. priimti uZsléptus statybos darbus prie$ juos uzdengiant;

9.1.6. taikyti netesybas, imtis kity priemoniy tinkamai vykdyti Sutartj;

9.1.7. jei Rangovas laiku nepradeda vykdyti Sutarties arba atlieka darbg taip létai, kad jo nebus
galima baigti laiku, gali nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius;

9.1.8. esant svarbioms prieZastims, bet kada nutraukti Sutartj ir sumokeéti Rangovui uz atlikta
darbg bei nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nutraukimo.

9.2. Uzsakovas {sipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galety veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi,
kiek tai susije su visais darbais;

9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir
kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti,
Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis isipareigoja apie tai jspéti UZsakova ne véliau kaip pries
5 (penkias) darbo dienas, radtu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty buti pateikti;

9.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

9.2.4. sumokeéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

9.2.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti I statinio darby atlikimo vieta iki sutartiniy
darby pabaigos;

9.2.6. vykdyti UZsakovo funkcijas ir darby techning prieZitirg. Darby technine prieZitirg vykdo
UZsakovo paskirtas techninis priZitirétojas. Uzsakovas turi teis¢ Sutarties galiojimo metu keisti techninj
priziirétoja arba pasitelkti dar kelis techninius priziurétojus, prie§ tai prane§damas Rangovui.
Techniniu priZitirétoju UZsakovas gali skirti savo atsakinga darbuotojg arba tam tikslui samdyti kitg fizinj
(pagal darbo sutartj) ar juridinj asmeni;

9.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i$ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

9.3. Rangovas turj teise:

9.3.1. naudotis Statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2. darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus. Rangovas atsako Uzsakovui uz
subrangovy prievoliy nejvykdyma, netinkamg jvykdymg ir padarytg Zala, o subrangovams - uZ
UzZsakovo prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma;
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9.3.3. gauti UZsakovo apmokeéjimg u ivykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas
salygas ir tvarka;

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. isi igoja:

9.4.1. tuo atveju, jeigu véluoja Sutartyje numatyty darby atlikimo terminai, Rangovas privalo
rastiskai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nuro dyti konkrecCias prieZastis bei nurodyti darby
atlikimo terminy paZeidimo pagalinimo priemones;

9.4.2. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
istatymy nustatyta tvarka paskirti statinio statybos vadova, kuris biity ne Zemesnés kvalifikacijos ir
turéty ne mazesne patirtj negu nurodyta Rangovo pasitlyme. Paskirti atestuotg asmenj, atsakingg uz
elektros Gkj ir darby sauga;

9.4.3. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti Rangovo
atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas
igyja teisg Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa UZsakovui apie
jo paskirtg atstova;

9.4.4 pateikti statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai visg reikiama dokumentacijg
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procediirose;

9.4.5. aktyviai dalyvauti pripazjstant statinj tinkamu naudoti, imtis visy priemoniy, kurios
priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pagalinti bet kokie esami ir (arba) potencialis trikumai, dél kuriy
statinys nebuty pripaZintas tinkamu naudoti ir (arba) kurie buty nurodyti statinio pripaZinimo tinkamu
naudoti akte, valstybinés komisijos protokoluose ir (arba) kituose su iuo procesu susijusiuose
dokumentuose. Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo bati lojalus
UZsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bity Salinami bet kokie
defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, j eigu juos nulémeé netinkamas ir (arba) nei§samus techninis
darbo projektas arba jo priedai;

9.4.6. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
igaliojimus, atlikti visus darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo
iSspresti savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

9.4.7. vykdyti statybos darbus pagal techninj darbo projekty, statybos techniniy reglamenty ir
kity teisés akty, reglamentuojantiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad
darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumga projekte numatytam
panaudojimui;

9.4.8. pradeéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti U¥sakovui visus Sutartyje nurodytus darbus
ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

9.4.9. savarankiskai apsiriipinti materialiniais i$tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkancius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy
priémimg, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy
salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti ju kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus
(medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybes reikalavimus) ir
reguliariai pateikti juos UZsakovui;

9.4.10. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakovy apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus, iSrasyti
s3skaitas faktiras, kit normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos darby atlikimo
dokumentacija. UZsakovui papragius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas ragtu pranesti
apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusig informacija;

9.4.11. sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei techniniam priZitreétojui lankytis statinyje bei
susipazinti su visa darby dokumentacija;

9.4.12. informuoti UZsakova apie statinyje dirbanéius subrangovus. Sudarius pirkimo sutartj,
taciau ne véliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Rangovas isipareigoja UZsakovui pranesti
tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju atstovus. UZsakovas taip pat
reikalauja, kad rangovas informuoty apic minétos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;
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9.4.13. garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanctiy, dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;

9.4.14. saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki statinio perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar ju dalyje, kurioje
atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties
galiojimo laikotarpij;

9.4.15. savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty
darby trikumus ir defektus, iSaiSkeéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobudzio jie neturi biti pasalinti anks¢iau;

9.4.16. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkantius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas:

9.4.17. atlikti darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei
iSvezus jas i$ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto
iSveZimag j tam specialiai skirtas vietas;

9.4.18. esant butinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanéiomis
organizacijomis veikian¢iy inZineriniy tinkly perjungima;

9.4.19. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, pagalbinius objektus, o baigus darbus juos
iSardyti. [rengti statybos aikstele, apsiripinti reikalingomis medzZiagomis, Zaliavomis, detalémis,
irenginiais;

9.4.20. uztikrinti, kad | statinj, medziagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty pagaliniai
asmenys;

9.4.21. atlikus darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo
prie$ pradedant darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. I$veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZg savo saskaita;

9.4.22. suteikti darbams Sutarties 7 skirsnyje nurodytas garantijas;

9.4.23. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir Ju kokybe ar padarytg Zalg;

9.4.24. pripaZjstant statinj tinkamu naudoti, pateikti visus reikiamus paaiskinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta iSpildomajg projektine dokumentacija, gaminiy ir
irengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus:

9.4.25. savo saskaita sumokeéti u suvartoty elektros energijg, vandenj ir kitas komunalines
paslaugas;

9.4.26. laiku pranesti UzZsakovui apie kitas aplinkybes, kenkianéias darby kokybei, atlikimo
tempui;

9.4.27. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus;

9.4.28. uztikrinti, kad EMAS arba LST EN I1SO 14001 sertifikatas, arba kitas nepriklausomos
istaigos iSduotas galiojantis sertifikatas arba lygiavertis aplinkos apsaugos vadybos uZtikrinimo
priemoniy jrodymas galioty per visa Sutarties galiojimo laikotarpj. Jei Rangovo turimas sertifikato
galiojimas baigiasi iki darby ir (ar) su darbais susijusiy paslaugy atlikimo laikotarpio pabaigos,
Rangovas privalo pratesti turimg sertifikatg (jsigyti naujg) ir pateikti patvirtintg kopijg UZsakovui.
Nepratesus (nejgijus naujo) sertifikato Rangovas moka 500,00 eury bauda.

9.4.29. sutarties vykdymo metu Isipareigoja per 5 (penkias) dienas raétu informuoti uZsakova
apie visas reik¥mingas aplinkybes (pvz.: turto areitas ar laikinyjy apsaugos priemoniy taikymas, taikos
sutarties su kreditoriais sudarymas, pagrindy bankroto ar restruktirizacijos bylai iskelti atsiradimas,
paduoti pareiSkimai deél bankroto ar restruktirizacijos bylos tiekéjui i¥kélimo, bankroto ar
restruktirizacijos bylos iskélimas, mokestinis isiskolinimas) ir kitas aplinkybes, turinéias ar galin¢ias
turéti jtakos sutartiniams jsipareigojimams tinkamai vykdyti.
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9.4.30. sutarties vykdymo metu Rangovas, atsiZvelgiant j Statybos jstatymo 22! straipsnio
reikalavimus nuostatas, reglamentuojanéias prievole statybvietese statybos darbus atliekantiems
asmenims turéti galiojantj skaidriai dirbanéio asmens identifikavimo kodg, yra atsakingas uz 3iy
nuostaty tinkama laikymasi bei prieZilira.

10. SALIY ATSAKOMYRBE

10.1. UZsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokeéti uz atliktus
darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,02 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng nuo
veluojamos sumokéti sumos be PVM.

10.2. Jei Rangovas neatlieka darby, su U#sakovu suderintame kalendoriniame darby atlikimo
grafike nustatytu laiku, Rangovas moka Ussakovui 0,02 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota
dieng nuo neatlikty darby kainos be PYM. Saliy susitarimu, delspinigiy nebus reikalaujama, jei
veluojama dél priezasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

10.3. Rangovui Sutarties vykdymo metu nepradejus taisyti defekty pagal techninés arba projekto
vykdymo prieZiliros vykdytojy rastitkus reikalavimus del atlikty darby kokybes ilgiau negu per tris
dienas, Rangovas moka UiZsakovui 0,02 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluoty dieng nuo
Sutartyje nurodytos Sutarties kainos be PVM iki bus iStaisyti defektai.

10.4. Jeigu Rangovas, suderintu su U#sakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty $alinimu.

10.5. Rangovui, neatlikus darby per Sutartyje nustatyta termina, UZsakovas, siekdamas apginti
savo teisétus interesus, gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

10.6. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba, (i) pratesus Sutartj;
ii) sustabdzius sutartj; iii) véluojant vykdyti sutartj, - Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
isipareigojimus, per 7 darbo dienas turi pateikti pratesta arba nauja Sutarties lvykdyma uZtikrinantj
dokumentg, kurios suma 5 proc. nuo visos Sutarties kainos be PVM. Pratestas arba naujas Sutarties
ivykdymo uZtikrinimas turi biiti pateiktas kol nesibaigé pries tai buvusio galiojimas, kad nesusidaryty
laikotarpis, kuriam Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas negaliojo.

11. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

11.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iama vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnyje nustatytais atvejais, iSskyrus tokias Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebtty pazeisti
VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

11.2. Jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar butina/tikslinga mazinti darby apimtis,
Rangovas pateikia motyvuotg sitilyma, ji pagrind#ianéius dokumentus bei nevykdytiny darby lokaline
samatg, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskaiCiuotas pagal Rangovo pateikty lokaliniy darby
samaty jkainius ir, Uzsakovui neprie$taraujant, Rangovas suraSo nevykdomy darby akta (pridedama
bréZiniai, projektuotojo paaiskinimai, samatos ir kiti su pakeitimu susije dokumentai), kurj pasirasytinai
patvirtina Rangovas, UZsakovo atstovas, projekto vykdymo prieZitiros vadovas bei techninés prieZitiros
vadovas. Salims pasiragius papildoma susitarima koreguojama Sutarties kaina.

11.3. Papildomi darbai - tai j Sutartj nejtraukti darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty darby apimtys,
jeigu jos vir$ija 5 procentus pradinés Sutarties vertés, taip pat jsigyjami pagal Vie3yjy pirkimy jstatymo
89 straipsnio 1 ir 2 dalis. Jei bitina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia motyvuotyg
sialyma, jj pagrindZian&ius dokumentus bei papildomy darby lokaline samata, sudaryta pagal Rangovo
pateikty lokaliniy darby samaty jkainius ir, U¥sakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama
Sutarties kaina;

11.31 jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ia Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo pateiktg
techninj darbo projekts, specifikacijas, objekto vizualing apZiiirg, pirkimo ir kitus dokumentus,
projekting dokumentacija, teises akty reikalavimus, ir jie yra batini $iai Sutaréiai tinkamai jvykdyti,
$iuos darbus Rangovas atlieka savo sagskaita.

11.4. Jeigu del Sutarties pakeitimy, keitiasi darby atlikimo grafikas, jis turi bati pakoreguotas
per 5 darbo dienas nuo susitarimo dél perZiiiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo tarp Saliy pasiragymo.



10

Grafilfo keitimas jforminamas UZsakovo ar jo jgalioto atstovo ir Rangovo ar jo jgalioto atstovo para$ais
arba Saliy susitarimu.

11.5. Bet kuriuo Sutarties vykdymo metu UZsakovas dél nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, ragtu
nurodydamas prieZastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybés, trukdanéios vykdyti darbus, atsiradus
projektiniy sprendiniy neatitikimams, dél kuriy bitina koreguoti techninj darbo projekta, batina atlikti
papildomus pirkimus, atsiradus nenumatytiems darbams, dél Yemés sklypo ar statiniy kadastriniy
matavimy tikslinimo procediiry), turi teise stabdyti sutarties ir darby vykdymo terminus bei nurodyti
Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Toks darby vykdymo sustabdymas negali trukti
ilgiau nei 1 (vieng) ménesj. I&nykus darby sustabdymo aplinkybéms, darby vykdymo sustabdymo
terminas pratesiamas. ISnykus darby sustabdymo aplinkybéms, uZsakovas rastu informuoja rangova
apie darby vykdymo sustabdymo pabaiga. Pasibaigus darby sustabdymui tikslinamas kalendorinis
darby atlikimo grafikas.

Darby sustabdymo metu Salims netaikomos sankcijos. Sustabdymo metu visus atliktus darbus
Rangovas privalo priZiareéti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo ar kitokios Zalos.

Jei iki Sutarties pabaigos dél negauto finansavimo darbai atlikti ne iki galo, Sutartis nutraukiama
Saliy bendru sutarimu, pasiraSant Sutarties nutraukimo susitarima. Pasiragius susitarimg, Rangovas
perduoda visa dokumentacijg, susijusia su vykdytais statybos darbais.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas darby Aprase ir Sutartyje numatytas sglygas,
nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg arba;

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba;

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe, arba;

12.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba;

12.1.5. atlyginty UZsakovui darby trikumy alinimo i$laidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. Uzsakovas bet kuriuo %iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§
15 (penkiolika) kalendoriniy dieny apie tai praneses Rangovui, turi teisg nutraukti Sutartj ir pasalinti
Rangovay i3 statybvietés dél $iy esminiy Sutarties paZzeidimy, jei Rangovas:

13.1.1. nepradeda arba netaiso defekty, nevykdo UZsakovo/statinio statybos techninés
prieziiiros vadovo nurodymy, darby kokybés uZtikrinimo reikalavimy ir dél to UZsakovas i§ esmes
negauna darby rezultato, kokio tikéjosi;

13.1.2. po rastisko UzZsakovo ispéjimo del Rangovo Sutarties salygy pazeidimy, jis juos
pasalina nekokybiSkai ar dar karty paZeidZia Sutarties salygas, taip pat vienu metu nevykdant,
netinkamai vykdant daugiau kaip vieng i$ Rangovui Sutartyje numatyty jsipareigojimuy;

13.1.3. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba visais pagristais atvejais nepratesia
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo (jei uztikrinimo reikalaujama);

13.1.4. nepradeda laiku vykdyti darby, kitaip aigkiai parodo ketinimg netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba be pateisinamos priezasties nutrauké visus ar dalj darby, nevykdo
darby pagal veikly sarase nurodyty grafika ir tampa aisky, kad juos baigti iki darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma;

13.1.5. be pateisinamos prieZasties nebendrauja/nebendradarbiauja su UZsakovu Sutarties
vykdymo klausimais;

13.1.6. kai Rangovo draudikas UZsakovui pareikalavus sumokéti draudimo i8moka atsisako
be jokiy salygy ja iSmokeéti:

13.1.7. uitikrinima i$daves garantas (laiduotojas) negali jvykdyti savo isipareigojimy ir
Rangovas, UzZsakovui rastu pareikalavus, per Sutartyje nustatytg termina nepateiké naujo uztikrinimo
tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.

13.2. Rangovas turi teise vienasSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
UZsakovas be pateisinamy prieZas¢iy véluoja apmokeéti daugiau kaip 90 dieny, nuo PVM saskaitos
faktiros isragymo dienos uz perduotus-priimtus tinkamai atliktus darbus, i8skyrus Sutartyje numatytus
atvejus, kuomet terminas gali biiti atidétas.
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13.3. UZsakovui arba Rangovui vienaZaliZkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiraSant priémimo-perdavimo akts. U¥sakovas
privalo apmokéti tik uZ tinkamai atliktus darbus, i$ mokétiny sumy i$skaifiuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltés.

13.4. Salys neturi teisés vienasali$kai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

13.5. Salys turi teise nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

13.6. Sutartis gali bliti nutraukta Viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nurodytais nutraukimo
atvejais.

14.NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14. Salys atleidziamos nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma arba netinkama jos jvykdyma,
jei tam trukde aplinkybeés, kuriy Salis negaléjo iSvengti ar numatyti pasiraiydama $ig Sutartj. Force
majeure aplinkybiy buvimas nustatomas laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15
d. nutarimu Nr. 840 patvirtinty taisykliy (Zin., 1996, Nr. 68-1652).

15. GINCY SPRENDIMAS

15.1. §aiys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Sutarties ar
su ja susijes, turi biti sprendziamas deryby badu. Jeigu anksciau nurodyti ginéai, nesutarimai ar
reikalavimai negali buti i8spresti deryby keliu per dvidesimt keturias kalendorines dienas, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15.2, Gintai tarp Sutarties Saliy, bent vienai Saliai pageidaujant, gali buti sprendZiami
pasitelkiant jgyvendinanéios institucijos pagalba.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Pastabas dél vykdomy darby gali pateikti projekto vykdymo prieZiiros, techninés
priezitros vadovai ratu - jra3ais statybos darby Zurnale ir UZsakovas.

16.2. Sutartis jsigalioja, kai ja pasirado visos Sutarties Salys, Rangovas pateikia Uzsakovui
Sutarties jvykdymo uztikrinimg, lokalines darby samatas ir su UZsakovu suderintg kalendorinj darby
atlikimo grafika. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, lokalineés darby samatos ir su UZsakovu suderintas
kalendorinis darby atlikimo grafikas turi biiti pateiktos ne véliau nei per 7 darbo dienas nuo Sutarties
pasirasymo dienos. Rangovui nepateikus auk&¢iau nurodyty dokumenty per nustatytg termina, bus
laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

16.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uZbaigimo ir atsiskaitymo u
juos bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal $ig Sutartj
ivykdo savo isipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji
nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam
teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais.

16.4. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir
metodus, kuriuos suZinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai $i informacija yra viea arba &i
informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suZinota
informacija apie kit Salj ir $ios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje,
iSskyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali buti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar jljau yra
vieSai Zinoma.

16.5. Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba U%sakovas.

16.6. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasiraSymu, ir vykdymu, i$skyrus atvejus, aikiai nurodytus Sutartyje.

16.7. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties sglygos
lieka ir toliau galioti.
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16.8. Nei viena i¥ Saliy neturi teises perduoti trefiam asmeniui $ios Sutarties teisiy ir
isipareigojimy be rastisko kitos Salies sutikimo, i8skyrus darbus, kuriuos atlieka Rangovo pasirinkti
subrangovai.

16.9. Bet kurios i§ Saliy papildomos i$laidos, susijusios su pagrindinio jsiskolinimo bei netesyby
iSieSkojimu, yra pilnai atlyginamos netinkamai vykdzZiusios sutartinius {sipareigojimus Salies saskaita.

16.10. Rangovas nepasalines defekty, nustatyty per garantinj laikotarpj, sumoka UZsakovui
baudg, lygia defekty pasalinimo vertei, kuri nustatoma pagal jmoneés, paSalinusios defektus, sgmata.

16.11. Delspinigiy ir baudy mokeéjimas neatleidzia Saliy nuo sutartiniy jsipareigojimy visisko
jvykdymo.

16.12. Vienai i§ Saliy daugiau kaip 5 (penkias) dienas nevykdant Sioje Sutartyje numatyty
isipareigojimy, antroji Salis turi teisg sustabdyti savo jsipareigojimy vykdyma kitos Salies Jsipareigojimy
nevykdymo laikotarpiui.

17. Subrangovy bei specialisty pasitelkimas ir keitimas

17.1. Rangovas atskiroms darby dalims atlikti samdo subrangovus:

17.1.1. darbams atlikti samdomas subrangovas UAB ,, “im k. , kurios
buveiné . Subrangos sutarties verté - Eur; proc.

17.2. Rangovas jsipareigoja uZtikrinti, kad Sutartj vykdys pirkime pasialyti ir kvalifikacijos bei
kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys subrangovai ir (ar) specialistai. Siy
asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias pacias pasekmes ir atsakomybe, kaip jo paties
veiksmai. Rangovas atsako uz savo subtiekéjy ir specialisty veiksmus ar neveikima.

17.3. Sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai ir (ar) specialistai (jeigu tokie pasitelkiami)
nurodomi pirkimo Specialiujy sglygy 6 priede ~Pasitlymo forma“.

17.4. Rangovas gali keisti ir (ar) pasitelkti Sutartyje nurodytus subrangovus ir (ar) specialistus
Siame Sutarties poskyryje nustatytais atvejais ir tvarka.

17.5. Naujas subrangovas ar specialistas gali pradéti vykdyti jiems Rangovo pavestus
Isipareigojimus pagal Sutartj ne ankséiau, nei bus pasirasytas Susitarimas.

17.6. Jei Rangovas pasitelkia naujg subrangova arba pakei¢ia esamg subrangova ir (ar)
specialista, negaves UZsakovo rastisko sutikimo, arba sutartinius isipareigojimus pagal Sutartj vykdo
subrangovai ir (ar) specialistai, neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatyty kvalifikacijos
reikalavimy, kokybés vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty
reikalavimy, reikalavimy dél pasalinimo pagrindy nebuvimo, atitikties nacionalinio saugumnio
interesams bei reikalavimams nebati registruotu (nuolat gyvenanciu ar turinéiu pilietybe)
nepatikimomis laikomose valstybése ar teritorijose (jei taikoma) ir Rangovo pasiiilyme nurodyty salygy
pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniams kriterijams pagristi (jei taikoma), Rangovui taikoma
500,00 eury dydzio bauda.

17.7. Rangovas turi teise Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, Pasitilyme nenurodytus
subtiekeéjus, kuriy pajégumais Rangovas nesirémeé pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos
reikalavimams pagrjsti.

17.8. Sudarius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas isipareigoja
UZsakovui pranesti tuo metu #inomy subrangovy, kuriy pajégumais Rangovas nesiréeme pirkimo
dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagristi, pavadinimus, juridinio asmens koda,
kontaktinius duomenis, jy atstovus.

17.9. Rangovas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, subrangovus, kuriy pajégumais Rangovas
nesirémeé pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrjsti, gali keisti savo
nuozitira,

17.10. Rangovas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, ne véliau nei pries 5 (penkias) darbo
dienas iki numatomo naujo subrangovo, kurio pajegumais Rangovas nesiréme pirkimo dokumentuose
numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagristi, pasitelkimo ir (arba) keitimo apie tai privalo
informuoti UZsakova. UZsakovas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar néra
subrangovo paSalinimo pagrindy ir subrangovo atitiktj nacionalinio saugumo interesams ir
reikalavimams nebiti registruotu (nuolat gyvenanciu ar turinéiu pilietybe) nepatikimomis laikomose
valstybése ar teritorijose. Jeigu subrangovo padétis neatitinka bent vieno i§ nurodyty reikalavimuy,
UZzsakovas reikalauja pakeisti §j subrangova reikalavimus atitinkanéiu subrangovu. UZsakovas per 5
(penkias) darbo dienas ra$tu informuoja Rangova apie sutikima pasitelkti ir (ar) keisti nauja
subrangova, kurio pajégumais Rangovas nesirémeé pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos
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reikalavimams pagrjsti. Uzsakovui sutikus, Salys pasiraSo Susitarimg, kuris laikomas neatsiejama
Sutarties dalimi.

17.11. Subrangovui, kuriy pajégumais Rangovas rémesi, kad atitikty pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali buti keitiami tik $iais atvejais:

17.11.1. kai subrangovui i8kelta bankroto byla, pradétas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis
tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybé, sustabdo tkine veiklg ar kai jstatymuose ir kituose teisés
aktuose nustatyta tvarka susidaro analogigka situacija;

17.11.2. kai subrangovas dél objektyviy priezaséiy (pavyzdZiui, subrangovui atsisakius dalyvauti
Sutarties vykdyme, nutriikus teisiniams santykiams su Rangovu ir pan.) nebegali vykdyti visy ar dalies
Sutartyje numatyty jsipareigojimuy;

17.11.3. Rangovas ar subrangovas privalo pakeisti subrangova, jei paai$kéja, kad jis neatitinka
Jam pirkimo dokumentuose keliamy reikalavimy.

17.12. Rangovo (ar subrangovo) specialistai, vykdantys Sutartj, gali buti kei¢iami $iais atvejais:

17.12.1. Rangovo iniciatyva dél objektyviy priezastiy (pavyzdZziui, atostogy, ligos, nutriikus
darbo santykiams ir pan.), pateikus duomenis apie numatoma naujai skirti specialista bei jo kvalifikacija
ir atitiktj kitiems pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams patvirtinancius dokumentus;

17.12.2. Uzsakovo iniciatyva, jei UZsakovas turi pagristy jtarimy, kad Rangovo Sutarties
vykdymui paskirtas specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas;

17.12.3. Rangovas ar subrangovas privalo pakeisti specialista, jei paaiSkéja, kad jis neatitinka
jam pirkimo dokumentuose keliamy reikalavimy.

17.13. Naujas specialistas ir (ar) subrangovas, Rangovo praSymo pakeisti specialistg ir (ar)
subrangova pateikimo metu turi atitikti pirkimo dokumentuose specialistuiir (ar) subrangovui keliamus
reikalavimus.

17.14. Rangovas privalo ne véliau nei prie§ 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo subrangovo,
kurio pajégumais Rangovas rémési, kad atitikty pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus, ir (ar) specialisto keitimo pateikti U¥sakovui $iuos dokumentus:

17.14.1. argumentuoty radytinj prayma pakeisti subrangovy ir (ar) specialista, paaiskinant
keitimo aplinkybe. Uzsakovas pasilieka teise paprasyti jrodymy, pagrindZianéiy keitimo aplinkybe;

17.14.2. naujo subrangovo ir (ar) specialisto kvalifikacija, atitiktj reikalaujamiems kokybes
vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams (jei taikoma), pasalinimo
pagrindy nebuvimga ir atitiktj nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebiiti registruotu
(nuolat gyvenantiu ar turinéiu pilietybe) nepatikimomis laikomose valstybése ar teritorijose (jei
taikoma) jrodancius dokumentus pagal Sutarties reikalavimus.

17.15. Uzsakovas, gaves Rangovo pradyma su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 5
(penkias) darbo dienas jvertina keitimo galimybe ir rastu informuoja Rangovg apie sutikima pakeisti
subrangovg, kurio pajégumais Rangovas rémesi, kad atitikty pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) specialista. UZsakovui sutikus, Salys pasiraso Susitarimg, kuris
laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

18. SUSIRASINEJIMAS

18.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas,
kuriuos Salis gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniSkai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba i3siysti registruotu pastu,
elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais, kuriuos nurodé viena 3alis,
pateikdama prane$ima:

UZsakovas Rangovas
Vardas, pavardeé Lina Toleikiené UAB ,Virdaleka"
Adresas Jaratés g. 13, Palanga Pramonés g. 154, TelSiai
Telefonas (0 460) 48249 +37044469850
ElL pastas lina.toleikiene@senojigimnazija.lt info@virdaleka It

18.2. Jei pasikeicia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneSdama ne véliau, kaip prie$ 15 kalendoriniy dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimuy, ji
neturi teises j pretenzija ar atsiliepimg, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais
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jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio praneSimo, i$siysto pagal tuos
duomenis.

19. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19.1. Visi su Sutartimi susije praneimai, pradymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra
stunciami el. paStu, faksu, pastu, jteikiami pasirasytinai, ju originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniSkai ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Siystas prane$imas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai pranesimas yra siunc¢iamas el. pastu, faksu, kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laikai /pranegimai yra laikomi gautais.

19.2. Rangovo pateiktas pasialymas (priedas Nr. 1) yra neatskiriama Sutarties dalis.

19.3.Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

19.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais - po 1 (viena) kiekvienai i§ Saliy.

SALIU JURIDINIAI ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Palangos senoji gimnazija UAB ,,Virdaleka“

Kodas 190274564 Kodas 180890472

Juratés g. 13, Palanga LT 00134 PVM mokétojo kodas LT808904716
Tel. 8 460 48930 Pramonés g. 15A, Telsiai

AB Siauliy bankas Tel. +37044469850

Banko kodas 71806 AB SEB bankas

A.s.Nr.LT 32 7180 6000 0013 0338 A.s. Nr, LT687044060003889544
Direktoré Direktoriaus pavaduotojas

Sandra Zutautiené Mindaugas Norkus
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IGALIOJIMAS
2025-03-04
Telsiai

UAB ,,Virdaleka® (toliau — Bendrové) direktorius Virginijus Mazeika, vadovaudamasis
Bendroves jstaty suteikta teise suteikti jgaliojimus, kurie yra direktoriaus komptencijoje, jgalioja
UAB , Virdaleka“ direktoriaus pavaduotoja Mindaugg Norky, a/k 38510040774, gyvenantj

Karaliaus Mindaugo g. 74a, Teldiy m., dirbant] pagal 2024-02-29 darbo sutartj Nr. 1306,
Bendrovés vardu:

1. Patvirtinti para3g banke - pasirasinéti ant bankiniy dokumenty.

2. Pasira8yti sutartis.

3. PasiraSyti elektroniniu parasu paslaugy, statybos darby vieSyjy pirkimy dokumentus.
4. Atstovauti sprendZiant visus juridinius klausimus susijusius su bendrovés veikla.

Igaliojimas galioja iki 2026-03-04.
Igaliojimas visa apimtimi suteikiamas be perjgaliojimo teisés

Direktorius Virgintjus Mazeika

Dokument elektroniniu paragu
pasiragé VIRGINIJUS MAZEIKA
Data: 2025-03-04 08:09:52
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Dokumento sudarytojas (-ai)

UAB Virdaleka

Dokumento pavadinimas (antrasté)

sutartis Palangos senoji gimnazija

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zzymuo |[ADOC-V1.0
ParaSas #1
Para8o paskirtis Pasirasymas

Para$g sukirusio asmens vardas, pavardé ir
pareigos

Mindaugas Norkus, direktoriaus pavaduotojas

Para$o sukarimo data ir laikas

2025-05-08T09:28:22.0000000+03:00

Paraso formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016
AS Sertifitseerimiskeskus
EE

Sertifikato galiojimo laikas

2029-03-05T23:59:59+02:00

Para%as #2

ParaSo paskirtis

Pasirasymas

Para3g sukidrusio asmens vardas, pavarde ir
pareigos

Sandra Zutautieng, Direktoré

Para$o sukdrimo data ir laikas

2025-05-08T09:33:41.0000000+03:00

|Parado formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

SK ID Solutions EID-Q 2021E
SK ID Solutions AS
EE

Sertifikato galiojimo laikas

2029-10-16T23:59:59+03:00

Informacija apie badus, naudotus
metaduomeny vientisumui uZtikrinti

Metaduomeny vientisumas uztikrintas
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Pagrindinio dokumento priedy skaicius

1

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty
skaiCius
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