
TINKLINIO AIKŠTĖS JŪRATĖS G. 13, PALANGOJE, PAPRASTOJO REMONTO RANGOS 
DARBŲ SUTARTIS NR. 5F-31 

 
2025 m. gegužės mėn.  23      d. 

Palanga 
 
 

Palangos senoji gimnazija, juridinio asmens kodas 190274564, kurios registruota 
buveinė yra Jūratės g. 13, Palanga, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos 
Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Sandros Žutautienės, 
veikiančios pagal įstaigos nuostatus, patvirtintus Palangos miesto savivaldybės tarybos 2024 
m. lapkričio 28 d. Nr. T2-400 1 punktu (toliau – Užsakovas) ir UAB „Dangų centras“, juridinio 
asmens kodas 300025405, kurio registruota buveinė yra Laisvės per. 77 C, LT-06122 Vilnius, 
duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, 
atstovaujama direktoriaus Roberto Pliupelio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – 
Rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė 
šią sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų. 
 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos 

civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Statybos techniniuose 
reglamentuose, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme. 

1.2. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. 
1.3. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės 

aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, viešojo pirkimo konkurso sąlygomis, 
normatyviniais techniniais dokumentais, Rangovo viešojo pirkimo konkurso pasiūlymu ir šios 
Sutarties sąlygomis. 

1.4. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti 
vykdant šią Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį 
aiškinti vadovaudamosi Civiliniu kodeksu, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, 
pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo 
pasiūlymo dokumentais. 

2. SUTARTIES DALYKAS 
 

2.1. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti 
tinklinio aikštės Jūratės g. 13, Palangoje, paprastojo remonto rangos darbus (toliau – darbai). 
           2.2. Darbų atlikimo vieta – Jūratės g. 13, Palanga. 

3. SUTARTIES IR STATYBOS DARBŲ TERMINAI 
3.1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo visos sutarties Šalys ir Rangovas pateikia 

Užsakovui lokalines darbų sąmatas.  Lokalinės darbų sąmatos turi būti pateiktos ne vėliau nei 
per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. 

3.2. Sutarties pabaiga – 2 (du) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo.  
           3.3. Darbus atlikti Rangovas privalo per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo 
dienos.  

3.4. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atlikti sutartyje numatyti statybos 
darbai, ištaisyti defektai. 
           3.5. Atsiradus sutartyje nenumatytoms ir nuo tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms, 
pagrįstai trukdančioms tinkamai vykdyti darbus, sutarties ir darbų atlikimo terminas šalių 
susitarimu gali būti pratęstas 1 kartą ne ilgesniam kaip 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui. 
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           3.6. Pastebėtų darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 3.2 punkte 
nustatyto galutinio darbų termino. 

3.7. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino. 
 

4. SUTARTIES KAINA 
4.1. Šios Sutarties 2.1 punkte numatyta pradinė sutarties vertė yra 30 970 Eur be PVM, 

PVM - 6 503,70 Eur. Sutarties kaina su PVM – 37 473,70 Eur (trisdešimt septyni 
tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai eurų 70 ct). 

4.2. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. Į 
Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, 
transportavimo, techninės dokumentacijos objekto pripažinimo tinkamu naudoti komisijai 
parengimo išlaidos ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymus ir kitus teisės aktus bei Sutartį, išlaidos. 

4.3. Rangovas patvirtina, kad yra pilnai susipažinęs su visais dokumentais, reikalingais 
sutarties 2.1 punkte numatytiems darbams atlikti ir užtikrina, kad atliks visus Sutarties 2.1 
punkte nurodytus darbus už šioje Sutartyje sutartą kainą. 

4.4. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už darbų atlikimą numatytas užmokestis ir 
Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių darbų kainą, jeigu dėl to 
nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka. 

4.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (įkainiai) gali būti perskaičiuojama 
(didinama ar mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio 
(PVM) tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai. Raštiškai susitarus Užsakovui bei Rangovui 
ir ne vėliau kaip iki atitinkamų darbų ar jų dalies perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, 
perskaičiuojama tik ta kainos (įkainių) dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės 
mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu. 

4.6. Kainos (įkainių) perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) 
pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, 
pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos kainai (įkainiui). 
Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar 
sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo. 

4.7. Kainos (įkainių) perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu 
protokolu/susitarimu, kuriame užfiksuojama perskaičiuoti įkainiai bei Sutarties kaina bei šio 
perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos. 

4.8. Kiekių ir kainų svyravimo riziką pilnai prisiima Rangovas. 
 

5. APMOKĖJIMŲ TVARKA 
5.1. Atsiskaitymus Užsakovas vykdo tik už pilnai ir kokybiškai atliktus bei pagal 

priėmimo–perdavimo aktus Užsakovo priimtus sutarties 2.1 punkte numatytus darbus pagal 
Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras. 
           5.2. Elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 
standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime 
(ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių 
sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (toliau – 
Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Rangovas gali pateikti pasirinktomis 
priemonėmis.  
           Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą 
faktūrą Rangovas gali teikti tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis.  
          Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės 
sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties 
atveju yra informacinės sistemos SABIS pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo 
bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis SABIS. 
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5.3. Už rangos darbus apmokama pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų 
darbų ar paslaugų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, PVM sąskaitas faktūras) 
per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų gavimo dienos; 
               5.4. Tuo atveju, jei Užsakovas atsisako pasirašyti Rangovo atliktų darbų priėmimo–
perdavimo aktą dėl to, kad jame nurodyti darbai atlikti netinkamai, Užsakovas per 5 darbo 
dienas nuo Rangovo prašymo pasirašyti darbų priėmimo–perdavimo aktą gavimo dienos 
įsipareigoja pasirašyti jį, nurodydamas netinkamai atliktus darbus ir turi teisę šių netinkamai 
atliktų darbų neapmokėti, kol netinkamai atlikti darbai nebus ištaisyti. 

5.5. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės 
nepašalinami Užsakovo nurodyti darbų defektai. 

5.6. Jeigu Šalys nesutaria dėl atliktų darbų tinkamumo, apie atliktų darbų tinkamumą 
sprendžiama pagal nepriklausomo eksperto išvadą. Šalis, kurios teiginius dėl atliktų darbų 
kokybes ekspertas paneigia, atlygina kitai šaliai visas eksperto darbo išlaidas. 

5.7. Pabaigus darbus ir pridavus Užsakovui, Užsakovas atsiskaito už atliktus darbus nuo 
tos dienos, kai pasirašomas Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. 

5.8. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl to, kad Rangovas neatlieka darbų Sutarties 
3 skirsnyje nustatytais terminais, tokiu atveju atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus, 
minusavus netesybas už vėlavimą. 

5.9. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais už jų atliktas/-us 
paslaugas/darbus. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo 
galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti 
tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje 
ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems 
mokėjimams subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. 

 
 

 
6. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA 

6.1. Rangovas privalo vykdyti darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis šios 
Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima 
reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir 
jos perdavimą Užsakovui. 

6.2. Tarpiniai atliktų darbų perdavimai ir priėmimai atliekami už darbus, atliktus per 
vieną mėnesį, o atlikus visus darbus – priduodamas visas užbaigtas statinys. Į atliktų darbų 
aktus įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos. Darbų priėmimo 
aktą pasirašo: iš Rangovo pusės – Rangovo statybos vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš 
Užsakovo pusės – techninis prižiūrėtojas ir Užsakovo vadovo įgaliotas asmuo. 

6.3. Rangovo atlikti darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti 
darbai, užpildytas statybos darbų žurnalas, pateikti medžiagų sertifikatai ir atitikties 
deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos 
Respublikos teisės aktus. 

6.4. Atliktų darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų perdavimo–priėmimo 
aktą, pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (toliau – Aktai). Rangovas pateikia 2 Aktų 
egzempliorius Užsakovui iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Užsakovas per 5 (penkias) 
darbo dienas nuo pažymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasirašo 
pateiktus Aktus, tuo pačiu terminu grąžindamas jį Rangovui, arba tuo pačiu terminu priima 
neginčijamą atliktų darbų dalį ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl 
tinkamo darbų atlikimo. 

6.5. Galutinis darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus ir 
Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. 
Rangovas prieš 10 (dešimt) darbo dienų praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai 
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perduoti darbus. Užsakovas organizuoja galutinį darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) 
darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 5 (penkias) darbo dienas 
pasirašo perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties 
nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja 
papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medžiagas. 
Ištaisius darbų defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. 

6.7. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka 
šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės 
medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ar techninio darbo projekto ir kitų darbų 
reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų 
žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai 
atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis 
sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu. 

6.8. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo 
sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie 
atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę 
pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad 
jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau 
tebegaliojant šia Sutartimi nustatytiems atliktų darbų garantiniams laikotarpiams, 
nurodytiems šios Sutarties 7.1 punkte. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad 
Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus 
nuostolius. 
 

7. GARANTIJOS 
7.1. Statinio garantinis terminas, skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti 

dienos ir yra: 
7.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams; 
7.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir 

kt.); 
7.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų; 
7.2. Statinyje naudojamų statybos produktų ir įrenginių, kurie nesusiję su Statybos 

įstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (išskyrus statybos produktus ir įrenginius, kurie 
yra paslėptose statinio konstrukcijose), garantinis terminas nustatomas tiekėjo išduodamuose 
dokumentuose. 

7.3. Rangovas garantuoja, kad statinio pripažinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti 
darbai atitiks darbų Apraše numatytas savybes, normatyvinių statybos ir kitų teisės aktų 
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę. 

7.4. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už 
išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai 
fiksuojami šioje Sutartyje nurodyta tvarka. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas 
pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu 
paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl 
neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų 
atsakomybę šalinančių aplinkybių. 

7.5. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas 
defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito Rangovo ir pan. 
 

8. UŽTIKRINIMAI, GRAFIKAI, IR DRAUDIMAI 
8.1. Rangovas per 5 (penkias)  darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo 

pateikti lokalines darbų sąmatas. 
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8.2. Rangovas turi apdrausti statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir 
montavimo darbus pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikų Užsakovo naudai ir įteikti 
draudimo liudijimą Užsakovui per 5 darbo dienas po sutarties įsigaliojimo. 

 
9. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

9.1. Užsakovas turi teisę: 
9.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų 

kokybė atitinka techninį darbo projektą, Rangovo parengtus įkainotus darbų kiekių 
žiniaraščius, Aktus, sąskaitas faktūras, Užsakovo pateiktų medžiagų naudojimą, reikalauti 
pašalinti netinkamas medžiagas, konstrukcijas, įrenginius ir t.t.; 

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos 
dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų 
reikalavimų ir (ar) statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų 
įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai 
atliktų darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus darbus iki nustatytų statybos darbų defektų 
pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita; 

9.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje 
sistemingai pažeidžiami šioje Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai; 

9.1.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų statybos darbų defektus, 
atsiradusius per garantinį laikotarpį. 

9.1.5. priimti užslėptus statybos darbus prieš juos uždengiant; 
9.1.6. taikyti netesybas, imtis kitų priemonių tinkamai vykdyti Sutartį; 
9.1.7. jei Rangovas laiku nepradeda vykdyti Sutarties arba atlieka darbą taip lėtai, kad 

jo nebus galima baigti laiku, gali nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius; 
9.1.8. esant svarbioms priežastims, bet kada nutraukti Sutartį ir sumokėti Rangovui už 

atliktą darbą bei nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nutraukimo. 
9.2. Užsakovas įsipareigoja: 
9.2.1. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo 

pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei 
dokumentus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose 
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais darbais; 

9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal 
įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui 
bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis įsipareigoja apie tai įspėti Užsakovą ne 
vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, raštu nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų 
jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti; 

9.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartį; 
9.2.4. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus 

Sutartyje numatytais terminais ir tvarka; 
9.2.5. užtikrinti Rangovui galimybę laisvai patekti į statinio darbų atlikimo vietą iki 

sutartinių darbų pabaigos; 
9.2.6. vykdyti Užsakovo funkcijas ir darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą 

vykdo Užsakovo paskirtas techninis prižiūrėtojas. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu 
keisti techninį prižiūrėtoją arba pasitelkti dar kelis techninius prižiūrėtojus, prieš tai 
pranešdamas Rangovui. Techniniu prižiūrėtoju Užsakovas gali skirti savo atsakingą darbuotoją 
arba tam tikslui samdyti kitą fizinį (pagal darbo sutartį) ar juridinį asmenį; 

9.2.7. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus. 
9.3. Rangovas turi teisę: 
9.3.1. naudotis Statybos įstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose 

Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis; 
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9.3.2. darbų atlikimui Rangovas turi teisę pasitelkti subrangovus. Rangovas atsako 
Užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą, netinkamą įvykdymą ir padarytą žalą, o 
subrangovams – už Užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą; 

9.3.3. gauti Užsakovo apmokėjimą už įvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje 
nustatytas sąlygas ir tvarką; 

9.3.4. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis. 
9.4. Rangovas įsipareigoja: 
9.4.1. tuo atveju, jeigu vėluoja Sutartyje numatytų darbų atlikimo terminai, Rangovas 

privalo raštiškai apie tai informuoti Užsakovą ir nedelsdamas nurodyti konkrečias priežastis 
bei nurodyti darbų atlikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones; 

9.4.2. prieš 3 (tris) darbo dienas iki darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju 
dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka paskirti statinio statybos vadovą, kuris būtų ne 
žemesnės kvalifikacijos ir turėtų ne mažesnę patirtį negu nurodyta Rangovo pasiūlyme. Paskirti 
atestuotą asmenį, atsakingą už elektros ūkį ir darbų saugą; 

9.4.3. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, paskirti 
Rangovo atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartį. 
Rangovo atstovas įgyja teisę Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai 
Rangovas praneša Užsakovui apie jo paskirtą atstovą; 

9.4.4 pateikti statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai visą reikiamą 
dokumentaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir dalyvauti 
oficialiose procedūrose; 

9.4.5. aktyviai dalyvauti pripažįstant statinį tinkamu naudoti, imtis visų priemonių, 
kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad būtų pašalinti bet kokie esami ir (arba) potencialūs 
trūkumai, dėl kurių statinys nebūtų pripažintas tinkamu naudoti ir (arba) kurie būtų nurodyti 
statinio pripažinimo tinkamu naudoti akte, valstybinės komisijos protokoluose ir (arba) 
kituose su šiuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas šiame punkte numatytas 
prievoles, Rangovas privalo būti lojalus Užsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir 
sprendinius, kurių pagrindu būtų šalinami bet kokie defektai ir (arba) statinio statybos 
trūkumai, jeigu juos nulėmė netinkamas ir (arba) neišsamus techninis darbo projektas arba jo 
priedai; 

9.4.6. užtikrinti ir savo jėgomis bei sąskaita, gavus iš Užsakovo atitinkamus leidimus ir 
(ar) įgaliojimus, atlikti visus darbų suderinimus su valstybės ir (ar) savivaldos institucijomis, 
kitais asmenimis. Šalys aiškiai susitaria, kad visus darbų atlikimo derinimo klausimus Rangovas 
privalo išspręsti savarankiškai jam Užsakovo suteikiamų įgaliojimų ribose; 

9.4.7. vykdyti statybos darbus pagal statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad darbų 
priėmimo metu jie atitiks normatyvinių dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios 
panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą projekte numatytam panaudojimui; 

9.4.8. pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje 
nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per 
garantinį laikotarpį; 

9.4.9. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje 
numatytiems darbams atlikti, darbų vykdymui naudoti medžiagas, gaminius, atitinkančius 
projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos 
įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius, garantuoti tinkamą statybinių 
ir kitų medžiagų ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei 
sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei 
jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose 
sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovui; 

9.4.10. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų 
darbų priėmimo–perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo–priėmimo 
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aktus, išrašyti sąskaitas faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos 
darbų atlikimo dokumentaciją. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) 
darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su projekto vykdymu 
susijusią informaciją; 

9.4.11. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techniniam prižiūrėtojui lankytis 
statinyje bei susipažinti su visa darbų dokumentacija; 

9.4.12. informuoti Užsakovą apie statinyje dirbančius subrangovus. Sudarius pirkimo 
sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja 
Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų 
atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad rangovas informuotų apie minėtos informacijos 
pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos 
jis ketina pasitelkti vėliau; 

9.4.13. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną 
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos 
teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų 
darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji 
asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, 
narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų; 

9.4.14. saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo 
meteorologinių sąlygų poveikio iki statinio perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar 
jų dalyje, kurioje atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka 
Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį; 

9.4.15. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti 
ir neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat savo sąskaita 
ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties 
vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką 
pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi 
būti pašalinti anksčiau; 

9.4.16. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 
sertifikuotas medžiagas, suderintas su Užsakovu, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos 
Respublikos standartus ir normas; 

9.4.17. atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos 
atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie 
statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas; 

9.4.18. esant būtinybei, kartu su Užsakovu suderinti su inžinerinius tinklus 
eksploatuojančiomis organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą; 

9.4.19. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, pagalbinius objektus, o baigus darbus 
juos išardyti. Įrengti statybos aikštelę, apsirūpinti reikalingomis medžiagomis, žaliavomis, 
detalėmis, įrenginiais; 

9.4.20. užtikrinti, kad į statinį, medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų 
pašaliniai asmenys; 

9.4.21. atlikus darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu 
buvo prieš pradedant darbus) sutvarkyti tvarkomą statinį ir kitas vietas, kurie buvo perduoti 
Rangovui sutartiniu laikotarpiu. Išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita; 

9.4.22. suteikti darbams Sutarties 7 skirsnyje nurodytas garantijas; 
9.4.23. atsakyti už subrangovų atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą; 
9.4.24. pripažįstant statinį tinkamu naudoti, pateikti visus reikiamus paaiškinimus, 

normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytą išpildomąją projektinę dokumentaciją, 
gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus; 

9.4.25. savo sąskaita sumokėti už suvartotą elektros energiją, vandenį ir kitas 
komunalines paslaugas; 
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9.4.26. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, 
atlikimo tempui; 

9.4.27. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus 
Užsakovo nurodymus; 

9.4.28. užtikrinti, kad EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas 
nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas arba lygiavertis aplinkos apsaugos 
vadybos užtikrinimo priemonių įrodymas galiotų per visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jei 
Rangovo turimas sertifikato galiojimas baigiasi iki darbų ir (ar) su darbais susijusių paslaugų 
atlikimo laikotarpio pabaigos, Rangovas privalo pratęsti turimą sertifikatą (įsigyti naują) ir 
pateikti patvirtintą kopiją Užsakovui. Nepratęsus (neįgijus naujo) sertifikato Rangovas moka 
500,00 eurų baudą. 

9.4.29. sutarties vykdymo metu įsipareigoja per 5 (penkias) dienas raštu informuoti 
užsakovą apie visas reikšmingas aplinkybes (pvz.: turto areštas ar laikinųjų apsaugos 
priemonių taikymas, taikos sutarties su kreditoriais sudarymas, pagrindų bankroto ar 
restruktūrizacijos bylai iškelti atsiradimas, paduoti pareiškimai dėl bankroto ar 
restruktūrizacijos bylos tiekėjui iškėlimo, bankroto ar restruktūrizacijos bylos iškėlimas, 
mokestinis įsiskolinimas) ir kitas aplinkybes, turinčias ar galinčias turėti įtakos sutartiniams 
įsipareigojimams tinkamai vykdyti. 

9.4.30. sutarties vykdymo metu Rangovas, atsižvelgiant į Statybos įstatymo 221 
straipsnio reikalavimus nuostatas, reglamentuojančias prievolę statybvietėse statybos darbus 
atliekantiems asmenims turėti galiojantį skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą, yra 
atsakingas už šių nuostatų tinkamą laikymąsi bei priežiūrą. 
 

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
10.1. Užsakovas, nevykdantis sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluojantis apmokėti už 

atliktus darbus be pateisinamos priežasties, moka 0,02 procento delspinigių už kiekvieną 
pavėluotą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos be PVM. 

10.2. Jei Rangovas neatlieka darbų, su Užsakovu suderintame kalendoriniame darbų 
atlikimo grafike nustatytu laiku, Rangovas moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius už 
kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų darbų kainos be PVM. Šalių susitarimu, delspinigių 
nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. 

10.3. Rangovui Sutarties vykdymo metu nepradėjus taisyti defektų pagal techninės arba 
projekto vykdymo priežiūros vykdytojų raštiškus reikalavimus dėl atliktų darbų kokybės ilgiau 
negu per tris dienas, Rangovas moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius už kiekvieną 
pavėluotą dieną nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos be PVM iki bus ištaisyti defektai. 

10.4. Jeigu Rangovas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo 
nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu. 

10.5. Rangovui, neatlikus darbų per Sutartyje nustatytą terminą, Užsakovas, siekdamas 
apginti savo teisėtus interesus, gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 

10.6. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba, (i) pratęsus 
Sutartį; ii) sustabdžius sutartį; iii) vėluojant vykdyti sutartį, – Rangovas, siekdamas toliau 
vykdyti Sutarties įsipareigojimus, per 7 darbo dienas turi pateikti pratęstą arba naują Sutarties 
įvykdymą užtikrinantį dokumentą, kurios suma 5 proc. nuo visos Sutarties kainos be PVM. 
Pratęstas arba naujas Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas kol nesibaigė prieš 
tai buvusio galiojimas, kad nesusidarytų laikotarpis, kuriam Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
dokumentas negaliojo. 
 

11. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI 
11.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų 

įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus 
nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. 



9 

11.2. Jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti darbų 
apimtis, Rangovas pateikia motyvuotą siūlymą, jį pagrindžiančius dokumentus bei nevykdytinų 
darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Rangovo 
pateiktų lokalinių darbų sąmatų įkainius ir, Užsakovui neprieštaraujant, Rangovas surašo 
nevykdomų darbų aktą (pridedama brėžiniai, projektuotojo paaiškinimai, sąmatos ir kiti su 
pakeitimu susiję dokumentai), kurį pasirašytinai patvirtina Rangovas, Užsakovo atstovas, 
projekto vykdymo priežiūros vadovas bei techninės priežiūros vadovas. Šalims pasirašius 
papildomą susitarimą koreguojama Sutarties kaina. 

11.3. Papildomi darbai – tai į Sutartį neįtraukti darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų darbų 
apimtys, jeigu jos viršija 5 procentus pradinės Sutarties vertės, taip pat įsigyjami pagal Viešųjų 
pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalis. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, 
Rangovas pateikia motyvuotą siūlymą, jį pagrindžiančius dokumentus bei papildomų darbų 
lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Rangovo pateiktų lokalinių darbų sąmatų įkainius ir, Užsakovui 
įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina; 

11.31 jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, 
kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal 
Užsakovo pateiktą techninį darbo projektą, specifikacijas, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir 
kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, teisės aktų reikalavimus, ir jie yra būtini šiai 
Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. 

11.4. Jeigu dėl Sutarties pakeitimų, keičiasi darbų atlikimo grafikas, jis turi būti 
pakoreguotas per 5 darbo dienas nuo susitarimo dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo 
tarp Šalių pasirašymo. Grafiko keitimas įforminamas Užsakovo ar jo įgalioto atstovo ir Rangovo 
ar jo įgalioto atstovo parašais arba Šalių susitarimu. 

11.5. Bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Užsakovas dėl nuo jo nepriklausančių 
aplinkybių, raštu nurodydamas priežastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios 
vykdyti darbus, atsiradus projektinių sprendinių neatitikimams, dėl kurių būtina koreguoti 
techninį darbo projektą, būtina atlikti papildomus pirkimus, atsiradus nenumatytiems 
darbams, dėl žemės sklypo ar statinių kadastrinių matavimų tikslinimo procedūrų), turi teisę 
stabdyti Sutarties ir darbų vykdymo terminus bei nurodyti Rangovui sustabdyti visų darbų 
vykdymą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius. Išnykus 
darbų sustabdymo aplinkybėms, darbų vykdymo sustabdymo terminas pratęsiamas 
laikotarpiui, kuris buvo likęs iki darbų vykdymo termino pabaigos prieš sustabdymą. Išnykus 
darbų sustabdymo aplinkybėms, Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie darbų vykdymo 
sustabdymo pabaigą. Pasibaigus darbų sustabdymui tikslinamas kalendorinis darbų atlikimo 
grafikas. 

Darbų sustabdymo metu Šalims netaikomos sankcijos. Sustabdymo metu visus atliktus 
darbus Rangovas privalo prižiūrėti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo ar kitokios žalos. 

Jei iki Sutarties pabaigos dėl negauto finansavimo darbai atlikti ne iki galo, Sutartis 
nutraukiama Šalių bendru sutarimu, pasirašant Sutarties nutraukimo susitarimą. Pasirašius 
susitarimą, Rangovas perduoda visą dokumentaciją, susijusią su vykdytais statybos darbais. 
 

12. NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI 
12.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas darbų Apraše ir Sutartyje numatytas 

sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas 
turi teisę reikalauti, kad Rangovas: 

12.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą arba; 
12.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, arba; 
12.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę, arba; 
12.1.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus, arba; 
12.1.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas. 
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13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ 
13.1. Užsakovas, bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 

15 (penkiolika) kalendorinių dienų apie tai pranešęs Rangovui, turi teisę nutraukti Sutartį ir 
pašalinti Rangovą iš statybvietės dėl šių esminių Sutarties pažeidimų, jei Rangovas: 

13.1.1. nepradeda arba netaiso defektų, nevykdo Užsakovo/statinio statybos techninės 
priežiūros vadovo nurodymų, darbų kokybės užtikrinimo reikalavimų ir dėl to Užsakovas iš 
esmės negauna darbų rezultato, kokio tikėjosi; 

13.1.2. po raštiško Užsakovo įspėjimo dėl Rangovo Sutarties sąlygų pažeidimų, jis juos 
pašalina nekokybiškai ar dar kartą pažeidžia Sutarties sąlygas, taip pat vienu metu nevykdant, 
netinkamai vykdant daugiau kaip vieną iš Rangovui Sutartyje numatytų įsipareigojimų; 

13.1.3. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo arba visais pagrįstais atvejais 
nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo (jei užtikrinimo reikalaujama); 

13.1.4. nepradeda laiku vykdyti darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo 
įsipareigojimų pagal Sutartį arba be pateisinamos priežasties nutraukė visus ar dalį darbų, 
nevykdo darbų pagal veiklų sąraše nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki darbų 
atlikimo termino pabaigos neįmanoma; 

13.1.5. be pateisinamos priežasties nebendrauja/nebendradarbiauja su Užsakovu 
Sutarties vykdymo klausimais; 

13.1.6. kai Rangovo draudikas Užsakovui pareikalavus sumokėti draudimo išmoką 
atsisako be jokių sąlygų ją išmokėti; 

13.1.7. užtikrinimą išdavęs garantas (laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir 
Rangovas, Užsakovui raštu pareikalavus, per Sutartyje nustatytą terminą nepateikė naujo 
užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. 

13.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti 
nuostolius, jeigu Užsakovas be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti daugiau kaip 90 dienų, 
nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos už perduotus–priimtus tinkamai atliktus darbus, 
išskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali būti atidėtas. 

13.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo 
perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Šalims pasirašant priėmimo–
perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus darbus, iš mokėtinų sumų 
išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės. 

13.4. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto 
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

13.5. Šalys turi teisę nutraukti Sutartį abipusiu raštišku sutarimu. 
13.6. Sutartis gali būti nutraukta Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais 

nutraukimo atvejais. 
 

14. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 
14. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą arba netinkamą jos 

įvykdymą, jei tam trukdė aplinkybės, kurių Šalis negalėjo išvengti ar numatyti pasirašydama šią 
Sutartį. Force majeure aplinkybių buvimas nustatomas laikantis Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintų taisyklių (Žin.,  1996, Nr. 68-
1652). 
 

15. GINČŲ SPRENDIMAS 
15.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš 

Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, 
nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per dvidešimt keturias 
kalendorines dienas, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. 
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15.2. Ginčai tarp Sutarties Šalių, bent vienai Šaliai pageidaujant, gali būti sprendžiami 
pasitelkiant įgyvendinančios institucijos pagalbą. 
 

16. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 
16.1. Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų darbų užbaigimo ir 

atsiskaitymo už juos bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Sutartis nustoja galioti, kai 
Rangovas pagal šią Sutartį įvykdo savo įsipareigojimus Užsakovui, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta 
ir pilnai apmokėta, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Šalys susitaria ją 
nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar įstatymų nustatytais atvejais. 

16.2. Šalys laiko paslaptyje Sutarties sąlygas bei savo kontrahento darbo veiklos 
principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra 
vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad vykdant 
Sutartį sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, 
kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama 
įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma. 

16.3. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna 
Rangovas arba Užsakovas Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas 
arba Užsakovas. 

16.4. Kiekviena Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties 
pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje. 

16.5. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties 
sąlygos lieka ir toliau galioti. 

16.6. Nei viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiam asmeniui šios Sutarties teisių ir 
įsipareigojimų be raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus darbus, kuriuos atlieka Rangovo 
pasirinkti subrangovai. 

16.7. Bet kurios iš Šalių papildomos išlaidos, susijusios su pagrindinio įsiskolinimo bei 
netesybų išieškojimu, yra pilnai atlyginamos netinkamai vykdžiusios sutartinius 
įsipareigojimus Šalies sąskaita. 

16.8. Rangovas nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laikotarpį, sumoka 
Užsakovui baudą, lygią defektų pašalinimo vertei, kuri nustatoma pagal įmonės, pašalinusios 
defektus, sąmatą. 

16.9. Delspinigių ir baudų mokėjimas neatleidžia Šalių nuo sutartinių įsipareigojimų 
visiško įvykdymo. 

16.10. Vienai iš Šalių daugiau kaip 5 (penkias) dienas nevykdant šioje Sutartyje 
numatytų įsipareigojimų, antroji Šalis turi teisę sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą kitos 
Šalies įsipareigojimų nevykdymo laikotarpiui. 
 

17. Subrangovų bei specialistų pasitelkimas ir keitimas 
17.1. Rangovas atskiroms darbų dalims atlikti samdo subrangovus: 
17.1.1.                      darbams atlikti samdomas subrangovas UAB „            “, įm. k.              , 

kurios buveinė                . Subrangos sutarties vertė –               Eur;            proc. 
          17.2. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir 
kvalifikacijos bei kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys 
subrangovai ir (ar) specialistai. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias 
pačias pasekmes ir atsakomybę, kaip jo paties veiksmai. Rangovas atsako už savo subtiekėjų ir 
specialistų veiksmus ar neveikimą. 
          17.3. Sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai ir (ar) specialistai (jeigu tokie 
pasitelkiami) nurodomi pirkimo Specialiųjų sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“. 
          17.4. Rangovas gali keisti ir (ar) pasitelkti Sutartyje nurodytus subrangovus ir (ar) 
specialistus šiame Sutarties poskyryje nustatytais atvejais ir tvarka. 
          17.5. Naujas subrangovas ar specialistas gali pradėti vykdyti jiems Rangovo pavestus 
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įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas Susitarimas. 
          17.6. Jei Rangovas pasitelkia naują subrangovą arba pakeičia esamą subrangovą ir (ar) 
specialistą, negavęs Užsakovo raštiško sutikimo, arba sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį 
vykdo subrangovai ir (ar) specialistai, neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų 
kvalifikacijos reikalavimų, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos 
sistemos standartų reikalavimų, reikalavimų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties 
nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar 
turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma) ir Rangovo 
pasiūlyme nurodytų sąlygų pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniams kriterijams 
pagrįsti (jei taikoma), Rangovui taikoma 500,00 eurų dydžio bauda. 
        17.7. Rangovas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, Pasiūlyme nenurodytus 
subtiekėjus, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems 
kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. 
         17.8. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas 
įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų, kurių pajėgumais Rangovas 
nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, 
pavadinimus, juridinio asmens kodą, kontaktinius duomenis, jų atstovus. 
         17.9. Rangovas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, subrangovus, kurių pajėgumais 
Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, 
gali keisti savo nuožiūra. 
         17.10. Rangovas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo 
dienas iki numatomo naujo subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo 
dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pasitelkimo ir (arba) 
keitimo apie tai privalo informuoti Užsakovą. Užsakovas (jeigu buvo taikoma pirkimo 
dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra subrangovo pašalinimo pagrindų ir subrangovo atitiktį 
nacionalinio saugumo interesams ir reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar 
turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose. Jeigu subrangovo 
padėtis neatitinka bent vieno iš nurodytų reikalavimų, Užsakovas reikalauja pakeisti šį 
subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas 
raštu informuoja Rangovą apie sutikimą pasitelkti ir (ar) keisti naują subrangovą, kurio 
pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos 
reikalavimams pagrįsti. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas 
neatsiejama Sutarties dalimi. 
         17.11. Subrangovui, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo 
dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiami tik šiais atvejais: 
         17.11.1. kai subrangovui iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo 
tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar kai 
įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 
         17.11.2. kai subrangovas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subrangovui atsisakius 
dalyvauti Sutarties vykdyme, nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu ir pan.) nebegali 
vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų; 
         17.11.3. Rangovas ar subrangovas privalo pakeisti subrangovą, jei paaiškėja, kad jis 
neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų. 

                   17.12. Rangovo (ar subrangovo) specialistai, vykdantys Sutartį, gali būti keičiami šiais 
atvejais: 
        17.12.1. Rangovo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, atostogų, ligos, nutrūkus 
darbo santykiams ir pan.), pateikus duomenis apie numatomą naujai skirti specialistą bei jo 
kvalifikaciją ir atitiktį kitiems pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams 
patvirtinančius dokumentus; 
        17.12.2. Užsakovo iniciatyva, jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad Rangovo Sutarties 
vykdymui paskirtas specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas; 
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         17.12.3. Rangovas ar subrangovas privalo pakeisti specialistą, jei paaiškėja, kad jis 
neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų. 
        17.13. Naujas specialistas ir (ar) subrangovas, Rangovo prašymo pakeisti specialistą ir (ar) 
subrangovą pateikimo metu turi atitikti pirkimo dokumentuose specialistui ir (ar) subrangovui 
keliamus reikalavimus. 
        17.14. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo 
subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose 
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) specialisto keitimo pateikti Užsakovui šiuos 
dokumentus: 
        17.14.1. argumentuotą rašytinį prašymą pakeisti subrangovą ir (ar) specialistą, paaiškinant 
keitimo aplinkybę. Užsakovas pasilieka teisę paprašyti įrodymų, pagrindžiančių keitimo 
aplinkybę; 
        17.14.2. naujo subrangovo ir (ar) specialisto kvalifikaciją, atitiktį reikalaujamiems kokybės 
vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams (jei taikoma), 
pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams 
nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose 
valstybėse ar teritorijose (jei taikoma) įrodančius dokumentus pagal Sutarties reikalavimus. 
         17.15. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 
5 (penkias) darbo dienas įvertina keitimo galimybę ir raštu informuoja Rangovą apie sutikimą 
pakeisti subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose 
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) specialistą. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo 
Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. 
 

18. SUSIRAŠINĖJIMAS 
 

18.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas 
susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais 
tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba 
išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais, 
kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą: 

 Užsakovas Rangovas 
Vardas, pavardė Lina Toleikienė Robertas Pliupelis 
Adresas Jūratės g. 13, Palanga Laisvės per. 77 C, Vilnius 
Telefonas (0 460) 48249 +370 698 03800 
El. paštas lina.toleikiene@senojigimnazija.lt nfo@dangucentras.lt 

 
18.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą 

Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 15 kalendorinių dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių 
reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis 
paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio 
pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. 
 

19. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

19.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas 
yra siunčiami el. paštu, faksu, paštu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant 
kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje 
nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad 
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu, faksu, kol apie 
pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti 
laiškai/pranešimai yra laikomi gautais. 
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19.2. Rangovo pateiktas pasiūlymas (priedas Nr. 1) yra neatskiriama Sutarties dalis. 
19.3.Sutartis sudaroma lietuvių kalba. 
19.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais – po 1 (vieną) kiekvienai iš Šalių. 

 
ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR KITI REKVIZITAI 

 
UŽSAKOVAS     RANGOVAS 
Palangos senoji gimnazija                       UAB „Dangų centras“ 

Kodas 190274564                                                      Kodas 300025405 
Jūratės g. 13, Palanga LT 00134                       Laisvės pr. 77 C, Vilnius LT-06122 
Tel. +370 460 48930                                                 Tel. +370 698 03800 
AB „Artea“ bankas                                                    AB „Artea“ bankas 
Banko kodas 71806                                                    Banko kodas 71803 
A. s. Nr. LT 32 7180 6000 0013 0338                          A.s. LT79 7180 3000 0246 7692 
 
Direktorė                                                                  Direktorius  
Sandra Žutautienė                                                     Robertas Pliupelis 
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Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją SK ID Solutions EID-Q 2021E 

SK ID Solutions AS 

EE

Sertifikato galiojimo laikas 2029-10-16T23:59:59+03:00

Informacija apie būdus, naudotus 

metaduomenų vientisumui užtikrinti

Metaduomenų vientisumas užtikrintas 

elektroniniais parašais

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų 

skaičius

0



Programinės įrangos, kuria naudojantis 

sudarytas elektroninis dokumentas, 

pavadinimas

EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT

Informacija apie elektroninio dokumento ir 

elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo 

data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų, 

2025-05-23 10:49:47




