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  ECOCOST NR. 2741

PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

	Sutarties pavadinimas
	Nr. 2741. Paviršinių nuotekų tinklo Vilniaus g., Vilniaus m., projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos 

	Sutarties data
	2025 m. birželio 3 d. 
	Sutarties numeris
	ST-25-0118

	1. SUTARTIES ŠALYS

	



1.1. Pirkėjas
	1.1.1. Pavadinimas
	Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“ (toliau – Bendrovė)

	
	1.1.2. Juridinio asmens kodas
	120153047

	
	1.1.3. Adresas
	Eigulių g. 32, Vilnius

	
	1.1.4. PVM mokėtojo kodas
	LT201530410

	
	1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita
	LT76 7180 3000 1046 7627  

	
	1.1.6. Bankas
	AB Šiaulių  bankas

	
	1.1.7. Telefonas
	+370 5 215 2089

	
	1.1.8. El. paštas
	info@grinda.lt

	
	1.1.9. Šalies atstovas
	Direktorius Jonas Davidavičius

	
	1.1.10. Atstovavimo pagrindas
	Bendrovės įstatai

	


1.2. Tiekėjas

	1.2.1. Pavadinimas
	UAB „Palaimos projektai“

	
	1.2.2. Juridinio asmens kodas
	304398152

	
	1.2.3. Adresas
	Mikalajūnų g. 9, Gelvonai, LT-19201 Širvintų r. 

	
	1.2.4. PVM mokėtojo kodas
	LT100011024212

	
	1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita
	LT807044060008118431

	
	1.2.6. Bankas
	AB SEB Bankas

	
	1.2.7. Telefonas
	+37067880066

	
	1.2.8. El. paštas
	info@palaimosprojektai.com

	
	1.2.9. Šalies atstovas
	Direktorius Kęstutis Palaima

	
	1.2.10. Atstovavimo pagrindas
	Bendrovės įstatai

	2. ATSAKINGI ASMENYS

	2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą
	Vilius Ankėnas; Tel. Nr. +370 694 79808;
El.paštas: v.ankenas@grinda.lt

	2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą
	Kęstutis Palaima; Tel. Nr. +37067880066;
 El.paštas: info@palaimosprojektai.com

	2.3. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties viešinimą
	Anželita Pajaujienė

	3. SUTARTIES DALYKAS

	3.1. Sutarties dalykas
	Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis suteikti Pirkėjui Paviršinių nuotekų tinklo Vilniaus g., Vilniaus m., projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos).
Išsamus Paslaugų aprašymas ir kiti reikalavimai teikiamoms Paslaugoms nustatyti Sutarties priede Nr.1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) 

	3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris
	Ecocost Nr. 2741; Pirkimo ID 2166458

	3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą
	Netaikoma


	4. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR PASLAUGŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA

	4.1. Paslaugų suteikimo terminas, kai Paslaugos yra vienkartinio pobūdžio, teikiamos periodiškai arba pagal Pirkėjo Užsakymą
	Tiekėjas Paslaugas įsipareigoja teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos

	4.1. Paslaugų suteikimo terminai, kai Paslaugos teikiamos etapais
	Paslaugos teikiamos etapais:
1 etapas - Projektinių pasiūlymų parengimas  - per 150 dienų  nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 
2 etapas - Statybą leidžiančio dokumento gavimas – per 210 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
3 etapas - Techninio darbo projekto parengimas – per 270 dienų   nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
4 etapas - Statinio Projekto vykdymo priežiūra - atliekama per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto atidavimo naudojimui kai bus įvykdytas rangos darbų pirkimas dėl  paviršinių nuotekų tinklo Vilniaus g., Vilniaus m. 

	4.2. Paslaugų / jų dalies / etapo / periodo suteikimo termino pratęsimas
	Tiekėjas turi teisę į Paslaugų suteikimo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Paslaugų suteikimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas  apie tai praneša Pirkėjui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Pirkėjas. Pirkėjui sutikus, Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei iki 6 mėn. (taikoma 1-3  paslaugų etapams bendrai).

	4.3. Užsakymų teikimo tvarka
	Netaikoma

	4.4. Dėl minimalios Užsakymo vertės ar apimties
	Netaikoma

	4.5. Pateikiami dokumentai
	Turi būti pateikiami šie dokumentai: Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas; Sąskaita; dokumentai, nurodyti Projektavimo užduotyje (pateikiami pagal etapus). Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.

	5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

	5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas
	Fiksuotos kainos kainodara

	5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuotos kainos kainodara

	Pradinės Sutarties vertė be PVM yra 85 000,00 Eur  (aštuoniasdešimt penki tūkstančiai eurų ir 00 ct); 
PVM 21 proc. sudaro 17 850,00 Eur (septyniolika tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt eurų ir 00 ct); 
Sutarties kaina su PVM yra 102 850,00 Eur (vienas šimtas du tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt eurų ir 00 ct).
Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Paslaugų kiekį ir (ar) apimtį.

	5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles
	Sutarties kaina bus perskaičiuojama:
5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo;
5.3.2. dėl kainų lygio pokyčio

	5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo
	Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo teikiamų Paslaugų Sutartyje nurodytai kainai, Sutarties perskaičiuojama nekeičiant Paslaugų kainos be PVM.
Perskaičiavimas įforminamas Susitarimu ne vėliau kaip per  5 (penkias) darbo dienas nuo PVM mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimo, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
Perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Susitarimu ir turi būti taikoma nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas).

	5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Paslaugų kainos / įkainių pokytį, pasikeitimo
	Netaikoma


	5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio


	5.3.3.1. Bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos  (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 5.3.3.6 punkte, viršija 5 procentus. Sutarties kainos peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 6 mėnesiai.
5.3.3.2. Sutarties kaina peržiūrimi tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y. Paslaugoms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atlikta peržiūra.
5.3.3.3. Jeigu Paslaugų teikimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų suteikti Paslaugų kaina nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (gali būti mažinami, tačiau negali būti didinami).
5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.  
5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę.
5.3.3.6. Nauja Sutarties kaina apskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę:

, kur a – kaina (Eur be PVM) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo)
a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM)
k – pagal vartotojų kainų indeksą apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:
, (proc.) kur
Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos peržiūros išsiuntimo kitai Šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų indeksas.
Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.
5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a1“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.
5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties kainos peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Paslaugų sąrašą su kiekiais, indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą indeksą nei nurodytas šioje procedūroje.
5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą gavimo dienos.
5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas.

	5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Paslaugų grupių kainų pokyčius
	Netaikoma

	5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles
	Netaikoma


	5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka
	Tiekėjui už suteiktas Paslaugas bus apmokama dalimis, nurodytais procentais už kiekvieną atliktą paslaugų etapą:
1 etapas - Projektinių pasiūlymų parengimas  – 20 proc. nuo sutarties vertės.
2 etapas - Statybą leidžiantis dokumentas – 30 proc. nuo sutarties vertės.
3 etapas - Techninis darbo projekto parengimas - 40 proc. nuo sutarties vertės.
4 etapas - Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto atidavimo naudojimui – 10 proc. nuo sutarties vertės. 
Už statinio projekto vykdymo priežiūrą Paslaugų tiekėjui bus mokama kiekvieną mėnesį, visą statybos laikotarpį iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumento gavimo dienos, proporcingai įvykdytų rangos darbų apimčiai, pagal žemiau pateikiamą formulę (1): 
   (1)
čia:
a - bendra rangos darbų vertė, Eur;
b - per ataskaitinį mėnesį Užsakovo priimtų rangos darbų vertė, Eur;
c - bendra projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina, Eur;
d - per ataskaitinį mėnesį atliktų projekto vykdymo priežiūros paslaugų dalis, Eur.

Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos, kurią Tiekėjas įsipareigoja pateikti per 2 (dvi) darbo dienas nuo Paslaugų  perdavimo, bet ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 5 (penktos) dienos. 

	5.6. Avansas
	Netaikoma

	5.7. Avanso užtikrinimas
	Netaikoma 

	6. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

	6.1. Garantinis terminas
	Garantiniai įsipareigojimai taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

	6.2. Terminas Paslaugų trūkumams pašalinti
	Paslaugų trūkumai pastebėti Paslaugų perdavimo – priėmimo metu ar (ir) po akto pasirašymo turi būti pašalinti per 10 darbo dienų nuo informavimo apie pastebėtus trūkumus.

	6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka
	Netaikoma 


	7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI IR (AR) SPECIALISTAI

	7.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai
	Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami

	8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

	8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas
	Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas netesybomis (delspinigiais, bauda)

	8.2 Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas
	Netaikoma

	8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas
	Netaikoma

	9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

	9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą
	Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo suteiktas kokybiškas Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną.

	9.2. Tiekėjui taikomos netesybos
	9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal etapus, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas etapo terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesuteiktų Paslaugų ar kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo kainos be PVM.
9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 10 (dešimt) dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo, jeigu netesybų suma nėra išskaitoma iš Tiekėjui mokėtinos sumos.
9.2.3. Už nustatytų Paslaugų trūkumų nepašalinimą per nustatytą terminą Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 proc. nuo neįvykdytų įsipareigojimų pagal etapus už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 30,00 EUR (trisdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį).

	9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka
	9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 (dešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.


	9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos
	Netaikoma



	9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo
	Netaikoma



	9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo
	Netaikoma


	9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu
	Taikoma 30 Eur bauda už kiekvieną vėlavimo dieną, jeigu Paslaugų teikėjas vėluoja suteikti paslaugas pagal Sutarties 4.1 punkte nurodytus Paslaugų suteikimo terminus.

	9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo
	Netaikoma

	9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo
	Netaikoma 

	10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS

	10.1. Esminės Sutarties sąlygos
	Paslaugų atlikimo terminai pagal etapus.

	11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS

	11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas
	Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną).
Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 36 mėnesiai

	11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas
	Netaikoma


	12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

	12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai
	Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose ir šiais Specialiosiose sąlygose nurodytais atvejais ir nustatyta tvarka

	12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai
	11.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą;
11.2.2. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Paslaugų teikimo terminų 2 (du) kartus iš eilės;
11.2.3. jeigu paaiškėja, kad Tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, kurie pasiūlymų vertinimo metu pirkimo dokumentuose buvo nustatyti kaip pasiūlymų vertinimo kriterijai ir už kuriuos Tiekėjui buvo skiriamos reikšmės, kai pasiūlymas vertintas pagal kainos / sąnaudų ir kokybės santykį;
11.2.4. jeigu Tiekėjas pažeidžia Paslaugų teikimo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės;
11.2.5. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekėjų ir (ar specialistų) / esamų subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo.

	13. APLINKOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI 

	13.1. Su perkamomis paslaugomis susiję  aplinkos apsaugos kriterijai 
	Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2022 gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-401 „Dėl LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1D-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.3. punktu „perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.“

	13.2. Su perkamomis Paslaugomis susiję socialiniai kriterijai
	Netaikoma

	14. SUTARTIES PRIEDAI

	14.1. Priedas 
	Techninė specifikacija.

	             14.2.
	Pasiūlymas (pridedama).

	15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI

	PIRKĖJAS
	TIEKĖJAS

	Direktorius Jonas Davidavičius
	Direktorius Kęstutis Palaima




































Sutarties  priedas

	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	1.
	Sąvokos

	1.1. Pirkėjas -Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Grinda; Perkančioji organizacija).
1.2. Tiekėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį.

	2.
	Bendrosios nuostatos

	Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

	3.
	Pirkimo objektas
	Paviršinių nuotekų tinklo Vilniaus g., Vilniaus m., statybos projektinių pasiūlymų parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo, techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

	4.
	Pirkimo objekto apimtys (kiekiai)
	


1
	Paslaugas teikiamos etapais:
1. Projektinių pasiūlymų parengimas
2. Statybą leidžiančio dokumento gavimas
3. Techninio darbo projekto parengimas
4. Statinio projekto vykdymo priežiūra
Pirkimo objekto apimtys pateikiamos priede Nr. 1 „Projektavimo užduotis“
Perkamas visas nurodytas Paslaugų kiekis. Perkančioji organziacija įsipareigoja nupirkti visą Paslaugų kiekį. 

	5.
	Techniniai reikalavimai pirkimo objektui

	
	Techniniai reikalavimai pirkimo objektui pateikiami priede Nr. 1 „Užduotis projektavimui“ 

	6.
	Paslaugų teikimo vieta
	Vilniaus m. Vilniaus g.

	7.
	Paslaugų suteikimo terminai
	Paslaugos pradedamos teikti nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne  ilgiau kaip 36 mėn. 
Paslaugos teikiamos etapais:
1 etapas - Projektinių pasiūlymų parengimas  - per  150 (vienas šimtas penkiasdešimt) k. d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 
2 etapas - Statybą leidžiančio dokumento gavimas – per 
210 (du šimtai dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
3 etapas - Techninio darbo projekto parengimas – per - 270 (du šimtai septyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
4 etapas - Statinio Projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto atidavimo naudojimui kai bus įvykdytas rangos darbų pirkimas dėl paviršinių nuotekų tinklo Vilniaus g., Vilniaus m. 

Detalūs projektavimo paslaugų teikimo etapų aprašymai ir terminai pateikti 1_1 priede „Užduotis projektavimui“
Paslaugų teikimo terminai gali būti pratęsti iki 6 mėn. (taikoma 1-3 etapams bendrai):
kai nėra galimybės Paslaugas teikti dėl Užsakovo ar trečiųjų šalių veiksmų ar neveikimo (pvz.: jei Užsakovas nepateikia Paslaugų teikimui reikalingų dokumentų ir (ar) informacijos, kuriais disponuoja) arba dėl valstybės ar savivaldybės institucijų ar trečiųjų šalių veiksmų ar neveikimo ar netinkamo veikimo);
dėl ne nuo Paslaugų tiekėjo priklausančių aplinkybių pratęsus statybos darbus, dėl kurių statinio projekto vykdymo priežiūra užsitęsė;
sutarties vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms, jei tokių aplinkybių kiekviena Sutarties Šalis, būdama protinga ir apdairi, negalėjo iš anksto numatyti, ir dėl Sutarties pratęsimo nesant finansavimo trukdžių.

Taip pat galimas sutartyje numatytų Paslaugų teikimo sustabdymas, dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo, kurios įtakoja Paslaugų teikimo trukmę. Sustabdymo terminas į Sutarties vykdymo terminą nėra įskaičiuojamas, jo metu Paslaugos neteikiamos ir už šį periodą Užsakovas Paslaugų teikėjui nemoka jokių periodinių mokėjimų, baudų ar prastovų.

	8.
	Atsiskaitymo už paslaugas tvarka
	Paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas bus apmokama dalimis, nurodytais procentais už kiekvieną atliktą paslaugų etapą:
1 etapas - Projektinių pasiūlymų parengimas  – 20 proc. nuo sutarties vertės.
2 etapas - Statybą leidžiantis dokumentas – 30 proc. nuo sutarties vertės.
3 etapas - Techninis darbo projekto parengimas - 40 proc. nuo sutarties vertės.
4 etapas - Statinio Projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto atidavimo naudojimui – 10 proc. nuo sutarties vertės. 
Už statinio projekto vykdymo priežiūrą Paslaugų tiekėjui bus mokama kiekvieną mėnesį, visą statybos laikotarpį iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumento gavimo dienos, proporcingai įvykdytų rangos darbų apimčiai, pagal žemiau pateikiamą formulę (1): 
   (1)
čia:
a - bendra rangos darbų vertė, Eur;
b - per ataskaitinį mėnesį Užsakovo priimtų rangos darbų vertė, Eur;
c - bendra projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina, Eur;
d - per ataskaitinį mėnesį atliktų projekto vykdymo priežiūros paslaugų dalis, Eur.

	9.
	Kokybė ir trūkumų pašalinimas
	Už nustatytų Paslaugų trūkumų nepašalinimą per nustatytą terminą Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 proc. nuo neįvykdytų įsipareigojimų pagal etapus už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 30,00 EUR (trisdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį).

	10.
	Garantija
	10.1. Garantiniai įsipareigojimai taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10.2. Paslaugų trūkumai pastebėti Paslaugų perdavimo – priėmimo metu ar (ir) po akto pasirašymo turi būti pašalinti per 10 darbo dienų nuo informavimo apie pastebėtus trūkumus.

	11.
	Žalieji reikalavimai
	Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2022 gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-401 „Dėl LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1D-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.3. punktu „perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.“








Techninės specifikacijos priedas

UŽDUOTIS PROJEKTAVIMUI

Vadovaujantis šia užduotimi turi būti parengti Vilniaus g. atkarpos nuo Islandijos g. iki Trakų g., paviršinių nuotekų tinklo statybos projektiniai pasiūlymai, gautas statybą leidžiantis dokumentas, parengtas techninis darbo projektas ir atliekamos projekto vykdymo priežiūros paslaugos. 
Projektuojamo naujo tinklo sprendiniai privalo turi užtikrinti:
· tinkamą paviršinių nuotekų, susidarančių Vilniaus gatvės atkarpoje nuo Islandijos g. iki Trakų g., bei aplink šias gatves esančiose aplinkinėse teritorijose, surinkimą;
· laikiną surinktų paviršinių nuotekų nuvedimą į Vilniaus g. ir Liejyklos g. sankryžos ribose esantį mišrių nuotekų kolektorių, kurį nuosavybės teise valdo UAB „Vilniaus vandenys“;
· galimybę tinklu surinktas paviršines nuotekas perjungti į šiuo metu rengiamo Vilniaus miesto Paviršinių nuotekų tvarkymo specialiojo plano sprendiniuose ateityje  numatomą statyti naują paviršinių nuotekų tinklą Liejyklos g., L. Stuokos – Gucevičiaus g. ir T. Vrublevskio g.;
· galimybę perjungti šiuo metu Vokiečių g. bei Trakų g. suprojektuotus ir artimiausiu metu ketinamus statyti paviršinių nuotekų tinklus.
Naujai projektuojamo paviršinių nuotekų tinklo trasos principinė schema pateikta 1 paveiksle. 






[image: Paveikslėlis, kuriame yra Fotografija iš oro, žemėlapis, Vaizdas iš paukščio skrydžio, iš oro

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
1 pav. Vilniaus g. atkarpos nuo Islandijos g.  iki Trakų g. paviršinių nuotekų tinklo Vilniaus m., principinė schema




1. Statytojas ir Užsakovas: UAB „Grinda“, į. k. 120153047, Eigulių g. 32, LT-03150 (toliau – Užsakovas).
2. Statinio kategorija pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: Ypatingas statinys.
3. Statinio paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: Inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo tinklai).
4. Statybos rūšis: Statinio (-ių) nauja statyba (tikslinama projektavimo metu).
5.  Lėšų pobūdis: Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“.
6. Projekto stadija: Projektiniai pasiūlymai, techninis darbo projektas (toliau - Projektas).
7. Statybos vieta: Vilniaus g. atkarpa nuo Islandijos g. iki Trakų g. Vilniaus m.
8. Projektavimo organizacija: Renkama konkurso būdu (toliau -  Projektuotojas).
9. Statinio projektavimo pradžia: Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo pateikimo diena.
10. Projektavimo stadijos: Projektinių pasiūlymų parengimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas, techninio darbo projekto parengimas, teigiamo techninio darbo  projekto ekspertizės akto gavimas.
11. Esama padėtis: Šiuo metu Vilniaus g. atkarpoje nuo Islandijos g. iki Trakų g. bei aplink šios gatvės atkarpą esančiose aplinkinėse teritorijose surinktos paviršinės nuotekos yra nuvedamos į UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuojamus mišrių nuotekų tinklus. Dėl šios priežasties liūčių metu iškrentantys dideli paviršinių nuotekų kiekiai labai apkrauna mišrius nuotekų tinklus bei siurblines ir išbalansuoja centralizuotų buitinių nuotekų valymo įrenginių veikimą. Taip pat pažymima, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento nuostatomis paviršinės nuotekas privalu tvarkyti atskirai nuo buitinių nuotekų.  
Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus miesto savivaldybė artimiausiais metais planuoja atlikti šios Vilniaus gatvės atkarpos kapitalinį dangų remontą, būtina įrengti atskirą paviršinių nuotekų tinklą, kadangi vėliau plečiant paviršinių nuotekų tinklų infrastruktūrą naujai sutvarkytų  gatvių dangų nebus galima ardyti ilgą laiką. Taip pat numatant remontuojamos gatvės ruožo statybą, esama paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlių vieta ir jų jungiamųjų vamzdžių skersmuo nebeatitinka galiojančių teisės aktų reikalavimų. Esami paviršinių nuotekų surinkimo šulinėliai išdėstyti per retai, dalies jų jungiamųjų vamzdžių skersmuo mažesnis nei reglamentuojamas minimalus d 200 mm. 
12. Reikalavimai Projekto sprendiniams:
12.1. Pagrindinis Projekto tikslas – parinkti ir suprojektuoti ekonominiu požiūriu optimaliausią paviršinių nuotekų tinklo trasą, kuri užtikrintų tinkamą paviršinių nuotekų surinkimą Vilniaus gatvės atkarpoje nuo Islandijos g. iki Trakų g. (ilgis ~ 435 m), bei laikiną paviršinių nuotekų tinklo pajungimą į UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavybės teise valdomą mišrių nuotekų kolektorių Vilniaus g. ir Liejyklos g. sankryžos ribose. Darbų riba – Vilniaus gatvės atkarpa nuo Islandijos g. iki Trakų g. (1 paveikslas). Tiksli tinklo pajungimo vieta nustatoma Projekto rengimo metu bei suderinama su Užsakovu ir UAB „Vilniaus vandenys“.
12.2. Projekto sprendiniai turi užtikrinti galimybę tinklu surinktas paviršines nuotekas perjungti į šiuo metu rengiamo Vilniaus miesto Paviršinių nuotekų tvarkymo specialiojo plano sprendiniuose ateityje  numatomą statyti naują paviršinių nuotekų tinklą Liejyklos g., L. Stuokos – Gucevičiaus g. ir T. Vrublevskio g. Projekto sprendiniuose taip pat turi būti numatyta galimybė į projektuojamą Vilniaus g. tinklą ateityje perjungti šiuo metu Vokiečių g. bei Trakų g. suprojektuotus ir artimiausiu metu ketinamus statyti paviršinių nuotekų tinklus. Pažymima, jog šie perjungimo darbai bus atliekami tik įgyvendinus Liejyklos g., L. Stuokos – Gucevičiaus g. ir T. Vrubleskio g. projektą.
12.3. Projektuojamo tinklo pralaidumas (skersmuo ir nuolydžiai) parenkamas įvertinus:
12.3.1. Darbų riboje (Vilniaus g. atkarpoje tarp Islandijos g. ir Trakų g., susidarančius paviršinių nuotekų kiekius;
12.3.2.  Aplink darbų ribą esančiose teritorijose (gretimos gatvės, pastatų stogai, jų vidiniai kiemai, skverai ir t. t.) susidarančius paviršinių nuotekų kiekius, kurios pagal dangų nuolydžius ateityje galėtų būti pajungtos į naujai projektuojamą Vilniaus g. paviršinių nuotekų tinklą;
12.3.3.  Projektų „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Trakų g., Vilniaus m., sav. statybos projektas“ ir „Vokiečių gatvės, Vilniuje, rekonstravimo ir kitos paskirties inžinerinių statinių statybos projektas“ apimtyje numatomais statyti naujais paviršinių nuotekų tinklais atitekėsiantį paviršinių nuotekų kiekį, kurį ateityje numatoma perjungti į Vilniaus g. tinklą.  Trakų g. bei Vokiečių g. paviršinių nuotekų tinklų statybos projektų sprendiniai bus pateikti viešojo projektavimo paslaugų pirkimo konkursą laimėjusiam Projektuotojui.  
12.4. Paviršinių nuotekų tinklo pralaidumas  skaičiuojamas prie 5 metų ištvinimo retmens (P-5 m).
12.5. Projektavimo metu būtina numatyti perspektyvines paviršinių nuotekų tinklo atšakas, kurios sudarytų galimybę prie jo ateityje prijungti aplinkines teritorijas neardant naujai įrengtų dangų. Tikslus perspektyvinių atšakų skaičius nustatomas Projekto rengimo metu bei suderinamas su Užsakovu.
12.6. Projektavimo metu būtina numatyti jau esamų vartotojų tinklų perjungimą į naujai projektuojamą paviršinių nuotekų tinklą. Perjungiami tie vartojai, tinklai ar išoriniai lietvamzdžiai, kurie patenka į projekto apimtyje nurodytų gatvių atkarpų raudonųjų linijų zonas arba yra šalia jų. Kitų toliau esančių vartotojų, gatvių ar teritorijų prijungimui numatomos perspektyvinės atšakos. Taip pat turi būti įvertinti senų paviršinių nuotekų tinklų atšakų, šulinių ir lietaus surinkimo šulinėlių remonto / keitimo darbai bei šių darbų kaštai, turi būti įvertintos remontuojamos atšakos jungiančios naujai tiesiamą paviršinių nuotekų tinklą su esamais šuliniais bei lietaus surinkimo šulinėliais.
12.7. Projektavimo metu būtina įvertinti senų nenaudojamų paviršinių nuotekų tinklų iškėlimo arba injektavimo darbus.
12.8. Projektavimo metu būtina pateikti darbų zonos bei aplink ją esančių teritorijų, kurios pagal dangų nuolydžius galėtų būti pajungtos į naujai projektuojamą paviršinių nuotekų tinklą, debito skaičiavimo grafinę ir skaičiuojamąją medžiagą su aiškinamuoju raštu.
12.9. Projekto rengimo metu privaloma atlikti projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų hidraulinius skaičiavimus. Paviršinių nuotekų ruožų skaičiuojamieji debitai ir skersmenys skaičiuojami vadovaujantis reglamento STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ reikalavimais.
12.10. Darbų vykdymo ribose visi projektuojamo tinklo šuliniai ir kameros turi atitikti UAB „Ekoprojektas“ katalogo projektinius sprendinius bei būti hidroizoliuoti.
12.11. Gatvėse paviršinių nuotekų šulinius projektuoti gelžbetoninius ne mažesnio kaip 1000 mm skersmens. Tuo atveju, jei projektuojami šuliniai yra didesnio nei 3 m gylio arba juose yra numatoma įrengti vidinius kritimo stovus, šulinius būtina projektuoti ne mažesnio kaip 1500 mm skersmens. Esant didesniam nei 6 m šulinių gyliui, šuliniuose būtina numatyti tarpines perdangas apsaugai nuo aptarnaujančio personalo kritimo į šulinių dugną. Jei į gelžbetoninius šulinius numatoma pajungti didesnio nei 800 mm skersmens vamzdynus, šulinių apatinius žiedus iki vamzdynų viršaus būtina projektuoti iš gelžbetoninio monolito ar mūro. Projektuojamų šulinių liukai – ketiniai pastatomo tipo  su keturkampiais rėmais, ne mažesnio nei 600 mm dangčio angos (vidinio) skersmens, važiuojamojoje dalyje ne mažesnės nei D400 apkrovos klasės. Atskiru sutarimu (pvz.: nesant laisvos vietos gelžbetoninių šulinių įrengimui) gali būti projektuojami ir kito medžiagiškumo ar skersmens gamykliniai šuliniai.
12.12. Gatvėse lietaus surinkimo šulinėlius projektuoti propileninius (PP) 425 mm skersmens su kvadratinėmis lietaus surinkimo grotelėmis. Visi lietaus surinkimo šulinėliai turi būti projektuojami su 30 – 50 cm gylio sėsdinamąja dalimi. Atskiru sutarimu (dėl tam tikros gatvės specifikos, kitų inžinerinių tinklų gausos ir t.t.) gali būti projektuojami kito medžiagiškumo, skersmens ar formos lietaus surinkimo šulinėliai, vandens surinkimo grotelės bei latakai.
12.13. Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimui būtina vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005.02.14 įsakymu Nr. 30-222 patvirtintais reikalavimais.
12.14. Projektavimo metu būtina parengti paviršinių nuotekų tinklų išilginius pjūvius.
12.15. [bookmark: _Hlk155780458]Kartu su rengiamo Projekto sprendiniais, atskiru Vilniaus miesto savivaldybės administracijos užsakymu, numatoma rengti Vilniaus g. atkarpos dangų kapitalinio remonto projektą. Dėl šios priežasties, rengiamo Projekto apimtyje numatomi projektuoti paviršinių nuotekų tvarkymo (lietaus surinkimo šulinėlių ir tinklų šulinių vietos) sprendiniai privalės būti suderinti su minėtos gatvės dangų sprendiniais.
12.16. Kadangi Projekto apimtyje projektuojamus paviršinių nuotekų tinklus numatoma statyti kartu su gatvių dangų kapitalinio remonto darbais, todėl šio Projekto apimtyje turi būti numatytas tik laikinas gatvių dangos atstatymas su Užsakovu suderintomis medžiagomis užtikrinant praėjimus pėstiesiems bei pravažiavimus automobiliams.   
12.17. Rengiamame Projekte turi būti įvertinti visi statybos metu ardomų / perkeliamų komunikacijų ar inžinerinių tinklų atstatymo darbai bei šių darbų kaštai.
12.18. Projekto sprendiniai turi užtikrinti, kad projektuojamas paviršinių nuotekų tinklas, bei kiti su šiais inžineriniais tinklais susiję elementai darniai prisijungs prie jau esamų paviršinių nuotekų tinklų infrastruktūros ir ją papildys.
12.19.  Projektavimo metu visi Projekto sprendiniai privalo būti suderinti su Užsakovu.
12.20. Statinio projektą parengti vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektavimo ekspertizė“ bei kitų statinio projektavimą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, statybinių tyrimų duomenimis, Technine specifikacija, uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ projektavimo taisyklėmis, projektavimo užduotimi, parengta ir iš anksto suderinta su uždarąja akcine bendrove „Grinda“, prisijungimo sąlygomis.
12.21. Projektavimo metu būtina įvertinti kitus sprendinius, jei jie reikalingi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus.
12.22. Projektas rengiamas dviem etapais: pirma rengiami projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, vėliau – techninis darbo projektas. 
12.23. Parengti projektinius pasiūlymus, juos suderinti statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus, gauti Užsakovo pritarimą.
12.24. Projektinių pasiūlymų apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, gauti statybą leidžiantį dokumentą ir parengti techninį darbo projektą.
12.25. Kartu su projektiniais pasiūlymais parengiama preliminari sustambinta Projekto sprendinių įgyvendinimo statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.
12.26. Atlikti projektinių pasiūlymų viešinimo procedūras.
12.27. Gauti statybą leidžiantį dokumentą (pagal įgaliojimą, už statybą leidžiantį dokumentą moka Paslaugų teikėjas).
12.28. Parengti techninį darbo projektą ir jį suderinti statinio projektą statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus.
12.29. Gavus raštišką uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ pritarimą statinio techninio darbo projekto sprendiniams, jį pateikti statinio projekto ekspertizei atlikti (ekspertizės atlikimo terminas 20 d. d.). Esant pastaboms, jas ištaisyti be papildomo apmokėjimo ir pakartotinai pateikti ekspertizei dokumentaciją su atsakymais į pastabas (ekspertizės po pastabų terminas 10 d.). Gauti teigiamą ekspertizės išvadą.
12.30. Uždarajai akcinei bendrovei „Grinda“ patvirtinus statinio techninį darbo projektą, pateikti pilnai sukomplektuotus 2 (du) statinio projekto egzempliorius popierinėje formoje bei kompiuterinėje laikmenoje. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projektų kopijos, minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Kompiuterinėje laikmenoje brėžiniai turi būti pateikti DWG bei PDF formatuose.
12.31. Paslaugų teikėjas įsipareigoja vykdyti parengto statinio techninio darbo  projekto pagal kurį bus vykdomi statybos darbai vykdymo priežiūrą. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos teisės aktų (Statybos įstatyme, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kituose tokias paslaugas reglamentuojančiuose teisės aktuose) nustatyta tvarka.
13. Bendrieji reikalavimai Projektui:
13.1. Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Užsakovui paprašius, raštu pateikiami projektinių sprendinių parinkimo motyvai ir jų ekonominis pagrindimas, atliktas palyginus skirtingų sprendinių skaičiuojamąją kainą. 
13.2. Projektas rengiamas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais bei Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje išvardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais.
13.3. Rengiant Projektą prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams. Sprendinių parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.
13.4. Projekto eigos sprendinių pateikimas ir aptarimas privalo vykti Užsakovo patalpose arba nuotoliniu būdu ne rečiau kaip kas 14 kalendorinių dienų, visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį.
13.5. Visi darbai ir išlaidos, užtikrinantys reikiamą paviršinių nuotekų tinklų funkcinę paskirtį, turi būti numatyti Projekte ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalyje. Jei Projektuotojas pažeidžia darbų atlikimo terminus, praleidžia darbus, darbų kiekius arba išaiškėja kitos Projekto klaidos, neatitikimai ar prieštaravimai, Projektuotojas privalo per tris darbo dienas jas ištaisyti be papildomo apmokėjimo. Už Užsakovo patirtus nuostolius, Projektuotojas atsako pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus.
13.6. Projekte numatomų medžiagų, įrenginių bei statybos produktų techninės specifikacijos ir planuojamų darbų technologijos privalo būti suderintos su Užsakovu.
13.7. Projekto bendruosiuose statinio rodikliuose, brėžiniuose, darbų kiekių žiniaraščiuose ir sąmatose Projektuotojas privalo  sprendinius išskirti į atskirus statybos etapus Vilniaus g. atkarpai.
13.8. Visos Projekte nurodytos medžiagos, statybos produktai ir įranga turi būti reikiama tvarka įteisintos Lietuvoje ar ES.
13.9. Apibrėžiant minimalius reikalavimus statybos darbų technologijoms, kokybei ir statybos darbų organizavimui, taikyti ne žemesnius reikalavimus negu suformuoti informacinės sistemos „STATAI“ (www.statybostaisykles.lt) statybos taisyklėse ir technologijose.
13.10. Visi darbai, tyrimai (esamų statinių inžineriniai geologiniai, papildomi archeologiniai(esant poreikiui)(  ir kt.) ir vertinimai, kurie pagrįstai laikomi būtinais Projekto (-ų) parengimui, statybos užbaigimui ir tinkamam statinio eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie aprašyti šiame dokumente, ar ne. Projektui reikalinga topografija ir žvalgybiniai archeologiniai tyrimai bus pateikti  Užsakovo viešojo projektavimo paslaugų pirkimo konkursą laimėjusiam Projektuotojui.
13.11. Projektas parengiamas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus ir tokios sudėties bei apimties, kad ji būtų pakankama Projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius šiuo metu rinkoje taikomus projektavimo darbų profesinius standartus.
13.12. Atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką, turi būti parengtos visos būtinos Projekto sudedamosios dalys vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. 
13.13. Techniniame darbo projekte turi būti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo sprendinių bei mazgų, kad viešojo pirkimo metu tiekėjas (rangovas) galėtų pateikti tikslią pasiūlymo statybos skaičiuojamąją kainą (sąmatą). 
13.14. Techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam Projektui, išsamios ir detalios, tačiau neproteguojančios konkretaus medžiagų gamintojo ar tiekėjo. Projektuotojas turi užtikrinti, ir esant poreikiui, pateikti dokumentus, patvirtinančius jog nurodomoms techninėms specifikacijoms atitinkančius statybos produktus, medžiagas ir įrenginius gali tiekti ne mažiau kaip trys tiekėjai.
13.15. Viso Projekto sudedamųjų dalių detalių sprendinių derinimas su Užsakovu.
13.16. Visų Projekto sudedamosiose dalyse numatytų statybos produktų, medžiagų, technologijų, inžinerinių sistemų, inžinerinių tinklų tikslių techninių specifikacijų parengimas, derinimas su Užsakovu.
13.17. Projekto koregavimas ir ištaisymas pagal Užsakovo pateiktas pastabas.
13.18. Projektinės dokumentacijos klaidų, Projekto sudedamųjų dalių tarpusavio nesuderinamumo,  neatitikimų ar prieštaravimų normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas per visą sutartyje nurodytą terminą.
13.19. Rengiamo Projekto pagrindinė dokumentacija Užsakovui pateikiama lietuvių kalba. 
13.20. Užsakovui pateikiami 2 (du) spausdinti Projekto egzemplioriai ir elektroninė Projekto *.pdf versija (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal Projekto dalis). Užsakovui taip pat perduodamos parengtos darbinės failų versijos su neapribota galimybe jas redaguoti: skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiškais formatais), projektinių sprendinių brėžiniai – vektorine grafika (*.dwg arba kt. analogiškais formatais), tekstinė dalis (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais formatais).
13.21. Projekto sprendinių ir kitos informacijos, reikalingos vykdant Projekto rangos darbų viešąjį pirkimą bei jo įgyvendinimo metu, teikimas Užsakovui.
14. Projektavimo darbų etapai
14.1. Projektą sudaro du etapai: pirma rengiami projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos bus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, vėliau – techninis darbo projektas. 
Įprastos projektavimo paslaugos, kurias Projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymą, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitos Projektuotojui deleguojamos paslaugos (vadovaujantis Statybos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 3 p.):
14.2. [bookmark: _Hlk489209941] Esminių funkcinių, technologinių sprendinių ir poreikių tikslinimas, galimų rizikų aptarimas su Užsakovu.   Projektavimo darbų grafiko ir Projektą rengiančių projektuotojų grupės sudėties bei kontaktinės informacijos pateikimas Užsakovui.
14.3. Projektinių pasiūlymų rengimo užduoties parengimas bei suderinimas su Užsakovu.
14.4. Projektinių pasiūlymų parengimas, derinimas su Užsakovu. 
14.5. Projektinių pasiūlymų sudėtis ir apimtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 priedo  reikalavimus.
14.6. Visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus procedūrų atlikimas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus” nustatyta tvarka. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) pritarimo projektiniams pasiūlymams gavimas. 
14.7. Specialiujų reikalavimų, prisijungimo prie inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų sąlygų gavimas (esant poreikiui).
14.8. Kultūros paveldo departamento leidimo prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teritorinio padalinio suderinimo gavimas (esant poreikiui).
14.9. Vilniaus miesto savivaldybės sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti sklypai, gavimas.
14.10. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus sutikimo gavimas dėl projektavimo gatvių raudonųjų linijų ribose.
14.11. Esamų statinių inžinerinių geologinių tyrinėjimų, papildomai reikalingų archeologinių tyrinėjimų (esant poreikiui), kitų Projekto parengimui reikalingų ataskaitų gavimą ir apmokėjimą atlieka Projektuotojas. Projektui reikalinga topografija ir žvalgybiniai archeologiniai tyrimai bus pateikti  Užsakovo viešojo projektavimo paslaugų pirkimo konkursą laimėjusiam Projektuotojui.
14.12. Užsakovo vardu parengti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacijos ataskaitą bei gauti išvadą dėl jos privalomumo (esant poreikiui).
14.13. Viso Projekto sudedamųjų dalių sprendinių derinimas su Užsakovu.
14.14. Visų medžiagų ir technologijos specifikacijų parengimas, derinimas su Užsakovu.
14.15. Projekto koregavimas ir ištaisymas pagal Užsakovo pateiktas pastabas.
14.16. Projektuotojas užsako ir apmoka arba pats atlieka visų kitų Projekto sudedamųjų dalių, neišvardintų šios užduoties projektavimui 14.5 ir 14.22 punktuose, projektavimo paslaugas jei jos reikalingos tinkamam ir nepertraukiam projektuojamo statinio veikimui. 
14.17. Esant poreikiui Projektuotojas parengia ir suderina darbų vykdymo ribose esančių lauko inžinerinių tinklų perkėlimo, iškėlimo ir kt. projektą (-us), jeigu tai būta projektuojamo objekto statybos įgyvendinimui.
14.18. Projektas derinamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į derinančių institucijų keliamus reikalavimus. 
14.19. Projektinių pasiūlymų tvirtinamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Projektinių pasiūlymų patvirtinimas reiškia Užsakovo pritarimą projektiniams sprendiniams,  bet neatleidžia Projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę projekto kokybę.
14.20. Projektuotojas suderintus su atsakingomis institucijomis ir Užsakovu projektinius pasiūlymus, atlikus viešinimo procedūras teikia juos IS ,,Infostatyba”, gauna statybą leidžiantį dokumentą (Užsakovo vardu) ir apmoka su tuo susijusias išlaidas.
14.21. Projektuotojas parengia techninį darbo projektą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo  reikalavimus.
14.22. Techninio darbo projekto parengimas. Turi būti parengtos visos būtinos techninio darbo projekto sudedamosios dalys remiantis patvirtintais projektiniais pasiūlymais, kuriems gautas statybą leidžiantis dokumentas. Techninio darbo projekto sudedamųjų dalių apimtis ir detalumas, sprendinių dokumentai turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priede “Techninio darbo projekto sudėtis“ nurodytus reikalavimus. Visos techninio darbo projekto sudedamosios dalys privalo būti suderintos tarpusavyje, o sprendiniai neprieštarauti tarpusavyje.
14.23. Projektuotojas, parengęs techninį darbo projektą, jį suderinęs su atsakingomis institucijomis bei gavęs Užsakovo pritarimą, pateikia techninį darbo projektą specialiajai ir bendrajai projekto ekspertizei atlikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. Projektuotojas privalo pataisyti techninį darbo projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas projektavimo rangos sutartyje nurodytu laiku be papildomo apmokėjimo. Gaunamas teigiamos ekspertizės aktas.
14.24. Suformuojama Projekto dokumentacija (visos būtinos sudedamosios Projekto dalys) ir sąnaudų kiekių žiniaraščiai, tinkami viešųjų pirkimų procedūroms, pasirenkant rangovą, atlikti.
14.25. Techninį darbo projektą kartu su gautu teigiamu ekspertizės aktu pateikti IS ,,Infostatyba” įstatymų numatyta tvarka.
15. Projektavimo paslaugų suteikimo grafikas:
15.1. Detalus projektavimo paslaugų grafikas pateikiamas Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Kartu su projektavimo paslaugų grafiku Projektuotojas pateikia visų Projektą rengiančių ir už atskiras sudedamąsias projekto dalis atsakingų projektuotojų sąrašą, jų kontaktinę informaciją ir atsakomybių aprašymą. Tais atvejais, kai šalių susitarimu keičiami Sutartyje nustatyti paslaugų teikimo terminai, pateikiamas patikslintas paslaugų teikimo grafikas.
15.2. Per 150 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo datos atliekami visi Projekto įgyvendinimui būtini  papildomi tyrimai, matavimai, gaunami reikalingi sutikimai,  parengiami projektiniai pasiūlymai, suderinami su Užsakovu bei atsakingomis institucijomis,  atliekamos projekto viešinimo ir visuomenės informavimo procedūros. 
15.3. Statybą leidžiantis dokumentas gaunamas ne vėliau kaip per 210 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
15.4. Projektuotojas parengia techninį darbo projektą, gauna susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų, prie kurių prijungiami sklypo ar kiti inžineriniai tinklai ir (ar) susisiekimo komunikacijos, savininkų, valdytojų ar naudotojų išvadas, kad techninio darbo projekto sprendiniai atitinka prisijungimo sąlygose nustatytus reikalavimus (kai rengiant statinio projektą buvo išduotos prisijungimo sąlygos), gauna teigiamą Projekto specialiosios ir bendrosios ekspertizės išvadą, gauna Užsakovo pritarimą parengtam techniniam darbo projektui, užregistruoja  jį su visais reikalingais dokumentais IS ,,Infostatyba” ir gauna atsakymą, kad  priimtas per 270 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
15.5. Statinio Projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto atidavimo naudojimui.
16. Projekto vykdymo priežiūros apimtis:
16.1. Statinio Projekto vykdymo priežiūra vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas”.
16.2. Privaloma visų statinio Projekto dalių sprendinių vykdymo priežiūra, kurią vykdo statinio Projektą parengęs Projektuotojas.
16.3. Iki statinio statybos pradžios Projektuotojas Užsakovui pateikia ir suderina:
· kalendorinį statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafiką; 
· statinio projekto vykdymo priežiūros grupės sudėtį (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktinė informacija – telefonai, elektroniniai paštai);
· lankymosi statybvietėje laiką ir tvarką.
16.4. Projektuotojo paskirtų (pasamdytų) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigos ir teisės apibrėžtos STR 1.06.01:2016 VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje. Statinio Projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas atsako už pareigų vykdymą ir teisių naudojimą ar nepasinaudojimą jomis įstatymų nustatyta tvarka.
16.5. Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebėtų statinio Projekto sprendinių klaidų taisymą.
16.6. Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami statinio Projekto sprendinių keitimai atliekami STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VI skyriuje nustatyta tvarka.
16.7. Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami statinio Projekto sprendinių keitimai turi būti įregistruojami Statybos darbų žurnale.
16.8. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto (Projekto dalies) sprendinių pakeitimai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statinių reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi būti suderinti su Užsakovu.
16.9. Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga laikoma statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo diena.
PRIDEDAMA: Esamų inžinerinių tinklų schemos, 4 lapai (pateikta kartu su pirkimo dokumentais). 
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   ECOCOST NR. 2741     PASLAUGŲ PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS    

Sutarties pavadinimas  Nr. 2741.   Paviršinių nuotekų tinklo Vilniaus g., Vilniaus m.,  projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos    

Sutarties data  2025 m.  birželio  3 d.   Sutarties numeris  ST - 25 - 0 118  

1. SUTARTIES ŠALYS  

        1.1. Pirkėjas  1.1.1. Pavadinimas  Uždaroji akcinė bendrovė  „Grinda“ (toliau  –   Bendrovė)  

1.1.2. Juridinio asmens kodas  120153047  

1.1.3. Adresas  Eigulių g. 32, Vilnius  

1.1.4. PVM mokėtojo kodas  LT201530410  

1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita  LT76 7180 3000 1046 7627    

1.1.6. Bankas  AB Šiaulių  bankas  

1.1.7. Telefonas  +370  5 215 2089  

1.1.8. El. paštas  info@grinda.lt  

1.1.9. Šalies atstovas  Direktorius Jonas Davidavičius  

1.1.10. Atstovavimo pagrindas  Bendrovės įstatai  

      1.2. Tiekėjas    1.2.1. Pavadinimas  UAB „Palaimos projektai“  

1.2.2. Juridinio asmens kodas  304398152  

1.2.3. Adresas  Mikalajūnų g. 9, Gelvonai, LT - 19201 Širvintų r.    

1.2.4. PVM mokėtojo kodas  LT100011024212  

1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita  LT807044060008118431  

1.2.6. Bankas  AB SEB Bankas  

1.2.7. Telefonas  +37067880066  

1.2.8. El. paštas  info@palaimosprojektai.com  

1.2.9. Šalies atstovas  Direktorius Kęstutis Palaima  

1.2.10. Atstovavimo pagrindas  Bendrovės įstatai  

2. ATSAKINGI ASMENYS  

2.1. Pirkėjo kontaktiniai  asmenys, atsakingi už Sutarties  vykdymą,  Paslaugų   priėmimą,  Sąskaitų per informacinę sistemą  SABIS priėmimą  Vilius Ankėnas; Tel. Nr. +370 694 79808;   El.paštas: v.ankenas@grinda.lt  

2.2. Tiekėjo kontaktiniai  asmenys, atsakingi už Sutarties  vykdymą  Kęstutis Palaima; Tel. Nr. +37067880066;     El.paštas: info@palaimosprojektai.com  

2.3. Pirkėjo kontaktiniai  asmenys, atsakingi už Sutarties  viešinimą  Anželita Pajaujienė  

3. SUTARTIES DALYKAS  

3.1. Sutarties dalykas  Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis suteikti  Pirkėjui  Paviršinių nuotekų tinklo Vilniaus g., Vilniaus m.,  projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas   (toliau  –   Paslaugos).  

