
RANGOS SUTARTIS

  Nr.  
Klaipėda

Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracija  (toliau  –  Užsakovas),  atstovaujama 
Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Andriaus  Žuko,  veikiančio  pagal  Savivaldybės 
administracijos nuostatus, ir  UAB „Statyk kartu“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus 
Giedriaus Zavecko, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią Rangos 
sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaroma įvykdžius visas Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos, Bandužių 
g.  4,  muzikavimo studijos  paprastojo remonto  darbų  pirkimo skelbiamos apklausos  būdu 
procedūras  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų įstatymo ir  kitų  teisės  aktų  nustatyta  tvarka. 
Sutarties sudarymo pagrindas – Viešųjų pirkimų komisijos protokolas 2025-05-08 Nr. ADM-210.  

 
I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties  objektas  – Klaipėdos  Liudviko  Stulpino  progimnazijos,  Bandužių  g.  4, 
muzikavimo studijos paprastojo remonto darbai (toliau – darbai). Atliekami paprastojo remonto 
darbai  pritaikant  patalpas  judėjimo negalią  turintiems žmonėms ir  specialiųjų  ugdymo poreikių 
mokiniams  pagal  universalaus  dizaino  principus.  Išsamesnė  perkamų  darbų  informacija  ir 
reikalavimai pateikiami techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priede).

2. Sutarties vertė:
2.1. Sutarties kaina – 27 184,57 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai vienas 

šimtas aštuoniasdešimt keturi eurai, 57 ct), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės 
mokestį (toliau – PVM).
2.2. Pradinės Sutarties vertė yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už 

visą perkamų darbų ir  paslaugų apimtį  – 22 466,59 Eur (dvidešimt du tūkstančiai  keturi  šimtai 
šešiasdešimt šeši  eurai,  59 ct)  Eur be PVM. Pradinės Sutarties  vertė  nekinta per  visą Sutarties 
vykdymo laikotarpį, išskyrus, jei Sutarties vertė peržiūrima pagal Sutarties 3.2 p. nurodytas kainos 
peržiūros taisykles.

3. Kainodaros taisyklės: 
3.1. Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina. 
3.2. Sutarties kaina gali būti keičiama, taikant šias peržiūros taisykles:
3.2.1.Visais atvejais, įstatymais pakeitus PVM dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai 

turi būti taikomi toms pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias 
Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių susitarimo. Tokiu atveju Sutarties 
kaina be PVM nekeičiama. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai 
negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, kuriai taikoma peržiūra.

3.2.2.Sutarties vykdymo laikotarpiu darbų kaina, įkainiai pagal bendrą kainų lygio kitimą 
perskaičiuojami (didinami arba mažinami) ne anksčiau kaip praėjus 9 mėnesiams nuo pasiūlymo 
viešajam pirkimui pateikimo dienos, jeigu kainų pokytis per ne ilgesnį kaip 9 mėn. laikotarpį nuo 
pasiūlymų pateikimo dienos yra didesnis kaip 9 procentai. Sekantys perskaičiavimai atliekami kas 
12 mėnesių nuo paskutinės atliktos įkainių peržiūros dėl kainų pokyčio, jeigu kainų pokytis per 12 
mėnesių laikotarpį nuo paskutinės atliktos įkainių peržiūros yra didesnis kaip 10 procentų.

3.2.3.Taip pat Sutarties vykdymo laikotarpiu darbų kaina, įkainiai perskaičiuojami dėl kainų 
lygio  pokyčio,  jei  Sutartis  yra  stabdoma Užsakovo  iniciatyva  ilgiau  nei  6  mėn.  ir  jeigu  kainų 
teigiamas pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.

3.2.4.Darbų kainos perskaičiavimo pagal Sutarties 3.2.2-3.2.3 p. eiga: 
3.2.4.1. užfiksuojama  atliktų  darbų  kaina,  kurią  sudaro  Rangovo  pateiktoje  sąmatoje 
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nurodytų  darbų  įkainių,  padaugintų  iš  atliktų  darbų  kiekių,  suma.  Užfiksuojama  papildomo 
susitarimo įsigaliojimo dienai neatliktų darbų (darbų, dėl kurių nėra pateiktos sąskaitos faktūros bei 
pasirašyti atliktų darbų aktai) vertė;

3.2.4.2. užfiksuojama neatliktų darbų kaina, tai yra ta darbų kainos dalis, kuri lieka iš darbų 
kainos,  nurodytos  Sutarties 2.1  p.,  atėmus  atliktų  darbų  iki  kainos  perskaičiavimo  sumą. 
Perskaičiavimas netaikomas darbams, kurie buvo įsigyjami po Sutarties įsigaliojimo – papildomai 
ar keičiant vienus darbus kitais;

3.2.4.3. neatliktų darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio;
3.2.4.4. pataisymo daugiklis:  

P= SSKIesamas
SSKIbazinis

SSKIesamas – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos 
iki paskutinės kainos perskaičiavimo dienos;

SSKIbazinis– bazinės kainos indeksas tą  mėnesį,  kai  lieka 28 (dvidešimt aštuonios)  dienos 
(Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo 
dienos;

3.2.4.5. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų 
bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):  https://osp.stat.gov.lt  Visi rodikliai   Rodiklių 
duomenų bazė  Pagal temą  Ūkis ir finansai (makroekonomika)  Kainų indeksai, pokyčiai ir 
kainos   Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai  Statybos 
sąnaudų elementų kainų indeksai  Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 m. – 100)  
Lentelės  pasirinktys   Duomenų  rinkinys:  statinių  pagal  tipą  klasifikatorius   Pritaikyti   
Negyvenamieji pastatai  Pritaikyti  Pasirenkame laikotarpį.

3.3. Jeigu Sutartyje nurodyta Sutarties kaina be PVM, o Sutarties vykdymo metu Rangovui 
atsiranda pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. Rangovas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – 
vykdant Sutartį, Sutarties kaina nekeičiama.

3.4. Techninėje  specifikacijoje  nurodyti  dydžiai  –  statybos  produktų  kiekis,  įrenginių, 
mechanizmų  skaičius  ir  statybos  darbų  (statinio,  jo  elementų  baigtinių  darbų  ir  jiems  atlikti 
reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi 
faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos darbų Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų darbų 
faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto techninėje specifikacijoje), laikoma, 
kad  šie  didesni  ar  mažesni  darbų kiekiai  buvo įskaičiuoti  į  mokėtiną  pagal  Sutartį  kainą,  t.  y. 
nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio Sutarties kaina negali būti keičiama. Jei nesikeičia 
darbų  apimtys,  didesni  atliktų  darbų  kiekiai  nelaikomi  papildomais  darbais,  o  mažesni  – 
atsisakomais  darbais.  Užsakovas  už  visą  Sutartyje  numatytą  pirkimo objektą  sumoka  Rangovo 
pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir Sutartyje Užsakovo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant 
pinigine  verte)  nesiskiria  daugiau  kaip  5  procentus,  skaičiuojant  nuo  pradinės  Sutarties  vertės. 
Taikomos  sąvokos  nustatytos  Kainodaros  taisyklių  nustatymo  metodikoje  (Viešųjų  pirkimų 
tarnybos direktoriaus  2017 m.  birželio  28 d.  įsakymo Nr.  1S-95 aktuali  redakcija,  kuri  galiojo 
skelbimo apie pirkimą paskelbimo metu).

3.5. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal techninę specifikaciją, Sutartį, Sutarties Šalys 
susitaria,  kad  tokie  darbai  nebus  laikomi  papildomais  darbais  ir  už  juos  papildomai  nebus 
sumokama. Bet kokie Užsakovo darbuotojų ar kitų įgaliotų asmenų pareiškimai, nurodymai, įrašai 
pasitarimų protokoluose nėra laikomi Užsakovo pritarimu papildomų darbų įsigijimui. Tinkamas 
Užsakovo  pritarimas  papildomų  darbų  įsigijimui  yra  tik  papildomas  susitarimas  dėl  Sutarties 
pakeitimo.

3.6. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų 
vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu, raštu 
pagrindžiamos  aplinkybės,  sąlygojančios  būtinybę  atlikti  darbų  pakeitimus,  Rangovas  pateikia 
nevykdytinų  darbų  lokalinę  sąmatą,  kurioje  nurodo  nevykdytinų  darbų  kainas,  bei  papildomus 
darbus,  t.  y.  vietoje  nevykdomų  darbų  siūlomų  atlikti  darbų  lokalinę  sąmatą.  Darbų  keitimas 
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įforminamas raštišku papildomu susitarimu.
3.7. Jei  darbų  vykdymo  eigoje  paaiškėja,  kad  atskirų  darbų  atlikimas  nereikalingas  ar 

neįmanomas arba dėl neatitikimų brėžiniuose ar specifikacijose ir (arba) kitų objektyvių priežasčių, 
tokių  darbų  atsisakymo būtinumas  turi  būti  pagrįstas  dokumentais,  nurodant  priežastis  ir  raštu 
suderintas  su  Užsakovu,  surašant  nevykdomų  darbų  aktą.  Surašius  nevykdomų  darbų  aktą, 
Užsakovas ir Rangovas taip pat sudaro papildomą susitarimą prie Sutarties dėl atsisakomų darbų 
(nurodant jų vertę) bei Sutarties kainos patikslinimo (sumažinimo), atsisakius tam tikrų Sutartyje 
numatytų darbų.

3.8. Užsakovas  apskaičiuoja  atsisakomų  arba  įsigyjamų  papildomų  darbų  kainas  pagal 
kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taikant žemiau nurodytus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant 
galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

3.8.1.pritaikant Rangovo pateiktose darbų sąmatose nurodytus darbų įkainius;
3.8.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sąmatose įkainotos atskiros pirkimo objekto 

sudedamosios dalies ar numatyto įkainio, pavyzdžiui, tinkavimo įkainį išskaičiuojant iš sąmatose 
numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio;

3.8.3.pritaikant pateiktose sąmatose numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi 
pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

3.8.4. įvertinant  darbų  pagrįstas  tiesiogines  (darbo  užmokesčio  ir  su  juo  susijusius 
mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei 
netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (Viešųjų 
pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d.  įsakymo Nr.  1S-95 aktuali  redakcija,  kuri 
galiojo  skelbimo  apie  pirkimą  paskelbimo  metu)  priedo  „Tiesioginių  ir  netiesioginių  išlaidų 
apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

3.9. Už darbus,  kuriuos Rangovas atliks savavališkai,  nesilaikydamas Sutartyje,  Lietuvos 
Respublikos  teisės  aktuose  nustatytos  tvarkos,  t.  y.  nesuderinus  su  Užsakovu,  Užsakovui  jų 
neįsigijus  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  nustatyta  tvarka  ir  dėl  tokių  darbų  nesudarius  raštiškų 
susitarimų, Rangovui nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Darbai pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus turi būti atlikti ne vėliau 
kaip per 3 mėn. nuo statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos (įskaitant statybos 
užbaigimo dokumentų parengimą). Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas pasirašomas ne vėliau 
kaip per 1 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

5. Prievolių  įvykdymo  terminai,  nurodyti  Sutarties  4  p.,  gali  būti  pratęsti  Užsakovo  ir  
Rangovo rašytiniu susitarimu, jeigu atsiranda žemiau išvardytos aplinkybės. Rangovas turi teisę į 
termino pratęsimą tokia trukme, kiek dėl tokių aplinkybių Rangovas negalėjo atlikti darbų:

5.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus 
ir todėl Rangovas negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų iš dalies arba visiškai;

5.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo prievolių 
įvykdymo terminams;

5.3. Pasikeičia  arba  panaikinami  teisės  aktai,  kurie  turi  įtakos  sutartinių 
prievolių vykdymui, arba įsigalioja nauji teisės aktai.
6. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties 5 p. nurodytą nuostatą jam gali būti 

suteikta  teisė  gauti  kokį  nors  termino pratęsimą,  tai  Rangovas  privalo  nedelsiant  raštu  pranešti  
Užsakovui,  nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantį  įvykį  arba aplinkybes,  dėl  kurių kyla  šis 
reikalavimas  ir  Rangovas  gali  įgyti  teisę  į  termino  pratęsimą  atitinkamai  atidedant  Sutarties 
vykdymo pabaigos datą. Įvykis arba aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Sutarties 
vykdymo  terminą,  jokiu  būdu  negali  priklausyti  nuo  Rangovo.  Sutarties  vykdymo  termino 
pratęsimas  įforminamas  Sutarties  šalių  atstovų  pasirašomu  papildomu  susitarimu,  kuris  tampa 
neatsiejama Sutarties dalimi. Pratęsus darbų atlikimo terminą, Sutarties kaina nesikeičia.



III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

7. Mokėjimai Rangovui už atliktus darbus atliekami pateikus dokumentus, patvirtinančius 
atliktus darbus (sąskaitą faktūrą, atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą), ne vėliau kaip per 30 
kalendorinių dienų. 

8. Rangovas įsipareigoja Užsakovui  pateikti  sąskaitas atsiskaitymams su Rangovu.  Jeigu 
Sutartį  pasirašo  Rangovų grupė,  atsiskaitymas  vykdomas  su  pagrindiniu  partneriu,  tokiu  atveju 
sąskaitas Užsakovui įsipareigoja teikti pagrindinis partneris. Visos Rangovo sąskaitos apmokėti turi 
būti pateikiamos Užsakovui tik elektroniniu būdu:

8.1. naudojantis  Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS). Teikiant 
sąskaitas per SABIS, privaloma nurodyti sutarties, pagal kurią išrašoma sąskaita, numerį; 

8.2. elektroninės  sąskaitos  faktūros,  atitinkančios  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų 
standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 
2017/1870  Dėl  nuorodos  į  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo 
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19),  
gali būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis;

8.3. Užsakovas  elektronines  sąskaitas  faktūras  priima  ir  apdoroja  naudodamasis  SABIS, 
išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita 
faktūra suprantama kaip sąskaita  faktūra,  išrašyta,  perduota ir  gauta tokiu elektroniniu formatu, 
kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. 

9. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu, nurodytu Sutartyje, jei subrangovas 
išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė 
sutartis  tarp  Užsakovo,  Rangovo  ir  subrangovo,  kurioje  aprašoma  tiesioginio  atsiskaitymo  su 
subrangovu  tvarka.  Rangovas  turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams.  Tiesioginio 
atsiskaitymo su subrangovu galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. 

10. Jeigu sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo dėl tiesioginio 
atsiskaitymo  galimybės,  Rangovas  įsipareigoja  Užsakovui  pateikti  sąskaitą  dėl  tiesioginio 
atsiskaitymo su subrangovu.

11. Finansavimo šaltinis: Europos Sąjungos paramos lėšos, Ugdymo proceso užtikrinimo 
programa Nr. 010, priemonė 010-01-01-10 „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimas.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

12. Užsakovas įsipareigoja:
12.1. sudaryti  Rangovui  visas  sąlygas,  suteikti  informaciją  ar  dokumentus,  reikalingus 

Sutartyje numatytoms prievolėms įvykdyti;
12.2. priimti  ir  įvertinti  atliktus  darbus bei  pranešti  Rangovui  apie  darbų priėmimą arba 

atsisakymą priimti, arba apie reikalavimą ištaisyti darbų vykdymo metu nustatytus defektus, kad 
darbai atitiktų Sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus;

12.3. sumokėti už laiku ir tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.
13. Užsakovas turi teisę: 
13.1. vienašališkai  atsisakyti  iki  30 proc.  darbų, 

kai  jie  tapo Užsakovui  nebereikalingi.  Tokiu  atveju  Užsakovas  raštu  informuoja  Rangovą apie 
atsisakomus darbus ir jų procentą;

13.2. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medžiagų 
kokybė  atitinka  Sutarties,  Techninės  specifikacijos,  Rangovo  pateikiamus  atliktų  darbų  aktus, 
sąskaitas–faktūras;

13.3. reikalauti,  kad  Rangovas  darbus  vykdytų  pagal  Sutartį,  įskaitant  priedus  ir 
laikydamasis  normatyvinių  statybos  dokumentų  reikalavimų.  Jeigu  Rangovas  nukrypsta  nuo 
Sutarties,  įskaitant priedus,  nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ar bet kokių 
Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti 
nekokybiškai  atliktų  darbų ir  nemokėti  už  netinkamai  atliktą  darbą  iki  nustatytų  darbų defektų 



pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;
13.4. duoti  nurodymus  Rangovui  ir  reikalauti  jų  vykdymo,  jei  darbų  vykdymo  eigoje 

sistemingai pažeidžiami Sutartyje, įskaitant prieduose, nurodyti reikalavimai;
13.5. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius 

per garantinį laikotarpį;
13.6. jei darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą 

trūkumams pašalinti arba iš Rangovui mokėtinų sumų atskaityti sumą, reikalingą tiems trūkumams 
pašalinti;

13.7. reikalauti  ištaisyti  paaiškėjusį  defektą tiek iš  Rangovo, tiek iš  ūkio subjekto,  kurio 
pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo (jeigu tokie pasitelkiami), atlikusio konkretų darbą;

13.8. stabdyti  darbus,  jei  to  reikia  trūkumų  pašalinimui,  arba  nesilaikoma  Sutarties 
reikalavimų.

14. Rangovas įsipareigoja:
14.1. pasirašius  Sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,  pranešti 

Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip 
pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus  visu Sutarties vykdymo metu, 
taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

14.2. ne  vėliau  kaip  per  10  darbo  dienų  nuo  Sutarties  pasirašymo  dienos  pateikti 
lokalines ir objektines sąmatas (sąmatose turi atsispindėti techninėje specifikacijoje pateikti darbų 
kiekiai  bei  įkainiai). Pateiktos sąmatos Sutarties  vykdymo metu negali  būti  keičiamos,  išskyrus 
Sutarties 3.2 p. nurodytais atvejais, taip pat pateiktose sąmatose gali būti taisomos klaidos, jeigu dėl  
to nenukenčia Užsakovo interesai.  Rangovui laiku nepateikus  lokalinių ir objektinių sąmatų, 
taikomi Sutarties 19 p. nustatyti delspinigiai;

14.3. atlikti darbus kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai pagal Sutartį, įskaitant priedus, 
statybos  techninių  reglamentų  ir  kitų  teisės  aktų,  reglamentuojančių  statybos  veiklą  (normų, 
taisyklių)  reikalavimus.  Garantuoti,  kad darbų priėmimo metu darbai  atitiks  Sutartyje,  įskaitant 
prieduose, nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, 
kurios  panaikintų  arba  sumažintų  jų  vertę  arba  tinkamumą  Sutartyje,  įskaitant  prieduose, 
numatytam panaudojimui;

14.4. atliekamiems darbams taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal 
standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba 
Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos 
vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų 
priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.  Rangovas įsipareigoja 
ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovui pateikti arba 
(1) nepriklausomos  įstaigos  išduotą  galiojantį  sertifikatą*  dėl  aukščiau  šiame  papunktyje 
nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų arba (2) kitus lygiaverčius aplinkos 
apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus,  kurie patvirtintų, kad Rangovo siūlomos 
aplinkos  apsaugos  vadybos  užtikrinimo  priemonės  atitinka  reikalaujamus  aplinkos  apsaugos 
vadybos  sistemos  standartus  (pvz.  tai  gali  būti  Rangovo  taikomų  aplinkos  apsaugos  vadybos  
priemonių  aprašymas,  atitinkantis  visus  Aplinkos  apsaugos  kriterijų,  kuriuos  perkančiosios  
organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo  
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu  
Nr. D1-508  ,   10 punkte nustatytus reikalavimus).

Jei Rangovas nepateikia ties numeriu (1) arba (2) nurodytų dokumentų/informacijos, 
Rangovui bus taikoma sutartyje 17 p. numatyta atsakomybė.

*Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų  
nepriklausomų įstaigų;

14.5. pateikti  Užsakovui  techninėje  specifikacijoje  dėl  aplinkosauginių  reikalavimų 
nurodytų statybinių  medžiagų ir  elektros  lempų atitiktį  aplinkos  apsaugos  reikalavimams 
patvirtinančius dokumentus (galimi pateikti dokumentai nurodyti techninėje specifikacijoje) 
iki  techninėje  specifikacijoje  numatytų  atitinkamų  darbų  vykdymo  pradžios. Rangovui 
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nesilaikant šio įsipareigojimo arba Užsakovui nustačius, kad statybinės medžiagos ir (ar) elektros 
lempos  neatitinka  nustatytų  reikalavimų,  Rangovui  bus  taikoma  Sutarties  17  p.  numatyta 
atsakomybė, ir neatitikimai turės būti ištaisyti;

14.6. Sutartyje  nurodytais  terminais  pradėti,  kokybiškai  atlikti,  užbaigti  ir  perduoti 
Užsakovui darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį 
laikotarpį;

14.7. savarankiškai  apsirūpinti  materialiniais  ištekliais,  reikalingais  Sutartyje,  įskaitant 
prieduose, numatytiems darbams atlikti, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka 
sertifikuotas medžiagas, gaminius ir įrenginius;

14.8. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų 
priėmimo-perdavimo  datą  bei  pateikti  atliktų  darbų  aktus,  išrašyti  sąskaitas  faktūras,  kitą 
normatyvinių statybos dokumentų nurodytą darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus 
ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 
darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su darbų vykdymu susijusią  
informaciją;

14.9. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos išardyti;
14.10. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos 

teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų teritorijos judančių 
žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų; 

14.11. užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas 
Rangovas,  darbų  atlikimo  metu  nebūtų  apsvaigę  nuo  alkoholio,  narkotinių,  toksinių  ir  (arba) 
psichotropinių medžiagų;

14.12. jeigu Rangovo kvalifikacija  dėl  teisės  verstis  atitinkama veikla  nebuvo tikrinama 
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 
asmenys;

14.13. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 
būtinus leidimus, kvalifikacijos dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, 
kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;

14.14. nedelsiant  raštu  informuoti  Užsakovą  apie  bet  kurias  aplinkybes,  trukdančias  ar 
galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

14.15. darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti  už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus – 
atkurti savo lėšomis ir jėgomis. Rangovas turi teisę reikalauti patirtų išlaidų atlyginimo iš atsakingų 
asmenų; 

14.16. darbų metu susidariusias  atliekas  tvarkyti  laikydamasis  visų  galiojančių  įstatymų, 
Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių ir Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių, atlikti  
darbus  tvarkingai,  neteršiant  teritorijos,  kompaktiškai  laikyti  statybos  atliekas,  išvežti  savo 
statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita; 

14.17. pasirašydamas  Sutartį  Rangovas  pareiškia,  kad  gerai  išanalizavo  viešojo  pirkimo 
konkurse Užsakovo pateiktą dokumentaciją, numatė ir įvertino visus Sutartimi numatytus darbus, ir 
sutinka juos atlikti ir suteikti už Sutartyje nurodytą kainą. Jeigu šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti yra 
būtina atlikti tam tikrus rangos darbus, kuriuos, sudarydamas šią Sutartį, būtų numatęs kiekvienas 
profesionalus ir protingas rangovas, tačiau Rangovas jų nenumatė ir neįtraukė į kainą, tai šiuos 
darbus Rangovas įsipareigoja atlikti savo sąskaita;

14.18. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir 
neatitinkantys  Sutarties  sąlygų,  techninės  specifikacijos.  Taip  pat  savo  sąskaita  ištaisyti  atliktų 
darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet 
tebegaliojant  objekto garantiniam laikotarpiui,  Užsakovui  pateikus raštišką pretenziją,  ne vėliau 
kaip per 14 darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau. Rangovo 
sutartyse su kitais ūkio subjektais, kurių pajėgumais remiamasi, ir subrangovais turi būti nurodyta, 
kad  kito  ūkio  subjekto,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  ir  subrangovo  atliekamiems  darbams 
suteikiami  Sutartyje  nurodyti  garantiniai  terminai  ir  Užsakovas  turi  teisę  reikalauti  ištaisyti 
paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, tiek iš  



subrangovo, atlikusio konkretų darbą;
14.19. atlyginti  Užsakovui  nuostolius,  atsiradusius  dėl  Rangovo  kaltės  –  dėl  sutartinių 

įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo;
14.20. atsakyti  už ūkio subjektų,  kurių pajėgumais remiamasi,  ir  subrangovų,  vykdančių 

Rangovo sutartines prievoles, atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;
14.21. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo 

nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;
14.22. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės 

aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti;
14.23. jei Rangovas yra tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, tokiu atveju 

jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą;
14.24. po  darbų  likusias  senas  medžiagas  Rangovas  naudoja  ir  jomis  disponuoja  savo 

nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę Rangovas įsivertina teikdamas pasiūlymą;
14.25. Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymo  (toliau  –  Statybos  įstatymas)  221 str. 

nustatyta  tvarka  (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26250/asr/)  būti  atsakingu už 
statybvietėje esančių asmenų indentifikavimą,   užtikrinant,  kad visi  statybvietėje esantys fiziniai 
asmenys turėtų kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis 
pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų Statybos įstatymo 221 

1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka. Už šios pareigos nevykdymą atsakyti Statybos įstatymo ir  
Lietuvos  Respublikos  administracinių  nusižengimų  kodekso  nustatyta  tvarka.  Šia  Sutartimi 
išreiškiamas Užsakovo įgaliojimas Rangovui pagal Statybos įstatymo 221 str.

15. Rangovas turi teisę:
15.1. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;
15.2. gauti  Užsakovo  apmokėjimą  už  laiku  ir  tinkamai  atliktus  darbus  pagal  Sutartyje 

nustatytas sąlygas ir tvarką.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

16. Rangovas kartu su Rangovo atliktų darbų perdavimo Užsakovui aktu privalo pateikti 
Lietuvoje ar užsienio šalyje registruoto banko arba draudimo bendrovės išduotą ir  su Užsakovu 
raštu  suderintą  objekto  defektų  šalinimo  garantiniu  laikotarpiu  įsipareigojimų  įvykdymo 
užtikrinimo garantiją, kurios dydis – 5 procentai nuo statybos kainos su PVM. Jeigu Rangovas 
pateikia draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu 
Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo 
draudimo raštą yra sumokėta. Šis Rangovo pateiktas objekto defektų šalinimo garantiniu laikotarpiu 
įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo  garantinis  arba  laidavimo  draudimo  raštas  turi  galioti  ne 
trumpiau nei 3 metus.

17. Rangovui nustatoma  200 Eur vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus, Sutarties 
14.4  ir  14.5  nustatytų  reikalavimų pažeidimą ir  (ar)  kitus  Sutarties  pažeidimus,  nesusijusius  su 
vėlavimu,  surašant  defektinį  aktą  už  kiekvieną  nustatytą  atvejį.  Pažeidimo  (defektinis)  aktas 
surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti,  
pažeidimo  (defektinis)  aktas  surašomas  jam  nedalyvaujant.  Bauda  gali  būti  išskaičiuojama  iš 
Rangovui mokėtinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per kurį 
trūkumai  turi  būti  pašalinti,  per  šį  terminą  nepašalinus  trūkumų,  numatyta  bauda  taikoma 
pakartotinai.

18. Rangovas,  pradelsęs  Sutarties  4  p.  nustatytą  prievolių  įvykdymo  terminą,  moka 
Užsakovui 50 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, iki kol įvykdomos prievolės. 
Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.

19. Rangovas, pradelsęs sąmatų pateikimo terminą pagal Sutarties 14.2 nustatytus terminus, 
moka  Užsakovui  50  Eur  dydžio  delspinigius  už  kiekvieną  pavėluotą  dieną,  iki  kol  pateikiami 
Sutarties 14.2 p. nurodyti dokumentai. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinos 
sumos. 
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20. Rangovui  nustatoma  500  Eur vertės  bauda  už  kiekvieną  Sutarties  vykdymo  metu 
pasitelktą,  tačiau  Sutartyje  nustatyta  tvarka  neišviešintą  subrangovą,  ūkio  subjektą,  kurio 
pajėgumais  remiamasi,  surašant  pažeidimo aktą  už  kiekvieną  nustatytą  atvejį.  Pažeidimo aktas 
surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti,  
pažeidimo  aktas  surašomas  jam  nedalyvaujant.  Bauda  gali  būti išskaičiuojama  iš  Rangovui 
mokėtinos sumos.

21. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytą terminą, Rangovui 
raštiškai  pareikalavus,  moka  Rangovui  0,02  proc.  dydžio  delspinigius  už  kiekvieną  pavėluotą 
sumokėti dieną nuo laiku neapmokėtos sumos. 

22. Rangovui vėluojant atlikti darbus ar darbus atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat 
vilkinant  darbus  ar  piktnaudžiaujant,  Užsakovas,  siekdamas apginti  savo teisėtus  interesus,  gali 
atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

23. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:
23.1. pažeidimas,  atitinkantis  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  6.217  straipsnio  2 

dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;
23.2. pažeidimas, kai Rangovas, raštiškai įspėtas, neužtikrina darbų kokybės;
23.3. pažeidimas, kai Rangovas pradelsia Sutarties 4 p. nustatytą prievolių vykdymo terminą 

daugiau  kaip  30  kalendorinių  dienų  dėl  savo  kaltės  arba  dėl  aplinkybių,  už  kurias  atsakingas 
Rangovas;

23.4. pažeidimas, jeigu Sutartį vykdo ne tam teisę turintis asmuo (Rangovas);
23.5. pažeidimas,  kai  Rangovas  neištaiso  Sutarties  pažeidimo  per  Užsakovo  nurodytą 

terminą;
23.6. pažeidimas,  kai  Užsakovas,  raštiškai  įspėtas,  daugiau nei  30 kalendorinių dienų be 

objektyvių priežasčių nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus.
24. Garantijos:
24.1. Darbų garantinis terminas, skaičiuojant nuo Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo 

Užsakovui dienos, yra:
24.2. 5 metai – atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;
24.3. 10 metų – paslėptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);
24.4. 20 metų – esant tyčia paslėptų defektų.
24.5. Rangovas garantuoja,  kad darbų perdavimo metu jo  atlikti  darbai  atitiks  Sutartyje, 

įskaitant  prieduose,  numatytas  savybes,  normatyvinių  statybos  dokumentų  ir  kitų  teisės  aktų 
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

24.6. Rangovas  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  nustatyta  tvarka  garantiniu 
laikotarpiu  atsako už  išaiškėjusius  atliktų  darbų defektus.  Garantinio  laikotarpio  metu išryškėję 
darbų defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas 
pats  arba  trečiųjų  asmenų  pagalba  įsipareigoja  savo  sąskaita  ištaisyti  garantiniu  laikotarpiu 
paaiškėjusį  defektą,  jo  ištaisymo būdą  bei  tvarką.  Rangovas  neatsako,  jei  defektai  atsirado  dėl 
neteisingos  eksploatacijos,  sugadinimo,  stichinių  nelaimių  ar  kitų  įstatymuose  numatytų 
atsakomybę šalinančių aplinkybių.

24.7. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę 
pats pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria 
Užsakovas,  ištaisydamas  defektą  ir  atitaisydamas  žalą,  įskaitant  Užsakovo  kaštus  ieškant  kito 
Rangovo ir pan.

25. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas 
Sutartį, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi 
teisę reikalauti, kad Rangovas:

25.1. nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;
25.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;
25.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę; 
25.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;
25.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.



VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

26. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka:
26.1. Rangovas privalo atlikti darbus pagal Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų 

norminių aktų reikalavimus. 
26.2. Darbų  perdavimas  ir  priėmimas  atliekamas  Rangovui  atlikus  darbus  ir  pranešus 

Užsakovui  raštu  apie  pasirengimą  perduoti  darbus.  Užsakovas  organizuoja  darbų  priėmimą  ir 
pasirašo  darbų  perdavimo–priėmimo  aktą  arba  pareiškia  raštu  Sutarties  nuostatomis  pagrįstas 
pretenzijas  (jei  yra).  Ištaisius  darbų  defektus  (jei  nustatomi),  darbai  nedelsiant  pakartotinai 
pateikiami priimti. 

26.3. Jeigu  bet  kuriuo  Sutarties  vykdymo  metu  paaiškėja,  kad  atlikti  darbai  neatitinka 
Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, nukrypta nuo Sutarties reikalavimų be 
Užsakovo  raštiško  sutikimo  –  sudaromas  abiejų  Šalių  pasirašomas  defektinis  aktas.  Rangovui 
nepagrįstai atsisakius pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis 
sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

26.4. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti 
mokėjimų,  kol  Rangovas  nepašalina  defektiniame  akte  nurodytų  trūkumų  ir  nekompensuoja 
nuostolių,  jei  tokie  atsirastų  arba  kol  Šalys  nesusitaria  (raštu)  dėl  jų  kompensavimo  tvarkos. 
Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų 
nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau 
tebegaliojant  Sutartimi  nustatytiems  atliktų  darbų  garantiniams  laikotarpiams.  Tokiu  atveju 
Užsakovas  turi  teisę  reikalauti,  kad Rangovas  ištaisytų  nustatytus  trūkumus savo sąskaita,  arba 
kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

27. Sutarties nutraukimas prieš terminą:
27.1. Užsakovas,  įspėjęs  Rangovą  prieš  30  kalendorinių  dienų,  turi  teisę  vienašališkai 

nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
27.1.1. Rangovas  per  pagrįstai  nustatytą  laikotarpį  neįvykdo  Užsakovo 

nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
27.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, 

arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
27.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar 

nevykdo kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;
27.1.4. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

27.2. Užsakovas arba  Rangovas turi  teisę,  įspėjęs  kitą  Šalį  prieš  30  kalendorinių  dienų, 
vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio pažeidimo. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo esminio šios 
Sutarties  pažeidimo,  Užsakovas,  vadovaudamasis  viešuosius  pirkimus  reglamentuojančių  teisės 
aktų nustatyta tvarka, įtraukia  Rangovą į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Įspėjus  Rangovą apie esminį 
Sutarties pažeidimą, Sutartis laikoma nutraukta po 30 kalendorinių dienų nuo įspėjimo  Rangovui 
išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas 
el. paštu.

27.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti 
iki  Sutarties  nutraukimo datos  jau atliktus  darbus,  Šalims pasirašant  priėmimo–perdavimo aktą. 
Užsakovas privalo apmokėti  už jau atliktus darbus,  iš  mokėtinų sumų išskaičiavęs netesybas ir 
nuostolius.

27.4. Rangovas  neturi  teisės  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  nesant  pagrindo,  nurodyto 
Sutartyje  arba  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose.  Be  pagrindo  nutraukus  Sutartį,  Rangovas 
privalo Užsakovo reikalavimu sumokėti 10 procentų baudą nuo pradinės Sutarties vertės.

28. Nenugalimos jėgos aplinkybės:
28.1. Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  ypatingų  ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 
įrodytos  pagal  Civilinį  kodeksą,  jeigu  Šalis  nedelsdama pranešė  kitai  Šaliai  apie  kliūtį  bei  jos 



poveikį įsipareigojimams vykdyti.
28.2. Nenugalimos  jėgos  aplinkybių  sąvoka  apibrėžiama  ir  Šalių  teisės,  pareigos  ir 

atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei 
Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms  taisyklėse 
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo 
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

28.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 
vykdyti  prekių,  Šalis  neturi  reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai  pažeidžia savo 
prievoles.  Nenugalima jėga (force majeure)  taip pat  nelaikomos Šalies  veiklai  turėjusios  įtakos 
aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios 
aplinkybės,  valstybės  ar  savivaldos  institucijų  sprendimai,  sukėlę  bet  kurios  iš  Šalių 
reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžio  pakeitimą,  stabdymą  (trukdymą), 
kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu 
yra tikėtinos.

28.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės, dėl kurių ji  negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji  nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 
darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai 
kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu 
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir 
ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės netrukdo, vykdyti.

28.5. Rangovas  patvirtina,  kad  jis  nežino  apie  nenugalimos  jėgos  (force  majeure) 
aplinkybes, kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių 
visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

28.6. Jeigu Sutarties  Šalis,  kurią  paveikė nenugalimos jėgos (force majeure)  aplinkybės, 
ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir  dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias 
išlaidas,  panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši  Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties 
Šalies  nesugebėjimas  įvykdyti  šioje  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų nebus  traktuojamas  kaip 
Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo 
atsakomybės  atsiranda  nuo  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybių  atsiradimo momento 
arba,  jeigu  apie  ją  nėra  laiku  pranešta,  nuo  pranešimo  momento.  Laiku  nepranešusi  apie 
nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybes,  įsipareigojimų nevykdanti  Šalis  tampa  iš  dalies 
atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

28.7. Jei  nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 60 kalendorinių 
dienų, tada bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjusi apie tai kitą Šalį prieš 30 
kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos 
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

29. Sutarties vykdymo sustabdymas:
29.1. Sutarties  vykdymas  gali  būti  sustabdomas  atsiradus  aplinkybėms,  kurios  nebuvo 

žinomos  iki  Sutarties  sudarymo.  Jei  Sutartis  stabdoma  ne  Rangovo  prašymu,  Užsakovas  apie 
Sutarties stabdymą įspėja Rangovą ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki stabdymo pradžios: 

29.1.1. dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių;
29.1.2. paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių tolimesnis 

sutarties vykdymas nebegalimas;
29.1.3. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos 

ir  už kuriuos jis neatsako ir  kurie sukelti  ir  priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai pagal 
Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis);

29.1.4. dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdžiui, 
neteisėtų sprendimų priėmimo ar vėlavimo priimti sprendimus);

29.1.5. dėl  atsiradusių  papildomų  darbų,  turinčių  reikšmingos  įtakos  darbų  vykdymui 
tinkamai ir laiku;



29.1.6. dėl būtino papildomo laiko įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;
29.1.7. dėl laiku nepateiktų dokumentų, kuriuos privalo pateikti Užsakovas;
29.1.8. dėl kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 

susidurtų bet kuris rangovas;
29.1.9. esant ekstremaliai situacijai dėl ligos epidemijos, pandemijos (tokios, kaip: COVID-

19 ir pan.) ir (ar) su tuo susijusių teisės aktais įvestų sąlygų ir (ar) kitų, su ekstremalia situacija  
susijusių, tačiau iš anksto nežinomų ir negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs Rangovas 
nebūtų  galėjęs  tikėtis  ar  kitų  aplinkybių,  kurios  nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu  ir  su 
kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas, darbų vykdymas tampa objektyviai nebegalimas vykdyti ir 
Rangovas pateikia Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius aplinkybes už visą laikotarpį, dėl kurių 
Rangovas  nebegali  vykdyti  darbų.  Užsakovas,  įvertinęs  pateiktus  pagrindžiančius  dokumentus, 
priima sprendimą dėl Sutarties stabdymo;

29.2. Sutarties  vykdymas taip  pat  gali  būti  stabdomas,  kad  būtų  galima patikrinti,  ar  iš 
tikrųjų  buvo  padaryta  klaidų  ar  pažeidimų,  taip  pat  tais  atvejais,  kai  nustatoma  netikslumų 
techninėje dokumentacijoje. Klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto 
pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

29.3. Įvykus  Sutarties  29.1  p.  nurodytoms  aplinkybėms,  Sutartis  gali  būti  stabdoma  iki 
atsiradusių  aplinkybių  pasibaigimo.  Nurodytas  priežastis  Rangovas  turi  pagrįsti  dokumentais, 
Sutarties sustabdymo poreikį raštu suderinti su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir gauti jo 
pritarimą stabdyti  darbus.  Visais atvejais Rangovas privalo Užsakovui dokumentais įrodyti,  kad 
Sutartyje numatytos pareigos yra atliekamos laiku ir pakankama apimtimi. Dėl minėtų priežasčių 
sustabdžius Sutartį, sustabdymo laikotarpis neįskaičiuojamas į bendrą Sutarties terminą. Sutarties 
sustabdymo  pradžia  fiksuojama  Užsakovo  raštu,  gavus  statinio  statybos  techninio  prižiūrėtojo 
pritarimą.  Sustabdymo pabaiga  fiksuojama  Užsakovo  raštu,  gavus  raštu  pateiktą  informaciją  iš 
statinio statybos techninio prižiūrėtojo apie minėtų aplinkybių įtakos darbų vykdymui tinkamai ir 
laiku išnykimą.

29.4. Sutarties 29.1–29.2 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui 
nebus  taikomos  kokios  nors  sankcijos  ar  reikalavimai  atlyginti  kokius  nors  nuostolius  (pvz.: 
negautos  pajamos,  pelnas,  pravaikštos  ir  kt.),  numatytus  Sutarties  ar  teisės  aktais  dėl  Sutarties 
sustabdymo, o Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis 
sustabdoma įvykus 28.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar kad minėta klaida ar pažeidimas padaryti ne 
dėl Rangovo kaltės.

29.5. Sutarties vykdymo sustabdymas visais atvejais įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, 
sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

29.6. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 30 kalendorinių dienų ir stabdoma ne 
dėl Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

29.7. Apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoja Rangovą ne vėliau kaip 
likus 3 darbo dienoms iki atnaujinimo.

29.8. Atnaujinus Sutarties vykdymą po sustabdymo, visi įsipareigojimai pagal Sutartį turi 
būti  įvykdyti  per  laiką,  kuris  buvo  likęs  iki  įsipareigojimų  įvykdymo  kol  nebuvo  atliktas 
sustabdymas.

30. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš 
Sutarties  ar  su  ja  susijęs,  turi  būti  sprendžiamas derybų būdu vadovaujantis  Civiliniu  kodeksu,  
Viešųjų  pirkimų  įstatymu,  kitais  teisės  aktais,  pirkimo  dokumentais  su  visais  šių  dokumentų 
priedais,  Rangovo  pasiūlymo  dokumentais.  Jeigu  anksčiau  nurodyti  ginčai,  nesutarimai  ar 
reikalavimai negali būti išspręsti derybų būdu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti 
juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieškinį teismui 
pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre.

31. Ūkio  subjektų,  kurių  pajėgumais  remiamasi,  subrangovų ir  specialistų  keitimo, 
įtraukimo tvarka:

31.1. Rangovas  pasiūlyme Sutarčiai  vykdyti  nenurodė  pasitelkiamų ūkio  subjektų,  kurių 
pajėgumais (kvalifikacija) remiamasi, ir (ar) subrangovų, ir (ar) kvazisubtiekėjų.



31.2. Sutarties  vykdymo metu  Rangovas  raštu  kreipęsis  į  Užsakovą  ir  gavęs  raštišką  jo 
sutikimą,  gali  keisti  ūkio  subjektą,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  ir  (ar)  subrangovą,  ir  (ar)  
kvazisubtiekėją,  taip  pat įtraukti  naują  ūkio  subjektą,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  ir  (ar) 
subrangovą, ir (ar) kvazisubtiekėją.   

31.3. Jeigu Rangovas nori keisti ir (ar) į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują ūkio subjektą, 
kurio pajėgumais remiamasi,  Rangovas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad  naujas  ūkio 
subjektas,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  atitinka  konkurso  sąlygų  apraše  ūkio  subjektui,  kurio 
pajėgumais  remiamasi,  nustatytus  kvalifikacijos  reikalavimus.  Jei  keičiamas  ir  (ar) naujai 
pasitelkiamas  ūkio  subjektas,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  neatitinka  nustatytų  kvalifikacijos 
reikalavimų, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą 
ūkio  subjektą,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  reikalavimus  atitinkančiu  kitu  ūkio  subjektu,  kurio 
pajėgumais  remiamasi,  o  Rangovui  to  nepadarius,  Užsakovas  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  
Sutartį.

31.4. Jeigu Rangovas nori keisti ir (ar) į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują subrangovą, 
tokiu  atveju  Užsakovas  gali  pareikalauti,  kad  Rangovas  pateiktų  dokumentus,  įrodančius 
subrangovo  teisę  verstis  atitinkama  veikla,  kuriai  jis  pasitelkiamas.  Bet  kuriuo  atveju  (ar 
dokumentai pareikalaujami, ar ne) Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 
asmenys.

31.5. Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo, ir (ar) kvazisubtiekėjo 
pakeitimas ar įtraukimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 15 darbo 
dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

32. Kitos Sutarties sąlygos:
32.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo.
32.2. Sutarties  terminas  –  5  mėn.  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  dienos. Jei  būtų  pratęstas 

prievolių vykdymo terminas – Sutarties terminas pratęsiamas prievolių vykdymo termino pratęsimo 
laikotarpiu (-iais) Šalių pasirašomu papildomu susitarimu. 

32.3. Sutarties termino pabaiga neatleidžia nuo prievolių pagal Sutartį įvykdymo.
32.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti 
principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 
straipsnio nuostatas.

32.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos 
sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų 
numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad Konkurso ir Sutarties vykdymo metu sužinota informacija 
apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus 
tuos atvejus,  kai šios informacijos gali  būti  reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji  jau yra 
viešai žinoma.

32.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir 
vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

32.7. Jeigu  kurios  nors  Sutarties  sąlygos  paskelbiamos  negaliojančiomis,  kitos  Sutarties 
sąlygos lieka toliau galioti.

32.8. Užsakovas  Rangovo  pasiūlymą,  sudarytą  Sutartį  ir  Sutarties  pakeitimus,  išskyrus 
informaciją, kuriai taikomi Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios 
informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų 
apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus 
tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 
15 dienų nuo Sutarties sudarymo ar pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo 
pagal  jį  pradžios,  Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų 
informacinėje sistemoje (CVP IS).

32.9. Užsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais CVP 
IS skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą, taip pat apie 
ūkio  subjektus,  kurių  pajėgumais  rėmėsi  Rangovas  ir  kurie  su  Rangovu  prisiėmė  solidarią 
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apimtis  remonto darbai:

– Muzikavimo studijos ir tambūro patalpos grindų dangos 
pakeitimas  (plotas ~   61,0  m2):  esamos  grindų  dangos 
(betoninės plytelės)  bei  medinių pakilų esančių ant  grindų 
demontavimas, statybinių atliekų išvalymas;
pagrindų gilinimas (pagal poreikį); 
grunto tankinimas;
apie  10  cm storio  šiluminės  izoliacijos  EPS 100 grindims 
įrengimas; 
armuoto  betono  ≥  70  mm (smėlbetonis,  armatūros  tinklas 
10x10 diametras 4 mm) sluoksnio įrengimas įvertinant šalia 
esančių  patalpų  grindų  altitudes,  kad  nebūtų  altitudžių 
skirtumo;
išlyginamojo  sluoksnio  įrengimas   prieš  grindų  dangos 
klojimą. Pagrindo  paviršius turi būti sausas, švarus ir lygus: 
nelygumai ne didesni nei 3 mm vienam metrui; 
naujos  PVC  homogeninės  grindų  dangos  įrengimas  - 
homogeninė grindų danga skirta  intensyvaus praeinamumo 
patalpoms. Danga turi būti ne žemesnės nei 43 klasės, storis 
parenkamas  3-4  mm.  intervale.  Grindų  danga  užleidžiama 
ant sienų ne mažiau nei 80 mm. Grindų dangos spalva prieš 
klojimą derinami su užsakovu.
grindų konstrukcinis mazgas parenkamas, kad atitiktų teisės 
aktų reikalavimus ir gamintojų rekomendacijas:
grindų  dangos  klojimo  darbai   turi  būti  atliekami 
vadovaujantis  Lietuvos  statybininkų  asociacijos 
patvirtintomis  statybos  taisyklėmis  "Apdailos  darbai",  arba 
įmonėje patvirtintomis statybos taisyklėmis. 

– Pertvarų  demontavimas  –  esamų  mūrinių  pertvarų 
demontavimas (tūris ~ 5,1 m3). 

– Pertvarų įrengimas – naujos pertvarinės sienos mūrijimas iš 
silikatinių blokelių (tūris ~ 1,81 m²); 

– Akustinės  pertvaros  įrengimas  –  naujos  pertvarinės 
konstrukcijos  montavimas,  kai  plokštės  montuojamos  iš 
vienos pusės (plotas ~ 5,0 m²) – metalinių profilių karkasas 
(gaminiai iš cinkuoto 0,6 mm plieno, 100 mm storio), 100 
mm storio mineralinės vatos montavimas karkasui užpildyti 
ir  du sluoksniai  specialios garso izoliacinės gipso plokštės 
„Knauf Silentboard“ (ar lygiavertės plokštės, tokių pačių ar 
geresnių  techninių  parametrų)  montavimas.  Perimetro 
izoliavimui  naudoti specialų  garso  izoliacinį  hermetiką. 
Gipso kartono siūlių užtaisymas, plokštumos glaistymas ne 
mažiau 2 kartus, gruntavimas ir dažymas (spalvą derinti su 
Užsakovu)  ne  mažiau  2  kartus  dengiant  sienas  krūvį 
atlaikančiais,  brėžimams  atspariais  bei  plaunamais   sienų 
dažais; 

– Akustinės  sienos  įrengimas  su  „KNAUF  Cleaneo 
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Akustik“  plokšte –  naujos  pertvarinės  konstrukcijos 
montavimas, kai g/k plokštės montuojamos iš vienos pusės 
(plotas ~ 19,0 m²) – metalinių profilių karkasas (gaminiai iš 
cinkuoto  0,6  mm plieno,  100  mm storio),  100  mm storio 
mineralinės  vatos  montavimas  karkasui  užpildyti  ir  dviejų 
sluoksnių  gipso  kartono  plokšių  montavimas  -  vienas 
sluoksnis universalaus gipso ir antras sluoksnis iš „KNAUF 
Cleaneo  Akustik“ plokščių  (ar  lygiaverčių,  tokių  pačių  ar 
geresnių  techninių  parametrų). Gipso  kartono  siūlių 
užtaisymas ir  dažymas ne mažiau 2 kartus dengiant sienas 
krūvį  atlaikančiais,  brėžimams  atspariais  bei  plaunamais 
sienų dažais.

– Muzikavimo  studijos   ir  tambūro  sienų,  kolonų  ir 
angokraščių  apdailos atnaujinimas ( ~ 164,0 m²): 
prieš apdailos darbus  esančių sienose ir lubose nereikalingų 
konstrukcijų demontavimas; 
paviršių  senos  apdailos  valymas  ir  visų  paviršių 
nuriebalinimas;
tinkuotų  sienų  ir  angokraščių  atšokusio  tinko  remontas 
(plotas ~ 70,0 m²) ir mūrinių sienų pilnas tinkavimas (plotas 
~  30,2  m²) (vidinių  paviršių  tinko  remontui  naudojamas 
cemento/kalkių skiedinys). Minimalus tinko sluoksnio storis 
10  mm.  Nuo  tinkavimui  paruošto  paviršiaus  turi  būti 
kruopščiai nuvalytas purvas ir dulkės, panaikintos riebalų bei 
bitumo  dėmės,  paviršius  gerai  sudrėkintas. Sukietėjęs  ir 
išdžiūvęs  tinkas  turi  būti  prilipęs  prie  pagrindo,  negalima 
palikti  atšokusių  tinko  vietų,  jo  paviršiaus  stiprumas, 
nuokrypiai ir lygumas turi atitikti vykdomų tolimesnių darbų 
reikalavimus;
sienų  bei  angokraščių  lyginimas  plonasluoksniu  tinku; 
glaistymas ne mažiau 2 kartus;
gruntavimas ir dažymas ne mažiau 2 kartus dengiant sienas 
krūvį  atlaikančiais,  brėžimams  atspariais  bei  plaunamais 
sienų bei lubų dažais.

– Muzikavimo studijos  akustinių lubų (plotas ~  41,00 m²) 
apdailos  įrengimas –  esamų  pakabinamų  lubų 
demontavimas  ir  naujų  akustinių  kabinamųjų  lubų  iš 
„Ecophon Super G“ konstrukcijų (ar lygiavertės, tokių pačių 
ar  geresnių  techninių  parametrų)  sistemos  montavimas 
(montuojamų plokščių  storis  20  mm storio,  pagamintos  iš 
didelio tankio mineralinės stiklo vatos. Kabinamų lubų visos 
sistemos gaminiai turi būti vieno gamintojo. 

– Tambūro lubų apdailos atnaujinimas - (plotas ~ 15,00m²) 
-  paviršių  senų  dažų  valymas,  kur  reikalinga  siūlių  tarp 
perdangos  plokščių  remontas,  plokštumos  išlyginimas 
plonasluoksniu  tinku,  glaistymas  ne  mažiau  nei  2  kartus, 
gruntavimas,   dažymas  ne  mažiau  nei  2  kartus  dengiant 
luboms skirtais dažais;
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– Vidaus akustinių durų keitimas – demontuojamos senos ir 
sumontuojamos  naujos,  akustinės,  rakinamos,  pilnos 
komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais. Apvadų, varčios 
ir staktos spalva ir raštas turi būti vienodi; 
durys vienvėrės be stiklo  su nerūdijančio plieno rankena, 32 
db, durų varčia 44 mm storio ir ne mažesnio kaip 900 mm 
pločio,  be  slenkščio,  užpildas  specialus  akustinis,  baltos 
spalvos, trys tvirtinimo taškai (vyriai), angos matmenys apie 
1125x2090 mm (ar geresnių techninių parametrų).

– Muzikavimo  studijos   šildymo  vamzdynų  dažymas 
aliejiniais baltais dažais du kartus (plotas ~ 3,0 m²). 

– Praustuvo montavimas:  karšto ir  šalto vandens vamzdynų 
demontavimas  ir  naujų  vamzdynų  su  fasoninėmis dalimis 
tiesimas iš plastikinių vamzdžių kai D15 mm (ilgis ~3 m); 
ventilių  montavimas  D15  (2  vnt.);  vagų  pramušimas 
vamzdynams  ir  užtaisymas  konstrukcijose  (ilgis  ~2,0  m); 
vidaus  nuotekų  plastikinių  vamzdynų  montavimas  su 
jungiamosiomis detalėmis, kai nominalusis vidinis skersmuo 
50 mm (ilgis ~1 m); vamzdynų prijungimas prie veikiančių 
tinklų 1 kompl. Keramikinio pakabinamo praustuvo (40 cm 
x32 cm x 16 cm) su perpylimu montavimas 1 vnt. Praustuvas 
turi  būti  įrengiamas  0,80  m  aukštyje  (žiūrėti  pvz.  Nr.1). 
Sifono  praustuvui  (chromas)  montavimas  1  vnt.  Vandens 
maišytuvo  montavimas  1  vnt.  Maišytuvas  turi  atitikti 
praustuvo konstrukciją, turėti vandens taupymo mechanizmą.
 

– Elektros  instaliacijos  atnaujinimas  -  senos  instaliacijos 
demontavimas,  senų  rozečių,  jungtukų  demontavimas, 
šviestuvų  demontavimas  (1  komplektas).  Nauji  kabeliai 
klojami  sienoje  štrobuojant,  tiesiami  vamzdžiuose  virš 
pakabinamų  lubų,  kištukiniai  lizdai  ir  jungikliai 
sumontuojant sienoje.  Kabeliai tiesiami PE kabelių apsaugos 
vamzdžiuose  virš  pakabinamų  lubų.  Tinkuotose  sienose 
kabeliai montuojami PVC vamzdeliuose paslėptai po tinku. 
Naujai  tiesiami  laidai  –  variniai  su  PVC  izoliacija, 
atitinkantys  EN  60228  standartą:  H07V-K  –  1,5  mm2 ir 
2,5mm2 (apšvietimui, lizdams).
Nuo  el.skydelio  laidų  apšvietimui  ir  rozetėms  (Cu  3  x 
1,5mm2,  Cu 3 x 2,5 mm2) ~ 180 m tiesimas (~80m  įleidžiant 
(štrobuojant) į sienas ir užtaisant vagas ir  ~ 100m  tiesiant 
vamzdeliuose  virš  pakabinamų  lubų).  Darbai  atliekami 
vadovaujantis  visais  teisės  aktų  ir  higienos  normų 
reikalavimais. 

– naujų  apšvietimo  LED  šviestuvų,  elektros  rozečių  ir 
jungiklių įrengimas: naujų LED šviestuvų montavimas – 16 
vnt. (8 vnt-įleidžami LED  ≥ 40W šviestuvai su montavimu į 
pakabinamas lubas (UGR-19),  8 vnt – antinkiniai  LED  ≥ 
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40W šviestuvai  su montavimu prie  lubų (UGR-19).  Naujų 
rozečių montavimas į naujas vietas, kai instaliacija paslėptoji 
– 16 kištukinių lizdų (4 vietose keturvietės rozetės),   naujo 
dvipolio  jungtuko montavimas,  kai  instaliacija  paslėptoji  - 
1vnt. Apšvietimo šviestuvus (LED tipo) derinti su Naudotoju 
(vadovaujantis  HN  21:2017  “Mokykla,  vykdanti  bendrojo 
ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” 
ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais dokumentais). Visi 
kištukiniai  lizdai,  numatomi  pajungti  per  30  mA  srovės 
nuotėkio relę. Patalpose 230 V kištukinius lizdus numatoma 
montuoti 30 cm aukštyje nuo grindų, jei nepažymėta kitaip. 
Visi  kištukiniai  lizdai  tūri  būti  su  atskiru  įžeminimo (PE) 
kontaktu  ir  užsidarančiais  kontaktais.  Paslėpto  montažo 
kištukiniai lizdai montuojami specialiai tam tikslui skirtose 
montažinėse  dėžutėse.  Visi  kištukiniai  lizdai  turi  būti 
sužymėti  ir  atitikti  bendro  pastato  žymėjimo  sistemą. 
Kištukiniai  lizdai  ir  internetiniai  lizdai  turi  būti  to  paties 
gamintojo ir modelio.

– Senų vėdinimo kanalų demontavimas. 

– Senų durų demontavimas – 3 vnt.

– Nereikalingų  esamų  ventiliacijos  angų 
užpildymas/užtaisymas.

– Apsaugos, gaisrinių daviklių ir kitų elementų nuėmimas ir 
uždėjimas po apdailos įrengimo. 

– Muzikavimo  studijos  langų varstymo mechanizmų 
sutvarkymas,  tarpinių  pakeitimas,  langų  sureguliavimas 
(bendras plotas ~ 7,8 m²).

– Statybinių šiukšlių išvežimas.

– Grindų, sienų bei durų spalvas derinti su Užsakovu.

– Statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimas.
– Užbaigus statybos rangos darbus visa rangos metu pažeistos 

(-i)  /  sugadintos  (-i)  konstrukcijos,  inžineriniai  tinklai, 
želdiniai  ir  kt.  objektai/  elementai  privalo  būti  atstatyti  į 
buvusią padėtį.

– Rangovas  atlikus  visus  rangos  darbus  privalo  perduoti 
išvalytas, švarias patalpas (langus).

– Statybinių  medžiagų,  gaminių,  paslėptų  darbų  kokybės 
tyrimai,  medžiagų  ir  gaminių  atitikties  deklaracijos  ir 
techninės charakteristikos, pateikiant  Statytojui (jo atstovui) 
ataskaitas.

– Pateikti visą reikalingą dokumentacija objekto pridavimui.
– Pasikeitus  patalpos  plotui,  atnaujinti  nekilnojamo  daikto 

kadastrinių matavimų bylą. Pateikti deklaracją apie statinio 
dalies  statybos  užbaigimą,  užregistruotą  informacinėje 
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sistemoje „Infostatyba“.
– Rangovo  užbaigtų  darbų  priėmimo  –  perdavimo  akto 

surašymas (aktas rašomas laisva forma).

Pridedamas priedas: pastato I aukšto planas (pdf failas).

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi 
taikyti  pirkdamos  prekes,  paslaugas  ar  darbus,  taikymo  tvarkos  aprašo,  patvirtinto  Lietuvos 
Respublikos  aplinkos  ministro  2011  m.  birželio  28  d.  įsakymu Nr.  D1-508 (toliau  –  Aprašas) 
nustatytų kriterijų taikymas: Aprašo XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 17 p. Dažai (17.1 p. ir 
17.2 p. nurodyti reikalavimai taikomi ta apimti, kiek tai susiję su patalpų dažymu viduje):

17.1.  paruoštų naudoti  patalpų vidaus ir  išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių 
(LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė 
kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

Eil. 
Nr.

Produkto aprašymas LOJ ribinė vertė, 
g/l (įskaitant 

vandenį)

1. Vidinių  sienų  ir  lubų  matinės  dangos  (blizgesys  esant  60º 
kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos

15

2. Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º 
kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos

60

3. Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos 30

4. Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir 
metalui

90

5. Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius 
medienos beicus

75

6. Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius 
medienos beicus

90

7. Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai 75

8. Gruntai ir rišamieji gruntai 15

9. Rišamieji gruntai 15

10. Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos 100

11. Dvikomponentės  reaktyviosios  dangos,  skirtos  specialiam 
galutiniam naudojimui (pvz., grindims)

100

12. Dekoratyvinės dangos 90

13. Antikoroziniai dažai 80

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr
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Galimi  atitiktį  įrodantys  dokumentai:  Rangovo  iki  darbų  vykdymo pradžios  Užsakovui  
pateikiama:  a)  ekologinis  ženklas  European  Ecolabel  arba  kitas  I  tipo  ekologinis  ženklas  
(sertifikatas),  kuris  įrodytų  atitiktį  nustatytam  reikalavimui  arba  b)  LOJ  kiekio  skaičiavimų  
duomenis,  pagrįstus  saugos  duomenų  lapais,  saugos  duomenų  lapais  jeigu  jie  yra,  arba  c)  
pripažintos  įstaigos  arba  paskelbtosios  (notifikuotos)  institucijos  bandymų  protokolas,  tyrimų  
ataskaita  ar  pažyma,  arba  d)  gamintojo  ir  (ar)  tiekėjo  deklaracija  (pateikiant  objektyvius  
įrodymus),  kad  produktas  atitinka  nurodytus  reikalavimus,  arba  e)  kiti  lygiaverčiai  įrodymai.  
Užsakovui  nustačius,  kad  Rangovas  nesilaiko  nurodyto  įsipareigojimo,  Rangovas  privalo 
sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

17.2. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę 
pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, 
H311,  H330,  H331),  toksiška  patekus  į  akis  (EUH070),  kenkia  organams  (H370),  galinčios 
pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), 
galinčios  sukelti  alerginę  odos  reakciją  (H317),  įkvėpus  gali  sukelti  alerginę  reakciją,  astmos 
simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, 
H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, 
H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, 
H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono 
sluoksniui (EUH059).  Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios  
Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas  
(sertifikatas), kuris įrodytų, atitiktį nustatytam reikalavimui arba b) saugos duomenų lapas, arba c)  
pripažintos  įstaigos  arba  paskelbtosios  (notifikuotos)  institucijos  bandymų  protokolas,  tyrimų  
ataskaita  ar  pažyma,  arba d)  kiti  lygiaverčiai  įrodymai. Užsakovui  nustačius,  kad Rangovas 
nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą 
baudą.

Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi 
taikyti  pirkdamos  prekes,  paslaugas  ar  darbus,  taikymo  tvarkos  aprašo,  patvirtinto  Lietuvos 
Respublikos  aplinkos  ministro  2011  m.  birželio  28  d.  įsakymu Nr.  D1-508 (toliau  –  Aprašas) 
nustatytų kriterijų taikymas: Aprašo XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 18 p. Termoizoliacinės 
medžiagos   (18.1  p.  ir  18.2  p.  nurodyti  reikalavimai  taikomi  ta  apimti,  kiek  tai  susiję  su 
patalpų dažymu viduje):

18.1. produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:
18.1.1. fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;
18.1.2.  pavojingų  cheminių  medžiagų,  klasifikuojamų priskiriant  bet  kurią  iš  nurodytų 

pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), 
toksiškos  reprodukcijai  (H360D,  H360F,  H360FD,  H360Fd,  H360Df,  H361f,  H361d,  H361fd), 
toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę 
reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius 
defektus  (H340,  H341),  veikdamos  ilgą  laiką  pakenkia  kai  kuriems  organams  (H372,  H373), 
galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411).

Galimi  atitiktį  įrodantys  dokumentai:  Rangovo  iki  darbų  vykdymo pradžios  Užsakovui  
pateikiama: a) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba b) kiti  
lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, 
Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr
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18.2.  produktų,  pagamintų  medienos  pagrindu  (pvz.,  kamštinė  medžiaga,  celiuliozė), 
gamyboje naudojama mediena ar jos dalis turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC 
miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Galimi  atitiktį  įrodantys  dokumentai:  Rangovo  iki  darbų  vykdymo pradžios  Užsakovui  
pateikiama: a) galiojantis FSC® arba PEFC, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas,  
arba b) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti  
visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000,  
aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS,  ar  kitą  lygiavertę),  arba c)  
dokumentai,  įrodantys,  kad  medienos  žaliava  gauta  iš  tinkamai  išaugintų  miškų  (miškotvarkos  
projektas,  leidimas kirsti  mišką),  arba d)  kiti  lygiaverčiai  įrodymai.  Užsakovui nustačius,  kad 
Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje 
nurodytą baudą.

Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi 
taikyti  pirkdamos  prekes,  paslaugas  ar  darbus,  taikymo  tvarkos  aprašo,  patvirtinto  Lietuvos 
Respublikos  aplinkos  ministro  2011  m.  birželio  28  d.  įsakymu Nr.  D1-508 (toliau  –  Aprašas) 
nustatytų kriterijų taikymas:  Aprašo  XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 19 p.  Gipso plokštės 
(19.1 p. ir 19.2 p. nurodyti reikalavimai taikomi ta apimti, kiek tai susiję su patalpų dažymu 
viduje):

 19.1. gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų.
Galimi  atitiktį  įrodantys  dokumentai:  Rangovo  iki  darbų  vykdymo pradžios  Užsakovui  

pateikiama: a) ekologinis ženklas Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas),  
kuris įrodytų, kad gipso plokščių sudėtyje yra ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų, arba b)  
gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus),  arba c) kiti  lygiaverčiai  
įrodymai.  Užsakovui nustačius,  kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas 
privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

19.2.  gipso  plokščių  gamybai  naudojamas  popierius turi  būti  pagamintas  iš  100  proc. 
perdirbto  popieriaus  plaušų  ar ne  daugiau  kaip  5  proc.  pirminės  medienos  plaušų,  gautų  iš 
miškų, sertifikuotų  naudojant  FSC  ar  PEFC  miškų  sertifikavimo  sistemas  arba  lygiavertes 
sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.

Galimi  atitiktį  įrodantys  dokumentai:  Rangovo  iki  darbų  vykdymo pradžios  Užsakovui  
pateikiama: a) galiojantis FSC® arba PEFC sertifikatas, arba kito darnaus miškų ūkio standarto  
sertifikatas, arba b) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema,  
apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN  
ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę),  
arba  c)  dokumentai,  įrodantys,  kad  medienos  žaliava  gauta  iš  tinkamai  išaugintų  miškų  
(miškotvarkos  projektas,  leidimas  kirsti  mišką),  arba  d)  kiti  lygiaverčiai  įrodymai.  Užsakovui 
nustačius,  kad  Rangovas  nesilaiko  nurodyto  įsipareigojimo,  Rangovas  privalo  sumokėti 
Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi 
taikyti  pirkdamos  prekes,  paslaugas  ar  darbus,  taikymo  tvarkos  aprašo,  patvirtinto  Lietuvos 
Respublikos  aplinkos  ministro  2011  m.  birželio  28  d.  įsakymu Nr.  D1-508 (toliau  –  Aprašas) 
nustatytų kriterijų taikymas: Aprašo XIV skyrius (Patalpų apšvietimas) 22 p. Elektros lempos: 
prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-
154  „Dėl  Prekių,  išskyrus  kelių  transporto  priemones,  kurioms  viešųjų  pirkimų  metu  taikomi 
energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių 
transporto  priemones,  kurioms  viešųjų  pirkimų  metu  taikomi  energijos  vartojimo  efektyvumo 
reikalavimai,  sąrašą,  turi  atitikti  aukščiausio  energinio  efektyvumo  klasę  (prieinamą  Lietuvos 
rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo 
ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr
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Komisijos  reglamentuose  dėl  gaminių  ekologinio  projektavimo  nustatytus  efektyvaus  energijos 
vartojimo kriterijus. 

Galimi  atitiktį  įrodantys  dokumentai:  Rangovo  iki  darbų  vykdymo  pradžios  Užsakovui  
pateikiama:  Dėl  prekės  energinio  efektyvumo klasės:  a)  siūlomo (-ų)  gaminio  (-ių)  galiojanti  
energijos  vartojimo  efektyvumo  etiketė,  suteikta  pagal  ES  energijos  vartojimo  efektyvumo  
ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba b) gaminio informacijos lapas, įrodantis,  
kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba  
c)  kiti  lygiaverčiai  įrodymai;  jeigu  prekės  turi  atitikti  Europos  Komisijos  reglamentuose  dėl  
gaminių  ekologinio  projektavimo  nustatytus  efektyvaus  energijos  vartojimo  kriterijus:  a) 
gamintojo  atitikties  deklaracija,  patvirtinanti,  kad  prekės  atitinka  Europos  Komisijos  
reglamentuose dėl  gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus,  arba b)  gamintojo  
techniniai dokumentai, arba c) kiti  lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas 
nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą 
baudą.

Patalpų planas, remontuojamos patalpos pažymėta 1-78; 1-77 
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Elektros taškų išdėstymo patalpoje schema (raudona-kištukiniai lizdai 4x4, 
mėlyna- dvipolis jungiklis) 



11

Numatomo montuoti praustuvo pavyzdys  Nr.1
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Esamos situacijos vizualizacija 
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