STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2025 m. geguzés 21 d. Nr. B3-6
Naujoji Akmeneé

Akmenés rajono ugniagesiy komanda (kodas Juridiniy asmeny registre 153093764),
atstovaujama Akmenés rajono ugniagesiy komandos vadovo Vladimiro Silvasko, veikiancios pagal
nuostatus (toliau — Uzsakovas) ir UAB ,,RDA statyba* (kodas juridiniy asmeny registre 300660066),
atstovaujama direktorés Ligitos Makiejevienés, veikianc¢io pagal bendrovés jstatus, (toliau —
Rangovas), ir toliau $ioje Statybos rangos sutartyje kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai —
Salimi, sudaré $ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

I SKYRIUS
SAVOKOS

1.1. Darbai — visi statybos rangos darbai, nustatyti techninio darbo projekto ,,Specialiosios paskirties
pastato (7.16), Akmenés r. sav., Papile, Kruopiy g. 1A., rekonstrukcijos projektas* rekonstrukcijos
darbai““ (toliau — Techninis darbo projektas), sprendiniuose bei Sutartyje nurodytos ir butinos
Sutarciai atlikti paslaugos, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas (toliau — Darbai).

1.2. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
UZzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir
pasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta.

1.3. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties 8.2 papunkciu, prie$ suraSant baigto
statyti statinio Statybos uZzbaigimo akta.

1.4. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14
(keturiolika) dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu Statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny
skaiCiy néra pasirasytas.

1.5. ISlaidos — visos pagrijstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Irangg).

1.8. Nedelsiant — tai terminas, laiko atzvilgiu reigkiantis Salies pareiga veikti aktyviai (ZodZiu, rastu
ir kitais biidais) nuo aplinkybiy suzinojimo momento, apie kurias Sutartyje nustatyta tvarka kita
Sutarties Salis turi biti informuota, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, jeigu Sutartyje
nenumatyta kitaip.

1.9. Nuostoliai — Salies turétos islaidos, jos turto netekimas arba suzalojimas, taip pat negautos
pajamos ar finansavimas, kuriuos Salis bity gavusi, jei kita Salis jsipareigojimus biity jvykdziusi
laikantis Sutarties nuostaty.

1.10. Pakeitimas — Techninio projekto sprendiniy, apibiidinanciy Darbus, keitimas, Uzsakovo
nurodytas padaryti pagal Sutarties X skyriy. Techninio projekto pakeitimai turi buti jforminami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimais.

1.11. Pradinés sutarties verté — verté, kuri lygi Rangovo pasiiilymo kainai be pridétinés vertés
mokescio (toliau — PVM), nurodytai uz visg perkamy Darby apimtj.

1.12. Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize* (toliau — Projektas):

1.12.1. Statinio techninis darbo projektas (toliau — Techninis darbo projektas) — Projekto
pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio projekte. Techninis darbo
projektas parengtas Uzsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra Sios Sutarties
dalis, privaloma Rangovui. Jeigu vieSojo pirkimo metu pirkimo objektas — Darbai — buvo



pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus, paaiSkinimus, pataisymus iki pasiiilymy
pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi biiti pakoreguotas ir Techninis darbo projektas;

1.13. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dal;.

1.14. Rangovo pasiiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sitiloma Uzsakovui atlikti darbus pagal UzZsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo saglygas.
1.15. Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.16. Statinio statybos techninés priezitiros vadovas — asmuo, kurj Uzsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning prieziiira, kurios tikslas — kontroliuoti ar statinys statomas pagal Projekta,
ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1.17. Statinio projekto vykdymeo prieziiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

1.18. Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziant] dokumenta padariniy Salinimas®“ nustatyta tvarka sudarytos
statybos uzbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis
statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.19. Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skaiCiuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-
priemimo akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby perdavimo
Uzsakovui iStaisomi defektai (jei reikia), atlickamos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSomas
Statybos uzbaigimo aktas.

1.20. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi buti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete¢ ir jos valdymo teise¢
vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 p.

1.21. Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.22. Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinima (jei reikalaujama). Sutartis galioja kol Salys sutaria
ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi Saliy jsipareigojimai),
nutraukiama jstatymu ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais.

1.23. Sutarties kaina — Sutarties 9.1 p. nurodyta suma, kuri turi buiti sumokéta Rangovui uz laiku,
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart].

1.24. Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti:

1.24.1. atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

1.24.2. nepazeidus kurio nors i$ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taciau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ nustatyta
dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar priestaravimy.

1.25. UzZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos Uzsakovas pranesé¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

1.26. Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) ZiniaraStis, uZpildytas Rangovo siiilomomis Darby
kainomis. Veikly sarasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta Techniniame projekte
(jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose, bréZiniuose), veiklas ir joms priskirtinas
sumas.

1.27. Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés
aktuose.



II SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus: statybos rangos darbai pagal techninj darbo
projekta ,,Specialiosios paskirties pastato (7.16), Akmenés r. sav., Papilée, Kruopiy g. 1A,
rekonstrukcijos projektas rekonstrukcijos darbai bei biitinos Sutarciai atlikti Sutartyje nurodytos
paslaugos, kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o
Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka
priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis
salygomis ir tvarka.

2.2. Darbai vykdomi adresu: Kruopiy g. 1A, Papilé, Akmenés r. sav.

III SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
lgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi buti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. $ios Sutarties salygos;
3.2.2. Techninis darbo projektas:
(i) techninés specifikacijos,
(i1) aiSkinamieji rastai,
(iii) bréziniai,
(iv) sanaudy kiekiy ziniarasciai,
3.2.3. Veikly sarasas;
3.2.4. Rangovo Darby lokaliné sagmata;
3.2.5. Subrangovy sgrasas;
3.2.6. kiti Sutart] sudarantys dokumentai (jeigu yra).
3.3. Sutartis gali buti keiciama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje
nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediros.
3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:
Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sqlygos
Pradinés sutarties verté be PVM 1.11. | 268556,19 Eur (du Simtai SeSiasdeSimt aStuoni
tukstanciai penki Simtai penkiasdeSimt Sesi Eur 19

ct)
Uzsakovo skiriamas asmuo: Finansinés ir ikinés veiklos specialist¢ Galina
- uz Sutarties vykdyma 4.7. Kaciulyté, tel. Nr. +370425 57001, el. p.
administracija@aruk.lt
Darby atlikimo terminas 6.1. 7 (septyni) ménesiai
Darby atlikimo termino 6.4. nenumatomas

pratgsimas
Delspinigiai dél Darby vélavimo 6.8. 0,05 (penkiy Simtyjy) procento Sutarties kainos be
PVM uz kiekvieng uzdelsta dieng

Uztikrinimo suma 7.1. 15 (penkiolika) proc. Sutarties kainos be PVM.
Uztikrinimo formos, pagal kurias pateikiamas
uztikrinimas, pridedamos prie Sutarties, kaip 1
priedas, kartu su uZtikrinimu pateikiama ir
apmokéjimq jrodancio dokumento kopija)



mailto:administracija@aruk.lt
mailto:administracija@aruk.lt

Garantinio laikotarpio prievoliy 8.1. Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo

jvykdymo uztikrinimo 11.3 | apmokéjimg jrodancia dokumento kopija), iSduotas

dokumentas draudimo bendrovés (pateikiamas pagal Sutarties 2
priede pateiktq formg) arba Garantija, iSduota
kredito jstaigos

Sutarties kaina be PVM 9.1. 268 556,19 Eur (du Simtai SeSiasdeSimt aStuoni
tukstanciai penki Simtai penkiasdeSimt Sesi eurai,
19 ct)

PVM 56 396,80 Eur (penkiasdesimt Sesi tiikstanciai trys
Simtai devyniasdeSimt Sesi eurai, 80 ct)

Sutarties kaina su PVM 324 952,99 Eur (trys Simtai dvideSimt keturi
tiikkstanciai devyni Simtai penkiasdeSimt du eurai,
99 ct)

Sulaikymo procentas nuo 9.5. 5 (penki) procentai

tarpinio mokéjimo sumos be

PVM

Apmokéjimy uz Darbus terminas 9.7. 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny

Delspinigiai dél  véluojancio 9.8. 0,05 (penkiy Simtyjy) proc. laiku neapmokétos

moké&jimo sumos be PVM uz kiekvieng uzdelstg dieng

3.5. Jeigu Techniniame darbo projekte ar Veikly sarase yra nurodyti konkretlis modeliai, konkretus
procesas ar prekés zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, Jranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas, Iranga ar
Mechanizmus.

3.6. Nei viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iam asmeniui Sios Sutarties teisiy ir jsipareigojimy
be rastigko kitos Salies sutikimo, i§skyrus Darbus, kuriuos atlieka Rangovo pasirinkti subrangovai.

IV SKYRIUS
UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per Sutarties
1.4 p. nurodyta dieny skaidiy. Statybviet¢ yra perduodama Salims pasiraant Statybvietés
perdavimo-priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ nustatyta
tvarka.

4.2. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziira®“ vykdys Darby techning prieZiiira.
Statinio statybos techninés priezitiros funkcijai atlikti negali biiti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar
Rangovo personalas.

4.3. Isskyrus tuos atvejus, kai Sioje Sutartyje numatyta kitaip, Statinio statybos techninés prieziiiros
vadovas:

4.3.1. vykdo pareigas arba jgaliojimus, nurodytus arba iSplaukiancius i$ Sutarties, tai laikoma,
kad jis veikia UZsakovo vardu;

4.3.2. neturi teisés atleisti kurios nors vienos Salies nuo pareigy ar jsipareigojimy arba
atsakomybeés pagal Sutartj;

4.3.3. visi suderinimai, vizavimai, patikrinimai, pazymos, pritarimai, iStyrimai, apziiréjimai,
nurodymai, praneSimai, pasililymai, reikalavimai, bandymai arba kiti panaStus Statinio statybos
techninés priezitiros vadovo veiksmai (jskaitant nebuvima ar prieStaravimg) neturi Rangovo atleisti
nuo kokios nors jo atsakomybés pagal Sutart, taip pat nuo atsakomybés uz klaidas, praleidimus,
nukrypimus ir neatitikimus bei pasléptus defektus.

4.4. Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas bet kada gali duoti nurodymus Rangovui visiems
defektams iStaisyti. Rangovas turi laikytis Statinio statybos techninés priezitros vadovo, kuris buvo
paskirtas Sios Sutarties 4.2 p. numatyta tvarka, nurodymy.



4.5. Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas turi ir kitas teises, ir pareigas numatytas Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme bei kituose teisés aktuose.
4.6. Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves statyba leidZiantj
dokumentg bei perduoti jj Statinio statybos techninés priezitros vadovui. Taip pat privalo pateikti
kitus statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus
Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Uzsakovas privalo bendradarbiauti vykdant Darbus,
organizuoti Statybos uZbaigimo procediira, teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas bei dalyvauti
posédziuose. Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje
pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy nevykdymo. Tuo atveju, jeigu
Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti
UZsakova ne véliau kaip pries 5 (penkias) kalendorines dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy
dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti.
4.7. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatas, yra nurodytas Sutarties 3.4 p.
4.8. UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus
ju atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés. UZsakovas
atsako tik uz dél Uzsakovo kaltés realiai Rangovo patirtus ir jrodytus nuostolius ir neatsako uz su Sia
Sutartimi susijusius bet kokius netiesioginio ar atsitiktinio pobiidZzio Rangovo nuostolius, jskaitant
nuostolius, susijusius su negautomis pajamomis, verslo vertés sumaz¢jimu ar netekimu.
4.9. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy Medziagy
kokybe, Medziagy naudojimg, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginancius Darby
rezultato kokybe, ar kitus triikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.
4.10. Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Techninj darbo projekta,
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
Techninio darbo projekto, Darby grafiko, nurodyto Veikly sarase, nesilaiko normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty Rangovo
isipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti defektus, reikalauti vykdyti sutartinius
isipareigojimus, tinkamai pildyti Darby dokumentacija, neleisti toliau vykdyti Darby, kuriems
nustatyti trilkumai, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus
iki nustatyty pazeidimy pasalinimo, uz sutartiniy jsipareigojimy pazeidimus taikyti Sutartyje
numatytg atsakomybe arba nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.
4.11. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
4.11.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos,
1Sskyrus kaip gali buiti numatyta pagal Sutart;

4.11.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame darbo projekte, kaip nustatyta Sutarties
1.24 p.
4.12. Uzsakovas turi teise Rangova jtraukti j bylg treciuoju asmeniu, jeigu Uzsakovui atitinkami
subjektai pareiSkia ieSkinj dél padaryty nuostoliy atliekant Darbus;
4.13. Rangovui uz tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.
4.14. Rangovui veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiSkai, su defektais, taip pat vilkinant
Darbus, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali, prie$ tai informavegs Rangova,
atlikti neapmokeéty Rangovui sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).
4.15. Sutarties nutraukimas nepanaikina Uzsakovo teisés reikalauti i§ Rangovo sumokéti
delspinigius, baudas, numatytus Sutartyje uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama
vykdyma iki Sutarties nutraukimo ir atlyginti nuostolius, patirtus dél jsipareigojimy nevykdymo ar
netinkamo vykdymo pagal §ig Sutart;.

V SKYRIUS
RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE



5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame darbo
projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose, bréziniuose) numatytais
sprendiniais, laikydamasis Veikly sarase pateikto Darby grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy
istatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimy.

5.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo privalo pateikti UZsakovui
detalizuotg Darby lokaling samatg ir uzpildyta Veikly sarasa (pagal Sutarties 3 priedo forma). Pateikus
Siuos dokumentus, jie tampa Sutarties priedais ir neatskiriama jos dalimi.

5.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

5.4. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei Darby saugg visg Darby vykdymo laikotarpj.

5.5. Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“.

5.6. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

5.7. Rangovas patvirtina, kad jis turi Ziniy, patirties, kvalifikacijos, kad yra gaves visg biting
informacijg, kuria Rangovas, panaudodamas visas savo zinias ir rupestingumg, galé¢jo gauti iki
Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio
darbo projekto dokumentus ir duomenis.

5.8. Rangovas patvirtina, kad susipaZino su statybos objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms
esant bus atlieckami Darbai, su technine (projektine) dokumentacija ir neturi jokiy pastaby ir/ar
pretenzijy dél galimybes atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir saglygomis.
5.9. Rangovas pareiskia, kad pries pasirasant Sutartj jis, budamas savo srities profesionalu, iSsamiai
iSanalizavo, patikrino techninéje dokumentacijoje nurodytus medziagy ir Darby kiekius bei apimtis
juos palygino su technine dokumentacija, jvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus
pagal Sutart] numatytiems Darbams atlikti, turé¢jo galimybe rastu pateikti visas pastabas UZsakovui.
Rangovas pareiskia, kad jam yra zinoma, kad Uzsakovui reikalingi tik kokybiskai atlikti Darbai
(iskaitant medziagas, jrengimus, priemones) bei jy rezultatai.

5.10. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal
Sutartj ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant biitinus Sutarciai
ivykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, taciau
kuriuos Rangovas tur¢jo ir galé¢jo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.
Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medziagas, priemones, jrengimus,
paslaugas, kuriy Rangovas nenumat¢ arba netinkamai numaté sudarant Sutart], tac¢iau jie yra butini
Siai Sutarciai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo 1éSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti
Sutarties kaing.

5.11. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali buti
nustatyti Veikly saraSe ar Techninio darbo projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iuose —
priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

5.12. UZzsakovas neatlygina uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliSkai, nukrypdamas nuo
Sutarties salygy. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo §iuos darbus per nurodytg terming
pasalinti. NepaSalinus tai gali biiti padaryta Uzsakovo Rangovo saskaita.

5.13. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy d¢l Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas buty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.



5.14. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.14.1. savo saskaita paSalinti 1§ Statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles;

5.14.2. sandé¢liuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.14.3. gauti visus reikalingus leidimus 1§ vietiniy institucijy (ir visus sutikimus i§ fiziniy
asmeny). Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimus, darbo
leidimus, leidimus radijo rySio priemonéms, leidimus Zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui,
aplinkosauginius leidimus ir pan.;

5.14.4. savo saskaita atlikti prisjjungimo sglygas iSdavusiy institucijy reikalavimy vykdyma;

5.14.5. savo saskaita parengti visus dokumentus, reikalingus statybos uzbaigimui
(i8pildomasias ir geodezines nuotraukas, kadastriniy matavimy bylg su patikra ir kt.);

5.14.6. valyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius, aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi buti
saugls, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi buti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remontg, kurio gali prireikti
del Rangovo veiksmuy;

5.14.7. bendradarbiauti su Uzsakovu vykdant Sutartj. Taip pat dalyvauti pagal poreikj
organizuojamuose statybos proceso dalyviy pasitarimuose dél Darby atlikimo, apie kuriuos Rangovui
pranesta rastu (el. paStu, pastu ir pan.), o neatvykus j pasitarimg, pasiraSyti Uzsakovo parengtuose
pasitarimo protokoluose. Jei Rangovas nesutinka su protokolo turiniu, jis per 2 (dvi) darbo dienas
nuo protokolo gavimo, privalo pateikti Uzsakovui iSsamy motyvuota raSytinj Sutarties ir/ar teisés
akty nuostatomis grista atsisakyma pasirasyti. Protokolo nepatvirtinimas laiku ir raSytinio atsisakymo
nepateikimas reiskia, kad Rangovas sutinka su protokolu ir jame uzfiksuotus sprendimus jsipareigoja
nedelsdamas protokole nurodytomis salygomis vykdyti;

5.14.8. vykdyti Statinio statybos techninés priezitiros vadovo nurodymus taip, kaip aptarta
Sutartyje;

5.14.9. nepradéti papildomy darby (jei tokiy biity), kol su Uzsakovu rastu nesuderinta dél jy
atlikimo ir Sutarties kainos pakeitimo, kadangi uz Sutartyje nenurodytus, taciau Rangovo dél kokiy
nors priezas¢iy atliktus darbus (jei taip jvykty), Uzsakovas nemoka. Rangovas privalo i§ anksto
informuoti Uzsakova apie butinybe atlikti papildomus darbus arba kitas svarbias priezastis,
salygojancias Darby kainos padidéjimg. Jeigu Rangovas laiku nejspéja Uzsakovo, kad yra biitina
didinti Darby kaina, jis privalo jvykdyti Sutart] uz joje numatytg kaina, t. y. netenka teisés reikalauti
1§ Uzsakovo apmokéti atlikty papildomy darby vertés;

5.14.10. Darbus organizuoti taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksc¢iau atlikty darby
rezultatas, UZzsakovo turtas ar daromas nepagrjstai didelis (virSijantis numatyta techninéje ar
sutartin¢je dokumentacijoje) poveikis aplinkai. Jei atliekant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy
kaltés sugadinamas statybos objekte esantis turtas ar anksc¢iau atlikty darby rezultatas, Rangovas
privalo atlyginti nuostolius;

5.14.11. i8kilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevencijos
priemoniy ir atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad biity iSvengta Siy jvykiy,
o jiems jvykus, kad biity iSvengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmés. Visais atvejais Rangovas
privalo nedelsdamas iSsiaiSkinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, taCiau nepazeisdamas
teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes bei pranesti apie tai Uzsakovui;

5.14.12. Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais Subrangovais;

5.14.13. informuoti Darby atlikimui pasitelktus/pasitelkiamus Subrangova (-us), kad uz Darby
defektus, atsiradusius Darby garantinio laikotarpio metu, Rangovas su Subrangovu (-ais) Uzsakovui
atsakys solidariai;

5.14.14. atlickant Darbus laikytis $iy aplinkos apsaugos reikalavimy ir Uzsakovui pareikalavus
pateikti aplinkos apsaugos reikalavimy jvykdyma pagrindzianc¢ius dokumentus:

5.14.14.1. Sutart] pasiraSyti el. budu, atsisakyti popieriniy dokumenty, reikalingg
dokumentacija rengti elektronine forma ir kitai Sutarties Saliai pateikti tik elektroniniu formatu,
dokumentus pasiraSyti elektroniniu biidu ir pateikti tik elektroniniu biidu;



5.14.14.2. per visa Darby vykdymo laikotarp; Rangovas privalo turéti galiojant] aplinkos
apsaugos vadybos sistemos sertifikatg ir turéti tg patvirtinan¢ius dokumentus, bei jdiegtos aplinkos
apsaugos vadybos sistemos reikalavimus taikyti atliekant Darbus;

5.14.14.3. laikytis reikSmingos zalos nedarymo principo, vadovaujantis statybos veiklg ir
aplinkos apsaugg reglamentuojanciais teisés aktais. Rangovas jsipareigoja tinkamai tvarkyti atliekas,
informacija apie tinkamg atlieky tvarkymga turi biiti nurodyta statybos darby zurnale, kai jis
privalomas, o detalesné¢ informacija turi biti atlieky iSvezimo deklaracijose, kurias rangovas
Isipareigoja pateikti bet kada uzsakovui paprasius.
5.15. Prie§ pradedant kasimo ar kitus panaSius darbus, galinCius paliesti esamas komunikacijas,
Rangovas privalo susipazinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenazas, telefono, elektros
linijos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panaSiais. Rangovas turi biiti atsakingas uz keliams
padarytg zala, drenazo trans$éjy, vamzdziy, kabeliy arba jy aptarnavimo pazeidimus, taip pat uz bet
kurio UZsakovo turto paZeidimus, kuriuos padare jis arba jo Subrangovas (-ai) atliekant Zemés
kasimo, griovimo ar pan. darbus ir privalo atlyginti nuostolius savo sgskaita bei laiku uzbaigti Darbus.
5.16. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros ir vandens
bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima
gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui
uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo
imonéms, jeigu nesusitariama kitaip.
5.17. Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui, privalo laikytis higienos, darby, prieSgaisrinés saugos, ekologinés aplinkos apsaugos
reikalavimy, nepazeisti treCiyjy asmeny teisiy ir teiséty interesy, nebiti apsvaiges nuo alkoholio ar
toksiniy medZziagy, laikytis geros moralés, vieSosios tvarkos principy. Uzsakovas gali pareikalauti,
kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasiilyme, tuomet biisimojo Rangovo
personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose.
5.18. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [rangg ir
Medziagas pagal Techniniame darbo projekte nurodytus reikalavimus.
5.19. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar Darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieziiiros vadova, kuris patikrina, apzitri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar Darbus apie tai nepranese¢s
Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezitiros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo
patikrinimo rezultato véliau uzdengti.
5.20. Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio
statybos techninés priezitros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieziliros
instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti
Statinio statybos techninés priezitros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau
kaip pries 3 (tris) darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas.
5.21. Jeigu atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus nustatoma, kad kokia nors Jranga, Medziagos
arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio
statybos techninés priezitros vadovas gali atmesti tg Darbo dalj, Irangg, Medziagas arba Darby
kokybe atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo iStaisyti trukumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar [rangg, kad Sie atitikty Sutartj.
5.22. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutartj, ir atleidzia Uzsakova nuo Sios atsakomybés treciyjy



asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyre
del Siy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

5.23. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitiros ir Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipazinti
su visa Darby dokumentacija.

5.24. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai
uz jy prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomyb¢ uz tg praradimag nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar Jranga
atitikty Sutart].

5.25. Rangovo UZsakovui pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijos (lietuviy kalba) turi biiti
pakankamai iSsamios, kad Uzsakovas galéty naudoti, priziiiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Jranga. Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaning ir elektriné Jranga, tiekta arba jrengta
pagal $ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos Irangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti butini
dokumentai. Iki visy Darby perdavimo Uzsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir (arba) apmokyti
Uzsakova kaip naudotis jrengtomis sistemomis, konstrukcijomis, sumontuota Jranga (jei
jrengiamos/sumontuojamos), kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) salygos.
5.26. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes
savo civiling atsakomybe dél Zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiesiems asmenims, padarytos Objekte
dél jo kaltés ir statybos laikotarpiui Darbus pilna atstatomgja verte nuo visy galimy riziky Uzsakovo
naudai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos istatyme bei pateikti draudimo liudijimy
(polisy) tinkamai patvirtintas kopijas (kartu su apmokéjimg jrodancio dokumento kopija).
Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos datos. Jei
Siame papunktyje paminéti draudimo dokumentai Darby pradzios dieng UZzsakovui nepateikiami,
Rangovas, be atskiro UZsakovo jsp¢jimo, moka Uzsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM
dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota pateikti dokumentus dieng. Jei Rangovas netinkamai
vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz Sio reikalavimo nevykdyma
atsakingas asmuo ir padengia visas su Uzsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta zala ar nuostoliais
susijusias sumas, kurias prieSingu atveju buty padengusi draudimo bendrové.

5.27. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutart] atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.28. Rangovas negali keisti pasitelkto (-y) Subrangovo (-y) visg Sutarties laikotarpj be rastisko
Uzsakovo sutikimo. Kei¢iamas (-1) subrangovas (-ai) turi neturéti paSalinimo pagrindy ir turéti ne
zemesnge, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, kvalifikacija bei pateikti tai jrodanc¢ius dokumentus,
taip pat uztikrinti sklandy Darby perdavima ir perémimg. Subrangovas (-ai) gali biiti kei¢iamas (-1)
Siais atvejais: kai bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiska situacija; kai dél objektyviy
priezas¢iy (nutrikus teisiniams santykiams su Rangovu ir/ar atsisakius vykdyti sutartj ir pan.)
nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme. Rangovas, sieckdamas pakeisti Subrangova (-us), turi rastu
informuoti Rangova pries 3 (tris) darbo dienas ir gauti Uzsakovo rastiska sutikimg. Uzsakovui sutikus
su Subrangovo (-y) pakeitimu, Uzsakovas ir Rangovas rastu sudaro susitarimg dél Subrangovo (y)
pakeitimo. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5.29. Ne vé¢liau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui
Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus Subrangovy sarase (Sutarties 3.2.5
p.), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu
Rangovas gali pakeisti (Uzsakovui pareikalavus — privalo pakeisti) Subrangovus informuodamas
Uzsakova ir nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priezastis arba pasitelkti naujus
subrangovus. Tuo atveju, jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Rangovas pasitelké subrangova,
nesuderintg su UZzsakovu ir tuo pazeidé Sutartyje nustatytg Subrangovy keitimo (pasitelkimo) tvarka,



Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui 5 000 Eur (penkis tukstancius eury 00 ct) baudg ir, esant
Uzsakovo reikalavimui, nutraukti sutartj su tuo subrangovu.
5.30. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia buisimojo subrangovo kvalifikacijg pagrindzianc¢ius dokumentus ir dokumentus,
jrodancius, kad néra pasalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina,
kad biisimas Subrangovas juos atitinka. Jei pakeisto ar pasitelkto naujo subrangovo padétis atitinka
bent vieng pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatytg pasalinimo
pagrinda, Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas per Uzsakovo nustatyta terming pakeisty minétg
subrangova reikalavimus atitinkanciu subrangovu.
5.31. Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutart]
vykdys tik tokig teise¢ turintys asmenys.
5.32. Rangovas privalo nedelsiant rastu informuoti UZsakova:
5.32.1. apie bet kokias aplinkybes, kurios gali turéti ar daro jtakg Darby atlikimo terminams, kainai
ar kokybei, raste detaliai nurodant aplinkybiy atsiradimo datg bei jrodymus apie Siy aplinkybiy
egzistavima;

5.32.2. apie Rangovui restruktiirizavimo arba bankroto bylos iskélima.
5.33. Rangovas jsipareigoja Darbus vykdyti pagal grafika, nurodyta Veikly sarase. Jei Rangovas dél
savo kaltés ilgiau nei 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Darby pradzios be pateisinamos
priezasties nepradeda vykdyti Darby ir gaves Uzsakovo rasytine pretenzija dél paminéto Sutarties
pazeidimo, per Sioje pretenzijoje nurodyta protinga terming nepateikia motyvuoto atsakymo bei
jsipareigojimo pradéti vykdyti Darbus ir (ar) nepradeda jy vykdyti, Rangovas moka Uzsakovui 5 000
Eur (penkis tiikstanc¢ius eury 00 ct) Eur bauda.
5.34. Jei Rangovas nevykdo/netinkamai vykdo nors vieng i§ Sutartimi prisiimty jsipareigojimy,
nesusijusiy su Sutartyje numatytais prievoliy jvykdymo terminais ir/arba Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo ar Uzsakovo pagristy nurodymy, ir $iy pazeidimy nepasalina per Statinio statybos
techninés priezitiros vadovo arba Uzsakovo rastu nurodyta terming, Rangovas, Uzsakovo
pareikalavimu, moka bauda, sudarancig 5 (penkis) proc. nuo Sutarties kainos be PVM, uz kiekvieng
pazeidimo atvejj atskirai. Jei Rangovas vél pazeidZia tuos pacius jsipareigojimus, Uzsakovas turi teise
taikyti bauda pakartotinai (Sis papunktis netaikomas tais atvejais, kai uz atitinkamy jsipareigojimy
pazeidimg netesybos Sutartyje jau yra numatytos).
5.35. Vienu metu Rangovui nevykdant, netinkamai vykdant daugiau kaip vieng i§ Rangovui Sutartyje
numatyty jsipareigojimy, UzZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutart] ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu.
5.36. Rangovas neturi teisés sustabdyti visy Darby, jei UZsakovas yra nesumokejes tik nedidelés
dalies Darby etapo kainos.
5.37. Netesyby sumok¢jimas neatleidzia Rangovo nuo jsipareigojimy jvykdymo.
5.38. Rangovas turi teis¢ Darbus atlikti anksc¢iau Sutarties 3.4 ir 6.1 p. numatyto termino.

VI SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo nuo jy pradzios terminas yra nurodytas Sutarties 3.4 p. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu
taikoma).

6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly sarase. Darby vykdymo metu Rangovas
gali koreguoti grafikg keiciant Darby vykdymo seka, bet nekeiciant Darby atlikimo termino, jeigu jis
nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis. Bet kokiu atveju grafikas
koreguojamas dél Darby apimciy (padidéjimo ir (ar) sumazejimo, terminy sustabdymo ar patgsimo ir
kt. aplinkybiy numatyty Sutartyje). Rangovas taip pat privalo nedelsiant pakoreguoti grafika, jei
Uzsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangova, kad grafikas neatitinka Sutarties arba prieStarauja
faktinei Darby vykdymo eigai.



6.3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu be pateisinamos priezasties véluoja atlikti bet kokia
Darby grupe pagal Veikly sarase pateikta vykdymo grafikg ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy,
pateisinanc¢iy Darby vélavima, manoma, kad Rangovas nebaigs Darby per Darby atlikimo termina,
todel Uzsakovas gali jteikti praneSimg, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu
greiCiau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj praneSimg, nesiémé priemoniy
jsipareigojimams jvykdyti, tada UZzsakovas, jteikes antrg praneSima, gali nutraukti Sutartj pagal
12.3.4 p. salygas. Si sglyga netaikoma, jei véluojama dél priezas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.
6.4. Darby atlikimo pratgsimo terminas nenumatomas.

6.5. Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Sutarties nutraukimo atveju Darby pabaiga bus laikomas momentas, kai Salys pasirays atlikty
ir neatlikty Darby priémimo perdavimo akta.

6.6. Uzsakovas raStu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir kai jos tampa
zinomos po Sutarties sudarymo, ir kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet kada
nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby/ jy dalies vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis. Aplinkybés dél kuriy gali biiti stabdomi Darbai yra:

6.6.1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

6.6.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekta), be
kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

6.6.3. véluojama perduoti dalj Statybvietés;

6.6.4. treciyjy Saliy jtaka;

6.6.5. sustabdytas finansavimas arba triikksta finansavimo;

6.6.6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.6.7. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

6.6.8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

6.6.9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebuty galéjes
tikétis;

6.6.10. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant Darbus
susidurta Statybvietéje ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebtity galéje¢s pagristai numatyti;

6.6.11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél atlickamo Sutarties Pakeitimo;

6.6.12. i$skirtinai nepalankios gamtinés salygos (taikoma Darbams, kuriy technologinis procesas
ir kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy);

6.6.13. kitos aplinkybes, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris Rangovas.

Aplinkybes, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz.: Rangovo subrangovy, subteikéjy ar
subtiekéjy neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., néra laikomos aplinkybémis, dél kuriy gali
biiti sustabdomi Darby atlikimo terminai.

6.7. Sustabdyti Darbai/jy dalis neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant
raStu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Tais atvejais, kai
Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likes terminas iki
Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratgsiant vykdymo termina,
pratesimas turi biiti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likgs iki Rangovo sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo pabaigos.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 (trijy) ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi biiti atlickami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inzinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais
skaic¢iavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).
Siame papunktyje numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokéjima.



6.8. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu véluoja pasalinti nustatytus atlikty Darby defektus per
Techninés priezitros vadovo/UzZsakovo nurodyta terming ar Sutartyje nustatyta terming, taip pat
veéluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 3.4 pabaigos, ir nepateikia
Uzsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanciy Darby vélavimg, UZsakovas turi teis¢ reikalauti sumoketi
Sutarties 3.4 p. numatyto dydzio delspinigius uz kiekvieng iStaisyti Darby defektus/atlikti Darbus
pradelsta dieng. Netesyby nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanciy nuo
Rangovo.

VII SKYRIUS
SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimo forma yra banko garantija, iSduota banko ar kitos kredito jstaigos
(pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis), iSduotas
draudimo bendrovés (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.) arba j Uzsakovo
nurodyta banko saskaita pervesta uZtikrinimo vertés pinigy suma ir UZsakovui pateiktas tai
patvirtinantis dokumentas. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis numatytas Sutarties 3.4 p.

7.2. Besalyginj, pirmo pareikalavimo ir neatSaukiama Sutarties jvykdymo uztikrinima, pagal prie
Sutarties pridedama forma (Sutarties priedas Nr. 1) Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau
kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo. Jame negali biti nurodyta, kad
garantas (laiduotojas) atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginimg. Garantas (laiduotojas) neturi
teisés reikalauti, kad UZsakovas pagristy savo reikalavima, o UZsakovas neprivalo pagristi teikiamo
reikalavimo dé¢l Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytos sumos iSmokéjimo, bet nurodo, kad
Sutarties uztikrinimo suma jam priklauso dél to, kad Rangovas i§ dalies ar visiSkai nejvykdé¢ Sutarties
ir/arba ji buvo nutraukta d¢l Rangovo kaltés. Sutarties uztikrinimas, neatitinkantis Siame Sutarties
skyriuje nustatyty reikalavimy, nebus priimamas. Jei Rangovas, kuriam buvo pasitlyta sudaryti
Sutartj, rastu atsisako ja sudaryti arba nepateikia reikalavimus atitinkan¢io Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, arba nepasiraso Sutarties, arba atsisako ja sudaryti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti
Sutartj.

7.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Uzsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy
pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai. UZzsakovas neprivalo pagristi teikiamo reikalavimo dél
Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytos sumos iSmokéjimo, bet turi nurodyti, kurias Sutarties
nuostatas Rangovas pazeidé. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas (arba atsisakoma teisiy |
ji), kai Rangovas jvykdo visus savo jsipareigojimus pagal Sutartj arba Sutartis nutraukiama Saliy
susitarimu.

7.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja jo iSdavimo dieng ir turi galioti iki Statybos uzbaigimo
akto pasiraSymo dienos. Jei Darby atlikimas sustabdomas, atitinkamai turi biiti pratgstas ir Sutarties
jvykdymo uztikrinimo galiojimas. Jei Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas, atitinkamai ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.
Rangovas uztikrina, kad per Sutarties jvykdymo uztikrinimo terming neatsirasty laikotarpis, per kurj
Rangovo prievoliy vykdymas biity neuztikrintas.

7.5. Jei Darby atlikimo terminas yra sustabdomas, arba Rangovas véluoja uzbaigti Darbus,
atitinkamai ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas turi buiti pateiktas naujas arba pratestas
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo galiojimas. Rangovas uztikrina, kad per Sutarties jvykdymo
uztikrinimo terming neatsirasty laikotarpis, per kuri Rangovo prievoliy vykdymas biity neuztikrintas.
7.6. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja
uztikrinimg. Jei Rangovas nurodytu atveju nepasiriipina pateikti uztikrinimg, Uzsakovas turi teis¢
nutraukti Sutartj, o Rangovui tenka prievolé atlyginti uztikrinimo sumg UZsakovui Sutarties
nejvykdymo (nutraukimo) dél Rangovo kaltés atveju.



7.7. Jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus, UZsakovas
pareikalauja sumokéti visg Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodyta sumg. Jei UZzsakovas, dél
Rangovo kaltés, Sutarties vykdymo metu pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, taciau Sutartis
nenutraukiama ir Rangovas ketina toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, UzZsakovui sutikus leisti
jam toliau juos vykdyti, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti nauja Sutarties
ivykdymo uztikrinimg Sutartyje nustatytomis salygomis.

7.8. Siekdamas uztikrinti savo sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma, Siame Sutarties skyriuje
numatytais terminais, Rangovas j Uzsakovo nurodyta saskaitg banke gali pervesti suma, ne mazesne
nei Sutarties 3.4 p. nurodytas Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis. Si suma Rangovui per 5
(penkias) darbo dienas grazinama tik tinkamai jvykdzius Sutartj arba wuztikrinimas tapo
nebereikalingas dél kity priezas¢iy. IS Sios sumos, esant pagrindui, gali biiti i§skai¢iuotos Rangovui
pritaikytos netesybos ir UZsakovo patirti nuostoliai. Rangovui nejvykdzius jsipareigojimy ar Sutartj
nutraukus dél Rangovo kaltés, visa Siame papunktyje nurodyta i Uzsakovo saskaita pervesta suma
yra negrazinama. Tuo atveju, kai Darby atlikimo terminas yra sustabdomas arba pratgsiamas,
Rangovo 1 Uzsakovo sagskaitg pervesta suma paliekama UZsakovo saskaitoje, uztikrinant Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma Darby atlikimo laikotarpiui.

VII SKYRIUS
DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutart], jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai
yra teigiami, ir,

8.1.2.kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés priezitiros vadova.

Su praSymu Rangovas privalo Uzsakovui pateikti su Darby atlikimu susijusius dokumentus
(detaliai jvardinant praSyme kokie dokumentai yra pateikiami): jrenginiy pasus, specifikacijas, atlikty
tipiniy bandymy protokolus arba jy patvirtintas kopijas; techninius apraSymus ir montavimo bei
eksploatacijos instrukcijas; atskiry komplektuojanciy mazgy ir jrenginiy, kuriuos eksploatuojant
reikalingas specialus techninis aptarnavimas, techninius apraSymus ir eksploatavimo instrukcijas;
topografine nuotrauka (jei taikkoma) pazyma apie Darby uzbaigimg ir kt. dokumentus, kurie privalo
biiti perduoti Uzsakovui.

Statybos uzbaigimo terminas yra ne daugiau kaip 105 (vienas S§imtas penkios) dienos nuo Darby
perdavimo-priémimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 8.2.1 ir 8.6 p. reikalavimais,
privalo istaisyti defektus (jei reikia), kad buty galima surasyti Statybos uzbaigimo akta.

8.2. Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo praSyma
pagal Sutarties 8.1 p., per 14 (keturiolika) dieny:

8.2.1.kartu su Uzsakovu atlikty bendra atlikty Darby apzitirg ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas parengty Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy
dél Sutarties neatitinkanc¢iy Rangovo projekto, Medziagy, Irangos arba Darbo kokybés, kurie neturés
esmineés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa. Jame turi buti jkainotas defekty taisymas ir
nurodoma iki kada defektai turi buti pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi virSyti 2,5
proc. Sutarties kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi biiti ilgesnis kaip 28 (dvideSimt astuonios)
dienos po Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos.
Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraso UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés
priezitiros vadovas. Defekty neiStaisymas per Darby perdavimo-priémimo akte suteikta laika
Uzsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos paciam/treciyjy asmeny pagalba
iStaisyti defektus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo islaidy sumga i§ galutinio mokéjimo Rangovui;

arba



8.2.2.raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo privalo
Uzsakovui pateikti defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimo dokumentg, kuriuo
uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i§ tokios
tre¢iosios $alies, kaip nurodyta Sutarties 3.4 p. Sis dokumentas taip pat turi uztikrinti ir dél Rangovo
kaltés atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy apmokéjima Uzsakovui Rangovo nemokumo ar bankroto
atveju. Reikalavimai uztikrinimo dokumentui: (i) turi buti iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3
(trijy) mety laikotarpiui, turi biiti besalygiSkas, pirmo pareikalavimo ir galiojimo laikotarpiu negali
buti atSaukiamas, ir (ii) suma turi biiti ne mazesné kaip 5 (penki) proc. statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos (be PVM).
8.3. Jei Uzsakovas atlikty Darby trikumus pastebés tik po jy priémimo-perdavimo, Uzsakovas turi
teise sulaikyti apmokéjima uz Siuos su trilkumais atliktus Darbus iki kol trikumai bus pilnai paSalinti.
Tokiu atveju Uzsakovas nedelsiant informuoja Rangova apie nustatytus Darby trokumus, apie
apmokamy sumy sulaikyma ir terminag, iki kurio léSos bus sulaikytos bei nurodo technologiskai
reikalinga, protingg terming nustatytiems Darby trikumams pasalinti.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darbg pasibaigus Sutarties salygy 8.2 p. nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo buti perimti pagal Sutartj ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas paskuting to
laikotarpio dieng.

8.4. Pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta UZsakovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per
28 (dvidesimt aStuonias) kalendorines dienas kreiptis j Valstybine teritorijy planavimo ir statybos
inspekcija dél Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo. Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jy,
kad kuo greiciau, bet ne ilgiau kaip per 35 (trisdeSimt penkias) kalendorines dienas po kreipimosi,
biity atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uzbaigimo aktas arba UZsakovui
pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pasalinti neatitik¢iy sgrase nurodytus trikumus (defektus)
arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

8.5. Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Komisijos
tikrinamas statinys turi buti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos
techninés priezitiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apZitiréti,
skirti buting reikalingg transportg bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.

8.6. Jeigu Uzsakovui yra pateikti Statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas
po tokiy nurodymo gavimo per 28 (dvideSimt astuonias) kalendorines dienas arba per Statybos
uzbaigimo komisijos nurodytg terming, atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti
komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir
bandymy neatlikimas per §j terming UZzsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo termino
pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo ir bandymy
atlikimo iSlaidy sumag i§ galutinio moké&jimo Rangovui.

8.7. Statybos uzbaigimo terminas néra prat¢siamas. Statybos uzbaigimo procediiros laikotarpis,
virSijantis Sutarties 8.4 p. nustatytg 35 (trisdeSimt penkiy) kalendoriniy dieny terming ir (arba)
Sutarties 8.6 p. nustatyta 28 (dvideSimt aStuoniy) kalendoriniy dieny terming ir nepriklausantis nuo
Saliy, j bendra Sutarties trukme nejskaiGiuojamas.

8.8. Jeigu Uzsakovas praleidzia Sutarties 8.4 p. jam nustatytg terming kreiptis j Valstybing teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija ir dél to Rangovui nesuteikiamas Sutarties 8.6 p. nustatytas laikas,
tai Rangovas turi teis¢ reikalauti sumoketi visg sulaikyma kartu su galutiniu mokéjimu neatskaitant
defekty taisymo ir bandymy atlikimo iSlaidy sumos pagal Sutarties 8.6 p., taCiau visais atvejais
atsizvelgiant | Sutarties 8.2.1 p. nuostatas. Toks sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo Sutarties 8.6
p. nustatytos pareigos organizuoti Statybos uzbaigimo komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti
nustatytus defektus.

8.9. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Darbai, iStaisyti defektai
(jei reikia), uzpildytas statybos darby zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos,



kita i8pildomoji dokumentacija ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas (jskaitant visy su
statyba susijusiy dokumenty, kuriuos turi saugoti Uzsakovas, perdavimu; taikoma pirmosioms
Sutartims), atliktos statybos uzbaigimo procediros ir surasSytas Statybos uzbaigimo aktas bei
Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti
Uzsakovas (taikoma paskutinei Darby Sutarciai).

8.10. Rangovas privalo sudaryti Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apzitréti,
pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir iStaisyti
nustatytus defektus.

IX SKYRIUS
SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra nurodyta Sutarties 3.4 p. Jei suma skaiciais neatitinka sumos Zodziais, teisinga
laitkoma suma zodziais. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, Mechanizmy ir Medziagy kaina,
mokesciai, draudimo, transportavimo, Darbo projekto, PVM saskaitos-faktiiros pateikimo per SABIS
(Saskaity administravimo bendroji informaciné sistema) iSlaidos ir visos kitos, Rangovui
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutart], i$laidos. |
Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti padengti jokiy i§laidy, vir§ijan¢iy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro rastisko Saliy
susitarimo. Rangovo pasiilyta ir Saliy sudarytos Sutarties kaina apima ir tuos Darbus, kurie nors ir
nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, taciau yra biitini Sutarciai jvykdyti, o
Rangovas tur¢jo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.
9.2. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

9.3. Bet koks kiekis, kuris gali buti nustatytas Veikly sarase ar Techninio darbo projekto
dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iuose, jeigu jie pateikiami, nurodyti dydZziai — statybos
produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy skaicius ir statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy
darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis, iSreikSta statybos darby vienetais — yra orientacinis
(projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
UZsakovas uz visa pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka Rangovo
pasiiilyme ir Sutarties 3.4 p. nurodyta kaing, jeigu faktinis pirkimo dokumentuose ir Sutartyje
nurodyty Darby kiekis (skai¢iuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty,
skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés. Jei vykdant Sutartj Darby faktinis kiekis skirsis nuo
nurodyto kiekio (pavyzdziui, nuo kiekiy ZiniaraStyje nurodyto kiekio), laikoma, kad Sie didesni ar
mazesni Darby kiekiai buvo jskai¢iuoti ] mokéting pagal Sutartj kaing, didesni atlikty Darby kiekiai
negali biiti laikomi papildomais darbais, o mazesni — atsisakomais darbais; Darbai, virSijantys 15
(penkiolika) proc. vertés riba, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo
salygas, nurodytas Sioje Sutartyje ir(ar) Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje.
Tokiy Darby kiekiy vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedira atlickama analogiskai kaip pagal
Pakeitimy procediirg, nurodytg Siame Sutarties skyriuje.

9.4. Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
sgrase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Rangovo pateikta Darby lokaliné sagmata nebus naudojama atsiskaitymui uz atliktus Darbus, o tik
atsisakomy ir (ar) papildomy darby, jeigu Sutarties vykdymo metu atsirasty toks poreikis, jvertinimui.
Rangovas PVM saskaitg faktira ir apmokéjimg pagrindziancius dokumentus, Uzsakovui privalo
pateikti naudojantis elektronine paslauga SABIS (Saskaity administravimo bendroji informaciné
sistema).

Veikly sgrase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali buti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, Sutarties 9.7 p. numatyta tvarka.
patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sarase numatyto
Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.



9.5. Uz per ménesj atliktus Darbus tarpiniam moké¢jimui gauti Rangovas, iki einamo ménesio 25
(dvidesimt penktos) kalendorinés dienos, privalo pateikti Uzsakovui Atlikty darby akto (forma F-2)
ir atlikty Darby ir i§laidy apmokejimo pazymos (forma F-3) 2 (du) egzempliorius ir PVM saskaita
faktiira.

PVM saskaita faktiirg Rangovas Uzsakovui gali pateikti tik tuomet, kai Salys pasiraso atlikty Darby
aktus ir pazymas apie atlikty Darby ir iSlaidy verte. UZsakovas, gaves Siame papunktyje nurodytus
dokumentus, per 5 (penkias) kalendorines dienas privalo patvirtinti pasiraS§ydamas Atlikty darby akta
18skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi arba koks nors Rangovo atliktas Darbas
neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mok¢jimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo
ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo pranesgs Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZzinant tarpinio mokéjimo sumg to
Darbo arba jsipareigojimo verte.

Kiekvieno tarpinio mok¢jimo Rangovui uz atliktus Darbus suma sumaZinama atémus Sutarties
3.4 p. nurodyta sulaikymo dyd;.

Jeigu Uzsakovas per Siame papunktyje nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi buti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokeéti suma yra teisinga.

9.6. Galutinj mokeéjima pagal atsiskaitymo dokumentus Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys
pasiraS8o Darby perdavimo-priémimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby
perdavimo-priémimo metu, UZsakovui rastiSkai patvirtinant tok; defekty iStaisyma, Rangovas yra
pateikgs besalygiska, pirmo pareikalavimo ir neatSaukiamg uztikrinimo dokumenta, kuriuo
uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutart] bei suraSomas Statybos
uzbaigimo aktas. Sis aktas galutiniam mokéjimui nereikalaujamas, jeigu UZzsakovas praleidzia
Sutarties 8.4 p. jam nustatytg terming ir dél to Statybos uzbaigimo aktas nesurasomas per Statybos
uzbaigimo terming.

Kartu su galutiniu mokéjimu Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikyma:

(1) Rangovui iStaisius nurodytus defektus ir (ar) suraSius Statybos uZbaigimo akta per Statybos
uzbaigimo terming, kaip nurodyta Sutarties 8.2.1 ir 8.5 p. — visg, arba

(i1)) Rangovui neiStaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuraSius Statybos uzbaigimo akto ir
pasibaigus Statybos uzbaigimo terminui, kaip nurodyta Sutarties 8.2.1 ir 8.6 p. — atskaicius defekty
taisymo sumg arba visa, kaip nurodyta Sutarties 8.8 p., atsiZvelgiant j tai, kas jvyksta anksciau.

Uzsakovas gali atsisakyti apmokéti uz Darbus, jeigu PVM saskaitg fakttra yra su klaidomis, yra
pateikiama ne per elektroning paslauga SABIS (Saskaity administravimo bendroji informaciné
sistema), be Uzsakovo pasirasyto Atlikty darby akto ir kity apmokeéjimui reikalingy dokumenty.

9.7. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokejimo
dokumentuose per Sutarties 3.4 p. nurodyta dieny skaiCiy nuo Rangovo pateikty mokejimo
dokumenty patvirtinimo.

9.8. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties salygy 9.7 p. nurodytu terminu, tai, jo
pareikalavimu, jis turi teis¢ j delspinigius. Delspinigiy dél veluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas
Sutarties 3.4 p.

9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeic¢iama, iSskyrus Siame papunktyje nurodytais
atvejais:

9.9.1. pagal Sutarties 10.2 p. jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biti koreguojama
papildomu/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/kei¢iamy/nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais
budais, nustatant auksciau esanc¢io buido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auks¢iau
esantj biida, gali biiti taikomas zemiau esantis biidas:



a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkre¢iy Darby

ikainiai), jei jmanoma:

— pritaikant Rangovo pateiktoje Darby lokalinéje sagmatoje nurodytus Darby jkainius,

arba

— i8skaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios
dalies ar numatyto jkainio, arba

— pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Pana$ius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti Uzsakovas.

b) ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos

produkty ir jrengimy, mechanizmy eksploatacijos sanaudas, statybvietés) bei netiesiogines
(pridétines, pelno) islaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, aktualia redakcija, priedo
,»liesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaiciavimo taisyklés* nuostatas.
9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams keiCiamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokesCio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas Sio mokesCio tarifas, nurodyto tarifo
jsigaliojimo dienos. Rangovas praranda teis¢ reikalauti perskaiCiuoti Darby, kuriuos jis dél savo
kaltés velavo (véluoja) atlikti, kaing. Uzsakovo ir Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus
PVM tarifui:
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5 xr - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T 5 - senas PVM tarifas (procentais)

I, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Pradinés sutarties verte perskaiCiuojama atsizvelgiant | Darbo apmokéjimo, Jrenginiy,
Statybos produkty ir kity Darby sudedamyjy daliy sanaudy pokycius. Perskai¢iavimas atlieckamas
pagal Zemiau pateiktas Sutarties nuostatas:

Statybos darby kaina pagal bendra kainy lygio kitimg perskaic¢iuojama tokia tvarka:

(1) Indeksas — Valstybés duomeny agentiiros (www.stat.gov.lt) skelbiamas ménesinis statybos
sanaudy elementy kainy indeksas (,,InZineriniai statiniai®);

(i1) Indeksavimo laikotarpis — laikotarpis per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi buti
perskai¢iuojama Pradinés sutarties verté. Indeksavimo laikotarpio pradzia laikomas tas ménuo, kurj
buvo sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali biiti trumpesnis kaip 6 (Sesi) kalendoriniai
ménesiai;

(ii1) Pradinés sutarties verté gali biiti perskai¢iuojama, kai Indekso pokytis yra ne mazesnis
kaip 5 (penki) proc. nuo Sutarties jsigaliojimo arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;

(iv) Pradinés sutarties verté perskai¢iuojama bet kuriai i§ Saliy pateikus kitai Saliai pragyma
perskaiCiuoti Pradinés sutarties verte. PraSyme turi biiti nurodytas Pradinés sutarties vertés
perskai¢iavimui naudojamas Indeksavimo laikotarpis bei Indeksavimo laikotarpio pradZios ir
pabaigos indeksas. Pradinés sutarties verté laikoma perskaiciuota, kai Salys pasira$o susitarima dél
kainos perskaiGiavimo. Nei viena i§ Saliy neturi teisés atsisakyti pasiradyti tokio susitarimo be
pagristy priezasciy.

(v) Sutarties kaina perskai¢iuojama pagal formule:


http://www.stat.gov.lt

Perskaiciuota sutarties kaina = PD+((SK — PD)x(IPb/IPr))

Pateiktoje formuléje:

PD — iki pras§yma pateikimo Uzsakovo priimty Darby verté su PVM;

SK — perskai¢iavimo metu galiojanti Pradiné sutarties verte;

IPr — Indeksavimo laikotarpio pradZios indeksas (nurodytas Salies pragyme);
IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos indeksas (nurodytas Salies prasyme).

(vi) Jei dél Rangovo kaltés Darby vykdymas atsilicka nuo Saliy suderinto Jkainoty veikly
saraSo ir dél indeksavimo Pradinés sutarties verte did¢ja, Pradinés sutarties verté bus perskaic¢iuojama
tik tada, kai bus pabaigti visi Jkainoty veikly saraSe nurodyti Darbai, kurie tur¢jo buti atlikti iki
Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu atveju Uzsakovo priimty Darby verté (PD) formuléje
bus nustatoma pagal iki Pradinés sutarties vertés perskaic¢iavimo dienos priimtus Darbus;

(vii) Perskai¢iavus Pradinés sutarties verte, Saliy susitarimu pakei¢iamas Jkainoty veikly
sarasas ir Pradinés sutarties vertés pakeitimas jtraukiamas j visas naujai iSraSomas PVM saskaitas-
faktaras.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal §j papunktj, atitinkamai pakeiciama ir Pradinés
sutarties vert¢ ir, taikant Pakeitimy nuostatas, atsizvelgiama j pakeista Pradinés sutarties verte*.

* Jei Sutarties trukmé su pratesimu (-ais) trumpesné nei 6 (Se$i) ménesiai, Sutarties 8.9.3 p.
nuostatos neaktualios ir jos vykdant Sutartj nebus netaikomos.

9.10. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai UZsakovas
raStu informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui raStu pateikus praS§yma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé
sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui trisaléje
sutartyje nustatyta tvarka. TriSal¢je sutartyje atsiskaitymo su Subrangovu tvarka bus nustatoma
vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

9.11. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu galimybé¢ nekeicia Rangovo atsakomybés dél Sutarties
vykdymo.

9.12. UZzsakovas turi teis¢ sustabdyti visus atlieckamus mokéjimus pagal Sutart] tuo atveju, jei
Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol pazeidimai bus
pilnai paSalinti. Tokiu atveju UZsakovas yra atleidZziamas nuo delspinigiy uz apmokéjimo termino
pazeidimus. Apie mok¢jimo sulaikymag UZzsakovas informuoja Rangova rastu, nurodydamas dél
kokiy trikumy ir kokio dydzio 1¢Sos bus sulaikomos. Mokéjimy sulaikymas vykdomas jei Rangovas:
nepasalina nurodyty ar apmokéty Darby defekty, Uzsakovui yra padaryti nuostoliai, Rangovas
atsilieka nuo Darby atlikimo terminy ar nesilaiko privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty ir
pan. Esant gindui tarp Saliy dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties salygoms, UZzsakovas priima bei
apmoka negin¢ytiny Darby dalj. Rangovui iStaisius visus nurodytus trilkumus, sulaikytos léSos jam
iSmokomos ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

9.13. Uzsakovas turi teis¢ iSskai¢iuoti netesybas (baudas, delspinigius) i§ Rangovui mokétiny sumy,
jeigu Rangovas netesyby per Uzsakovo rastu nurodyta terming nesumoka, t. y. Uzsakovas turi teis¢
pagal §ig Sutart]i mokétinas sumas sumazinti Rangovui mokétiny sumy (delspinigiy, baudy) dydziu.
Tokie Uzsakovo veiksmai nebus laikomi Uzsakovo jsipareigojimy nevykdymu ar netinkamu
vykdymu bei pagrindu sustabdyti Rangovo jsipareigojimy vykdyma pagal $ig Sutart].

9.14. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedime, UZzsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutart], jmokos pirmiausia yra skiriamos padengti anksCiausiai atsiradusiems
isiskolinimams pagal Sutart], antrgja eile — delspinigiams apmokeéti (jeigu jie buvo priskai¢iuoti pagal
Sutartj), treCigja eile — palukanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaiciuotos pagal Sutartj).

X SKYRIUS
PAKEITIMAI



10.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis saglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;

10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildomg Darba, Iranga, Medziagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Techninio darbo projekto korekttirg pagal jo nauja laidg) ar kitais dokumentais), kurie turi biiti
patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés prieZitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio
projekto vykdymo priezitiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél Darby pakeitimo, nurodant Darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius, gamintojo
raSta/patvirtinimg, kad jranga nebegaminama/nebetiekiama, kad naujos prekés atitinka techning
specifikacija/techniniy rodikliy reik§mes ir kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavima
(vadovaujantis Sutarties 9.9.1 p.). Toks susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir pasirasytas
Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar bitina/tikslinga maZinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutarties 9.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZzsakovui
jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyty atskirg Darba (ar jo dalj), butina/tikslinga keisti kitu Darbu
(Medziagos/[ranga nebegaminamos/nebetiekiamos), Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling
samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutarties 9.9.1 p. nurodytus
Darby kainy nustatymo btidus bei siiilyma dél kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy
atlikti Darby lokaline samata, sudaryta pagal Sutarties 9.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo
budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia, taciau Siuo
atveju bendra Sutarties kaina neturéty kisti);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty darby apimtys,
jeigu jos virsija 15 (penkiolika) proc. Pradinés sutarties vertés. Jei butina/tikslinga atlikti papildomus
darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy darby, t. y. papildomy darby lokaling samata,
sudarytg pagal Sutarties 9.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina.

Rangovui nemokama uz faktiSkai atliktus papildomus darbus, kuriy jis i§ anksto rastu su
Uzsakovu nesuderino.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad
Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas } visas jo turimas
priemones, konkretaus projekto pobuidj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir
poreikj uztikrinti tinkamg panaudoty iStekliy ir numatomos sutarties vertés santyki.

10.3. Pakeitimai atlickami Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytais
atvejais.

10.4. Atlikty Darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo pakeitimus.
10.5. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali biiti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas nepriestarauja Techninio darbo projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy
rasty, bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

10.6. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio darbo projekto
klaidg arba techninj tritkumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai



jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj pranesima, per 5 (penkias)
darbo dienas privalo pateikti Rangovui trukstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu
reikia) jforminti Pakeitima. Techninio darbo projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi
buti patvirtintas projekta rengusio projektuotojo. Tuo atveju, jei statybos dalyvio informacija yra
pagrista arba pagrjstumui nustatyti reikia papildomo laiko (tyrimams atlikti ir pan.) UZsakovas privalo
stabdyti Darbus/jy dalj.

10.7. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti ar mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata
jam turi buti suteikta teisé gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas apie tai
privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas pranesti Uzsakovui, detaliai
nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dé¢l Siame punkte minimy prieZas¢iy, uzdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy Islaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino
pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokeéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas
pranesgs.

XI SKYRIUS
ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trilkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 str. nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus,
jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis Medziagomis, jranga bei priemonémis ir visomis
ju sudétinémis dalimis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj
nejvykdymu.

11.3. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo privalo
Uzsakovui pateikti defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uzsienyje
registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovés laidavimg (kartu su jo
apmokéjima jrodancia dokumento kopija), kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdymas pagal pasiraSyta Sutartj. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinimu
garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus sumokéta nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz
Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutart] ar vykdé juos
netinkamai. Sis dokumentas taip pat turi uztikrinti ir dé1 Rangovo kaltés atsiradusiy defekty $alinimo
i8laidy apmokéjima UZsakovui Rangovo nemokumo ar bankroto atveju. Uzsakovas neprivalo pagristi
teikiamo reikalavimo dél garantinio laikotarpio uZztikrinime nurodytos sumos iSmokeéjimo, bet turi
nurodyti, kurias Sutarties nuostatas Rangovas pazeidé.

11.4. Uzsakovas per garantinj laikg nustates statinio statybos defekty, pakviecia Rangova ir suraso
dvisalj akta, kuriame nurodo iSryskéjusius statybos defektus ir su Rangovu suderina jy padariniy
pasalinimo biidg ir protinga, technologiskai reikalingg defekty pasalinimo terming. Jei Rangovas
neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj akta, galioja Uzsakovo surasSytas vienasalis aktas. Jei
Rangovas Darby trukumus Salina ilgiau nei Defektiniame akte nurodytu terminu, uz kiekvieng
uzdelstg paSalinti Darby defektus dieng Rangovas moka 0,05 proc. (penkiy Simtyjy) nuo Sutarties
kainos be PVM delspinigius. Jei Rangovas per 10 (deSimt) darbo dieny (kai Uzsakovas nenurodé
kito termino trikumams Salinti) nuo pretenzijos dél Darby triikumy pareiSkimo dienos, nepradeda
Salinti nustatyty Darbo truikumy, Uzsakovui suteikiama teisé paciam ar pasitelkus tre¢iuosius asmenis
iStaisyti Rangovo atlikty Darby defektus, o Rangovas privalo ne véliau kaip per 20 (dvidesimt) darbo
dieny nuo Uzsakovo pareikalavimo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius bei sumokéti 50
(penkiasdesimt) proc. Siy Darby vertés baudg. UzZsakovas taip pat turi teis¢ pasinaudoti Rangovo
pateiktomis garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo priemonémis.



11.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai
yra sustabdomas laikotarpiui nuo UzZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visiSko Darby
defekty pasalinimo dienos. Po visiSko defekty paSalinimo, garantinis terminas yra prat¢siamas tam
laikotarpiui, kuris buvo likgs iki sustabdymo. Kai Darby, jiems panaudoty Medziagy, jrangos,
priemoniy komplektuojamoji detalé pakeic¢iama garantinio aptarnavimo biidu, naujai detalei taikomas
toks pat garantinis terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantinis
terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo, nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

11.6. Rangovas neatsako uz Darby defektus, jei jie atsirado dél netinkamos eksploatacijos, normalaus
susidévejimo bei UZsakovo ar jo pasamdyty treciyjy asmeny netinkamai atlikto remonto ir(ar) kitokiy
kalty veiksmy, stichiniy nelaimiy.

11.7. Jei Rangovas Sutarties vykdymo metu Darby, kuriems nustatyti defektai/trikumai, atlikimui
buvo pasitelkes Subrangova (-us), tokiu atveju uz Darby defektus, atsiradusius Darby garantinio
laikotarpio metu, Rangovas su Subrangovu (-ais) UZsakovui atsako solidariai.

XII SKYRIUS
SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 p. trunka ilgiau nei 91
(devyniasdeSimt vieng) kalendoring diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby
vykdyma. Jeigu per 21 (dvidesimt vieng) kalendoring dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas
gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Uzsakovas arba Statinio statybos techninés priezitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

12.3. Uzsakovas bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny apie tai praneses Rangovui, turi teise nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova 18
Statybvietés dél $iy esminiy Sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nepradeda arba netaiso defekty, nevykdo Sutarties 12.2 p. nurodyty Uzsakovo/Statinio
statybos techninés priezitiros vadovo nurodymy, Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ir dél to
UZsakovas 1§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi;

12.3.2. po rastisko Uzsakovo jspé&jimo dél Rangovo Sutarties salygy pazeidimy, jis juos pasalina
nekokybiskai ar dar karta pazeidzia Sutarties sglygas, taip pat vienu metu nevykdant, netinkamai
vykdant daugiau kaip vieng i§ Rangovui Sutartyje numatyty jsipareigojimy;

12.3.3. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal Sutarties VII skyriaus nuostatas arba
visais pagristais atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo (jei uztikrinimo
reikalaujama);

12.3.4. nepradeda laiku vykdyti Darbuy, kitaip aiskiai parodo ketinima netgsti savo jsipareigojimy
pagal Sutart] arba be pateisinamos priezasties nutrauké visus ar dalj Darby, nevykdo Darby pagal
Veikly saraSe nurodyta grafika ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma;

12.3.5.be pateisinamos priezasties nebendrauja/nebendradarbiauja su Uzsakovu Sutarties
vykdymo klausimais;

12.3.6. kai Rangovo Draudikas Uzsakovui pareikalavus sumokéti draudimo iSmoka atsisako be
jokiy salygy ja iSmoketi;

12.3.7. uztikrinimg iSdavegs garantas (laiduotojas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy ir
Rangovas, Uzsakovui raStu pareikalavus, per Sutartyje nustatyta terming nepateiké naujo uZtikrinimo
tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis;

12.3.8. dél kity esminiy Sutarties salygy pazeidimo.

12.4. Uzsakovas taip pat turi teis¢ vienasaliskai, nesikreipdamas j teisma nutraukti Sutartj ne véliau
kaip prie§ 14 (keturiolika) dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui:



12.4.1. bet kada dél objektyviy, nuo UZsakovo nepriklausanciy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:
(1) uz bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;
(11) I8laidos uZ Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui jsigijo.
UZsakovui sumokéjus, §i Jranga ir Medziagos tampa UZsakovo nuosavybe;
(111) bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisieme tikédamasis
baigti Darbus;
12.4.2.kai Rangovas bankrutuoja (iSkelta ar paduotas praSymas iSkelti bankroto byla) arba yra
likviduojamas, restruktiirizuojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
12.4.3.kai keic€iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;
12.4.4. Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais.
12.5. Nutraukus Sutart] d¢l Rangovo kaltés Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo
nurodymus dél turto i§saugojimo arba dél Darby saugos. Jei Sutartis nutraukiama anksciau termino,
Rangovui tik i§ dalies jvykdzius sutartinius jsipareigojimus, Uzsakovas ir Rangovas jsipareigoja
sudaryti atlikty Darby perdavimo—priémimo akta pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus.
Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokétus
Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties bei
netesybas. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus, visa likusia Rangovui mokéting suma privalo
1Smokéti Rangovui.
12.6. UzZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kita rangova.
12.7. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny apie tai rastu pranesgs Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy
Sutarties pazeidimy:
12.7.1. per 42 (keturiasdeSimt dvi) kalendorines dienas nuo Sutarties 9.7 p. nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokejimo (iSskyrus atskaitymus pagal Sutarties IX skyriaus nuostatas);
12.7.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;
12.7.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 p. trunka ilgiau nei 112 (vienas Simtas
dvylika) kalendoriniy dieny;
12.7.4. bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pus¢ Darby atlikimo termino ir
ilgiau kaip 112 (vienas Simtas dvylika) dieny.
Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart] neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy Rangovo teisiy.
Jeigu Rangovas nutrauké Sutart] pagal Sutarties 12.7.1 ir 12.7.2 p., jam turi biti suteikta teise
atgauti sustabdymo ir Statybvietés palikimo iSlaidas ir kartu reikalauti baudos, prilygstancios 5
(penkiems) proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies be PVM vertei.
12.8. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties saglygy punkta, Rangovas per
20 (dvidesimt) darbo dieny privalo:
12.8.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
i§saugojimo arba del Darby saugos;
12.8.2. perduoti Uzsakovui Jrangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;
12.8.3. perduoti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus pasiraSant perdavimo-
priémimo akta;
12.8.4. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.
12.9. Bet kokiu atveju nutraukiant Sutart] UZsakovo iniciatyva esant Rangovo kaltei, UZsakovas
pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu. Taciau jo sumokéjimas neturi buti siejamas su visisSku
UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZzia Rangovo nuo pareigos Uzsakovui atlyginti
netesybas ir nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius) pilnai.



12.10. Jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dél Uzsakovo kaltes, Rangovas gali reikalauti 1§
Uzsakovo atlyginti dél to patirtus tiesioginius nuostolius.

12.11. Jeigu Rangovas, igyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties pazeidima,
Uzsakovas VieSyjy pirkimy tarnybos internetiniame puslapyje paskelbia informacijg apie Rangova,
kaip apie Sutarties nejvykdZziusj ar netinkamai ja jvykdziusj tiekéja, taip, kaip numatyta Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

XIII SKYRIUS
GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gin¢us stengiasi i$spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu
isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginéo sprendima. Gavusi pasitilymg ginéa spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 (trisdesimt) dieny. Gincas turi bati i§sprestas per ne ilgesnj
nei 60 (SeSiasdeSimt) dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginCo i$spresti derybomis nepavyksta
arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasitilymg ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise,
jspedama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije
gincai, kuriy nepavyksta i8spresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

XIV SKYRIUS
NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali biiti visiSkai ar 1§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$é kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikandios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavimag, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés,
kurios turéty biti latkomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

XV SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

15.1.Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomeny
teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma. Sutartis
yra teisinis pagrindas tvarkyti Uzsakovo asmens duomenis.

15.2.Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutaréiai vykdyti, duomeny tvarkymo
teisétumas grindziamas bitinybe jvykdyti Sutartj arba biitinybe pasinaudoti i§ Sutarties kylan¢iomis
teisémis.

15.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biti
saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagrjsty reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy
teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

15.4. Gali buti tvarkomi §ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (IT) kontaktiniai duomenys (darbo telefono



numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uzimamos pareigos; (IV) igaliojimy
(atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais
vykdomas susirasin¢jimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

15.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir ry$iy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy sistemy
prieziuros Verslo rodikliq analitikos ir Verslo planavimo funkcij as; (H) informaciniq sistemq, kurias
bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susu@ su Sutarties Vykdymu

15.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo uztikrinti, kad tolesnis
duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos §i Sutartis
nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir
neveikima.

15.7. Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarciai
su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biiti perduoti Salims ir bus arba
gali biiti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi,
ir kas turés galimybe su jais susipazinti. Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti
Sutaréiai su Salimis vykdyti ir i§vardinti Sutartyje, yra supazindinti su Sutartyje pateiktais jy
asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.

15.8. Salys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba grazins visus
joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos Sajungos (ES)
ar jy Salies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens duomenis.

15.9. Duomeny subjektai turi teis¢ susipazinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teis¢ prasyti
iStaisyti netikslius duomenis, iStrinti neteisétai tvarkomus duomenis arba apriboti jy tvarkyma tuo
atveju, kai duomenys tvarkomi esant Salies teis¢tam interesui — teise nesutikti, kad duomenys biity
tvarkomi, teise¢ ] duomeny perkeliamuma, taip pat teis¢ pateikti skundg Valstybinei duomeny
apsaugos inspekcijai. Siomis teisémis duomeny subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje
nurodytais Saliy adresais arba el. pasto adresais (jeigu pateikiamas el. parasu pasira$ytas pra§ymas).
Informuodamos Sutarciai vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jy asmens duomeny tvarkyma,
Salys jsipareigoja pateikti jiems $iame Sutarties punkte nurodyta informacija apie jy teises.

XVI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Rangovo paskirtas asmuo susisiekti: (+37061631422, rdastatyba@gmail.com).

16.2. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas
(toliau — praneSimai) turi bati siunciami rastu (elektroninémis priemonémis (patvirtinant gavimg) arba
pasiraSytinai per pasto paslaugos teikéja ar kita tinkamag veZzéjg). Jei praneSimas siunciamas
elektroniniu pastu, laikoma, kad jj Salis gavo ta padia diena, jei jis buvo i$siystas darbo diena iki
darbo valandy pabaigos, arba kitg darbo dieng, jei jis buvo iSsiystas nedarbo dieng arba pasibaigus
darbo valandoms. Jei pranesimas siun¢iamas pastu, laikoma, kad jj adresatas gavo po 5 (penkiy) darbo
dieny nuo i$siuntimo. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau
ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti
kitai Saliai. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima,
jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties
salygoms arba ji negavo jokio praneSimo, iSsiysto pagal tuos duomenis. Bet kokiu atveju pranesimai
bus laikomi jteiktais kitai Saliai tinkamai, kai jie bus pateikti Saliy rekvizitais, nurodytais Sutarties
16.15 p.

16.3. Salys pareiskia ir pripaZjsta, kad $ioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis
bei protingo dydzio ir sutinka, kad jos nebiity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés
yra ivykdyta.



16.4. Jei paskutiné bet kokio termino diena sutampa su nedarbo ar oficialios Sventés diena, tai termino
pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.

16.5. Pasitarimy dél Darby atlikimo protokoluose bus fiksuojama pasitarimy eiga, svarstyti klausimai
ir priimti sprendimai. Pasitarimo metu, apie tai jspéjus pasitarimo dalyvius, gali biiti daromas garso
ar vaizdo jrasas, kuris pridedamas prie protokolo.

16.6. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: techninio pobtidzio klaidos (skai¢iavimo, spausdinimo
ir pan.), kurie visiskai nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo ir yra atlickami
sudarant atskira raytinj Saliy susitarima dél Sutarties nuostaty koregavimo.

16.7. Tuo atveju, jei Sutarties Saliy rekvizitai, Sutartyje nurodyti asmenys, atsakingi uz Sutarties
vykdyma pasikeisty, Salys per 3 (tris) darbo dienas jsipareigoja pateikti rasytinj pranesima apie tai. Sis
praneSimas bus laikomas Sutarties priedu ir neatskiriama jos dalimi, neatliekant papildomy Sutarties
keitimo ar papildymo procediiry.

16.8. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata teisés akty nustatyta tvarka tampa ar pripaZjstama visiskai ar
1§ dalies negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.9. Jei Sutartis Saliy pasiraSoma ne ta pacia dieng, Sutarties pasira§ymo diena laikoma diena, kai ja
pasira3o antroji Salis.

16.10. Nei viena i3 Saliy neturi teisés perduoti tre¢iam asmeniui $ios Sutarties teisiy ir jsipareigojimy
be rastisko kitos Salies sutikimo, i§skyrus Darby, kuriuos atlieka Rangovo pasirinkti subrangovai.
Taip pat, bet kokiu atveju Rangovas atsako uz visus Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant
to, ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami Subrangovai.

16.11. Priklausomai nuo konteksto, ZodZiai, vartojami vienaskaita, gali reikSti daugiskaitg ir
atvirk$ciai, o vyriSkosios giminés ZodZiai gali reik$ti moteriskajg ir atvirksciai.

16.12. Saugiu kvalifikuotu elektroniniu parasu abiejy Saliy pasirasyta Sutartis sudaroma 1 (vienu)
egzemplioriumi. Salys susitaria, kad elektroniniu parasu pasirasyty dokumenty elektroninis parasas
suprantamas kaip Lietuvos Respublikos elektroninés atpaZinties ir elektroniniy operacijy patikimumo
uztikrinimo paslaugy jstatymo nuostatas atitinkantis paraSas, sukurtas saugia elektroninio paraSo
formavimo jranga ir patvirtintas galiojanéiu kvalifikuotu sertifikatu16.13. Salys $ig Sutartj perskaité,
joms buvo i$aiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir, kaip visiskai atitinkancia
ju valig ir ketinimus, pasirase.

16.14. Sutarties priedai:

16.14.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimo formos;

16.14.2. Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo forma;

16.14.3. Veikly sarasas;

16.14.4. Techninis darbo projektas;

16.14.5. Subrangovy sarasas;

16.14.6. Rangovo pasitlymas.

XVII SKYRIUS
SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas Rangovas

Akmenés rajono ugniagesiy komanda UAB ,,RDA statyba“

Im. kodas 153093764 Imonés kodas 300660066

Saskaitos Nr. LT984010043300090035 PVM kodas LT100003005717

AS Luminor bankas, kodas 40100 Adresas: Draugystés g. 4-104,

PVM mokétojo kodas — ne PVM mokétoja Mazeikiai LT-89169

Adresas: S. Daukanto g. 3, LT-85370 A.s. Nr. LT76 4010 0407 0011 3683
Akmené AB Luminor bankas, kodas 40100
Tel.: (0425) 57 001 Tel. +370 616 31422

El. p.: administracija@aruk.lt El p. rdastatyba@gmail.com


mailto:administracija@aruk.lt
mailto:rdastatyba@gmail.com

Vadovas Direktoré
Vladimiras Silvasko Ligita Makiejeviené



2025 m. d. Sutarties Nr. 1 priedas

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU [IVYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20 m. d. Nr.

(miesto pavadinimas)

(Laidavimo rastas turi biiti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)
Pirkimo sutarties pasiraSymo data ir numeris: (nurodykite datq ir numerj)
Pirkimo sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimq ir Sutarties objektg) (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (jrasykite
numers).

Klientas (jraSykite pavadinima, jmonés koda, adresa; jei tai jungtiné veikla, i§vardinkite pilnus
tkio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés veiklos sutarties data ir numerj)
(toliau — Draud¢jas) yra sudargs Sutart], kurioje yra numatyta, kad Draudéjas privalo pateikti Sutarties
salygu jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta.

Siuo laidavimo draudimo rastu laiduotojas (jrasykite laiduotojo pavadinima, juridinj statusa ir
adresg) (toliau — Draudikas), besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Akmenés rajono
ugniagesiy komandai, S. Daukanto g. 3, LT-85370, Akmen¢ (toliau — Naudos gav¢jas), tinkamai
vykdan¢iam Sutartyje numatytus jsipareigojimus, kurie turi jtakos Draudéjo Sutartyje prisiimty
jsipareigojimy tinkamam vykdymui, draudimo iSmoka [jrasykite laidavimo suma skaiciais]
([irasykite laidavimo sumg Zodziais ir valiutos pavadinimg]), gaves Naudos gavéjo pirma rastiska
reikalavimg mokéti (originalg), pasirasyta Naudos gavéjo, su nuoroda j §j laidavimo draudima. Kartu
turi buti pateikta rasto Draudéjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudéjas jvykdyty savo prievole
Naudos gavéjui, kopija. Naudos gavéjas neprivalo pagristi savo reikalavimo, taciau privalo nurodyti,
kurie Sutartyje numatyti Draudé¢jo jsipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi).

Sio laidavimo draudimo salygos yra tokios: Draudéjas atsako dél bet kokiy prievoliy pagal
Sutart] ir jos priedus paZeidimo, dalinio ar visi$ko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Draudikas neatsako uz netesyby, paliikany sumokéjima bei Sutarties nejvykdyma ar netinkama
ivykdyma dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Sis jsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisiy peréméjams. Draudikas jsipareigoja
tik Naudos gavéjui, todél Sis laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir nejkeistinas.

Draudiko jsipareigojimai jsigalioja nuo (jrasykite datq) dienos ir galioja iki (jrasykite laidavimo
draudimo galiojimo datg) imtinai. UZsakovui nepareiskus reikalavimo per 3 (tris) ménesius po §io
laidavimo rasto pabaigos, jis nustoja galioti.

Naudos gaveéjui paprasius pratesti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpj, Draudéjas
jsipareigoja pranesti Draudikui apie tokj pratesimg ir $io laidavimo draudimo rasto galiojimas
Draudéjo praSymu Draudiko gali buti pratestas.

Iiduotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gincai
sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas i3duotas Draudiko 20 m. _ mén. __ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy Nr.
(toliau - Taisyklés) pagrindu. Esant prieStaravimams tarp §io laidavimo draudimo rasto teksto ir
Taisykliy nuostaty, pirmumo teis¢ bus teikiama §io laidavimo draudimo raSto tekstui.

Draudimo bendrové:

(Draudimo bendrovés pavadinimas)
Igaliotas asmuo:

(parasas) (vardas ir pavardé)



SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA
Nr.
Akmenés rajono ugniagesiy komanda, S. Daukanto g. 3, LT-85370, Akmené, 153093764
2025 m. _d
__ [miesto pavadinimas]

Kliento [jrasykite konkurso tiekéjo pavadinima, jimonés koda, adresg; jei tai jungtiné veikla,
i$vardinkite pilnus partneriy vardus, paZymint atsakingajj partnerj, arba pazymekite, kad tiekéjas
pateikia pasitilymg jungtinés veiklos, kuri teikia pasiiilymg, vardu, nurodydami jungtinés veiklos
sutarties datg ir numerj] jsipareigojimai pagal su Akmenés rajono ugniagesiy komanda (toliau —
Garantijos gavéjas) numatoma pasirasyti ......... sutart] Nr.... (toliau — Sutartis) dél [pirkimo objektas]
turi biiti uztikrinti sutarties jvykdymo garantija.

[Banko* pavadinimas, jmonés kodas], atstovaujamas [banko* filialo pavadinimas] filialo,
[adresas] (toliau — Garantas*), Sioje garantijoje nustatytomis saglygomis neatSaukiamai jsipareigoja
per 10 darbo dieny sumokeéti Garantijos gavéjui ne daugiau kaip [suma skaiciais], [(suma Zzodziais,
valiutos pavadinimas)], gaves pirmg rastiSka Garantijos gavejo reikalavimg mokéti (originalg),
kuriame nurodytas garantijos Nr. [............. ]., patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé/netinkamai
ivykde sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj (bet koks Kliento prievoliy pagal Sutart] ir jos priedus
pazeidimas, dalinis ar visiskas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas), nurodant kokios Sutarties
salygos nebuvo jvykdytos/jvykdytos netinkamai. Garantijos gavéjas neprivalo pagrjsti reikalavime
nurodyto Sutarties saglygy nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu [garantijos iSdavimo data].

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavejui, todél §i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Bet kokius rastiskus pranesimus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos
gaveéja aptarnaujancio banko patvirtinimu, kad paraSai yra autentiski.

Si garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto jsipareigojimai pagal §ig garantija baigiasi, jei:

1. Iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auk$¢iau nurodytu adresu
nebus gaves Garantijos gavéjo rastiSko reikalavimo mokéti (originalo) ir Garantijos gavéja
aptarnaujancio banko patvirtinimo, kad parasai yra autentiski;

2. Garantui yra graZinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prierasu, kad:

2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal $ig garantija;

arba

2.2. Klientas jvykdé Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokeéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auks¢iau
nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy gin¢ai sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

(Garanto pavadinimas)

AV.

(igalioto asmens pareigos) ( parasas)  (vardo raideé, pavardé)

(igalioto asmens pareigos) ( parasas) (vardo raidé, pavardeé)



2025 m. d. Sutarties Nr. 2 priedas

GARANTINIO LAIKOTARPIO LAIDAVIMO DRAUDIMO RASTO NR.
FORMA
Sis laidavimo draudimo rastas galioja tik su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (jradykite serija ir/arba numer;j)
20 m, d.
(iSdavimo vieta)

NAUDOS GAVEJAS:

Akmenés rajono ugniagesiy komanda, kodas 153093764, adresas: S. Daukanto g. 3, LT-85370
Akmené, Akmenés rajonas (toliau — Naudos gavéjas),

DRAUDEJAS: (jradyti jmonés pavadinima, jmonés koda, adresa; jei tai jungtiné veikla, i§vardinti
pilnus tikio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodyti jungtinés veiklos sutarties datg ir numerj) (toliau —
Draudéjas)

DRAUDIKAS: (jrasyti imonés pavadinima, jmonés koda, adresa) (toliau — Draudikas)

Draudéjas (nurodyti sutarties datg) su Naudos gavéju pasira$é sutart] Nr. (nurodyti sutarties numerj) dél
(nurodyti sutarties dalyka) (toliau — Sutartis). Pagal Sig Sutartj Naudos gavéjas reikalauja, kad Draudéjas kaip
laidavima uz Sutartyje Draudéjo garantiniy laikotarpiy jsipareigojimy jvykdyma ir, kaip uztikrinimg Draudéjo
nemokumo ar bankroto atveju dél Draudéjo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo islaidy apmokéjima Naudos
gavéjui, pateikty Sutartyje nurodytos sumos draudimo bendrovés iSduota garantinio laikotarpio laidavimo
draudimo rasta. Atsizvelgiant | minéta reikalavima, Draudikas Siuo laidavimo draudimo rastu pazymi, kad
suteikia Draudéjui §j laidavimo draudimo rasta Nr. (nurodyti numerj).

Siuo laidavimo draudimo rastu Draudikas pareiskia, kad besalygiskai jsipareigoja, Naudos gavéjui
tinkamai vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus, gaves Naudos gavéjo pirmg rastiska reikalavimag
sumokeéti ne daugiau, kaip (nurodyti sumg eurais skaiciais ir zodziais) draudimo suma, jeigu Draudéjas
nejvykdys arba netinkamai jvykdys savo jsipareigojimus garantiniu laikotarpiu Sutartyje numatytomis
salygomis, jskaitant Draudéjo bankroto ir nemokumo atveju. Naudos gavéjas reikalavime neprivalo pagrijsti,
bet turi nurodyti reikalavimo priezastj.

Draudikas neatsako uz delspinigius ir baudas, priskaiCiuotas pagal Sutartj. Draudimo apsauga
negalioja jei Draudéjas Sutartimi prisiimty prievoliy nejvykdo (netinkamai jvykdo) dél Nenugalimos jégos
(Force Majeure) aplinkybiy.

Si laidavimo rasta Draudikas suteikia tokiomis sglygomis:

1. Apie bet kokius dél Draudéjo darbo triikumy ar pazeidimy pagal Sutartj atsiradusius defektus, jei
del jy gali atsirasti nuostoliai, uz kuriuos garantuoja Draudikas, Naudos gavéjas privalo per protingg terming
pranesti Draudikui rastu. Naudos gavéjas pagal §j laidavimo rastg savo reikalavima gali Draudikui pareiksti po
to, kai rastiskai apie atsiradusius dél Draudéjo kaltés defektus informavo Draudéja.

2. Naudos gavéjas neturi teisés Salinti jokiy darbo trikumy ar pazeidimy per laikotarpj nuo rastisko
praneSimo pateikimo Draudikui ir pretenzijos pateikimo be rastiSko Draudiko pritarimo.

Sis laidavimo draudimo rastas privalomas Draudikui ir teisiy peréméjams. Draudikas jsipareigoja tik
Naudos gavéjui, todél §is laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir nejkeistinas.

Jei dél Sutarties ar kity su jos jvykdymu susijusiy dokumenty salygy pakeitimy ar papildymy, atlikty
po Sio laidavimo draudimo rasto iSdavimo padidéja ar atsiranda naujos Draudéjo prievolés, dél jy Sis
laidavimas negalioja.

Sis laidavimo draudimo rastas jsigalioja (nurodyti pagrinda ir data, aplinkybes ir pan.) ir galioja iki
(nurodyti terming).

I§duotam laidavimo draudimo ratui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gin¢ai sprendziami
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas iSduotas (nurodyti teisés akto pavadinima, data ir numerj) pagrindu.
Esant priestaravimams tarp Sio laidavimo draudimo rasto teksto ir minéto teisés akto nuostaty, pirmumo teisé
bus teikiama Sio laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudikas:
(Nurodyti jmonés pavadinimg)

Igaliotas asmuo:

(parasas) (vardas ir pavardé)



2025 m. d. Sutarties Nr. 3 priedas

VEIKLU SARASAS

PROJEKTO ,,SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO (7.16.) AKMENES R. SAV., PAPILE,

KRUOPIU G. 1A, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS,“ RANGOS DARBU PIRKIMAS PAGAL
PARENGTA TECHNIN] DARBO PROJEKTA NR. ST-200304-PP

Darbo atlikimo terminai ir Kaina
meénesiniai jo Kiekiai eurais be PVM pagal [Eur] be
Rangovo planuojama Darbuy veiklos PVM
Eil. | Darby veikly (darby . (grupés) jvykdyma
. PR Projektas
Nr.| gupiy) pavadinimai .
5
=
Susisiekimo komunikacijos TDP
2. | Ardymo darbai TDP etapas
3. | Siuksles TDP etapas
4. | Zemés darbai TDP etapas
5. | Pamatai TDP etapas
6. | Saramy jvedimas TDP etapas
7. | Konstruktyvas TDP etapas
g | Stogas Slaitinis TDP etapas
9 | Pastoges Siltinimas TDP etapas
10. | Langai, lauko durys TDP etapas
Cokolio, pamaty
11. | Siltinimas, TDP etapas
hidroizoliacija, apdaila
12. | Fasadas TDP etapas
Grindy pagrindai ant
13 grunto administracijai TDP etapas
14, Grindy pagrvlnFlal ant TDP ctapas
grunto garazul
15, Kiti dgllnes apdailos TDP etapas
darbai
16. | Grindy apdaila TDP etapas
17. | Vidaus sieny apdaila TDP etapas
18. | Luby apdaila TDP etapas
Kiti darbai (vidaus
19. | durys, nutekéjimo TDP etapas
latakai, kojy valymo




grotelés, postatybinis
valymas)

20. | Vidaus inZinerija TDP etapas
21. | Lauko inzinerija TDP etapas
22. | Gerbuvis TDP etapas
Kiti darbai TDP etapas
23 (Informaciniy stendy pradzia
" | irengimas Statybos TDP etapas
pradzioje, pabaigoje). pabaiga
Suma be PVM, Eur*:
PVM [tarifas], Eur *:

Bendra suma su PVYM, Eur*:

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasitilymo raSte nurodytomis sumomis.
Pastabos:

- Veikly grafike Sutarties kaina turi biiti iSdéstyta proporcingai (lygiomis dalimis) visam

Sutarties vykdymo terminui.

- Rangovas, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, taip pat turés atlikti statybvietés parengimo
darbus, statinio inzineriniy sistemy paleidimo ir derinimo darbus bei kitus darbus, biitinus iki Statybos

uzbaigimo.
- kainos pasitilyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- Veikly sarasas pildomas vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso saglygy 2 priedu;

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma;
- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus rangovui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy skilciy
nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

Pasirasanciojo pareigos, vardas, pavardé
Parasas




2025 m. d. Sutarties Nr. 4 priedas

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
(saugomas pas UZsakova)



2025 m. d. Sutarties Nr. 5 priedas
SUBRANGOVU SARASAS
Eil. Darbai, numatyti vykdyti Subrangovo pavadinimas ir adresas Procentiné
Nr. subrangos pagrindais subrangos
verté nuo
pasiilymo
kainos, %
1
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RANGOVO PASIULYMAS
(saugomas pas Uzsakova)





