
 

 

 

 
AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“ 

 

Pirkimo dalyviams    2025-04-30  

 Į  2025-04-28 

   

Nr. 173898 

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 2 
 

            Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) 
dėl vykdomo pirkimo (CVP IS ID 2358837) „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius-
Panevėžys ruožo nuo 52,410 iki 56,200 km dešinės kelio pusės paprastojo remonto aprašo 
parengimas ir darbų atlikimas“ (toliau – Pirkimas) dinaminės pirkimo sistemos „Valstybinės reikšmės 
kelių paprastieji remontai“ (III kategorija) pagrindu, dokumentų. 

   Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimą (-us) ir atsakymą (-us) į jį 
(juos)*: 

Eil. 
Nr. 

Klausimas Atsakymas 

1. Dėl projekto tikslinimo 
 
Sutarties projekto 42 p. numato, kad 
„Rangovas privalo nustatyti žemės sklypo 
(-ų), kuriame (-uose) vykdys projekto 
parengimo ir statybos darbus, ribas.“ 
 
LR statybos įstatymo 18 str. nenumato 
pareigos rangovui tikrinti statinio sklypo 
ribų, rangovas turi pareigą atlikti darbus 
pagal statinio projektą. Dar projektavimo 
procese Užsakovas privalo užtikrinti, kad 
statomas statinys neišeitų iš sklypo ribų.  
 
Tiekėjui yra žinoma, kad Rangovui yra 
draudžiama vykdyti Projekto statybos 
darbus privačiuose žemės sklypuose, 
nesant privataus žemės sklypo savininko 
sutikimo, taip pat laisvoje valstybinėje 
žemėje be Nacionalinės žemės tarnybos 
prie Aplinkos ministerijos sutikimo.  
 
Prašome patvirtinti, kad Perkančiosios 
organizacijos pateikiamo Projekto 
sprendiniai atitinka informaciją  apie 
remontuojamo kelio statinio ir sklypo 
ribas, kuri  yra viešai prieinama 
naudojantis VĮ „Registrų Centro" 
duomenimis: Nekilnojamojo turto 
kadastro žemėlapiu.  

Perkami darbai yra su projektavimu, todėl už 
tinkamą projekto parengimą atsakingas Tiekėjas. 

2. Dėl Rangovo pareigos parengti teritorijų 

planavimo dokumentus, Sutarties 

projekto 69.4 p. 

Šiuo pirkimu perkamas paprastojo remonto aprašo 
parengimas ir darbų atlikimas, todėl už tinkamą 
projekto parengimą ir darbų atlikimą atsakingas 
Tiekėjas. Jei dėl Tiekėjo kaltės statinys netilps 
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Sutarties projekto 69.4 p. numato, kad 

„Rangovas privalo žemės sklypo (-ų) 

kadastrinių matavimų duomenų bylas 

suderinti su Nacionaline žemės tarnyba 

prie Aplinkos ministerijos (toliau - NŽT 

prie AM). Jeigu iš NŽT prie AM gaunama 

neigiama išvada, kad žemės sklypo 

tikslinimui reikalingas teritorijų planavimo 

dokumentas, Rangovas privalo parengti 

teritorijų planavimo dokumentus, 

atnaujinti kadastrinių matavimų duomenų 

bylas pagal patvirtintą teritorijų planavimo 

dokumentą, ir pateikti jas derinimui 

Užsakovui ir NŽT prie AM.“ 

 

Perkančiajai organizacijai yra žinoma, kad 
detaliųjų planų parengimas užtrunka nuo 
9 mėn. iki 1,5 m., jeigu reikia keisti žemės 
sklypo ribas. Siūlome atsisakyti šio punkto 
ir susijusių nuostatų, nes žemės sklypai, 
kuriuose Užsakovas planuoja vykdyti 
statybos darbus, privalo būti suformuoti ir 
jų tikslios ribos nustatytos iki viešojo 
konkurso paskelbimo. 
 
Tiekėjui yra žinoma, jei Sutarties 
įgyvendinimas užtrunka dėl nuo 
Užsakovo priklausančių aplinkybių, šios 
aplinkybės Rangovo rizikai nepriskirtinos, 
o Sutarties sąlygos numatyto galimybę 
stabdyti sutartį, jei Užsakovui kyla kliūčių 
vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Visgi, 
Sutartyje aiškiai nėra nurodyta dėl 
rangovo galimų išlaidų / nuostolių 
atlyginimo, kai sutarties įgyvendinimas 
užtrunka dėl Užsakovo kaltės, kai pvz. 
Užsakovui kyla kliūčių vykdyti sutartinius 
įsipareigojimus, susijusius su kadastrinių 
matavimų bylų parengimu. 
 
Prašome patvirtinti, kad tuo atveju, jei 
Užsakovui kils kliūčių vykdyti sutartinius 
įsipareigojimus ir / ar Sutarties vykdymas 
Užsakovo iniciatyva bus sustabdytas, 
tokios aplinkybės ne tik nebus priskirtinos 
Rangovo rizikai, tačiau bus sprendžiama 
ir dėl rangovo patirtų išlaidų / nuostolių, 
pvz. susijusių su sutarties įvykdymo 
užtikrinimo pratęsimu, atlyginimo. 

registruotame sklype, Teikėjas privalės  parengti 
teritorijų planavimo dokumentus, atnaujinti 
kadastrinių matavimų duomenų bylas pagal 
patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą, ir pateikti 
jas derinimui Užsakovui ir NŽT prie AM. 

*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas. 

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš 

ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus. 


