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PASIRASYTA ELEKTRONINIU PARASU
RANGOS DARBU SUTARTIS

2025 m. birzelio 5 d. Nr. F5-58
Skuodas

UAB ,,Skuodo vandenys®, imonés kodas 173820527, PVM kodas L.T738205219, Vaizganto g.
27, LT-98121 Skuodas, atstovaujama direktoriaus Virgilijaus Radvilo, veikianc¢io pagal bendrovés jstatus
(toliau — UZsakovas),

ir

UAB ,,Infes Tech“, jimonés kodas 304451562, PVM mokétojo kodas LT100010700618, adresas
Verkiy g. 34A-2, Vilniaus m., atstovaujama direktoriaus Manto Rucinsko (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami - Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, supaprastinto atviro (vie§ojo)
pirkimo ,,NugeleZinimo stoties adresu VaiZganto g. 27, Skuodo m., paprastojo remonto rangos darbai®,
pirkimo Nr. 2363838 pagrindu (toliau — Pirkimas), sudaré Sig sutartj dél neypatingojo statinio
nugelezinimo stoties adresu Vaizganto g. 27, Skuodo m., paprastojo remonto rangos darby pagal
Uzsakovo parengta techninj darbo projekta atlikimo (toliau — Sutartis) ir susitaré:

I. SAVOKOS

1.1. Pirkimo (Sutarties) objektas — kitos paskirties neypatingojo statinio nugelezinimo stoties
adresu Vaizganto g. 27, Skuodo m., paprastojo remonto rangos darbai.

1.2. Darbai — visi Pirkimo dokumentuose ir Rangovo parengtame techniniame darbo projekte
numatyti atlikti neypatingojo statinio nugelezinimo stoties adresu Vaizganto g. 27, Skuodo m., paprastojo
remonto rangos darbai.

1.3. Rangovo pasitilymas — Rangovo uzpildyti ir Pirkimo metu pateikti dokumentai (jskaitant jy
paaiskinimus patikslinimus jei tokie buvo), kuriais sitiloma Uzsakovui jgyvendinti (atlikti) Pirkimo
objekta pagal Uzsakovo nustatytas Pirkimo salygas ir pagal kurj Rangovas buvo pripazintas Pirkimo
laimétoju.

1.4. Darby atlikimo grafikas — Rangovo pasitilyme pateiktas Darby atlikimo grafikas kuriame
nurodyti tarpiniai ir galutiniai visy Darby atlikimo terminai bei galutinio atsiskaitymo terminas.

1.5. Sutarties objekto (Darbu vykdymo) pradzia — pasiraSius Sutart] ir pateikus Sutarties
ivykdymo uztikrinimo dokumentg kuris turi biiti pateiktas ne véliau kaip per 10 darbo dieny po Sutarties
pasiraSymo.

1.6. Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Rangovui pateikus sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dokumentus. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

1.7. Sutarties objekto (Darbu vykdymo) atlikimo terminai — laikas, skai¢iuojamas ménesiais
nuo Sutarties objekto pradzios iki Sutarties objekto perdavimo Uzsakovui pagal Rangovo pasiiilyme
pateikta Darby atlikimo grafike ir Sutarties 3.4 p. nurodytus tarpinius ir galutinius terminus.

1.8. Medziagos — visos medziagos ir jrengimai reikalingi Darbams atlikti.

1.9. Rangovo irengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti.

1.10. Statybvieté — nugelezinimo stoties adresu Vaizganto g. 27, Skuodo m. teritorija i kurig turi
buti pristatytos Medziagos, kur vykdomi Darbai ir kurios valdymo teisés ir atsakomybé perduodama
Rangovui jsigaliojus Sutarciai bet ne véliau kaip iki Sutarties objekto pradzios.

1.11. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutarties objekto atlikimu. | iSlaidas negali biiti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.12. Priimta Sutarties verté/kaina — Rangovo Pirkimui pasiiilyta ir Uzsakovo priimta,
Sutarties 3.4. papunktyje nurodyta bendra fiksuota visos Sutarties kaina be perziiiros galimybiy jokiomis
aplinkybémis uz visg Sutarties objekta — visus Sutartyje numatytus atlikti Darbus i kurig jskaiciuotos visos
ISlaidos. Sutar¢iai — apmokéjimui, pagal LR PVM [statymo 96 str. nuostatas, taikomas atvirkstinis PVM,



todel Sutarties kaina vertinama be PVM ir nebus perskai¢iuojama net ir pasikeitus PVM dydZiui. Jei
Rangovo jvykdyty darby faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio, laikoma, kad Sie didesni ar
mazesni kiekiai buvo jskaiciuoti ] mokéting pagal Sutart] kaing, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty
darby kiekio sutarties kaina negali buti kei¢iama. Taikant §] metoda, didesni atlikty darby kiekiai
nelaikomi papildomais darbais, o mazesni — atsisakomais darbais.

1.13. Darby perdavimo — priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave,
o Uzsakovas priéme Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties saglygomis.

1.14. Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovo ar Subrangovy darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.15. Techninés priezitiros vadovas — asmuo, kurj UZzsakovas skiria organizuoti statinio
statybos techning priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Sutarties reikalavimus,
ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1.16. Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.17. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat
kiti asmenys, apie kuriuos Uzsakovas pranesé¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

1.18. Istatymas — Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty, jstatymas.

1.19. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos istatyme bei [statyme ir kituose su Darby atlikimu susijusiuose
Istatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

II.SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per §ioje Sutartyje nurodyta termina, laikantis Darby
vykdymo grafiko eigos ir Sutartyje nustatytomis sglygomis uz Sutarties kaing atlikti ir perduoti Uzsakovui
Sutarties objekta — visus Darbus, iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, suteikti Darby
garantijas o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis sglygomis ir tvarka.

III. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Pirkimas, Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
istatymy igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Sutartis gali biiti keiCiama tik [statymo nustatytais atvejais neatlieckant naujos pirkimo
procediros. Kitais atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja
pirkimo procediira pagal [statymo reikalavimus.

3.3. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
neturintys virSenybés o paaiskinantys vienas kita:

3.3.1. Sios Sutarties salygos;

3.3.2. Pirkimo dokumentai, kaip tai apibrézta [statymo 2 str. 39 d.;

3.3.3. Rangovo pasiiilymas su visais pasitilymg sudaranc¢iais dokumentais;

3.3.4. Uzsakovo vieSyjy pirkimy komisijos paklausimai ir Rangovo atsakymai dél Rangovo
pateikto pasiiilymo (jeigu tokie buvo).

3.3.5. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.4. Sutarties salygu pagrindiniai duomenys:

3.4.1. Priimta Sutarties bendra verté/kaina: 744 900,00 Eur (septyni Simtai keturiasdesimt keturi
titkstanciai devyni Simtai eury, 0 ct) be PVM, 901 329,00 Eur (devyni Simtai vienas tikstantis trys Simtai
dvidesimt devyni eurai, 0 ct) su PVM.

3.4.2. Sutarties bendros vertés/kainos PVM sudarantis 21 proc.: 156 429,00 Eur (simtas
penkiasdeSimt Sesi tikstanciai keturi Simtai dvidesimt devyni eurai, 0 ct).



3.4.3. Uzsakovo skiriamas kontaktinis uz Sutarties vykdyma atsakingas asmuo: UAB ,, Skuodo
vandenys“  projekty  vadovas  Raimondas  Budrikis, tel. +370 644 09154, el p.
raimondas@skuodovandenys.lt.
pradzios;

3.4.5. Rangovo skiriamas kontaktinis uz Sutarties vykdyma atsakingas asmuo: UAB ,, Infes Tech *
projekty vadovas Mantas Beniulis +370 618 81 282, el. p. mantas.beniulis@infestech.lt.

3.4.6. Rangovo Pasitilyme nurodytas ir Sutarties vykdymui skiriamas darby vadovas: UAB ,, Infes
Tech“ projekty vadovas Mantas Beniulis +370 618 81 282, el. p. mantas.beniulis@infestech.lt.

3.4.7. Numatoma Sutarties galiojimo terminas: 14 mén. Sutarties galiojimo trukmé susideda is:

3.4.7.1. Darby atlikimo terminas: 12 mén.;

3.4.7.2. Galutinio atsiskaitymo terminas: 2 mén. nuo darby atlikimo termino pabaigos.

3.4.8. Sutarties termino pratgsimas nenumatomas, taciau Sutartis (Darby vykdymas) gali buti
stabdomi Sutartyje nurodytomis saglygomis ir aplinkybémis.

3.4.9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas: 10 proc. nuo Priimtos sutarties bendros vertés/kainos be
PVM.

3.4.10. Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimas: 5 proc. Priimtos sutarties
bendros vertés/kainos be PVM.

IV. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo Sutartyje nustatytais terminais perduoti Rangovui Statybviete ir jos
valdymo teise.

4.2. Uzsakovas privalo paskirti Techninés priezitros vadova, kuris vykdys Darby techning
priezitrg. Techninés priezitiros funkcijai atlikti negali buti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo
personalas.

4.3. Uzsakovas privalo teikti reikiamus praneS§imus, paraiSkas, dalyvauti posédZiuose, Darby
vykdyme bei Statybos uzbaigimo procediiroje. Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas
nepatirty nuostoliy dé¢l Uzsakovo funkcijy nevykdymo.

4.4. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.5. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba atsiradusius del Uzsakovo kaltés.

4.6. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos,
1Sskyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;

4.6.2. Rangovui tinkamai jvykdzius Sutarties objekta, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties
kaing.

V. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir baigti Sutarties objekta pagal Sutartj, vadovaudamasis Pirkimo
dokumentuose numatytais sprendiniais ir reikalavimais, laikydamasis Darby atlikimo grafike nustatyty
tarpiniy ir galutiniy terminy, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy igyvendinamyjy teisés
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

5.2. Rangovas visg Sutarties galiojimo laikg privalo laikytis Pasitlyme pateiktos ,,Tiekéjo
aplinkos apsaugos reikalavimy techninés atitikties deklaracijos* reikalavimy.

5.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidzianCius uzsiimti
Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.4. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir Darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.



5.5.Rangovas, dalj Sutarties objekto perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz
Subrangovo, jo igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikimg. Rangovas turi teis¢ paprasyti, o Uzsakovas privalo sutikti, esant poreikiui atlikti
tiesioginius mokéjimus Rangovo nurodytiems subrangovams.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Sutarties objektui. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui bei reikiamy
garantijy suteikimui. Sutarties bendra fiksuota kaina Sutartyje iSskaidoma tik atsiskaitymo uz tinkamai
atliktus Darbus tikslais.

5.7. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UzZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. visg Sutarties galiojimo laika uztikrinti tiesiogiai Statybvietéje esancCiy tre€iyjy asmeny
sauguma;

5.8.2. kiekvieng Darby vykdymo dieng pildyti Statybos darby Zurnalg, atlikdamas jame tikslius
jrasus, kuriuose biity apraSoma Darby eiga nuo statybos pradzios iki atidavimo UZsakovui;

5.8.3. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.8.4. sand¢liuoti arba iSvezti perteklines MedZziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.5. valyti ir prizitréti patekimo i Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviete¢ naudojimosi keliai turi biiti saugiis, pazenklinti
Ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi
buti atsakingas uz bet kokj pastaty, patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

5.8.6. kiekvieng ménes] o esant poreikiui ir dazniau turi buti daromos nuotraukos, kuriose
uzfiksuojama Darby eiga. Uzsakovui pageidaujant turi biiti daromos ir specialios nuotraukos, kuriose
pavaizduojamos konkrecios jrenginiy dalys, susijusios su vykdomais Darbais. Visos nuotraukos turi biti
sunumeruojamos, sudedamos j aplankus ir perduodamos Uzsakovui. Ant nuotrauky turi biiti pazyméta
data.

5.9. Rangovui Darbams vykdyti suteikiama teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti
apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz sunaudota vandenj bei elektra Uzsakovo nustatytomis
kainomis.

5.10. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia
gréesme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keifiami asmenys, nurodyti Rangovo
pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesne, nei kei¢iamojo.

5.11. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jrangg ir
Medziagas.

5.12. Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieziiiros vadova, kuris patikrina, apzitri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepraneses
Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezitiros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo
patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

5.13. Rangovas privalo apsiripinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (iSpildomieji
atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés



priezitiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijas, kurie reikalingi bet
kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieziiiros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi
biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZzitiros vadovas.

5.14. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
Medziagos arba Darby kokybé yra su triitkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Techninés priezitiros vadovas gali atmesti ta Jranga, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai
rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus,
defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad Sie atitikty Sutart;.

5.15. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutartj, ir atleidzia Uzsakovg nuo Sios atsakomybés
treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis
patyré dél $iy reikalavimy tre€iyjy asmeny atzvilgiu.

5.16. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Techninés prieziiiros vadovams
lankytis objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.17. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe¢ uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai
bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai
uz jy prieziurg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad Darbai, MedZziagos ar Jranga atitikty
Sutart;.

5.18. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijos turi buti pakankamai
iSsamios, kad Uzsakovas galéty naudoti, priziiiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig Sutartj.
Kartu turi biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti biitini dokumentai.

5.19. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra
apdraudes savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas.
Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Sutarties objekto pradzios datos iki pabaigos datos.

5.20. Sudarius Sutartj, tac¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Rangovas privalo informuoti UZsakova apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo
metu. Jei Pirkimo dokumentuose buvo nurodyti paSalinimo pagrindy ir (arba) kvalifikaciniai reikalavimai
Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia biisimojo Subrangovo dokumentus, jrodancius, kad néra
pasalinimo pagrindy ir (arba) kvalifikacija pagrindZianc¢ius dokumentus, o UzZsakovas, prie§
patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad bisimas Subrangovas juos atitinka.

5.21. Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys
tik tokig teise¢ turintys asmenys.

5.22. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip
pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iSkeltos bankroto bylos,
pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

5.22.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priezastis;

5.22.2. gaves tokj pranesSimg, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél
Subrangovo pakeitimo.

5.23.Jei Pirkimo dokumentuose buvo nurodyti tiekéjo paSalinimo pagrindy nebuvimo ir
kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia busimojo subrangovo tiekéjo
pasalinimo pagrindy nebuvimg ir kvalifikacija pagrindzian¢ius dokumentus, o Uzsakovas, pries$
patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

5.24. Jeigu Pirkimo dokumentuose yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekés
zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, Iranga ar Mechanizmai, galima
naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas, Irangg ar Mechanizmus, ta¢iau turi
buti pateikti Siy Medziagy, Irangos ar Mechanizmy kilmés ir atitikties sertifikatai jrodantys, kad Siy



medziagy parametrai ir kokybé yra ne prastesné nei nurodyta pasitilyme ar techniniame projekte (jei
nebuvo reikalaujama pateikti sertifikaty su pasitilymu).

VI.  DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodyti terminai. Rangovas privalo vykdyti
darbus pagal pasitilyme pateiktame Darby atlikimo grafike nurodytus tarpinius ir galutinius terminus.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos (Darby perdavimo — priémimo akto pasiraSymo su
Uzsakovu dienos) privalo atlikti visus Darbus, iskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

6.2. Jeigu Rangovas nutraukia Sutarties objekto vykdyma, véluoja atlikti Darbus ar jy dalj pagal
Darby atlikimo grafike nurodytus tarpinius ir/ar galutinius terminus, manoma, kad Rangovas nebaigs
Sutarties objekto per atlikimo termina, ir nepateikia Uzsakovui priimtiny pagristy jrodymy, pateisinanciy
Sutarties objekto vélavima, Uzsakovas gali jteikti pranesima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma.
Jeigu Rangovas, gaves tokj praneSima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas,
jteikes antra prane$ima, gali nutraukti sutartj pagal 11 str. salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél
priezasciy, nepriklausanc¢iy nuo Rangovo ir jis tai tinkamai bei laiku jrodo UZsakovui. Tokiu atveju Darby
vykdymo grafikas gali buti koreguojamas sutarties stabdymo terminui tik dél aplinkybiy, kurios priklauso
nuo:

6.2.1. Valstybés ar savivaldybés institucijy priimty sprendimy, kuriy pagrindu darby vykdymas,
prekiy tiekimas yra apribojamas ar tampa nejmanomas arba dél kuriy kyla poreikis keisti projektinius
sprendinius, atlieckamus darbus ir d¢l to biitina atlikti darby stabdyma;

6.2.2. Sutarties objekto vykdymo metu paaiskéjus, kad jranga, medZziagos, jrenginiai ar prietaisai,
kurie buvo nurodyti tiekéjo pasitilyme nebegaminami ir dél to biitina keisti projektinius sprendinius arba
rasti analogiSkus pasitilytiems ir techninius Pirkimo dokumenty reikalavimus atitinkancias medziagas,
jranga, jrenginius ar prietaisus;

6.2.3. Sutarties objekto vykdymo metu paaiSkéjus, kad de¢l techniniy priezas¢iy, kuriy buvo
nejmanoma numatyti Pirkimo metu, racionalu keisti darby atlikimo eiliSkumg. Tokiu atveju Rangovas
teikia sitilyma UZzsakovui del darby atlikimo eiliSkumo keitimo (koregavimo) ir Uzsakovui pritarus
tikslinamas darby atlikimo grafikas nekeiciant galutiniy darby atlikimo terminy;

6.2.4. Priklausomai nuo Pirkimo pabaigos datos ir Sutarties pasiraS§ymo datos, Sutarties objektas
negali buiti vykdomas dél jprastu ir/ar nejprasty gamtiniy salygy.

6.3. Atnaujinus Sutarties objekto vykdyma, Rangovas turi Sutarties objektg atlikti per termina,
kuris buvo likgs iki pranesimo apie Sutarties objekto atlikimo sustabdyma.

6.4. Sutarties objekto pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus pasirasytas Sutarties
objekto perdavimo — priémimo aktas. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti
defektai (jei reikia), atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uzbaigimo aktas bei
Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti
Uzsakovas.

6.5. Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Sutarties objekto ir,
kai jos tampa zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos,
gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti viso Sutarties objekto arba jo dalies vykdyma, nurodydamas
(Jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis. Aplinkybés, dél kuriy gali biti stabdomas Sutarties
objekto vykdymas, yra:

6.5.1. papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

6.5.2. treCiyjy Saliy jtaka;

6.5.3. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes
tikétis;

6.5.4. naujai paaiskéjusios aplinkybés susijusios su Sutarties objekto atlikimui biitina
dokumentacija, kuri buvo pateikta konkurso metu, taciau pasikeitus teisés aktams ar paaiskéjus naujoms
aplinkybéms, turi biiti patikslinta, pakeista, patobulinta ar turi biiti gauti nauji leidimai ir uz tai atsakingas
Uzsakovas;



6.5.5. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.

6.6. Sustabdytas Sutarties objekto vykdymas arba jo dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta)
neatliekami iki Sutarties objekto vykdymo atnaujinimo. Sutarties objekto ar jo dalis atnaujinami iSnykus
aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Sutarties objekto vykdyma, Darbai atlickami per
jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

6.7. Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tg jy dali Rangovas privalo prizitiréti, sandéliuoti,
saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmeé, turi buti atlieckami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio
konstrukcijas, inzinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo zalingo atmosferiniy veiksniy
poveikio, uztikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams
atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais skaiCiavimais arba konservavimo darby
apraSymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

6.8. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Sutarties objekta per Darby atlikimo grafike nustatytg bendra
terming ar tarpinius terminus ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Sutarties objekto
vélavimg, Uzsakovas reikalaus dél vélavimo sumoketi 0,02 % dydzio delspinigius. Delspinigiai nebus
skai¢iuojami ir jy nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanc¢iy nuo Rangovo arba
vélavimai atsirado dél Uzsakovo valios.

VII.SUTARTIES J[VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimo forma yra banko garantija, iSduota banko arba laidavimas
(laidavimo sutartis), iSduotas draudimo bendrovés (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir
6.77 str.). Uztikrinimo verté — ne maziau nei 10 proc. nuo Sutarties sumos be PVM.

7.2. Sutarties ivykdymo uztikrinimg Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 10
darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per §j laikotarp; nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas iSduotas
trumpesniam terminui nei reikalaujama yra nepriimamas ir laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti
Sutartj.

7.3. Sutarties jvykdymo uZztikrinima iSdavusi jstaiga garantuoja ar laiduoja, kad Uzsakovui bus
sumokéta ne maziau nei 10 proc. nuo visos Sutarties sumos be PVM kaip minimaltis Uzsakovo nuostoliai
dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai. Visais atvejais visa
uztikrinimo suma yra laikoma minimaliais Uzsakovo nuostoliais ir jokio papildomo pagrindimo
uztikrinimga i8davusi jstaiga neturi teisés reikalauti nepriklausomai nuo to ar tiesioginiai $i nuostata jtraukta
1 atlikimo uZztikrinimo dokumenta ar ne. Todél Rangovas privalo apie §j reikalavima informuoti atlikimo
uztikrinima iSdavusig jstaigg o $i neturi teis€s atsisakyti Sios prievolés jokiais motyvais ar aplinkybémis.
Rangovas turi pristatyti UZsakovui originaly atlikimo uztikrinimg arba atsiysti jj iSdavusio asmens
pasiraSytg elektroniniu parasu. Draudimo laidavimo atveju turi biti pateikti apmoké&jimg patvirtinantys
dokumentai. UZsakovas turi teis¢ atmesti Atlikimo uztikrinima, gaves informacija, kad Sutarties atlikima
uztikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy kitiems iikio subjektams arba
netinkamai juos vykdé.

7.4. Rangovas turi uZtikrinti, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinimas biity galiojantis ir jvykdomas
84 dienos po to, kai Rangovas jvykdys ir uzbaigs Darbus.

7.5. Uzsakovas turi grazinti Rangovui atlikimo uZztikrinimg per 21 dieng po Statybos uzbaigimo
akto surasymo.

VIII. SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMAS — PRIEMIMAS IR STATYBOS
UZBAIGIMAS

8.1. UzZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visas Sutarties objektas baigtas pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus,
kuriy rezultatai yra teigiami, ir,

8.1.2. kai pasiraSomas Sutarties objekto perdavimo — priémimo aktas.



8.2. Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su prasymu
dél Darby perdavimo — priémimo rastu privalo kreiptis i Techninés priezitiros vadova kartu pateikdamas
(I) atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktg ir (II) garantiniy jsipareigojimy uZztikrinimo
dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj. Sis dokumentas
rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo
iSlaidy apmokéjima Uzsakovui.

8.3. Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:

8.3.1. turi buti i8duotas ne trumpesniam nei 2 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali
buti atSaukiamas;

8.3.2. suma turi biiti ne mazesné kaip 5 procentai nuo Sutarties vertés be PVM.

8.4. Uzsakovas uztikrina, kad Techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo praSyma pagal 8.1
papunktj, per 14 dieny:

8.4.1 kartu su Uzsakovu atlikty bendra atlikty Darby apzitirg ir patikrinima, po kurio Techninés
priezitiros vadovas parengty Rangovui Darby perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai
buvo baigti pagal Sutart] kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkanciy
Medziagy, Irangos arba Darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj,
saraSa. Jame turi biiti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi biiti pasalinti. Tokiy
defekty taisymo bendra verté neturi virSyti 2,5 proc. Priimtos Sutarties vertés ir laikas iStaisyti defektus
neturi biiti ilgesnis kaip 60 dieny po Darby perdavimo - priémimo akto pasiraSymo dienos

arba

8.4.2 rastu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas ir (arba) pranesty,
kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

8.5. Rangovas iki Darby uzbaigimo patikrinimo dienos privalo pasalinti 1§ Statybvietés visus dar
likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. UZsakovo tikrinamas
statinys turi buti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Techninés priezitiros vadovui,
Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apziairéti, skirti biiting reikalingg transportg bei
specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.

8.6. Jeigu Uzsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo privalomieji nurodymai, Rangovas po tokiy
nurodymy gavimo per 28 dienas arba per statybos uzbaigimo nurodytg terming, atsizvelgiant ] tai, kas
jvyksta véliau, privalo organizuoti nurodytus bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus. Defekty
neiStaisymas ir bandymy neatlikimas per §j terming UZsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo
termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo ir bandymy
atlikimo i$laidy sumg i§ galutinio mok¢jimo Rangovui.

IX. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Priimta Sutarties suma yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skai¢iais neatitinka sumos
zodziais, teisinga laikoma suma zodziais.

9.2. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos bendros kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus
Sutarties objekta, Uzsakovas privalo sumokéti visg Sutarties kaing. Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas
Pirkimo dokumentuose, yra orientacinis ir neturi biiti latkomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui
reikia atlikti, kiekiu.

9.3. Sutarties bendra fiksuota kaina susideda is:

Eil. Sutarties objekto dalies pavadinimas Mato vnt. Kaina EUR be PVM
Nr. (perkeliama is Pasiiilymo)
1. | Nugelezinimo stoties adresu Vaizganto g. 27, Skuodo | Komplektas 744 900.00
m., paprastojo remonto rangos darbai - Darbai
Viso be PVM 744 900.00
PVM (pildoma, jei taikoma)* 156 429.00
Sutarties bendra kaina EUR su PVM 901 329.00




9.4. Moke¢jimui gauti Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty Darby akto du egzempliorius.
Techniniam prizitirétojui ir UZsakovui patvirtinus atlikty Darby akta, Rangovas pateikia PVM saskaitg —
faktiirg. Pagal LR PVM I[statymo 96 str. nuostatas, taikomas atvirkstinis PVM.

9.5. PVM saskaitos fakturos, sgskaitos faktoros, kiti atsiskaitymo dokumentai teikiami tik
elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkan¢ios Europos elektroniniy sgskaity fakttry
standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 dél nuorodos i Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartg ir sintaksiy saraso paskelbimo
pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos
elektroniniy saskaity faktury standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos
elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktiiros gali biti teikiamos
tik naudojantis informacinés sistemos SABIS priemonémis.

9.6. Uzsakovas, gaves atlikty darby aktus, per 10 dieny privalo patvirtinti, pasiraS§ydamas atlikty
Darby akta, iSskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka akte nurodyto kiekio. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant
to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydziu; ir (arba)

9.6.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokios nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo praneses Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio moke¢jimo sumag tos Darbo arba
Isipareigojimo vertg.

9.7. Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi buti laikoma, kad Rangovo praSoma apmokeéti
suma yra teisinga.

9.8. Galutinj mokéjimo akta su saskaita Rangovas gali pateikti tik tada, kai Salys pasiraso
Sutarties objekto perdavimo — priémimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby
perdavimo — priémimo metu, Uzsakovui rastiSkai patvirtinant tokj defekty iStaisyma, bei suraSomas
Statybos ubaigimo aktas. Sis aktas galutiniam mokéjimui nereikalaujamas, jeigu Uzsakovas praleidzia
jam nustatytg terming ir dél to Statybos uzbaigimo aktas nesuraSomas per Statybos uzbaigimo terming.

9.9. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéejimo
dokumentuose.

9.10. Uzsakovas numato galimybe tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais. Rangovas turi teis¢
prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, raStu
pateikia praSyma Uzsakovui. Tais atvejais, kai Subrangovas iSreiSkia nora pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, turi buti sudaroma triSalé sutartis tarp Uzsakovo, Sutartj sudariusio Rangovo ir jo
Subrangovo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais tvarka, atsizvelgiant j pirkimo
dokumentuose ir Subrangovo sutartyje nustatytus reikalavimus.

9.11. Jeigu Rangovas negauna moke¢jimo nurodytais terminais, tai jis turi teis¢ j delspinigius.

X. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo — priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negal¢jo biti nustatyti perimant Darbg (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyc€ia paslépti,
privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

10.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika
atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama Darby
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

10.3. Rangovas kartu su Rangovo galutinio Sutarties objekto perdavimo Uzsakovui aktu turi
pateikti dokumentg, kuriuo uZztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta



Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 2 statinio garantinio termino metus, $alinimo islaidy
apmokéjimg Uzsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 2 mety laikotarpiu turi
biiti ne mazesné kaip 5 proc. Sutarties kainos be PVM.

XI. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS, BAUDOS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Jeigu Sutarties objekto vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 6 ménesius, tai Rangovas
gali reikalauti leidimo atnaujinti Sutarties objekto vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks leidimas néra
suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi buti
nustatytos ir Saliy paraais patvirtintos atliktos Sutarties objekto apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

11.2. Jei Pirkimo metu Rangovo pateiktam pasiiilymui buvo suteikti bet kokio dydzio balai pagal
pasiilymo kokybés (T) kriterijy ,,tieckéjo — tikio subjekto patirtis® ir jei bet kuriuvo Darby vykdymo
laikotarpiu nustatoma, kad tiesioginiame Darby vykdyme nedalyvauja tas konkretus tkio subjektas kurio
patirtis buvo vertinama suteikiant §j ekonominio naudingumo vertinimg, Rangovas ne gin¢o tvarka per 30
dieny nuo Uzsakovo pareikalavimo dienos privalo sumokéti Uzsakovui vienkarting 5 % nuo priimto
Rangovo pasitlymo (pasiiilyty ikainiy) sumos dydzio bauda.

11.3. Jeigu Sutarties objekta vykdys ne tam teis¢ turintys asmenys, tai bus laikoma esminiu
Sutarties salygy paZeidimu.

11.4. Jeigu rangovas nesilaiko ar pazeidzia Pasitilyme pateiktos ,,Tiekéjo aplinkos apsaugos
reikalavimy techninés atitikties deklaracijos* reikalavimus, tai bus laikoma esminiu Sutarties salygy
pazeidimu.

11.5. Jeigu rangovas neuztikrina tiesiogiai Statybvietéje esanciy treCiyjy asmeny saugumo, tai
bus laikoma esminiu Sutarties sglygy pazeidimu.

11.6. Jeigu rangovas véluoja atlikti bet kurig vieng ar kelias Sutarties objekto dalis pagal Darby
atlikimo grafike nustatytus tarpinius ar galutinius terminus, tai bus laikoma esminiu Sutarties salygy
pazeidimu.

11.7. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tai Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

11.8. Jeigu Rangovo darbuotojai ir / arba subrangovo, kurj pasitelkia Rangovas, darbuotojai
statybvieté¢je Darbus atlieka neturédami galiojan¢io Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151
straipsnyje nustatyta tvarka suformuoto skaidriai dirban¢io asmens identifikavimo kodo (toliau — Kodas),
o tais atvejais, kai jiems kodas negali biiti suformuotas - neturédami kode uzSifruojamus duomenis,
nurodytus Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindzian¢iy dokumenty
(toliau — Kode uzsifruojamus duomenis pagrindziantys dokumentai), tai bus laikoma esminiu Sutarties
salygy pazeidimu.

11.9. Uzsakovas gali bet kuriuo Sutarties pazeidimo atveju arba aplinkybémis, prie§ 2 darbo
dienas apie tai pranes¢s Rangovui, uz Sutarties salygy 11.3 - 11.8 p. pazeidimus, taikyti po 50 Eur bauda
uz kiekvieng dieng kol Rangovas neistaiso tokiy pazeidimy.

11.10. UzZsakovas gali bet kuriuo Sutarties pazeidimo atveju arba aplinkybémis, prie§ 14 dieny
apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutart] ir paSalinti Rangova 1§ Statybvietés dél §iy esminiy sutarties
pazeidimy:

11.10.1. Rangovas nevykdo Sutarties salygy 11.3 - 11.8 p. nurodytais atvejais Techninés
priezitros vadovo nurodymy ir ilgiau nei 14 dieny neiStaiso nustatyto pazeidimo;

11.10.2. Rangovas daugiau nei du kartus pazeidzia Sutarties salygy 11.3 - 11.8 p. nurodytas
prievoles;

11.10.3. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties objekto, kitaip aiSkiai parodo ketinima
netesti savo isipareigojimy pagal Sutarti arba nevykdo Sutarties objekto Darby atlikimo grafike nustatytais
tarpiniais terminais ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Sutarties objekto atlikimo termino pabaigos
sudétinga arba nejmanoma.

11.11. Nutraukus Sutartj:



11.11.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus d¢l turto i§saugojimo
arba dél Sutarties objekto saugos, ir

11.11.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmoketus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias de¢l Sios
Sutarties, taip pat ir baudas uz Sutarties paZzeidimus ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZztikrinimu.
Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus, visg likusig Rangovui mokéting suma privalo iSmokeéti Rangovui.

11.12. UzZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Sutarties objektg vykdyti
pats arba jpareigoti juos vykdyti kita rangova.

11.13. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta Rangovas
per UzZsakovo nurodytg terming privalo:

11.13.1. nutraukti visg tolesnj Sutarties objekto vykdyma, iSskyrus tokj, kurj bitina atlikti dél
gyvybes ar turto i§saugojimo arba dél Darby saugos;

11.13.2. perduoti Uzsakovui Jrangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

11.13.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

11.14. Uzsakovas taip pat gali Istatymo nurodytais atvejais ir tvarka vienasaliSkai nutraukti
Sutartj, apie tai Rangovui praneSant rastu.

XII. GINCAI

12.1. Sutarties Salys visus gin¢us stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu
isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma ginéa spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo
deryby pradzios. Jei gindo i$spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j
pasiiilyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gindy
sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susij¢ gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu,
sprendziami teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais

XIII.NENUGALIMA JEGA

13.1. Salis gali biti visiskai ar i dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
dél nenugahmos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikandios aplinkybés, valstybés ar
savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobudzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

13.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

XIV.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi buti
siunciami faksu, paStu arba elektroniniu pastu Uzsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siunciant
registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam is$ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susiradinéjimui nurodyti $ios Sutarties
3.4 p. o Saliy bendrieji oficialis rekvizitai 14.5. p.



14.2. Sutartis sudaryta 1 elektroniniu egzemplioriumi lietuviy kalba. Visais su Sutarties
jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

14.3. Salys §ia Sutart] perskaité, joms buvo iSaigkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiskai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirase.

14.4. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis:

14.4.1. Techniné specifikacija (techninés specifikacijos priedai pridedami kitame faile).

14.5. Saliy rekvizitai ir parasai:

UZsakovas Rangovas

UAB ,,Skuodo vandenys* UAB ,,Infes Tech*

Imonés kodas 173820527 Imonés kodas 304451562

PVM mokétojo kodas LT738205219 PVM mokétojo kodas LT100010700618
Adresas: Vaizganto g. 27, LT-98121 Adresas: Verkiy g. 34A-2, Vilniaus m.
Skuodo m. A.s. Nr. LT487044090102940434

A.s. Nr. LT164010044700040228 tel. +370 5211 14 31

tel. +370 440 73 001 el. pastas: info@infestech.lt

el. pastas: info@skuodovandenys.It

Uzsakovas Rangovas

(pareigos, vardas, pavard¢) (pareigos, vardas, pavard¢)



SUPAPRASTINTO VIESOJO PIRKIMO ,,KITOS PASKIRTIES PASTATO -
NUGELEZINIMO STOTIES SU ARTEZINIU GREZINIU ADRESU, VAIZGANTO
G. 27, SKUODAS, PAPRASTOJO REMONTO RANGOS DARBAI“
ATVIRO KONKURSO

SPECIALIUJU SALYGU
Priedas Nr. 2 ,,Techniné specifikacija*

1. Bendrieji reikalavimai

1.1. Pirkimo objektas: Nugelezinimo stoties adresu Vaizganto g. 27, Skuodo m., paprastojo
remonto rangos darbai.

1.2. Si Techniné¢ specifikacija nustato pagrindinius techninius/technologinius reikalavimus
darby atlikimui nugeleZinimo stoties pastate ir Salia jo pagal parengta paprastojo remonto projekta.

1.3. Rekonstravimo rangos darbai turés buti atlikti grieztai pagal tiekéjo pirkimui pateikto
,Darby atlikimo grafiko* tarpinius ir galutinius terminus grieztai laikantis aplinkosauginiy reikalavimy
pagal pirkimo sutarties nuostatas. Pirkimo sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara ,,bendra kaina“
kai pradinés sutarties verté yra lygi laiméjusio tiekéjo pasitilymo kainai be pridétinés vertés mokescio
(toliau — PVM), nurodytai uzvisa pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyta darby apimtj. Uzsakovas
turi teis¢ prasyti pateikti bendros kainos detalizacija pagal darby rusis ir apimtis.

1.4. Sioje Techninéje specifikacijoje pateikti darby apimties kiekiai bus tikslinami statybos
metu, atsizvelgiant j faktine statybos eiga. Visi Pirkimo dokumentuose nurodyti darbai turi biiti jvertinti
kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais.

1.5. Darby ir/ar reikiamy jrenginiy, medziagy kiekiy ir/ar apim¢iy svyravimo rizika prisiima
tiekéjas Kkuris teikdamas pasitlyma pirkimui turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas
reikalingas Pirkimo objektui jgyvendinti i§laikant ne prastesnius, nei Sioje Techninéje specifikacijoje
numatytus reikalavimus.

1.6. Rangovas privalo pildyti Statybos darby zurnalg. Jame turi biiti apraSoma statybos darby
eiga nuo statybos pradZios iki atidavimo naudoti. | Zurnalg taip pat turi biiti jraSoma visy statybos
priezitiros dalyviy atlikty patikrinimy rezultatai ir reikalavimai. Zurnalo pildymas turi atitikti Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme numatytus reikalavimus. Uzsakovui turi biti suteikiama galimybé
naudotis Sia informacija.

2. Reikalavimai jrangai

2.1. Visa jranga, vamzdynai ir medziagos, naudojamos jrenginiuose, turi biiti nauji,
nenaudoti produktai, visos medziagos, gaminiai ir jrengimai turi turéti pasus ir buti firminiame
Ipakavime. MedZiagos, gaminiai bei jrengimai turi biti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy
néra — importinéms turi biiti uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms — paruosti standartai.

2.2. Jranga ir medZiagos turi biti tarpusavyje suderinti.

2.3. Visos panardinamos jrenginiy dalys arba jrenginiai, veikiantys drégnoje terpéje, arba
panardinamy daliy aSys ir velenai arba kontakta su jais turintys pavirsiai turi biiti pagaminti i$ atspariy
korozijai medziagy. Visos dalys, turin¢ios tiesioginj kontaktg su jvairiomis cheminémis medziagomis,
turi buti visiskai atsparios §iy cheminiy medziagy koroziniam ar abrazyviniam poveikiui.

2.4. Su vandeniu kontaktuojancios medziagos turi biiti netoksiskos ir neturi veikti vandens
kokybés.

2.5. Esant poreikiui gerinimo jrenginiams jrengti pneumatinio tipo sklendes, biitina gauti
rastiSkg UzZsakovo pritarimg. Vamzdynai turi biiti jrengti taip, kad jokie hidrauliniai smiigiai ar savojo



konstrukcijos svorio apkrovos nebiity perduodamos i siurbliy flansus, korpusus ar kita mechaning
jranga.

2.6. Turi buti jrengta dviguba apsauga nuo orapiités uztvindymo vandeniu.

2.7. Jrengimai turi buti kompaktiski.

2.8. Vandens gerinimo procesas turi veikti stabiliai ir patikimai.

2.9. Irengimy eksploatacinés islaidos turi bati ne didesnés nei vidutinés rinkoje naudojamos
jrangos sanaudos. Uzsakovas gali papildomai pateikti uzklausg dél eksploataciniy i$laidy detalizavimo.

2.10. Vamzdziy ir jrangos diametrai, kiekiai, medziagiSkumas neturi baiti mazesni (blogesni)
negu nurodyta projekte.

2.11. Vamzdynai turi biiti tinkamai pritvirtinami prie atramy.

2.12. ] buitiniy nuoteky vamzdyng jungiami nauji trapai turi biiti jrengiami su sifonais,
atbuliniais voZztuvais ar kitais sprendiniais, uZztikrinanciais apsauga nuo nuoteky kvapo patekimo |
patalpas.

3. Rekonstravimo darby atlikimo reikalavimai

3.1. Prie§ pradedant darbus, situacijg suderinti su uzsakovu, i§ anksto apie darby vietg ir
pobiidj informuoti ir perteklinio grunto iSvezimo vietas aptarti su UZzsakovu. Esant eismo blokavimo
atvejams jrangos transportavimo metu, €iSmMo organizavima derinti su Skuodo rajono savivaldybés
administracija ir (ar) su Lietuvos policijos eismo priezitros tarnyba.

3.2. Prie inzinerinés infrastruktiiros gruntas kasamas rankiniu biidu kad nepazeisti esamy
tinkly ir vamzdyny.

3.3. Visus kitus batinus darbus pilnam sistemy funkcionavimui uztikrinti, turi atlikti tickéjas
savo 1éSomis, vadovaujantis LR galiojanciais teisés aktais.

3.4. Plieniniy daliy sujungimus statybvietéje turi atlikti kvalifikuoti suvirintojai. Suvirinimai
statybvietéje turi buti atlikti taip, kad siiilés biity pakankamai tvirtos visoms taikytinoms apkrovoms
atlaikyti.

3.5. Taikomi LR teisés aktai.

- Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas;

- STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“;

- STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas. Pastato inzinerines sistemos. Lauko
InZineriniai tinklai;

- DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®;

- kitais teisés aktais, reglamentuojancéiais atliekamy darby ras;j.

3.6. Darby atlikimo pradzia ir trukmé: darbai turi baiti pradéti vykdyti iSkarto ir atlikti per 12
mén. nUo darby pradZzios.

3.7. Rangovas prisiima atsakomybe uz vandens gerinimo jrenginiy nepriekaistinga
funkcionavima ir jy efektyvumga.

3.8. Prie§ pradedant patalpy rekonstrukcijos ir jrangos iSmontavimo darbus, Rangovas
pateikia detaly visy (ir statybos ir jrangos iSmontavimo-sumontavimo) darby plang-grafikg ir darbus

3.9. Nuolydziai j latakus ir kanalus formuojami betono sluoksniu ir, atsizvelgiant j
naudojamas medZiagas, turi biiti ne mazesni uz nurodytuosius. NuolydZziy kryptis turi buti tokia, kad
vanduo be kliti¢iy sutekety j latakus, kanalus ar rinktuvus. Grindy pavirSius turi buti lygus ir atitikti
grindy dangoms taikomus reikalavimus, kad ant jy uzpylus vandens nebity didesniy nei 4 mm baly. Sis
parametras turi biiti patikrintas vandens uZpylimo testu.

3.10. Rangovas atsako uz tinkamg pavirSiniy nuoteky sistemos jrengima, kad susidariusios
filtravimo jrangos paplavos, i§leidziamos j esamg lietaus nuoteky tinklg nepatekty atgal ant grindy per
latakus ar trapus. Rangovas, matydamas tokig rizikg arba bandymu metu pastebéjus toki vandens



patekima ant grindy per latakus ar trapus inicijuoja projekto pakeitimg arba jrengia papildomas
priemones filtravimo jrangos paplavy sklandziam iSvedimui be patekimo ant grindy per latakus ar
trapus.

4. Rangos darby derinimas perjungimy metu

4.1. Rangovas, suderings savo veiksmus su Uzsakovu, turi uztikrinti nepertraukiamg Skuodo
miesto vandenvietés darbg visu sutarties laikotarpiu, o taip pat Rangovas turi zinoti, kad Uzsakovas ir
toliau eksploatuos esamus (senus) jrenginius visg senyjy jrenginiy iSmontavimo ir naujyjy irenginiy
paleidimo-derinimo laikg iki darby ir jo jrangos pridavimo akto pasira§ymo.

4.2. Rangovas privalo i§ anksto susiderinti su Uzsakovu numatomg vandens tiekimo linijy
perjungimo darby data ir perjungimo darby trukme. Rangovas gali nutraukti Skuodo miesto
vandenvietés darbg tik ne ilgesniam kaip 30 min laikotarpiui, rastu suderings vandens tiekimo
nutraukimg ir gaves rastiskg Uzsakovo sutikimg ne véliau kaip prie$ 4 darbo dienas.

5. Darby uzbaigimas

5.1. Po darby atlikimo turi biiti sutvarkyta aplinka (patalpos ir teritorija, kuri buvo priskirta
rangovui darby jgyvendinimo laikotarpiu). Visos iSardytos dangos, atstatomos, kad gerbtvis biity ne
blogesnis, nei iki darby pradzios.

5.2. Pabaigus darbus, Rangovas turi pasalinti visas nereikalingas medziagas ir SiukSles beli
tinkamai iSvalyti patalpas ir teritorijg.

5.3. Rangovas, baiges statybos darbus, privalo atlikti baigiamuosius vandens kokybés
bandymus naujai pastatytiems vandens gerinimo jrenginiams (Rangovas paima iSvalyto vandens
méginius ir iSveza | laboratorija iStirti savo saskaita. Jei tyrimai parodo, kad geriamasis vanduo
iSvalomos pagal HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai", tai reiskia kad
vandens gerinimo jrenginiy darbas sureguliuotas teisingai). Jei dél vandens kokybés kyla neaiSkumuy,
Uzsakovas turi teis¢ paimti vandens méginius ir istirti papildomai ir paaisSkéjus, kad tyrimy duomenys
neatitinka HN 24:2023 reikalavimy, tyrimy iSlaidas apmoka Rangovas pagal jam pateikta saskaitg.

5.4. Rangovas, baiges statybos darbus, privalo atlikti hidraulinius bandymus ir pateikti tai
patvirtinan¢ius dokumentus.

5.5. Rangovas, baiges statybos darbus, privalo atlikti vandens-oro maisytuvu tiekiamo
aeracijai skirto deguonies perdavimo bandyma.

5.6. Rangovas i§ anksto su Uzsakovu suderintoje vietoje privalo pakabinti vandens gerinimo
jrenginio schema.

5.7. Rangovas privalo parengti vandens gerinimo jrenginiy eksploatavimo instrukcijg (tame
tarpe ir VG] automatikos valdymo), kurioje biity aprasyta kaip eksploatuoti vandens gerinimo
jrenginius, kad jie valyty iSgauta vandenj pagal HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés
reikalavimai”. Jei VGI jvykty nenumatyti gedimai ir kaip gedimus reikéty pasalinti, eksploatavimo
instrukcijoje tai turéty biiti apraSyta. Taip pat instrukcijoje turéty biiti apraSyta, kaip biity galima,
vandens gerinimo jrenginius kuo greiCiau jvesti ] darbinj rezima, t. y. kad VG] vanden; vél valyty
normatyviai, jiems sugedus. Taip pat reikia pateikti instrukcijos elektroning versija (PDF formatu).

5.8. Atlikus visus statybos darbus, Rangovas UZzsakovui turi pateikti visy bandymy ir
vandens tyrimy duomenis bei visus kitus reikalingus dokumentus, tame tarpe ir VGI eksploatavimo
instrukcija, tik tada suraSoma objekto perémimo pazyma.

6. Mokymai

6.1. Rangovas turi organizuoti tinkamg [renginius eksploatuojancio personalo apmokyma iki
objekto perdavimo Rangovui. Prie§ pradedant mokyma, mokymo programos turinys turi biti
suderintas su UZsakovu.

6.2. Mokymo programoje turi biiti numatyti Sie dalykai:



- bendrieji dalykai — pagrindiniai vandens gerinimo jrenginiy veikimo principai, lieCiantys
mechaning ir elektring jrangg ir vandens gerinimo procesus;

- jrangos eksploatavimo mokymai — mokymas kaip naudotis visa mechanine ir elektrine
jranga, supazindinimas su jos poveikiu atitinkamai vandens gerinimo procesams ar vandens gerinimo
jrenginiy darbui bei rezultatams. Taip pat turi biiti organizuojami detalis mokymai kaip optimizuoti
Jrenginiy darbg, supazindinimas su dazniausiai pasitaikanciais gedimais ir jy paSalinimo budais ir
pateikiamos jrenginiy valdymo, eksploatavimo ir remonto instrukcijos;

- automatizacijos procesy valdymas — supazindinimas su jrangos automatinio valdymo
pagrindais teoriniame ir praktiniame lygmenyje;

- priezitira — Mokymas prizitréti visg mechaning ir elektring jrangg. Taip pat apmokoma kaip
esant reikalui Salinti nedidelius gedimus.

6.3. Mokymai turi buti suderinti su Uzsakovu i$ anksto, ir jei nenumatyta Kkitaip,
pageidautina, kad buty vykdomi projekto jgyvendinimo vietoje — nugelezinimo stoties patalpose
lietuviy kalba. Jei mokymas numatomas kitoje vietoje, Rangovas atsako uz su tuo susijusias islaidas,
iskaitant kalbos vertimo, kelionés ir nakvynés islaidas.

6.4. Uzsakovo personalas turi buti teoriskai instruktuojamas lietuviy kalba dél pagrindiniy
darby komponenty bei dél pagrindiniy komponenty, susijusiy su eksploatacija bei priezitira. Teorinio
instruktazo trukmé turi biiti ne trumpiau kaip keturios (4) valandos, praktinio apmokymo trukmé ne
trumpiau kaip keturios (4) valandos.

PRIDEDAMA:

Paprastojo remonto projektas, bendroji dalis, 70 lapy.

Paprastojo remonto projektas, architektiriné dalis, 39 lapai.

Paprastojo remonto projektas, konstrukcijy dalis, 67 lapai.

Paprastojo remonto projektas, technologijos dalis, 58 lapai.

Paprastojo remonto projektas, Sildymo - védinimo dalis, 34 lapai.

Paprastojo remonto projektas, elektrotechnikos, procesy valdymo, automatizavimo dalis,

ok wdE

158 lapai.
7. Paprastojo remonto projektas, sklypo plano dalis, 34 lapai.

Projekty vadovas Raimondas Budrikis
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