
 

GERIAMO VANDENS FONTANĖLIAI SKULPTŪRŲ PARKE, PRIE JONO KALNELIO IR ŽARDININKŲ PARKE 
DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS Nr. ________ 

 
 

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 
 

Du tūkstančiai ____ metų ______ mėnesio _______ diena, Klaipėda 
 
Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS VANDUO“, juridinio asmens kodas 140089260, buveinės adresas Ryšininkų g. 11, LT-
91116 Klaipėda, PVM mokėtojo kodas  LT400892610, atstovaujama generalinio direktoriaus Benito Joniko, veikiančio 
pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Kesrama“, juridinio asmens kodas 30085485, kurio registruota 
buveinė yra Mokyklos g. 3, Trepkalniai, Klaipėdos rajonas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos 
Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Ramūno Barsteikos, veikiančio (-ios) pagal 
bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje darbų pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas 

atskirai – „Šalimi“, sudarė šią darbų pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, vadovaujantis 
mažos vertės skelbiamos apklausos būdu atlikto viešojo pirkimo „Geriamo vandens fontanėliai Skulptūrų 
parke, prie Jono kalnelio ir Žardininkų parke“ sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų. 

 
1. Sutarties dalykas 

 
1.1. Sutarties dalykas yra techninio darbo projekto parengimas trims vandens gertuvėms ir jų pagal projektą 

įrengimas. Vandens gertuvės numatomos Klaipėdos mieste pagal Užsakovo užduotį (toliau – Darbai). 
 1.2. Atliekamų Darbų techninė užduotis, apimtys pateikiami Sutarties specialiųjų sąlygų priede Nr. 1. 
1.3.  Darbai turi būti atlikti:  
1.3.1. Skulptūrų parke. 
1.3.2. Ties Jono kalneliu. 
1.3.3. Žardininkų parke. 

 
2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė, terminai ir sustabdymas 

 
2.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, 

tačiau ne ilgiau kaip 7 (septynis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
2.2. Darbų atlikimo terminai: 
2.1.1.   Rangovas Darbus pradeda kitą dieną po Sutarties įsigaliojimo dienos.  
2.1.2.   Rangovas Darbus baigia per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  
2.2. Darbų pabaiga bus laikomas tas momentas, kai užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, pasirašytas Darbų 

užbaigimo priėmimo-perdavimo aktas bei Užsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai. 
2.3. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino.  
2.4. Šalių įsipareigojimų (ar jų dalies) vykdymo terminas gali būti sustabdytas Sutarties bendrųjų sąlygų 14 punkte 

nurodytais atvejais. Sutarties vykdymas gali būti sustabdytas, tačiau ne ilgiau kaip 6 mėn. per visą Sutarties vykdymo 
laikotarpį. Šalis, norinti sustabdyti Sutarties įsipareigojimų vykdymo terminą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip 
per 5 kalendorines dienas, informuoti kitą Šalį apie aplinkybes, kurių pagrindu siekiama sustabdyti Sutarties vykdymą. 
Šalims sutarus, Šalys pasirašo papildomą susitarimą, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis.  

2.5. Rangovas per 5 d. d. po sutarties pasirašymo pateikia darbų atlikimo grafiką.  
 

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos 
 

3.1. Kainodaros taisyklės – šioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas. Pradinė sutarties 
vertė – 46208,98 Eur be PVM.  

3.2. Sutarties kaina: 
 

Sutarties kaina be PVM 46 208,98 Eur 
Keturiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai aštuoni eurai 98 cnt.  



PVM 21 % 9 703,89 Eur 
Devyni tūkstančiai septyni šimtai trys eurai 89 cnt. 

Bendra Sutarties kaina (Sutarties 
kaina su PVM) 

55 912,87 Eur 
Penkiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai dvylika eurų 87 cnt. 

Bendra sutarties kaina detalizuojama šios sutarties specialiųjų sąlygų priede Nr. 2 (Pasiūlymas) 
3.3. Kaina, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2 punkte, yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir 

netiesiogines išlaidas, susijusias su darbais. Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai 
nustatyti pirkimo dokumentuose ar šioje sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos 
numatyti ir įvertinti savo pasiūlyme, kurį Rangovas pateikė Užsakovo vykdomame „Geriamo vandens fontanėliai 
Skulptūrų parke, prie Jono kalnelio, Žardininkų parke“ (toliau – Pasiūlymas) pirkime. 

3.4. Jeigu faktinės darbų apimtys nesiskiria nuo darbų apimčių, nurodytų Sutartyje, daugiau kaip 15 procentų, 
skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, tai Rangovui sumokama Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 3.2 punkte, 
neatsižvelgiant į faktines darbų apimtis. 

3.5. Jeigu vykdant Sutartį paaiškėja, kad faktinės darbų apimtys skiriasi nuo darbų apimčių, nurodytų 
Sutartyje, daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, tai visi darbai, viršijantys 15 procentų 
ribą, turi būti perkami, taikant apimties keitimo sąlygas (žiūrėti Sutarties specialiųjų sąlygų 3.14- 3.17 punktus).  

3.6. Jeigu vykdant Sutartį paaiškėja, kad faktinės darbų apimtys yra daugiau kaip 15 procentų mažesnės už 
Sutartyje nurodytas darbų apimtis, tai Rangovui sumokama tik už faktines darbų apimtis. 

3.7. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka: 
3.7.1. tolesni mokėjimai, vykdomi tarpiniais mokėjimais kas mėnesį, per 30 (trisdešimt) dienų po PVM 

sąskaitos-faktūros, Rangovo išrašytos pagal abiejų šalių pasirašytą dalinį darbų priėmimo-perdavimo aktą, pateikimo 
„SABIS“ priemonėmis datos. Sąskaitas – faktūras Rangovas privalo pateikti už per kalendorinį mėnesį atliktus darbus 
ne vėliau kaip iki kito mėnesio 7 d. Dalinį atliktų darbų aktą ruošia Rangovas. Užsakovui ar techniniam prižiūrėtojui 
pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informaciją. Galutinis atsiskaitymas vykdomas pagal rangovo „SABIS“ 
priemonėmis pateiktą PVM sąskaitą faktūrą tada, kai Rangovas pilnai įvykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir 
pateikia statybos vykdymo ir išpildymo dokumentaciją, sutarties šalių pasirašytą galutinį darbų priėmimo-perdavimo 
aktą bei statinio užbaigimo aktą/deklaraciją apie statybos užbaigimą (kai toks aktas būtinas pagal LR teisės aktus). 
Užsakovas už atliktus darbus privalo sumokėti Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos-faktūros pateikimo 
„SABIS“ priemonėmis dienos. Rizikos rezervas sumokamas per 30 (trisdešimt) dienų nuo statybos užbaigimo akto 
išdavimo/deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo datos.  

3.8. Užsakovas už atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko 
sąskaitą: 

Sąskaitos Nr. LT59 7044 0600 6052; 
BEB bankas; 
Banko kodas 70440. 
3.9. Už darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavališkai, nesilaikydamas Sutarties sąlygų. 
3.10. Savavališkai atliktus darbus Rangovas savo sąskaita privalo ištaisyti arba likviduoti. 
3.11. Sutartyje numatyta Darbų kaina / įkainiai negali būti keičiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus 

šioje Sutartyje nustatytais peržiūros atvejais, jei tai numatyta. 
3.12. Sutartyje numatyta kaina / įkainiai bus keičiama, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos 

įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiamas pridėtinės vertės mokestis arba atsiranda naujas mokestis. 
Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridėtinės vertės mokesčio dydžio ar atsiradusio naujo mokesčio 
patvirtinimo ir paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridėtinės vertės mokesčio ar naujai 
atsiradusio mokesčio nesikeičia, keičiasi tik pridėtinės vertės mokesčio dydis arba pridedamas naujai atsiradęs 
mokestis. Sutarties kainos pakeitimai įforminami abiejų šalių rašytiniu papildomu susitarimu, kuris yra neatsiejama 
šios sutarties dalis. PVM tarifo dydis keičiamas tik tai daliai Darbų, kurie atliekami po Sutartyje nurodytų PVM dydžio 
pasikeitimą įtakojančių aplinkybių atsiradimo. 

3.13. Taikant peržiūros sąlygas Sutarties kaina / įkainis keičiama šiais atvejais: 
3.13.1. Sutartyje numatyta statybos Darbų kaina / įkainis Rangovo rašytiniu prašymu gali būti perskaičiuojama 

dėl kainų lygio pokyčio (toliau – indeksuojama) kas 6 (šešis) mėnesius po Sutarties įsigaliojimo dienos. 
3.13.1.1. Indeksavimas galimas jeigu VĮ Valstybės duomenų agentūra (osp.stat.gov.lt) kas mėnesį statybos 

sąnaudų elementų kainų indekso „Medžiagos ir gaminiai“ reikšmė (toliau – Indeksas) pakinta daugiau kaip 5 proc. 
per bet kurį darbų vykdymo laikotarpį. 



3.13.1.2. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neatliktų darbų vertę 
padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę: 

K = IPb / IPr 
Kur: K – Indekso pokyčio koeficientas; IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; IPb – Indekso reikšmė 

laikotarpio pabaigoje. Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo 
pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo 
diena. 

3.13.1.3. Papildomas susitarimas dėl kainos / įkainio perskaičiavimo sudaromas per 15 darbo dienų nuo 
Rangovo rašytinio prašymo pateikimo dienos, nurodant Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, 
Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos 
kainos sumą, perskaičiuotą Pradinę sutarties vertę. 

3.13.1.4. Perskaičiuotoji kaina / įkainis taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus 
už laikotarpius, prasidedančius po kainos / įkainio perskaičiavimo. 

3.13.1.5. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, 
uždelstų darbų kaina / įkainis neperskaičiuojama. 

3.13.1.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma nebus koreguojama 
Taikant darbų apimties keitimo sąlygas, Sutarties kaina gali būti keičiama šiais atvejais: 
3.14. kai būtina įsigyti papildomų darbų, esant šiai sąlygai - kai vykdant Sutartį paaiškėja, kad faktinės darbų 

apimtys skiriasi nuo darbų apimčių, nurodytų Sutartyje, daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties 
vertės, ir kai be šių darbų negalima tinkamai užbaigti Sutarties, o Rangovas objektyviai negalėjo šių darbų numatyti ir 
įvertinti rengiant Pasiūlymą; 

3.15. kai vykdant Sutartį paaiškėja, kad faktinės darbų apimtys yra daugiau kaip 15 procentų mažesnės už 
Sutartyje nurodytas darbų apimtis (žiūrėti Sutarties specialiųjų sąlygų 3.6 p.); 

3.16. kai atsisakoma dalies darbų, nes vykdant Sutartį paaiškėja, kad dėl objektyvių priežasčių dalis darbų 
tampa nebereikalingi. 

3.17. kai iš to paties Rangovo būtina įsigyti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į Sutartį, kai yra visos šios 
sąlygos kartu: 

3.17.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų 
didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;  

3.17.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė 
– 100 procentų pradinės sutarties vertės. 

3.18. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma dalies darbų (Sutarties specialiųjų sąlygų 3.16 p.), ir jų įsigyjama 
papildomai (Sutarties specialiųjų sąlygų 3.17. p.), skaičiuojant, ar nebuvo viršyta Sutarties specialiųjų sąlygų 3.17.2 
punkte nurodyta sutarties kainos pakeitimo vertė, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų 
darbų suma. 

3.19. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais 
darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai, taip pat Sutartyje nurodytų darbų apimtys, viršijančios 
pradinę sutarties vertę. 

3.20. Užsakovas, apskaičiuodamas įsigyjamų papildomų darbų kainas (įkainius), taiko žemiau pateikiamus 
būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 

3.20.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius; 
3.20.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio; 
3.20.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti 

Užsakovas.  
3.20.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir 

įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų 
tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 
(su vėlesniais pakeitimais) priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 

3.21. Papildomi  darbai įforminami atskiru dokumentu, kurį turi pasirašyti visi statybos proceso dalyviai. 
Šiame dokumente nurodomi papildomų darbų pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindžiantys papildomų 
darbų būtinybę, techniniai sprendiniai, papildomų darbų įkainio (įkainių) pagrindimas ir skaičiavimas. 

3.22. Surašius Sutarties specialiųjų sąlygų 3.16 punkte nurodytą dokumentą, Užsakovui sutikus dėl papildomų 
darbų įsigijimo, Šalys pasirašo papildomą susitarimą dėl papildomų darbų įsigijimo, kuris tampa Sutarties sudėtine 
dalimi. 



3.23. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus tik pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų 
darbų įsigijimo (Sutarties specialiųjų sąlygų 3.17 p.), priešingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo 
savavališkai (Sutarties specialiųjų sąlygų 3.9 ir 3.10 punktai). 

3.24. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas peržiūros sąlygas (Sutarties specialiųjų 
sąlygų 3.13 punktas), atitinkamai turi būti pakeista pradinė sutarties vertė. 

 

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas  

4.1. Sutarties įvykdymą Tiekėjas užtikrina 10 (dešimties) procentų bauda nuo 3.1 punkte nurodytos sumos, 
kuri turi būti sumokėta per 30 kalendorinių dienų nuo pareikalavimo. 

4.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Rangovui 
dėl jo kaltės pažeidus Sutartį. 

4.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja 
sumokėti visą sumą, nurodytą Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1 punkte. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį 
reikalavimą. 

5. Šalių atsakomybė 

5.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti 
Rangovui 0,05 %, dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 

5.2. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę be oficialaus 
įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 %, dydžio delspinigius nuo darbų 
dalies, dėl kurios Užsakovas praranda galimybę pasinaudoti darbų rezultatu, vertės už kiekvieną termino praleidimo 
dieną. Užsakovas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų, apie tai pranešant 
Rangovui. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo sumą, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Rangovą prieš 10 (dešimt) 
dienų. Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo teisės į Sutarties įvykdymo užtikrinimą, taip pat į nuostolių bei 
netesybų atlyginimą, jeigu šių nuostolių ir/ar netesybų nepadengia Sutarties įvykdymą užtikrinanti piniginė suma. 

5.3. Jeigu Rangovo darbuotojai ir / arba subrangovo, kurį pasitelkia Rangovas, darbuotojai statybvietėje 
darbus atlieka neturėdami galiojančio Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka 
suformuoto skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo (toliau – Kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti 
suformuotas - neturėdami kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 
straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančių dokumentų (toliau – Kode užšifruojamus duomenis pagrindžiantys dokumentai), 
Rangovas ir / arba subrangovas turi nedelsiant pašalinti tokį darbuotoją iš statybvietės ir už kiekvieną tokį pažeidimo 
atvejį sumokėti Užsakovui 200 Eur (dviejų šimtų eurų) baudą.   

5.4. Rangovas savo sąskaita iki statybos darbų pradžios privalo įsigyti reikiamos apimties elektroninio 
statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą (jei reikalinga). Rangovas 
suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui suteikiamos statytojo teisės. Sklandžiam 
darbui užtikrinti Rangovas supažindina statybos dalyvius su ESDŽ pildymo funkcijomis, esant būtinybei, praveda 
mokymus. Pildant ESDŽ, turi būti naudojamos tokios elektroninio žurnalo pildymo priemonės, kurios užtikrintų 
kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą, asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, 
atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Rangovui, kitiems statybos dalyviams, turintiems teisę 
žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. ESDŽ statybos dalyviai įrašus turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu 
parašu. Rangovas privalo fiksuoti statybos darbų eigą ir kaupti įrašus apie vykdomus darbus ESDŽ, vadovaudamasis 
statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. 
Rangovas privalo pildyti ESDŽ nuo statybų pradžios iki darbų pabaigos (perėmimo pažymos išdavimo). Už ESDŽ 
saugojimą statybos metu iki užpildyto žurnalo perdavimo statytojui (Užsakovui) atsakingas Rangovas. Rangovas 
privalo suteikti prieigą ir galimybę Užsakovui ESDŽ įrašus su prisegta informacija išsisaugoti bet kuriuo statybos darbų 
laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutrūkus sutartiniams santykiams, bankroto atveju ar kt.). Statinį pripažinus 
tinkamu naudoti, pagrindinį ESDŽ ir papildomus ESDŽ kartu su kitais dokumentais Rangovas (subrangovas) perduoda 
Užsakovui. 

5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos netinkamai, tai Užsakovas be šiame 
straipsnyje nurodyti savo teisių gynimo būdų taip pat turi teisę pasinaudoti teisėmis, nurodytomis Sutarties bendrųjų 
sąlygų 15,16 ir 17 punktuose. 



 
6. Susirašinėjimas 

 
6.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis 

gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir 
gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu ar elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais 
adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą: 

 

 Pirkėjo už sutarties vykdymą 
atsakingo asmens kontaktai 

Rangovo atstovo kontaktai 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Telefonas 

El. paštas 

 
6.2. Pirkėjo atsakingo asmens už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą kontaktiniai duomenys: pirkimų 

skyriaus specialistė Ryšininkų g. 11, Klaipėda, tel. nr. +370  628 72307, el.p. 

6.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialiųjų sąlygų 6.1 ir 6.2 punktuose, 
tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 10 dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių 
reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais 
jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. 

 
7. Subrangovai ir jų keitimo tvarka 

 
7.1.Rangovas numato pasitelkti šį (šiuos) subrangovą (subrangovus): MB „Amber Pro“ įm.k. 304315822, Vežėjų 

g. 2, Klaipėda.Š ioms Sutartis vykdymo dalims: Projektavimo darbai 40 proc. 
7.2. Sutarties 7.1 punkte nurodytą (nurodytus) subrangovą (subrangovus) Rangovas gali pakeisti arba gali 

pasitelkti naują subrangovą tik esant objektyvioms priežastims ir gavus Užsakovo pritarimą. Apie subrangovų 
(subrangovo) pakeitimą arba naujo subrangovo pasitelkimą Rangovas privalo informuoti Užsakovą raštu iki pakeistas 
/ naujas subrangovas pradės vykdyti Sutarties dalį, dėl kurios šis subrangovas buvo pakeistas / pasitelktas naujas. 
Rangovas, informuodamas Užsakovą apie pakeistus / naujus subrangovus (subrangovą), privalo pateikti jų (-jo) 
pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus ir kvalifikacijos atitiktį pagrindžiančius dokumentus (jei 
tokie reikalavimai keliami). Pažeidus šią subrangovo (subrangovų) keitimo tvarką bus laikoma, kad Rangovas pažeidė 
esmines Sutarties sąlygas, dėl ko Užsakovas gali vienašališkai nutraukti šią Sutartį. 

7.3. Subrangovo (subrangovų) pasitelkimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės vykdant šią Sutartį. Už 
subrangovo (subrangovų) įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą atsako Rangovas. 

7.4. Užsakovas raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę (jeigu ji 
galima dėl pirkimo sutarties pobūdžio) per 3 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo momento, o tuo atveju, kai šioje 
sutartyje nustatytais atvejais pakeičiamas Sutartyje nurodytas subrangovas ar pasitelkiamas naujas – per 3 darbo 
dienas nuo informacijos apie naują subrangovą (kontaktinius duomenis ir subrangovo atstovą) gavimo dienos. Gavęs 
Užsakovo pranešimą, subrangovas turi raštu pateikti prašymą Užsakovui dėl tiesioginio atsiskaitymo. Užsakovas, 
gavęs subrangovo prašymą dėl tiesioginio atsiskaitymo, informuoja Rangovą apie subrangovo prašymo gavimą. 
Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.  Jeigu visos Sutartį vykdančios šalys: Užsakovas, 
Rangovas ir subrangovas sutaria dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu, toks atsiskaitymas vykdomas pagal 
atskirą susitarimą, kuris sudaromas tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kuriame aprašoma tiesioginio 
atsiskaitymo su subrangovo tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus 
reikalavimus.  

8. Kitos nuostatos 

8.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties 
specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama 
Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms. 



8.2. Ši Sutartis yra sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną. Kiekvienas egzempliorius bus 
laikomas originalu ir turės vienodą teisinę galią. Ši sutartis gali būti pasirašoma elektroniniu parašu, kaip tą nustato 
Lietuvos Respublikos teisės aktai. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.  

8.3. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų 
tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data. 

8.4. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai: 
8.4.1. priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“; 
8.4.2. priedas Nr. 2 „Pasiūlymas“. 
 

 
Užsakovo vardu: Rangovo vardu: 
Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS VANDUO“ Uždaroji akcinė bendrovė „Kesrama“ 
Juridinio asmens kodas 140089260 Juridinio asmens kodas 30085458 
Ryšininkų g. 11, Klaipėda Mokyklos g. 3, Trepkalniai, Klaipėdos rajonas 
AB SEB bankas, kodas 70440 AB SEB bankas, 70440 
LT30 7044 0600 0076 5179 LT59 7044 0600 0600 6052 
PVM mokėtojo kodas LT400892610 PVM mokėtojo kodas LT100003248219 
Tel.: (0 46) 46 61 71 Tel.: +370 679 27210  
  
___________________ ___________________ 
(parašas) (parašas) 
  

      
 
 
 
 

DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS 
 

BENDROSIOS SĄLYGOS 

1. Pagrindinės Sutarties sąvokos 
1.1. Užsakovas – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto 

paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nurodytas perkantysis subjektas, perkantis Sutarties specialiosiose 
sąlygose nurodytas Darbus iš Rangovo. 

1.2. Sutarties kaina – pinigų suma, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti/faktiškai sumokama Rangovui už 
perkamus Darbus, įskaitant visas Rangovo patiriamas su sutarties vykdymu susijusias išlaidas ir mokesčius. 

1.3. Rangovas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų 
grupė, atliekantis Darbus pagal šią Sutartį. 

1.4. Kainodaros taisyklės – Sutarties kainos apskaičiavimo ir keitimo taisyklės. 
 
2. Sutarties aiškinimas 
2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai. 
2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. Jei 

mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas 
valiutos pilnas pavadinimas žodžiais. 

2.3. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. 
 

3. Sutarties šalių įsipareigojimai 
3.1. Bendri įsipareigojimai: 
3.1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus pagal Užsakovo užduotį, o Užsakovas įsipareigoja juos priimti ir 

apmokėti pagal Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytą tvarką.  
3.1.2. Abi Šalys išlaiko reikiamą darbinę erdvę ir priemones Sutarčiai vykdyti.  
3.1.3. Kiekviena šalis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutarčiai vykdyti. 



3.1.4. Šalys privalo įnešti savo indėlį į Sutarties vykdymą, atsižvelgiant į nuo konkrečios šalies priklausančius ir jai 
pavaldžius veiksnius. 

3.2. Rangovo įsipareigojimai: 
3.2.1. Per 5 dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos skirti atestuotą statybos vadovą, atsakingą už saugų darbą ir 

aplinkos apsaugą; 
3.2.2. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas įsipareigoja apsidrausti statinio statybos , 

rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos 
darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju  draudimu, kaip tai numatyta statinio statybos , rekonstravimo, remonto, 
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse. Rangovas įsipareigoja apdrausti visus pagal sutartį atliekamus darbus 
ir civilinę atsakomybę (įskaitant atsakomybę dėl neturtinės žalos) atskirai dėl kiekvieno statinio, įskaitant nesudėtingus 
statinius (net jei neprivalu draustis pagal teisės aktus). Statybos darbų draudimas turi taip pat apimti statybos 
produktus, medžiagas, gaminius, montuojamus įrenginius bei įrangą. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 
Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti apsidraudimo privalomuoju draudimu sutarties sudarymo įrodymus, kuriuose 
matytųsi draudimo įmonė, draudimo suma ir pagrindinės draudimo sąlygos (draudimo polisą).  

3.2.3. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba subrangovas, jeigu 
Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalbą, įsipareigoja apsidrausti statinio projektuotojo 
civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, kaip tai 
numatyta Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse ir Rangovo civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse. Rangovas įsipareigoja apdrausti visus pagal sutartį atliekamus darbus 
ir civilinę atsakomybę (įskaitant atsakomybę dėl neturtinės žalos) atskirai dėl kiekvieno statinio, įskaitant nesudėtingus 
statinius (net jei neprivalu draustis pagal teisės aktus). Statybos darbų draudimas turi taip pat apimti statybos 
produktus, medžiagas, gaminius, montuojamus įrenginius bei įrangą. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 
Sutarties pasirašymo dienos pateikti apsidraudimo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu sutarties (-ių) 
sudarymo įrodymus, kuriuose matytųsi draudimo įmonė, draudimo suma ir pagrindinės draudimo sąlygos (draudimo 
polisą (-us)). 

3.2.1. Kai teisės aktuose nėra numatyta, kad Rangovas turi būti apsidraudęs statinio statybos, rekonstravimo, 
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės 
atsakomybės privalomuoju draudimu ar statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, o 
pradinės rangos sutarties kaina yra lygi arba didesnė nei 250.000,00 Eur su PVM, Rangovas įsipareigoja sudaryti 
statybos ir / ar montavimo darbų savanoriško draudimo sutartį ir įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 
Sutarties pasirašymo dienos pateikti apsidraudimo civilinės atsakomybės savanorišku draudimu sutarties (-ių) 
sudarymo įrodymus, kuriuose matytųsi draudimo įmonė, draudimo suma ir pagrindinės draudimo sąlygos (draudimo 
polisą (-us)). Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad šis draudimas: 

1) apdraustų Rangovo atliekamus visus pagal sutartį atliekamus darbus, įskaitant statybos produktus, 
medžiagas, gaminius, montuojamus įrenginius bei įrangą; 

2) draudimo apsaugos galiojimas būtų užtikrintas iki Rangovas visiškai įvykdys sutartinius įsipareigojimus; 
3) apdraustų savo bendrąją civilinę atsakomybę savanoriškuoju draudimu ne mažesnei nei pradinė sutarties 

vertė su PVM; 
4) apimtų ir Rangovo pasirinktų subrangovų vykdomus darbus ir jų civilinę atsakomybę, jeigu darbai vykdomi 

pagal sudarytas subrangos sutartis. 
3.2.4. Darbus vykdyti, nenusižengiant projekto, STR ir kitų normų ir taisyklių bei techninių specifikacijų 

reikalavimams. Rangovas turi teisę keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs Užsakovo rašytinį 
sutikimą; 

3.2.6. Tikrinti ir užtikrinti, kad tik turintys Kodą ar Kode užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus (jei 
Kodas nesuformuotas) asmenys patektų į statybvietę ir statybvietėje atliktų statybos darbus, o esant poreikiui į 
statybvietę patekti kitiems asmenims, jiems būtų suteiktos identifikavimo priemonės bei jie būtų užregistruoti Rangovo 
nustatytos formos žurnale, nurodant atvykimo į statybvietę ir išvykimo iš jos datą, laiką ir apsilankymo priežastis. Šio 
punkto kontrolė ir atsakomybė už galimus jo pažeidimus paliekama Rangovui; 

3.2.5. Gauti žemės darbų leidimą (rašoma, kai toks reikalingas). 
3.2.6.Vykdyti darbus taip, kad būtų užtikrintas  Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodyto statinio  

funkcionavimas. 
3.2.7. Sukomplektuoti įrangą ir medžiagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktas konkurso metu) 

nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turinčius atitikties deklaracijas. 



3.2.8. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus darbus, bei apie atliktų darbų priėmimo – perdavimo 
datą bei pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus.  

3.2.9. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (rašoma, kai tokie būtini). 
3.2.10. Suformuoti kadastrinių matavimų bylą (rašoma, kai tokia būtina). 
3.2.11. Paruošti dokumentus, reikalingus pateikti statybos užbaigimui; 
3.2.12. Užbaigęs statybos darbus kartu su statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu Rangovas privalo Užsakovui 

pateikti garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumentą, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo 
rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito 
įstaigos garantijos kopiją, užtikrinantį  rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (šis reikalavimas netaikomas 
griaunant statinius ir statant nesudėtinguosius statinius). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, 
mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai: 

1) draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito 
įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui; 

2) laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 
procentai statybos kainos (su PVM).  

3.2.13. Imtis visų įmanomų  priemonių Užsakovo  jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir atsakyti už šio turto 
praradimą ar sužalojimą; 

3.2.14. Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už pastatų, komunikacijų ar kitų statinių pažeidimus, juos pažeidus  
atstatyti savo lėšomis ir jėgomis. 

3.2.15. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos saugą  bei darbo higieną statybos  aikštelėje, taip pat 
nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.  Užtikrinti ir atsakyti už materialinių vertybių apsaugą; 

3.2.16. Kartu su techniniu prižiūrėtoju parengti statybos užbaigimo dokumentaciją ir dalyvauti statybos užbaigimo 
procedūrose; 

3.2.17. Ne vėliau kaip prieš 10 dienų pranešti Užsakovui  apie statybos objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti 
komisiją  pripažinimui tinkamu naudoti arba pačiam organizuoja statybos užbaigimo procedūrą. 

3.2.18. Atsakyti už statybos objektą iki statybos užbaigimo akto išdavimo/deklaracijos apie statybos užbaigimą 
patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neišrašomi – iki galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos. 

3.2.19. Atlyginti Užsakovui  nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės. 
3.2.20. tuo atveju jeigu statant statinį dalyvaus daugiau negu vienas rangovas, pagal Lietuvos Respublikos 

darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bei Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas įsakymu paskirti vieną 
ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius ir informuoti Rangovą apie jo (jų) paskyrimą; 

3.3. Užsakovo įsipareigojimai: 
3.3.1. Įsakymu paskirti techninį prižiūrėtoją ir informuoti Rangovą apie jo paskyrimą. 
3.3.2. Apmokėti už atliktus darbus Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;  
3.3.3. Gauti statybos leidimą darbų vykdymui. 
3.3.4. Pasirašyti ant darbų perdavimo aktų per 3 darbo dienas nuo jų pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Šis 

terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus arba 
naudotas medžiagas. Nepasirašius ar nenurodžius  pastabų per numatytą laikotarpį, priimama, jog Užsakovas sutinka 
su atliktų darbų rezultatu. 

3.3.5. Statinio statybos užbaigimo aktu / deklaracija apie statybos užbaigimą / darbų priėmimo – perdavimo aktu 
(jei užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą yra neprivalomi) (pasirinkti konkretų dokumentą) priimti iš 
Rangovo galutinai atliktus darbus . 

3.3.6. Pasirašytinai supažindinti Rangovą su reikšmingais aplinkos apsaugos aspektais. 
3.3.7. Atlyginti Rangovui  nuostolius, atsiradusius dėl Užsakovo kaltės. 
 
4. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) 
4.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose. 
4.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Darbų kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Rangovas į Sutarties kainą privalo 

įskaičiuoti visas su Darbų atlikimu susijusias išlaidas. 
 
5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 
5.1. Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad Rangovas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo 



reikalavimą. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė 
sudaryti Sutartį. 

5.2. Sutarties įvykdymą užtikrinančiame dokumente turi būti nurodyta / numatyta, kad užtikrinimą teikianti įstaiga 
neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti pagal garantiją ar laidavimo raštą / liudijimą Užsakovui 
priklausančią sumą numatytą Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1. p.  

5.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Rangovui dėl jo 
kaltės pažeidus Sutartį. 

5.4. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Rangovas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad Rangovo 
siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Užsakovas privalo atsakyti Rangovui ne vėliau 
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia 
valiuta, kokia atliekami mokėjimai. 

5.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį. 
5.6. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo 

įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo 
užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas 
turi teisę nutraukti Sutartį. 

5.7. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja 
sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis 
asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. 

5.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino 
pabaigos, Tiekėjui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama banko ar 
kredito unijos garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos 
terminas dar nėra pasibaigęs, Pirkėjas grąžina bankui ar kredito unijai garantinio rašto originalą su prierašu, 
patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Pirkėjas atsisako savo teisių pagal 
garantinį raštą, arba kad Tiekėjas įvykdė savo įsipareigojimus ir Pirkėjas jam neturi pretenzijų. 

5.9. Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimui taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 
punktai. 

 
6. Šalių atsakomybė 
6.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys 

įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais 
galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 

6.2. Delspinigių dydis ir jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose. 
6.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. 
 
7. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) 
7.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl 

aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio 
šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų 
prievolei vykdyti prekių, Sutarties Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo 
prievoles.  

7.2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, tai Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik 
tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui.  

7.3. Sutarties neįvykdžiusi Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos atsiradimą bei jos įtaką Sutarties 
įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per protingą laiką, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po 
to, kai Sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti dėl 
pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius. Šios nuostatos neatima iš kitos Šalies teisės nutraukti Sutartį arba 
sustabdyti jos įvykdymą. 

7.4. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pateikti įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo 
priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą 
įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. 

7.5. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento 
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia 



pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo 
arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

 
8. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės 
8.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar 

pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė. 
9. Šalių pareiškimai ir garantijos 
9.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad: 
9.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; 
9.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės 

aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti; 
9.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų 

teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų; 
9.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti 

pagal Sutarties sąlygas. 
 
10. Konfidencialumo įsipareigojimai 
10.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena 

iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims 
apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio 
įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Pirkėją atskleidimas, jei Pirkėjas pažeidžia 
mokėjimo terminus ir informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia Darbų atlikimo terminus. 

 
11. Darbų atlikimo garantijos 
11.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus. 
11.2. Rangovas negarantuoja už atliktus darbus, jeigu Užsakovas davė klaidingus nurodymus ir darbų aprašymus. 
11.3. Statinio garantinis laikas skaičiuojamas nuo statybos užbaigimo akto išdavimo/deklaracijos apie statybos 

užbaigimą patvirtinimo ar galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos (jei užbaigimo aktas ar 
deklaracija apie statybos užbaigimą yra neprivalomi). 

11.4. Nustatomi šie garantiniai terminai sutarties objektui : 
11.4.1. paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -dešimt metų; 
11.4.2. Esant tyčia paslėptiems defektams – dvidešimt metų. 
11.4.3. Kitiems darbams ir įrenginiams – penkeri metai. 
11.5. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar 

jo dalių normalaus susidėvėjimo ar Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo 
ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. 

11.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, 
už kuriuos atsako rangovas. 

11.7. Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui raštišką 
pretenziją. Rangovas ne vėliau kaip per Užsakovo nurodytą terminą, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti 
anksčiau, privalo pašalinti Užsakovo nurodytus defektus savo lėšomis. 

 
12. Sutarties galiojimas 
12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose. 
12.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos 

kitų Sutarties nuostatų galiojimui. 
12.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei 

atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, 
išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. 

 
13. Sutarties pakeitimai 
13.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje nurodytais atvejais, taip pat 

atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto 
paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje. 



13.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką 
prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir 
paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau 
kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Pirkėjas. Šalims 
tarpusavyje susitarus dėl sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties 
dalis. 

 
14. Sutarties vykdymo sustabdymas 
14.1. Sutarties vykdymas gali būti sustabdytas: 
14.1.1. dėl padarytų esminių Rangovo klaidų ir / ar Sutarties pažeidimų. Esminė klaidomis ir / ar pažeidimais 

laikomi atvejai, nurodyti  Sutarties bendrųjų sąlygų 16.3.2 punkte; 
14.1.2. dėl papildomų archeologinių tyrinėjimų, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; 
14.1.3. dėl papildomų projektinių paslaugų (kai darbai buvo perkami pagal techninį projektą); 
14.1.4. kai vėluojama perduoti statybvietės (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.); 
14.1.5. dėl trečiųjų šalių įtakos; 
14.1.6. dėl sustabdyto ir / ar trūkstamo finansavimo; 
14.1.7. kai būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomą viešąjį pirkimą; 
14.1.8. kai laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas; 
14.1.9. dėl bet kokio nenumatomo gamtos jėgų veikimo, kurio joks patyręs tiekėjas nebūtų galėjęs tikėtis; 
14.1.10. dėl kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ar su kuriomis susidurtų bet kuris 

tiekėjas.  
14.2. Jeigu Sutartis stabdoma dėl priežasčių, nurodytų Sutarties bendrųjų sąlygų 14.1.1. punkte, Užsakovas, 

atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Rangovui arba gali pareikalauti 
grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, taip pat vienašališkai nutraukti Sutartį 
(žiūrėti Sutarties bendrųjų sąlygų 16 straipsnį). 

 
15. Sutarties pažeidimas 
15.1. Jei Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. Vienai Šaliai 

pažeidus Sutartį, kita Šalis turi teisę naudotis bet kokiais teisėtais savo teisių gynimo būdais, įskaitant, bet 
neapsiribojant: 

15.1.1. reikalauti iš kitos Šalies tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus; 
15.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius; 
15.1.3. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei toks reikalavimas buvo pirkimo sąlygose; 
15.1.4. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti nuostolius; 
15.1.5. nutraukti Sutartį Sutarties Bendrųjų sąlygų 16 straipsnyje nustatyta tvarka. 
 
16. Sutarties nutraukimas 
16.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. 
16.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių, kurios negali priklausyti nuo 

Rangovo valios. Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukia Sutartį be svarbių priežasčių, toks Sutarties nutraukimas bus 
laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Bet kuriuo vienašališko Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo visiškai 
atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos 
iš Rangovui mokėtinų sumų arba pagal Rangovo pateiktą užtikrinimą. Apie Sutarties nutraukimą šiame punkte 
nurodytu pagrindu Rangovas raštu praneša Užsakovui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 

16.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį šiais atvejais: 
16.3.1. esant Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų 

srities perkančiųjų subjektų įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams;  
16.3.2. dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties pažeidimu laikomi atvejai numatyti Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, taip pat šie atvejai: 
16.3.2.1. kai Rangovas praleido Darbų atlikimo terminą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų; 
16.3.2.2. kai Rangovas per Užsakovo nustatytą protingą terminą nepašalino atliktų darbų trūkumų; 
16.3.2.3. kai Užsakovas patiria nuostolius dėl to, kad Rangovas Sutartyje nustatytą esminę sąlygą vykdo su dideliais 

arba nuolatiniais trūkumais; 



16.3.2.4. kai Rangovas pasitelkia naują arba pakeičia esamą subrangovą (subrangovus) pažeisdamas Sutarties 
specialiųjų sąlygų 7 straipsnyje nustatytą tvarką.  

16.3.2.5. kai Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatytos kainos (įkainių). 
16.3.2.6. kai Rangovo ir / arba subrangovo, kurį darbams vykdyti pasitelkia Rangovas, darbuotojai statybos darbus 

statybvietėje vykdo neturėdami Kodo ar Kode užšifruotus duomenis pagrindžiančių dokumentų (jei Kodas 
nesuformuotas). 

16.3.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės 
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;  

16.3.4. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali 
turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui. 

16.4. Kai Sutartis nutraukiama Sutarties bendrųjų sąlygų 16.3. punkte nurodytais pagrindais, Užsakovas apie 
Sutarties nutraukimą privalo iš anksto pranešti prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. 

16.5. Kai Sutartis nutraukiama esant Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, 
transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams, 
Rangovas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Užsakovui vykdydamas sutartį, jeigu jis tuo pačiu metu 
grąžina Užsakovui visą tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties 
dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja 
protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalinis, galima reikalauti 
grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir 
pareigoms. 

16.6. Kai Sutartis nutraukiama dėl esminio Sutarties pažeidimo (Sutarties bendrųjų sąlygų 16.3.2 punktas), tai 
Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų arba pagal Tiekėjo 
pateiktą užtikrinimą.  

 16.7. Kai Užsakovas Sutartį vienašališkai nutraukia kitais pagrindais nei nurodyta Sutarties bendrųjų sąlygų 16.3 
punkte, tai Užsakovas privalo atlyginti Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius. Apie tokį Sutarties nutraukimą 
Užsakovas raštu praneša Rangovui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 

 
 
17. Ginčų nagrinėjimo tvarka 
17.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos 

įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. 
17.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims 

nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos 
pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos 
Respublikos teisme. 

 
18. Baigiamosios nuostatos 
18.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be 

išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 
18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams 

teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi 
būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos 
nuostatoms. 

18.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. 
18.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas kiekvienos Šalies 

tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų fiziniais arba elektroniniais parašais. 
______________ 
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Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“ 

 

PASIŪLYMAS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUI „GERIAMO VANDENS FONTANĖLIAI 

SKULPTŪRŲ PARKE, PRIE JONO KALNELIO IR ŽARDINIKŲ PARKE“,  

VYKDOMAM SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU 

 

2025-06-02 

Klaipėda 

 

Mes _UAB „Kesrama“________________________________________________  

(tiekėjo pavadinimas ar ūkio subjektų grupės partneriai (nurodomi visi partneriai)) 

šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su paskelbtais pirkimo dokumentais ir patvirtiname, kad mūsų 

pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. 

1 lentelė 

Tiekėjo pavadinimas UAB „Kesrama“ 

Tiekėjo įmonės kodas 30085458 

Tiekėjo PVM mokėtojo kodas LT100003248219 

Tiekėjo adresas Mokyklos g. 3, Trepkalniai, Klaipėdos r. 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė 

Telefono numeris 

El. pašto adresas 

Banko pavadinimas, banko kodas SEB bankas, kodas 70440 

Sąskaitos numeris LT59 7044 0600 0600 6052 

Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už 

sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, 

vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio 

pašto adresas 

Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, 

pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, 

pareigos, atstovavimo pagrindas 

Direktorius Ramūnas Barsteika, pagal bendrovės įstatus 

 

Pastabos: 

1) Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupės partneriai, aukščiau nurodyta 1 lentelė pildoma tiek kartų, kiek ūkio 

subjektų dalyvauja teikiant bendrą pasiūlymą; 

 

 Mes siūlome pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančias Darbus už fiksuotą jų kaina: 

2 lentelė 

Pavadinimas 
Mato 

vnt. 
Kiekis 

Vieno 

vnt. 

kaina, 

Suma, 

Eur be 

PVM 

(3x4) 
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Eur be 

PVM 

 2 3 4 5 

Projekto parengimas ir statyba leidžiančio dokumento 
gavimas 

Kompl. 1  4587,00 4587,00 

Vandentiekio tinklų paklojimas ir prijungimas prie veikiančių 

tinklų, gertuvių įrengimas bei kiti darbai 
Kompl. 1 41121,98 41121,98 

Dangų atstatymo ir teritorijų sutvarkymo darbai, tinklų 
apsaugos zonų įteisinimas, tinklų geodezinės nuotraukos ir 

kadastriniai matavimai 

Kompl. 1 500,00 500,00 

Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM 46208,98 

PVM 21 %: 9703,89 

Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: 55912,87 

1) Pirkimas nėra skaidomas į pirkimo dalis. Pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam Darbų kiekiui 

(apimčiai). 

2) Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka 

PS pats turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, į pasiūlymo 

kainą/įkainius ar sąnaudas įskaitytas šis mokestis sudarant pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį 

išskaičiuojamas (KSPĮ 94 str. 3 d.). 

3) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių 

PVM nemoka. 

4) Rangovas, vadovaudamasis pateiktais pirkimo dokumentais, turi įvertinti visas išlaidas, susijusias su  tinklų 

rekonstravimu ir statyba,  t. y.: medžiagų kainas, darbo užmokesčio išlaidas, mechanizmų eksploatacijos kainas, 

mokesčius ir t.t. 

 

Pasiūlyme privalo būti nurodyti (išviešinti) ūkio subjektai, kokiai pirkimo sutarties daliai tiekėjas ketina 

juos pasitelkti: 

3 lentelė 

Eil. Nr. 
Ūkio subjekto, pavadinimas, kodas ir 

adresas 

Nurodomi įsipareigojimai vykdant numatomą 

su PS sudaryti pirkimo sutartį, šių 

įsipareigojimų vertės dalis (Eur ar dalis 

procentais bendroje pasiūlymo kainoje) 

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos 

reikalavimus 

   

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (subtiekėjai, 

subteikėjai ar subrangovai) 

1. MB „Amber pro“, 304315822, Vežėjų g. 2, Klaipėda Projektavimo darbai, 10% 
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Kvazisubtiekėjai, fiziniai asmenys (specialistus), kurių kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos 

reikalavimą, ir pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, 

darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu 

   

Tretieji asmenys tais atvejais, kai tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo 

veiksmais neprisidės prie perkančiojo subjekto poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo 

   

Pastabos:  

1) Pildyti tuomet, jei Tiekėjas ketina juos pasitelkti; 

Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija: 

4 lentelė 

Eil.Nr. Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapių skaičius 

1. Ketinimų protokolas_Amber Pro 1 

   

Pastabos: 

1) Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija; 

2) Dėl reikalavimų pateikiamai konfidencialiai informacijai žiūr. bendrųjų pirkimo sąlygų 11.3 p.  

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

5 lentelė 

Eil.Nr. Dokumento pavadinimas Dokumento puslapių skaičius 

1. Eksploatacinių savybių deklaracijos ir kiti gamintojo techniniai 

dokumentai (ESD_fontanėliai. WRAS. This certifies. Vartotojo 

vadovas. ELKAY specifications) 

13 

2. Ketinimų protokolas_Amber Pro 1 

3. Įgaliojimas 1 

 

Mums žinoma, kad jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – 

uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (Viešųjų pirkimų įstatymo 46 

straipsnio 21 d.) jis gali būti pašalinamas iš pirkimo procedūros. Pasirašydami šį pasiūlymą, patvirtiname, 

kad nesame neatlikę mums paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui 

dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. 

Pasirašydami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad nėra aplinkybių dėl kurių Perkantysis subjektas 

galėtų atmesti Mūsų pasiūlymą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 

energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) 58 straipsnio 

4
1
 dalies 1-4 ir 6 punktais: 

 tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių 

(įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai 

asmenys, registruoti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose 

valstybėse ar teritorijose; 

 tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių 

(įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, 

nuolat gyvenantys Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse 

ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę; 
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 prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų 

pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų; 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 

objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad šios dalies 1 ir 2 

punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio 

saugumo interesų; 

 tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą Viešųjų 

pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba yra 

ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje 

numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros 

organo narys ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio 

subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu 

būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje. 

 

 Mums žinoma, kad dokumentų, įrodančių atitiktį PĮ 58 straipsnio 41 dalies nuostatų 1, 2, 3 ir 6 punktams 

gali būti prašoma tik iš galimo laimėtojo. 

 

Pasiūlymas galioja iki 202__m. ____________ __ d. imtinai. 

Pastaba: pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos. 

 

 

 

 

                Direktorius        Ramūnas Barsteika 

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos  (Parašas) 
 

 
(Vardas ir pavardė)  

 



 

VANDENS GERTUVIŲ ĮRENGIMAS SKULPTŪRŲ PARKE, TIES JONO KALNELIU IR ŽARDININKŲ 

PARKE KLAIPĖDOS MIESTE 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

Užsakovas  – AB „Klaipėdos vanduo“ 

Rangovas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos 

organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį. 

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto. 

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas. 

Darbai – TS nurodytas pirkimo objektas.   

 

 

2.1. Esamos situacijos aprašymas. 

Šio pirkimo objektas yra techninio darbo projekto parengimas trims vandens gertuvėms ir jų pagal 

projektą įrengimas. Vandens gertuvės numatomos Klaipėdos mieste. Viena Skulptūrų parke, viena ties Jono 

kalneliu ir viena Žardininkų parke. (žr. situacijos schemos Priedas Nr. 1, 2, 3). 

2.2. Bendrieji reikalavimai tiekėjui: 

2.2.1. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir prisijungimo  
sąlygomis parengti techninį darbo projektą. 

2.2.2. Projekto parengimui gauti visas reikalingas prisijungimo sąlygas ir kitus sutikimus, bei atlikti 
papildomus tyrimus (geologiniai tyrimai ir kt.) jeigu tokie būtini (už šių darbų atlikimą atsakingas Rangovas 
(projekto rengėjas)). 

2.2.3. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankami Statytojo sumanymui suprasti, statybą 
leidžiančiam dokumentui gauti (jei toks bus reikalingas), statybos darbams atlikti, statybos darbų ir pastatyto 
statinio kokybei vertinti. Projekto sudedamųjų dalių sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytą sudėtį, įskaitant ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 
dalį. 

2.2.4. Rangovo organizaciniai darbai: 

 Projekto paruošimas ir derinimas su Užsakovu. 

 Projekto pateikimas pritarimui tikrinančioms institucijoms 

 Statybą leidžiančio dokumento gavimas (apmoka Rangovas (projekto rengėjas)) jeigu toks bus 
reikalingas. 

2.2.5. Projekte turi būti pažymėtos nuosavybės teise arba kitokia teise priklausančių sklypų ribos 
(pagal VĮ „Registrų centras“ arba kitų šaltinių duomenis). 

2.2.6. Tinklus projektuoti valstybinėje žemėje.  
2.2.7. Esant būtinybei, kai statinius numatoma projektuoti arčiau savininkų sklypų ribų, negu 

numatyta teisės aktuose, privaloma gauti rašytinį žemės sklypo savininko sutikimą, kurį būtina pateikti statybos 
projekto sudėtyje kartu su žemės sklypo nuosavybės dokumentu.  

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 



 
2.2.8. Tinklus projektuojant privačiuose žemės sklypuose, projekto sudėtyje pateikti pasirašytas 

panaudos sutartis inžinerinės infrastruktūros statybai ir servituto įregistravimui žemės sklype.  
2.2.9. Suprojektavus statinius, įteisinti suprojektuotų tinklų apsaugos zonas. 
2.2.10. Tinklų apsaugos zonų įteisinimą atlieka ir finansuoja Rangovas (projekto rengėjas). 
2.2.11. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos Užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ kartu su pirkėju gauti statybą leidžiantį dokumentą, jei toks 
reikalingas (žyminį mokestį už statybą leidžiančio dokumento išdavimą apmoka Rangovas (projekto rengėjas). 

2.2.12. Papildomus leidimus gauti pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“ reikalavimus. 

2.2.13. Projekte turi būti numatyta, kad visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti 
arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Jei 
atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi 
parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes. 

2.2.14. Projekte turi būti pažymėtos tinklų apsaugos zonos, privažiavimai, priėjimai prie esamų 
pastatų, dangų atstatymo detalės ir kita aktuali informacija. 

2.2.15. Išlaikyti tinklų apsaugos zonų reikalavimus bei tinklų normatyvinius įgilinimus, nustatytus 
galiojančiais teisės aktais. Projekte numatyti priemones, užtikrinančias privažiavimą, priėjimą prie esamų 
pastatų, nesudarant nepatogumų. Numatyti, kad paklojus inžinierinius tinklus bus sutvarkoma aplinka, 
išvežamas statybinis laužas, pateikiami sutvarkymą įrodantys dokumentai, teritorijos atstatomos pagal buvusį 
lygį. Kasimo vietose gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti atstatomi pagal esamą arba tipinę konstrukciją, 
atitinkančią gatvės kategoriją. 

 
2.2.16. Vadovaujantis parengtu statybos projektu ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“ pastatyti suprojektuotus tinklus ir gertuves.  
2.2.17. Rangovas savo sąskaita iki statybos darbų pradžios privalo įsigyti reikiamos apimties 

elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą. 
Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui suteikiamos statytojo 
teisės. Sklandžiam darbui užtikrinti Rangovas supažindina statybos dalyvius su ESDŽ pildymo funkcijomis, esant 
būtinybei, praveda mokymus. Pildant ESDŽ, turi būti naudojamos tokios elektroninio žurnalo pildymo 
priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą, asmenų įrašų, 
duomenų ir dokumentų vientisumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Rangovui, 
kitiems statybos dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. ESDŽ statybos dalyviai 
įrašus turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Rangovas privalo fiksuoti statybos darbų eigą ir kaupti 
įrašus apie vykdomus darbus ESDŽ, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Rangovas privalo pildyti ESDŽ nuo statybų pradžios 
iki darbų pabaigos (perėmimo pažymos išdavimo). Už ESDŽ saugojimą statybos metu iki užpildyto žurnalo 
perdavimo statytojui (Užsakovui) atsakingas Rangovas. Rangovas privalo suteikti prieigą ir galimybę Užsakovui 
ESDŽ įrašus su prisegta informacija išsisaugoti bet kuriuo statybos darbų laikotarpiu (statybos sustabdymo 
metu, nutrūkus sutartiniams santykiams, bankroto atveju ar kt.). Statinį pripažinus tinkamu naudoti, pagrindinį 
ESDŽ ir papildomus ESDŽ kartu su kitais dokumentais Rangovas (subrangovas) perduoda Užsakovui. 

2.2.18. Prieš pradedant darbus turi būti surašytas statybos aikštelės perdavimo aktas su foto 
nuotraukomis bei video medžiaga, kad būtų aiškios esamų dangų atstatymo apimtys ir nekiltų ginčų objekto 
pridavimo metu. 

2.2.19. Iki žemės darbų pradžios sklype, kuriam nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir 
šalia sklypo esančių inžinerinių tinklų apsaugos zonose, rangovas privalo iškviesti į vietą inžinerinius tinklus 
eksploatuojančių (komunalines paslaugas teikiančių) įmonių atstovus. 



 
2.2.20. Išlaikyti tinklų apsaugos zonų reikalavimus bei tinklų normatyvinius įgilinimus, nustatytus 

galiojančiais teisės aktais. 
2.2.21. Įrengiant tinklus, Rangovas privalo užtikrinti privažiavimą, priėjimą prie esamų pastatų, 

nesudaryti nepatogumų bei užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikimą esamiems bendrovės abonentams.  
Išardytos šaligatvių plytelės, bortai, trinkelės turi būti tvarkingai sandėliuojamos. Bet kuriuo metu būtina 
užtikrinti eismą, nebent Rangovas gauna iš atitinkamų žinybų visus reikiamus leidimus, reikalingus gatvės 
uždarymui ir eismo nukreipimui kitu maršrutu bei padengia visas su tuo susijusias išlaidas. Paklojus inžinierinius 
tinklus sutvarkoma aplinka, išvežamas statybinis laužas, pateikiami sutvarkymą įrodantys dokumentai, 
teritorijos atstatomos pagal buvusį lygį. Kasimo vietose gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti atstatomi pagal 
esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės kategoriją. 

2.2.22. Pastačius statinius, žemės sklypams, į kuriuos patenka nauji statiniai, reikės atlikti kadastrinius 
matavimus, įteisinti tinklų apsaugos zonas, atnaujinti žemės sklypo planus, suderinti juos su žemės sklypų 
savininkais, parengti kadastrinių matavimų bylas ir suderinti su atitinkamomis institucijomis. Taip pat, pagal 
poreikį, pateikti žemės sklypo planą, skirtą servituto sutarčiai sudaryti. Planas su nustatytomis servituto 
ribomis  bus naudojamas  kaip priedas prie servituto sutarties tarp žemės sklypo savininko ir Užsakovo. 
Notarinių servituto sutarčių ruošimą finansuos Užsakovas. 

2.2.23. Žemės sklypų kadastrinius matavimus, tinklų apsaugos zonų įteisinimą, sklypų servituto planų 
paruošimą atlieka ir finansuoja Rangovas. 

2.2.24. Baigus darbus ir perduodant statinius Užsakovui turi būti pateiktas projektas su žyma „TAIP 
PASTATYTA“ su atliktais pakeitimais, papildymais, patikslinimais natūroje. 

2.2.25. Statinio garantinis terminas bus  nustatomas rangos sutartyje vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos Statybos įstatymo 41 straipsniu ir negalės būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio 
elementų (konstrukcijų , vamzdynų ir kt.) - 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų 
defektų, - 20 metų. 

2.2.26. Statybos darbams turės vadovauti rangovo paskirtas statybos vadovas, turintis teisę būti 
statinių statybos vadovu. 

2.2.27. Vykdant statybos darbus būtina laikytis rangovinės organizacijos statybos taisyklių. 

Pirkimo objekto aprašymas  Šio pirkimo objektas yra techninio darbo 
projekto parengimas trims vandens gertuvėms 
ir jų pagal projektą įrengimas. Vandens gertuvės 
numatomos Klaipėdos mieste. Viena Skulptūrų 
parke, viena ties Jono kalneliu ir viena 
Žardininkų parke. 

Perkamas kiekis 3 gertuvių įrengimas  
(techniniai reikalavimai gertuvėms 
pateikiami techninės specifikacijos 3.11-
3.20 punktuose). 
apie 190 m vandentiekio  PE d32 mm tinklų 

statyba: 
1. PE d32 mm Skulptūrų parke apie 10 m; 
2. PE d32 mm ties Jono kalneliu apie 7 m; 
3. PE d32 Žardininkų parke apie 173 m. 

drenažo tinklų statyba 
Nuotekų (perteklinio vandens) nuvedimui 
įrengti į gruntą nudrenavimą. Pvz. Kiekvienai 

3. PIRKIMO OBJEKTAS 



 

gertuvei po 3 metrus d150 mm drenažinės 
sistemos. Galimi kiti projektuotojo 
sprendimai.  

Darbų atlimo terminas 6 mėn. 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai darbams 

 

3.1 
 

Darbų apibūdinimas Gertuvių ir tinklų statybos projekto parengimas 
Vadovaujantis parengtu statybos projektu ir STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba. Esant poreikiui, atlikti 
papildomus tyrinėjimo darbus. 

Statybos atliekų ir gerbūvio sutvarkymas.  

3.2 
 

Darbų atlikimo vieta 1. Skulptūrų parke (žr. schemą Priedas Nr. 1) 

2. Ties Jono kalneliu (žr. schemą Priedas Nr. 2)  

3. Žardininkų parke (žr. schemą Priedas Nr. 3) 

3.3 Dokumentacija Dokumentai turi būti ruošiami lietuvių kalba, Užsakovui 
perduodamas projektinių dokumentų komplektų skaičius – 1 egz. 
ir 1 kompl. USB (skaitmeninėje laikmenoje). Skaitmeninėje 
laikmenoje įrašomos projekto kopijos minimalus raiškos 
reikalavimas – 200 dpi, formatai – *.dwg, *.pdf su paieškos tekste 
galimybe.  
 

3.4 Objekto rūšis Vandentiekio ir nuotekų tinklai 

3.5 Darbų atlikimui taikomi standartai  Statybos metu naudojamos medžiagos, įrenginiai, kiti 
elementai ir darbų atlikimo būdas turi būti parinkti vadovaujantis 
AB „Klaipėdos vanduo“ vandentiekio tinklų infrastruktūros 
standartu, patvirtintu generalinio direktoriaus 2021-11-18 d. 
įsakymu Nr. 2021/V-ADM.4-4.E-262.  

Vandens apskaitos mazgas ir šulinėlis turėtu būti įrengtas 
vadovaujantis „Vandens apskaitos mazgo infrastruktūros 
standartu“.  

Infrastruktūros standartai viešai skelbiami AB „Klaipėdos 
vanduo“ internetinėje svetainėje 
https://www.vanduo.lt/standartai/. 

Nukrypimai nuo šiame standarte nurodytų specifikacijų 
turi būti argumentuotai pagrįsti ir suderinti su AB „Klaipėdos 
vanduo“.   

3.6 Reikalavimai naudojamoms 
medžiagoms 

1.  PE gaminiai turi atitikti LST EN standarto keliamus 
reikalavimus: LST EN 12201-2:2011+A1:2014 Vandentiekio ir 
slėginio drenažo bei nuotakyno plastikinių vamzdynų 
sistemos. Polietilenas (PE). 2 dalis. 

2.  Sujungimo būdai: movinis sujungimas PVC, PP vamzdžiams 
arba sandūrinis suvirinimas ir/arba movinis elektrinis lydymas 
PE vamzdžiams. 

3.  Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti 
arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir 

https://www.vanduo.lt/standartai/


 

turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Jei atskiruose 
normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, 
rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas 
tas, kuris užtikrina geresnes fizines, technines ir 
eksploatacines savybes. 

4.  Vamzdžiai ir fasoninės dalys turi turėti LR Sveikatos apsaugos 
ministerijos leidimą geriamo vandens vandentiekiams 
naudoti. Vandentiekio tinklai turi atitikti techninius 
reikalavimus ir standartą LST EN 12201-2. 

5. Rangovas prieš darbų pradžią su statybos techninės priežiūros 
vadovu turi suderinti medžiagas, gaminius, numatomus 
naudoti objekte. Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir 
įranga turi atitikti techninėje specifikacijoje ir projekte 
nustatytus reikalavimus, ir turi būti nauji. Esant poreikiui, prieš 
darbų pradžią, gali būti pareikalauta Užsakovui pateikti 
pavyzdžius, už kurių užsakymą ir pristatymą atsakingas 
Rangovas. 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti 
medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji 
neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi 
pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją. 

3.7 Darbų pradžios terminas Darbai pradedami vykdyti sekančią darbo dieną po 
sutarties įsigaliojimo dienos 

3.8 Dėl darbų vietos apžiūros Prieš teikiant pasiūlymą, Rangovui rekomenduojama 
susipažinti su numatoma statybos darbų teritorija, kad galėtų 
pats įvertinti esamą situaciją bei numatomų atlikti darbų kiekius. 

3.9 Reikalavimai susidariusioms 
atliekoms 

Įrengus inžinierinius tinklus, sutvarkoma aplinka, 
išvežamas statybinis laužas, pateikiami sutvarkymą įrodantys 
dokumentai, teritorijos atstatomos pagal buvusį lygį. 

3.10 Defektų ištaisymo terminas Per 10 kalendorinių / darbo dienų nuo defektų nustatymo 
dienos 

Techniniai reikalavimai gertuvei 

3.11 Gertuvės medžiaga Prekės korpusas turi būti iš aliuminio, plastiko, nerūdijančio 
plieno arba kitų korozijai atsparių ir lengvai prižiūrimų medžiagų.  
Lėkštučių medžiaga – nerūdijantis plienas. 
Vandens paleidimo mygtukai, čiaupai turi būti iš nerūdijančio 
plieno ar kitų  korozijai atsparių medžiagų. 
Gertuvės ir jos elementų konstrukcija – antivandalinio išpildymo. 
Korpuso detalės padengtos milteline danga ar kita lygiaverte 
danga apsaugai nuo korozijos ir aplinkos atmosferinio poveikio. 

3.12 Darbinė terpė Geriamasis vanduo 

3.13 Darbinis slėgis  Ne siauresniame diapazone nei 1,5-6,0 bar 

3.14 Kokybė Prekė turi būti skirta naudoti geriamojo vandens sistemoje ir 
nebloginti vandens kokybės vandentiekio vamzdyne. 

3.15 Komplektacija/ funkcionalumas Visos detalės užtikrinančios naudojimą ir prijungimą prie 
vandentiekio ir nuotekų tinklų turi jungtis su išoriniu sriegiu. 
Gertuvės konstrukcija turi užtikrinti lengvą priėjimą prie jungčių, 
esant poreikiui. 



 

Vandens gertuvė turi turėti: 

 Galimybę atsigerti žmogui (be talpos, t. y. tiesiai iš 
fontanuojančio čiaupo). 

 Galimybę prisipildyti gertuvę (talpą). 

 Galimybę palakinti augintinį (šunį, katę ar kt.) 
Gertuvė turi būti pritaikyta neįgaliems, nėščioms. 
Gertuvės spalva – žalia, pilka arba ruda 

3.16 Matmenys  Prekės aukštis turi neviršyti 170 cm,  

 Plotis turi neviršyti 85 cm 

Kiti reikalavimai gertuvėms 

3.17 Siūloma Prekė turi būti kokybiška, nauja, nenaudota ir be defektų.  

3.18 Prekei turi būti taikoma 2 (dviejų) metų gamintojo garantija. 

3.19 Tiekėjas privalo kartu su Preke perduoti Pirkėjui su garantijos sąlygomis susijusius 
dokumentus. Tiekėjas garantuoja, kad Prekės garantiniu laikotarpiu gedimai, atsiradę dėl 
brokuotų medžiagų ar Prekės nekokybiškos gamybos bus šalinami nemokamai arba pakeičiant 
nekokybišką Prekę nauja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo raštiško 
pareikalavimo dienos.  

3.20 Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta: 

3.20.1. Eksploatacinių savybių deklaracijos 

3.20.2. Kiti gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose tiksliai nurodytas siūlomos Prekės 
modelis, pateikta techninė informacija apie siūlomą Prekę, detalizuotos 
montavimo ir prijungimo schemos, nurodyti išmatavimai, kurie pagrindžia atitikimą 
techninės specifikacijos reikalavimus, taip pat Prekės pavyzdys (t. y. nuotraukos) ir 
Prekės montavimo ir prijungimo instrukcija (word ar pdf).  

3.20.3. Visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba.  

 Žalieji reikalavimai darbams 

3.11 Nustatomi žalieji reikalavimai 
darbams 

Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, 
tvarkos aprašo, patvirtinto, Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 
28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų 
taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“ 4.4.4.4 
papunktis.  
Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios 
dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) 
pakeičiamos. 

3.12 Žaliuosius reikalavimus 
pagrindžiantys dokumentai  

Tiekėjo laisvos formos deklaracija.  

 Socialinis kriterijus. Prieinamumo ir tinkamumo visiems naudotojams reikalavimas. 

3.13  Nustatomas socialinis kriterijus 
geriamo vandens fontanėliams 

Fontanėlis ir grindinys turi būti įrengti, kad negalią turintis 
žmogus galėtų su vežimėliu privažiuoti ir pasinaudoti gertuve. 
Taip pat fontanėlis turi būti patogus naudotis tėvams su mažais 
vaikais, nėščiosioms.  

 Kiti reikalavimai 



 

3.13  Įrengiamos gertuvės turi būti naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo 
neatitinkančios prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų 
šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. 

 Projektuojant ir įrengiant gertuvių įvadus numatyti šaltuoju metų laiku vandentiekio linijų 
ištuštinimo galimybę. 

 Ant įvadų numatyti kuo arčiau pajungimo vietos įvadines sklendes bei įvadinėms apskaitoms 
šulinėlius. 

 Nuo gertuvių pertekliniam vandeniui nuvesti suprojektuoti susigėrimo į gruntą sprendimą. 
Pavyzdžiui panaudojant drenažinį vamzdį d150 trijų metrų ilgio. Galimi ir kitokie sprendimai. 

 Tinklų įrengimo trasos pateiktos schemose yra preliminarios, jas galima koreguoti projektų 
rengimo metu, atsižvelgiant į esamą teritorijų užstatymą, eksploatavimo galimybes ir kt. 
kriterijus. Tikslios tinklų prijungimo vietos, vamzdžių sujungimo būdai parenkami projekto 
rengimo metu. 

 Geriamo vandens fontanėliui prie Jono kalnelio yra numatytas pajungimas prie vandentiekio 
tinklo kuris nepriklauso AB „Klaipėdos vanduo“. Šis tinklas priklauso Klaipėdos miesto 
savivaldybei, dėl pasijungimo prie šio tinklo rangovas turės gauti sutikimą ir įsegti į projekto 
sudėtį. Kilus problemai dėl sutikimo turės būti jungiamasi prie AB „Klaipėdos vanduo“ 
nuosavybės pagrindais priklausančio vandentiekio tinklo, ties požemine sklende Nr. 137b (pl. 
24/55-0102). 

 Aplink fontanėlį turi būti trinkelių grindinys. Fontanėlis ir grindinys turi būti įrengti, kad negalią 
turintis žmogus galėtų su vežimėliu privažiuoti ir pasinaudoti gertuve. 

 Fontanėlis turi būti tvirtinamas varžtais prie gelžbetoninio pamato ar projekto metu parinktas 
kitas patikimas fontanėlio įtvirtinimas. 

 Fontanėlis turi būti įrengiamas taip, kad jį demontuojant ar keičiant kitu tokio modelio gaminiu 
nereikėtu vykdyti kasimo ar aplink esančių trinkelių ardymo darbų. 

 

3.14 Rangovas privalės dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūrose 

3.15             Vykdant statybą, būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, 
vyriausybiniais nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, taisyklėmis, 
įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais. 

 Kartu su darbais perkamos paslaugos 

3.16 Geodezinių nuotraukų parengimas 
ir kadastriniai matavimai 

Rangovas, baigęs darbus, privalo pateikti pastatytų tinklų 
kontrolinę geodezinę nuotrauką (pastatytų inžinerinių tinklų 
planą) (masteliu M1:500) - 2 egz. popieriniame variante ir 1 
kompl. USB laikmenoje. Plane atvaizduoti visus, t. y. ir mažesnio 
nei 1000 mm skersmens arba matmenų, šulinių / kamerų, 
požeminių sklendžių kontūrus ir sudaryti jų korteles. Kontrolinę 
geodezinę nuotrauką (pastatytų inžinerinių tinklų planą) parengti 
ant esamų topografinio ir inžinerinių tinklų planų pagrindo po 15 
m atstumu nuo išmatuoto objekto. 

Rangovas, baigęs darbus, privalo atlikti pastatytų statinių 
kadastrinius matavimus ir pateikti pastatytų statinių kadastrinių 
matavimų bylą - 1 egz. popieriniame variante ir 1 kompl. USB 
laikmenoje. Rengiant kadastrinių matavimų bylą, turi būti įtraukti 
visi inžinierinių tinklų plane pažymėti šuliniai/ kameros, 
požeminės sklendės. 

 



 

4. Priedai 

 Priedas Nr. 1. Schema Skulptūrų parkas, 1 lapas; 
Priedas Nr. 2. Schema prie Jono kalnelio, 1 lapas; 
Priedas Nr. 3. Schema Žardininkų parkas, 1 lapas. 
Priedas Nr. 4. AB „Klaipėdos vanduo“ Vandentiekio tinklų infrastruktūros standartas, 19 lapų 
Priedas Nr. 5. AB „Klaipėdos vanduo“ Vandens apskaitos mazgo infrastruktūros standartas, 8 lapai. 
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