RANGOS SUTARTIS Nr. 
2025 m. gegužės  mėn. 30 d./
Kretinga
UAB Kretingos šilumos tinklai įmonės kodas 164294882, atstovaujama technikos vadovo laikinai vykdančio direktoriaus funkcijas Tomo Liaučio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau sutartyje vadinama „Užsakovu“, ir UAB „Jogeris“, įmonės kodas 305553118 atstovaujama direktorės Nataljos Kairienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau sutartyje vadinama „Rangovu“,  toliau kartu vadinamos „Šalimis“, sudarė šią sutartį.
1. Vadovaujantis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Rangovas įsipareigoja atlikti GRINDŲ DEMONTAVIMO, PARUOŠIMO, ARMAVIMO DARBUS SU MEDŽIAGOMIS, TRAPŲ ĮRENGIMO IR MONTAVIMO DARBUS SU MEDŽIAGOMIS.
2. Sutarties objektas: 
SALANTŲ M. TAIKOS G. 4, SALANTŲ  KATILINĖS TERITORIJOJE  toliau sutartyje vadinami „Darbai“.
3. Sutarties Darbų įkainiai yra:

Bendra atliktų darbų suma 3000,00 + 630,00 PVM viso suma su PVM 3630,00 eur. (Trys tūkstančiai šešinšimtai trisdešimt eur.)
4. Darbų kainos nurodytos be medžiagų vertės, visas medžiagas į statybvetę pateikia Užsakovas.
5. Apmokama už faktiškai atliktą Darbų kiekį.
6. Užsakovas apmoka Rangovui pagal pateiktus aktus ir sąskaitas faktūras, kurias tikrina ir pasirašo per 3 darbo dienas,/ Užsakovui motyvuotai atsisakius pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo aktą, surašomas aktas, kuriame išvardijami Rangovo atliktų darbų trūkumai ir nurodomi terminai nurodytiems trūkumams pašalinti. Akte nurodytus trūkumus Rangovas pašalina savo sąskaita. Užsakovas apmoka Rangovui per 14 kalendorines dienas po sąskaitos faktūros gavimo dienos.

7. Papildomi darbai, kurie nenurodyti šios sutarties dokumentuose ir nebuvo įvertinti, tačiau reikalingi sutarties įvykdymui, atliekami tik Užsakovui leidus ir raštiškai su juo suderinus tokių papildomų darbų kainas, kiekius, apmokėjimo sąlygas.
8. Vykdydamas darbus, Rangovas vadovaujasi techniniame ir/ar darbo projekte nurodytais reikalavimais statybinėms medžiagoms, bei gaminiams. Atliekamų darbų ir medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių dokumentų, standartų reikalavimus, visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus ir/ar atitikties deklaracijas. 
9. Darbų vykdymo pradžia – per vieną savaitę nuo sutarties pasirašymo. 
10. Darbų vykdymo pabaiga – po aštuonių savaičių nuo darbų pradžios, esant palankiems orams.
11. Jei vykdant darbus atsiranda būtinybė keisti terminus, tai atliekama raštišku abiejų šalių susitarimu ir atsižvelgus į tų pakeitimų reikšmingumą, gali būti įforminami papildomu susitarimu.

12. Užsakovas įsipareigoja:

12.1. užtikrinti Rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti ir dirbti statybos aikštelėje per visą sutarties galiojimo laiką;
12.2. priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus darbus ir už juos atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
12.3. Laiku į statybvietę pateikti medžiagas reikalingas darbams vykdyti.
13. Rangovas įsipareigoja:

13.1. nustatytu laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus (trūkumus), darbų priėmimo metu ir per garantinį terminą;
13.2. vykdydamas darbus, laikytis nustatytų darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos, aplinkos apsaugos reikalavimų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir nepadaryti jiems žalos;
13.3. vykdyti kitus šioje sutartyje nurodytus įsipareigojimus.

14. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti darbai atitiks galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę arba tinkamumą įprastam naudojimui.

15. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus per sutartyje nustatytą terminą, moka Rangovui 0,03 proc. delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
16. Rangovas, neįvykdęs darbų be pateisinamos priežasties moka Užsakovui  0,03 proc. delspinigių nuo neatliktų darbų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 

17. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

18. Šalys iš dalies arba visiškai atleidžiamos nuo atsakomybės už šios sutarties neįvykdymą, jei toks
neįvykdymas įvyko dėl Force Majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996 m. liepos mėn. 15 d. nutarimu Nr. 840 "Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybėms“ taisyklėmis.
19. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento. Finansiniai įsipareigojimai galioja iki visiško Šalių tarpusavio atsiskaitymo.
20. Sutartis ar jos sąlygos, priedai prie jos, ar jų sąlygos gali būti pakeisti arba papildyti tik Šalių tarpusavio  susitarimu, įforminant tai raštu ir patvirtinant Šalių parašais ir antspaudais, kuris tampa  šios sutarties dalimi.

21. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys iš šios sutarties ir/ar susiję sujos aiškinimu ir vykdymu, tarp Šalių sprendžiami derybomis. Jeigu sutarties Šalys šių ginčų ir nesutarimų negali išspręsti derybomis, tai jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
22. Sutartis   surašyta  dviem  vienodą teisinę  galią turinčiais  egzemplioriais,   po  vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.
ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI

	Užsakovas:

UAB Kretingos šilumos tinklai, 
Adresas: Žalioji g. 3, LT-97145 Kretinga
Įmonės kodas: 164294882
PVM kodas: LT642948811
Tel.: +370 44577701
El.p. info@kresiti.lt
Technikos vadovas, laikinai
Vykdantis direktoriaus funkcijas
Tomas Liaučys

	Rangovas:

UAB „Jogeris“

Adresas: Kalniškių kelio g.12, Kalniškių km Plungės raj , LT-90105
Įmonės kodas:305553118
PVM kodas: LT100016069613
Tel. +370 672 45508; +370 679 57612
El.p. uabjogerus@gmail.com
A/s Nr. LT957300010178532957
AB Swedbankas 
Direktorė   Natalja Kairienė
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