Elektroninio dokumento nuorasas

APSVIETIMO ELEKTROS KABELIO NAUJOS STATYBOS ATEITIES G.,
PAKERTU K., ZIEZMARIU APYLINKES SENIUNIJOJE TECHNINIO DARBO
PROJEKTO PARENGIMO IR RANGOS DARBU SUTARTIS

NR. VPE-

2025 m. d.
ZieZzmariai

Kaisiadoriy rajono savivaldybés administracijos Ziezmariy apylinkés senifinija (toliau -
Seniiinija), atstovaujama senitino Aivaro Jonykos, veikian¢io pagal Senitinijos nuostatus (toliau —
Uzsakovas) ir UAB ,,Aremsa‘“ atstovaujama Komercijos direktoriaus Pauliaus Brazitino, (toliau —
Rangovas), veikiandio pagal jgaliojima, taip pat vadinami Salimis, vadovaudamiesi Lietuvos
Respublikos jstatymais, mazos vertés vieSojo pirkimo salygomis ir 2025 m. birzelio 11 d. apklausos
pazyma Nr. PRO 520/2025, sudar¢ §ig rangos darby pirkimo—pardavimo sutartj (toliau — Sutartis).

SPECIALIOJI DALIS
1. Duomenys apie sutarties objekta
1.1. Pavadinimas Apsvietimo elektros kabelio nauja statyba Ateities g., Pakerty k., ZieZzmariy
apylinkés senifinijoje.
1.2. Adresas: Ateities g. Pakerty k., Ziezmariy apylinkés senitinija Kaisiadoriy r. sav.

1.3. Ateities g. zmg 11, unikalus numeris: 4400-5706-6556

1.4. Objekto rasis
InZinerinis statinys

2. Projektavimo paslaugu teikimo salygos/ projektiné dokumentacija
Netaikoma

3. Sutarties kainodara:

3.1. Sutarties kainos apskaic¢iavimo budas: Fiksuotos kainos sutartis

3.2. Pradiné Sutarties vert¢ 10633,06 ( deSimt tiikstanCiy Sesi Simtai trisdeSimt trys eurai 06
centai be PVM

3.3. Bendra Sutarties kaina 12866,00 ( dvylika tiikstan¢iy astuoni Simtai SeSiasdeSimt Sesi
eurai) su PVM

34. Darby finansavimas: KaiSiadoriy rajono savivaldybés biudzeto 1éSomis

3.5. Sutarties kainos prieziiiros salygos:
3.5.1. Sutarties kainos perzitirai taikomas indeksas statybos sagnaudy elementy kainos
indeksas;

statybos sgnaudy elementy kainos indekso statiniy pagal tipa klasifikatoriaus grupés
»Inzineriniai statiniai* pogrupio ,,InZineriniai tinklai* kainy indeksas;

4. Atsiskaitymo salygos:

Mokejimai pagal Sig Sutart] vykdomi Sutarties bendrosios dalies IV skyriuje nustatyta
tvarka.




3. Darby atlikimo terminai:
Techninio projekto atlikimo terminas 3 (trys) mén. po Sutarties pasiraS§ymo datos.
Galutinis darby atlikimo terminas: Rangos darbai turi buti atlikti per 6 (Se$is) mén. nuo
Sutarties pasiraSymo datos.
Sutarties trukmé, atsizvelgiant j Sutarties bendrosios dalies IV skyriuje nustatyta
atsiskaitymo tvarka, ne ilgiau kaip 7 (septyni) mén.
6. Garantiniai terminai:
6.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams: 5 metai.
6.2. Garantinis terminas pasléptiems defektams (defektams pasléptuose statinio elementuose:
konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.): 10 mety.
6.3. Garantinis terminas tycia pasléptiems defektams: 20 mety.
7. Sutartiniy prievoliy vykdymo uZtikrinimas:
7.1. Sutarties vykdymo uztikrinimo dydis
Netaikoma
7.2. Avanso uztikrinimo dydis
Netaikoma
7.3. Bauda pagal Bendrosios dalies 73 punkta: 0,02 % nuo neapmokétos sumos.
7.4. Delspinigiy dydis pagal Bendrosios dalies 70 punktg: 0,02 % nuo neapmokétos sumos.
7.5. Delspinigiy dydis pagal Bendrosios dalies 71 punkta: 0,02 % nuo pradinés Sutarties
vertes.
8. Saliy rekvizitai:
8.1. UZsakovas KaiSiadoriy rajono savivaldybeés
administracijos Ziezmariy apylinkés senitinija
Faktinis buveinés adresas Zasliy g. 62, Ziezmariai
Juridinio asmens kodas 188685156
Banko saskaita LT54 4010 0405 0005 0027
Luminor bankas
Duomenys korespondencijai ir Tel. +370 687 74940
komunikacijai El.p. ziezmariu.apylinke@kaisiadorys.lt
Asmuo, atsakingas uz sutarties Senitinas Aivaras Jonyka
vykdymo priezitra
8.2. Rangovas UAB ,, Aremsa“
Faktinis buveinés adresas Partizany g. 78-7, Kaunas
Juridinio asmens kodas 304295782
Banko saskaita LT54 7300 0101 4925 4633
LSwedbank®, AB bankas 7300
Duomenys korespondencijai ir El.p . info@aremsa.lt
komunikacijai Tel. +370 601 11661
Rangovo atstovas Pauliu Brazitinas
El p. paulius@aremsa.lt
9. Subrangovai
9.1.

10.

Kitos nuostatos




netaikoma

11. Sutarties priedai:

11.1. | Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (iSskyrus dokumentus,
kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti
Zemiau) — netaikoma

11.2. | Priedas Nr. 2 Techniné specifikacija

11.3. | Priedas Nr. 3 Statinio projektas-netaikoma

11.4. | Priedas Nr. 4 Veikly sarasas (darby grupiy (etapy) kainy
Ziniara$tis) - netaikoma

11.5. | Priedas Nr. 5 Rangovo pasitilymas

11.6. | Priedas Nr. 6 Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos
Ziniara$tis (detalts sgmatiniai skai¢iavimai su
darby jkainiais) - netaikoma

11.7. | Priedas Nr. 7 Statybvietés perdavimo—priémimo akto forma
- netaikoma

11.8. | Priedas Nr. 8 Darby perdavimo—priémimo akto forma

11.9. | Priedas Nr. 9 Atlikty darby akto forma - netaikoma

11.10. | Priedas Nr. 10 Pazymos apie atlikty darby vertg forma -
netaikoma

STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIES
BENDROJI DALIS

I. SUTARTIES AISKINIMAS IR VARTOJAMOS SAVOKOS

1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir
daugiskaitos prasme ir atvirksciai.

2. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir Zodziais, vadovaujamasi
zodine reikSme.

3. Diena Sutartyje reiSkia kalendoring dieng, darbo diena Sutartyje reiSkia bet kurig
darbo diena, iSskyrus SeStadienj, sekmadienj ir $venciy dienas, nurodytas Lietuvos Respublikos
darbo kodekse.

4.  Sutartj sudarantys dokumentai turi buiti suprantami kaip paaiskinantys vienas kita. Bet
kokio Sutart] sudarancio dokumento nuostaty neatitikimo ar neaiSkumo atveju toks neatitikimas
aiSkinamas dokumentus aiskinant tokia tvarka:

4.1. Specialiosios dalies salygos turi virSenyb¢ Bendrosios dalies salygy atzvilgiu;

4.2. Sutarties salygos turi virSenybe priedy atzvilgiu;

4.3. priedai, iSvardyti Specialiojoje dalyje pateiktame saraSe aukSCiau, turi virSenybe
zemiau i$vardyty priedy;

4.4. tuo atveju, kai Saliy Susitarimu yra kei¢iama Sutarties squga arba priedas, naujai
sutartoji Sutarties salyga ar naujai sutartos priedo nuostatos turi virSenybg pries pakeistasias;

4.5. jeigu Salys susitaria dél naujo priedo, Salys turi susitarti dél Ilau_]O_]O priedo jtraukimo
1 priedy sarasa vietos. Jeigu naujas priedas yra jterpiamas j priedy sarasa, jam turi biiti suteikiamas
eilés numeris su novela, atsizvelgiant j priedy eiliskuma (pvz., priedas Nr. 5'). Ta¢iau bet kokiu
atveju toks priedas negali turéti virSenybés prie§ Pirkimo dokumentus, Uzsakovo uzduotj ir Statinio
projekta.



5. Sutartyje vartojamos savokos:

5.1. Atlikty darby aktas — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per
ataskaitinj laikotarpj, taip pat atliktus nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio
pradzios, jy kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praSo Uzsakovo sumokéti uz
Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpj (Atlikty darby akto forma pateikta Sutarties priede Nr.
10).

5.2. Bendroji dalis — Sios Sutarties dalis, kurioje i8déstytos bendrosios Sutarties salygos.

5.3. Darbai — Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte nurodyti Statybos darbai ir
kiti paslaugy teikimo, prekiy tiekimo, darby atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti
pagal Sutartj (tokie kaip projektavimas, mokymai Uzsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie
yra nurodyti UZsakovo uZduotyje arba Statinio projekte).

5.4. Darbo projektas — visuma Jstatymuose nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose
pagal Istatymy, UZsakovo uZduoties arba Statinio projekto reikalavimus bei pagal Rangovo
poreikius detalizuojami Statinio projekto sprendiniai ir pagal kuriuos gaminami Statybos produktai
ir Jrenginiai, vykdomi Statybos darbai. Sutarties salygos dél Darbo projekto yra taikomos, tik jeigu
pagal Sutarties salygas Rangovas privalo parengti Darbo projekta.

5.5. Darbams uZbaigti ir statiniui registruoti reikalinga dokumentacija — statinio
kadastro duomeny byla, iSpildomoji dokumentacija, matavimai, reikalingos pazymos (pvz., Pazyma
apie energetikos jrenginiy techninés biklés patikrinimg, uzbaigus jy montavimo, paleidimo ir
derinimo darbus), pastato energetinio naudingumo sertifikatas, medziagy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, statybos Zurnalai ir kita privaloma pateikti statybiné dokumentacija.

5.6. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o
Uzsakovas priima uzbaigtus Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai yra uZbaigti (Darby
perdavimo-priémimo akto forma pateikta Sutarties priede Nr. 10).

5.7. Garantinis terminas — Specialiojoje dalyje nurodytas terminas, skai¢iuojamas nuo
visy Darby priémimo dienos (nejskaitytinai).

5.8. Darby atlikimo grafikas — Rangovo parengtas ir UZsakovo patvirtintas Darby
vykdymo tvarkaraStis, kuriame turi biiti numatytas Darby vykdymo eiliSkumas ir tarpusavio
priklausomybe, laikantis Darbams ir Darby etapams, jei tokie numatyti, nustatyty terminy. Darby
atlikimo grafike turi biiti nurodytas tiek Darby, tiek ir Saliy pagal Sutartj atlieckamy veiksmuy,
reikalingy Darby atlikimui tokiy kaip projektavimas, UZsakovo organizuojama Darbo projekto daliy
ekspertiz¢, esminiy Statybos produkty ir Irenginiy uzsakymas, gamyba, patikrinimas, pristatymas j
statybviete, statybos, montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai, bandymai, mokymai UZsakovo
personalui ir pan., jeigu Sie veiksmai nurodyti Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte vykdymo
tvarkaraStis, taip pat turi biiti paZyméta, kurie Darbai ar UZsakovo atliekami veiksmai gali buti
vykdomi lygiagreciai, o kurie gali biiti vykdomi tik numatytu eiliskumu.

5.9. Objektas — statinys (-iai), jo dalis arba statiniy kompleksas, dél kurio (-iy) statybos,
rekonstravimo, remonto arba griovimo Salys sudaro Sutartj.

5.10. Pirkimo dokumentai — Pirkimo metu UZsakovo pateikti arba nurodyti dokumentai
(kaip apibrézta Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 2 straipsnio 39
punkte), iskaitant UZsakovo uzduotj ir (arba) Statinio projekta, pagal kuriy salygas UZsakovas
organizavo ir atliko Pirkimg bei pripazino Rangova jo laimétoju.

5.11.Specialioji dalis — Sutarties dalis, kurioje nurodytos konkre€ios Sutarties salygos
(tokios kaip pradiné Sutarties verte, Darby terminai ir pan.) bei kiti konkretiis duomenys (tokie kaip
Salys, Objektas ir pan.), i§vardyti priedai, taip pat nurodyti Bendrojoje dalyje nurodyty salygy
pakeitimai.

5.12.Statinio projektas — visuma Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose
nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami Statybos darby sprendiniai (statinio projekto
dalys, skaiCiavimai, bréziniai), skirty statyba leidZian¢iam dokumentui (-ams) gauti, statybai
vykdyti ir Statybos uzbaigimui atlikti ir kuriuos Rangovui pateikia UZsakovas kaip vieng i§ Pirkimo
dokumenty. Jeigu pagal Uzsakovo uzduot] Rangovas privalo parengti Darbo projekta, Statinio
projekto sagvoka pagal Sutartj neapima Darbo projekto. Sutarties salygos dél Statinio projekto yra



taikomos, tik jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr.3 pridedamas Statinio projektas. Jeigu prie
Sutarties néra pridedamas Statinio projektas, nuorodos Sutartyje j Statinio projekta reiskia nuorodas
1 UZsakovo uzduot;.

5.13.Statybos uzbaigimo dokumentas — Administracijos direktoriaus jsakymu sudarytos
Darby uzbaigimo komisijos statybos uzbaigimo dokumentas, patvirtinantis, kad Darbai atlikti pagal
Statinio projekto sprendinius ir Lietuvos Respublikoje galiojanciy istatymy, ir kity susijusiy teisés
akty reikalavimus.

5.14.Sulaikoma suma — Specialiojoje dalyje nurodyto dydzio pinigy suma, kuri yra
i§skai¢iuojama i§ mokéjimy Rangovui pagal Sutart], sulaikoma, kaip uZztikrinimas, kad Rangovas
tinkamai uzbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui ivykus visoms Bendrosios dalies 32 punkte
nurodytoms saglygoms.

5.15. Sutarties kaina — pagal Sutartji Rangovui mokétina galutiné bendra suma.

5.16.Sutarties salygos — visos Bendrojoje ir Specialiojoje dalyse iSdéstytos Sutarties
salygos.

5.17.Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus:
uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai;
atliktos statinio pripaZinimo baigtu statyti procediiros;
iStaisyti defektai ir pasiraSyti darby priémimo—perdavimo aktai;
teisés akty nustatyta tvarka suraSytas statybos uzbaigimo dokumentas ar pateikta
deklaracija apie statybos uzbaigimg bus uzregistruota;

- Uzsakovui perduoti visi su statyba susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
Uzsakovas.

5.18.Uzsakovo uZduotis — dokumentas, kuris vadinasi ,,UZsakovo uzduotis® arba
,»Technin¢ specifikacija®, kuriame pateikta techniniy ir kity reikalavimy visuma ir kuris yra vienas
1§ Pirkimo dokumenty ir Sutarties priedy.

5.19. Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) ziniarastis, uzpildytas Rangovo sitilomomis
Darby kainomis. Veikly sarasas nurodo pagrindines Darby, apibrézty Statinio projekte (UZsakovo
uzduotyje, techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose), veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

6. Kitos Sutartyje vartojamos savokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme,
Statybos reglamentuose ir kituose teis¢s aktuose nurodytas sgvokas.

II. SUTARTIES OBJEKTAS

7. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo rizika pagal Sutartyje ir jos prieduose
nustatytus reikalavimus atlikti ir uzbaigti Darbus, perduoti atliktus Darbus Uzsakovui ir parengti
Darbams uzbaigti bei statiniui registruoti reikalingg dokumentacija, o UZsakovas — sudaryti
Rangovui biitinas Darbams atlikti sglygas, priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti
Sutartyje nustatyta kaing.

III. SUTARTIES KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

8. Sutarties kaina — Specialiosios dalies 3.3 papunktyje nurodyta pinigy suma, kuria
Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus pagal Sutarties salygas. |
Sutarties kaing taip pat bus jskai¢iuota visy papildomy darby, kurie Sutarties vykdymo metu bus
isigyti vadovaujantis Bendrosios dalies XI skyriuje nustatyta tvarka ir saglygomis, kaina.

9. I Sutarties kaing yra jskaiCiuoti visi Rangovo patiriami Darby atlikimo kastai,
statybiniy medziagy, jrangos bei priemoniy jsigijimo iSlaidos, montavimas, Rangovo personalo
darbas, prieziiira, paleidimas, derinimas bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginés iSlaidos, visi
Rangovo mokami mokeséiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolés ir
jsipareigojimai, apibrézti Sutartyje ir atsirandantys ja vykdant, techninés dokumentacijos statybos
uzbaigimo komisijai ir (arba) deklaracijai suraSyti parengimo iSlaidos ir visos kitos islaidos,
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susijusios su Sutarties jsipareigojimy vykdymu. Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
isipareigojimus pagal Sutart] ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant
biitinus Sutarciai jvykdyti darbus, kuriuos, nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, Rangovas
tur¢jo ir galé¢jo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

10. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeifiama, i§skyrus Sutartyje nurodytus
atvejus, kai, atsiradus nenumatytoms nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms, biitina
pakeisti Darbus, jy atsisakyti arba jsigyti papildomy Darby Bendrosios dalies XI skyriuje nustatyta
tvarka, arba kai Darby kaina perskai¢iuojama dél mokestiniy teisés akty pasikeitimy bei kainy lygio
poky¢io.

11. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) tarifui, Darby ir
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. PerskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio
tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keiCiamas (maZinamas ar didinamas) pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskai¢iuota Sutarties kaina pradedama taikyti toms saskaitoms
faktiiroms, kurias Rangovas sudaro po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo
pakeitimo, kuriuo kei¢iamas §io mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos, be atskiro
Saliy susitarimo.

12. Kitus, nei PVM, mokescCius reglamentuojanciy teisés akty pakeitimai negali buti
pagrindas perziiiréti Sutarties kaing.

13. Sutarties kaina taip pat gali biiti perskai¢iuojama, jei Darby trukmé yra ilgesné nei 6
ménesiai ir jeigu tam tikru laikotarpiu (kurio pradzia yra ne ankstesné negu Rangovo galutinio
pasililymo vieSajame pirkime pateikimo data) Valstybés duomeny agentiiros skelbiamo
Specialiosios dalies 3.5 papunktyje (jeigu taikoma) nurodyto kainos indekso (toliau — Indeksas)
pokytis, apskaiciuotas Bendrosios dalies 15 punkte nurodytu btidu, yra didesnis kaip 5 procentai.

14. Sutarties kainos perskai¢iavima gali inicijuoti bet kuri Sutarties Salis. Atliekant
perskai¢iavima, vadovaujamasi Valstybés duomeny agentiiros viesai Oficialiosios statistikos portale
paskelbtais Rodikliy duomeny bazés duomenimis, i§ kitos Salies nereikalaudamos pateikti
oficialaus Valstybés duomeny agentiiros ar kitos institucijos iSduoto dokumento ar patvirtinimo.

15. Indekso pokytis apskaiciuojamas pagal nurodyta formule:

K (proc.)=Ipy / Ip; x 100 — 100

Kur:

K — Indekso pokytis procentais;

Ip: — Indekso reik§mé laikotarpio pradzioje;
Ipy — Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje.

16. NeiSmokéta Sutarties kainos dalis perskaiiuojama, neatlikty Darby samating verte
(d¢l jos neiSmoketa Sutarties kainos dalj) didinant / mazinant tiek procenty, kiek padidéjo /
sumaze¢jo Indeksas (K), t. y. didinant / maZzinant Bendrosios dalies 15 punkte nurodyta tvarka
apskaiciuotu Indekso
(K) poky¢io dydziu. Taip pat perskaic¢iuojama pradiné Sutarties verté.

17.  Salys turi siekti sudaryti susitarima dél kainos perskai¢iavimo per 20 darbo dieny nuo
Salies sitilymo perskaiciuoti kaing pateikimo dienos. Perzifiros momentas yra Salies pragymo kitai
Saliai perzitiréti Sutarties kaing gavimo diena. Tuo atveju, Valstybés duomeny agentiira néra
paskelbusi perziiirai aktualios laikotarpio pabaigos Indekso reikSmeés, Susitarimas pasiraSomas
nedelsiant po to, kai aktualiis duomenys paskelbiami.

18. Susitarime Salys privalo nurodyti:

18.1.Indekso reikSme laikotarpio pradzioje(Ip;); pirmojo perskaiiavimo atveju —
laikotarpio pradZia — Rangovo galutinio pasitilymo vieSajame pirkime pateikimo diena, kity
perskaiciavimy atveju, paskutinio perskai¢iavimo data;

18.2. Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje(Ipy);

18.3. Indekso pokycio dydj (K), apskaiciuota Bendrosios dalies 15 punkte nurodyta tvarka;



18.4. perskaiciuota neiSmokéta Sutarties kaing bei jkainius (jskaitant Sutarties kainos
(ikainiy) detalizacijos ziniarastyje nurodytus jkainius);

18.5. perskai¢iuotg prading Sutarties verte;

18.6.perskaiciuota Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg (jeigu ji turi biiti didinama pagal
Bendrosios dalies 65 punktg) bei kitg perskai¢iavimui reikSmingg informacija.

19. Pirmoji Sutarties perzilira gali biiti atlickama ne anksCiau nei po 6 ménesiy po
Sutarties jsigaliojimo ir po to Sutartis gali biiti perZilirima ne daZniau kaip kas 6 ménesius.

20. Perskai¢iuota Darby kaina pradedama taikyti nuo susitarimo dél Sutarties kainos
perskaiciavimo jsigaliojimo dienos. Nauja Darby kaina taikoma tik UZsakovo mokéjimams pagal
Sutartj uz Darbus atliktus po susitarimo dél Sutarties kainos perskaic¢iavimo isigaliojimo dienos.

21. Jeigu Darbai véluoja dél priezasCiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j} Darby
atlikimo termino pratgsima, uzdelsty Darby kaina neperskaiciuojama dél kainy lygio kilimo, bet turi
biti perskai¢iuojama dél kainy lygio kritimo.

22. Visi Sutarties kainos pakeitimai jforminami raytiniu Saliy susitarimu, kuris laikomas
sudétine Sutarties dalimi.

IV. MOKEJIMO TVARKA

23. Tuo atveju, jei Specialiojoje dalyje numatytas avanso moké¢jimas Rangovui:

23.1.Uzsakovas sumoka Rangovui avansg pagal Rangovo pateiktg iSankstinio mokéjimo
saskaita ne véliau kaip per 20 darbo dieny nuo iSankstinio mokéjimo saskaitos ir avanso grazinimo
uztikrinimo visai praSsomo avanso sumai gavimo dienos. Reikalavimai avanso uztikrinimui nustatyti
Bendrosios dalies IX skyriuje ,,Sutartiniy prievoliy jvykdymo uztikrinimas®.

23.2.Rangovui sumokétas iSankstinis mok¢jimas turi biiti grazintas darant atsiskaitymus
nuo kiekvieno tarpinio moké¢jimo Rangovui sumos Specialiojoje dalyje nurodyto avanso
procentinio dydzio dalimis tol, kol avansas bus grazintas. Visa likusi nei$skaityta avanso suma,
nepriklausomai nuo tokios sumos dydzio, yra iSskaitoma i§ paskutiniyjy sumy, kurias UZsakovas
privalo sumokéti Rangovui uz Darbus, atliktus iki Darby perdavimo—priémimo akto sudarymo.

23.3.Nutraukus Sutartj, Rangovas privalo grazinti UzZsakovui gautga avansg per 7 darbo
dienas. Tuo atveju, jeigu dalis Darby atlikta ir Uzsakovas yra juos priémges ir gali Darby rezultatu
naudotis pagal paskirt] — grazinama ta avanso dalis, kuri vir$ija UZsakovo priimty Darby kaing. Jei
Rangovas negrazina gauto avanso, Uzsakovas pasinaudoja avanso uztikrinimu.

24. Moké¢jimai uz atliktus Darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas saskaitas faktiras,
Salims pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i§laidy verte ir tik esant
galiojan¢iam Rangovo pateiktam Sutarties vykdymo uZtikrinimui.

25. Uz atliktus Darbus Uzsakovas apmoka Rangovui tarpiniais mok¢jimais 1 karta per
meénesj, per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos, jei
Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

26. Rangovas privalo iki einamojo ménesio 25 d. pateikti Uzsakovui Atlikty darby akta
(Sutarties priedas Nr. 10).

27. Jeigu Specialiojoje dalyje yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas, kickvienoje
Pazymoje apie atlikty darby vert¢ Rangovas privalo i§ ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby vertés
(be PVM) atimti Specialiojoje dalyje salygose nurodyto dydzio Sulaikomg sumg. Sulaikoma suma
Rangovui sumokoma kartu su galutiniu mokeéjimu.

28. Uzsakovas, gaves Bendrosios dalies 26 punkte nurodytus dokumentus, per 10 darbo
dieny privalo juos patvirtinti pasiraSydamas, jei Darbai atlikti tinkamai, arba tuo atveju, jei Darbai
atlikti netinkamai, pateikti pagristas pastabas Rangovui dél Darby trilkumy ir nurodyti terming
jiems pasalinti. PaSalinus trikumus, Rangovas pakartotinai teikia Bendrosios dalies 26 punkte
nurodytus dokumentus.

29. Po to, kai Rangovas gauna Uzsakovo pasiraSytus Atlikty darby akta ir Pazyma apie
atlikty darby vertg, Rangovas privalo per 5 darbo dienas elektroniniu biidu naudodamasis saskaity



administravimo bendrosios informacinés sistemos (SABIS) priemonémis pateikti saskaita faktiirg.
Saskaitoje faktiiroje Rangovas privalo nurodyti Sutarties sudarymo datg ir numerij.

30. Jeigu UZsakovas per Bendrosios dalies 28 punkte nustatytg terming Rangovo pateikty
mokeéjimo dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi buti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokeéti suma yra teisinga. Tokiu atveju, pasibaigus Bendrosios dalies 28
punkte nurodytam terminui, Rangovas turi teis¢ pateikti saskaitg fakttirg apmokéjimui Bendrosios
dalies 29 punkte nustatyta tvarka.

31. Jeigu bet kuriuo metu po Atlikty darby akto sudarymo paaiSkéja, kad | jj jtraukti
Darbai buvo atlikti netinkamai, UZsakovas privalo nedelsdamas pateikti dél jy pretenzija Rangovui.
Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus Rangovui, atitinkancius tokiy Darby verte,
iki tol, kai Rangovas paSalina nustatytus defektus ir Salys bei statinio statybos techninis
virSija likusig pagal Sutartj Rangovui mokéting Sutarties kainos dalj, Uzsakovas turi teis¢ dél tokio
pervirSio pareiks§ti mokéjimo reikalavimg pagal Sutarties ivykdymo uZztikrinimg ir gautaja suma
sulaikyti kaip uzstata. Rangovui paSalinus defektus, UZsakovas privalo sumokeéti Rangovui
sulaikytaja (paimtg kaip uzstatas) suma kartu su artimiausiu eiliniu mokéjimu pagal Sutartj, o jeigu
Uzsakovas yra sumokéjes visa Sutarties kaina, — per 15 dieny po to, kai Salys bei Techninis

32. Galutinj mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai:

32.1.yra jvykdytos visos salygos, nurodytos Bendrosios dalies 41 punkte, t. y. kai darbai
laikomi uzbaigtais ir Sutartyje nustatyta tvarka yra sudarytas Darby perdavimo-priémimo aktas;

32.2.Uzsakovui yra grazinta visa statybviet¢ ir yra sudarytas statybvietés
perdavimo—priémimo aktas;

32.3.Rangovas yra apmokéjes uz elektra, vandenj, dujas, Silumos tiekima bei kitas
paslaugas, jam suteiktas statybvietéje;

32.4.Sutarties ir teisés akty nustatyta tvarka yra jformintas Statybos uzbaigimo
dokumentas;

32.5.yra pasalinti visi defektai, nurodyti Darby perdavimo-priémimo metu.

V. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

33. Rangovas Darbus pradeda jsigaliojus Sutarciai ir pasirasius Statybvietés perdavimo-
priémimo akta.

34. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darby terminy, nurodyty
Specialiojoje dalyje.

35. Rangovas turi teis¢ netrukdomas vykdyti Darbus iki Darbams nustatyto termino
pabaigos. Jeigu atsiranda Siame punkte i§vardytos aplinkybés, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jy
dalj, Rangovas turi teis¢ i Darby terminy prat¢sima tokia trukme, kiek dél tokiy aplinkybiy poveikio
faktiSkai véluoja Darbai:

35.1.  susidaro nejprastai nepalankios klimato salygos, tai yra tokios salygos, kurios yra
neapraytos Sutarties dokumentuose ir kuriy profesionalus bei patyrgs statybos darby rangovas
negal¢jo numatyti Pirkimo metu iki pasifilymy pateikimo termino pabaigos, jvertings Lictuvoje
viesai skelbiamus klimato duomenis ir prognozes;

35.2. dél valdzios institucijy sprendimy ar kity aplinkybiy susidaro darbuotojy ar
prekiy, reikalingy Darbams vykdyti, trilkumas, kurio profesionalus ir patyrgs Rangovas negaléjo
numatyti pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos;

35.3. Darby velavima salygoja valdZios institucijy, energijos ar vandens tiekéjy
sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su salyga, kad Rangovas kruopsciai laikosi nustatyty
valdZios institucijy, energijos ir vandens tickéjy nustatyty procediiry ir terminy;

35.4. Darby vélavimg salygoja Uzsakovo, Uzsakovo personalo ar Bendrosios dalies
35.3 papunktyje nenurodyty tre€iyjy asmeny, uz kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai
arba neveikimas;
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35.5.  atsirade papildomi Darbai, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo;

35.6.  kitos aplinkybés, ivardytos Sutartyje kaip suteikiancios teis¢ Rangovui reikalauti
pratesti Darby terminus.

36. Kiekvienu Bendrosios dalies 35 punkte nurodytu atveju Salys privalo veikti pagal XII
skyriuje ,,Sutarties pakeitimai* nustatytus reikalavimus ir sudaryti susitarimg dél Darby terminy
pratesimo.

37. Sutarties vykdymo metu Darby vykdymas gali biiti sustabdytas del pasikeitusiy
aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir kai jos tampa zinomos po Sutarties sudarymo, ir kai
Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos. Sustabdymo prieZastys gali biiti:

37.1.Uzsakovui biitinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo procediras, kuriy
nejvykdzius negalima testi Darby;

37.2. sustabdytas arba nepakankamas Darby finansavimas;

37.3.kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis biity
susidiirgs bet kuris rangovas ir (ar) uzsakovas.

38. Rangovas turi teis¢ ] Darby sustabdyma per ziemos pertraukg (nuo gruodzio 15 d. iki
kovo 15 d. arba per kita Uzsakovo uzduotyje nurodyta ziemos pertraukos laika), jeigu jos metu
tokie Statybos darbai (ar jy dalis) negali biiti atlickami pagal Darby dokumentuose ar teis¢s aktuose
jiems keliamus technologinius reikalavimus ir nustatytus sprendinius dé¢l netinkamy klimatiniy
salygy. Tokig teis¢ Rangovas jgyja tik tuo atveju, jei Darbus vykdo tinkamai, laikydamasis
nustatyto Darby atlikimo grafiko.

39. Darby vykdymas sustabdomas pasirasant Saliy susitarima dél Darby vykdymo
sustabdymo, jei yra galimybé nurodant Darby vykdymo sustabdymo trukme (kalendorinémis
dienomis).

40. Sustabdzius Darby vykdyma, Darbai neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo.
Darbai atnaujinami, pasibaigus susitarime dé¢l Sutarties sustabdymo nurodytam terminui arba
inykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti, ir Salims sudarius ra$ytinj susitarimg dél Darby
atnaujinimo. Atnaujinus Darby vykdyma, Darbai atlickami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris
buvo likes iki Darby vykdymo sustabdymo.

VL. DARBU PABAIGA IR DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

41. Darbai laikomi uzbaigtais tuomet, kai yra jvykdytos visos §ios salygos:

41.1.Rangovas atliko ir uzbaigé visus Darbus pagal Sutarties ir teisés akty reikalavimus ir
patvirtino visus Atlikty darby aktus;

41.2.Rangovas pateiké Uzsakovui galuting Darbo projekto ar jo dokumenty laida, kurig
visiSkai atitinka atlikti Darbai, ir tokj atitikimg patvirtino statinio statybos vadovas bei Techninis

-

-

41.4.buvo atlikti visi UZsakovo uzduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasitlyme ir
Istatymuose numatyti Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir jrenginiy bandymai, kurie turi
buti atlikti iki Darby perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami bandymy rezultatai, taip pat Rangovas
perdavé Uzsakovui Rangovo atlikty bandymy rezultaty protokolus, irodancius teigiamus bandymy

41.5.buvo atlikti visi Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasiilyme ir
Istatymuose numatyti Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy kontroliniai matavimai ir gauti
teigiami rezultatai ir Rangovas perdavé Uzsakovui atlikty kontroliniy matavimy atlikimg ir
teigiamus rezultatus jrodancius dokumentus;

41.6.Rangovas parengé ir perdavé Uzsakovui visus kitus Darbams uzbaigti ir statiniui
registruoti reikalingus dokumentus, susijusius su Darby vykdymu, kuriuos Rangovas privalo
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parengti ir perduoti UZsakovui pagal teisés akty ir Sutarties reikalavimus, jskaitant tinkamai
uzpildytus statybos darby Zurnalus su lydimaisiais dokumentais, galutinj Subrangovy sarasa ir pan.;

41.7.Rangovas Sutarties [X skyriuje ,,Sutartiniy prievoliy jvykdymo uztikrinimas®
nustatyta tvarka pateiké UZsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima;

41.8.Rangovas jvykde kitas salygas, numatytas Jstatymuose, Uzsakovo uzduotyje, Statinio
projekte ir (arba) Rangovo pasitilyme, kurios turi biiti jvykdytos tam, kad biity laikoma, jog Darbai
yra uzbaigti, ir pateiké Uzsakovui tg jrodan¢ius dokumentus.

42. Rangovas Uzbaiges Darbus privalo juos perduoti Uzsakovui, o UZsakovas privalo
tinkamai atliktus Darbus priimti.

43. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo pateikti praS§ymg Uzsakovui ir Techniniam
kartu pateikti dokumentus, nurodytus Bendrosios dalies 41 punkte.

44. Uzsakovas per 10 darbo dieny (arba per Uzsakovo uzduotyje nurodyta kitg terming)
patikrinti Darbus ir:

44.1.priimti Darbus pasira§ydamas Darby perdavimo—priémimo akta;

arba

44.2.priimti Darbus su iSlygomis, pasiraSydamas Darby perdavimo—priémimo aktg ir
Darby patikrinimo metu sudaryta defekty akta, kuriame Uzsakovas privalo nurodyti per Darby
priémima pastebétus Objekto, Statybos darby, Statybos produkty, Rangovo dokumenty defektus;

arba

44 3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba iSsiysti) raSyting motyvuota pretenzija
Rangovui dél netinkamo Darby jvykdymo ir (ar) nebaigty Darby.

45. Salys privalo teis¢s akty nustatyta tvarka jforminti statybvietés perdavimo—pri¢émimo
akta tuo paciu metu, kai jos sudaro Darby perdavimo—priémimo akta.

46. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie néra uzbaigti arba yra
nustatoma nukrypimy nuo teis¢s akty ir Sutarties reikalavimy, bloginan¢iy Objekto kokybe, — tai
yra, kai Objektas neturi teisés aktuose ir (ar) Sutartyje numatyty arba jprastai reikalaujamy savybiy
ir (arba) negali buti naudojamas pagal paskirt] per numatytaja Objekto gyvavimo trukmg.

47. Jeigu Darbai yra uzbaigti, bet nustatoma jy neesminiy defekty, kurie ir jy pasalinimo
darbai netrukdo UZsakovui naudotis Objektu pagal paskirtj, UZsakovas privalo priimti Darbus su
iSlygomis, sudaryti Defekty akta ir nustatyti protingus technologiskai pagristus terminus Rangovui
pasSalinti defektus.

48. Rangovas privalo neatlygintinai pasalinti visus defektus, uz kuriuos atsako Rangovas
per UZsakovo nurodytus protingus technologiSkai pagristus terminus.

49. Jeigu Uzsakovas nepriima Darby per Bendrosios dalies 44 punkte nustatyta terming
ir nepateikia (neiSsiuncia) Rangovui motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi teis¢
perduoti Darbus ir statybviete Uzsakovui vienaSaliskai ir tokiu atveju laikoma, kad UZzsakovas
priemeé Darbus ir statybviete.

50. Pasirasius Statybvietés perdavimo—priémimo akta, Rangovas Uzsakovo pavedimu
vykdo Statybos uZzbaigimo procediiras: Uzsakovo vardu teikia praSymus ir dokumentus (LR IS
,Infostatyba®, kt.), gauna pazymas, gauna statybos uzbaigimg patvirtinantj dokumentg ir apmoka
visas su statybos uzbaigimu (jskaitant reikalingy dokumenty uzsakymu / parengimu) susijusias
islaidas. Siuo tikslu Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne ilgiau kaip per 10 darbo dieny po
Statybvietés perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos, kreiptis j Valstybine teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo.

51. Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jy, kad kuo grei¢iau, bet ne ilgiau kaip per 25
darbo dienas po kreipimosi, biity atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos
uzbaigimo dokumentas arba pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pasalinti neatitik¢iy sarase
nurodytus trikumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar
kitus veiksmus).
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52. Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos (toliau — Komisija) patikrinimo dienos
privalo pasalinti i§ statybvietés visus dar likusius Rangovo irenginius, medziagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas
privalo sudaryti Techninés prieziiiros vadovui, Uzsakovui ir Komisijai tinkamas darbo salygas
statiniams apzitréti, skirti blting reikalingg transporta bei specialia aprangg, pateikti statinio
statybos dokumentacija. Jeigu yra pateikti Komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po tokiy
nurodymy gavimo per 10 darbo dieny arba per Komisijos nurodyta terming, atsizvelgiant | tai, kuris
yra ilgesnis, privalo organizuoti Komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti Komisijos nustatytus
defektus. Defekty neiStaisymas ir bandymy neatlikimas per §j terming UZsakovui suteikia teis¢ iki
Statybos uzbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) i$skaiciuoti
defekty taisymo ir bandymy atlikimo i§laidy suma i§ galutinio mokeéjimo Rangovui.

VII. DARBO PROJEKTAS

53. Jeigu Rangovas pagal Uzsakovo uzduotj arba Statinio projekta turi pareiga parengti
Darbo projekta, tuo tikslu Rangovas privalo:

53.1. atlikti papildomus statybinius tyrimus, jeigu toks reikalavimas yra nustatytas Statinio
projekte arba Uzsakovo uzduotyje;

53.2. rastu informuoti UZsakova apie Statinio projekto klaidas, kurias Rangovas pastebéjo
rengdamas Darbo projekta;

53.3. parengti Darbo projekta;

53.4. iStaisyti Darbo projekta pagal projekto ekspertizés iSvadas, jeigu tokia ekspertizé
buvo reikalinga ir buvo atlikta;

53.5. perduoti Darbo projekta Uzsakovui;

53.6. padaryti reikiamus Darbo projekto sprendiniy keitimus, papildymus ar taisymus pries
atlikdamas atitinkamus Darbus;

53.7. uzbaiges Darbus, pateikti UZsakovui galuting Darbo projekto ar jo dokumenty laida,
kurig visiskai atitinka atlikti Darbai.

54. Rangovas atsako uz tai, kad:

54.1. Darbo projekta rengty kompetentingi specialistai, architektai, inZinieriai arba kiti
fiziniai asmenys, turintys teisés akty reikalaujamus kvalifikacija patvirtinanc¢ius dokumentus;

54.2. Darbo projekta tinkamai pasirasyty projekto vadovai ir atitinkamy projekto daliy
vadovai, turintys teisés aktuose reikalaujamus kvalifikacijg patvirtinan¢ius dokumentus.

55. Rangovas privalo parengti Darbo projekta vadovaudamasis teisés aktais, Uzsakovo
uzduotimi, Statinio projektu, Rangovo pasiiilymu, Rangovo pasirinktais Statybos darby vykdymo
metodais ir technologijomis, Statybos produkty, jrenginiy ir priemoniy gamintojy ar tiekéjy
instrukcijomis.

56. Reikiamg Darbo projekto ekspertize privalo organizuoti ir apmokéti Uzsakovas.

57. Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darby uzbaigimo, Rangovas neprieStarauja, kad
Uzsakovas pasitelkty treciuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo projekta. Jeigu Darbo
projekta rengia subrangovas, Rangovas privalo uztikrinti, kad subrangovas neprieStarauty tam, jog
kiti asmenys pabaigty rengti arba pakeisty Darbo projekta.

VIIL SALIU TEISES IR PAREIGOS

58. Uzsakovas turi teisg:

58.1.bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priziiréti atliekamy Darby
eigg ir kokybe bei Darby atlikimo grafiko laikymasi, tikrinti tiekiamy medziagy kokybe;

58.2.teikti pastabas dél Rangovo atliekamy Darby kokybés ir atitikties ir pareikalauti
Salinti trukumus;

58.3.teikti Rangovui biitinus nurodymus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir
reikalauti jy jvykdymo;
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58.4.nemokéti uz nekokybiskai atliktus Darbus arba sustabdyti Darbus, jeigu Rangovas
nesilaiko jstatymy, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimy;

58.5. atsisakyti Darby (jy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu Darby vykdymas
tampa netikslingas;

58.6.nepriimti teisés akty ir Sutarties reikalavimy neatitinkanciy Darby;

58.7.nustates, kad Darbai atlikti pavéluotai, apie tai informaves Rangova, 1§ mokétiny
sumy iSskaiciuoti delspinigius.

58.8.Bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo pateikti dokumentus, pagrindziancius darby
metu naudojamy prekiy (ar jo daliy) kilme.

59. UzZsakovas jsipareigoja:

59.1.pateikti Rangovui visus darbams atlikti reikalingus dokumentus ir informacija
sudaryti visas biitinasias, nuo UZsakovo priklausancias, salygas, reikalingas Sutarciai jvykdyti;

59.2.paskirti Techninj prizitrétoja, kuris, vadovaudamasis statybos techniniais
reglamentais, vykdys Darby techning priezilira. Statinio statybos techninés prieziliros funkcijai
atlikti negali buti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas;

59.3.bendradarbiauti su Rangovu vykdant §ig Sutartj;

59.4. priimti tinkamai atliktus Darbus i§ Rangovo ir uz juos atsiskaityti;

59.5.jei yra galimybé¢ ir tai biitina, jvertinus Darby pobiidj, suteikti Rangovui prisijungimus
prie elektros, vandens, dujy, Silumos tinkly ar suteikti teis¢ naudotis kitomis paslaugomis, kurias
galima gauti statybvietéje, tokiomis paciomis kainomis, kurios galioja UZsakovui, i§skyrus jei
Specialioje dalyje nenumatyta kitaip;

59.6. paskirti jsakymu asmenis, atsakingus uz Sutarties vykdymo priezitira.

60. Rangovas turi teis¢:

60.1. gauti visg reikalingg informacijg ir dokumentus, biitinus Darby jgyvendinimui;

60.2. gauti Sutartyje nurodytg atlygj uz tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus;

60.3.suderings su Uzsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir
jrenginius;

60.4.1laikydamasis saugos bei visy kity norminiy teisés akty reikalavimy, statybvietéje
iSkrauti, priimti ir sandéliuoti Darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius, jrenginius,
komplektuojamasias detales ir statybos technika.

61. Rangovas jsipareigoja:

61.1.1ki Darby pradzios pateikti UzZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes savo
civiling atsakomybe, ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas.
Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos ir galioti ne trumpiau kaip iki
statybvietés perdavimo—priémimo uzbaigus Darbus dienos;

61.2.ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti
Uzsakovui jsakymg dél darby vadovo paskyrimo;

61.3.ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos arba per kitg
Uzsakovo uzduotyje nurodyta terming parengti ir pateikti Uzsakovui detaly Darby atlikimo grafika
bei Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarast], kuriame rangovas privalo detalizuoti Rangovo
pasitilyme nurodyta prading Sutarties vertg, pagal kartu su pasitlymu pateiktame Veikly sarase
nurodytus darby etapus;

61.4.jeigu Darbai atsilicka nuo Darby atlikimo grafiko, suderings su Uzsakovu, atnaujinti
Darby atlikimo grafika taip, kad nebuty pazeisti Darby terminai, ir pateikti UZsakovui paaiskinimus,
kokiais buidais paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainy skaiciy, padidins
Rangovo personalo skaiciy, padidins Priemoniy skaiciy ar pakeis Priemones kitokiomis, darys
Statybos darbus lygiagreciai ir pan.); atnaujintame Darby atlikimo grafike turi buti pazymeéti visi
atnaujinimai tokiu biidu, kad biity lengva juos pastebéti; salyga dél paaiSkinimo netaikoma, kai
Rangovas jgyja teis¢ | Darby terminy pratgsimg, — tokiu atveju Rangovas turi atnaujinti Darby
atlikimo grafika, atsiZvelgdamas j pratgstus Darby terminus;
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61.5.1aiku pradeti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Darbus laikantis jstatymuy,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy ir iStaisyti Darbo triikumus. Jeigu Rangovas darbo triikumy nepaSalina per nurodyta
laikg ir darbo trikumus Salina Uzsakovas, tai Rangovas apmoka tritkumy $alinimo i$laidas;

61.6.bendradarbiauti su Uzsakovu, operatyviai ir neatlygintinai paSalinti pastebétus Darby
trikumus bei i§spresti visus su tuo susijusius klausimus;

61.7.nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamy aplinkybiy
atsiradimo / paaiSkéjimo, rastu informuoti Uzsakova apie atsiradimg aplinkybiy, kelian¢iy grésme
tinkamai atlikti Darbus, jy kokybei ir pan.;

61.8.pastatyti visus bitinus zenklius arba rodykles visuose privaziavimo keliuose,
gaudamas Siems keliams naudoti bei Zenklams ir rodykléms pastatyti 1§ atitinkamy valdzios jstaigy
visus leidimus;

61.9.tinkamai naudotis privaziavimo ] statybviete keliais ir déti visas pastangas, kad visus
kelius, kuriais vaziuoja Rangovo arba Rangovo personalas, apsaugoty nuo zalos; atstatyti
sugadintus privaziavimo ] statybviete kelius arba atlyginti Uzsakovui ar tretiesiems asmenims Zalg
uz privaziavimo keliy j statybviet¢ sugadinima, jei tai atsitiko dél Rangovo arba Rangovo personalo
veiksmy, jskaitant subrangovus;

61.10.  jrengti reikiamus laikinus vandens tiekimo ar rySio tinklus, laikinus statinius ar
patalpas, laikinus kelius ir apsiriipinti Darby vykdymui reikiamos energijos, vandens tiekimo ar
rySio paslaugy teikimu statybvietéje ir uz jas apmoketi;

61.11.  tuo atveju, jei UzZsakovas suteikia galimybe Rangovui prisijungti prie esamy
elektros, vandens, dujy, Silumos tinkly ar suteikia teis¢ naudotis kitomis paslaugomis, savo saskaita
ir rizika pasirfipinti visais biitinais apskaitos prietaisais tam, kad biity galima iSmatuoti sunaudotus
paslaugy kiekius;

61.12.  tuo atveju, jei Uzsakovas suteikia galimyb¢ Rangovui prisijungti prie esamy
elektros, vandens, dujy, Silumos tinkly ar suteikia teis¢ naudotis kitomis paslaugomis, apmokéti uz
Sias paslaugas tokiomis paciomis kainomis, kurios galioja UZsakovui, pagal UZsakovo pateiktas
saskaitas, saskaitose nurodytais terminais;

61.13.  laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atliktus Darbus bei pateikti atlikty
Darby aktus, iSrasyti saskaitas faktiiras, kita normatyviniuose statybos dokumentuose nurodyta
Darby vykdymo dokumentacija;

61.14.  Uzsakovui papraSius informacijos, ne véliau kaip per 3 darbo dienas rastu
pranesti UZzsakovui apie Darby eiga, rezultatus, pateikti kita su Darby vykdymu susijusia
informacija;

61.15.  uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty teisés akty
nustatyta tvarka nustatyta tvarka suformuotg skaidriai dirbancio asmens identifikavimo koda (kai
jiems kodas negali biiti suformuotas, — kode uz$ifruojamus duomenis pagrindZianc¢ius dokumentus)
arba identifikavimo priemong ir, esant poreikiui, ji (ja) pateikty Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo nustatytais atvejais ir tvarka;

61.16.  vykdant Darbus laikytis vieSojo pirkimo salygose nurodyty aplinkos apsaugos
reikalavimy;

61.17.  atlyginti nuostolius, atsiradusius dél netinkamo Darby vykdymo;

61.18.  tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose
teisés aktuose.

62. Uzsakovas ir Rangovas taip pat turi kitas teises ir pareigas, numatytas Sutartyje ir
Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose.
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IX. SUTARTINIU PRIEVOLIU JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

63. Rangovas privalo per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo pateikti Uzsakovui
Sutarties jvykdymo uztikrinimg. UZztikrinimo suma nustatoma Specialiojoje dalyje.

64. Viso Sutarties vykdymo metu uZtikrinimo suma turi biiti ne maZesné nei Specialiojoje
dalyje nurodytas procentinis dydis nuo pradinés Sutarties vertés. Jeigu vykdant Sutartj Sutarties
kaina tampa didesné negu pradiné Sutarties verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma, kad ji biity ne mazesné negu Specialiojoje dalyje nurodytas procentinis dydis nuo
Sutarties kainos be PVM, ir pateikti ta patvirtinancius dokumentus UZsakovui per 10 darbo dieny
nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja Sutarties kaina (pradiné Sutarties verté), sudarymo dienos.
Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg kiekviena
karta, kai padidéja Sutarties kaina.

65. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo salygos (Sutarties uztikrinimas, neatitinkantis
nustatyty reikalavimy, nebus priimamas):

65.1.Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo
pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas sumokéti
UZsakovui jo reikalaujamg suma, jeigu UZsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo,
(a) kad Rangovas pazeidé savo jsipareigojima (-us) pagal Sutarties salygas, ir (b) Rangovo
padarytus pazeidimus. Laidavimo draudimo atveju draudZiamuoju jvykiu turi biti laikomas
pirmasis Uzsakovo pareikalavimas sumokéti draudimo iSmoka dél sutartiniy jsipareigojimy
nejvykdymo;

65.2.reikalaujama pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg suma turi biiti iSmokama ne
véliau nei per 10 dieny po UZsakovo mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

65.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau negu jo pateikimo Uzsakovui
dieng;

65.4.Sutarties jvykdymo uZztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne
trumpesnis negu 30 dieny po numatomos galutinio Darby perdavimo—priémimo akto sudarymo
dienos. Rangovas privalo uZztikrinti, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinimas galioty ir biity teisiskai
ivykdomas nuo jo iSdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dieny terminas po to, kai, uzbaigus visus
Darbus, bus sudarytas Darby perdavimo—priémimo aktas;

65.5.jeigu Darby terminas yra ilgesnis negu 1 metai, Rangovas turi teis¢ pateikti 1 metus
galiojant] Sutarties jvykdymo uZtikrinima, taciau privalo kasmet pratesti Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo terming;

65.6.jeigu likus 30 dieny iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiskéja,
kad Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei Bendrosios
dalies 67.4 papunktyje nurodytas terminas, Rangovas privalo pratgsti Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimg ir pateikti UZsakovui tai patvirtinant] dokumenta ne véliau negu likus 14
dieny iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos;

65.7.jeigu UZsakovas pagal Bendrosios dalies 65.5 papunktj laiku negauna Sutarties
jvykdymo uztikrinimo pratgsimg patvirtinan¢io dokumento, UZsakovas turi teis¢ pareikalauti
sumokeéti visg Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima (uzstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo
savo sutartiniy jsipareigojimy. Tuo tikslu Sutarties jvykdymo uZtikrinime turi biiti numatytas
garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime
nurodytg suma, jeigu likus 30 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos néra sudarytas Statybvietes
perdavimo—priémimo aktas, Rangovas nepratesé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké
Uzsakovui tg patvirtinan¢io dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos;

65.8. Sutarties jvykdymo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis
isipareigojimas sumokéti UZsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma tiek kompensuoti
Uzsakovo jau patirtoms iSlaidoms dél Rangovo pazeidimy, tiek apmokéti realioms biisimoms
Uzsakovo iSlaidoms;
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65.9. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo suma gali biiti mazinama tik garanto ar draudiko
1Smokétomis sumomis;

65.10.  turi buti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo
reikalavimg ir jj teikianc¢io asmens jgaliojimus jrodancius dokumentus elektroniniu biidu, aiSkiai
apraSytu Sutarties jvykdymo uZtikrinime.

65.11.  Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus Rangovui iki tol, kol Rangovas pateikia
Uzsakovui Sutarties jvykdymo uZztikrinimg, kurio suma yra padidinta pagal Bendrosios dalies 64
punkto reikalavimus. Uzsakovas turi teise sulaikyti ne daugiau negu suma, kuria Rangovas privalo
padidinti Sutarties jvykdymo uZztikrinima.

65.12.  Jeigu paaiskéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves asmuo tapo
nemokus, nejvykdo jsipareigojimy Uzsakovui arba kitiems tikio subjektams ar netinkamai juos
vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo
reikalavimo, pateikti UZsakovui naujg Sutarties jvykdymo uztikrinima, atitinkant] Siame skyriuje
nurodytas salygas. ki tol Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sutartj,
nevirSijancius Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumos.

66. Uzsakovas turi teis¢ pateikti mokéjimo reikalavimg asmeniui, i§davusiam Sutarties
ivykdymo uztikrinima, dél sumy, kurias jis turi teis¢ gauti pagal Sutartj, jeigu:

66.1. Uzsakovas laiku negauna Sutarties jvykdymo uZztikrinimo pratgsima patvirtinancio
dokumento. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ pareikalauti sumokéti visa neiSmokéta Sutarties
jvykdymo uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimg (uZstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy
jsipareigojimy;

66.2.Rangovas nesumoka sumos, kurig privalo sumoketi UZsakovui pagal Sutartj, jskaitant
netesybas uz Darby vélavima, per 30 dieny po UZsakovo raSytinio reikalavimo gavimo. Tokiu
atveju UZsakovas turi teis¢ pareikalauti sumokéti jam Rangovo nesumokéta suma;

66.3.Rangovas nejvykdo kity sutartiniy isipareigojimy, nei nurodyti 66.1 ir 66.2
papunkciuose, per 30 dieny po UZsakovo raSytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju UZsakovas
turi teis¢ pareikalauti sumokéti tokig Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg, kokia yra reikalinga
Uzsakovui tam, kad UZsakovas uz Rangova jvykdyty jo nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

66.4.atsiranda Sutartyje arba jstatymuose numatytos aplinkybés, suteikiancios teis¢
Uzsakovui nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltes. Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti
sumokéti visg neiSmokeéta Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg ir ja panaudoti tam, kad Uzsakovas
uz Rangova jvykdyty jo nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

66.5.kitais atvejais, kai Rangovas pazeidzia sutartinius jsipareigojimus.

67. Tuo atveju, kai Specialiojoje dalyje yra numatytas avanso mok¢jimas ir Rangovas
kreipiasi j Uzsakova norédamas gauti avansa, kartu su iSankstinio mokéjimo saskaita, Rangovas turi
pateikti Uzsakovui avanso uztikrinimg ne mazesnei kaip praSomo avanso dydzio sumai — banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavima.

68. Avanso uztikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatSaukiamai ir besalygiSkai
isipareigoti ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo rastisko pranesSimo i§ Uzsakovo gavimo apie
Sutarties nejvykdyma ar Sutarties nutraukimg d¢l Rangovo kaltés, sumokéti Uzsakovui suma,
nevirSijancig i§mokeéto avanso sumos ir uztikrinimo sumos, pinigus pervedant | Uzsakovo nurodyta
saskaita. Negali buti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Garantas (laiduotojas) neturi teisés reikalauti, kad Uzsakovas pagrjsty savo reikalavima.
UZsakovas praneSime garantui (laiduotojui) nurodys, kad avanso uZtikrinimo suma jam priklauso
dél to, kad Rangovas i dalies ar visiskai nejvykdé Sutarties salygy ir (arba) ji buvo nutraukta dél
Rangovo kaltés ir Rangovas negraZzino avanso. Avanso uztikrinimas, neatitinkantis nustatyty
reikalavimy, nebus priimamas.

69. Avanso uztikrinimas turi galioti Bendrosios dalies 65.4 papunktyje nurodyta termina
arba kol bus grazintas avansas, taciau uztikrinimo suma gali biiti progresyviai mazinama Rangovo
sugrazinty avanso sumy dydziais.
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70. UzZsakovas, nepagristai uzdelsgs atsiskaityti uz atliktus Darbus nustatytuoju laiku,
moka Rangovui Specialiojoje dalyje nustatyto dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng nuo
neapmokétos sumos.

71. Rangovas nepagristai uzdelses atlikti Darbus ar bet kokig Darby grupe pagal Darby
atlikimo grafikg arba dél savo kaltés pavélaves jvykdyti kitus jsipareigojimus Sutartyje nustatytais
terminais, moka UZzsakovui Specialiojoje dalyje nustatyto dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta
diena ir atlygina dél to UZsakovo patirtus nuostolius.

72. Tuo atveju, jei Rangovas igyja teis¢ i Darby termino pratesima, tac¢iau dél kokiy nors
priezasCiy Darby terminai negali bliti pratesti, uz §j laikotarpj, t. y. tiek, kiek Rangovas jgijo teise |
Darby terminy pratesima ir praleido Darby terming, delspinigiai neskai¢iuojami.

73. Salis, padariusi esminj Sutarties paZeidimag, dél kurio buvo nutraukta Sutartis, ar
neteisétai vienasaliskai nutraukusi Sutartj, kitai Saliai atlygina visus jos dél to patirtus nuostolius ir
sumoka Specialiojoje dalyje nustatyto dydzio bauda. Salis privalo sumokéti bauda per 10 darbo
dieny nuo kitos Salies rasytinio pareikalavimo gavimo dienos. UZzsakovas turi teis¢ iiskai¢iuoti
bauda i§ Rangovui mokétiny sumy.

74. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinima, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas® ne véliau kaip kartu su praSymu UZsakovui priimti
Darbus.

75. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo salygos:

75.1.Garantiniy  jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi  biti  besalyginis,
neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko)
isipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo reikalaujama sumg, jeigu Uzsakovas pateikia mokéjimo
reikalavimag ir jame nurodo: (a) kad Rangovas paZeidé savo jsipareigojimg iStaisyti defekta (-us) ar
zala, uz kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartj, arba tinkamai nejvykdé kito garantinio
Isipareigojimo pagal Sutart], jskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atzvilgiu yra pradétos
bankroto procediiros arba Rangovas likviduotas dél bankroto, ir (b) tokio defekto (-y), zalos ar
kitokio Rangovo jsipareigojimo (-y) pagal Sutart] pazeidimo pobidj;

75.2.Laidavimo draudimo atveju draudZiamuoju jvykiu turi biiti laikomas pirmasis
Uzsakovo pareikalavimas sumokéti draudimo i§moka dél garantiniy jsipareigojimy nejvykdymo.

75.3. Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uZztikrinimo suma turi biiti ne mazesné, negu
Specialiojoje dalyje nurodytas procentinis dydis nuo statybos darby kainos su PVM. Garantiniy
isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma turi biiti nurodoma ir iSmokama eurais.

75.4.Reikalaujama pagal Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg suma turi biti
iSmokama ne veliau nei per 10 dieny po UZsakovo mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba
draudikui.

75.5. Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau negu
Garantiniy terminy pradZios dieng (Sutarties Bendrosios dalies 76 punktas).

75.6. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi
buti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny (nejskaitant Garantiniy
terminy sustabdymo laikotarpiy). Rangovas privalo uztikrinti, kad Garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimas galioty ir biity teisiSkai jvykdomas nuo Garantiniy terminy pradzios dienos
iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny (nejskaitant Garantiniy terminy
sustabdymo laikotarpiy).

X. GARANTINIAI TERMINAI

76.  Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiojoje dalyje. Objekto Garantiniai terminai
prasideda visy Darby priémimo dieng (nejskaitytinai).

77.  Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek UZsakovas negali tinkamai ir (arba)
visapusisSkai naudoti Objekto dél nustatyty defekty ar jy salygotos Zzalos, uz kuriuos atsako
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Rangovas. Jeigu UZsakovas dél defekty ar jy salygotos Zalos negali naudoti tik apibréztos Objekto
dalies, Garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atzvilgiu.

78.  Rangovas neatsako uZz defektus, kurie atsirado dél Statybos darby ar Objekto
normalaus susidévéjimo, jy netinkamo naudojimo ar priezitiros arba Projektuotojo, Statinio projekto
néra Rangovo kaltés dél tokiy defekty arba Statybos darby ar Objekto netinkamo naudojimo ar
priezitiros.

XI. DARBU KEITIMAS, ATSISAKYMAS IR PAPILDOMI DARBAI

79. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas léSas:

79.1. Sutartyje numatyta atskirg darba biitina keisti kitu darbu, Rangovas rastu kreipiasi ]
Uzsakova ir pagrindzia aplinkybes, salygojancias biitinybe atlikti Darby pakeitimus. Kartu
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutarties kainos (ikainiy) detalizacijos Ziniarasti, bei sitilyma dél keistiny darby,
t. y. vietoj nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samata, kurioje nurodo siiilomy atlikti
darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ziniarastj;

79.2.bitina / tikslinga atsisakyti atskiry Sutartyje numatyty Darby (ar jy dalies) ar bitina /
tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas raStu kreipiasi i Uzsakova ir pagrindzia aplinkybes,
salygojancias biitinybe / tikslinguma atsisakyti atskiry Sutartyje numatyty Darby (ar jy dalies), ar
mazinti Darby apimtis ir pateikia Uzsakovui nevykdytiny darby lokalines samatas, kuriose nurodo
nevykdytiny darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastj;

79.3. paaiskéja, kad reikia papildomy darby, kurie nebuvo jtraukti i $ig Sutartj, taciau be
kuriy negalima uZbaigti Sutarties vykdymo, Rangovas rastu kreipiasi | Uzsakova ir pagrindzia
aplinkybes, salygojancias papildomy darby biitinybe¢ ir pateikia papildomy darby detalig lokaling
samata, kurioje nurodo papildomy darby kainas, bei sitilyma dé¢l papildomy darby; papildomy darby
kainos, apskaiciuojamos pateikiamais btidais (nustatant auksc¢iau esancio biido taikymo prioritetg):

79.3.1. pritaikant Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ziniaraStyje nurodytus darby
ikainius;

79.3.2. pritaikant Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje numatytus panasiy
darby ikainius; Siuo atveju panasiu darbu laikytinas toks darbas, kuris yra panaSaus pobudzio ir
(arba) atlieckamas panaSiomis salygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas atskiras darbas;
panasius darbus nustato UZsakovas;

79.3.3. vadovaujantis samaty skaiciavimo programos SISTELA duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby
poreikis;

79.3.4. jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos neimanoma apskaiciuoti pagal
Bendrosios dalies 78.3.3 papunktyje nurodyta samaty skaiiavimo programg, papildomy /
nevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokesc¢io ir su juo
susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy
ir pelno) iSlaidas, kurios negali buiti didesnés uz bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas
iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy
kity rinkoje esanciy iikio subjekty darby kainas, iSskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tukio
subjekty.

80. Salims susiderinus dokumentus (UZsakovui pritarus Bendrosios dalies 79 punkte
nurodytomis sglygomis Rangovo pateiktam kreipimuisi ir pateiktoms lokalinéms samatoms),
pasiraSomas raSytinis Susitarimas dél darby pakeitimo, atsisakymo ar papildomy darby, kuris
laikomas sudétine Sutarties dalimi.

81. Salys turi teise sudaryti Susitarimus dél papildomy darby su salyga, kad
nepazeidziamos VP] 89 straipsnyje nurodytos vertés.
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XII. SUTARTIES PAKEITIMAI

82.  Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iamos Sutartyje ir VP]
nustatyta tvarka ir atvejais. Sutarties keitimas galioja tik tuo atveju, jei jis yra sudaromas raSytiniu
Saliy susitarimu.

83.  Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitai Saliai rastiska praSyma keisti Sutarties sglygas bei dokumentus, pagrindZiandius pragyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama Sutarties
salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims tarpusavyje susitarus
dél Sutarties salygy keitimo teisés akty nustatyta tvarka, Sie keitimai jforminami raSytiniu
susitarimu.

84.  Susitarimai dél Sutarties pakeitimo jsigalioja nuo jy pasiraSymo dienos, jei juose
nenumatyta kita jsigaliojimo data. Susitarime Salys gali numatyti, kad jis taikomas Saliy
santykiams, atsiradusiems iki Susitarimo sudarymo.

XIII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

85. Sutartis jsigalioja ja pasirasius bei Rangovui pateikus Bendrosios dalies 63 punkte
nurodyta Sutarties vykdymo uztikrinima ir galioja iki visisko visy Sutartimi Saliy prisiimty
isipareigojimy ivykdymo arba jos pasibaigimo kitais Sutartyje ar teisés aktuose nustatytais atvejais.

86. Sutartis gali biiti nutraukta:

86.1.ra$ytiniu abipusiu Saliy susitarimu;

86.2. Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka;

86.3.kitais VPI ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau — CK) nustatytais
atvejais.

87. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj, jspéj¢es Rangova prieS 20 darbo
dieny, jei:

87.1.Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, ilgiau kaip 30 kalendoriniy dieny
nepradeda arba véluoja atlikti Darbus ir susijusias paslaugas Sutartyje nustatytais terminais;

87.2.Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny nuo Uzsakovo nustatyto termino
nepasalina statybos metu Uzsakovo nustatyty Darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy trikumy,
atsiradusiy dél Rangovo (subrangovy, tiekéjy) kaltés;

87.3.Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty
terminy véluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

87.4.Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo i§ ankstinio rastisko sutikimo;

87.5.Rangovas ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny véluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti
nauja Sutarties jvykdymo uZtikrinima tokiomis paciomis salygomis kaip ir pries tai pateiktas;

87.6.Rangovas nesilaiko vieSojo pirkimo salygose nurodyty aplinkos apsaugos
reikalavimy;

87.7.kai paaiskéja VP] 90 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybés ar kitos aplinkybés, dél
kuriy UZsakovas negalés tinkamai vykdyti Sutarties ir atlikti Darbus Rangovas negali pateikti
pagristy jrodymy, kad Sutartj jvykdys tinkamai;

87.8.Rangovas padar¢ kita esminj Sutarties pazeidimg, numatytg Sioje Sutartyje, VPI ar
CK.

88. Sutarties Bendrosios dalies 87.1-87.8 papunkciuose nurodyti atvejai laikomi
esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

89. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jspé&jes Uzsakova prie§ 20 darbo
dieny, jei:

89.1.UZsakovas ne d¢l Rangovo kaltés véluoja atlikti mokeéjima daugiau kaip 20 darbo
dieny ir jeigu Rangovas apie vélavimg prie$ tai rastu pranes¢ Uzsakovui;

89.2.UZsakovas padaré esminj Sutarties pazeidima, numatyta Sioje Sutartyje ar CK.
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90. Salis, ketinanti vienasaliskai nutraukti Sutartj, prane§ime apie Sutarties nutraukima
nustato ne trumpesnj nei 10 darbo dieny terming pranesime nurodytiems trikumams istaisyti. Jeigu
kaltoji Salis per praneiime nurodyta terming nepaSalina Sutarties paZeidimy, Sutartis laikoma
nutraukta kita dieng, pasibaigus jsp¢jimo apie Sutarties nutraukimg terminui, jei praneSime apie
Sutarties nutraukima nebuvo nustatytas kitas terminas.

91. Sutarties nutraukimas nepanaikina Salies teisés reikalauti sumokéti netesybas,
numatytas Sutartyje uZ sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdymga iki Sutarties
nutraukimo, ir atlyginti nuostolius, patirtus dél jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo
pagal $ig Sutartj, kaip numatyta Sutarties nuostatose.

XIV. NENUGALIMA JEGA

92. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj
nejvykdymga ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél aplinkybiy, kuriy Salis
negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negaléjo uzkirsti kelio Siy
aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui bei nebuvo prisiémusi tokiy aplinkybiy atsiradimo rizikos.

93. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys Jstatymuose nustatyta tvarka yra
atleidziamos nuo netesyby moké¢jimo ir nuostoliy atlyginimo uz Sutartyje numatyty prievoliy
nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas
atitinkamai pratg¢siamas.

94. Salis, praganti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo prane§ti kitai Saliai apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véeliau kaip per 7 dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paai$kéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji ¢émeési visy pagristy atsargumo priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumaZinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima
1s1parelg011mq 1vykdymo terming. Salis taip pat turi pateikti kitai Saliai atitinkama prane$ima, kai
isnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda
nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas
pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei$siunéia pranesimo arba
neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria §i patyré dél laiku nepateikto pranesimo
arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

95. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba
skolininko kontrahentai pazeidzia savo prievoles, arba skolininkas pazeidzia savo prievoles
kontrahentams.

96. Nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus, kiekviena Sutarties Salis gali vienaSaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai
Sutarties Saliai rastu ne véliau kaip pries 20 (dvidesimt) darbo dieny.

XV. SUBTIEKEJU PASITELKIMAS

97. Jei Sutarties vykdymui Uzsakovas pasitelkia subtiekéjus, pries sudarydamas Sutartj,
Rangovas privalo Uzsakovui pranesti jam zinomy pasitelkty subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus, jeigu jie nebuvo nurodyti vieSojo pirkimo pasitilyme. Rangovas privalo
uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Sutarties vykdymui
pasitelkti subtiekéjai turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirt] bei neturéty pasalinimo pagrindy (jeigu
taikoma). Rangovas jsipareigoja informuoti Uzsakova apie §ios informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

98. Rangovas Uzsakova apie naujai pasitelkiamus ir (ar) kei¢iamus subtiekéjus
informuoja prie§ 5 darbo dienas iki jy pasitelkimo ir (ar) keitimo pradzios.

99. Subtiekéjus, kuriy pajégumais Rangovas nesirémé pirkimo sglygose numatytiems
kvalifikacijos reikalavimams pagristi, Rangovas gali keisti savo nuoZilira apie tai raStu
informuodamas Uzsakova. Uzsakovas turi teis¢ patikrinti, ar néra subtickéjo pasalinimo pagrindy
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(jeigu taikoma). Jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng pirkimo salygose nustatyta pasalinimo
pagrinda, UZsakovas reikalauja pakeisti §j subtiekéja reikalavimus atitinkanciu subtiekéju.

100. Subtiekéjus, kuriy pajégumais Rangovas rémési Pirkimo salygose numatytiems
reikalavimams pagristi, Rangovas gali keisti tik gaves raSytini UZsakovo sutikima, pries tai
Uzsakovui patikrinus ir jsitikinus, kad Sis subtiekéjas turi reikiama kvalifikacijg ir (ar) patirtj, taip
pat, kad néra pirkimo salygose nustatyty subtiekéjo pasalinimo pagrindy (jeigu taikoma). Siame
punkte numatyta sglyga yra esminé ir jos pazeidimas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

101. Uzsakovas atsako uz visus pagal Sutartj prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar
jiems vykdyti bus pasitelkiami subtiekéjai.

102. Vadovaujantis VP] 88 straipsnio 2 dalimi, tais atvejais, kai subtiekéjas iSreiSkia nora
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma atskira triSalé sutartis tarp UZsakovo,
Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju neatleidZzia Rangovo nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal
sutartj.

XVI. ASMENS DUOMENU APSAUGA

103. Salys, vykdydamos Sutartj, veikia kaip savarankigki duomeny valdytojai. Rinkdamos
ir tvarkydamos asmens duomenis, Salys privalo laikytis 2016 m. balandzio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir taikomy teisés akty reikalavimy ir uztikrinti, kad
duomeny subjektai biity tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny tvarkyma.

104. Salys, vykdydamos Sutartj, privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovy, specialisty ir
kito personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardeé, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt.
Salys jsipareigoja $iuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Salys
jsipareigoja apie asmens duomeny tvarkyma tinkamai informuoti savo atstovus, specialistus ir kitg
personala, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Saliai.

105. Salis privalo informuoti kita Salj apie bet kokius atstovu, specialisty ir kito personalo
bei jy asmens duomeny pasikeitimus, jei §ie duomenys buvo perduoti kitai Saliai.

XVIL. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

106. Salis, kuri pateikia kitai Saliai Darby dokumenta, atsako uZ tai, kad bet kokio
intelektinés nuosavybés objekto panaudojimas pagal Sutart] nepazeis intelektinés nuosavybés teisiy
(autoriy teisiy, patenty, dizaino, prekiy Zenkly, juridiniy asmeny pavadinimy), taip pat komerciniy
paslapciy.

107. Rangovas privalo uZztikrinti, kad Rangovas jgis reikiamas intelektinés nuosavybés
teises 1§ Rangovo dokumenty autoriy tam, kad galéty tinkamai jvykdyti savo jsipareigojimus pagal
Sutart;.

108. Rangovas turi teis¢ naudoti Uzsakovo dokumentus tik Sutartyje numatytais tikslais ir
nepazeisdamas Uzsakovo bei tre¢iyjy asmeny intelektinés nuosavybeés teisiy.

109. Rangovas suteikia Uzsakovui neatSaukiamg, neterminuota, perleidziama, neiSimtine
neatlyginting licencija naudotis visomis turtinémis autoriy teisémis ir visomis kitomis intelektinés
nuosavybés teisémis j Rangovo dokumentus (jskaitant projekting dokumentacijg, nebaigtus
dokumentus) ir kitus intelektinés nuosavybeés teisés objektus, susijusius, panaudotus ir (ar) jtrauktus
1 Rangovo dokumentus ar bitinus jy panaudojimui pagal paskirtj, jskaitant atgaminti, iSleisti, versti,
naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir vieSinti Rangovo dokumentus tiek,
kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui, Objekto sukiirimui, naudojimui, remontavimui,
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rekonstravimui, perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat Objekto griovimui.
Laikoma, kad tokig teis¢ Uzsakovas jgyja nuo kiekvieno tokio intelektinés nuosavybés teisiy
objekto perdavimo Uzsakovui momento.

XVIII. KITOS SUTARTIES SALYGOS

110. Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais
norminiais teisés aktais ir Sios Sutarties sglygomis.

111. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas savo Zinias ir riipestinguma, gal¢jo gauti iki Sutarties pasiraSymo ir kuri gali turéti
itakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Statinio projekto dokumentus ir duomenis.

112. Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliagiy,
trukdanéiy tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Sutarties Salis privalo imtis visy, nuo jos
priklausanciy priemoniy toms klititims pasalinti.

113. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

114. Gin¢us dél Sutarties vykdymo Salys turi spresti derybose, tarpusavio konsultacijose.
Jeigu gindo iSspresti nepavyksta, Salys ginéa sprendzia galiojanéiy jstatymy nustatyta tvarka tame
Lietuvos Respublikos teisme, kurio veikimo teritorijai priklauso UZsakovo buveine.

115. Sutartis, pasirasant popierinj dokumentg, sudaroma 2 (dviem) vienodg teisin¢ galig
turinéiais egzemplioriais — po viena egzemplioriy abiem Sutarties Salims. Elektroninés formos
dokumentas sudaromas 1 (vienu) originaliu egzemplioriumi, Salims pasirasant kvalifikuotais
elektroniniais paraSais su laiko Zyma.

XIX. SALIU PARASAI
Uzsakovas: Rangovas:
Kaisiadoriy rajono savivaldybés UAB ,,Aremsa“
administracijos Partizany g. 78-7, Kaunas
Ziezmariy apylinkes senitinija Imonés kodas 304295782
Zasliy g. 62, ZieZzmariai Tel. +370 618 25014
Istaigos kodas 188685156 El. pastas paulius@aremsa.lt
Tel. +370 687 74940 A.s. LT54 7300 0101 4925 4633
El. pastas ziezmariu.apylinke@kaisiadorys.It Bankas: ,,Swedbank* AB bankas

A.s. LT54 4010 0405 0005 0027
Bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Seniiinas Komercijos direktorius

Aivaras Jonyka Paulius Braziiinas
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ATEITIES GATVES ESANCIOS PAKERTU K., ZIEZMARIU APYLNKES
SENIUNIJOJE KAISIADORIU R. SAV. ELEKTROS APSVIETIMO LINIJOS
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR RANGOS DARBU UZDUOTIS

1. UZsaKkovas: Kaisiadoriy rajono savivaldybés administracijos Ziezmariy apylinkés seniiinija
2. Objektas: Projektuojama apSvietimo linijos nauja statyba ir atliekami rangos darbai.

3. Projektavimo ir darbu finansavimas: KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracijos
Ziezmariy apylinkés senifinijos biudzeto léSos.

4. Statinio kategorija: InZinerinis statinys.

5. Projektavimo stadija: Techninis darbo projektas.

6. Projektuojamo objekto charakteristikos: Numatoma jrengti apsSvietimo tinklg Pakerty
kaime, Ateities gatvéje, apie 300 m., 6 vnt. atramy (tikslina projektuotojas). ApSvietimo
linijos nauja statyba.

7. Pagrindiniai reikalavimai dél architektarinio — planinio sprendimo:

7.1. Gatvés apSvietimui naudoti Sviestuvus su diodiniu Sviesos Saltiniu (LED) 3500-4000 K.
iki 75W galingumo. Sviestuvo tarnavimo laikas ne maziau 100 000 h; $viestuvo galios
koeficientas >0,9; Sviestuvai turi biiti su CE, ENEC, RoHS, REACH, Zhaga book 15
sistemomis; atramos turi biiti cinkuotos.

7.2. Parinkti Sviestuvus su min. 10-ies mety garantija.

7.3. Gatvés apSvietimo atramy aukstj ir Sviestuvy galingumag parinkti vadovaujantis
apSviestumo skaiCiavimais. Turi buti parinktas energetiSkai efektyviausias sprendimas
Sviestuvy galios, atstumui tarp atramy aukscio atzvilgiu.

7.4. Techninj projekta parengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojanciais jstatymais.
8. Nurodymai dél inZineriniy tinkly ir jrenginiy projektavimo: Vadovautis inZinerinius
tinklus eksploatuojanciy organizacijy prijungimo sglygomis.

9. Nurodymai dél projekto komplektacijos: Pilnos sudéties techninis darbo projektas.

10. Numatoma projektavimo darbuy pradzia: 2025 m. II ketvirtis.

11. Suderintos projektinés dokumentacijos egzemplioriy skaifius: legz. (popierinis
variantas) ir 1 egz. skaitmeniné laikmena (USB).

12. Kiti nurodymai: Gauti inzineriniy komunikacijy prisijungimo salygas ir Nacionalinés
zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimg tiesti susisiekimo ir inzinerines
komunikacijas valstybinéje Zeméje. Suderinti techninj projekta Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo nustatyta tvarka. Suderinti projekta su projekta privalanciais patikrinti subjektais.
Projekto dalis turi pasiraSyti atitinkamy specialybiy projekto daliy vadovai. Projekto vadovas
atsako uz projektinius sprendimus, statybos reglamenty vykdyma nustatyta tvarka, statyby
reikalavimy iSpildyma projekte. Parengti topografing nuotrauka ir techninj projekta rengti ant
galiojancios topografinés nuotraukos.

Projektuotojui parengti prie§ projektinius sprendinius ir aptarti juos su uzsakovu ne veéliau
kaip per 3 savaites nuo sutarties pasiraS§ymo dienos.

13. Nurodymai atliekant darbus: Rangovas turi laikytis aplinkos apsaugos priemoniy — t. y.
netersti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai.

Uzduotj parengé:
Senitinas Aivaras Jonyka
2025-05-23
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pavadinimai/

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja itkio
subjekty  grupé,  suraSomi  visi  dalyviy

UAB ,,Aremsa*

grupé, surasomi visi dalyviy adresai/

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja ikio subjekty

Partizany g. 78-7, Kaunas

Uz pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavarde

Paulius Brazionas

Telefono numeris

+37060111661

Fakso numeris

El pasto adresas

paulius@aremsa.lt

Siuo pasiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis pirkimo

dokumentuose
(ju paaiskinimuose, papildymuose) ir sitilome Sias paslaugas:
Pavadinimas Mato vnt Kaina be Kaina su PVM
PVM EUR EUR
1 2 3 4 5
1 Ateities g. Pakerty k., ZieZmariy apylinkés darbai 10633,06 12866,00

senilinijoje Kaisiadoriy r. sav. elektros apSvietimo
linijos techninio darbo projekto parengimas ir
rangos darbai

Bendra pasiiilymo kaina su PVM — 12866.00 (dvylika tikstanciy aStuoni Simtai Se3iasdeSimt Sesi

eurai, 00 ct.) EUR

Bendra pasitilymo kaina su PVM — 12866,00 (dvylika tiikstanciy aStuoni Simtai SeSiasdeSimt SeSi

eural, 00 ct.) EUR

pritaikius nuolaida

| $ia suma jeina visos i$laidos ir visi mokesciai, taip pajir PVM.

Kartu su pasifilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaicius
l. Igaliojimas 1
. Pasililymas galioja iki: e el
. N:‘:;;(ff'f' dircktoripe 2
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens o Pyfgradagyionas (Vardas ir pavardé)

pareigy pavadinimas)



