

SUTARTIS

2025 m. birželio d. Nr. (3.14. Mr)-F8-
Miežiškiai

Panevėžio rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), įmonės kodas 188774594, atstovaujama Miežiškių seniūnijos seniūno Remigijaus Budreikos, įgalioto Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. A-10 „Dėl pavedimo seniūnams“, ir viešoji įstaiga Velžio komunalinis ūkis (toliau – Vykdytojas), įmonės kodas 168967899, atstovaujama direktoriaus Vaido Virbalo, sudarome šią sutartį.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vykdytojas įsipareigoja sumontuoti naujus šviesos diodų LED–50W gatvių šviestuvus vietoje esamų gatvės šviestuvų su natrio 150W lempomis Panevėžio rajono Miežiškių seniūnijos gyvenvietėse.

1.2. Iš viso Miežiškių seniūnijos gyvenvietėse bus pakeičiama 11 šviestuvų:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina Eur.	Suma Eur. (be PVM)	Suma Eur. (su PVM)
1.	Šviestuvo su DRL ar NA pakeitimas į LED šviestuvą 50W Miežiškių mstl., Miežiškių sen.	vnt.	2	140,83	281,66	340,81
2.	Šviestuvo su DRL ar NA pakeitimas į LED šviestuvą 50W Limeikių k., Miežiškių sen.	vnt.	9	140,83	1267,47	1533,64
		vnt.	11		1549,13	1874,45

1.3. Darbai atliekami pagal Vykdytojo atlygintinų paslaugų įkainius, kurie patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-110.

1.4. Sutarties objekto kaina – 1874,45 Eur (vienas tūkstantus aštuoni šimtai septyniasdešimt keturi eurai ir 45 ct.) su PVM. Į kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir išlaidos.

1.5. Sutarties objektui nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.1 papunktį.

II. VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Sumontuoti naujus 11 vienetų šviesos diodų LED–50W gatvių šviestuvus vietoje esamų gatvės šviestuvų Panevėžio rajono Miežiškių seniūnijos gyvenvietėse.

2.2. Darbus pradėti kitą dieną po sutarties įsigaliojimo.

2.3. Vadovaujantis Saugos taisyklėmis eksploatuojant elektros įrenginius, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100, jų pakeitimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr.1-207, elektros įrenginių bandymo normomis ir apimtimi, patvirtintais Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281, priešgaisrinių ir darbų saugos reikalavimais.

2.4. Pagal poreikį nekeičiant bendros pasiūlymo sumos pasiūlyme nurodyti darbų kiekiai gali kisti, nesant techninei galimybei atlikti šviestuvo keitimo darbų, Vykdytojas kartu su Užsakovu parenka Užsakovui tinkamą kitą šviestuvo įrengimo vietą kurioje techninės galimybės leidžia Vykdytojui šviestuvą įrengti.

2.5. Vykdytojas sąskaitas su atliktų darbų aktais pateikia naudodamasis informacinės sistemos „Sabis“ priemonėmis.

III. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Sumokėti Vykdytojui už atliktus darbus pagal pateiktą darbų atlikimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

IV. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka Vykdytojui 0,02 proc. nuo likusios apmokėti darbų dalies kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

4.2. Jei šalis nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, kita šalis turi teisę, įspėjusi raštu prieš 3 kalendorines dienas, nutraukti sutartį ir reikalauti sumokėti 10 proc. sutarties kainos dydžio baudą bei atlyginti nuostolius, kurie viršija baudą.

4.3. Darbams pagal šią sutartį suteikiama 2 (dviejų) metų garantija atliktiems montavimo darbams.

4.4. Jei darbų defektai nustatomi per garantinį terminą, Vykdytojas privalo neatlygintinai juos pašalinti arba atlyginti Užsakovui jų šalinimo išlaidas.

4.5. Ginčai ir nesutarimai, atsiradę dėl sutarties, sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus per 14 dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4.6. Sutarties sąlygų pakeitimas galimas esant abiejų sutarties šalių raštiškam susitarimui.

4.7. Už darbų saugą atliekant aukštapių darbus, elektros įrenginių ir elektros instaliacijos montavimą, už darbų priežiūrą atsako Vykdytojas.

4.8. Už atliktų darbų apmokėjimą pagal suderintus atliktų darbų aktus nustatytu laiku atsako Užsakovas.

4.9. Atsiskaitoma viena daline įmoka už atliktus darbus pagal atliktų darbų aktą, išrašius PVM sąskaitą faktūrą.

4.10. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Miežiškių seniūnijos seniūno pavaduotoja Giedrė Bučienė yra atsakinga už sutarties vykdymą, sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

V. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

5.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki 2025 m. gruodžio 31 d.

5.2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, vienu egzemplioriumi ir pasirašoma naudojantis saugiais elektroniniais parašais.

5.3. Visi ginčai, kilę dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami dvišaliu susitarimu, o tam nepavykus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

VI. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Užsakovas
Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys
Kodas 188774594
A. s. LT02 4010 0510 0187 7310
Luminor Bank AB
Tel. +370 686 61 229
El. p. mieziskiu@panrs.lt

Miežiškių seniūnijos seniūnas
Remigijus Budreika

A. V.

Vykdytojas
Viešoji įstaiga Velžio komunalinis ūkis
Nevėžio g. 62, Velžio k., Panevėžio r.
Įstaigos kodas 168967899
A. s. LT 554010041200060112
Luminor Bank AB
Tel. +370 601 74 000
El. p. info@velziokomunalinis.lt

VšĮ Velžio komunalinio ūkio direktorius
Vaidas Virbalas

A. V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Miežiškių seniūnija, Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Gatvių šviestuvų keitimo sutartis
Registracija #1	
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-18T13:21:21Z, (3.14.Mr)-F8-6
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašas #1	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Budreika, Seniūnas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-18T14:28:58.0000000+03:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-18T14:29:09+03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016 AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2027-06-20T23:59:59+03:00
Parašas #2	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaidas Virbalas, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-19T08:01:47.0000000+03:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-19T08:01:58+03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016 AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2029-02-21T23:59:59+02:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	Metaduomenų vientisumas užtikrintas elektroniniais parašais

Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokobit ADoc v1.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų, 2025-06-19 08:52:01