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STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. PK-D16-3

Panevézys 20 16-@_- i?

AB ,,Panevézio energija®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens
kodas 147248313, kurios registruota buveiné yra Senamies¢io g. 113, Panevézys, duomenys apie bendrove kaupiami ir
saugomi LR juridiniy asmeny registre, atstovaujama technikos direktoriaus Roberto KereZio, veikiandio pagal 2016-06-
27 jgaliojima Nr. G-110-35 (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Ukmergés inZinerija®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens
kodas 303108379, kurios registruota buveiné yra DarZelio g. 1, Jakuti$kiy k., Ukmergés r., duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre, veikianti pagal 2016-04-10 jungtinés veiklos (partnerystés) sutartj su
UAB ,,Konstra®, juridinio asmens kodas 302638944, kurios registruota buveiné yra DarZelio g. 1, Jakutiskiy k.,
Ukmergés r., atstovaujama UAB ,,Ukmergés inZinerija® direktoriaus Aldo Armanaviciaus, veikian¢io pagal bendrovés
jstatus ir 2016-04-10 jungtinés veiklos (partnerystés) sutartj (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, vadovaujantis CVP [S priemonémis vie3ais
skelbto pirkimo ,,Projekto ,,Rokiskio m. §ilumos tinkly rekonstravimas® &ilumos tinkly nuo $K-303-06 iki $K-303-08
rekonstravimo darby pirkimas™ Nr. 172830, sudaré $ia statybos rangos sutart], toliau vadinama ,,Sutartimi ir susitaré dél
toliau i$vardinty salygu.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB , PanevéZio energija®, isipareigoja atlikti
projekto ,,RokiSkio m. Silumos tinkly rekonstravimas“ §ilumos tinkly nuo SK-303-06 iki SK-303-08 rekonstravimo
darbus, kuriy apimtis, reikalavimai nurodyti techninéje specifikacijoje (1 priedas) ir apima ilumos trasy projektavimo
darbus, esamos senos jrangos/vamzdyny demontavima, reikalingy jrengimy ir medZiagy komplektavimg, statybos -
montavimo darbus, bandymus, pajungima prie veikian¢iy $ilumos tinkly ir objekto pridavima LR jstatymy ir pojstatyminiy
akty nustatyta tvarka, (toliau - ,,Darbai") ir perduoti Darby rezultata UZsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis,
terminais ir tvarka.

1.2. UzZsakovas pateiké paraiSka Darby daliniam finansavimui i§ Europos Sajungos struktiriniy fondy lésy pagal 2014-
2020 m. Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugséjo 8 d.
sprendimu Nr. C(2014)6397, 4 prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir atsinaujinanéiy istekliy energijos gamybos ir naudojimo
skatinimas® priemong Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 ,,Silumos tiekimo tinkly modernizavimas ir plétra® (toliau — Paraiska).
Paraiskai suteiktas unikalus kodas — 04.3.2-LVPA-K-102-01-0021.

1.3. Darby atlikimo vieta: Roki3kis.

2. Sutarties kaina

2.1.8aliy susitarimu nustatyta Darby kaina, apskaidiuota pagal Sutarties 2 priede nurodytas Darby samatas, yra
35 861,00 Eur (trisdeSimt penki tiikstanciai aStuoni Simtai SeSiasdeSimt vienas euras), ir PYM 7 530,81 Eur, kaina i§
viso su PVM ir yra 43 391,81 Eur (keturiasde$imt trys tikstanéiai trys Simtai devyniasdeSimt vienas euras 81 euro
centas).

2.2. Salys sutaria, kad Darby kaina gali kisti, bati perskai¢iuojama Valstybés institucijoms priémus jstatymus ir
poijstatyminius teisés aktus, kei¢iandius PVM dydj, jis kei¢iamas ir Sutartyje.

2.3.Sutartyje numatytiems Darbams taikomas atvirkStinio apmokestinimo PVM mechanizmas. PVM apskai¢iuojamas ir
mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo nuostatomis.

2.4.Uz% §ia kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. | Sutarties kaing jeina darbo jégos,
mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokesdiai, rinkliavos, draudimo, transportavimo ir visos kitos Rangovui
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sig Sutartj, ilaidos.

2.5Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarant
§ia Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini $iai Sutaréiai tinkamai jvykdyti, §iuos darbus Rangovas atlicka
savo saskaita. Jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiSkéja, kad reikia papildomy darby, nejrasyty j sudaryta
Sutartj, ta¢iau be kuriy negalima uZbaigti Sutarties vykdymo, tokie darbai perkami papildomai vadovaujantis LR teisés
aktuose numatyta tvarka.

2.6.] Sutarties kaina jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uZzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti
jokiy i8laidy, vir$ijan¢iy Darby kaina, i§skyrus kainos pakeitimus numatytus 2.2. punkte. Kainos pakeitimas jforminamas
Salims pasirasant papildoma susitarima prie Sutarties.




3 éaliq teisés ir pareigos
3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atlickamy Darby atlikimo eiga, kiek]j ir kokybe;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta projekta ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projekty, Saliy suderinto detalaus
kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar statybos darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu reikalauti Salinti trikumus
ir nemokeéti uz netinkamai atlikta darba arba pa3alinti trilkumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.1.3. Esant abejonéms dél medziagy kokybés, reikalauti, kad Rangovas atlikty medZiagy tyrimus ar
bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paai$kéja, kad medziagy kokybé
atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias i5laidas apmoka UZsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darbu vykdymo eigoje atsilickama nuo
detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko;

3.1.5. Leisti pakeisti Rangovo pasiiilytus jrengimus/medziagas kitomis, su salyga, kad sialomi
irengimai/medZiagos atitinka techningje specifikacijoje jtvirtintus reikalavimus, tai jforminant rastu, nekeiciant Darby
kainos.

3.1.6. Neleisti montuoti jrangos, medZiagy objekte, kol nebus pateikta reikiama jrangos, medZiagy
dokumentacija arba jranga/medzZiagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimu.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultata ir uz jj apmokéti
Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka;

3.2.2. Per 5 darbo dienas po statyba leidZian¢io dokumento gavimo paskirti asmenis, kurie vykdys techning
prieZiiira, ir radtu pranesti Rangovui ju vardus, pavardes ir telefono numerius.

3.2.3. Per 10 dienu, po techninio projekto gavimo (3 egz. popierinio varianto), pateikti pastabas del Rangovo
paruosto techninio projekto;

3.3. Rangovas turi teisg:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves i3ankstinj rastika UZsakovo sutikima.

3.3.3. Kreiptis j Uzsakova dél pasidlytu jrengimy, medZiagy pakeitimo, jei pasidlyty jrengimu, medZiagy
nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy patiekti negalima.

3.3.4. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja: '

3.4.1. Per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo paskirti Projekto vadova.

3.4.2. Per 5 (penkias) darbo dienas po statyba leidZianéio dokumento gavimo paskirti statybos vadova.

3.4.3. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir itaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.4. Jei reikalauja norminiai dokumentai, prie§ Darby vykdyma parengti ir pateikti darby technologijos
projekta. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés aktuy,
reglamentuojanéiy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus. Atlikty techninio, darbo projekty 5 (penkias) kopijas
ra$tu ir 2 (dvi) skaitmeninéje laikmenoje perduoti UZsakovui;

3.4.5. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatyma ir statybos
techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams;

3.4.6. informuoti apie atliekamus Darbus jgaliotas Lietuvos Respublikos valstybés prieZitros institucijas,
atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuZyméjima, atlikti visus reikalingus Darby kokybés patikrinimus, jforminti visa
reikalinga dokumentacija (parengti projekting dokumentacija, paruosti i$pildymo nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy
kadastro ir registro bylas ir priduoti Darbus pagal statybos valstybing prieZitira, energetikos prieZiiirg ir atitikties jvertinima
atliekanéiy pareigiiny nurodymus);

3.4.7. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkand¢ius projektingje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.8. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby priémimo-
perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.9. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaikéja, kad darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés dokumentacijos, uz visas su
tuo susijusias islaidas (tarp jy ir i§laidas, susijusias su atitinkamy trukumu alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskeja, kad
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viskas atlikta laikantis galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo
susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

3.4.10. Savo saskaita iStaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, jskaitant techninj, darbo projektus, kurie dél
Rangovo kaltés yra netinkamai atlikti/jvykdyti ir neatitinkantys sutarties salygu, nepriklausomai kad projektas buvo
patvirtintas UZsakovo.

3.4.11. Garantuoti saugy darba, prie§gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbanciy, poilsiaujanéiy ir
judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavoju. Rangovas uZztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba
tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy
ir (arba) psichotropiniy medziagy.

3.4.12. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esantios statybinés medZiagos,
gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar kitam asmeniui, nebity be
reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateikta
saskaita.

3.4.13. I§veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita.

3.4.14. Metalo lauza ir buvusius eksplotacijoje vamzdZius, nuémus Silumos izoliacija, pristatyti | UZsakovo
saugojimo aikstele adresu Senamieséio g. 113, Panevézyje, savo jégomis iskrauti ir tvarkingai sudéti | Uzsakovo nurodyta
vieta, perdavima jforminant Rangovo paruostu perdavimo-priémimo aktu, kurj pasiraSo Rangovo ir UZsakovo atsakingi
atstovai.

3.4.15.Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo nurodymus.

3.4.16. Irengimuy ir medzZiagy techning dokumentacija pateikti iSduota gamyklos-gamintojos originalo kalba
ir pridéti Rangovo patvirtintus vertimus | lietuviy kalba; atitikties deklaracijas, darbo apradymus, instrukcijas, montaZine
iSpildomaja dokumentacija, bandymo, matavimo protokolus ir kitus techninius duomenis pateikti UZsakovui lietuviy kalba;
medzZiagy kokybe patvirtinan¢ius dokumentus (sertifikatus ir pan.) suderinus su UZsakovu versti nereikia.

3.4.17. Atliekant statybos-montavimo, sujungimo su veikianéiais tinklai darbus, juos koordinuoti ir
organizavimo dalj derinti su UZsakovu.

3.4.18. Apsirlpinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, jrengimais, vartojimo
reikmenimis, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais, kurie
reikalingi efektyviai atlikti reikalingus jrangos ar darby daliy bandymus, plovima.

3.4.19. Uzsakovui reikalaujant, Rangovas apripina su projektavimo darby vykdymu susijusia
informacija, skaitmeniniais PDF, TIF, DOC, DWG formato bréZiniais/dokumentais. Informacijos pateikimo terminai
nustatomi abipusiu susitarimu.

3.4.20.Savalaikiai jrengti informacinj stenda, vadovaujantis Komisijos reglamento (EB) Nr.1828/2006 8
straipsnio nuostatomis.

4. Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kitu
norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos
iforminima ir jos perdavima UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus
darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie§ vieng darbo diena, bei jforminti paslépty darby
akta.

4.3. Rangovas atsako uZ saugy darby vykdyma. Prie$ pradedant darbus, Rangovas privalo rastiskai pranesti Uzsakovui
atsakingy asmeny uZ saugumo technika pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darby vadovo ir darby vykdytojy bei brigados
nariy pavardes bei jy kvalifikacijos pazyméjimus.

4.4, Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o UZsakovas juos priima.
Tarpiniai atlikty darby priémimai atliekami uZ darbus, atliktus per viena kalendorinj ménesj. Rangovas pateikia pazyma
apie per kalendorinj ménesj atlikty darby ir i8laidy verte bei ja detalizuojanlius atlikty darby aktus, kartu su tinkamai
uZpildytais statybos Zurnalais UZsakovui iki einamojo ménesio 3 dienos. UZsakovas per 3 darbo dienas nuo paZymos apie
atliktus darbus gavimo dienos pasira$o pateikta akta, tuo paciu terminu graZindamas ji Rangovui. Galutinis Darby
perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning
- iSpildomajg dokumentacija. Rangovas prie§ 10 dieny pranesa UZsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus.
Uzsakovas organizuoja galutinj darby priémima ne véliau kaip per 5 dienas nuo Rangovo praneSimo gavimo dienos ir per
sekandias 3 dienas pasira$o perdavimo ir priémimo akta arba tuo paciu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas.
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5. Sutarties Darby atlikimo terminai ir ju perdavimas
5.1. Rangovas darbus atlieka pagal detaly kalendorinj darby vykdymo grafika per 5 (penkis) mén. po Sutarties
jsigaliojimo.
5.2. Rangovas detaly kalendorinj darbu vykdymo grafika (toliau — Grafika) paruosia ir pateikia suderinimui Uzsakovui per
3 (tris) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo. Jei UZsakovas nederina pateikto Grafiko, jis pateikia motyvuotas prieZastis,
kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguota Grafika. Rangovo atsakomybé uz savalaikj
Grafiko neatkoregavima numatyta 11.5. punkte.
5.3. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darby termino.
5.4. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.
5.5. Atlikty Darby priémimai ir perdavimai atlickami uz darbus, atliktus per viena kalendorinj ménesj. [ atlikty Darby aktus
itraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokeétinos sumos. Darby priémimo akta pasiraso: i§ Rangovo pusés
- Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés - UZsakovo jgaliotas asmuo.
5.6. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekviena ménesj atlikty Darby priémimo aktus apie atliktus Darbus ir i§laidas,
iskaitant teisingai uZpildytus statybos Zurnalus, bei kitus norminius dokumentus ir pateikti Uzsakovui kas ménesj ne véliau
kaip einamojo ménesio 3 diena. UZsakovas jsipareigoja atlikty Darby aktus perZitiréti ir per 3 darbo dienas nuo jy gavimo
§iuos aktus pasiraSyti tuo paciu terminu graZindamas juos Rangovui.
5.7. Esant gin¢ytinoms pozicijoms (pretenzijoms deél Darby kokybeés ir atitikimo Sutarties salygoms), UZsakovas priima
negincytina Darby dalj.
5.8. Uz tinkamai atliktus Darbus UZsakovas sumoka Rangovui:

5.8.1. uZ techninj ir darbo projektus ir su jais susijusias paslaugas:

5.8.1.1. 60 proc. sumos (1 200,00 Eur) — per 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny po statyba
leidZian¢io dokumento gavimo;
5.8.1.2. 40 proc. sumos (800,00 Eur) — per 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny po visu Darby

atlikimo, jskaitant geodeziniy nuotrauky atlikima, nekilnojamojo turto kadastro ir registro byly

patikslinima, ispildomosios dokumentacijos pateikima UZsakovui.

5.8.2. uz kitus, nepaminétus 5.8.1 punkte darbus — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po atlikty Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo dienos.
5.9. UzZsakovas turi teise be atskiro iankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar i§skaiéiuoti i§ Rangovui pagal $ig Sutart]
mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudu ir pan.) sumas, Rangovo
mokeétinas Uzsakovui, t.y. UZsakovui vienasalidkai jskaitant vienarlsj priespriesin] reikalavima atitinkamai sumai. Apie
atlikta jskaityma UZsakovas informuoja Rangova.

6. Saliy patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiraSyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise sudaryti $ig sutartj,
o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia, kad jis yra gaves visus
bitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalincius Rangova uzsiimti $ioje Sutartyje numatyta
veikla, kuri jeina j Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

6.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise sudaryti $ig sutartj,
o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus UZsakovo jsipareigojimus. UZsakovas pareiskia, kad jis yra gaves visus
batinus leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinéius UZsakovg uZsiimti Sioje Sutartyje numatyta
veikla, kuri jeina j UZsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treCiyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galety sukelti grésme jo
isipareigojimuy pagal Sia Sutart] vykdymui.

6.4. Uzsakovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre¢iyjy 3aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti grésme jo
isipareigojimuy pagal §ia Sutartj vykdymui.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neisvengiamy aplinkybiy - nenugalimos
jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui. Nenugalima jéga (force majeure) - tai
nepaprastos aplinkybés, kuriy negalima nei numatyti, nei ivengti.

7.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos Tikyje pasitaikanéios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos
institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima,
stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.
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Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi
reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.

7.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél force majeure arba vykdymas turi
biiti atidétas ilgiau nei 90 dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis neatsako.

8.Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai, sutarties nutraukimas
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZzeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos
dokumentuy ir kity teisés akty reikalavimu, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atlieckamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai iStaisytu netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty Uzsakovui darby trikumy 3alinimo islaidas.
8.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby UZsakovas gali
sulaikyti mokéjimus ir (arba) i$taisyti nekokybiskai atliktus darbus treéiujy 3aliy pagalba arba savo jégomis ir iSskaiciuoti
del to patirtus nuostolius i§ Rangovo.
8.3. Uzsakovas turi teise vienaSaliskai, nesikreipdamas | teisma, pries 10 (deSimt) kalendoriniu dieny rastu apie tai jspéjes
Rangova, nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to patirtus visus nuostolius, jei Rangovas i§ esmés pazeidé
Sutartj. Rangovo padarytas Sutarties paZeidimas yra laikomas esminiu, kai:

8.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai,
kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku bty tikrai neimanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau kaip 30 kalendoriniy
dieny);

8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties salygu dél darby kokybés: naudoja netinkamas medZiagas, gaminius
ar kitus darby komponentus, prastai atlieka darba, nepaiso UZsakovo nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar
elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be
trilkumy ar nuostoliy UZsakovui;

8.3.3. Rangovas paZeidZia 15 punkto nuostatas.

8.4. Rangovas turi teise vienasaliskai, nesikreipdamas j teisma, pries 5 (penkias) kalendorines dienas rastu apie tai jspéjgs
Uzsakova, nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas ilgiau kaip 90 dieny nemoka uz atliktus ir priimtus Darbus.

8.5. Tiek viena, tiek kita 3alis turi teis¢ nutraukti Sutart] netaikant jspéjimo termino, jei kita Salis paskelbta bankrutuojan¢ia.
8.6. Sutartis gali biiti nutraukta rastisku abiejy Saliu sutarimu.

8.7. Uzsakovas, viena$aliSkai nutraukes Sutartj 8.3 punkte numatytais pagrindais (dél esminio Sutarties paZeidimo), ne
véliau kaip per 10 dieny CVP IS paskelbia informacija apie pirkimo sutarties nutraukima ir apie tai per 3 darbo dienas
informuoja Rangova.

9. Garantijos
9.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiciuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties salygas dienos ir yra:

9.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems 9.1.2. - 9.1.4.
punktuose;
1.2. 10 (deSimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams ir pan.);
1.3. 20 (dvide$imt) mety - esant ty¢ia paslépty defekty;

9.1 .4. 2 (du) metai — visiems jrengimams, voZtuvams, ventiliams, éiaupams ir pan. ;

Garantija netaikoma tik tuo atveju, jeigu izoliuoti vamzdzZiai ar jy jungiamosios dalys, jungtys buvo
mechaniskai pazeisti i§ iSorés “UZsakovo” personalo ar tre€iyjy asmeny ty¢ia, dél neatsargumo ar atsitiktinai.
9.2. Rangovas garantuoja, kad objekto statybos uZbaigimo akto pasiraSymo metu jo atlikti darbai atitiks projekte ir
techningje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.
9.3. Uzsakovas, nedelsdamas prane$a Rangovui rastu apie bet kokias pretenzijas, kylancias pagal §ig garantija. Gaves
pranesima, Rangovas per 24 val. reaguoja | gauta prane$ima t.y. atvyksta pas UZsakova ir suderina gedimo Salinimo grafika.
Gedimai 3alinami per UZsakovo nurodyta protinga termina.
Jei dél garantinio gedimo ar nekokybiskai atlikty darby UZsakovas negali tiekti vartotojams (-jui) Silumos ir (ar) karsto
vandens, Rangovas privalo imtis visu galimy veiksmuy, kad nedelsiant baty atnaujintas Silumos ir (ar) karsto vandens
tiekimas ir kompensuoti visus nuostolius ir i§laidas, kuriuos patyré UZsakovas.
Gedimo, garantiniu laikotarpiu, 3alinimo darbai jforminami $alims pasiradant akta, kuriame nurodoma: pranesSimo apie
gedima data, gedimo pobiidis, sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar pakeista jranga/dalys, gedimo
prieZastis, darbams ir/ar jrangai suteikiamas naujas garantinis terminas.

9.
9.
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Jeigu jranga/medZiagos yra pakeiéiama arba jos dalys yra suremontuojamos ar pakeic¢iamos $ios garantijos pagrindu,
pakeistai ar suremontuotai jrangai/medZiagoms ar jos dalims taikomas toks pat garantinis laikotarpis nuo ju priémimo ar
suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis pratgsiamas laikotarpiu, kuriuo darby nebuvo galima naudoti dél
defekto. Taciau, garantinis laikotarpis negali bati daugiau kaip du kartus ilgesnis uz 9.1 p. nurodyta laikotarpj;

Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panasiy defekty bus ir garantiniam laikotarpiui
pasibaigus, Rangovas turi pa3alinti defektus visuose jrengimuose/ medZiagose, pristatytose pagal §ia Sutartj.

9.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos garantiniu
laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protinga laika, UZsakovas pats arba tre€iujy asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus
Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defekta ir
atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

10. Draudimai

10.1. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraS§ymo dienos savo saskaita pateikti projekto
,Rokigkio m. &ilumos tinkly rekonstravimas* §ilumos tinkly nuo SK-303-06 iki SK-303-08 rekonstravimo darby pirkimo
dokumenty 6.6.1.2. punkte nurodytos sumos dydZio banko arba draudimo bendrovés iSduota Sutarties salygy jvykdymo
uztikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo radta pagal UZsakovo pirkimo dokumenty 6.6.1. punkto reikalavimus. Sis
Rangovo pateiktas Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raStas turi galioti ne
trumpiau kaip iki 2016-12-3 1. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendroveés iSduota Sutarties salygu jvykdymo uZtikrinimo
laidavimo draudimo rasta, tai kartu su $iuo laidavimo draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originala
bei mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uZ iduota laidavimo draudimo rasta yra sumokéta. Jeigu pateiktas
garantinis arba laidavimo draudimo rastas pasibaigs anks¢iau, negu 2016-12-31, tai Rangovas iki pateikto garantinio arba
laidavimo draudimo rasto galiojimo pabaigos jsipareigoja savo saskaita pratesti §j garantinj arba laidavimo draudimo rasta
ir pateikti UZsakovui.

10.2. Rangovas Uzsakovui taip pat turi pateikti:

10.2. L.statybos visy riziky draudima (angl. CAR - Construction All Risks). Rangovas privalo apdrausti Darbus, jranga,
medZiagas ir Rangovo dokumentus ne maZesne kaip visi$ko atstatymo kaina, jskaitant griovima, Siuk8liy idveZima ir atlygj
uz profesionalias paslaugas.

10.2.2. Sutarties objekto (dalyko) Rangovo civilinés atsakomybés privalomaji draudima pagal Rangovo civilings
atsakomybeés privalomojo draudimo taisykles.

10.2.3. Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudima pagal statinio projektuotojo civilinés atsakomybes
privalomojo draudimo taisykles.

10.3. Sutarties 10.2.1., 10.2.2., 10.2.3. punktuose nurodyti draudimai turi jsigalioti ir biti pateiktas Uzsakovui (draudimo
dokumenty kopijos) per 10 (desimt) dieny po Sutarties pasiraSymo.

10.4. Rangovas jsipareigoja pateikti jrodymus Uzsakovui apie kiekvienos draudimo jmokos sumokéjima pagal Rangovo ir
Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo bei Statybos visu riziky draudimo sutartis ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas po $iy jmoku sumokéjimo, jeigu minétose draudimo sutartyse yra numatytas draudimo imoky dalinis
mokéjimas.

10.5. Rangovo nesumokéjimas laiku draudimo jmoky ir to salygotas Sutarties salygose nurodyty draudimo sutariy
nutriikimas yra pagrindas UZsakovui nutraukti Sutart] dél Rangovo kaltés, sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui uz
atliktus Darbus bei reikalauti dél to patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.

11. Saliy atsakomybé

11.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ia Sutartj. Salys jsipareigoja
tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus 3ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmu, kuriais galéty padaryti
zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma. Kiekviena $alis atsako uZ savo darbuotojy
sveikatg ir sauga.

11.2. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausanéias sumas 3ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui
pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturiy $imtyju) proc. dydZio delspinigius nuo neapmokéty darby kainos uz kiekvieng
uzdelsty dieng.

11.3. Rangovas, neuzbaiges darby sutartyje numatytu laiku arba darby atlikimo grafike numatytu laiku rekonstruojamo
ruoZo (atskiro etapo) nesujungia su veikiandiais tinklais, UZsakovui pareikalavus moka UZsakovui 0,04 (keturiy Simtyjy)
proc. dydZio delspinigius nuo neatlikty darby kainos uz kiekviena pavéluota diena.

11.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokéti 10 (desimt) proc. Sutartyje numatytos
darby kainos bauda, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus nuostolius, kuriy i
bauda nekompensuoja.




11.5. Jei Rangovas nevykdo prisiimty jsipareigojimy ir/ar Sutartyje numatyty jpareigojimy, UZsakovui pareikalavus moka
50,00 Eur. (penkiasdeSimt eury) bauda uz 1 (viena) vélavimo diena iki kol jsipareigojimas ar jpareigojimas bus jvykdytas.
11.6. U#sakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustaéius, jog atlikty darby aktuose ir/ar galutiniame atlikty
darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiSkai atlikty darby kiekio ir/ar kainos, Rangovas sumoka
Uzsakovui bauda, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodyty
darby kiekiorkainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

11.7. Jei Rangovas negraZina demontuoty buvusiy eksploatacijoje plieniniu vamzdZiy, atlygina UZsakovui jo patirta Zala,
kuri atitinka plieniniy vamzdzZiy rinkos kaing pagal UZsakovo pateikta akta. Rinkos kaina nustato UZsakovas.

11.8. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar i3laidas (tarp jy teismo ir pagristas
advokaty ilaidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimu nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai
Sutartis joje numatytomis salygomis ir tvarka nutraukiama).

12. Informacijos konfidencialumas

12.1. Visa informacija, kurig $alys suZinojo viena i§ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra laikoma
konfidencialia ir gali biiti atskleista trediosioms Salims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis pagrindas arba yra gautas
isankstinis ratiSkas kitos $alies sutikimas.

12.2. Salis, pazeidusi 12.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré kita Salis.
12.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinéje viesujy
pirkimy informacingje sistemoje, i§skyrus informacija, kuriuos atskleidimas priestarauty teisés aktams arba teisétiems
tiek&jy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

13. Ginéy sprendimas

13.1. Siai Sutaréiai ir visoms i3 $ios Sutarties atsirandanéioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai
bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aikinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

13.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendZiami abipusiu susitarimu. Salims per 30
dieny nepavykus susitarti, bet kokie ginéai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susije su ja, jos
pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei$spresti Saliy susitarimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos Respublikos
teisme.

14.Susirasinéjimas

14.1.Sutarties Salys susirasingja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis gali pateikti
pagal 3ia Sutart, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniSkai pateikti kitai Saliai ir gautas
patvirtinimas apie gavima arba i§siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu padtu (patvirtinant gavima), toliau nurodytais
adresais ar fakso numeriais, Kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima.

14.2.Jei pasikeidia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranedama ne véliau, kaip pries
5 (penkias) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis 3iy reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies
veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prie§tarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

15.Subrangovy keitimo tvarka
15.1. Rangovas Sutaréiai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie numatyti pasialyme.
15.2. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali keisti pasiiillyme nurodytus subrangovus pasikeitus aplinkybéms, kai:

15.2.1. tos aplinkybés atsiranda arba Rangovui tampa Zinomos po Sutarties sudarymo;

15.2.2. ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasiiillymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu negaléjo
protingai numatyti;

15.2.3. ty aplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti;

15.2.4. Rangovas nebuvo prisiémes ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.
15.3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu ketina keisti pasitlyme nurodytus subrangovus, Rangovas privalo apie tai
i§ anksto, taiau ne véliau kaip prie$ 10 (de$imt) darbo dienu, informuoti UZsakova, pateikti i§samius argumentus, kokie
subrangovai ir kokiai Darby daliai planuojami pasitelkti. Naujai pasitelkti subrangovai negali bati Zemesnés kvalifikacijos
nei keidiami subrangovai. Susitarimas dél subrangovy keitimo tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
15.4. Subrangovy pasitelkimas nekeidia Rangovo atsakomybés UZsakovui del Sutarties jvykdymo. Rangovas visais atvejais
lieka tiesiogiai atsakingas prie§ UZsakova uz tinkama savo prievoliy pagal Sutartj vykdyma ir/ar bet kokia Zal (nuostolius),
kuriuos UZsakovas ir/ar tretieji asmenys patiria dél Rangovo ir/ar jo pasitelkty tre€iujy asmeny sutartiniy jsipareigojimuy
pazeidimo. Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir subrangovo. UZsakovo sutikimas, kad sutartiniams




jsipareigojimams vykdyti biity pasitelkiamas naujas subrangovas, neatleidZia Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal
Sutartj.

16. Sutarties pakeitimai

16.1. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keiiamos, i$skyrus tokias pirkimo sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSujuy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems
pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties salygu keitimu
nebus laikomas pirkimo sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai
ir nedviprasmiskai.

16.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai raitiska prasyma
keisti Sutarties salygas bei dokumentu, pagrindZian€iy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas.
[ pateikta praSyma pakeisti atitinkama Sutarties sglyga kita Salis motyvuotal atsako ne véliau kaip L0 darbo dienu. Salims
nesutarus dél Sutarties salygu keitimo, sprendimo teisg turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygu
keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus VieSujy pirkimu tarnybos sutikima keisti Sutarties salygas, Sie keitimai
iforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Sutartis jsigalioja Salims pasirasius ja ir Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumenta ir galioja iki
visy sutartiniu jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

17.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems norminiams teisés
aktams §ioje Sutartyje neatleidZia éaliq nuo prisiimty jsipareigojimu vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista
atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

17.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

17.4. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai 3aliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra
vienodos teisinés galios.

17.5. Sutarties pasira8ymo metu prie Sutarties pridedami $ie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

| priedas — Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai);

2 priedas — Rangovo pasiiilymas.

17.6.Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas kita papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp dokumenty,
pirmumas teikiamas sekanéiai: Sutartis, Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai), Rangovo pasiiilymas.

18. Saliy adresai, rekvizitai ir parasai.

UZSAKOVAS RANGOVAS

AB ,,Panevézio energija”“

Kodas 147248313

PVM mokétojo kodas LT472483113
Senamieséio g. 113, PanevézZys

A.s. LT43 7300 0100 0237 6946
~Swedbank®, AB

A.s. LT89 7044 0600 0272 3614

AB SEB bankas

Tel. (8 45) 501003, faksas (8 45) 501085

El. pastas bendrove@pe.lt
TECHNIKOS DIREKTORIUS /
.

UAB ,,Ukmergés inZinerija®

Kodas 303108379

PVM mokétojo kodas LT100008281611

DarzZelio g. 1, Jakutiskiy k, LT-20301, Ukmerges r.
A.s. LT47 4010 0425 0316 8053

AB DNB bankas

Tel. (8 698) 88330

El. pastas aldasarmanavicius4@gmail.com

DIREKTORIUS

ROBERTAS KEREZIS

L.56.
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