
RANGOS SUTARTIS 

Nr. 
Klaipėda

Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracija  (toliau  –  Užsakovas),  atstovaujama 
Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Andriaus  Žuko,  veikiančio  pagal  Savivaldybės 
administracijos nuostatus, ir  UAB „Statyk kartu“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus 
Giedriaus Zavecko, toliau kartu vadinamos (-i) Šalimis, o kiekviena (s) atskirai – Šalimi, sudarė šią 
Rangos sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaroma įvykdžius visas Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos, Varpų g. 3, 
kupolinių stoglangių keitimo darbų pirkimo skelbiamos apklausos būdu procedūras Lietuvos 
Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  ir  kitų  teisės  aktų  nustatyta  tvarka.  Sutarties  sudarymo 
pagrindas – tiekėjų apklausos pažyma 2025-06-09 Nr. 2025-VERT-24.  

 
I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas – Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos, Varpų g. 3, kupolinių 
stoglangių  keitimo  darbai (toliau–darbai).  Atliekami  remonto  darbai,  progimnazijoje  yra 
sumontuoti  84  kupoliniai  švieslangiai  (trijų  sluoksnių)  įvairių  išmatavimų.  Kai  kurie  ant  stogo 
esantys  kupoliniai  švieslangiai  mechaniškai  pažeisti,  kai  kurie  iš  jų  įskilę,  nehermetiški.  Bus 
keičiami 45 vnt.  išardomi esami kupoliniai  švieslangiai  bei  rėmai.  Montuojami nauji  rėmai bei  
kupoliniai švieslangiai (3 sluoksnių), šonus apšiltinant mineraline vata ir prilydoma vieno sluoksnio 
bituminė danga. Išvežamas statybinis laužas.

2. Sutarties vertė:
2.1. Sutarties kaina – 53 261,18 Eur (penkiasdešimt trys tūkstančiai du 

šimtai  šešiasdešimt  vienas  euras  18  ct), įskaitant  visus  mokesčius  ir  pridėtinės  vertės 
mokestį (toliau – PVM).
2.2. Pradinės Sutarties vertė yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už 

visą perkamų darbų ir paslaugų apimtį – 44 017,50 Eur be PVM (keturiasdešimt keturi tūkstančiai 
septyniolika eurų 50 ct).  Pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, 
išskyrus, jei Sutarties vertė peržiūrima pagal Sutarties 3.2 p. nurodytas kainos peržiūros taisykles.

3. Kainodaros taisyklės: 
3.1. Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina. 
3.2. Sutarties kaina gali būti keičiama, taikant šias peržiūros taisykles:
3.2.1.Visais atvejais, įstatymais pakeitus PVM dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai 

turi būti taikomi toms pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias 
Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių susitarimo. Tokiu atveju Sutarties 
kaina be PVM nekeičiama. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai 
negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, kuriai taikoma peržiūra.

3.2.2.  Taip  pat  Sutarties  vykdymo laikotarpiu  darbų  kaina,  įkainiai  perskaičiuojami  dėl 
kainų lygio pokyčio, jei Sutartis yra stabdoma Užsakovo iniciatyva ilgiau nei 6 mėn. ir jeigu kainų 
teigiamas pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.

3.2.3.Darbų kainos perskaičiavimo pagal Sutarties 3.2.2-3.2.3 p. eiga: 
3.2.3.1. užfiksuojama  atliktų  darbų  kaina,  kurią  sudaro  Rangovo  pateiktoje  sąmatoje 

nurodytų  darbų  įkainių,  padaugintų  iš  atliktų  darbų  kiekių,  suma.  Užfiksuojama  papildomo 
susitarimo įsigaliojimo dienai neatliktų darbų (darbų, dėl kurių nėra pateiktos sąskaitos faktūros bei 
pasirašyti atliktų darbų aktai) vertė;

3.2.3.2. užfiksuojama neatliktų darbų kaina, tai yra ta darbų kainos dalis, kuri lieka iš darbų 
kainos,  nurodytos  Sutarties 2.1  p.,  atėmus  atliktų  darbų  iki  kainos  perskaičiavimo  sumą. 
Perskaičiavimas netaikomas darbams, kurie buvo įsigyjami po Sutarties įsigaliojimo – papildomai 
ar keičiant vienus darbus kitais;
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3.2.3.3. neatliktų darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio;
3.2.3.4. pataisymo daugiklis:  

P= SSKIesamas
SSKIbazinis

SSKIesamas – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos 
iki paskutinės kainos perskaičiavimo dienos;

SSKIbazinis– bazinės kainos indeksas tą  mėnesį,  kai  lieka 28 (dvidešimt aštuonios)  dienos 
(Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo 
dienos;

3.2.3.5. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų 
bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):  https://osp.stat.gov.lt  Visi rodikliai   Rodiklių 
duomenų bazė  Pagal temą  Ūkis ir finansai (makroekonomika)  Kainų indeksai, pokyčiai ir 
kainos   Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai  Statybos 
sąnaudų elementų kainų indeksai  Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 m. – 100)  
Lentelės  pasirinktys   Duomenų  rinkinys:  statinių  pagal  tipą  klasifikatorius   Pritaikyti   
Negyvenamieji pastatai  Pritaikyti  Pasirenkame laikotarpį.

3.3. Jeigu Sutartyje nurodyta Sutarties kaina be PVM, o Sutarties vykdymo metu Rangovui 
atsiranda pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. Rangovas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju – 
vykdant Sutartį, Sutarties kaina nekeičiama.

3.4. Techninėje  specifikacijoje  nurodyti  dydžiai  –  produktų  kiekis,  įrenginių  skaičius  ir 
darbų (objekto, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta 
darbų  vienetais)  –  yra  apytikriai  ir  neturi  būti  laikomi  faktiniu  ir  tiksliu  darbų,  kuriuos  darbų 
Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto 
perkamo kiekio (nurodyto techninėje specifikacijoje), laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų 
kiekiai buvo įskaičiuoti į  mokėtiną pagal Sutartį  kainą, t.  y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų  
darbų kiekio Sutarties kaina negali būti keičiama. Jei nesikeičia darbų apimtys, didesni atliktų darbų 
kiekiai  nelaikomi  papildomais  darbais,  o  mažesni  –  atsisakomais  darbais.  Užsakovas  už  visą 
Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir 
Sutartyje Užsakovo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 5 
procentus,  skaičiuojant  nuo  pradinės  Sutarties  vertės.  Taikomos  sąvokos  nustatytos  Kainodaros 
taisyklių  nustatymo  metodikoje  (Viešųjų  pirkimų  tarnybos  direktoriaus  2017  m.  birželio  28  d. 
įsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri galiojo skelbimo apie pirkimą paskelbimo metu).

3.5. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal techninę specifikaciją, Sutartį, Sutarties Šalys 
susitaria,  kad  tokie  darbai  nebus  laikomi  papildomais  darbais  ir  už  juos  papildomai  nebus 
sumokama. Bet kokie Užsakovo darbuotojų ar kitų įgaliotų asmenų pareiškimai, nurodymai, įrašai 
pasitarimų protokoluose nėra laikomi Užsakovo pritarimu papildomų darbų įsigijimui. Tinkamas 
Užsakovo  pritarimas  papildomų  darbų  įsigijimui  yra  tik  papildomas  susitarimas  dėl  Sutarties 
pakeitimo.

3.6. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų 
vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu, raštu 
pagrindžiamos  aplinkybės,  sąlygojančios  būtinybę  atlikti  darbų  pakeitimus,  Rangovas  pateikia 
nevykdytinų  darbų  lokalinę  sąmatą,  kurioje  nurodo  nevykdytinų  darbų  kainas,  bei  papildomus 
darbus,  t.  y.  vietoje  nevykdomų  darbų  siūlomų  atlikti  darbų  lokalinę  sąmatą.  Darbų  keitimas 
įforminamas raštišku papildomu susitarimu.

3.7. Jei  darbų  vykdymo  eigoje  paaiškėja,  kad  atskirų  darbų  atlikimas  nereikalingas  ar 
neįmanomas arba dėl neatitikimų brėžiniuose ar specifikacijose ir (arba) kitų objektyvių priežasčių, 
tokių  darbų  atsisakymo būtinumas  turi  būti  pagrįstas  dokumentais,  nurodant  priežastis  ir  raštu 
suderintas  su  Užsakovu,  surašant  nevykdomų  darbų  aktą.  Surašius  nevykdomų  darbų  aktą, 
Užsakovas ir Rangovas taip pat sudaro papildomą susitarimą prie Sutarties dėl atsisakomų darbų 
(nurodant jų vertę) bei Sutarties kainos patikslinimo (sumažinimo), atsisakius tam tikrų Sutartyje 
numatytų darbų.
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3.8. Užsakovas  apskaičiuoja  atsisakomų  arba  įsigyjamų  papildomų  darbų  kainas  pagal 
kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taikant žemiau nurodytus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant 
galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

3.8.1.pritaikant Rangovo pateiktose darbų sąmatose nurodytus darbų įkainius;
3.8.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sąmatose įkainotos atskiros pirkimo objekto 

sudedamosios dalies ar numatyto įkainio, pavyzdžiui, tinkavimo įkainį išskaičiuojant iš sąmatose 
numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio;

3.8.3.pritaikant pateiktose sąmatose numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi 
pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

3.8.4. įvertinant  darbų  pagrįstas  tiesiogines  (darbo  užmokesčio  ir  su  juo  susijusius 
mokesčius,  įrenginių,  mechanizmų eksploatacijos  sąnaudas)  bei  netiesiogines (pridėtines,  pelno) 
išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 
2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri galiojo skelbimo apie pirkimą 
paskelbimo metu) priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

3.9. Už darbus,  kuriuos Rangovas atliks savavališkai,  nesilaikydamas Sutartyje,  Lietuvos 
Respublikos  teisės  aktuose  nustatytos  tvarkos,  t.  y.  nesuderinus  su  Užsakovu,  Užsakovui  jų 
neįsigijus  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  nustatyta  tvarka  ir  dėl  tokių  darbų  nesudarius  raštiškų 
susitarimų, Rangovui nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Darbai pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus turi būti atlikti ne vėliau 
kaip per 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

5. Prievolių įvykdymo terminai, nurodyti Sutarties 4 p., gali būti pratęsti Užsakovo ir 
Rangovo rašytiniu susitarimu, jeigu atsiranda žemiau išvardytos aplinkybės. Rangovas turi teisę į 
termino pratęsimą tokia trukme, kiek dėl tokių aplinkybių Rangovas negalėjo atlikti darbų: 

5.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus 
ir todėl Rangovas negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų iš dalies arba visiškai;

5.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo prievolių 
įvykdymo terminams;

5.3. Pasikeičia  arba  panaikinami  teisės  aktai,  kurie  turi  įtakos  sutartinių 
prievolių vykdymui, arba įsigalioja nauji teisės aktai.
6. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties 5 p. nurodytą nuostatą jam gali būti 

suteikta  teisė  gauti  kokį  nors  termino pratęsimą,  tai  Rangovas  privalo  nedelsiant  raštu  pranešti  
Užsakovui,  nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantį  įvykį  arba aplinkybes,  dėl  kurių kyla  šis 
reikalavimas  ir  Rangovas  gali  įgyti  teisę  į  termino  pratęsimą  atitinkamai  atidedant  Sutarties 
vykdymo pabaigos datą. Įvykis arba aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Sutarties 
vykdymo  terminą,  jokiu  būdu  negali  priklausyti  nuo  Rangovo.  Sutarties  vykdymo  termino 
pratęsimas  įforminamas  Sutarties  šalių  atstovų  pasirašomu  papildomu  susitarimu,  kuris  tampa 
neatsiejama Sutarties dalimi. Pratęsus darbų atlikimo terminą, Sutarties kaina nesikeičia.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

7. Mokėjimai Rangovui už atliktus darbus atliekami pateikus dokumentus, patvirtinančius 
atliktus darbus (sąskaitą faktūrą, atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą), ne vėliau kaip per 30 
kalendorinių dienų. 

8. Rangovas įsipareigoja Užsakovui  pateikti  sąskaitas atsiskaitymams su Rangovu.  Jeigu 
Sutartį  pasirašo  Rangovų grupė,  atsiskaitymas  vykdomas  su  pagrindiniu  partneriu,  tokiu  atveju 
sąskaitas Užsakovui įsipareigoja teikti pagrindinis partneris. Visos Rangovo sąskaitos apmokėti turi 
būti pateikiamos Užsakovui tik elektroniniu būdu:

8.1. naudojantis  Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS). Teikiant 
sąskaitas per SABIS, privaloma nurodyti sutarties, pagal kurią išrašoma sąskaita, numerį; 
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8.2. elektroninės  sąskaitos  faktūros,  atitinkančios  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų 
standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 
2017/1870  Dėl  nuorodos  į  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo 
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19),  
gali būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis;

8.3. Užsakovas  elektronines  sąskaitas  faktūras  priima  ir  apdoroja  naudodamasis  SABIS, 
išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita 
faktūra suprantama kaip sąskaita  faktūra,  išrašyta,  perduota ir  gauta tokiu elektroniniu formatu, 
kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. 

9. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu, nurodytu Sutartyje, jei subrangovas 
išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė 
sutartis  tarp  Užsakovo,  Rangovo  ir  subrangovo,  kurioje  aprašoma  tiesioginio  atsiskaitymo  su 
subrangovu  tvarka.  Rangovas  turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams.  Tiesioginio 
atsiskaitymo su subrangovu galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. 

10. Jeigu sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo dėl tiesioginio 
atsiskaitymo  galimybės,  Rangovas  įsipareigoja  Užsakovui  pateikti  sąskaitą  dėl  tiesioginio 
atsiskaitymo su subrangovu.

11. Finansavimo  šaltinis:  Savivaldybės  biudžeto  lėšos,  Ugdymo  proceso  užtikrinimo 
programa Nr. 010, priemonė 010-04-01-07 „Švietimo įstaigų patalpų išorės remontas“.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

12. Užsakovas įsipareigoja:
12.1. sudaryti  Rangovui  visas  sąlygas,  suteikti  informaciją  ar  dokumentus,  reikalingus 

Sutartyje numatytoms prievolėms įvykdyti;
12.2. priimti  ir  įvertinti  atliktus  darbus bei  pranešti  Rangovui  apie  darbų priėmimą arba 

atsisakymą priimti, arba apie reikalavimą ištaisyti darbų vykdymo metu nustatytus defektus, kad 
darbai atitiktų Sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus;

12.3. sumokėti už laiku ir tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.
13. Užsakovas turi teisę: 
13.1. vienašališkai  atsisakyti  iki  30 proc.  darbų, 

kai  jie  tapo Užsakovui  nebereikalingi.  Tokiu  atveju  Užsakovas  raštu  informuoja  Rangovą apie 
atsisakomus darbus ir jų procentą;

13.2. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medžiagų 
kokybė  atitinka  Sutarties,  Techninės  specifikacijos,  Rangovo  pateikiamus  atliktų  darbų  aktus, 
sąskaitas–faktūras;

13.3. reikalauti,  kad  Rangovas  darbus  vykdytų  pagal  Sutartį,  įskaitant  priedus  ir 
laikydamasis  normatyvinių  statybos  dokumentų  reikalavimų.  Jeigu  Rangovas  nukrypsta  nuo 
Sutarties,  įskaitant priedus,  nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ar bet kokių 
Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti 
nekokybiškai  atliktų  darbų ir  nemokėti  už  netinkamai  atliktą  darbą  iki  nustatytų  darbų defektų 
pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

13.4. duoti  nurodymus  Rangovui  ir  reikalauti  jų  vykdymo,  jei  darbų  vykdymo  eigoje 
sistemingai pažeidžiami Sutartyje, įskaitant prieduose, nurodyti reikalavimai;

13.5. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius 
per garantinį laikotarpį;

13.6. jei darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą 
trūkumams pašalinti arba iš Rangovui mokėtinų sumų atskaityti sumą, reikalingą tiems trūkumams 
pašalinti;

13.7. reikalauti  ištaisyti  paaiškėjusį  defektą tiek iš  Rangovo, tiek iš  ūkio subjekto,  kurio 
pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo (jeigu tokie pasitelkiami), atlikusio konkretų darbą;

13.8. stabdyti  darbus,  jei  to  reikia  trūkumų  pašalinimui,  arba  nesilaikoma  Sutarties 
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reikalavimų.
14. Rangovas įsipareigoja:
14.1. pasirašius  Sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,  pranešti 

Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip 
pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus  visu Sutarties vykdymo metu, 
taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

14.2. ne  vėliau  kaip  per  10  darbo  dienų  nuo  Sutarties  pasirašymo  dienos  pateikti 
lokalines ir objektines sąmatas (sąmatose turi atsispindėti techninėje specifikacijoje pateikti darbų 
kiekiai  bei  įkainiai). Pateiktos sąmatos Sutarties  vykdymo metu negali  būti  keičiamos,  išskyrus 
Sutarties 3.2 p. nurodytais atvejais, taip pat pateiktose sąmatose gali būti taisomos klaidos, jeigu dėl  
to nenukenčia Užsakovo interesai.  Rangovui laiku nepateikus  lokalinių ir objektinių sąmatų, 
taikomi Sutarties 19 p. nustatyti delspinigiai;

14.3. atlikti darbus kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai pagal Sutartį, įskaitant priedus, 
statybos  techninių  reglamentų  ir  kitų  teisės  aktų,  reglamentuojančių  statybos  veiklą  (normų, 
taisyklių)  reikalavimus.  Garantuoti,  kad darbų priėmimo metu darbai  atitiks  Sutartyje,  įskaitant 
prieduose, nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, 
kurios  panaikintų  arba  sumažintų  jų  vertę  arba  tinkamumą  Sutartyje,  įskaitant  prieduose, 
numatytam panaudojimui;

14.4. atliekamiems darbams taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal 
standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba 
Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos 
vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų 
priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.  Rangovas įsipareigoja 
ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovui pateikti arba 
(1) nepriklausomos  įstaigos  išduotą  galiojantį  sertifikatą*  dėl  aukščiau  šiame  papunktyje 
nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų arba (2) kitus lygiaverčius aplinkos 
apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus,  kurie patvirtintų, kad Rangovo siūlomos 
aplinkos  apsaugos  vadybos  užtikrinimo  priemonės  atitinka  reikalaujamus  aplinkos  apsaugos 
vadybos  sistemos  standartus  (pvz.  tai  gali  būti  Rangovo  taikomų  aplinkos  apsaugos  vadybos  
priemonių  aprašymas,  atitinkantis  visus  Aplinkos  apsaugos  kriterijų,  kuriuos  perkančiosios  
organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo  
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu  
Nr. D1-508  ,   10 punkte nustatytus reikalavimus).

Jei Rangovas nepateikia ties numeriu (1) arba (2) nurodytų dokumentų/informacijos, 
Rangovui bus taikoma sutartyje 17 p. numatyta atsakomybė.

*Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų  
nepriklausomų įstaigų;

14.5. pateikti  Užsakovui  techninėje  specifikacijoje  dėl  aplinkosauginių  reikalavimų 
nurodytų  medžiagų  atitiktį  aplinkos  apsaugos  reikalavimams  patvirtinančius  dokumentus 
(galimi  pateikti  dokumentai  nurodyti  techninėje  specifikacijoje). Rangovui  nesilaikant  šio 
įsipareigojimo  arba  Užsakovui  nustačius,  kad  statybinės  medžiagos  neatitinka  nustatytų 
reikalavimų, Rangovui bus taikoma Sutarties 17 p. numatyta atsakomybė, ir neatitikimai turės būti 
ištaisyti;

14.6. Sutartyje  nurodytais  terminais  pradėti,  kokybiškai  atlikti,  užbaigti  ir  perduoti 
Užsakovui darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį 
laikotarpį;

14.7. savarankiškai  apsirūpinti  materialiniais  ištekliais,  reikalingais  Sutartyje,  įskaitant 
prieduose, numatytiems darbams atlikti, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka 
sertifikuotas medžiagas, gaminius ir įrenginius;

14.8. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų 
priėmimo-perdavimo  datą  bei  pateikti  atliktų  darbų  aktus,  išrašyti  sąskaitas  faktūras,  kitą 
normatyvinių statybos dokumentų nurodytą darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus 
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ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 
darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su darbų vykdymu susijusią  
informaciją;

14.9. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos išardyti;
14.10. garantuoti  saugų darbą,  priešgaisrinę ir  aplinkos apsaugą bei  darbo higieną darbų 

teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų teritorijos judančių 
žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų; 

14.11. užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas 
Rangovas,  darbų  atlikimo  metu  nebūtų  apsvaigę  nuo  alkoholio,  narkotinių,  toksinių  ir  (arba) 
psichotropinių medžiagų;

14.12. jeigu Rangovo kvalifikacija  dėl  teisės  verstis  atitinkama veikla  nebuvo tikrinama 
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 
asmenys;

14.13. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 
būtinus leidimus, kvalifikacijos dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, 
kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;

14.14. nedelsiant  raštu  informuoti  Užsakovą  apie  bet  kurias  aplinkybes,  trukdančias  ar 
galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

14.15. darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti  už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus – 
atkurti savo lėšomis ir jėgomis. Rangovas turi teisę reikalauti patirtų išlaidų atlyginimo iš atsakingų 
asmenų; 

14.16. darbų metu susidariusias  atliekas  tvarkyti  laikydamasis  visų  galiojančių  įstatymų, 
Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių ir Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių, atlikti  
darbus  tvarkingai,  neteršiant  teritorijos,  kompaktiškai  laikyti  statybos  atliekas,  išvežti  savo 
statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita; 

14.17. pasirašydamas  Sutartį  Rangovas  pareiškia,  kad  gerai  išanalizavo  viešojo  pirkimo 
konkurse Užsakovo pateiktą dokumentaciją, numatė ir įvertino visus Sutartimi numatytus darbus, ir 
sutinka juos atlikti ir suteikti už Sutartyje nurodytą kainą. Jeigu šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti yra 
būtina atlikti tam tikrus rangos darbus, kuriuos, sudarydamas šią Sutartį, būtų numatęs kiekvienas 
profesionalus ir protingas rangovas, tačiau Rangovas jų nenumatė ir neįtraukė į kainą, tai šiuos 
darbus Rangovas įsipareigoja atlikti savo sąskaita;

14.18. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir 
neatitinkantys  Sutarties  sąlygų,  techninės  specifikacijos.  Taip  pat  savo  sąskaita  ištaisyti  atliktų 
darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet 
tebegaliojant  objekto garantiniam laikotarpiui,  Užsakovui  pateikus raštišką pretenziją,  ne vėliau 
kaip per 14 darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau. Rangovo 
sutartyse su kitais ūkio subjektais, kurių pajėgumais remiamasi, ir subrangovais turi būti nurodyta, 
kad  kito  ūkio  subjekto,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  ir  subrangovo  atliekamiems  darbams 
suteikiami  Sutartyje  nurodyti  garantiniai  terminai  ir  Užsakovas  turi  teisę  reikalauti  ištaisyti 
paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, tiek iš  
subrangovo, atlikusio konkretų darbą;

14.19. atlyginti  Užsakovui  nuostolius,  atsiradusius  dėl  Rangovo  kaltės  –  dėl  sutartinių 
įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo;

14.20. atsakyti  už ūkio subjektų,  kurių pajėgumais remiamasi,  ir  subrangovų,  vykdančių 
Rangovo sutartines prievoles, atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;

14.21. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo 
nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

14.22. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės 
aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti;

14.23. jei Rangovas yra tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, tokiu atveju 
jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą;

14.24. po  darbų  likusias  senas  medžiagas  Rangovas  naudoja  ir  jomis  disponuoja  savo 
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nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę Rangovas įsivertina teikdamas pasiūlymą;
14.25. Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymo  (toliau  –  Statybos  įstatymas)  221 str. 

nustatyta  tvarka  (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26250/asr/)  būti  atsakingu už 
statybvietėje esančių asmenų indentifikavimą,   užtikrinant,  kad visi  statybvietėje esantys fiziniai 
asmenys turėtų kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis 
pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų Statybos įstatymo 221 

1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka. Už šios pareigos nevykdymą atsakyti Statybos įstatymo ir  
Lietuvos  Respublikos  administracinių  nusižengimų  kodekso  nustatyta  tvarka.  Šia  Sutartimi 
išreiškiamas Užsakovo įgaliojimas Rangovui pagal Statybos įstatymo 221 str.

15. Rangovas turi teisę:
15.1. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;
15.2. gauti  Užsakovo  apmokėjimą  už  laiku  ir  tinkamai  atliktus  darbus  pagal  Sutartyje 

nustatytas sąlygas ir tvarką.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

16. Rangovas kartu su Rangovo atliktų darbų perdavimo Užsakovui aktu privalo pateikti 
Lietuvoje ar užsienio šalyje registruoto banko arba draudimo bendrovės išduotą ir  su Užsakovu 
raštu  suderintą  objekto  defektų  šalinimo  garantiniu  laikotarpiu  įsipareigojimų  įvykdymo 
užtikrinimo garantiją, kurios dydis – 5 procentai nuo darbų kainos su PVM. Jeigu Rangovas 
pateikia draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu 
Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo 
draudimo raštą yra sumokėta. Šis Rangovo pateiktas objekto defektų šalinimo garantiniu laikotarpiu 
įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo  garantinis  arba  laidavimo  draudimo  raštas  turi  galioti  ne 
trumpiau nei 3 metus.

17. Rangovui nustatoma  200 Eur vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus, Sutarties 
14.4  ir  14.5  nustatytų  reikalavimų pažeidimą ir  (ar)  kitus  Sutarties  pažeidimus,  nesusijusius  su 
vėlavimu,  surašant  defektinį  aktą  už  kiekvieną  nustatytą  atvejį.  Pažeidimo  (defektinis)  aktas 
surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti,  
pažeidimo  (defektinis)  aktas  surašomas  jam  nedalyvaujant.  Bauda  gali  būti  išskaičiuojama  iš 
Rangovui mokėtinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per kurį 
trūkumai  turi  būti  pašalinti,  per  šį  terminą  nepašalinus  trūkumų,  numatyta  bauda  taikoma 
pakartotinai.

18. Rangovas,  pradelsęs  Sutarties  4  p.  nustatytą  prievolių  įvykdymo  terminą,  moka 
Užsakovui 50 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, iki kol įvykdomos prievolės. 
Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.

19. Rangovas, pradelsęs sąmatų pateikimo terminą pagal Sutarties 14.2 nustatytus terminus, 
moka  Užsakovui  50  Eur  dydžio  delspinigius  už  kiekvieną  pavėluotą  dieną,  iki  kol  pateikiami 
Sutarties 14.2 p. nurodyti dokumentai. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinos 
sumos. 

20. Rangovui  nustatoma  500  Eur vertės  bauda  už  kiekvieną  Sutarties  vykdymo  metu 
pasitelktą,  tačiau  Sutartyje  nustatyta  tvarka  neišviešintą  subrangovą,  ūkio  subjektą,  kurio 
pajėgumais  remiamasi,  surašant  pažeidimo aktą  už  kiekvieną  nustatytą  atvejį.  Pažeidimo aktas 
surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti,  
pažeidimo  aktas  surašomas  jam  nedalyvaujant.  Bauda  gali  būti išskaičiuojama  iš  Rangovui 
mokėtinos sumos.

21. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytą terminą, Rangovui 
raštiškai  pareikalavus,  moka  Rangovui  0,02  proc.  dydžio  delspinigius  už  kiekvieną  pavėluotą 
sumokėti dieną nuo laiku neapmokėtos sumos. 

22. Rangovui vėluojant atlikti darbus ar darbus atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat 
vilkinant  darbus  ar  piktnaudžiaujant,  Užsakovas,  siekdamas apginti  savo teisėtus  interesus,  gali 
atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).
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23. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:
23.1. pažeidimas,  atitinkantis  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  6.217  straipsnio  2 

dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;
23.2. pažeidimas, kai Rangovas, raštiškai įspėtas, neužtikrina darbų kokybės;
23.3. pažeidimas, kai Rangovas pradelsia Sutarties 4 p. nustatytą prievolių vykdymo terminą 

daugiau  kaip  30  kalendorinių  dienų  dėl  savo  kaltės  arba  dėl  aplinkybių,  už  kurias  atsakingas 
Rangovas;

23.4. pažeidimas, jeigu Sutartį vykdo ne tam teisę turintis asmuo (Rangovas);
23.5. pažeidimas,  kai  Rangovas  neištaiso  Sutarties  pažeidimo  per  Užsakovo  nurodytą 

terminą;
23.6. pažeidimas,  kai  Užsakovas,  raštiškai  įspėtas,  daugiau nei  30 kalendorinių dienų be 

objektyvių priežasčių nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus.
24. Garantijos:
24.1. Darbų  garantinis  terminas,  skaičiuojant  nuo  Rangovo  atliktų  darbų  perdavimo 

Užsakovui dienos, yra:
24.2. 5 metai – atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;
24.3. 10 metų – paslėptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);
24.4. 20 metų – esant tyčia paslėptų defektų.
24.5. Rangovas garantuoja,  kad darbų perdavimo metu jo  atlikti  darbai  atitiks  Sutartyje, 

įskaitant  prieduose,  numatytas  savybes,  normatyvinių  statybos  dokumentų  ir  kitų  teisės  aktų 
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

24.6. Rangovas  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  nustatyta  tvarka  garantiniu 
laikotarpiu  atsako už  išaiškėjusius  atliktų  darbų defektus.  Garantinio  laikotarpio  metu išryškėję 
darbų defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas 
pats  arba  trečiųjų  asmenų  pagalba  įsipareigoja  savo  sąskaita  ištaisyti  garantiniu  laikotarpiu 
paaiškėjusį  defektą,  jo  ištaisymo būdą  bei  tvarką.  Rangovas  neatsako,  jei  defektai  atsirado  dėl 
neteisingos  eksploatacijos,  sugadinimo,  stichinių  nelaimių  ar  kitų  įstatymuose  numatytų 
atsakomybę šalinančių aplinkybių.

24.7. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę 
pats pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria 
Užsakovas,  ištaisydamas  defektą  ir  atitaisydamas  žalą,  įskaitant  Užsakovo  kaštus  ieškant  kito 
Rangovo ir pan.

25. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas 
Sutartį, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi 
teisę reikalauti, kad Rangovas:

25.1. nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;
25.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;
25.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę; 
25.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;
25.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

26. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka:
26.1. Rangovas privalo atlikti darbus pagal Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų 

norminių aktų reikalavimus. 
26.2. Darbų  perdavimas  ir  priėmimas  atliekamas  Rangovui  atlikus  darbus  ir  pranešus 

Užsakovui  raštu  apie  pasirengimą  perduoti  darbus.  Užsakovas  organizuoja  darbų  priėmimą  ir 
pasirašo  darbų  perdavimo–priėmimo  aktą  arba  pareiškia  raštu  Sutarties  nuostatomis  pagrįstas 
pretenzijas  (jei  yra).  Ištaisius  darbų  defektus  (jei  nustatomi),  darbai  nedelsiant  pakartotinai 
pateikiami priimti. 

26.3. Jeigu  bet  kuriuo  Sutarties  vykdymo  metu  paaiškėja,  kad  atlikti  darbai  neatitinka 
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Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, nukrypta nuo Sutarties reikalavimų be 
Užsakovo  raštiško  sutikimo  –  sudaromas  abiejų  Šalių  pasirašomas  defektinis  aktas.  Rangovui 
nepagrįstai atsisakius pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis 
sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

26.4. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti 
mokėjimų,  kol  Rangovas  nepašalina  defektiniame  akte  nurodytų  trūkumų  ir  nekompensuoja 
nuostolių,  jei  tokie  atsirastų  arba  kol  Šalys  nesusitaria  (raštu)  dėl  jų  kompensavimo  tvarkos. 
Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų 
nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau 
tebegaliojant  Sutartimi  nustatytiems  atliktų  darbų  garantiniams  laikotarpiams.  Tokiu  atveju 
Užsakovas  turi  teisę  reikalauti,  kad Rangovas  ištaisytų  nustatytus  trūkumus savo sąskaita,  arba 
kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

27. Sutarties nutraukimas prieš terminą:
27.1. Užsakovas,  įspėjęs  Rangovą  prieš  30  kalendorinių  dienų,  turi  teisę  vienašališkai 

nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
27.1.1. Rangovas  per  pagrįstai  nustatytą  laikotarpį  neįvykdo  Užsakovo 

nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
27.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, 

arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
27.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar 

nevykdo kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;
27.1.4. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

27.2. Užsakovas arba  Rangovas turi  teisę,  įspėjęs  kitą  Šalį  prieš  30  kalendorinių  dienų, 
vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio pažeidimo. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo esminio šios 
Sutarties  pažeidimo,  Užsakovas,  vadovaudamasis  viešuosius  pirkimus  reglamentuojančių  teisės 
aktų nustatyta tvarka, įtraukia  Rangovą į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Įspėjus  Rangovą apie esminį 
Sutarties pažeidimą, Sutartis laikoma nutraukta po 30 kalendorinių dienų nuo įspėjimo  Rangovui 
išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas 
el. paštu.

27.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti 
iki  Sutarties  nutraukimo datos  jau atliktus  darbus,  Šalims pasirašant  priėmimo–perdavimo aktą. 
Užsakovas privalo apmokėti  už jau atliktus darbus,  iš  mokėtinų sumų išskaičiavęs netesybas ir 
nuostolius.

27.4. Rangovas  neturi  teisės  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  nesant  pagrindo,  nurodyto 
Sutartyje  arba  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose.  Be  pagrindo  nutraukus  Sutartį,  Rangovas 
privalo Užsakovo reikalavimu sumokėti 10 procentų baudą nuo pradinės Sutarties vertės.

28. Nenugalimos jėgos aplinkybės:
28.1. Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  ypatingų  ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 
įrodytos  pagal  Civilinį  kodeksą,  jeigu  Šalis  nedelsdama pranešė  kitai  Šaliai  apie  kliūtį  bei  jos 
poveikį įsipareigojimams vykdyti.

28.2. Nenugalimos  jėgos  aplinkybių  sąvoka  apibrėžiama  ir  Šalių  teisės,  pareigos  ir 
atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei 
Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms  taisyklėse 
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo 
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

28.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 
vykdyti  prekių,  Šalis  neturi  reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai  pažeidžia savo 
prievoles.  Nenugalima jėga (force majeure)  taip pat  nelaikomos Šalies  veiklai  turėjusios  įtakos 
aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios 
aplinkybės,  valstybės  ar  savivaldos  institucijų  sprendimai,  sukėlę  bet  kurios  iš  Šalių 
reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžio  pakeitimą,  stabdymą  (trukdymą), 
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kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu 
yra tikėtinos.

28.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės, dėl kurių ji  negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji  nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 
darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai 
kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu 
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir 
ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės netrukdo, vykdyti.

28.5. Rangovas  patvirtina,  kad  jis  nežino  apie  nenugalimos  jėgos  (force  majeure) 
aplinkybes, kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių 
visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

28.6. Jeigu Sutarties  Šalis,  kurią  paveikė nenugalimos jėgos (force majeure)  aplinkybės, 
ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir  dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias 
išlaidas,  panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši  Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties 
Šalies  nesugebėjimas  įvykdyti  šioje  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų nebus  traktuojamas  kaip 
Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo 
atsakomybės  atsiranda  nuo  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybių  atsiradimo momento 
arba,  jeigu  apie  ją  nėra  laiku  pranešta,  nuo  pranešimo  momento.  Laiku  nepranešusi  apie 
nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybes,  įsipareigojimų nevykdanti  Šalis  tampa  iš  dalies 
atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

28.7. Jei  nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 60 kalendorinių 
dienų, tada bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjusi apie tai kitą Šalį prieš 30 
kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos 
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

29. Sutarties vykdymo sustabdymas:
29.1. Sutarties  vykdymas  gali  būti  sustabdomas  atsiradus  aplinkybėms,  kurios  nebuvo 

žinomos  iki  Sutarties  sudarymo.  Jei  Sutartis  stabdoma  ne  Rangovo  prašymu,  Užsakovas  apie 
Sutarties stabdymą įspėja Rangovą ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki stabdymo pradžios: 

29.1.1. dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių;
29.1.2. paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių tolimesnis 

sutarties vykdymas nebegalimas;
29.1.3. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos 

ir  už kuriuos jis neatsako ir  kurie sukelti  ir  priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai pagal 
Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis);

29.1.4. dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdžiui, 
neteisėtų sprendimų priėmimo ar vėlavimo priimti sprendimus);

29.1.5. dėl  atsiradusių  papildomų  darbų,  turinčių  reikšmingos  įtakos  darbų  vykdymui 
tinkamai ir laiku;

29.1.6. dėl būtino papildomo laiko įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;
29.1.7. dėl laiku nepateiktų dokumentų, kuriuos privalo pateikti Užsakovas;
29.1.8. dėl kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 

susidurtų bet kuris rangovas;
29.1.9. esant ekstremaliai situacijai dėl ligos epidemijos, pandemijos (tokios, kaip: COVID-

19 ir pan.) ir (ar) su tuo susijusių teisės aktais įvestų sąlygų ir (ar) kitų, su ekstremalia situacija  
susijusių, tačiau iš anksto nežinomų ir negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs Rangovas 
nebūtų  galėjęs  tikėtis  ar  kitų  aplinkybių,  kurios  nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu  ir  su 
kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas, darbų vykdymas tampa objektyviai nebegalimas vykdyti ir 
Rangovas pateikia Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius aplinkybes už visą laikotarpį, dėl kurių 
Rangovas  nebegali  vykdyti  darbų.  Užsakovas,  įvertinęs  pateiktus  pagrindžiančius  dokumentus, 
priima sprendimą dėl Sutarties stabdymo;
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29.2. Sutarties  vykdymas taip  pat  gali  būti  stabdomas,  kad  būtų  galima patikrinti,  ar  iš 
tikrųjų  buvo  padaryta  klaidų  ar  pažeidimų,  taip  pat  tais  atvejais,  kai  nustatoma  netikslumų 
techninėje dokumentacijoje. Klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto 
pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

29.3. Įvykus  Sutarties  29.1  p.  nurodytoms  aplinkybėms,  Sutartis  gali  būti  stabdoma  iki 
atsiradusių  aplinkybių  pasibaigimo.  Nurodytas  priežastis  Rangovas  turi  pagrįsti  dokumentais, 
Sutarties sustabdymo poreikį raštu suderinti su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir gauti jo 
pritarimą stabdyti  darbus.  Visais atvejais Rangovas privalo Užsakovui dokumentais įrodyti,  kad 
Sutartyje numatytos pareigos yra atliekamos laiku ir pakankama apimtimi. Dėl minėtų priežasčių 
sustabdžius Sutartį, sustabdymo laikotarpis neįskaičiuojamas į bendrą Sutarties terminą. Sutarties 
sustabdymo  pradžia  fiksuojama  Užsakovo  raštu,  gavus  statinio  statybos  techninio  prižiūrėtojo 
pritarimą.  Sustabdymo pabaiga  fiksuojama  Užsakovo  raštu,  gavus  raštu  pateiktą  informaciją  iš 
statinio statybos techninio prižiūrėtojo apie minėtų aplinkybių įtakos darbų vykdymui tinkamai ir 
laiku išnykimą.

29.4. Sutarties 29.1–29.2 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui 
nebus  taikomos  kokios  nors  sankcijos  ar  reikalavimai  atlyginti  kokius  nors  nuostolius  (pvz.: 
negautos  pajamos,  pelnas,  pravaikštos  ir  kt.),  numatytus  Sutarties  ar  teisės  aktais  dėl  Sutarties 
sustabdymo, o Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis 
sustabdoma įvykus 29.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar kad minėta klaida ar pažeidimas padaryti ne 
dėl Rangovo kaltės.

29.5. Sutarties vykdymo sustabdymas visais atvejais įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, 
sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

29.6. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 30 kalendorinių dienų ir stabdoma ne 
dėl Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

29.7. Apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoja Rangovą ne vėliau kaip 
likus 3 darbo dienoms iki atnaujinimo.

29.8. Atnaujinus Sutarties vykdymą po sustabdymo, visi įsipareigojimai pagal Sutartį turi 
būti  įvykdyti  per  laiką,  kuris  buvo  likęs  iki  įsipareigojimų  įvykdymo  kol  nebuvo  atliktas 
sustabdymas.

30. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš 
Sutarties  ar  su  ja  susijęs,  turi  būti  sprendžiamas derybų būdu vadovaujantis  Civiliniu  kodeksu,  
Viešųjų  pirkimų  įstatymu,  kitais  teisės  aktais,  pirkimo  dokumentais  su  visais  šių  dokumentų 
priedais,  Rangovo  pasiūlymo  dokumentais.  Jeigu  anksčiau  nurodyti  ginčai,  nesutarimai  ar 
reikalavimai negali būti išspręsti derybų būdu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti 
juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieškinį teismui 
pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre.

31. Ūkio  subjektų,  kurių  pajėgumais  remiamasi,  subrangovų ir  specialistų  keitimo, 
įtraukimo tvarka:

31.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelkia kvazisubtiekėją – Algirdą Babičą (kvalifikuotas 
statinio statybos vadovas).

31.2. Sutarties  vykdymo metu  Rangovas  raštu  kreipęsis  į  Užsakovą  ir  gavęs  raštišką  jo 
sutikimą,  gali  keisti  ūkio  subjektą,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  ir  (ar)  subrangovą,  ir  (ar)  
kvazisubtiekėją,  taip  pat įtraukti  naują  ūkio  subjektą,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  ir  (ar) 
subrangovą, ir (ar) kvazisubtiekėją.   

31.3. Jeigu Rangovas nori keisti ir (ar) į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują ūkio subjektą, 
kurio pajėgumais remiamasi,  Rangovas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad  naujas  ūkio 
subjektas,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  atitinka  konkurso  sąlygų  apraše  ūkio  subjektui,  kurio 
pajėgumais  remiamasi,  nustatytus  kvalifikacijos  reikalavimus.  Jei  keičiamas  ir  (ar) naujai 
pasitelkiamas  ūkio  subjektas,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  neatitinka  nustatytų  kvalifikacijos 
reikalavimų, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą 
ūkio  subjektą,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  reikalavimus  atitinkančiu  kitu  ūkio  subjektu,  kurio 
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pajėgumais  remiamasi,  o  Rangovui  to  nepadarius,  Užsakovas  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  
Sutartį.

31.4. Jeigu Rangovas nori keisti ir (ar) į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują subrangovą, 
tokiu  atveju  Užsakovas  gali  pareikalauti,  kad  Rangovas  pateiktų  dokumentus,  įrodančius 
subrangovo  teisę  verstis  atitinkama  veikla,  kuriai  jis  pasitelkiamas.  Bet  kuriuo  atveju  (ar 
dokumentai pareikalaujami, ar ne) Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 
asmenys.

31.5. Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo, ir (ar) kvazisubtiekėjo 
pakeitimas ar įtraukimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 15 darbo 
dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

32. Kitos Sutarties sąlygos:
32.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo.
32.2. Sutarties  terminas  –  4 mėn.  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  dienos.  Jei  būtų  pratęstas 

prievolių vykdymo terminas – Sutarties terminas pratęsiamas prievolių vykdymo termino pratęsimo 
laikotarpiu (-iais) Šalių pasirašomu papildomu susitarimu. 

32.3. Sutarties termino pabaiga neatleidžia nuo prievolių pagal Sutartį įvykdymo.
32.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti 
principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 
straipsnio nuostatas.

32.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos 
sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų 
numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad Konkurso ir Sutarties vykdymo metu sužinota informacija 
apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus 
tuos atvejus,  kai šios informacijos gali  būti  reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji  jau yra 
viešai žinoma.

32.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir 
vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

32.7. Jeigu  kurios  nors  Sutarties  sąlygos  paskelbiamos  negaliojančiomis,  kitos  Sutarties 
sąlygos lieka toliau galioti.

32.8. Užsakovas  Rangovo  pasiūlymą,  sudarytą  Sutartį  ir  Sutarties  pakeitimus,  išskyrus 
informaciją, kuriai taikomi Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios 
informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų 
apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus 
tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 
15 dienų nuo Sutarties sudarymo ar pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo 
pagal  jį  pradžios,  Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų 
informacinėje sistemoje (CVP IS).

32.9. Užsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais CVP 
IS skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą, taip pat apie 
ūkio  subjektus,  kurių  pajėgumais  rėmėsi  Rangovas  ir  kurie  su  Rangovu  prisiėmė  solidarią 
atsakomybę už Sutarties įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie 
buvo  pasitelkti.  Užsakovas  nedelsdamas,  tačiau  ne  vėliau  kaip  per  3  darbo  dienas,  informuoja 
Rangovą apie tai, kad bus paskelbta šiame papunktyje nurodyta informacija.

32.10. Užsakovas  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  52  straipsnio  2  dalyje  nurodytais  terminais 
CVP IS Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją apie Rangovą, kuris pirkimo 
procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl pateiktos melagingos 
informacijos nepateikė patvirtinančių dokumentų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnį.

32.11. Tuo  atveju,  kai  Rangovas  privalo  pagal  Techninę  specifikaciją  pateikti  trečiųjų 
asmenų  kompiuterių  programinę  įrangą  arba  taikomąją  programą,  skirtą  ir  (arba)  pritaikytą 
konkrečiam objektui, Rangovas privalo teisėtai Užsakovo vardu įgyti licencijas ir visas priemones 
naudotis programine įranga ir (arba) taikomąja programa, įdiegti šią programinę įrangą ir (arba) 
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  sutarties Nr. .
priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos Varpų g. 3
kupolinių švieslangių keitimo darbų kiekiai

Eil
.

Darbų pavadinimas Mato vnt. Kiekis 
Nr.

1 2 3 4 
1. Stoglangių ardymas Vnt. 45,0

2.
Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 
m atstumu 

        t 1,6

3.
Statybinių  šiukšlių  išvežimas  10  km  atstumu 
automobiliais-savivarčiais,  pakraunant  rankiniu 
būdu

         t          1,6

4.
Švieslangio  rėmo  demontavimas  ir  naujo 
montavimas 

Vnt. 45,0

5.

Švieslangio (plokščiam stogui 3 sluoksnių), kurio 
max.  išmatavimai  apie  1,50  m  x  1,50  m, 
montavimas.
Švieslangiai  perkami  kartu  su  montavimo 
darbais. 

vnt. 45,0

6.

Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos 
įrengimas,  naudojant  apkrovas  laikančias 
mineralinės vatos plokštes (plokštė 30 mm storio, 
be tvirtinimo)

100 m2          0,45 

7.
Vieno  sluoksnio  prilydomos  bituminės  stogo 
dangos įrengimas 

100 m2 1,35

KUPOLINIŲ ŠVIESLANGIŲ KEITIMO DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – Kupolinių švieslangių keitimas (45 vnt.).
2. Statybos vieta – Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija Varpų g. 3, Klaipėda. 
3. Statybos rūšis – paprastasis remontas.

Trumpas darbų aprašymas: Progimnazijoje yra sumontuoti 84 kupoliniai švieslangiai (trijų 
sluoksnių)  įvairių  išmatavimų  (1,  2  pav.).  Kai  kurie  ant  stogo  esantys  kupoliniai  švieslangiai 
mechaniškai pažeisti, kai kurie iš jų įskilę, nehermetiški (3-8 pav.). Bus keičiami 45 vnt. išardomi 
esami  kupoliniai  švieslangiai  bei  rėmai.  Montuojami  nauji  rėmai  bei  kupoliniai  švieslangiai  (3 
sluoksnių),  šonus  apšiltinant  mineraline  vata  ir  prilydoma  vieno  sluoksnio  bituminė  danga. 
Išvežamas statybinis laužas.

Rangovas privalo:
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4. Atliktiems paprastojo remonto darbams Rangovas privalo suteikti ne trumpesnį kaip 
LR Statybos įstatyme ir paveldo tvarkybos reglamentuose nurodytus garantinius terminus.

5. Vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis techninėse specifikacijose 
numatytais  sprendiniais,  laikydamasis  Lietuvos  Respublikoje  galiojančių  įstatymų,  įstatymų 
įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.

6. Darbus vykdyti pagal galiojančius normatyvinius statybos techninius reglamentus;
7. Pateikti  (prieš  atliekant  darbus)  numatomų  naudoti  statybos  produktų  atitikties 

dokumentus.
8. Fiksuoti  darbų eiliškumą etapais:  1  prieš  pradedant  darbus,  2)  atidengus paslėptas 

konstrukcijas,  3)  atlikus  darbus  prieš  uždengiant  konstrukcijas,  4)  pilnai  atlikus  darbus.  Foto 
fiksacijos turi būti siunčiamos darbų eigoje, darbų priežiūrą vykdančiam savivaldybės specialistui.

9. Darbų eigoje atsiradusias statybines šiukšles išvežti iš teritorijos.
10. Darbus  atlikti  vadovaujantis:  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymo,  techninių 

reikalavimų statybos reglamento STR reikalavimais,  Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos 
įstatymo reikalavimais, Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

Kupolinių švieslangių techninė specifikacija:
Kupolinio švieslangio dydis parenkamas pagal esamą situaciją. Preliminarūs išmatavimai 

apie 150x150 cm.
Švieslangių kupolas ne mažiau kaip trijų sluoksnių, permatomas. Šviesos laidumas 54-78 

procentai,  laidumo  koeficientas  K  (Wm2k)  1,3-0,84.  Garso  izoliacija  (db)  22-20.  Naudojamos 
originalios tarpinės (gamintojo). Atliekama kokybiška garų ir vėjo hidroizoliacijos.

Prieš  užsakant  švieslangių  pagaminimą  rangovas  turi  pateikti  švieslangių  technines 
charakteristikas užsakovui suderinimui. 

ESAMOS SITUACIJOS VIZUALIZACIJA
Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos Varpų g. 3, Klaipėda

Kupoliniai švieslangiai

1 pav. 
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2 pav. 
       

                                                                            3 pav. 
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                                                                            4 pav. 

5 pav.
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6 pav.

7 pav.

8 pav.
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MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai – privalomai taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, 
patvirtinti  aplinkos  ministro  įsakymu,  atsižvelgiant  į  pagrindinius  prekių,  paslaugų  ar  darbų 
poveikio aplinkai veiksnius.

SĄRAŠAS:
Statybinės medžiagos: 
 mediena ir jos produktai;
 hidroizoliacija.

STATYBINĖS MEDŽIAGOS 

Mediena ir jos produktai:
Ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių 

turi  būti  iš  miškų,  sertifikuotų  naudojant  FSC  ar  PEFC  miškų  sertifikavimo  sistemas  arba 
lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Hidroizoliacija:
Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis už 75° C;
Prilydomoji  polimerinė  bituminė  stogo  danga  su  stambiagrūdžiais  pabarstais  –  ritininė 

medžiaga, susidedanti iš polimerų ir bitumo mišiniu impregnuoto ir iš abiejų pusių padengto šia  
medžiaga  pagrindo.  Jos  viršutinė  pusė  yra  barstyta  nuo  1  mm  iki  4  mm  dydžio  plokštelinės 
struktūros arba nuo 1 mm iki 2 mm dydžio kitokios struktūros mineralinės medžiagos grūdeliais, o  
apatinė pusė- maltu talku. Vietoje talko apatinėje juostos pusė gali būti padengta skiriamąja plėvele,  
kurią galima lengvai nulupti arba išlydyti.

Pagrindiniai reikalavimai hidroizoliacinei dangai yra šie:
-  hidroizoliacinė  stogo  danga  turi  būti  įrengta  taip,  kad  užtikrintų  ilgalaikę  pastato 

hidroizoliacinę apsaugą;
Padengimo mišinio mineralinių užpildų tirpumas rūgštyje turi būti ne didesnis kaip 25 % jų 

masės.
Darbų vykdymas:
Hidroizoliacįjos  negalima  kloti  lyjant  lietui  arba  sningant.  Klojant  stogą  aplinkos 

temperatūra turi būti ne mažesnė kaip + 5°C.

_______________________
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Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms (ne kvalifikacijai) vykdyti pasitelkia 

subteikėjus. 

 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka; 

2) pirkimo dokumentuose (taip pat jų paaiškinimuose, papildymuose). 

 

Mes siūlome: 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

1. 
Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos, Varpų g. 3, kupolinių stoglangių keitimo darbus  

 

Pasiūlymo kaina Eur be PVM: 44017,50 

PVM (21 %) Eur: 9243,68 

Pasiūlymo kaina Eur su PVM (skaičiai ir žodžiais): 53261,18 

Pastabos: 

- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio; 

- bendra kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą; 

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas, 

įkainius nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 

 

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes 

nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Sutinkame su 

pirkimo dokumentuose pateiktais reikalavimais ir patvirtiname, kad tenkiname visus šiuos 

reikalavimus. 

 

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo 

dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi 

mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi 

pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 

 

Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina. 

 

Ši teikiamame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (detaliau apie 

konfidencialią informaciją žiūrėti sąlygų 35 p.): 

Eil. 

Nr. 

Pateikto dokumento (ar jo dalies) 

pavadinimas (rekomenduojama pavadinime 

vartoti žodį „Konfidencialu“) 

Nurodytos konfidencialios informacijos 

pagrindimas (paaiškinimas, kuo 

remiantis nurodytas dokumentas ar jo 

dalis yra konfidencialūs) 

1.   

2.   

...   
 

Pastabos: 

- tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 

20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais 

informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (http://www.vpt.lrv.lt/); 

- tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali 

(neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų 

įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su 

nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija; 

- jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos 

konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. 
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Jeigu tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 

3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia 

informacija yra nekonfidenciali. 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai 

nurodyti konkurso sąlygų aprašo 39 p.) 

Eil. 

Nr. 
Pateiktų dokumentų pavadinimas 

Dokumento puslapių 

skaičius 

1.   

2.   

...   

 

Pasiūlymas galioja Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytą 

terminą. 

 

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų 

skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. 

 

Patvirtinu, kad Tiekėjui, jo pasitelkiamiems ūkio subjektams (jeigu pasitelkiami) nėra 

paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti 

viešuosiuose pirkimuose. 

 

 

Direktorius Giedrius Zaveckas 
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 

pareigų pavadinimas 

 (Parašas)  

 

(Vardas ir pavardė)  
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