
TAURAGĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS PASTATO FASADŲ REMONTAS

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. _________
Tauragė, 2025

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Tauragės rajono savivaldybės
administracijos direktorės Gintarės Rakauskienė, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, (toliau –
Užsakovas)

ir
UAB „Eivensa“, atstovaujama bendrovės direktoriaus Vitalijaus Breivės, veikiančio pagal

bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas),
ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos sutartį

(toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

1.1.
Darbai – visi darbai, nustatyti darbų užduoties sprendiniuose ir Sutarties 1 priede, kuriuos
pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.

1.2.
Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas mėnesiais nuo Darbų pradžios arba
nurodomas konkrečiu terminu iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius
bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-
priėmimo aktą, arba konkreti data iki kurios Rangovas privalo perduoti Darbus Užsakovui,
t. y. pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

1.3.
Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o
Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 papunkčiu.

1.4.
Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14
dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių
nėra pasirašytas.

1.5.
Darbų užduotis – dokumentų visuma, kuriuose gali būti pateikiami Darbų brėžiniai/patalpų
planai, techninės specifikacijos, darbų aprašymas bei sąnaudų kiekių žiniaraščiai (jeigu
pateikiami) ir visi šių dokumentų papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darbų viešojo
pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Esant Darbų užduoties dokumentų
neatitikimams ar prieštaravimams, jų viršenybė pagal analogiją nustatoma (jeigu įmanoma)
pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

1.6.
Darbų užduoties klaida – Darbų užduoties reikalavimai (jų visuma), kurių negalima
įgyvendinti 

(i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos
ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba) 
(ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus dokumentų
viršenybę pagal 1.5 punktą.

1.7.
Išankstinis mokėjimas – Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurią
Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų Darbų perdavimo
Užsakovui.

Elektroninio dokumento nuorašas



1.8.
Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir
netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti
įskaičiuojamos negautos pajamos.

1.9.
Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

1.10.
Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

1.11.
Pakeitimas – Darbų užduoties sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo
nurodytas padaryti pagal 10 skyrių. užduoties pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.

1.12.
Pradinės sutarties vertė – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta vertė, lygi laimėjusio Rangovo
pasiūlymo kainai be pridėtinės vertės mokesčio, nurodytai už visą perkamų darbų apimtį.

1.13.
Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams
nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

1.14.
Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo
sąlygas.

1.15.
Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai
ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.16.
Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projektą/Darbų užduotį, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos
teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir
paskirties dokumentų reikalavimų.

1.17.
Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – architektas, statybos inžinierius,
vadovaujantis Projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Projekto sprendinių
įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.

1.18.
Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei
Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę
vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 papunkčiu.

1.19.
Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.

1.20.
Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui
pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų
įsipareigojimų įvykdymo.

1.21.
Sutarties kaina – Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui
už laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.

1.22.
Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat
kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

1.23.
Veiklų sąrašas – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų
kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis apibrėžta Darbų užduotyje
(jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

1.24.
Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros



įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų
įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1.
Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje
nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti šiuos Darbus: Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos
fasadų atnaujinimo (paprastojo remonto) darbus, kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po
Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui
būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų
rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1.
Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų
įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2.
Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip
paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
3.2.2. Darbų užduotis:

(i) techninės specifikacijos,
(ii) aiškinamieji raštai,
(iii) brėžiniai,
(iv) sąnaudų kiekių žiniaraščiai;

3.2.3. Rangovo pasiūlymas;
3.2.4. Veiklų sąrašas;
3.2.5. Subrangovų sąrašas;
3.2.6. Rangovo pateikti įkainoti sąnaudų kiekių žiniaraščiai su atskirų darbų įkainiais;
3.2.7. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3.
Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. 

3.4.
Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas Duomenys ir sąlygos

Pradinės sutarties vertė 1.10 130 659,69 Eur be PVM (vienas šimtas 
trisdešimt tūkstančių šeši šimtai 
penkiasdešimt devyni Eur ir 69 ct.)

Užsakovo skiriamas asmuo 4.4
Asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą:
Statybos skyriaus specialistas 
Egidijus Montvilas...........................

Darbų atlikimo terminas 6.1  3 (trys) mėnesiai

Darbų atlikimo termino 
pratęsimas

6.4 –

Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo 6.7 0,03 % nuo neatliktų darbų per dieną

Užtikrinimo suma 7.1 5 proc. nuo Sutarties kainos, t. y. 
[suma skaičiais ir žodžiais]



Garantinio laikotarpio prievolių 
įvykdymo užtikrinimo 
dokumentas

8.1
Netaikoma

Sutarties kaina, 9.1 158 098,22 Eur (vienas šimtas 
penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai 
devyniasdešimt aštuoni Eur ir 22 ct.),

iš kurių PVM sudaro 9.1 27 438,53 Eur (dvidešimt septyni 
tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt 
aštuoni Eur ir 53 ct.)

Išankstinio mokėjimo suma (jei 
yra)

9.3 –

Atskaitymai nuo kiekvieno 
tarpinio mokėjimo 

9.3 –

Išankstinio mokėjimo terminas 9.7.1 Netaikoma.

Kitų mokėjimų terminas 9.7.2 30 dienų.

Delspinigiai dėl vėluojančio 
mokėjimo 

9.8 0,03 % laiku neapmokėtos sumos per 
dieną

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per
Sutarties 1.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių, o Rangovas privalo Statybvietę perimti.
Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas
šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas turi teisę
prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo pagal 6.4.3 papunktį.

4.2. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys
Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti
paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas. 

4.3. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti)
statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Statinio statybos techninės priežiūros vadovui.
Užsakovas taip pat privalo bendradarbiauti vykdant Darbus ir organizuojant Statybos
užbaigimo procedūrą, teikti reikiamus pranešimus, paraiškas bei dalyvauti posėdžiuose.
Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje
pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.

4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi
darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties
vykdymą, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

4.5. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir
atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio
asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo
kaltės.

4.6. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:



4.6.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui
dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;

4.6.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Darbų užduotyje, kaip nustatyta 1.11 papunktyje.

4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Darbų užduotyje
(techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais
sprendiniais, laikydamasis Veiklos sąraše pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių
įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų
reikalavimų.

5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus
būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius
užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą,
patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

5.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo
įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties
veiksmus ar neveikimą.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas
visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos
Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Darbų užduoties dokumentus ir duomenis. Turi būti
laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir
visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir
galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5.7. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti
nustatyti Veiklų sąraše ar Darbų užduoties dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose –
priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai. 
Jei neatitinka daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutartyje
nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar)
įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos0 III skyriuje. Tokių
darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal
Pakeitimų procedūrą, nurodytą 10 skyriuje.

5.8. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų
atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms. 

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

0 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisyklių
nustatymo metodika (toliau – Metodika).



5.9.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
5.9.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo

įrengimus;
5.9.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo

šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę
naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais
ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.
Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali
prireikti dėl Rangovo veiksmų.

5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros ir vandens
bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui
galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir
apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka
energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip.

5.11. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų
vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris
nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų, savo
elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai, aplinkos apsaugai arba dėl objektyvių priežasčių
(atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams). Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo
pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei
keičiamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas gali keisti personalą tokia tvarka:

1) Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas priežastis personalo keitimui;

2) Pateikti duomenis apie numatomą naujai skirti personalą bei jo kvalifikaciją pagrindžiančius
dokumentus, kokių buvo reikalaujama pirkimo sąlygose;

3) Užsakovas gavęs informaciją apie Rangovo personalo keitimą ir visus su jo kvalifikacija
bei patirtimi susijusius dokumentus, per 5 kalendorines dienas patikrina siūlomo personalo
kvalifikaciją bei patirtį ir priima sprendimą dėl personalo tinkamumo/netinkamumo bei apie tai
informuoja Rangovą.

Užsakovui priėmus sprendimą dėl Rangovo personalo tinkamumo, Užsakovas kartu su
Rangovu įformina papildomą susitarimą dėl jo pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama
Sutarties dalis. Naujai paskirtas personalas gali pradėti vykdyti jam Rangovo pavestus
įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas šis susitarimas.

5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir
Medžiagas pagal Darbų užduotyje nurodytus reikalavimus.

5.13. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu
reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus
apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos
techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti
patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti. 

5.14. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga,
medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus
(išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir
priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranešti Statinio statybos  techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus



atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų
rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

5.15. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga,
Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Darbo projekto
dalį, Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui
ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar
pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

5.16. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas
neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios
atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. 

5.17. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės
priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

5.18. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus
perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie
prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina
Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad
Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

5.19. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad
Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą.
Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią
Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini
dokumentai. 

5.20. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų
pabaigos datos.

5.21. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia
prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be
išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip
nors kitaip.

5.22. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir jų atstovus, kurie nurodomi Subrangovų sąraše (3.2.6 papunktis), taip pat įsipareigoja
informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie
naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas
gali pasitelkti/pakeisti Subrangovus (išskyrus tuos, kurių kvalifikacija rėmėsi teikiant pasiūlymą
viešajame pirkime, kurio pagrindu sudaryta sutartis) informuodamas Užsakovą ir pateikdamas
atnaujintą Subrangovų sąrašą pagal Sutarties 5 priede pateiktą formą. Toks Subrangovų
sąrašas įsigalioja jo pateikimo Užsakovui dieną. Tik galiojančiame Subrangovų sąraše įrašyti
Subrangovai gali būti Subrangovais pagal Sutartį.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti pašalinimo pagrindai ir/ar kvalifikaciniai reikalavimai
Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimojo subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius
dokumentus ir dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš
patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka (gavęs tokį
pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie priimtą



sprendimą. Subrangovų pasitelkimas/pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu prie
Sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui dienos).

Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad
Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

5.23. Darbų užduotyje nurodyti prekės ženklai ir pan. yra tik informacinio pobūdžio, Rangovas nėra
įpareigotas siūlyti ir (ar) naudoti šių gamintojų produkciją. Jeigu Darbų užduotyje ar Veiklų
sąraše yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas,
tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti
analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.

5.24. Rangovas savo sąskaita privalo objekte įrengti informacinį stendą, vadovaudamasis Statybos
įstatymu.

5.25. Rangovas, atlikdamas Darbus taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal
standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“
(LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą
(EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba
tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais
lygiaverčiais įrodymais (pripažįstami lygiaverčiai sertifikatai, išduoti kitose valstybėse narėse
įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Kiti lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo
priemonių įrodymai turi patvirtinanti, kad taikomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo
priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus). 

Sutarties vykdymo metu Užsakovui paprašius Rangovas per 5 darbo dienas turi pateikti
dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovas atlikdamas Darbus taiko nustatytus aplinkos
apsaugos vadybos sistemos reikalavimus.

Jei Rangovas, Užsakovui paprašius, laiku nepateikia nurodytų dokumentų, Rangovas privalo
mokėti Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM už kiekvieną
termino vėlavimo dieną. Užsakovas, prieš tai įspėjęs Rangovą, turi teisę išskaičiuoti
netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas dienų ar mėnesių skaičius nuo Darbų
pradžios arba konkreti data iki kurios Rangovas privalo perduoti Darbus Užsakovui. Rangovas
iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius
bandymus (jeigu taikoma).

6.2. Rangovas iki Sutarties įsigaliojimo dienos privalo suderinti su Užsakovu ir pateikti Veiklų
sąrašą. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąraše. Darbų vykdymo metu
Rangovas gali koreguoti grafiką keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo
termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis ir jeigu
Užsakovas per 14 dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties.
Rangovas privalo taip pat koreguoti grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja
Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei
Rangovo ketinimams. 

6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklų sąraše
pateiktą vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą,
ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti
pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti
Darbus. Jeigu rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti,
tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12.3.3 papunkčio
sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.



6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas
3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dėl aplinkybių, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso
nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs
rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;

6.4.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis;
6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba

Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims. 

6.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 

6.6. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa
žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma)
sustabdymo trukmę dienomis. 

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:
1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
2. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;
3. vėluojama perduoti dalį statybvietės (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir

pan.);
4. trečiųjų šalių įtaka;
5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų 

galėjęs tikėtis;
10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus 

susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai 
numatyti;

11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 

susidurtų bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu
Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų
vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio
statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo
žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti
aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su
sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio
konservavimo atveju).

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų
apmokėjimą. 

6.7. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų
vėlavimą, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų, o apie tokį delspinigių



išskaičiavimą Rangovas yra informuojamas raštu. Delspinigiai skaičiuojami nepriklausomai
nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo taikymo. Delspinigių nebus reikalaujama, jei
vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma yra banko garantija, išduota banko ar kitos kredito
įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo
sutartis), išduotas draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir
6.77 str.). 

Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame punkte nurodytas sąlygas, Rangovas privalo
pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas
per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė
sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje. Sutarties įvykdymo užtikrinimas
įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti 30 kalendorinių dienų ilgiau nei numatyta Darbų
atlikimo termino pabaiga, įskaitant laikotarpį statybvietės perdavimui. Jei Darbų atlikimo
terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti
darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo
banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo
reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, (i) kad
Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, ir (ii) Rangovo padarytus
pažeidimus, įskaitant nesumokėtas netesybas už Darbų vėlavimą. Laidavimo draudimo atveju
draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti draudimo
išmoką dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo. 

Reikalaujama pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per
10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui. 

Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis
įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą tiek kompensuoti
Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo pažeidimų, tiek apmokėti realioms būsimoms
Užsakovo išlaidoms. 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis
sumomis. 

Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Užsakovui bus sumokėta
nustatyta pinigų suma ar atsakyta už Rangovo prievoles dėl to, kad Rangovas neįvykdė
įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai

7.2. Užsakovas turi teisę pateikti mokėjimo reikalavimą asmeniui, išdavusiam Sutarties įvykdymo
užtikrinimą, dėl sumų, kurias jis turi teisę gauti pagal Sutartį, jeigu:

1.1.1. Rangovas nesumoka sumos, kurią privalo sumokėti Užsakovui pagal Sutartį,
įskaitant netesybas už Darbų vėlavimą, per 30 dienų po Užsakovo rašytinio reikalavimo
gavimo. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti jam Rangovo nesumokėtą
sumą;

1.1.2. Rangovas neįvykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, nei nurodytieji 7.2.1.
papunktyje, per 30 dienų po Užsakovo rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Užsakovas
turi teisę pareikalauti sumokėti tokią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kokia yra reikalinga
Užsakovui tam, kad Užsakovas už Rangovą įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius
įsipareigojimus;

1.1.3. atsiranda Sutartyje arba teisės aktuose numatytos aplinkybės, suteikiančios
teisę Užsakovui nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės, įskaitant aplinkybes, nurodytas
Sutarties 12.3.1, 12.3.3 ir 12.3.4 papunkčiuose. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti



sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą bei reikalauti nuostolių, jeigu
jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas, atlyginimo.

7.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo
įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują
užtikrinimą.

Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo, kad
Užsakovas pasinaudojo Sutarties įvykdymo užtikrinimu gavimo, pateikti naują Sutarties
įvykdymo užtikrinimą 3.4 papunktyje nurodytai sumai.

7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje

7.5. Jei Rangovas šio skyriaus 7.1 ir 7.3 punktuose nustatytu terminu nepateikia Užsakovui
Sutarties įvykdymo užtikrinimo atnaujinimo ar pratęsimo, Užsakovas sulaiko Sutarties
įvykdymo užtikrinimą atitinkančią sumą iš Rangovui mokėtinų sumų, kuri tampa Sutarties
įvykdymo užtikrinimu – užstatu. Tokiu atveju šiai sulaikytų pinigų sumai (užstatui) taikomos
visos šio skyriaus sąlygos.

7.6. Rangovas sutinka ir patvirtina, kad Sutarties 7.2.3 papunktyje nustatytų netesybų dydis yra
laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios šalies patirtų nuostolių suma, kurią
Rangovas turi kompensuoti nukentėjusiajai šaliai dėl Sutarties pažeidimo, nereikalaujant
nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų / duomenų.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

8.1. Užsakovas perima Darbus:

8.1.1 kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus,
kurių rezultatai yra teigiami, ir

8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu
dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą kartu pateikdamas atliktų
statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą.

8.2. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1 punktą, per 14 dienų privalo:

8.2.1. atlikti bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio kartu su Rangovu pasirašyti
Darbų perdavimo-priėmimo aktą, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį
kartu pridedant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Rangovo projekto,
Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus
pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai
turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos
ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 14 dienų po Darbų perdavimo-priėmimo
akto pasirašymo dienos; 

arba

8.2.1. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų
perdavimo-priėmimo aktas.

8.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės



atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas
buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną. 

8.4. Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš
Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles,
laikinuosius statinius. Darbų perdavimo Užsakovui metu statinys turi būti švarus ir
sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Užsakovui tinkamas darbo sąlygas Darbams
apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos
dokumentaciją. 

8.5. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia) bei
Užsakovui bus perduoti visi su statybos užbaigimu susiję dokumentai, kuriuos privalo
saugoti Užsakovas. 

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais,
teisinga laikoma suma žodžiais.

9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas
Veiklų sąraše ar Darbų užduoties dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie
pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos
Rangovui reikia atlikti, kiekiu. 

9.3. Jeigu įrašyta 3.4 papunktyje, išankstinio mokėjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui
sumokėtas išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno
tarpinio mokėjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydžio dalimis tol, kol išankstinis
mokėjimas bus grąžintas.

9.4. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų
sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos. 

Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui
dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 9.5 ir 9.7 papunkčiuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas – Statinio statybos
techninis prižiūrėtojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti,
kokia Veiklų sąraše numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir
pranešti Rangovui. 

9.5. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto tris
egzempliorius, darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos tris egzempliorius ir PVM sąskaitą
faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo
patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą bei darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą išskyrus
atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo
dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio
netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir
(arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu
atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo
dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba
įsipareigojimo verte.



Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma
apmokėti suma yra teisinga.
Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai
dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacine sistema SABIS
(Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema) (skiltyje „Priedai“ turi būti pridėta PVM
sąskaita faktūra). Užsakovas elektronines PVM sąskaitas faktūras priima ir apdoroja
naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis.

9.6. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo
aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu,
Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą.

9.7. Užsakovas privalo mokėti Rangovui:

9.7.1. Išankstinio mokėjimo sumą (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodytą
dienų skaičių po Išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantijos arba
draudimo bendrovės laidavimo rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo
dienos. Jeigu Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo užtikrinimo, tai
išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas;

9.7.2. sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4
papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų
patvirtinimo.

Jei 3.4 papunktyje nurodyti skirtingų apmokėjimo terminų taikymo galimybė, Užsakovas,
gavęs Rangovo pateiktus mokėjimo dokumentus, privalo raštu informuoti Rangovą dėl
ilgesnių apmokėjimo terminų taikymo.

9.8. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis
turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje. 

9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais
atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama
papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos
koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau
pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant
galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių
darbų įkainiai), jei įmanoma: 

a. pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
b. išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
c. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi 

pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.
b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius,

statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines,
statybvietės, pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų
apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

9.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio
tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas)
pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo



Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio
mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 
Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

 - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)
 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
 - senas PVM tarifas (procentais)
 - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio.
9.9.3.1. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių
motyvuotu rašytiniu prašymu. Šalis, inicijuojanti kainos perskaičiavimą, privalo pateikti
tinkamus įrodymus, duomenis, pagrindžiančius Sutartyje nurodytų aplinkybių, suteikiančių
teisę keisti Sutarties kainą, egzistavimą. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai
peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena.
9.9.3.2. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos darbus, o už
kitus, nei statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali
būti perskaičiuojamos. Rangovui mokėtinos sumos už statybos darbus gali būti
perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį
skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso „Negyvenamieji pastatai“ reikšmė
pakinta daugiau kaip 0,50 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį.
9.9.3.3. Indeksai, nurodyti 9.9.3.2. punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.
9.9.3.4. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų
statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal
toliau nurodytą formulę:
K = IPb / IPr
Kur:
K – Indekso pokyčio koeficientas;
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;
Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo
Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto
pagal Sutartį sudarymo diena.
9.9.3.5. Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 20 darbo dienų nuo
Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime
nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę
laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą
fiksuotos kainos sumą (įskaitant Sutarties kainos detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius),
perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę. Prie susitarimo turi būti pridėti šios Sutarties Šalių
įgaliotų atstovų pasirašyti priedai: kainos perskaičiavimą pagrindžiantys dokumentai,
perskaičiavimo koeficiento reikšmės skaičiavimą pagrindžiantys dokumentai ir kita
perskaičiavimui reikšminga informacija.
9.9.3.6. Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina
taikoma statybos darbams, kurie yra įtraukiami į atliktų darbų aktus ir išlaidų apmokėjimo
pažymas (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies



prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo. Jeigu dėl susitarimo sudarymui reikalingo
laiko gali vėluoti atliktų darbų aktų ir išlaidų apmokėjimo pažymų pateikimas, Rangovas turi
teisę arba (a) pateikti atliktų darbų aktą ir išlaidų apmokėjimo pažymą su neperskaičiuotomis
kainomis ir perskaičiavimą atlikti kitame atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti atliktų darbų
akto ir išlaidų apmokėjimo pažymos pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos.
9.9.3.7. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių
po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6
mėnesiai.
9.9.3.8. Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas
perskaičiavimas.
9.9.3.9. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų
terminų pratęsimą, uždelstų statybos darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo
(kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų
lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).
9.9.3.10. Atsižvelgiant į tai, kad pagal šio arba kitų papunkčio nuostatas bet kuris kainų
kilimas arba kritimas kompensuojami ne visada, tai turi būti laikoma, kad į Sutarties kainą jau
yra įtrauktos sumos, skirtos padengti kitiems nenumatytiems kainų kilimams arba kritimams.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal šį papunktį, atitinkamai pakeičiama ir Pradinė
sutarties vertė ir, taikant Pakeitimų nuostatas pagal Sutarties 10.4 ir 10.5 papunkčius,
atsižvelgiama į pakeistą Pradinę sutarties vertę.

9.10. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas
raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo
su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams
Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

9.11. Rangovas iki Sutarties įsigaliojimo dienos privalo suderinti su Užsakovu ir pateikti įkainotus
sąnaudų kiekių žiniaraščius su atskirų darbų įkainiais, kurie yra orientaciniai/preliminarūs,
skirti tik apmokėjimo pagrįstumui nustatyti, konkretaus papildomo arba atsisakomo darbo,
įsigyjamo ar atsisakomo pagal Sutartį įkainiui apskaičiuoti, jeigu tai leidžia Metodika ir
Sutarties sąlygos. Pateikiamų įkainotų sąnaudų žiniaraščiuose įtraukti darbai savo turiniu turi
atitikti Veiklų sąrašo darbų grupėse (etapuose) nurodytus darbus ir jų apimtis.



10. PAKEITIMAI

10.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai
gali apimti:

10.1.1.bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų
dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;
10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;
10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk.
Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir (ar) projektuotojo, ir (ar) statinio
projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu. 
Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita),
įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.9.1 papunkčiu). Toks
susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine
Sutarties dalimi. 
Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:
10.2.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų

apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo
nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų
kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama
Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo
nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų
kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų
siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus
Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3.papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų
apimtys, jeigu jos viršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės. Jei būtina/tikslinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y.
papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus
Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą,
koreguojama Sutarties kaina. 



10.3. Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu
10.3.1. pasirinkimo galimybės (opcionas), įsk. kiekių, apimties, objekto pakeitimą, iš

anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo
dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybių (opciono) apimtis, pobūdis ir
aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis;
arba 

10.3.2. Pakeitimas nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis.
Pakeitimas laikomas esminiu, kai dėl jo 

 pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų),
arba 

 pakeičiama ekonominė pusiausvyra rangovo naudai, arba
 labai padidėja Darbų apimtis.

10.4. Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami esant
šioms aplinkybėms: 

10.4.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams
užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas
negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių
nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba 

10.4.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo
numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.
Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti,
nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties
skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto
pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti
tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį rengiantis jos
skyrimui. 

10.5. Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų
Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės
nesikeičia Darbų pobūdis. 

10.6. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

10.7. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Darbų užduotyje, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas neprieštarauja Darbų užduoties (techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų,
brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi. 

10.8. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Darbų užduoties klaidą arba
techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis
apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo
pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti
Pakeitimą. Darbų užduoties klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas
projektą rengusio projektuotojo. 

10.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki
Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas,
bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių
papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs. 



11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų
perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą
(paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui
pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo
sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis
Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį
neįvykdymu.

11.3. Užbaigus Darbus Rangovas kartu su Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui aktu turi
pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal
pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl
Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (tris) garantinio termino
metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma garantiniu
3 (trijų) metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos (atliktų Darbų
be projektavimo, inžinerinių paslaugų suteikimo, statybos užbaigimo procedūrų organizavimo
išlaidų) kainos (su PVM).

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 papunktį, trunka ilgiau nei 91
dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks
leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir
Rangovui mokėtinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį,
tai Užsakovas arba Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui
nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą
laiką.

12.3. Užsakovas turi teisę bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 21
dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl
šių esminių sutarties pažeidimų, jei Rangovas: 

12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2 papunktyje nurodytų Užsakovo arba Statinio
statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės
negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi;

12.3.2. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal 7.3 papunkčio nuostatas arba
visais pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo
įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąraše nurodytą
grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos
neįmanoma;

12.3.4. jei sutartį vykdys ne tam teisę turintys asmenys.

12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3 papunktį:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto
išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir



12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai
atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų
ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą,
prilygstančią 5 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei
pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į
nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui
mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

12.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu
pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam

tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai
prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų
apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų: 

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį trunka ilgiau nei 112

dienų; 
12.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo

termino ir ilgiau kaip 112 dienų.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip
kylančių Rangovo teisių. 

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė
atgauti sustabdymo ir statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 proc.
nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. 

12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per
Užsakovo nurodytą terminą privalo:

12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto
išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti

Statybvietę.

12.8. Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nurodytais atvejais ir
tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.

12.9. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių susitarimu.



13. GINČAI

13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu
išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti
derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei
60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama
apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai,
kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

14. NENUGALIMA JĖGA

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos,
bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu
Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

14.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti
prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo
prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos
aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje
pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš
Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą
(trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikėtinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl
nenugalimos jėgos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi
būti siunčiami raštu (elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos
teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis
nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu
privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šioje Sutartyje.

15.2. Rangovas turi užtikrinti tinkamą į statybvietę patenkančių ir joje esančių asmenų identifikavimą,
t. y. kad visi statybvietėje esantys ir statybos darbus atliekantys žmonės turėtų skaidriai dirbančių
asmenų identifikavimo kodus arba juose užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus,
jeigu kodas negali būti suformuotas.

15.3. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai (abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios), arba pasirašyta elektroniniais parašais
ir turi originalaus dokumento galią. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais
Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

15.4. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms aiškus Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir,
kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS
Tauragės rajono savivaldybės 
administracija

RANGOVAS
UAB „Eivensa“
Kodas 303375898



Kodas 188737457
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė
A. s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037
tel. +370 700 11 220
el. p. savivalda@taurage.lt

Registro tvarkytojas – VĮ Registro centras
J. Žemgulio g. 46,  Panevėžys
A. s. LT667044060007980458
PVM mokėtojo kodas LT100008810812
tel. +37 0610 75080
el. p. info@eivensa.lt

Pasirašančiojo pareigos, vardas ir pavardė
Administracijos direktorė
Gintarė Rakauskienė
Parašas ...................................................
Data .........................................................

Pasirašančiojo pareigos, vardas ir pavardė
Bendrovės direktorius
Vitalijus Breivė
Parašas ...................................................
Data .........................................................



Sutarties
1 priedas

DARBŲ UŽDUOTIS

(Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TAURAGĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS PASTATO FASADŲ REMONTAS

Perkančioji organizacija numato įsigyti Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos fasadų
atnaujinimo darbus.

Pagrindinė perkamo objekto informacija:
Adresas: J. Tumo Vaižganto g. 123, Tauragės r. sav.
Statybos rūšis – paprastasis remontas.
Statinio kategorija – ypatingasis statinys.
Statinio grupė – negyvenamieji pastatai.
Statinio paskirtis – mokslo paskirties.
Stogo danga – bitumas.
Aukštų skaičius – 3.
Bendras -plotas – 6365,45 m2.
Tūris – 27876 m3;
Aukštis apie 11 m.

Perkamų darbų apimtys.
Pastato fasadų apdaila yra dekoratyvinis tinkas, apdaila vietomis yra ištrupėjusi,

todėl reikalingas atskirų vietų tinko remontas ir viso pastato perimetru tinkuotų paviršių iki
palangių pilnas armavimas ir dekoratyvinio tinko atnaujinimas. Prieš dažant pastato fasadą,
jis turi būti gerai nuplautas. Plaunama ir pastato dalis su ventiliuojamomis plokštėmis. Reikia
pakeisti stogo parapetų apskardinimą ir dedant naują apskardinimą jį praplatinti, kad būtų
atitrauktas 5 – 8 cm nuo sienos paviršiaus. Stogo apsauginė tvorelė nuimama, nudažoma ir
vėl sumontuojama. Cokolio laikančiuosius profilius reikia nuimti ir pakeisti naujais
(ventiliuojamais). Pastato aukštis yra virš 11 m., todėl reikia įsivertinti pastolių sumontavimo
ir demontavimo darbus.

Darbų orientaciniai kiekiai yra nurodyti Techninės specifikacijos 1 priede.
Techninės specifikacijos 2 priede yra nurodytas reikalingų darbų atlikimas, jų vieta

tarp ašių, darbų aprašymas.
Tiekėjas darbų kiekius turi pasitikrinti pats objekte ir įvertinti riziką, jei bus neatitikimų

ar papildomų darbų.

Reikalavimai gaminiams, medžiagoms ir darbų atlikimui.
Tiekėjas rengdamas pasiūlymą įsivertina ir į pasiūlymo kainą įskaičiuoja visas

išlaidas, kurios gali atsirasti atliekant darbus.



Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, techninius
reglamentus, statybos normas, taisykles ir techninių sąlygų reikalavimus. Darbams atlikti
naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos
produktai bei įrenginiai.  

Darbų metu Tiekėjas turi laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.
birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant
žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo reikalavimų (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir, jei
įmanoma, statyboje naudoti statybines medžiagas, kurios atitinka minimalius aplinkos
apsaugos kriterijus.

Atlikdamas darbus tiekėjas naudoja mažiau arba nenaudoja pavojingų cheminių
medžiagų, neteršia aplinkos. Visos darbų metu susidariusios atliekos turi būti sutvarkytos
vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, esant galimybei, medžiagos turi būti tinkamai paruoštos
pakartotinai naudoti ar perdirbti.

PASTABA: Pirkime pateikti dokumentai yra vienas kitą papildantys, todėl tiekėjas
teikdamas pasiūlymą turi vadovautis pateiktų dokumentų visuma.

Paaiškinimas: fasado pilnas remontas – vieta iki pirmo aukšto palangės,
remontuojama visu statinio perimetru; fasado dalinis remontas – atskirų vietų atsilupusio
tinko remontas.

Bendrosios pastabos:
1. Jeigu pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas

konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo
tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti
kilmė ar gamyba, standartai, protokolai ar kt., dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam
tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje
pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su
žodžiais „arba lygiavertis“.

2. Pirkimo dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai yra orientacinio
pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiškais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais.

3. Dokumentuose sutinkamos nuorodos į standartus, techninius liudijimus ar
bendrąsias technines specifikacijas reiškia taip pat ir lygiaverčius standartus, techninius
liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas.

PRIDEDAMA:
1) Techninės specifikacijos 1 priedas, pdf formatu (pateikiamas atskiru failu);
2) Techninės specifikacijos 2 priedas, xlsx formatu Pateikiamas atskiru failu);
3)     Objekto nuotraukos, zip formatu. 



Sutarties
2 priedas

RANGOVO PASIŪLYMAS
(pateikiamas atskiru failu)



Sutarties
3 priedas

VEIKLŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr. Darbų grupių (etapų) pavadinimai

Darbų grupės (etapo) kainos
mėnesinis išskaidymas

procentais pagal Rangovo
planuojamą Darbų grupės

(etapo) įvykdymą
Kaina

[Eur] be
PVM

I m
ėn

uo

...

1.  Fasadų pilnas remontas
2. Fasadų dalinis remontas
3. Parapetai, tvorelės
4. Vėdinamų fasadų plokščių plovimas
5. Kiti darbai

Suma be PVM:
PVM [įrašyti] %:

Bendra suma su PVM:

Pastabos:
- pildoma tiek mėnesių, kiek numatoma vykdyti darbus (įskaitant ir laikotarpį, kurio
metu faktiškai darbai nebus vykdomi, pvz. žiemos laikotarpis);
- Veiklų sąraše nurodytos sumos privalo sutapti su pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis;
- kainos Veiklų sąraše nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.



Sutarties
4 priedas

SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS

Subrangovo
pavadinimas

Subrangovo kontaktiniai
duomenys

Subrangovo
atstovas

Subrangovui
perduodami

įsipareigojimai

- - - -



Sutarties
6 priedas

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.____

[Data]

Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracija
Rangovas:
Objektas:
Statybos rangos sutarties data ir numeris:
Sudaryta už ______m. __________ mėn.

Eil.
Nr.

Darbų grupių (etapų)
pavadinimas

Kaina
pagal
Sutartį

[Eur] be
PVM

Atliktų
Darbų
grupės
(etapo)

dalis (%)
nuo Darbų
pradžios

Atliktų Darbų
grupės (etapo)
dalis (%) per
atsiskaitomą

laikotarpį

Atliktų
Darbų
grupės

(etapo) per
atsiskaitomą

laikotarpį
suma [Eur] 

be PVM

[Darbų grupės (etapo)
pavadinimas pagal

Veiklų sąrašą]

Suma be PVM:
PVM [įrašyti] %:

Bendra suma su PVM:

Užsakovas Rangovas

20__m. __________________ mėn. ____d. 20__m. ______________ mėn. 
_________d.

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

20__m. __________________ mėn. ____d



Sutarties
7 priedas

Užsakovas:
Rangovas:
Statybos rangos sutarties data ir numeris:

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A

Apmokėjimas už 20 __ m. _________ mėn. ___ d.
(Eurais)

Eil.
Nr. Objekto pavadinimas

Rangos
sutarties

Nr.

Objekto
kaina

Atlikta darbų

Nuo
statybos
pradžios

Nuo metų pradžios Per ataskaitinį laikotarpį

Darbų
vertė

PVM
[įrašyti]

Iš viso Darbų
vertė

PVM
[įrašyti]

Iš viso

Techninis prižiūrėtojas: …………………………………                                           Užsakovas: .....…………………………
Atestato Nr. …………………………………….                                                         202.. m. ………………….. mėn. ……. d.

                                                                                                                                      A. V.
Rangovas:
202..  m. ………………….. mėn. ……. d. A. V.



Sutarties
8 priedas

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas
[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – Tauragės rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasis Sutarties
sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia
Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas
pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Priedai. Statybvietės ribų brėžinys.

Užsakovo atstovas ____________________________________
Parašas:                                                                                  [Data]

Rangovo atstovas _____________________________________
Parašas:                                                                                  [Data]



Sutarties 9
priedas

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal
.........................................................................................................,  toliau vadinamas Rangovu, ir
[Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal
......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu
vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi [sutarties sudarymo data] Šalių
sudaryta [sutarties pavadinimas] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), [bei papildomais
susitarimais Nr. _________ (jeigu yra)], sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas
šiuos atliktus Darbus priima. 

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur
(.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų 
dėl atliktų Darbų kokybės.] 

[3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės 
esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti
pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 14 dienų] dienų po šio Darbų perdavimo-
priėmimo akto pasirašymo dienos.] 

[Pasirenkama pagal situaciją]
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas Užsakovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
[Buveinės adresas] [Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas] [Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas]

______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

Statinio statybos
techninės priežiūros vadovas
[Vardas, Pavardė]
[Atestato numeris]

______________________________
Parašas



Pirkimo sąlygų 6 priedas  
„Pasiūlymo forma“ 

 
UAB EIVENSA 

 

Tauragės rajono savivaldybės administracijai 
 

PASIŪLYMAS 
 

TAURAGĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS PASTATO FASADŲ REMONTAS 

 
2025-04-28 Nr.______ 

(Data) 
_____Panevėžys________ 

(Sudarymo vieta) 
 

Tiekėjo pavadinimas 
/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi 
visi dalyvių pavadinimai/ 

UAB EIVENSA 

Tiekėjo kodas 
/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi 
visi dalyvių kodai/ 

303375898 

Tiekėjo adresas 
/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi 
visi dalyvių adresai/ 

J. Žemgulio g. 46 Panevėžys 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė Vitalijus Breivė, direktorius 
Telefono numeris +370 610 07508 
El. pašto adresas info@eivensa.lt 

 
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, 

nustatytomis: 
1) Skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto 

adresu: https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do; 
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 
 
Mes siūlome šiuos darbus, kurie visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus 

reikalavimus:  
 
Pasiūlymo kaina: 

Eil. 
Nr. 

Darbų grupių (etapų) pavadinimai 
Darbų grupės 

(etapo) 
kaina Eur be 

PVM 

1.  Fasadų pilnas remontas 45614.94 
2.  Fasadų dalinis remontas 45445.08 

3.  Kiti darbai 16931.71 
4.  Vėdinamų fasadų plokščių plovimas 22667.96 

IŠ VISO (bendra pasiūlymo Eur kaina be PVM) 130659.69 
PVM [įrašyti] % (Eur) 27438.53 

IŠ VISO (bendra pasiūlymo Eur kaina su PVM) 158098.22 
 



Bendra pasiūlymo kaina yra 158098.22 (šimtas penkiasdešimt aštuoni 
tūkstančiai devyniasdešimt aštuoni eurai 22 ct) 

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis 
atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: _____________ 
[nurodoma priežastis]. 

 
Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio 

valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą 
orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio 
valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir 
skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną. 

Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą 
pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, 
tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei 
pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra 
ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi 
įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį 
taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus 
vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius 
reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji 
organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis 
mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant 
pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija).  

Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos 
ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su prekių 
tiekimu, paslaugų teikimu ir darbų atlikimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos 
atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi 
būti įskaičiuotos į Sutarties kainą): transportavimo išlaidas; pakavimo, pakrovimo, tranzito, 
iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas susijusias išlaidas; visas su dokumentų, 
kurių reikalauja perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas; pristatytų 
prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo, ir (arba) priežiūros išlaidas; aprūpinimo įrankiais, 
reikalingais pristatytų prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, darbų atlikimui išlaidas; 
naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas; 
išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.; elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos; 
garantinės priežiūros išlaidas.  

Pasiūlyme nurodyta kaina ar kainos (įskaitant visus tarpinius skaičiavimus) turi būti 
nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 
4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 
5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki 
šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12. 

 
Pasiūlymo kokybiniai parametrai: 

Eil. 
Nr. 

Kriterijus Tiekėjo siūloma reikšmė 

1. 2 kriterijus. Darbų atlikimo terminas   2 mėnesiai ir mažiau 
 X   3 mėnesiai 
 (pažymėti vieną variantą) 

Pastaba. Dalyviui nenurodžius prašomos rodiklio reikšmės, už kriterijų, kuriame 
nenurodytas siūlomas rodiklis, bus skiriama 0 ekonominio naudingumo balų. 

 
Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų suteikti 

paslaugų dalies vertę: 



Eil. 
Nr. 

Partnerio 
pavadinimas 

Numatomos suteikti 
paslaugos 

Partnerio paslaugų dalies 
vertė pasiūlymo kainoje 

Eur su PVM Proc. 
     
     

Viso:   
Lentelė pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė. 
 

Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų 
perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus: 

Eil. 
Nr. 

Ūkio subjekto 
pavadinimas, 

juridinio asmens 
kodas, adresas 

Nuoroda į pirkimo sąlygų 
punktą, kuriam atitikti 

remiamasi ūkio subjekto 
pajėgumais 

Subjekto įsipareigojimų 
apimtis pasiūlymo 

kainoje 
EUR su 

PVM 
Proc. 

    
Lentelė pildoma, jei tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį. 
 

Informacija apie žinomus subtiekėjus ir jiems perduodamas vykdyti sutarties dalis: 

Eil. 
Nr. 

Subtiekėjo 
pavadinimas, juridinio 

asmens kodas, adresas 

Sutarties objekto dalies, 
perduodamos vykdyti 

subtiekėjui, aprašymas 

Subjekto įsipareigojimų 
apimtis pasiūlymo 

kainoje 
EUR su 

PVM 
Proc. 

     

Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėjus. 
 

Informacija apie specialistus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį, tačiau 
jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subtiekėjo darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet 
laimėjimo atveju būtų įdarbinti: 

Eil. 
Nr. 

Vardas ir pavardė 
Specialisto ir eksperto 
dabartinė darbovietė 

Specialisto pajėgumais 
remiamasi siekiant atitikti 
kvalifikacijos reikalavimus 

(Taip/Ne) 
    

Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti specialistus, kurie laimėjimo atveju būtų 
įdarbinti. 
 

Dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis (pateikiant atitinkamų 
dokumentų skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros): 

Eil. 
Nr. 

Dokumentas 

Ar dokumente yra 
konfidencialios 
informacijos? 

(Taip / Ne) 

Paaiškinimas, kokia konkreti 
informacija dokumente yra 

konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ši 
informacija yra konfidenciali 

1 EBVPD Ne  
2 Darbų sąmata Ne  

3 Įmonės 
dokumentai 

Ne  

4 Deklaracija   
 
 



Pastabos: 
1. Tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų 

įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi. 
2. Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali 

(neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų 
pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę 
susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija. 

3. Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo 
„konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra 
konfidencialios informacijos. 

 
Užtikrindami pasiūlymo galiojimą pateikiame draudimo polisas  

(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą (jei taikoma)) 

 
Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad: 
1. Esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos 

Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų 
atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo 
susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu; 

2. Sutinku su pirkimo skelbime ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir 
procedūromis, 

3. Pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima 
viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui; 

4. Dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys 
yra tikri. 

5. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba 
tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį 
vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

6. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoju 
perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius 
duomenis ir jų atstovus. Įsipareigoju informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu 
sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos ketinu pasitelkti vėliau. 

7. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 
 
 
 
 
 
     

(tiekėjo arba jo įgalioto 
asmens pareigų 

pavadinimas) 

 (parašas)  (vardas ir pavardė) 

______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pirkimo sąlygų 8 priedas  
„Tiekėjo deklaracija dėl atitikties 

Reglamento nuostatoms“ 
 

Pavyzdinė deklaracijos forma  
 

____________UAB EIVENSA______________________ 
 (Tiekėjo/subtiekėjo pavadinimas) 

 
 
 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
 (Pirkimo vykdytojo pavadinimas) 

 
TIEKĖJO/ SUBTIEKĖJO DEKLARACIJA 

________2025-04-28__________ 
(Data) 

 

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo/subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, 
viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų 
priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su 
visais pakeitimais, nustatytas ribas t. y.: 

(a) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra 
Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga; 

(b) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra 
juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai 
daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui; 

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar 
įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu; 

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių 
pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 
10 % sutarties vertės. 

Patvirtinu, kad tiekėjui/subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio 
subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) 
gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip 
tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme. 
 

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo 
vykdytoją. 

      

(Parašas) 
   

(Vardas, pavardė, pareigos) 
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