
       

RANGOS DARBŲ SUTARTIS 

2025 m. birželio 26 d. Nr.  

Skuodas 
 

 Skuodo amatų ir paslaugų mokykla, juridinio asmens kodas 111967488, 

atstovaujama direktoriaus pavaduotojos ugdymui, pavaduojančios direktorių Vilijos Vaserytės - 

Vyšniauskienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Fortis 12“, įmonės 

kodas 306465297, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Steponavičiaus, veikiančio pagal bendrovės 

nuostatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje darbų sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai 

– „Šalimi“, sudarė šią rangos darbų sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau 

išvardytų sąlygų.  

 

1. SUTARTIES DALYKAS 

 

1.1. Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos parkavimo aikštelės Laisvės g. 69, 

Skuodas, paprastojo remonto darbai (toliau – Darbai). 

 

2. DARBŲ ATLIKIMO KAINA 

2.1. Sutarties kaina: 

Kaina be PVM, Eur PVM (21 proc.), Eur Kaina su PVM, Eur 

28 099,17 5 900,83 34 000,00 

 

2.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. 

2.3. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu keičiama padidėjus arba sumažėjus 

pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina 

perskaičiuojama nebus.  

 

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, ATSISKAITYMO TVARKA 

3.1. Darbų trukmė – 2 mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo dienos.  

3.2. Apmokėjimas už atliktus Darbus bus atliekamas pagal Rangovo pateiktą atliktų 

darbų aktą ir sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų. 

3.3. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kiti atsiskaitymo dokumentai 

teikiami tik elektroniniu būdu naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Paslauga yra 

apmokama Rangovo lėšomis, Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Rangovas 

įsipareigoja sąskaitose faktūrose nurodyti Sutarties, kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį.  

 

4. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

4.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, 

medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti Darbus ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje 

Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.  

4.2. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų 

tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. 

4.3. Rangovas savarankiškai privalo apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais 

materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę.  

4.4. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, 

panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali 

turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima 

visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir 

užbaigimui. 

4.5. Rangovas turi garantuoti objekte darbų saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos 

ekologinę apsaugą.  

4.6. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje nurodytu laiku ir neįgijęs teisės į terminų 
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pratęsimą, moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo 

neįvykdytų pagal Sutartį Darbų vertės iki bus atlikti Darbai. 

4.7. Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis 

atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja 

Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.  

4.8. Rangovas vykdydamas darbus privalo laikytis šių aplinkos apsaugos kriterijų: 

neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. Vykdant darbus turi būti užtikrintas efektyvus 

atliekų surinkimas (prisidedama prie aplinkos tikslų – perėjimo prie žiedinės ekonomikos, įskaitant 

atliekų prevenciją ir perdirbimą), Užsakovui, ar kitoms, Projekto įgyvendinimą 

administruojančioms institucijoms, pareikalavus pateikiant atliekų išvežimo deklaracijas (priėmimo 

į sąvartynus ir pan.), važtaraščius.  

4.9. Rangovas garantuoja, kad darbų perdavimo metu jo atlikti darbai atitiks 

Sutartyje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie 

bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę. 

4.10. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu 

laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję 

darbų defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas 

pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu 

paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl 

neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų 

atsakomybę šalinančių aplinkybių. 

4.11. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi 

teisę pats pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos 

patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito 

Rangovo ir pan. 

 

5. UŢSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

5.1. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo 

tiekiamų Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, 

bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. 

Jeigu Darbo atlikimo metu paaiškėja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Užsakovas turi teisę 

nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą 

šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius. 

5.2. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu 

bei laikytųsi darbų saugos reikalavimų. 

5.3. Nepagrįstai sustabdžius darbus apmoka už faktiškai atliktus darbus. 

5.4. Nutraukus Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas 

darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu. 

5.5. Užsakovas pasirašo Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus. 

5.6. Užsakovas sumoka Vykdytojui šios Sutarties 2 punkte sutartą kainą už Darbų 

atlikimą. 

5.7. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui už atliktus Darbus šioje Sutartyje 

nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų 

kainos už kiekvieną uždelstą dieną. 

 

6. ŪKIO SUBJEKTAI, SUBRANGOVAI, PASITELKIAMI SPECIALISTAI IR JŲ 

KEITIMO TVARKA 

6.1. Vykdant Sutartį Rangovas numato pasitelkti šiuos Ūkio subjektus, Subrangovus, 

Specialistus (kvazisubtiekėjus): neketina pasitelkti. 
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6.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas 

įsipareigoja pranešti Užsakovui Subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus (jeigu 

ketinama pasitelkti), ir informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo 

metu, taip pat apie naujus Subtiekėjus kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. 

6.3. Rangovas turi teisę samdyti Ūkio subjektus ir Specialistus (kvazisubtiekėjus) tik 

tuo atveju, jeigu juos nurodė pasiūlymo pateikimo metu Darbų pirkime.  

6.4. Rangovas, norėdamas pakeisti vieną Ūkio subjektą, Subtiekėją ir (ar) Specialistą 

(kvazisubtiekėją) kitu, privalo apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas informuoti 

Užsakovą. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Ūkio subjektui ir 

(ar) Specialistui (kvazisubtiekėjui) ir jų pašalinimo pagrindai, tuomet Rangovas pateikia būsimojo 

Ūkio subjekto ir (ar) Specialisto (kvazisubtiekėjo) kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ir 

dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį 

keitimą, įsitikina, kad būsimas Ūkio subjektas ir (ar) Specialistas (kvazisubtiekėjas) juos atitinka ir 

jų keitimui duoda sutikimą. 

6.5. Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl Ūkio subjektų ir (ar) 

Specialistų (kvazisubtiekėjų) keitimo arba naujų Subtiekėjų pasitelkimo. 

6.6. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Ūkio subjektais ir (ar) Subrangovais (-u). 

Apie tai Užsakovas raštu informuoja Ūkio subjektus ir (ar) Subrangovus (-ą) per 3 darbo dienas nuo 

Sutarties įsigaliojimo dienos. Ūkio subjektams ir (ar) Subrangovams (-ui) raštu pateikus prašymą 

pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir 

jo Ūkio subjektų ar Subrangovų (-o), nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Ūkio subjektais ar 

Subrangovais (-u) tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, subrangos sutartyje ir Sutartyje 

nustatytus reikalavimus. Užsakovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Ūkio 

subjektams ar Subrangovams (-ui) trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. 

 

7. NENUGALIMA JĖGA 

 7.1. Nė viena iš Sutarties Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį 

neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force 

Majeure). 

 7.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos 

Respublikos civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės norminiuose aktuose. 

 

8. SUTARTIES STABDYMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

8.1. Jeigu Rangovas, vykdydamas darbus, susiduria su sąlygomis, kurių jis iki Sutarties 

pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip 

per 5 dienas – pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. 

8.2. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai 

jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, 

gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) 

sustabdymo trukmę dienomis. 

8.3. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra: 

8.3.1. dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo priklausančių 

aplinkybių; 

8.3.2. paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių 

tolimesnis sutarties vykdymas nebegalimas; 

8.3.3. dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo 

(pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus); 

8.3.4. dėl atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos darbų vykdymui 

tinkamai ir laiku; 
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8.3.5. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi 

įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai, 

ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis); 

8.3.6. dėl būtino papildomo laiko įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą; 

8.3.7. esant ekstremaliai situacijai dėl ligos epidemijos, pandemijos ir (ar) su tuo 

susijusių teisės aktais įvestų sąlygų ir (ar) kitų, su ekstremalia situacija susijusių, tačiau iš anksto 

nežinomų ir negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ar 

kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris 

Rangovas, darbų vykdymas tampa objektyviai nebegalimas vykdyti ir Rangovas pateikia Užsakovui 

dokumentus, pagrindžiančius aplinkybes už visą laikotarpį, dėl kurių Rangovas nebegali vykdyti 

darbų. Užsakovas, įvertinęs pateiktus pagrindžiančius dokumentus, priima sprendimą dėl Sutarties 

stabdymo; 

8.3.8. dėl kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su 

kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas. 

 8.4. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui 

nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus 

darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

 8.5. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia. 

8.6. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 

8.6.1. kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir 

toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas; 

8.6.2. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

8.6.3. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar 

valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; 

8.6.4. kai Rangovas sudaro subrangos sutartį be Užsakovo sutikimo; 

8.6.5. kai Rangovas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų; 

8.6.6. kai Rangovas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis 

Sutarties pažeidimas; 

8.6.7. dėl kitokio pobūdžio neveikimo, trukdančio vykdyti Sutartį. 

8.6.8. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo 89 straipsnį; 

8.6.9. paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį; 

8.6.10. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos 

Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį 

pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir 

Direktyvą 2014/24/ES. 

8.7. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 

8.7.1. kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir 

toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas; 

8.7.2. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 

8.8. Šalys sutaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas pažeidimas, kuris 

atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

6.217 str. 

8.9. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 kalendorinių dienų raštu 

praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 darbo dienų terminą pranešime 

nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina 

Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos. 

 

9. KITOS SĄLYGOS 
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 9.1. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties 

nutraukimo. 

 9.2. Sutartis gali būti papildoma, keičiama ar nutraukta raštišku Šalių susitarimu. 

 9.3.Vykdydamos šios Sutarties sąlygas, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

įstatymais ir kitais teisės norminiais aktais. 

 9.4. Už Sutarties vykdymą Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo – Skuodo amatų ir 

paslaugų mokyklos direktorė Egida Skurdauskienė, tel. +370 440 73 135, el. p. 

egida.skurdauskiene@profesinis.lt. 

 9.5. Už Sutarties vykdymą Rangovo paskirtas atsakingas asmuo – gamybos vadovas 

Tomas Sakalauskis 

 9.6. Šalys sutaria, kad Sutartis pasirašoma elektroniniais parašais vienu 

egzemplioriumi turinčiu juridinę galią. 

9.7. Sutarties priedai yra neatskiriamos Sutarties dalys: 

9.7.1. 1  priedas – „Techninė specifikacija“; 

9.7.2. 2 priedas – „Lokalinė sąmata“; 

9.7.3. 3 priedas – „Darbų schema“. 

 

10. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

UŢSAKOVAS 

Skuodo amatų ir paslaugų mokykla 

Įstaigos kodas 111967488 

Laisvės g. 69, LT-98133, Skuodas 

A. s. LT954010044700030076 

Bankas, LUMINOR 

Banko kodas 40100 

Tel. +370 440 73 135 

El. p. skuodoapm@profesinis.lt  

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

pavaduojanti direktorių 

__________________________________ 

Vilija Vaserytė - Vyšniauskienė 

RANGOVAS 

UAB „Fortis 12“ 

Įmonės kodas 306465297 

PVM mokėtojo kodas LT100016382710 

Samanų g. 12 LT-89309 Reivykčių k. Mažeikių r. 

A. s. LT777044090108019026 

Bankas, SEB 

Banko kodas 70440 

Tel. +370 620 76 331 

El. p. dainius.steponavicius@fortis12.lt 

 

 

Direktorius 

______________________________ 

Dainius Steponavičius 
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