Elektroninio dokumento nuorasas

STOGO IR LIETAUS NUVEDIMO SISTEMOS AVAR[NES BUKLES
LIKVIDAVIMO DARBAI MARIU G. 11, VENTE
SUTARTIS NR. SUT-5-2025-30

2025 m. liepos mén. _ d.
Vilnius

Valstybinis moksliniy tyrimy institutas Gamtos tyrimy centras, juridinio asmens kodas
302470603, kurio registruota buvein¢ yra Akademijos g. 2, Vilnius, LT — 08412, atstovaujamas
direktoriaus Sigito Podéno, veikianc¢io pagal jstaigos jstatus (toliau — Uzsakovas), ir

Vytautas Valiukevicius, veikiantis pagal individualios veiklos paZyméjima Nr. 1323193,

ktoliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,,Salimis~, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, sudaré §ig rangos sutartj
(toliau — Sutartis), kurioje susitaré dél toliau iSvardyty salygy.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

1.2. Pirkimo objektas — Stogo ir lietaus nuvedimo sistemos avarinés buklés likvidavimo darbai
Mariy g. 11, Venté

1.3. Sutartis sudaroma vadovaujantis mazos vertés pirkimo ,,Stogo ir lietaus nuvedimo sistemos
avarinés buklés likvidavimo darbai Mariy g. 11, Venté* vykdyto neskelbiamos apklausos budu
(pirkimo pazymos Nr. 2025/UP-326, tiekéjy apklausos pazymos Nr. TAP-26)

2.SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutartyje nustatytomis sglygomis ir terminais Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal
techninés specifikacijos reikalavimus ir terminus, pateiktus Sutarties priede Nr. 1. , Techniné
specifikacija® bei perduoti Darby rezultatg Uzsakovui Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir
tvarka, o Uzsakovas jsipareigoja priimti bei apmokéti Rangovui uz tinkamai ir laiku atliktus Darbus.

2.2. Darby atlikimo vieta — Mariy g. 11, Venté

3. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Pirkimo Sutar¢iai taikomas fiksuotos kainos kainodaros metodas. Sutarties kaina yra
1980,00 EUR (tukstantis devyni Simtai aStuoniasdeSimt eury ir 00 ct) be pridétinés vertés mokescio
(toliau — PVM). PVM sudaro 415,80 EUR (keturi Simtai penkiolika eury ir 80 ct). Bendra Sutarties
verté yra 2395,80 EUR (du tikstan¢iai trys §imtai devyniasde$imt penki eurai ir 80 ct) su PVM. Si
suma atitinka Rangovo pateiktam pasitilymui Pirkimo metu.

3.2. Uz Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Pasitilyme numatytus Darbus. | Sutarties
kaing jeina darbo jégos, mokesciai, transportavimo ir visos kitos islaidos, Rangovui priklausancios
pagal Lietuvos Respublikos jstatymus, kitus teisés aktus bei Sutartj. Uz Rangovo nenumatytus ar
netiksliai jvertintus darbus ar medziagas papildomai apmokama nebus.

3.3. Sutarties kaina yra esminé Sutarties sglyga ir negali biiti kei¢iama visg Sutarties galiojimo
laikotarpj, iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis.

3.4. Salys susitaria, kad jei §ios Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés
aktams, pasikeisty PVM dydis, Sutarties kaina be PVM dél to nebus keiciama, t. y. Uzsakovas mokés
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Rangovui uz Darby kaing, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos kainos nejskaitant
PVM pridéjus PVM, apskaiciuota pagal naujai patvirtintg mokesCio tarifg, nebent galiojantys
Lietuvos Respublikos teisés aktai numatyty kitaip.

3.5. Uzsakovas apmoka Rangovui uz faktiSkai, kokybiskai ir laiku atliktus Darbus per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny Salims pasiragius Darby priémimo - perdavimo aktg ir pateikus PVM
saskaita - faktiira, iSradyta Saliy pasira$yto Darby priémimo - perdavimo akto pagrindu.

3.6. Rangovas saskaitg faktiirg privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga ,,SABIS®.
Vykdant Sutartj, saskaitos faktiiros teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiiros
turi atitikti Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio
16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy
saskaity faktiiry standartg ir sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2014/55/ES (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas).

3.7. Uzsakovas visiSkai su Rangovu atsiskaito, kai yra jvykdomos toliau nurodytos salygos:
Rangovui galutinai uzbaigus Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, paSalinima,
nuostoliy, jei tokiy buvo, kompensavima, netesyby sumokéjimg (jeigu buvo taikyta) ir Uzsakovui
priemus Rangovo atliktus Darbus, Sutarties Salims parasais pasirasius visy Sutartyje numatyty Darby
perdavimo - priemimo aktg bei Rangovui perdavus Uzsakovui visus su Darby uzbaigimu susijusius
dokumentus (jeigu taikoma).

3.8. Uzsakovas turi teis¢ neapmokéti uz atliktus darbus, jeigu dé¢l Rangovo kaltés nepasalinti
Darby defektai.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus iki 2025-09-01.

4.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai, pasirasytas atlikty Darby priémimo - perdavimo aktas.

4.3. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 4.1 punkte nustatyto
galutinio Darby termino.

4.4. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anksc¢iau Sutarties 4.1 punkte nurodyto termino.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Atlikty Darby priémimas atlickamas Salims pasirasant atlikty darby perdavimo -
priémimo aktg. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo darby perdavimo - priémimo akto gavimo
dienos priima Darbus ir pasiraso pateikta atlikty darby perdavimo - priémimo aktg arba atsisako
priimti Darbus ir kvieia Rangova rastu Defekty akto suraSymui. Rangovui iStaisius Darby
defektus/trikumus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.2.  Uzsakovui atsisakius priimti Darbus ir nepasiraSius atlikty darby perdavimo — priémimo
akto, Salys surago Defekty akta, kuriame nurodomi Darby trikumai ir terminai jiems pasalinti.
Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus Rangovas pasalina savo jégomis ir saskaita.

5.3. Rangovas privalo vykdyti Darbus Objekte, laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima (jei tokie
bitini), reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima (jei tokie biitini) ir jos perdavima
Uzsakovui, o taip pat reikalingus (jei tokie biitini) matavimo, iSbandymy darbus.

5.4. Uzsakovas turi teis¢ nepasiraSyti atlikty darby perdavimo - priémimo akty ir neatlikti
mok¢jimy, kol Rangovas savo sgskaita nepaSalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty, arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy atlyginimo
tvarkos. Uzsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty Darby trikumy,
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jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui,
taCiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems
Sutarties 6 straipsnyje. Tokiu atveju UzZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus
trakumus savo saskaita, arba atlyginty Uzsakovo patirtus nuostolius (pvz., patirtus dél treCiyjy
asmeny pasitelkimo Salinant Darby trikumus).

5.5. Defektiniame akte nurodyti trilkumai privalo biiti pasalinti per jame nurodytg terming,
bet ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo Defektinio akto suraSymo dienos, jeigu Sutartyje
nenumatyta kitaip.

6. GARANTIJOS

6.1. Garantinis terminas darbams, skai¢iuojamas nuo atlikty Darby perdavimo-priémimo
akto pasira§ymo dienos, yra 24 ménesiai. Sumontuotoms medziagoms taikomas gamintojo nustatytas
garantinis laikotarpis, kuris negali biiti trumpesnis nei 24 ménesiai.

6.2. Rangovas garantuoja, kad atlikti Darbai atitiks, normatyviniy statybos dokumenty ir kity
teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz iSaiSkéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje Darby defektai
fiksuojami Defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja
Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkéjusj defekta, jo iStaisymo buidas bei tvarka.
Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos ar kity jstatymuose numatyty
atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

6.4. Jei Rangovas per Defektiniame akte nustatytg terming, kuris negali biiti ilgesnis kaip
Sutarties 4.1 punkte nurodytas terminas, neistaiso nustatyty defekty, Rangovas privalo atlyginti visus
nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, iStaisydamas defekta ir atitaisydamas zala, jskaitant Uzsakovo
kasStus ieSkant kito rangovo, pasitelkiant kita rangovg ir pan.

7. SALIU TEISES IR PAREIGOS

7.1. Uzsakovas turi teise:

7.1.1. Kontroliuoti ir priziuréti kad Rangovas tinkamai atlikty Darbus, numatytus Sutarties
priede Nr. 1.

7.1.2. Uzsakovas turi teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby
ir nemokéti uz netinkamai atlikta Darba iki nustatyty Darby defekty pasalinimo arba pasalinti
trukumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

7.1.3. Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty atlikty Darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj;

7.2.  Uzsakovas jsipareigoja:

7.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu Sutarties galiojimo metu;

7.2.2. Sumokeéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka, su saglyga kad Rangovas tinkamai vykdo sutartinius jsipareigojimus;

7.2.3. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

7.3.  Rangovas turi teise:

7.3.1. Gauti apmokéjimg uz faktiskai jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka, su saglyga kad Rangovas tinkamai vykdo sutartinius jsipareigojimus;

7.4.  Rangovas jsipareigoja:



7.4.1. Jeigu véluoja Sutartyje numatyty Darby atlikimo terminai, Rangovas privalo rastiskai
apie tai informuoti Uzsakova ir nedelsdamas nurodyti konkrecias priezastis bei nurodyti Darby
atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones;

7.4.2. Atlikdamas Darbus bendradarbiauti su Uzsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti
Uzsakova su Darbais susijusiais klausimais; bendradarbiauti su Uzsakovu ir operatyviai bei
neatlygintinai paSalinti visus trilkumus, netikslumus ir i§spresti visus su tuo susijusius klausimus;

7.4.3. Laiku ir tinkamai informuoti UZzsakova apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby
priémimo-perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo - priémimo akta, iSrasyti
PVM saskaitas — faktiiras.

7.4.4. Darbams naudoti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, jranga, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

8. SALIU ATSAKOMYBE

8.1. Uz savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma Salys atsako $ioje
Sutartyje ir teisés aktuose nustatyta tvarka.

8.2. Neatlikus apmokéjimo Sutartyje nustatytais terminais ir Rangovui pareikalavus, Uzsakovas
Rangovui moka 0,03 % (trijy Simtyjy) dydzio delspinigius nuo laiku neapmokeétos sumos uz kiekvieng
uzdelsta apmokéti diena.

8.3. Rangovui neatlikus darby iki Sutarties 4.1 punkte nustatyto termino, Rangovas Uzsakovui
moka 0,03 % (trijy Simtyjy) dydzio delspinigius nuo Sutarties kainos sumos uz kiekvieng termino
praleidimo dieng ir atlygina Uzsakovui visus dél to patirtus nuostolius.

8.4. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti §ioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

8.5. Uzsakovas baudas, delspinigius, patirtus nuostolius, savo iniciatyva atlikty Darby i$laidas
i§skai¢iuoja i§ Rangovui uz Darbus mokétiny sumy/Darby kainos arba pasinaudoja kitais Lietuvos
Respublikos teisés aktuose numatytais buidais ir apie tai rastu informuoja Rangova.

8.6. Uzsakovas gali Rangovui neapmokéti 5 % atlikty Darby vertés galimiems defektams
pasalinti ir kitiems nuostoliams padengti. Visos Sioje Sutartyje nustatytos baudos, delspinigiai ar
reikalaujamy atlyginti nuostoliy sumos turi biiti sumokétos ne véeliau kaip per 30 (dvideSimt)
kalendoriniy dieny po vienos Salies pagrjstos rasytinés pretenzijos ir dokumenty, jrodan¢iy patirtus
nuostolius, pateikimo kitai Saliai dienos.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis jsigalioja, kai Sutarties Salys pasira$o Sutartj ir galioja, kol Salys susitaria ja
nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiSkai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama
jstatymy ar Sutartyje numatytais atvejais.

9.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i$ dalies negaliojancia,
tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

9.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal §ig Sutartj, taip pat visos kitos §ios Sutarties nuostatos,
kurios turi likti galioti, kad biity visiSkai jvykdyta §i Sutartis.

9.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Sutarties sglygos gali buti kei¢iamos VieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais ir tvarka. Neleidziami tokie pakeitimai ar pasirinkimo
galimybés, dél kuriy i§ esmés pasikeisty Sutarties pobtdis.

9.5. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai, ne teismine tvarka, nutraukti Sutartj tik tuo atveju, jeigu
Uzsakovas neapmoka uz Darbus ilgiau kaip 30 kalendoriniy dieny nuo Sutarties 4.1. punkte nustatyto
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termino pabaigos. Apie toki Sutarties nutraukimg Rangovas rastu praneSa Uzsakovui prie§ 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny.

9.6. Uzsakovas turi teis¢ bet kada vienasaliSkai, nepriklausomai nuo priezasCiy, ne teismine
tvarka, nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties nutraukimg pranesdamas Rangovui pries 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny. Sutartj nutraukus Uzsakovo iniciatyva ne d¢l Rangovo kaltés bei nesant svarbiy
priezasCiy, Rangovas turi teis¢ ] tiesioginiy nuostoliy atlyginima.

9.7. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutarti, Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo - perdavimo akta. Uzsakovas
apmoka uz atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i$skai¢iuojant netesybas ir nuostolius.

9.8. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny, tuomet, bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita
Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdesimties) kalendoriniy dieny
laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal
Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

10. GINCU SPRENDIMAS

10.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, kitais teisés aktais, Pirkimo dokumentais su priedais, Rangovo pasitlymo dokumentais.
Jeigu anksciau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti iSspresti deryby keliu per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso nustatyta tvarka teisme.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Apie savo rysio duomeny ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau
ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, raitu informuoja kita Salj.
Kol apie pasikeitusius rySio duomenis Sutartyje nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

11.2. Saliy kontaktiniai asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma:

UZsakovas Rangovas
Vardas, pavardé Paulius Macijauskas Vytautas Valiukevicius
Adresas Akademijos g. 2, Vilnius
Telefonas +37069459943
El. pastas paulius.macijauskas@gamtc.lt

11.3. Pastabas d¢l vykdomy Darby gali pateikti tik UZsakovo jgalioti asmenys rastu.

11.4. Né viena i§ Sutarties Saliy neturi teisés perleisti savo teisiy ir (ar) pareigy pagal ig Sutartj
tretiesiems asmenims be rastisko kitos Salies sutikimo, i§skyrus §ios Sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity teisés akty nustatytus atvejus.

11.5. Siai Sutaréiai ir visoms i§ §ios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama
pagal Lietuvos Respublikos teisg.

11.6. Kiekviena Salis pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad Salis atliko visus teisinius
veiksmus, biitinus, kad Sutartis buty tinkamai sudaryta ir galioty, bei turi visus Lietuvos Respublikos



teisés aktais numatytus leidimus, licencijas ar kita dokumentacija, biiting vykdyti Sioje Sutartyje
numatytg veikla, taip pat darbuotojus, reikalingus $iai Sutarciai (j)vykdyti.

11.7. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais — vienas Rangovui, vienas — Uzsakovui.

11.8. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai, konkurso dokumentacija (Pirkimo salygos, Rangovo
pasiiilymas su priedais ir kt.) yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

11.9. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami Sie Sutarties priedai, kurie yra
neatskiriama Sutarties dalis:

11.10.1. Sutarties priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija — Stogo ir lietaus nuvedimo sistemos
avarinés biiklés likvidavimo darbai Mariy g. 11, Venté

11.11.2. Sutarties priedas Nr. 2 — Atlikty darby perdavimo - priémimo aktas.

12. SALIU REKVIZITAI IR PARASALI:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Valstybinis moksliniu tyrimuy institutas Vytautas Valiukevi¢ius
Gamtos tyrimy centras Individualios veiklos pazyméjimo Nr. 1323193

Juridinio asmens kodas: 302470603
Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius
PVM mokeétojo kodas: LT100005107912
Tel.: +370 5 272 92 57

El pastas: sekretoriatas@gamtc.lt

Direktorius Sigitas Podénas Direktorius

AV. AV.




Sutarties Nr. SUT-5-2025-30
Priedas Nr.1

TECHNINE SPECIFIKACIJA

STOGO IR LIETAUS NUVEDIMO SISTEMOS AVARINES BUKLES LIKVIDAVIMO DARBAI

MARIU G. 11, VENTE

VieSojo pirkimo objektas :

Pastato Mariy g. 11, Ventés k. (unikalus Nr. 8827-0003-0311) biitina pasalinti avaring biikle

sutvarkant stogo dangg bei lietaus nuvedimo sistemg.

Avarinés biiklés pasalinimui reikalinga atlikti Siuos darbus:

Eil. Darbo pavadinimas Kiekis

Nr.

1 Saky, kurios ardo ¢erpinj stoga, pagenéjimas (Uzsakovas 3 vnt. (trys Sakos)
suderina darbus su atsakingomis institucijomis)

2 Cerpinio stogo remontas (Serpés UZzsakovo) 10 m2

3 Skardiniai lietvamzdZiai su montavimu 15m

4 Skardinés véjalentes su montavimu 12 m

5 Sieny gruntavimas ir dazymas du kartus 30 m2

6 Langelio jstiklinimas namelio vir§uje Salia kraigo 1 vnt.

Aplinkosauginiai reikalavimai medziagoms (is ,,Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius
pirkimus, tvarkos aprasas”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d. jsakymu
Nr. D1-508. Xlll Skyrius, 17 punktas):

A.

[Sorés dazy sudétyje neturi biiti daugiau kaip 0,01 proc. pagal mase pavojingy cheminiy medZziagy,
klasifikuojamy priskiriant bet kurig i§ nurodyty pavojingumo fraze pagal Reglamentg (EB) Nr.
1272/2008: toksiskos ar labai toksiskos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiska
patekus j akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinCios pakenkti organams (H371), veikdamos
ilga laika pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinCios sukelti alerging odos reakcija
(H317), ikvépus gali sukelti alerging reakcijg, astmos simptomus arba apsunkinti kvépavimg (H334),
sukelianCios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninés (H350, H350i, H351),
toksiskos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362),
pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikj kenksminga poveikj
vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059)*.

Paruosty naudoti iSorés dazy produkte lakiyjy organiniy junginiy (LOJ), kuriy pradiné virimo
temperatiira, esant standartiniam 101,3 kPa slégiui, yra ne aukstesné kaip 250 °C, turi biiti ne daugiau
kaip:

Eil. Produkto apraSymas LOJ ribing
Nr. verte, g/l
(jskaitant
vandenj)
1. ISoriniy sieny mineraliniam pagrindui skirtos dangos 30
2. Gruntai ir riSamieji gruntai* 15




*Atitikty reikalavimui jrodantys dokumentai sutarties vykdymo metu, Perkanciajai organizacijai paprasius,
tiekéjas, ne véliau kaip per 5 darbo dienas, turés pateikti gamintojo ir (ar) tiekéjo techninius dokumentus,
gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekéjo rasyting patvirtinimq, saugos duomeny lapq, gamintojo bandymy
ataskaitg, protokolg, gamintojo ir (ar) tiekéjo deklaracijq (pateikiant objektyvius jrodymus), aplinkosauging
produkto deklaracijq, jrangos aprasymgq, instrukcijas ar skaiciavimus, pripazintos jstaigos arba paskelbtosios
(notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolq, priemoniy ir (ar) produkty, kurie bus naudojami atlikti
darbg, sqrasas ir dokumentai, jrodantys, kad priemonés ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus,
arba kiti lygiaverciai jrodymai.

Avarinés buklés Salinimo darbai turi bti atlikti iki 2025 m. rugséjo 1 d.
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Sutarties Nr. SUT-5-2025-30

Priedas Nr. 2

ATLIKTU DARBU PERDAVIMO - PRIEMIMO AKTAS

Rangovas:

UzZsakovas:

Sutarties Nr.: <Numeris>.

Sutarties pavadinimas:

Nr.

Siuo aktu patvirtinama, kad Rangovas atliko Uzsakovui §iuos darbus:

Eilés Darbo
Nr. kodas

Darby ir iSlaidy apraSymas

Atlikta darby per ataskaitinj
laikotarpj

Mato vnt. Kiekis

Uzsakovo atstovas

Vardas,
pavardé:
Pareigos:

Parasas:

Data:
A.V.

Rangovo atstovas

Vardas,
pavardé:
Pareigos:

Parasas:

Data:
A.V.
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