

**110 KV OL KURŠĖNAI - KANTEIKIAI REKONSTRAVIMAS
PROJEKTAVIMO (DARBO PROJEKTAMS) IR STATYBOS RANGOS SUTARTIS**

[Publish Date], Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau - „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____, veikiančio pagal _____, iš vienos pusės, ir

„Žilinskis ir Co“, UAB (toliau - „Rangovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 304317232, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 31, Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____, veikiančio pagal _____, iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo pirkėjo skelbtą 110 kV OL Kuršėnai - Kanteikiai rekonstravimas rangos darbų pirkimą Nr. 1734979, sudarė šią projektavimo (darbo projektam) ir statybos rangos sutartį (toliau - „Sutartis“).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

**LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS RANGOS SUTARTIES
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai reiškia nuorodą į Sutarties bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi.

Pagrindinės sąlygos	<p>1. Objektas [Sąvoka 1.1.14. punktas]: 110 kV oro linija Kuršėnai - Kanteikiai.</p> <p>2. Techninė užduotis / Projektas [Sąvoka 1.1.31. punktas]: A: „Inžinerinių tinklų, elektros tinklų 110 kV elektros perdavimo oro linijos Kuršėnai - Kanteikiai, Šiaulių r. sav. rekonstravimo projektas“ B: „Inžinerinių tinklų, elektros tinklų 110 kV elektros perdavimo oro linijos Kuršėnai - Kanteikiai, Akmenės r. sav. rekonstravimo projektas“</p> <p>3. Darbų atlikimo terminas [Sąvoka 1.1.6. punktas]: 22 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos.</p> <p>4. Darbų etapai [2.2.2. punktas]: Darbus Rangovas turi atlikti priede Nr. 1 nurodytais Darbų etapais ir terminais</p>
Darbai	<p>5. Pagrindiniai įrenginiai [Sąvoka 1.1.15.]: Pagrindinių įrenginių, atitinkančių LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus, sąrašas https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881</p> <p>6. Užsakovo įrenginiai [4.9.8. punktas]: Darbų atlikimui Užsakovas patiekia šias Medžiagas: 26 m aukščio gelžbetoniniai stiebai - 110 vnt. (Šiaulių r. - 61, Akmenės r. - 49) priedas Nr. 22. Nurodytas Medžiagas Užsakovas Rangovui perduos [Šeštokų geležinkelio stotis, Sodų g. 13, Šeštokai] paskirtas Užsakovo atstovas.</p>

7. Fizinė sauga [4.3.5. punktas]:

Papildomi fizinės saugos reikalavimai Darbams netaikomi.

8. Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [4.6.2. punktas]:

9. Rangovas demontuos tolimesniam naudojimui tinkamas konstrukcijas ir medžiagas: gelžbetoninius stiebus, kurių amžius nesiekia 10 metų ir kurių aukštis yra 26 metrai bei vizualiai neturi defektų, traversas, žaibosaugos trosų laikiklius turi perduoti Litgrid IPC regiono oro linijų eksploatavimo rangovui, kuris Medžiagas atsiims iš Statybietės. Apie poreikį perduoti demontuotas Medžiagas Rangovas privalo iš anksto informuoti Užsakovo atstovą.

10. Nesumontuotų įrenginių ir jiems įrengti būtinų Medžiagų dalinis apmokėjimas [5.9.5. punktas c ir d papunkčiai]:

Už Rangovo teikiamus Specialiojoje sutarties dalyje nurodytus nesumontuotus įrenginius ir jiems įrengti būtinus Medžiagas, kurie įtraukiami į Atliktų darbų aktą pagal Darbų žiniaraštį, apmokama 70 % nesumontuotų įrenginių ir Medžiagų, skirtų jiems įrengti, kainos nurodytos Darbų žiniaraštyje. Šiame punkte nurodomas tokių įrenginių ir Medžiagų sąrašas, arba pridedamas priedas, kuriame pateikiamas tokių įrenginių ir Medžiagų sąrašas (priedas Nr. 21).

Darbų

organizavimas

11. Šalių atstovai [5.1. skyrius]

Užsakovo atstovas:

Rangovo atstovas:

**Užsakovo atstovas, atsakingas už
Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą:**

Kaina ir

apmokėjimas

12. Sutarties kaina [Sąvoka 1.1.27. punktas]:

Sutarties kaina be PVM:	3 850 000,00
Pridėtinės vertės mokestis (PVM):	808 500,00
Sutarties kaina su PVM:	4 658 500,00.

13. Apmokėjimas [7.3.1. punktas]:

Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraščius (1.3 priedas). Rangovui pateikus, su Užsakovu suderinus ir abiem šalim tipinė pažymos forma pridedama pasirašius atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų vertę ir mėnesio ataskaitą (tipinė mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma pridedama kaip 13 priedas).

14. Sąskaita apmokėjimui:

A. s. LT73 4010 0510 0370 6034
Luminor Bank, AB
Banko kodas 40100
PVM mokėtojo kodas LT100010333316.

15. Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [11.11.1. punktas]:

Darbai Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojami..

Atsakomybė	<p>16. Netesybos:</p> <p>Netesybos už laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos priede Nr. 1.</p> <p>17. Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės:</p> <p>Užsakovui priimtinių bankų ir draudimo bendrovių sąrašai nurodomi prieduose Nr. 1.5 1.6.</p>																
Baigiamos nuostatos	<p>18. Statinio informacinis modeliavimas [2.6. punktas]:</p> <p>Statinio informacinis modeliavimas BIM taikymas šiam infrastruktūros projektui privalomas. Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) dokumentas pateikiamas priede Nr. 23.</p> <p>19. Projektas [11.9.2. punktas]:</p> <p>110 kV OL Kuršėnai - Kanteikiai rekonstravimas inv. Nr. PLRL22158</p> <p>20. Šalių kontaktiniai duomenys [11.10.1. punktas]:</p> <table border="0"> <tr> <td><u>Užsakovo:</u></td><td><u>Rangovo:</u></td></tr> <tr> <td>Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius;</td><td>Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko raj.</td></tr> <tr> <td>Tel. +370 707 02171;</td><td>Tel. +370 698 51552</td></tr> <tr> <td>El. paštas info@litgrid.eu</td><td>El. paštas info@zilinskis.lt</td></tr> <tr> <td colspan="2">A. s. LT242150051000021766</td></tr> <tr> <td colspan="2">OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas</td></tr> <tr> <td colspan="2">banko kodas 21500</td></tr> <tr> <td colspan="2">PVM mokėtojo kodas LT100005748413</td></tr> </table>	<u>Užsakovo:</u>	<u>Rangovo:</u>	Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius;	Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko raj.	Tel. +370 707 02171;	Tel. +370 698 51552	El. paštas info@litgrid.eu	El. paštas info@zilinskis.lt	A. s. LT242150051000021766		OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas		banko kodas 21500		PVM mokėtojo kodas LT100005748413	
<u>Užsakovo:</u>	<u>Rangovo:</u>																
Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius;	Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko raj.																
Tel. +370 707 02171;	Tel. +370 698 51552																
El. paštas info@litgrid.eu	El. paštas info@zilinskis.lt																
A. s. LT242150051000021766																	
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas																	
banko kodas 21500																	
PVM mokėtojo kodas LT100005748413																	
Papildomos sąlygos	<p>21. Sutarties bendrųjų sąlygų 4.3.4. punktas papildomas f) dalimi ir išdėstomas taip:</p> <p>Užsakovo teikiamas Medžiagas savo lėšomis pristatyti į Statybvietę ar Rangovo įrengtą Medžiagų sandėliavimo aikštelę ir užtikrinti jų apsaugą.</p> <p>22. Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.10.1 punktas papildomas taip:</p> <p>Elektroniniu laišku siunčiami oficialūs pranešimai turi turėti tokią preambulę:</p> <p><u>OFICIALUS PRANEŠIMAS</u></p> <p>Projektas: „110 kV OL Kuršėnai - Kanteikiai rekonstravimas“ – projektavimo ir statybos darbai Nr. PLRL22158</p> <p>Sutartis: [data] Nr. [numeris]</p> <p>Kam: [adresato vardas, pavardė]</p> <p>[adresato elektroninio pašto adresas]</p>																

SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis:

1. LITGRID AB projektavimo ir statybos rangos sutarties specialiosios sąlygos su priedais:
 - 1.1. Projektavimo ir statybos darbų etapai;
 - 1.2. Techninė užduotis/projektavimo užduotis;
 - 1.3. Darbų žiniaraštis;
 - 1.4. Užsakovui priimtinių bankų sąrašas;
 - 1.5. Užsakovui priimtinių draudimo bendrovių sąrašas;
2. LITGRID AB projektavimo ir statybos rangos sutarties bendrosios sąlygos;
3. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija;
4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas - Banko garantija;
5. Rangovo pasitelkiamų subrangovų sąrašas;
6. Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas;
7. Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašas;
8. Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas;
9. Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas;
10. Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas;
11. Standartinė grafiko forma;
12. Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius ir pažyma apie atliktų darbų vertę;
13. Mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma;
14. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas;
15. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui;
16. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;
17. Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai;
18. Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai;
19. Pareigų sąrašas;
20. Rizikų valdymo planas;
21. Įrenginių ir Medžiagų sąrašas dėl dalinio apmokėjimo;
22. Užsakovo teikiamų g/b stiebų techninė specifikacija
23. Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) dokumentas

Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Užsakovo vardu:

Rangovo vardu:

**110 KV OL KURŠĖNAI - KANTEIKIAI REKONSTRAVIMAS
PROJEKTAVIMO (DARBO PROJEKTAM) IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI**

Etapas	Perduodami darbai	Perdavimo terminas	Delspinigių dydis	Mokėtina suma (Eur be PVM už pavėluota dieną)
I etapas	Rangos darbai (įjungta 110 kV OL Kuršėnai - Kanteikiai, baigta bandomoji eksploatacija).	Ne vėliau kaip per 20 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos	0,02 %	
II etapas	Gauti pasirašyti Statybos užbaigimo aktai	Ne vėliau kaip per 22 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos		140 (EUR be PVM)
