
     

ŠĖTOS G. 79, KĖDAINIAI, DAUGIABUČIO NAMO KIEMO AIKŠTELĖS 

REMONTO DARBŲ 

SUTARTIS 

 

2025 m. ........................ d. Nr. _________ 

Kėdainiai 

 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188768545), atstovaujama 

administracijos direktoriaus Gintauto Muzniko (toliau vadinama „Užsakovu“), veikiančio 

pagal tarnybinę padėtį ir UAB „Helanas“, (įmonės kodas 161284349), atstovaujama  

   (toliau vadinama „Rangovu“), veikiančio pagal 2025-01-02 

įgaliojimą, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos 

darbų sutartį, toliau vadinama „Sutartimi“: 

 

I SKYRIUS 

SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti  

Šėtos g. 79, Kėdainiai, daugiabučio namo kiemo aikštelės remonto darbus (toliau vadinama 

„Darbais“) pagal patvirtintą orientacinę lokalinę sąmatą (Sutarties priedas), kuri yra 

neatskiriama šios Sutarties dalis, o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje numatyta tvarka priimti 

Darbų rezultatą ir apmokėti už atliktus Darbus.  

Orientaciniai Darbų kiekiai per Sutarties vykdymo laikotarpį: Šėtos g. 79, Kėdainiai, 

daugiabučio namo kiemo aikštelės remonto darbus 360 kv. m., Sutarties vykdymo laikotarpiu 

gali būti mažinami arba didinami iki 30 proc., tačiau atliktų Darbų vertė negali viršyti pirkimui 

suplanuotų lėšų. Esant būtinybei didinti ar mažinti atliekamų Darbų kiekius, pasirašomas 

didinamų arba mažinamų Darbų kiekių aktas, kurį pasirašo Užsakovo atstovas ir Rangovo 

atstovas. Šis aktas laikomas neatskiriama šios Sutarties dalimi. 

 

II SKYRIUS 

SUTARTIES KAINA 

 

           2.1. Fiksuoti Sutarties objekto Darbų įkainiai nustatyti atlikus viešąjį pirkimą yra 

pateikti Sutarties  priede „Orientacinė lokalinė sąmata“. Pradinė Sutarties vertė 15.000,00 Eur 

be PVM (penkiolika tūkstančių Eur 00 ct). Už atliktus Darbus bus apmokama neviršijant 

pradinės Sutarties vertės. 

          2.2. Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo 

metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 

1S-95.  Kainodaros taisyklės yra esminės Sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą 

Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutartyje nustatoma fiksuoto įkainio kainodara. Sutarties kaina 

priklauso nuo faktiškai atliktų Darbų apimties. 

  2.3. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės 

aktai, darantys tiesioginę įtaką Rangovo atliekamų Darbų Sutartyje nurodytai kainai, Sutartyje 

nurodyta Sutarties kaina perskaičiuojama ją didinant arba mažinant. Perskaičiavimas 

įforminamas Sutarties pakeitimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota 

Sutarties kaina taikoma už tą Darbų dalį, už kurią sąskaita faktūra išrašoma galiojant naujam 

PVM. Jeigu Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) 

PVM inicijuoja Rangovas, jis turi raštu kreiptis į Užsakovą ir pateikti konkrečius skaičiavimus 

dėl pasikeitusio PVM įtakos Sutarties kainai. Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti Sutarties 

kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio PVM. 

2.4. Sutarties vykdymas finansuojamas Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. 

 



III SKYRIUS 

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR SUTARTIES GALIOJIMAS 

 

3.1. Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus Sutarčiai ir baigia per 1 mėnesį nuo Sutarties 

įsigaliojimo dienos. Pirkimo sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Šalims bei galioja iki visiško 

pirkimo sutarties Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

3.2. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, juos 

priduoti, ištaisyti galimus defektus. 

3.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje 

numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo - priėmimo aktas.  

         3.4. Užsakovas, raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai 

jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo 

rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu 

įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.  

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:  

1. trečiųjų šalių įtaka; 

2. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; 

3. laiku neatlaisvinta Darbų vieta; 

4. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą; 

5. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų 

galėjęs tikėtis;  

6. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant 

Darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai 

numatyti;  

7. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;  

8. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 

susidurtų bet kuris rangovas.  

3.5. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant 

raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų 

vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo 

sugadinimo, praradimo arba žalos. Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į 

pagrįstai patirtų papildomų išlaidų apmokėjimą.  

3.6. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino. 

 

IV SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMŲ TVARKA 

 

4.1. Už atliktus ir priimtus Darbus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos 

faktūros pateikimo dienos.  

4.2. Atliktų Darbų aktus pasirašo Rangovas ir Užsakovo atstovas. Išlaidų vertės pažymą 

(forma F-3) pasirašo Rangovas ir Užsakovas. 

4.3. Rangovas, per kalendorinį mėnesį atlikęs Darbus, pateikia atliktų Darbų aktus 

Užsakovo atstovui.  

4.4. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo iki einamojo mėnesio 25 dienos 

pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius ir atliktų darbų ir išlaidų vertės pažymos 

(forma F-3) du egzempliorius. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 5 

darbo dienas dienų privalo patvirtinti pasirašydamas dokumentus išskyrus atvejus, jeigu: 

4.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas 

gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant 

to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto 

pakeitimo dydžiu;  

4.4.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba 

įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas 



gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant 

tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte. 

4.5. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, 

kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą bei Rangovas ištaiso visus smulkius 

defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu.  

4.6. Tik Užsakovui pasirašius atliktų darbų aktą ir išlaidų vertės pažymą (forma F-3)  

Rangovas per 5 kalendorines dienas pateikia  sąskaitą  faktūrą. Sąskaitos faktūros teikiamos tik 

elektroniniu būdu:  

4.6.1. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime 

(ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių 

sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 

266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Rangovas gali pateikti 

naudojantis sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis 

(svetainės adresas https://sabis.nbfc.lt)  arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą; 

4.6.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą 

faktūrą Rangovas privalo pateikti tik naudojantis sąskaitų administravimo bendrosios 

informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis (svetainės adresas https://sabis.nbfc.lt);    

4.6.3. elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos sąskaitų administravimo 

bendrosios informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis (svetainės adresas 

https://sabis.nbfc.lt), išskyrus  VPĮ nustatytus išimtinius atvejus. 

4.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo 

kaltės: 

           4.7.1. nepašalinti Darbų trūkumai; 

           4.7.2. Užsakovui padaryti nuostoliai; 

           4.7.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais. 

4.8. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl Darbų kokybės ir atitikimo Sutarties 

sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną darbų dalį. 

4.9. Užsakovas turi teisę, be Rangovo sutikimo išskaičiuoti, iš pateiktų galutiniam 

apmokėjimui dokumentų ir/ar sutarties vykdymo užtikrinimo delspinigius ir baudas. 

4.10. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su ūkio subjektais/subrangovais už jų atliktus 

darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja ūkio subjektus/subrangovus per 3 darbo dienas 

po informacijos apie juos gavimo. Ūkio subjektui/subrangovui raštu pateikus prašymą 

pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 

Rangovo ir jo ūkio subjekto/subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su ūkio 

subjektu/subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos 

sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams 

ūkio subjektui/subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.  

 

V SKYRIUS 

 DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA 

 

5.1. Rangovas suteikia atliktiems Darbams 5 metų garantiją, paslėptiems darbams – 10 

metų garantiją. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus atliktų darbų defektų, Rangovas  privalo šiuos 

defektus pašalinti savo lėšomis. 

5.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo remonto Darbų perdavimo 

priėmimo akto pasirašymo. 

 5.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu 

laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Darbų defektiniame akte nurodomas 

terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita 

ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl 

neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo Rangovo nepriklausančių sprendimų, 

stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių. 

5.4. Garantinio laikotarpio metu atsiradus statybos darbų defektų, garantinis laikotarpis 



yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško 

defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas 

tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. 

 

VI SKYRIUS 

 ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

   

6.1.  Užsakovas įsipareigoja: 

6.1.1.  priimti iš Rangovo atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti Sutarties 4 skyriuje 

nustatyta tvarka; 

6.1.2. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba 

sustabdyti Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko nustatytų statybos normų ir taisyklių; 

6.1.3. nustatyti Darbų apimtį ir atlikimo sąlygas; 

6.1.4. pranešti, kas vykdys Darbų kokybės priežiūrą; 

6.1.5. nurodyti statybinių laužo, grunto, žvyro, asfalto ir kitų nereikalingų (netinkamų) 

ir/ar antriniam panaudojimui tinkamų medžiagų išpylimo vietas; 

6.1.6. nedelsiant spręsti tarp Rangovo ir objekto naudotojų, kuriame atliekami Darbai, 

kylančias problemas, klausimus; 

6.1.7. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartį. 

6.2.  Rangovas įsipareigoja: 

6.2.1. Užsakovui pateikti įsakymo kopiją apie darbų vadovo paskyrimą; 

6.2.2. prieš pradėdamas darbus, darbų vykdymo eigą suderinti su Užsakovo atstovu; 

6.2.3. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis, kurių jis iki Sutarties 

pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau 

kaip per 5 dienas - pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes; 

6.2.4. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir darbų metodų tinkamumą, 

patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu; 

6.2.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Ūkio subjektams ir/ar Subrangovams, yra 

atsakingas už Ūkio subjekto ir/ar Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba 

neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą; 

6.2.6. atlikti Darbus vadovaujantis kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 

„Automobilių keliai“, Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 

taisyklėmis ĮT asfaltas 24, Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA 

ASFALTAS 08, ir kitais Lietuvos Respublikos nustatytais galiojančiais norminiais 

dokumentais; 

6.2.7. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar 

sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų 

būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik  Darbų vykdymo 

vietoje ar vietose; 

6.2.8. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam 

Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar 

Ūkio subjektą ir/ar Subrangovą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba 

laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos 

apsaugai; 

6.2.9. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors 

įranga, medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka 

Sutarties, tai Užsakovas gali atmesti tą įrangą, medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie 

tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo 

ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad šie atitiktų Sutartį; 

6.2.10. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki 

kol  Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala 

arba jie prarandami, kai už jų priežiūra atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą 

nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą 

taip, kad Darbai, medžiagos ar įranga atitiktų Sutartį;  



6.2.11. Rangovas privalo pateikti naudojamų medžiagų ir gaminių deklaracijas ir 

sertifikatus; 

6.2.12. savo sąskaita atlikti medžiagų ir gaminių savikontrolės bandymus, jei Užsakovui 

kilo įtarimas dėl atliktų, bet nepriduotų Darbų kokybės; 

6.2.13. Rangovas privalo užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir 

aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi; 

6.2.14. Darbų vietą Rangovas privalo naudoti tik pagal paskirtį; 

6.2.15. Užsakovui paprašius, suteikti visą būtiną informaciją apie Darbų eigą; 

6.2.16. Rangovas privalo pašalinti pašalines ir nereikalingas statybines medžiagas, 

gaminius, mechanizmus ir įrangą iš Darbų atlikimo vietos iki darbų pridavimo – priėmimo  

dienos; 

6.2.17. Rangovas savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Darbų 

vykdymo; 

6.2.18. šia Sutartimi Rangovas įgaliojamas užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys 

fiziniai asmenys turėtų galiojantį skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau - 

kodas) (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis 

pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymo 22-1 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka 

laikomas esminiu Sutarties pažeidimu; 

6.2.19. Rangovas statybos vadovu privalo skirti tinkamą kvalifikaciją turintį asmenį(-is). 

Sutarties vykdymo metu statybos vadovas, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo 

pareigas, nesugeba laikytis sutarties sąlygų, savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai 

ar aplinkos apsaugai arba dėl kitų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki pasiūlymo 

pateikimo ir Sutarties pasirašymo, gali būti keičiamas Rangovui pateikus raštišką prašymą, 

nurodant keitimo pagrindą, ir gavus Užsakovo raštišką sutikimą. Statybos darbų vadovo 

kompetencija negali būti žemesnė nei buvo numatyta pirkimo pasiūlyme. Šių Sutarties nuostatų 

pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu; 

6.2.20. Rangovas, vykdant Sutartį, privalo užtikrinti, kad Rangos darbai, būtų vykdomi 

taikant Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–

Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, 

pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 

Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito 

sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos 

sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus 

aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais 

standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos 

teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus arba kitus 

rangovo pateiktus lygiaverčius įrodymus; 

6.2.21. Užsakovui paprašius, Rangovas pateikia dokumentus patvirtinančius, kad, 

vykdydamas Darbus taikys Sutarties 6.2.20 punkto reikalavimus (dokumentai turi galioti visą 

sutarties vykdymo laikotarpį). Rangovui nepateikus šių dokumentų ar pateiktų dokumentų 

galiojimo laikas yra pasibaigęs, šis įsipareigojimų pažeidimas laikomas esminiu; 

6.2.22. pateikti Užsakovui  statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017, 33 punkte 

nurodytus dokumentus; 

6.2.23. iškasto grunto, žvyro, statybinio laužo, asfalto ir kitų statybinių medžiagų 

tinkamų antriniam panaudojimui išpylimo vietas derinti su seniūnijos, kurioje vykdomi darbai, 

seniūnu ar jo įgaliotu asmeniu  ir pristatyti į seniūnijos, kurioje vykdomi darbai, seniūno ar jo 

įgalioto asmens nurodytą vietą;  

6.2.24. savo sąskaita šalinti kontrolinių bandymų metu nustatytus Darbų kokybės 

trūkumus iki teikiant dokumentus apmokėjimui už atliktus Darbus; 

6.2.25. vykdant Darbus, sustatyti reikiamus kelio ženklus; 

6.2.26. keisti Užsakovo patvirtintus Darbų atlikimo sprendimus tik gavus jo rašytinį 

sutikimą. Pakeitimus derinti su Užsakovu; 

6.2.27. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus 



Darbus ir ištaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį. Jeigu Rangovas darbo 

defektų nepašalina per nurodytą laikotarpį, ir darbo defektus šalina Užsakovas, tai Rangovas 

apmoka defektų šalinimo išlaidas. 

 

VII SKYRIUS 

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

  

7.1.Užsakovas: 

7.1.1. nutraukęs Sutartį, apmoka  Rangovui už jo faktiškai tinkamai iki Sutarties 

nutraukimo atliktus Darbus; 

7.1.2. Sutarties 4 skyriuje nustatytu terminu neatsiskaitęs už atliktus Darbus, moka 

Rangovui 0,03 proc. nesumokėtos sumos be PVM delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną; 

7.1.3. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo; 

7.1.4. jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dėl Užsakovo kaltės, Rangovas turi 

teisę reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų Rangovui 10 proc. neatliktų Darbų kainos be PVM 

baudą ir atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai. 

7.2. Rangovas: 

7.2.1. Užsakovo nurodytu laikotarpiu nepašalinęs defektų per garantinį laikotarpį, moka 

Užsakovui 4,5 Eur baudą ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to 

Užsakovo patirtus nuostolius; 

7.2.2. nepagrįstai pažeidęs Darbų atlikimo terminus, moka 0,03 proc. neatliktų Darbų 

kainos be PVM dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;   

7.2.3. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo; 

7.2.4. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties ar Užsakovui nutraukus Sutartį 

dėl Rangovo kaltės, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas sumokėtų Užsakovui baudą, 

10 proc. neatliktų Darbų kainos be PVM baudą ir atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje 

Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai. 

 

 VIII SKYRIUS 

SUTARTIES PAKEITIMAS 

 

8.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus 

tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 

straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties 

sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai 

bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties 

sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties 

sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas. 

  8.2. Atliekant Sutartyje nurodytus Darbus, atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Šalių 

nepriklausančioms, aplinkybėms, gali būti atsisakoma atskirų darbų (ar jų dalies) ar mažinama 

Darbų apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar jų dalį) galima keisti kitais darbais, 

reikalingais Darbams tinkamai užtikrinti.  

           8.3. Užsakovas, esant būtinybei, gali pagal pirminę Sutartį įsigyti papildomų Darbų 

vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika. Papildomi Darbai – tokie Darbai, 

kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje.  

           8.4. Papildomų Darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su 

Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų Darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius 

dokumentus Užsakovui  raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus 

papildomų Darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, papildomų Darbų kainą nustato ir 

įformina papildomus Darbus Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. 

8.5. Jei faktinės aplinkybės neatitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56 

punkte nustatytų sąlygų, papildomi Darbai įsigyjami vykdant naują pirkimo procedūrą. 

Susitarimas dėl papildomų Darbų laikoma sudėtine Sutarties dalimi. 

8.6. Susitarimas dėl papildomų darbų laikoma sudėtine Sutarties dalimi. 



 

IX SKYRIUS 

GINČŲ SPRENDIMAS 

 

10.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties 

Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą 

ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 10 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per 

ne ilgesnį nei 30 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta 

arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, 

įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi 

susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo 

buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 

10.2. Jeigu tarp Rangovo ir Užsakovo kyla ginčas dėl Darbų trūkumų, kiekviena Šalis 

turi teisę reikalauti ekspertizės. Ekspertizės išlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka. 

 

X SKYRIUS 

SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

 

         11.1. Sutartis gali būti nutraukiama viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje ir Sutartyje 

numatytais atvejais, įskaitant galimybę nutraukti Sutartį Šalių susitarimu.  

11.2. Susitarimą nutraukti Sutartį gali inicijuoti bet kuri Šalis.  

11.3. Kol Šalys derasi dėl Susitarimo nutraukti Sutartį sudarymo, Šalys gali susitarti 

dėl Darbų vykdymo sustabdymo.  

11.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį kitais 

įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, taip pat  jei Rangovas nevykdo Sutarties 6.2.6, 

6.2.18, 6.2.19 ir 6.2.21 papunkčiuose nustatytų įsipareigojimų (šių įsipareigojimų nevykdymas 

laikomas esminiu sutarties pažeidimu) arba, kai Rangovui yra iškelta bankroto ar 

restruktūrizavimo byla ir surinktų duomenų visuma sudaro prielaidą, kad Rangovas nebus 

pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar Darbai gali būti atlikti nekokybiškai, ar gali būti sunkiau 

išieškoti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties pažeidimo. 

11.5. Užsakovas turi teisę nesikreipdamas į teismą vienašališkai nutraukti Sutartį (įspėjęs 

apie tai Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų), jeigu: 

11.5.1. Rangovas nesilaiko Sutarties 3.1 punkte nustatyto termino, išskyrus atvejus, kai 

Darbų vykdyti neleidžia nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės; 

11.5.2. Rangovas nevykdo pagrįstų Užsakovo atstovų nurodymų dėl Rangovo atliekamų 

Darbų kokybės ir toliau vykdo Darbus, neatitinkančius statybą reglamentuojančių teisės aktų 

arba naudoja nekokybiškas ir nesertifikuotas medžiagas; 

11.5.3. Rangovas savo iniciatyva, nesant Užsakovo pritarimo, sustabdo Darbus daugiau 

kaip 20 kalendorinių dienų; 

11.5.4. Rangovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų 

dėl Darbų vykdymo ateityje; 

11.5.5.  dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui; 

11.5.6. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį; 

11.5.7. paaiškėjo, kad Rangovas, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal 

Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį; 

11.5.8. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos 

Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 

straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias 

sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES; 

 11.5.9. paaiškėjo Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 21 dalyje 

ir (ar) 47 straipsnio 9 dalyje nurodytos aplinkybės. 

11.5.10. Rangovas nevykdo kitų pagrįstų raštiškų Užsakovo atstovų reikalavimų dėl šioje 

Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo; 



11.5.11.  kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais. 

11.6. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo 

tiekiamų medžiagų kokybę, medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties 

sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti 

Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiškėja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, 

Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu 

Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti 

atlyginti nuostolius. Užsakovas turi teisę atlikti piniginius išskaitymus pagal Automobilių kelių 

dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių  „ĮT asfaltas 24“ priedą. 

11.7. Užsakovas, esant svarbioms priežastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartį, 

prieš 14 kalendorinių dienų apie Sutarties nutraukimą įspėjęs Rangovą. Užsakovas privalo 

apmokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus. 

11.8. Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ir apie 

tai raštu prieš 14 kalendorinių dienų pranešti Užsakovui. 

11.8.1. jeigu Užsakovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių 

garantijų apie galimybę juos vykdyti; 

11.8.2. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui. 

11.9. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų, privalo nedelsiant, ne vėliau kaip 

per 1 darbo dieną, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai. 

11.10. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja bei nesilaiko Darbų atlikimo termino ir 

nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, manoma, kad 

Rangovas nebaigs Darbų per Darbų atlikimo terminą. Tokiu atveju Užsakovas gali įteikti 

pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti 

Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, 

tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį ir reikalauti, kad Rangovas 

sumokėtų Užsakovui baudą, lygią 10 proc. neatliktų Darbų kainos be PVM, bei atlygintų 

nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai. 

11.11. Sutarties nutraukimas atleidžia Užsakovą ir Rangovą nuo sutarties vykdymo. 

11.12. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių sutarties 

sąlygų ir kitų sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po 

sutarties nutraukimo. 

         11.13. Kai Sutartis nutraukta, Rangovas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra 

perdavęs perkančiajai organizacijai vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pat metu grąžina 

Užsakovui visa tai, ką buvo iš pastarosios gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar 

nepriimtinas dėl sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę 

pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo 

kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalus, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas 

buvo gauta po sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms 

ir pareigoms. 

        11.14. Šioje Sutartyje numatytos teisių gynybos priemonės neapriboja Šalių teisės 

pasinaudoti kitomis teisėtomis teisių gynybos priemonėmis. 

 

XII SKYRIUS 

NENUGALIMA JĖGA 

 

 12.1. Atsakomybė pagal Sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies 

atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais: 

 12.1.1. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. 

nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybėms taisyklių patvirtinimo” patvirtintų taisyklių nuostatos; 

 12.1.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų – kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti 

neįmanoma dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų 

(aktų), kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti. 



 12.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie 

nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tokių 

aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų 

atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, 

taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitai Šaliai 

atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. 

 12.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos 

aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo 

pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo 

kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad 

nebuvo jokio pranešimo. 

 12.4. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau negu 1 (vieną) 

mėnesį nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai 

pranešusi kitai Šaliai prieš 5 darbo dienas. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi 

reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles, arba 

skolininkas pažeidžia savo prievoles kontrahentams. 

 

XIII SKYRIUS 

KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

13.1. Rangovas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, Sutartyje nenurodytus 

subrangovus, kurių pajėgumais nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos 

reikalavimams pagrįsti. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, 

Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, 

kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas ne vėliau 

nei prieš 5 darbo dienas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus bei naujų 

subrangovų pasitelkimą visu Sutarties vykdymo metu.  Užsakovas per 5 darbo dienas raštu 

informuoja Rangovą apie leidimą pasitelkti naują subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas 

nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. 

Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.  

13.2. Jeigu bus pasitelkiami ūkio subjektai/ ir/ar subrangovai, nurodyti ūkio subjektus 

ir/ar subrangovus _ _____________________________          

(įrašyti ūkio subjekto ir/ar subrangovo pavadinimą, kontaktinius duomenis ir jo atstovą). 

 13.3. Ūkio subjektas, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo 

dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiamas tik šiais atvejais:  

 13.3.1. kai ūkio subjektui iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo 

tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar kai 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;  

 13.3.2. kai ūkio subjektui dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, ūkio subjektui 

atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu ir pan.) 

nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų.  

 13.4. Naujas ūkio subjektas, kuris keičiamas vietoje ūkio subjekto, kurio pajėgumais 

Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus 

(toliau – naujas ūkio subjektas), turi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus dėl 

pašalinimo pagrindų nebuvimo, ūkio subjektui keliamus kvalifikacijos reikalavimus. 

 13.5. Rangovo (ar ūkio subjekto) specialistas, vykdysiantis Sutartį, gali būti pakeistas 

šiais atvejais:  

 13.5.1. Rangovo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, atostogų, ligos, 

nutrūkus darbo santykiams ir pan.), pateikus duomenis apie numatomą naujai skirti specialistą 

bei jo kvalifikaciją ir atitiktį kitiems pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams 

patvirtinančius dokumentus; 

 13.5.2. Užsakovo iniciatyva, jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad Rangovo Sutarties 

vykdymui paskirtas specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas.  

 13.5.3. Naujas specialistas turi turėti ne žemesnę nei pirkimo dokumentuose 



specialistui keliamą kvalifikaciją. 

 13.6. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 5 darbo dienas iki numatomo ūkio subjekto, 

kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus 

kvalifikacijos reikalavimus, ar specialisto keitimo pateikti Užsakovui argumentuotą rašytinį 

prašymą ir šiuos dokumentus:  

 13.6.1.  prašymą pakeisti ūkio subjektą ar specialistą, paaiškinant keitimo aplinkybę. 

Užsakovas pasilieka teisę paprašyti įrodymų, pagrindžiančių keitimo aplinkybę;  

 13.6.2. naujo ūkio subjekto ar specialisto kvalifikaciją, pašalinimo pagrindų nebuvimą 

įrodančius dokumentus pagal Sutarties reikalavimus.  

 13.7. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, 

per 5 darbo dienas įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Rangovą apie leidimą pakeisti 

ūkio subjektą ar specialistą. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas 

neatsiejama Sutarties dalimi. 

 13.8. Naujas ūkio subjektas ar specialistas gali pradėti vykdyti jiems Rangovo pavestus 

Darbus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas Susitarimas. 

 13.9. Rangovas privalo pakeisti ūkio subjektą ar specialistą, jei paaiškėja, kad jis 

neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.  

 13.10. Jei Rangovas pakeičia esamą arba pasitelkia naują ūkio subjektą ar specialistą, 

negavęs Užsakovo raštiško sutikimo, arba sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį vykdo ūkio 

subjektai ar specialistai, neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos 

reikalavimų, reikalavimų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, Rangovui taikoma Sutarties 

7.2.4.punkte nustatyto dydžio bauda. 

 13.11. Rangovas, vykdantis Sutartį jungtinės veiklos pagrindu, turi teisę atsisakyti 

jungtinės veiklos partnerio (toliau – partneris), jei dėl objektyvių ir pagrįstų aplinkybių 

partneris nebegali vykdyti Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai partneris 

neatitinka VPĮ ar kitų teisės aktų nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, partneriui 

pritaikytos tarptautinės sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos tarptautinių 

sankcijų įstatyme (toliau – Sankcijų įstatymas), partnerio sunki finansinė būklė, lemianti 

Sutarties nevykdymą ir (ar) atsisakymą ją vykdyti ar atsirado kitos nenumatytos objektyvios 

priežastys, lemiančios partnerio pasitraukimą iš jungtinės veiklos sutarties.  

         13.12. Rangovas, vykdantis Sutartį jungtinės veiklos pagrindu, turi teisę pakeisti partnerį, 

jei dėl reorganizavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūrų, pradinio partnerio teises ir 

pareigas visiškai arba iš dalies perima kitas partneris. Toks Rangovo pakeitimas negali lemti 

kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ ir kitų teisės aktų 

taikymo. 

         13.13. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 10 darbo dienų iki numatomo partnerio 

keitimo arba atsisakymo pateikti Užsakovui argumentuotą rašytinį prašymą ir šiuos 

dokumentus:  

         13.13.1. prašymą pakeisti Rangovo sudėtį ir įrodymus, pagrindžiančius bent vieną 

partnerio atsisakymo ar keitimo aplinkybę, nurodytą Sutartyje;  

         13.13.2. naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo 

kopiją, kurioje, jeigu partneris pasitraukia, turi būti nurodyta, kad pasitraukiančiojo partnerio 

įsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantis jungtinės veiklos partneris (toliau – 

pasiliekantysis partneris);  

 13.13.3. pasiliekančiojo ar naujai pasitelkiamo partnerio kvalifikaciją patvirtinančius 

dokumentus. Visais atvejais pasiliekančiojo partnerio ar naujai pasitelkto partnerio 

kvalifikacija turi būti ne žemesnė nei pasitraukiančiojo partnerio (atitinkanti pirkimo 

dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos atitiko pasitraukiantysis 

partneris). Jei pasitelkiamas naujas partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose 

nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys pasitelkiamo partnerio 

pašalinimo pagrindų nebuvimą.  

 13.13.4. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, 

per 10 darbo dienų įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Rangovą apie Sutarties 

nutraukimą arba apie leidimą atsisakyti ar pakeisti partnerį. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo 



Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. 

13.14. Šalys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, 

trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių, 

priemonių toms kliūtims pašalinti. 

13.15. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs ir 

sutinka su Užsakovo pirkimo dokumentais, įskaitant Sutarties prieduose nurodytus 

dokumentus, juose nurodytomis sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos tinkamai 

vykdyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka. 

13.16. Už Sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo atstovas  

 

13.17. Rangovo asmuo atsakingas už Sutarties vykdymą  

 

13.18. Šalys, vykdydamos Sutartį, užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi 

laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 

dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 

ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų. 

13.19. Sutartis surašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną 

kiekvienai Šaliai ir turinčiais vienodą juridinę galią, išskyrus jei ji Šalių pasirašoma 

kvalifikuotu elektroniniu parašu, tokiu atveju sudaromas vienas egzempliorius. 

13.20. Sutarties priedas, orientacinė lokalinė sąmata. 1 lapas. 

XIV SKYRIUS 

  SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

 Užsakovas: Rangovas: 

Kėdainių rajono  savivaldybės administracija UAB „Helanas“ 

Įstaigos kodas 188768545

Ne PVM mokėtoja          

Įmonės kodas 161284349 

  PVM mokėtojo kodas LT612843414 

J. Basanavičiaus g. 36, LT–57288 Kėdainiai

Lietuva       

Žibuoklių g. 6, LT-57127 Kėdainiai 

Lietuva 

Tel. (+370 347) 69 550 Tel. (+370 347) 41 580 

El. paštas: administracija@kedainiai.lt El. paštas: keliai@kedainiai.lt 

Sąskaitos Nr. LT137044060006197000

AB SEB bankas

Sąskaitos Nr. LT577300010110576120 

AB „Swedbank“ 

Administracijos direktorius 

Gintautas Muznikas 

____________________________
 (parašas) 

A.V.

 

 

____________________________
 (parašas) 

A.V.


















