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Nr. Mr-KE-SR-42-837

1

GARLIAVOS KATILINES TINKLO IR PAPILDYMO SIU RBLIY, S. LOZORAICIO G. 17, GARLIAVOS MSTL. KAUNO
R. SAV., PAKEITIMO DARBY PIRKIMO — PARDAVIMO SUTARTIS Nr. MR-KE-2025-107-821

2025 m. birZelio 19 d. Kaunas
SPECIALIOJI DALIS

Si rangos darby be projektavimo pirkimo — pardavimo sutartis (toliau — Sutartis) vykdoma pagal Sios Sutarties
specialiojoje dalyje ir rangos darby be projektavimo pirkimo — pardavimo sutarties bendrojoje dalyje numatytas salygas.
Sutarties specialiosios dalies salygos turi bti aiskinamos ir taikomos kartu su Sutarties bendrosios dalies salygomis.

Sutartis auk3é&iau nurodyta data yra sudaryta tarp:

Juridinio asmens AB , Kauno energija*
pavadinimas
Juridinio asmens 235014830
kodas
Registracijos Raudondvario pl. 84, Kaunas
adresas
Korespondencijos sutampa su registracijos adresu
adresas

UZSAKOVAS PVM mokétojo LT350148314
kodas

Atsiskaitomosios LTI /& SES bankas

sgskaitos numeris,

bankas
Kiti kontaktiniai Tel. Nr. +370 800 11 011
rekvizitai el. p. info@kaunoene :
Atstovaujama Generalinio direktoriaus Tomo Garasimavigiaus, veikiangio pagal
UZsakovo jstatus .
Juridinio asmens UAB ,Elektrény energetikos remontas*”
pavadinimas
Juridinio asmens 302248093
kodas
Registracijos Savanoriy pr. 109, Kaunas
adresas
BANGOVAS. Korespondencijos sutampa su registracijos adresu
(v:,na_s a;sﬁklgasl. adresas
arba jungtin -
veiklos partneriy E;’h;smoketojo LT100004451711

) Atsiskaitomosios | L7 [ 5 SEE banias

sgskaitos numeris,

bankas
Kiti kontaktiniai Tel. Nr. +370 37 407481
rekvizitai el. p. eer@eer.lt
Atstovaujama Direktoriaus Ariino Juozaiéio, veikian&io pagal Rangovo jstatus
1. Sutarties
objektas / Garliavos katilines tinklo ir papildymo siurbliy, S. Lozorai&io g. 17, Garliavos mstl, Kauno
pirkimo r. sav,, pakeitimo darbai
pavadinimas:
2. Sutarties - | Sutartis jsigalioja abiems $alims pasiraius sutartj ir Rangovui pateikus UZtikrin imag,
isigaliojimo Isigaliojimo data yra laikoma diena, kai Sutartj pasiraso paskutinioji Salis
data:
3. Sutarties Sutarties galiojimo terminas — 18 (astuoniolik_a} ménesiy nuo sutarties 1sigaliojiquat<_)s,
‘ galiojimo |skaitant apmokejimo uz atliktus Darbus tflarrm_nq nurqqytq. Sut_artras terminas gali bfl_u
Sriines: pratestas 1 (vieng) kartg 6 (8e8iy) ménesiy laikotarpiui, Sutarties terminas su pratesimu

24 (dvidesimt keturi) ménesiai.




4, Sutarties kaina

Keturiasdesimt devyni tikstandiai astuoni §imtai keturiasdeSimt devyni
Bendra sutarties kaina be PYM, Bur 49849,39| Eur 39 ct,
PVM, Fur 10468,37| Dedimit tiiksianciy keturi Simtai Sesiasdesimt astuoni Eur 37cl.
Bendra sutarties kaina su PVM, Fur 60317,76|Sesiasdesimt takstanciy trys Simtai septyniolika Eur 76 cf.
5. Bendros sutarties kainos sudedamosios dalys be PYM (skai¥iuojama nuo bendros sutarties kainos be PYM)
Tarpinis etapas - Esamos jrangos demontavin{ 5%| Fiso: |2492,47
Tarpinis etapas - Pamaty ir atraminiy
konstrukeijy jrengimas
4 15%) Viso:[7477,41
Tarpinis etapas - Jrenginiy (siurbliy)
montavimas j vietas
25%)| Viso:|12462,35
Tarpinis etapas -Technologinio vamzdyno
montavimas
: 25%)| Viso:|12462,35
Tarpinis etapas - PVA jrangos montavimas
SRR rang 25%| Viso: |12462,35
Tarpinis etapas - Dokumentacijos pateikimas 5%| Viso. [2492.47
100,00% Eur: 49849,39

6. Prievoliy

jvykdymo
uztikrinimai

Sutarties jvykdymo uztikrinimas

Dydis, proc.: 10 proc. nuo bendros
Sutarties kainos be PVM (Sutarties
bendrosios dalies 11.5.1 punktas)

Garantinio laikotarpio jsipareigojimo jvykdymo

garantija/laidavimas

Dydis, proc.: 5 proc. nuo Sutarties kainos
Bu PVM (Sutarties bendrosios dalies
11.8.1 punktas)

Statybos darby ir civilinés atsakomybes
privalomasis draudimas

Pagal teisés akty reikalavimus

7. Sutarties
kainos
indeksavimui
taikomas SSKI:

Rangos darbams (i8skyrus Silumos tinkly rangos darbus): ,visi statiniai*

8. Darby atlikimo

tetminas 3 (trys) meénesiai
9. Delspinigiy
taikomy 1. Uz galutinio Darby jvykdymo vélavima - 0,1 proc. uz kiekvieng diena
Rangovui dydis
L. UAB ,lzola", jmones kodas 181251940, registracijos adresas Elekiréeny g. 21H-21,
10. :i‘)“"a“ﬁwas ¢ | Elektrénai. PVM moketojo kodas LT812519418; atsiskaitomosios saskaitos numeris:
tel. Nr. _el. pastas

11. Jungtinés
veiklos sutartis

Néra

Juridinio asmens pavadinimas

UAB TEC INDUSTRY

12. Projektuotojas | Juridinio asmens kodas 166093084
(Uzsakovo Registracijos adresas Savanoriy pr. 109, Kaunas
parinktas) Kiti kontaktiniai rekvizitai Tel. Nr.
el. p. info@tecindustry.It
13. Sutarties 1. Techninés specifikacija ,Garliavos katilinés tinklo ir papildymo siurbliy, S. Lozoraigio
priedai: __g. 17, Garliavos mstl. Kauno r. sav., pakeitimas”, 20 lapy; Techninés specifikacijos




priedai (projektas) nepridedami, saugomas Centrinéje vie&ujy pirkimy informacingje
sistemoje);

2. 2025-06-16 UAB ,Elektreny energetikos remontas” pasitilymas Nr. K-066 (visi su
pasidlymu dokumentai atskirai nepridedami, originalai saugomi Centringje viesyjy
pirkimy informacingje sistemoje);

3. Atlikty darby akto forma, 1 lapas;

4. PaZymos aple atlikty darby verte forma, 1 lapas;

5.

14.

UzZ Sutarties
vykdyma
atsakingi
asmenys:

15.

Sutarties
sudarymuli ir
vykdymui
UzZsakovo
priimti
protokolai ir /
ar sprendimai:

Galutinio darby perdavimo — priemimo akto forma, 1 lapas:

Rangovo atstovas:

Visi Saliy dokumentai del Uzsakovo priimty sprendimy, susijusiy su Sutarties vykdymo aspektais,
yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

16. Kitos salygos Isikirtimai | veikiangius vamzdynus atliekami per tinkly hidraulinius bandymus 2025-08-18
(pildoma jeigu jy | —2025-08-22. Del pateisinamy prieZasciy neatlikus jsikirtimy j veikian&ius vamzdynus,
yra): darbai nukeliami j 2026 mety 3 ketvirt].

17. Sutarties
pasiradymo Sutartis pasiraoma fiziniais paragais, apsikeitiant Sutarties skenuota pasirasyta versija.
bidas:

Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostaty prieStagavimy — vadovaujamasi Sutarties

specialiosios dalies sglygomis,

Saliy rekvizitai ir parasai
UZsakovas
AB , Kauno energija*

Tomas Garasimavigius, generalinis direktorius
" Vardas pavarde, pareigos

Data:

2025 m birzelio {ad.

Rangovas
UAB ,,Elektrény
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1. SAVOKOS

Sutartyje, iSskyrus atvejus, jeigu kontekstas reikalauty kitos reikémes, toliau nurodytos sgvokos turi
tokias reiksmes:

1.1. Sutartis — rangos darby be projektavimo viesojo pirkimo - pardavimo sutartis, susidedant; i$
Sutarties bendrosios dalies ir Sutarties specialiosios dalies, su visais ju priedais ir su visais esamais ir
busimais jy salygy pakeitimais bei papildymais.

1.2. Sutarties bendroji dalis — $is dokumentas, kuris yra sudetiné ir neatskiriama Sutarties dalis,
nustatanti bendrasias Sutarties nuostatas, Rangovo ir Uzsakovo teises, pareigas bei atsakomybe.
Toliau tekste nuorodos | Sutarties punktus reiskia nuorodas | jos bendrosios dalies punktus, nebent
tekste nurodyta kitaip.

1.3. Sutarties specialioji dalis — Sutarties dalis, kurioje nustatytos specialiosios Sutarties saglygos,
taikomos UZsakovui ir Rangovui.

1.4. Salis — Rangovas arba UZsakovas kiekvienas atskirai. Salys - Rangovas ir UZsakovas abu kartu.

1.5. Rangovas — asmuo ar asmeny grupé, nurodytas (-a) $ios Sutarties specialiojoje dalyje,
atliekantis Sutartyje nurodytus darbus UzZsakovui.

1.6. Uzsakovas - Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas juridinis asmuo, perkantis Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytus darbus i§ Rangovo.

1.7. Trecioji 8alis ~ bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris néra Salis.

1.8. Pasidlymas — UZsakovui vykdant pirkimo procediras, Rangovo pateikty dokumenty visuma
darbams pagal Sutartj vykdyti.

1.9. Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame nustatyti taikomi reikalavimai darbams ir kuriy
Rangovas privalo laikytis.

1.10. Projektas — UZzsakovo parengtas Techninis ir Darbo projektai arba Techninis darbo projektas;
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1.11. Projektuotojas — asmuo ar asmeny grupe, nurodytas (-a) Sios Sutarties specialiojoje dalyje,
teikiantis projektavimo ir Projekto priezidros paslaugas UZsakovui.

1.12. Projekto prieziiira — Projekto vykdymo prieZitros paslaugos.

1.13. Darbai - Sutartyje nurodyti darbai ir/ar atliekamos paslaugos (jrengimo, montavimo,

rekonstravimo, remonto, jrenginiy pajungimo ir pan.), Rangovo atliekami Sutartyje nustatytais terminais
ir salygomis.

1.14. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigiami visi Sutartyje numatyti Darbai, istaisyti visi Darby
rezultato trikumai, defektai, pateikta visa reikalinga dokumentacija, gauta kompetentingos (-y)
institucijos (-y) teigiama i§vada / aktas / pazyma apie statybos uzbaigimo proceddry jvykdyma ir
pasiradytas galutinis statybos darby priemimo-perdavimo aktas.

1.15. SABIS - Saskaity administravimo bendroji informaciné sistema.
1.16. Tarpiniai etapai — Darby vykdymo etapai, nu rodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

1.17. Grafikas — atsizvelgiant j Konkurso salygy ir / ar Sutarties nuostatas, UZsakovo ir Rangovo
suderintas ir pasiradytas Darby vykdymo grafikas, kuris turi apimti visus pagrindinius Darby atlikimo
etapus, numatytus Techningje specifikacijoje.

1.18. PVM - Pridétinés vertés mokestis.

1.19. Sutarties jvykdymo uztikrinimas — besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko
(garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko) [sipareigojimas sumoketi UZsakovui jo reikalaujamg
sumg, jeigu UZsakovas pateikia mokejimo reikalavimg ir jame nurodo, kad Rangovas paZeide savo
Isipareigojima (-us) pagal Sutarties salygas.

1.20. Papildomi darbai - darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, nepatenka | $ios
Sutarties apimtj, taciau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susije ir bltini sutaréiai jvykdyti
(uzbaigti) darbai, kurie atitinka |statymo 97 str. numatytas sglygas.

1.21. |statymas - Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymas.

1.22. Atsisakomi darbai — Darbai ar jy kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu UZsakovui tapo
nereikalingi ir nebus jsigyjami, jskaitant Darbus, kuriy nebereikia del UZsakovo reikalavimy arba
Projekto sprendiniy batino pakeitimo, klaidy ar trikumy Uzsakovo dokumentuose taisymo.

2,  Sutarties objektas

2.1. Vadovaujantis Sutartyje nustatytomis salygomis ir terminais, savo rizika, jegomis, priemonémis ir
medziagomis Rangovas jsipareigoja pagal Uzsakovo pateiktg Projekts atlikti Darbus ir perduoti juos
Uzsakovui bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus ir jvykdyti visus kitus
[sipareigojimus, nurodytus Sutartyje, o UZsakovas isipareigoja priimti tinkamai ir kokybiskai atliktus
Darbus, apmoketi uz juos Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

3. Sutarties kaina

3.1. Sutarties kaina (toliau — Kaina) yra nurodyta spec. dalyje. Sutarg&iai taikoma fiksuotos kainos
kainodara.

3.2. Salys susitare, kad Kaina yra negalinti iSaugti pinigy suma, mokeétina Sutartyje numatyta tvarka ir
salygomis uz visy Rangovo Darby, tame tarpe visy kity Sutartyje numatyty Rangovo
prievoliy/jsipareigojimy tinkama jvykdyma, jskaitant, Darbams reikalingas atlikti paslaugas, medziagas,
irenginius, priemones, reikiamy dokumenty parengima, Rangovo perleidziamas visas turtines autorines
teises j Darby rezultate sukurtus bet kokius autoriy teisiy produktus, ir kt. Kaina apima visus Rangovo
patiiamus kastus Darbams atlikti, jskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo mokamus mokeséius,
rinkliavas, muitus, akcizus, atlyginimus, honorarus, uzmokeséius, Sutartyje numatyty uztikrinimo
priemoniy iSlaidas, visas kitas Rangovo i§ anksto numatytas ar nenumatytas Rangovo mokétinas
sumas (kastus).

3.3. Rangovas pareiSkia, kad yra visiskai susipazings su Projektu, Darby atlikimo vieta ir visa kita
informacija, reikalinga Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir uztikrina, kad atliks visus Darbus u3
Sioje Sutartyje nurodyta fiksuota Kaing. Tuo atveju, jeigu Darby atlikimo metu paaiskéty, jog reikalinga



3/19

atlikti darbus, kuriy Rangovas pagal pateikta medZiagg nenumate, nors galéjo ir turéjo numatyti, tokie
darbai atliekami Rangovo saskaita. Rangovas prisiima visg rizikg deél tokiy darby atsiradimo. Taip pat
jei paaiSkéja, jog pateiktose samatose (ar atitinkamuose skai¢iavimuose) néra numatytos tam tikros
Darby sudétinés dalys, reikalingos pilnai Darbams atlikti, tai Rangovas $ig Darby dalj atliks savo
saskaita ir tai nesuteiks teisés Rangovui j papildoma apmokeéjima.

3.4. Rangovas prisiima visg rizika, jei dél ne nuo Uzsakovo priklausanciy aplinkybiy ir kaltés padidés
su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo i§laidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis
bei Rangovui padidés jsipareigojimy vykdymo kaina, kurios UZsakovas neapmoka. Isipareigojimy
vykdymo kainos padidéjimas nesuteikia Rangovui teisés sustabdyti ar apriboti Sutarties vykdymo ar
nutraukti Sutarties $iuo pagrindu.

3.5. Salys susitaria, kad Kaina gali bati perzidrima (keiCiama) tik $iais atvejais:

3.5.1. Jei vadovaujantis Sutarties 7 skyriaus nuostatomis yra atliekamas Sutarties salygy keitimas ir
pasiraSomas papildomas susitarimas:

3.5.2.pasikeitus valstybeés nustatytam PVM tarifui. Perskaiciuojama kaina dél PVM dydzio pasikeitimo
tik ty Darby, kurie pagal Sutartj atliekami po PVM pasikeitimo. Dél kity mokeséiy pasikeitimo kaina
neperskaitiuojama;

3.5.3. Indeksuojant Kaing Zemiau numatyta tvarka:

3.5.3.1. Sutarties kainos perskaitiavimas (dél indeksavimo) inicijucjamas rasytiniu bet kurios Salies
praSymu. Sutarties kaina pirmakart gali bati perskai€iuojama (didinama arba mazinama) ne ankséiau
kaip pragjus 12 meénesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutarties kaina gali biti perskaiciuojama ne
dazniau nei kas 12 menesiy skaitiuojant §j laikotarpj nuo paskutinio Sutarties kainos perskaiciavimo
(indeksavimo).

3.5.3.2. Sutarties kaina (be PVM) yra perskaiciuojama vadovaujantis Valstybés duomeny agentiiros
skelbiamais statybos sgnaudy elementy kainy indekso (toliau - SSKI) pokyéio duomenimis, kurie
skelbiami internete adresu: hitps://o t.gov.It/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R26 1#/
(arba atitinkama jo atitiktimi ateityje) pasirenkant ,/entelés parinktys®, toliau renkantis duomeny rinkinj
«Statiniy pagal tipg klasifikatorius®. Indeksy pokygio palyginimui naudojamy duomeny i$ lentelés eiluté
yra nurodyta Sutarties spec. dalyje. Atlikdamos perskaiiavima Salys vadovaujasi auksciau nurodytu
rodikliu i$ kitos Salies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybés duomeny agentiiros ar kitos
institucijos iSduoto dokumento ar patvirtinimo.

3.5.3.3. Perskaitiavimas netaikomas darbams, kurie, iki Sutarties kainos perskaigiavimo (jforminimo
rasytiniu Salies susitarimu), yra faktidkai atlikti ir / ar perduoti Uzsakovui (8alims pasiragant tarpinius
atlikty darby priémimo-perdavimo aktus Sutartyje numatyta tvarka), neatsizvelgiant j tai ar uz $iuos
darbus yra sumokéta / nesumokéta.

3.5.3.4. Sutarties kaina yra perskaigiuojama pagal formule:

al=a+(k/100xq)

a1 - perskaiCiuota Sutarties kaina (Eur be PVM)

a — Sutartyje nurodyta Sutarties kaina (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaitiuota, tai po paskutinio
perskaigiavimo) atimant atlikty ir tarpiniais priémimo-perdavimo aktais UZsakovui perduoty darby verte
(be PVM).

k — SSKI pokytis (%) skaitiuojamas pagal formule: k =Ind. naujausias/Ind.pradziax100-100 proc.

Ind. naujausias — prasymo dél kainos perskaigiavimo gavimo diena paskutinis paskelbtas ménesinis
SS8KI.

Ind. pradZia - prie§ 12 ménesiy buves meénesinis SSKI (12 ménesiy terminas skai€iuojamas nuo
pradymo deél kainos perskai€iavimo gavimo dieng paskutinio SSKI paskelbimo ménesio)

3.5.3.5. Sutarties kaina (be PVM) perskaiciuojama tik tuo atveju jei gautas SSKI pokytis (teigiamas ar
neigiamas) yra didesnis kaip 5 (penki) proc. Skai¢iuojama trijy skaigiy po kabelio tikslumu.
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3.5.3.6. Perskaitiuota Sutarties kaina jforminama Saliy jgalioty atstovy pasiraSomu Sutarties pakeitimu.
Sutarties pakeitime turi blti nurodyta: Kainos perskaigiavimo pagrindas, likusi atlikty ir priemimo-
perdavimo aktais UZsakovui neperduoty Darby verté (be PVM), perskaiCiuojamoji  kaina,
perskaidiavimo koeficientas (reik§me), perskaiciuota kaina.

3.6. Visais atvejais yra laikoma, jog Salys susitaré dél Kainos keitimo, tik abiems $alims pasiragius
papildoma susitarima.

4. Darby atlikimo terminai

4.1, Galutinis Darby atlikimo terminas yra nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje. Tarpiniai Darby
atlikimo terminai yra nurodomi Grafike.

4.2, Rangovas, jsipareigoja per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiradymo datos, pateikti
Grafikg UZsakovo derinimui. Grafikas privalo biti detalus, jame fiksuojama Darby pradzia, atskiry darby
rGsiy tarpiniai atlikimo terminai, ir Darby pabaiga. Darby pabaiga turi biti atitikti Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytg terming. Grafikg Uzsakovas suderina per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo
dienos arba pateikia pagristas pastabas dél Grafiko netinkamumo. Rangovas jsipareigoja atlikti Grafiko
korekcijas, atsizvelgiant | pateiktas pastabas, ir pakartotinai pateikti Uzsakovo derinimui per 2 (dvi)
darbo dienas nuo pastaby gavimo dienos.

4.3. Darbai pradedami suderinus ir Salims pasiragius Grafikg bei Salims pasirasius statybvietés
priémimo — perdavimo akia.

4.4. Sutarties spec. dalyje ir Grafike numatyti terminai gali bati kei¢iami tik Zemiau i&vardintais atvejais,
jei:

4.4 1.Salys susitaria dél Sutarties salygy keitimo Sutarties 7 skyriuje nurodyta tvarka ir toks keitimas
jtakoja darby atlikimo terminus. Terminai laikomi pakeistais tik Salims pasiragius papildoma susitarimg
ir pakoreguotg Grafika;

4.4.2. SustabdZius Darby atlikimg Sutarties 4.6.1. p. nustatyta tvarka. Darby atlikimo terminas
pratgsiamas tiek kalendoriniy dieny, kiek buvo sustabdytas Sutarties vykdymas;

4.4.3. paaiSkéja aplinkybes, kurios nebuvo Zinomos Sutarties pasiraymo metu, Kurios yra
nepriklausancios nuo Rangovo ir kurias Uzsakovas pripazjsta svarbiomis. Tokiu atveju Darby terminai
yra koreguojami $alims pasirasant naujg Grafika.

4.5. Rangovas patvirtina, jog yra informuotas, kad Darby atlikimo terminy laikymasis bei Darby
uzbaigimas nurodytu terminu yra viena i§ esminiy $ios Sutarties salygy.

4.6. Darbai gali biti stabdomi Zemiau nurodytais atvejais:

4.6.1.Uzsakovas, dél naujai paaiskeéjusiy ar pasikeitusiy aplinkybiy ir kurios tapo zinomos po Sutarties
sudarymo, gali, bet kada rastu nurodyti Rangovui sustabdyti visy ar dalies Darby vykdyma,
nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis ar tikslig data.Toks darby stabdymo
terminas negali blti ilgesnis nei 6 mén,’

4.6.2. Uzsakovas turi teisg stabdyti Darby atlikimg dél grubiy darby saugos, sveikatos ir/ar
priesgaisrinés apsaugos ar kity pazeidimy, taip pat, jei Rangovas nukrypsta nuo projekto ar kity
techniniy dokumenty arba nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar statybiniy
susirinkimy protokoluose nurodyty uzduogiy, ar nevykdo/netinkamai vykdo kitus jsipareigojimus iki sie
pazeidimai bus pasalinti. Tokiu atveju Darby atlikimo terminai néra pratesiami;

4.6.3. Rangovas turi teise sustabdyti Darbus pagal Sutartj jei Uzsakovas ne dél Rangovo kaltes
uzdelsia pagal Sutartj mokétiny sumy apmokéjima ilgiau nei 30 (trisdesimt) dieny nuo mokejimo termino
pabaigos.

4.7. Darby vykdymo sustabdymo laikotarpiu atlikty Darby rezultatg savo saskaita Rangovas privalo
priziareti, sandeliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3
menesiy visy Darby sustabdymo trukmé, turi biti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos (kaip
numatyta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra*“,

4.8. Darby vykdymas atnaujinamas raytiniu UZsakovo praneimu Rangovui,
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4.9.Salys turi teise susaukti susirinkimg Sutarties vykdymo eigoje kilusiems klausimas iSspresti, apie
susirinkimg informuojant kita Salj ne véliau kaip pries 2 (dvi) darbo dienas iki susirinkimo dienos.
Susirinkimg organizuojanti Salis sudaro darbotvarke ir apie jg supazindina kitg Salj. | darbotvarke gali
bt jtraukiami iki susirinkimo dienos pateikti kitos Salies pasillyti klausimai. Susirinkimg protokoluoja ir
protokolg susipazinimui ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Susirinkimo dienos Rangovui pateikia
UZsakovas, nebent Salys susirinkimo metu susitarty kitaip. Susirinkimo protokolas laikomas patvirtintu,
jeigu kita Salis nepareigke argumentuoty pastaby rastu per 2 (dvi) darbo dienas po protokolo gavimo.
Saliy dalyvavimas susirinkimuose yra privalomas.

5.Tarpiniy Darby perdavimo - priémimo tvarka

5.1.Rangovas tarpinius faktikai ir tinkamai atlikty Darby priémimo-perdavimo aktus Uzsakovui teikia
kiekvieng meénesj ne veéliau kaip iki eéinamojo menesio 25 dienos. Kartu su atlikty Darby aktu turi bati
pateikta visa lydingioji dokumentacija: i$pildomosios nuotraukos, jrengty sistemy bandymy bei
kontroliniy matavimy rezultatai, paslépty Darby aktai, panaudoty medzZiagy ir jrangos atitikties
sertifikatai/ deklaracijos ir kiti privalomi dokumentai tiek, kiek jie susije su perduodamu Darby rezultatu.
Visa dokumentacija pateikiama lietuviy kalba. Taip pat akty teikimo metu privalo bt tinkamai uzpildytas
statybos darby Zurnalas.

5.2. Prie$ pateikiant tarpinj atlikty Darby akta UZsakovui, Rangovas privalo Atlikty Darby akta kartu su
visais priedais pateikti Techniniam priziGrétojui bei gauti Techninio priziGirétojo patvirtinimg rastu (viza
ir parasas). Jeigu atlikty darby aktas yra teikiamas be Techninio prizilrétojo patvirtinimo, UZsakovas
turi teise atsisakyti pasirasyti Atlikty Darby akta ir/ar nemokéti uz Darbus, iki tol, kol minétieji

reikalavimai nebus jvykdyti.

5.3.UZsakovas, gaves Rangovo pateiktus atlikty Darby aktus jsipareigoja ne véliau kaip per 7
(septynias) darbo dienas nuo akto gavimo dienos pasirasyti atlikty Darby aktg arba atsisakyti jj
pasirasyti. UZsakovas atsisakydamas pasira$yti nurodo pagrjstas atsisakymo pasiradyti atlikty Darby
aktg priezastis.

5.4.UZsakovas turi teisg nepasiradyti akty jei Darbai atlikti su defektais, panaudojus
netinkamas/nekokybiskas medziagas, neatitinka projektiniy sprendiniy, techniniy ar kity normatywvy, yra
netinkamai uzpildytas statybos darby Zurnalas, nepateikiama dokumentacija ar pateikiama tik jos dalis,
aktai nepasirasyti Techninio prizidrétojo ar yra kity perduodamy Darby trokumy.

5.5. Rangovas, iStaises trikumus, pakartotinai teikia atlikty Darby aktus kit kalendorinj menes;.
UzZsakovas juos priima Sutarties 5.3.punkte nustatyta tvarka.

5.6. Tarpiniai Rangovo perdavimo priémimo aktai pasiradomi i§imtinai tik apmokejimo tikslais ir tokiy
akty pasirasymas nelaikomas atlikty Darby kokybés patikrinimu ar atlikty Darby perdavimu UZsakovui.
UzZsakovui yra reikalingas visas galutinis Darby rezultatas. Uzsakovas turi teise pareiksti Rangovui
pretenzijas dél visy atlikty Darby kokybeés iki Galutinio atlikty Darby akto pasirasymo dienos.

6. Atsiskaitymas uz atliktus darbus

6.1.Salims pasirasius tarpinj priémimo-perdavimo aktg Rangovas pateikia Uzsakovui PVM sgskaitg-
faktlrg. PVM sgskaita fakttra teikiama per SABIS. Jeigu PVM saskaita faktira bus pateikta ne per
SABIS, UZsakovas laikys, kad PVM sgskaita faktira néra gauta, o apmokeéjimo terminai bus
skaiCiuojami tik nuo to momento, kai ji bus gauta per SABIS,

6.2.PVM saskaita faktlra apmokama per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo jos pateikimo dienos,
Jeigu PVM saskaita-faktlira j SABIS sistema pateikiama anksciau nei yra pasira§omas tarpinis atlikty
darby priémimo-perdavimo aktas UZsakovas neturi prievolés jos apmokéti. Jei priémimo-perdavimo
aktas yra pasiraSomas veliau nei pateikta sgskaita yra laikoma, jog PVM sgskaita-faktiira yra pateikta
priémimo-perdavimo akto pasirasymo dieng.

6.3. PVM saskaita-fakilira yra apmokama 6.1. - 6.2. punktuose nurodyta tvarka, sulaikant
10 (desimt) proc. nuo kiekvienos Rangovo pateiktos apmokéjimui PVM saskaitos faktiros sumos (be
PVM). Tarpinése PVM saskaitose faktiirose privalo biti nurodyta, kad remiantis Sutarties 6.3. punktu
taikomas 10 (deSimties) proc. mokétinos sumos sulaikymas.

8.4. Sulaikyta 10 (desimties) proc. suma sumokama Rangovui per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny
jvykdzius Sias salygas: Saliy pasirasytas Galutinis atlikty Darby priémimo-perdavimo aktas Sutartyje
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nurodgta} tvarka; Rangovui pateikus garantinio laikotarpio draudimo bendrovés laidavimg ar banko
garantinj rastg kaip numatyta Sutartyje bei gauta kompetentingos (-y) institucijos (-y) teigiama i$vada /
aktas / pazyma apie statybos uzbaigimo procedary jvykdyma.

6.5. UZsakovas turi teisg papildomai sulaikyti bet kokius mokéjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo
/ netinkamai vykdo sutartinius sipareigojimus arba yra pagrjstas pagrindas vertinti, kad sutartiniai
|sipareigojimai nebus vykdomi / tinkamai vykdomi ateityje. Papildomai sulaikyti mokejimai yra sulaikomi
iki tol, kol Rangovas jvykdys sutartinius isipareigojimus tinkamai.

7. Sutarties keitimas

7.1.Sutarties sglygos gali biti keigGiamos Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatyme (toliau — |statymas)
numatytais pagrindais.

7.2. Sutarties salygos taip pat gali biti keig¢iamos:

7.2.1. Jei UZsakovui atsiranda papildomy darby poreikis ir toks Sutarties keitimas nepaZeidzia |statymo
97 str. nurodyty salygy (veréiy). Uzsakovas teikia prasymg Rangovui dél papildomy darby atlikimo.
Tokiu atveju Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo pranesimo apie papildomus darbus
gavimo dienos pateikia darby lokaling sgmata, kurioje nurodyti papildomai atliekamy darby kiekiai,
kaina ir atlikimo terminai. Papildomy darby lokalinés samatos (darby kiekiai bei jkainiai) privalo biiti
sudarytos vadovaujantis statiniy statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo pagrindiniais principais,
patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" bei UAB ,Sistela" statybos
skaiciuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis (Uzsakovo pranesimo gavimo dienos terminu).
Susitarta del papildomy darby atlikimo yra laikoma tik Salims pasirasius papildomg susitarimg. Salys
aiSkiai susitaria, kad papildomais darbais yra laikomi tik tokie darbai, kurie nepatenka | Projekto ir
Sutarties apimtj. Darbai, kurie yra Sutarties apimtyje negali biiti laikomi papildomais darbais bei uz juos
negali biti mokama papildomai.

7.2.2. abipusiu Saliy susitarimu (8alims pasirasant papildoma susitarima), kai pakeitimas néra esminis.
Esminiu pakeitimu yra laikomos |statymo 97 str. 4 p. nurodytos salygos.

7.2.3. Paaiskéjus Projekto klaidoms ar kitoms aplinkybéms, dél kuriy UZsakovui atsiranda poreikis
keisti Projekto sprendinius UZsakovas apie Projekto sprendiniy keitimg prane$a Rangovui. Rangovas
per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio Uzsakovo pranesimo gavimo dienos pateikia darby lokaline
sgmatg, kurioje nurodyti naujai atliekami darbai bei atsisakomi (nevykdytini) darbai (jei tokiy yra).
Papildomy darby lokalinés samatos (darby kiekiai bei jkainiai) privalo bati sudarytos vadovaujantis
statiniy statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo pagrindiniais principais, patvirtintais STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize" bei UAB ,Sistela statybos skaiciuojamosios
kainos nustatymo rekomendacijomis (UAB ,Sistela“ jkainiai imami Uzsakovo pranesimo gavimo dienos
terminu). Pakeitimas yra laikomas sudarytu, kai Salys pasiraso papildomg susitarimg (kuriame
nurodoma keiciamy (atsisakomy ir naujai atliekamy) darby apimtis).

7.2.4. Atsiradus poreikiui atsisakyti dalies darby (ar mazinti jy apimtj) UZsakovas teikia Rangovui
pranesimg nurodydamas atsisakomy darby apimtj. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
UzZsakovo pranesimo gavimo dienos privalo pateikti darby lokaling sgmata, kurioje nurodyti atsisakomi
darbai bei jy verté (darby verté apskaitiuojama vadovaujantis UAB ,Sistela" statybos skaitiuojamosios
kainos nustatymo rekomendacijomis). Salys pasira$o papildomg susitarimg kuriama nurodoma
atsisakomi darbai bei kei¢iama Sutarties kaina.

7.3. Rangovas, UZsakovui pateikus pranesimus, nurodytus Sutarties 7.2 p., turi teise atsisakyti atlikti
darbus (pagrisdamas rastu), tik jeigu jy néra jmanoma jgyvendinti techniskai, prasomi atlikti darbai
priestarauja teisés akty reikalavimams, ar iy darby jgyvendinimas galéty pagristai kelti pavojy saugai
ir patikimumui. Uzsakovui nesutikus, kad egzistuoja aplinkybés, suteikiangios Ra ngovui teise atsisakyti
igyvendinti papildomus darbus, UZsakovas turi teise kreiptis | nepriklausomg ekspertg ir paprasyti
ivertinti, ar Siy darby galima atsisakyti dél anks&iau minéty priezaséiy. Jeigu ekspertas nustato, kad
galima jgyvendinti papildomus darbus, Rangovas yra jpareigojamas juos jgyvendinti ir privalo atlyginti
eksperto i8laidas.

7.4. Bet kokie Sutarties pakeitimai visais atvejais iki atitinkamy darby atlikimo pradzios privalo bati
iforminami abiem Salims pasiraant papildomg susitarimg. Rangovas turi teise vykdyti papildomus
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darpus arba nevykdyti atsisakomy darby tik po to, kai Salys del jy sudaro (pasiraso) papildoma
susitarima. Priesingu atveju yra laikoma, jog Rangovas $iuos darbus atliko savo rizika bei saskaita.

7.5. Del objektyviy priezasé&iy negalint vykdyti Darby (jy dalies) pagal Projekta, UZsakovas savo
nuozidra turi teisg skaidyti ankséiau suderintg Projekta j etapus.

7.8. Tuo atveju, kai Uzsakovas pagal Sutarties sglygas inicijuoja papildomo susitarimo sudaryma,
Rangovo vengimas ar nepagristas atsisakymas sudaryti tokj papildoma susitarimg ilgiau nei 14 dieny
sudaro pagrindg UZsakovui laikyti, kad Rangovas atsisake sudaryti susitarimg del papildomy darby
atlikimo.

8.Subranga ir jungtiné veikla
8.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sutarties vykdymui,
neatsiZvelgiant j tai, kokie teisiniai rySiai sieja $iuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis,
veikian¢iais Rangovo vardu. Siy asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias pagias
pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

8.2. Rangovas turi teisg pasiradyti subrangos sutartis su subrangovais, kurie buvo nurodyti Pasialyme.

8.3. Rangovas subrangovus, kurie buvo nurodyti Pasitlyme ir kuriy kvalifikacija remiamasi, gali keisti
tik Zemiau nurodytomis salygomis ir tvarka:

8.3.1. Rangovas, pasitelkdamas ar keisdamas subrangova, gali pasitelkti tik tokj pat statusg turingias
imones ar jstaigas, atitinkancias Konkurso salygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus bei negali biti
Zemesnés kvalifikacijos nei keigiami subrangovai;

8.3.2. Rangovas prie§ 3 (tris) darbo dienas rastu informuoja Uzsakovg apie numatoma subrangovo
pasitelkimg / keitima, pasitelkimo ar keitimo priezastis, pateikia dokumentus, patvirtinanéius tokio
pasitelkimo ar keitimo bltinuma bei Konkurso salygose numatytus dokumentus apie subrangova
(subrangovas turi atitikti Konkurso salygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus) bei kitus Konkurso
sglygose nustatytus dokumentus, subrangovy sutikima numatomy darby atlikimui, pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus;

8.3.3. gaves tokj pranesimg, UzZsakovas kartu su Rangovu fformina Sutarties pakeitimg del subrangovo
pasitelkimo / pakeitimo, pasiraSomu abiejy Saliy. Sie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.

8.4. Rangovas sutartiniy jsipareigojimy vykdymui gali pasitelkti kitus subrangovus, kuriy kvalifikacija
nesiremia, ir kurie nebuvo nurodyti Konkurso sglygose tik gaves Uzsakovo patvirtinima (el. pastu arba
rastu).

8.5. Rangovo pasitelkti subrangovai gali pasitelkti subsubrangovus ar kitus tregiuosius asmenis darby
atlikimui tik gave Uzsakovo patvirtinima (el. pastu arba rastu). Rangovas jsipareigoja perkelti §ig sglygg
| sutartis sudaromas tarp Rangovo ir subrangovy.

8.6. Jei UZsakovas turi pagristy jtarimy, kad Rangovo darbuotojas ar kitas jo samdytas asmuo yra
nekompetentingas, Rangovas privalo nusalinti nurodyta asmenj nuo darbo per dvi darbo dienas nuo
tokio pranesimo gavimo dienos. Toks keitimas negali jtakoti atliekamy draby terminu.

8.7. Rangovas privalo uZtikrinti, kad visi Darbus atliekantys darbuotojai (tiek Rangovo darbuotojai, tiek
kiti samdyti asmenys) bity sudare galiojanéias darbo ir (ar) kitas sutartis.

8.8. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sutarties vykdymui UZsakovo darbuotojy darbo sutargiy pagrindu
ar kitokiu btidu, jei tai néra rastu suderinta su Uzsakovu.

8.9. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sutarties vykdymui UZsakovo auditoriy, pataréjy, konsultanty,
atstovy, brokeriy ar kity nepriklausomy specialisty, kuriems dél to kilty interesy konfliktas, bity
pazeistos tokiy specialisty profesinés etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai.

8.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subrangovais
vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 96 straipsnyje nustatyta tvarka. Subrangovas,
noredamas pasinaudoti tiesiogine atsiskaitymo galimybe, teikia pradyma Uzsakovui. UZsakovas,
Rangovas ir Subrangovas pasira$o trisalj susitarima, kuriame nustatoma atsiskaitymo su subrangovu
tvarka, atsizvelgiant j Sioje sutartyje nustatytus terminus bei tvarka bei suteikiant Rangovui teise
priestarauti nepagristiems mokéjimams.
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8.11. Jungtinés veiklos sutartyse (toliau - JVS) nurodytus partnerius galima keisti tik iuo atveju, kai del
pradinio tiekéjo reorganizavimo, likvidavimo, restruktirizavimo ar bankroto procediros naujas tiekéjas,
atitinkantis anksciau nustatytus reikalavimus, visiskai arba i& dalies perima pradinio tiekéjo teises ir
pareigas. Tokiu atveju jungtinés veiklos partneriai privalo pateikti Uzsakovui &iuos dokumentus:

g.ﬁ 1. pasiliekanéio(-iy) jungtines veiklos partnerio(-iy) pradymg deél jungtines veiklos partnerio(-iy)
eitimo;

8.11.2. pasitraukiangio(-iy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) prasymg pasitraukti i§ JVS partneriy ir
perduoti visus jsipareigojimus pagal JVS naujajam(-iems) / pasiliekanéiam(-iams) jungtinés veiklos
partneriui(-iams);

8.11.3. naujojo(-yjy) / pasiliekan&io(-iy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) rastiska sutikima(-us) pakeisti
pasitraukiantj(-Cius) jungtinés veiklos partner; (-ius) bei prisiimti visus pasitraukiangio(-iy) jungtinés
veiklos partnerio(-iy) jsipareigojimus pagal JVS bei naujojo(-yjy) / pasiliekangio(-iy) jungtines veiklos
partnerio(-iy) kvalifikacijg pagrindziantys dokumentai (jei taikoma);

8.11.4. Rangovas turi jrodyti UZsakovui naujojo(-yjy) / pasiliekangio(-iy) jungtines veiklos partnerio(-
iy) patikimuma ir gebéjima vykdyti paskirtas funkcijas.

8.11.5. Rangovas turi gauti Uzsakovo rasytinj sutikima keisti jungtinés veiklos partnerius;

8.11.6. Rangovas turi pateikti UZsakovui naujos Jungtinés veiklos sutarties kopijg, kurioje
pasiliekanciojo(-iyjy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) jsipareigojimai isliks tokie patys kaip ir ankstesnéje
JVS, o naujasis(-ieji) / pasiliekantis(-ys) jungtinés veiklos partneris(-iai) perims visus pasitraukiangiojo(-
iyjy) jungtinés veiklos partnerio(-iy) jsipareigojimus pagal ankstesne JVS.

8.12. Sio skyriaus nuostaty nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

9. Darby sauga bei kiti reikalavimai

9.1. Rangovas yra atsakingas uZ tai, kad visi statybvietéje jo vardu veikiantys asmenys (Rangovo
darbuotojai, subrangovai, jy samdyti asmenys, bei visos kitos Darbus atliekangios su Rangovu
susijusios treciosios 8alys) ar j ja, jo pavedimu ar sutikimu patenkantys, asmenys laikytysi darby
saugos, prieSgaisrines saugos, higienos normy, aplinkosaugos reikalavimy, nepazeisty oro, vandens,
dirvoZemio tar§os ir triuk§mo normy.

9.2. Rangovas sipareigoja paskirti ir Uzsakovui nurodyti (el. pagtu) uz darby saugg atsakingg asmenj
bei nurodyti jo varda, pavarde, telefong ir elektroninj pasta pries Darby pradzia.

9.3. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad visi statybvietéje naudojami jrankiai, jranga, mechanizmai yra
tinkamos bikles, atitinka nustatytus teisés aktuose reikalavimus bei gali bati saugiai naudojami.

9.4. Rangovas jsipareigoja uZtikrinti, kad statybvieté bity jrengta pagal teisés akty reikalavimus.
Rangovas, atliekant Darbus, privalo uztikrinti Zemés sklypy ir statybvietés teritorijos, o taip pat $alia jos
esancios teritorijos, jose gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ar esanéiy asmeny, turto bei transporto
priemoniy apsaugg nuo pavojy ir rizikos, kuriuos gali sglygoti atliekami Darbai, o taip pat uztikrinti, kad
vykdant Darbus, jokiu kitu blidu nebity pazeistos treiyjy asmeny teisés ir interesai.

9.5. Rangovas privalo dalyvaujant UZsakovui, atlikti statybvietéje jvykusiy nelaimingy atsitikimy tyrimg
Ir jy apskaita. Rangovas yra atsakingas uz dél jo ar jo samdyto asmens kaltés jvykusias avarijas,
suzeidimus, Zatis statyby aikSteléje bei privalo atlyginti visq Zalg ir nuostolius Uzsakovui ir / ar
tretiesiems asmenims, i8skyrus atvejus, kai Zala atsirado i§imtinai ne dél Rangovo ir/ar jo samdyty
asmeny kaltés.

9.6. Rangovas privalo uztikrinti, kad statybvietéje dirbantys Rangovo ar kiti jo samdyti Darbus
atliekantys asmenys bty blaivis (etilo alkoholio koncentracija kraujyje ir kitose biologinése organizmo
terpese - 0,00 promilés) nebiity apsvaige nuo vaisty, narkotiniy medziagy ar kitokiy psichika veikian&iy
medZiagy. Siekiant jsitikinti Sios sutartinés prievolés vykdymu Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu
statybvietéje esancius Rangovo ar jo samdomy trediyjy asmeny (subrangovy) darbuotojus patikrinti
alkotesteriu ar kitais blidais. Rangovas jsipareigoja suteikti ar gauti visus bitinus asmens sutikimus
tokiy proceddry atlikimui.

8.7. Rangovas prie$ atlikdamas Darbus sipareigoja susipaZinti su visy esamy tinkly (tokiy kaip elektros,
telefono, Silumos, vandentiekio, nuoteky, dujotiekio ir kt.) i§sidéstymu, jvertinti galimus margrutus ir
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kelius privaziavimui prie statybvietés, Jy tinkamuma, bikle ir naudojimo salygas bei kastus ir (esant
poreikiui) jrengti privaziavimo kelius. Rangovas atsako uz bet kokia Zala, padarytg esamiems keliams,
keliy dangoms, kitoms dangoms, inZineriniams tinklams, tran$éjoms, vamzdziams, kabeliams ir kt., bei
privalo istaisyti padarytg Zalg savo saskaita iki Galutinio Darby priemimo-perdavimo akto pasiraSymo
(jeigu pagal Zalos pobidj néra bitina jg istaisyti greiciau).

9.8. UZsakovas turi teise sustabdyti Darby atlikima, jeigu nustatomi darbuotojy saugos ir priesgaisrinés
apsaugos ar kiti reikalavimy pazeidimai (pvz., Iskaitant, bet neapsiribojant Rangovo darbuotojai neturi
batinos kvalifikacijos, reikalingos Darbams atlikti, darbo vietoje néra Rangovo paskirty atsakingy
asmeny, darbuotojai neturi asmeniniy apsaugos priemoniy, egzistuoja kitos aplinkybés, kurios kelia
gresme Zmoniy sveikatai, gyvybei, kt.), iki paZeidimai bus pasalinti.

9.9. Visos iSlaidos susijusios su darby saugos, aplinkos apsaugos, prie$gaisrinés saugos, higienos ar
kity reikalavimy laikymusi yra jtrauktos j Sutartyje nurodyta kaina.

9.10. pateikti savivaldybés institucijoms informacijg pagal LR triuk§mo valdymo jstatymo 14 str.
numatytus reikalavimus (jei tai priklauso pagal darby pobudj). Taip pat pateikti visus kitus pranesimus,
prasymus ar gauti leidimus, derinimus, kurie reikalingi pagal teisés akty reikalavimus. To nepadarius,
Rangovas jsipareigoja sumokeéti valstybiniy institucijy paskirtas baudas bei atlyginti kitas su tuo
susijusias islaidas.

9.11. Rangovas jsipareigoja pries pradedant vykdyti statybos darbus statybvietéje, pagal LR Statybos
jstatymo 22" straipsnio reikalavimus, nustatyti skaidriai dirbangio asmens identifikavimo ir kontroles
tvarkg statybvietéje bei uztikrinti, kad visi joje esantys asmenys (statybos darbus atliekantys Rangovo,
subrangovo darbuotojai, bei kiti statybvietéje dirbantys bei esantys asmenys) turéty suformuotus
skaidriai dirbangio asmens identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali bati suformuotas, — kode
uzsifruojamus duomenis pagrindzian&ius dokumentus) ir juos pateikti LR Statybos jstatymo 22
straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka.

9.12. Rangovas jsipareigoja kontroliuoti nustatyty skaidriai dirban&io asmens identifikavimo ir kontrolés
tvarkos reikalavimy laikymasi statybvietéje.

9.13. Rangovas privalo UZsakovo darbuotojams, jo igaliotiems asmenims, ar valstybinéms
institucijoms, kontroliuojan&ioms jstatymy laikymasi, pateikti ir leisti patikrint skaidriai dirbangiojo
asmens dokumentus.

9.14. UZsakovo darbuotojams ar jo jgaliotiems asmenims nustagius Sutarties 9.11-9.13 punktuose
numatyty jsipareigojimy pazeidimus, apie tokius pazeidimus rastu informuojamas Rangovas, o asmuo,
neturintis skaidriai dirbangiojo asmens patvirtinangiy dokumenty, pazeidimo fakto nustatymo metu
Salinamas i§ statybvietés.

9.16. Rangovas, nevykdantis LR Statybos jstatymo 22' straipsnyje nustatyty ir jam perleisty vykdyti
pareigy, prisiima visg atsakomybe jstatymy nustatyta tvarka bei sumoka Uzsakovui 500 (penkiy Simty)
Eur baudg uz kiekvieng UzZsakovo (jo jgalioty asmeny) ar valstybiniy institucijy nustatytg pazeidimo
atvejj.

10. SALIY |SIPAREIGOJIMAI IR TEISES
10.1.UZsakovas jsipareigoja:

10.1.1, suderinti Rangovo parengts ir pateikta Darby Grafikg arba pateikti pastabas Grafikui ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo pateikimo dienos:

10.1.2. pateikti Rangovui topografing nuotrauka, nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko
iSrada (-us) per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties isigaliojimo;

10.1.3. perduoti Rangovui darby zong prie§ 5 (penkias) darbo dienas iki Darby atlikimo pradzios,
pasirasant statybvietés perdavimo—priémimo akta;

10.1.4. pranesti Rangovui, kas vykdys technine prieitra likus ne maziau kaip 5 (penkioms) darbo
dienoms iki Darby pradzios;

10.1.5. Rangovui pateikti Projekto koda, kuris bus naudojamas visuose Darby dokumentuose
(rastuose, aktuose, saskaitose-faktirose ir kt. dokumentuose) per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos;
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10.1.6. priimti i§ Rangovo kokybiskai atliktus Darbus ir apmoketi uz juos Sutartyje numatytais terminais:

10.1.7. isduoti jgaliojimg Rangovui statybos uzbaigimo procedury vykdymui bei kity Sutartyje numatyty
[sipareigojimy vykdymui Uzsakovo vardu

10.1.8. savo IéSomis parengti Sutartyje nurodyty statiniy kadastro byla per 20 darbo dieny:

10.1.9. vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
10.2.Rangovas |sipareigoja:

10.2.1. Uzsakovo pateiktg Projekto kodg, naudoti visuose Darby dokumentuose (radtuose, aktuose,
sgskaitose-faktlrose ir kt. dokumentuose susijusiuose su Darbais).

10.2.2. nekeisti projektiniy sprendiniy be rastigko Uzsakovo sutikimo.

10.2.3. ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Darby pradzios pateikti UZsakovo atsakingam
darbuotojui Rangovo darbuotojy sarasa, kurie vykdys Darbus, nurodyti darbuotojy vardus, pavardes,
pareigas bei Rangovo transporto priemones ir vairuotojus, jei reikés patekti | UZzsakovo teritorijg.

10.2.4. nepradeti Darby, kol UZsakovas neperdave statybvietés Salims pasiragant statybvietés / Darby
zonos perdavimo—priémimo akta pagal statybos techninj reglamentg STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitra“.

10.2.5. uztikrinti jog Darbams biity naudojamos tik naujos medziagos, kurios atitinka Projekte nurodytus
reikalavimus.

10.2.6. savo sagskaita paSalinti trlikumus ar defektus, susijusius su netinkamu Darby atlikimu, per
Uzsakovo nurodytg protingg (technologigkai jmanoma) terming (pasalings triikumus ar defektus — gauti
i§ UZzsakovo pazymag apie trikumy i$taisyma):

10.2.7. tureti galiojancius kvalifikacijos atestatus ir visus nustatyta tvarka iSduotus (patvirtintus)
leidimus, suteikianius teise atlikti Sutartyje nurodytus Darbus. Rangovas pradeda Darbus tik
turedamas visus reikiamus Leidimus Darbams ir jsitikines, kad jie yra galiojantys bei teiséti. Rangovas
visiSkai atsako uZ tai, kad Darbai baty pradéti ir vykdomi tik turint visus jiems pradeti bei vykdyti
reikalingus leidimus, sutikimus, licencijas, atestacijas bei jgaliojimus. Taip pat Rangovas |sipareigoja
savo leSomis gauti visus Darbams atlikti reikalingus leidimus i$ institucijy. Tokie leidimai apima leidimus
eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo rySio
priemonéms, leidimai Zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkelimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.; taip
pat savo saskaita gauti Zemés sklypy savininky bei kitus sutikimus, derinimus, leidimus Darbams
vykdyti;

10.2.8. savo saskaita jsigyti ir apmoketi visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos, vandens
bei kity resursy tiekimu bei vartojimu, reikalingu Darby vykdymui; jrengti prisijungimus prie elektros,
vandens ir kity resursy ar savarankiskai organizuotis prisijungti prie $iy resursy tinkly / jvady bei sudaryti
atitinkamus susitarimus (jei jie reikalingi) su $iy tinkly / jvady savininkais / valdytojais. Laikiny elektros
Irenginiy medZiagos, jranga ir instaliavimas turi atitikti elektros energijg tiekiangios jmonés isduotas
technines salygas;

10.2.9. jforminti visg reikalingg dokumentacijg ir priduoti objekta valstybinems institucijoms ir Uzsakovo
priemimo komisijai (jskaitant ir statybos uzbaigimo Darby pridavima).

10.2.10. vykdant Darbus, Rangovas uztikrina, kad kiekvienos dienos pabaigoje bity sutvarkyta Darby
vykdymo zona. Jeigu Rangovas tinkamai nevykdo $iame punkte numatyty jsipareigojimy ir per 2 (dvi)
darbo dienas po UZsakovo pareikalavimo neistaiso triikumy, UZsakovas turi teise savo jégomis ar
pasitelkus treCiuosius asmenis Rangovo sgskaita sutvarkyti teritorijg / Darby vykdymo zong, isvezti
Siuksles bei atlikti kitus bitinus darbus, o Rangovas privalo atlyginti dél to patirtas Uzsakovo iglaidas.
Rangovas [sipareigoja Darby vykdymo metu susidarandias atliekas tvarkyti laikantis Techningje
specifikacijoje ir teisés aktuose numatyty reikalavimy;

10.2.11. visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir/ar konstrukcijomis (,pasléptus darbus"), jei
tokiy bus, pateikti UZsakovo bei statybos techninio priZilrétojo priemimui, jspéjes apie tai maziausiai
pries 3 (tris) darbo dienas, bei jforminti paslépty darby akta:

10.2.12. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo suzinojimo
dienos, informuoti Uzsakova apie bet kokias aplinkybes (nesklandumus), kurias jis patiria vykdydamas
Sutartj ir kurios objektyviai trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui uZbaigti Darby atlikima nustatytais
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terminais, jskaitant, bet neapsiribojant, reikalingy dokumenty trilkuma, Uzsakovo ar kity statybos
proceso dalyviy pateikty dokumenty netikslumus, Sutarties tinkamam jvykdymui trukdyti galingius
valstybes institucijy ar kity tregiyjy asmeny veiksmus, kt. Rangovas privalo bt aktyvus ir déti visas
protingas pastangas tam, kad kile nesklandumai buty pasalinti ekonomiskai ir racionaliai pateisinamu
blidu bei sprendimais ir nesukelty grésmés Sutarties jvykdymui. Siame punkte nurodytu terminu
nepraneses UZsakovui apie Sutarties vykdymo nesklandumus, Rangovas prisiima visg i§ to kylangia
rizikg ir pasekmes;

10.2.13. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Uzsakovo radtu pateikto prasymo gavimo dienos, pateikti
issamig Darby atlikimo ataskaitg, nurodant, kokie Darbai buvo atlikti, bei pateikiant papildoma su Darby
atlikimu susijusig, Uzsakovo prasoma, informacija;

10.2.14. imtis visy priemoniy UZsakovo jam perduotos Statybvietés/Darby zonos, medziagy, Zaliavy ir
kity daikty, priklausan¢iy UzZsakovui, Rangovui ir/ar tretiesiems asmenims, saugumui uztikrinti.
Rangovui tenka visa $iy medziagy, Zaliavy, daikty sugedimo, praradimo, Zuvimo rizika iki UZsakovas
priims Darbus, kuriems atlikti buvo panaudotos atitinkamos medziagos, Zaliavos ar daiktai, arba priims
Sio turto likugius;

10.2.15. Visas materialines vertybes (metalo lauZa, vamzdzius (nuvalytus nuo izoliacijy ir apvalkaly),
metalines jungtis ir ki.) po atlikty demontavimo ar kity darby, transportuoti j UZsakovo nurodytg vieta ir
perduoti UZsakovui. Perdavimas turi bati fforminamas $aliy atsakingiems asmenims pasirasant krovinio
gabenimo vaZtarast] ar kit jam prilyginamg akta. Vienas aktas palickamas pas UZsakova, kitas lieka
Rangovui.

10.2.16. Rangovas privalo apsaugoti UZsakova nuo bet kokiy pretenzijy, kurios susijusios su Rangovo
Darbais ir jy rezultatu pagal Sig Sutartj. Jeigu yra pareiksta pretenzija, del bet kokiy darby ir/ar
isipareigojimy netinkamo vykdymo ar nevykdymo Sios Sutarties pagrindu, Rangovas, Uzsakovui
pareikalavus, privalo savo sgskaita vesti derybas dél pretenzijos i$sprendimo. Tuo atveju, jeigu del
Rangovo jsipareigojimy vykdymo pagal Sutartj, bet kokius papildomus nuostolius pagal pareikstas
pretenzijas patiria UZzsakovas, Rangovas jsipareigoja juos kompensuoti Uzsakovui:

10.2.17. vykdyti STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra" Statinio projekto dalies
vykdymo prieZiGros vadovui priskirtas pareigas, jskaitant - pasirasyti paslépty statinio konstrukeijy ir
pasiépty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly, statinio inZineriniy sistemy, technologiniy
inZineriniy sistemy iSbandymo, pripaZinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo

dokumentus, jei jie atitinka priziGrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyviniy statybos
techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

10.2.18. Rangovui pavedama uzvesti, naudoti, pildyti ir administruoti elektroninj statybos darby Zurnalg
pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra” patvirtintas statybos darby
Zurnalo pildymo tvarkos apraSo nuostatas, kai toks elektroninio statybos darby Zurnalo naudojimas yra
privalomas. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad bty laikomasi visy statybos darby Zurnalo pildymo
tvarkos apraSe numatyty taisykliy ir jsipareigoja kontroliuoti jy tinkama vykdyma. UZsakovui turi bati
perleidZiama Elektroninio statybos darby Zurnalo skaitmeniné versija ir 1 (viena) popieriné Elektroninio
statybos darby Zurnalo versija. Elektroninio statybos darby Zurnalo administravimo kaétai ir visos su
tuo susijusios tiesiogines ir/ar netiesioginés i$laidos yra jskaiGiuotos | Sutarties kaing ir papildomai
Rangovui néra apmokamos.

10.2.19. Jrenginiai, prietaisai, jtaisai, mechanizmai, atsarginés dalys, kompiuterinés programos, kurie
turi biti sumontuoti ir (arba) instaliuoti ir (arba) perduoti Uzsakovui vykdant Sutartj, ir medziagos turi
atitikti 2022-04-08 Europos Sajungos Tarybos reglamentu 2022/576 jtvirtintus reikalavimus, t. y negali
bati importuojamos i§ Saliy, i$ kuriy importas yra draudfiamas pagal taikomas Europos Sajungos
ribojamasias priemones (sankcijas).

11. Draudimai

11.1. Rangovas jsipareigoja apsidrausti ir Uzsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima, privalomajj
civilinés atsakomybés draudima, garantiniy jsipareigojimy jvykdymo laidavimo rasta/garantijg (toliau
visi kartu vadinami Prievoliy jvykdymo uztikrinimai) Sutartyje nurodytomis salygomis ir terminais.
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11.2. V[si Sutartyje nurodyty Prievoliy jvykdymo uztikrinimo turiniai bei juos iSduodanéio draudiko ar
kredito jstaigos kandidatira turi biti suderinti su Uzsakovu (raStu arba el. pastu) iki Prievoliy jvykdymo
uztikrinimo iSdavimo/pateikimo.

11.3. Teikiant bet kurj Sutartyje nurodytg Prievoliy jvykdymo uztikrinimg Rangovas kartu privalo pateikti
Imokos uZ jj apmokejimg patvirtinangio dokumento kopija.

11.4.Visos Prievoliy jvykdymo uztikrinimo i§laidos yra jtrauktos | Sutarties kaing ir Rangovas neturi
teises papildomai reikalauti tokiy i§laidy kompensavimo i§ Uzsakovo.

11.5. Rangovas ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasirasymo dienos |sipareigoja
pateikti UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima Zemiau nurodytomis sglygomis:

11.5.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis: 10 proc. nuo bendros Sutarties kainos be PVM;

11.5.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas: jvykdymo uztikrinimas turi nepertraukiamai galioti iki
numatomo Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos ir 30 dieny po jos. Jeigu Rangovas
nejvykdo sutartiniy jsipareigojimy likus 30 dieny iki pateikto Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo
pabaigos, Rangovas turi per 20 dieny pateikti atnaujinta (pratesta) Sutarties jvykdymo uztikrinimg ne
trumpesniam laikotarpiui kaip iki numatomos jo sutartiniy Isipareigojimy jvykdymo dienos ir 30 dieny po
Jos;

11.5.3. Sutarties jvykdymo uztikrinime turi bati nurodyta, kad uztikrinimo davéjas besglygiskai, pagal
pirma pareikalavima ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Uzsakovui uztikrinime nurodytg suma per
10 (desimt) darbo dieny nuo pirmo rastisko Uzsakovo prane$imo gavimo dienos: UZsakovas neprivalo
pagristi savo reikalavimo UZtikrinimo daveéjui, tadiau privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Rangovo
isipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi); UZsakovas neprivalo jrodinéti realiai patirty nuostoliy,
o Rangovas, pasiraydamas Sutartj ir pateikdamas uztikrinimg, patvirtina, kad uztikrinimo suma
laikytina minimaliais negincijamais UZsakovo nuostoliais, kuriy nereikia jrodineti ustikrinimo daveéjui
apie Sutartyje nustatyty jsipareigojimy paZeidima, dalinj ar visi8kg jy nevykdyma ar netinkama
vykdymag;

11.5.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas gali biti pateikiamas finansy jstaigos garantija, arba finansy
jstaigos laidavimu, i8duotu finansy jstaigos, kuriai (arba kurig valdangiam subjektui, turinéiam ne maziau
kaip 50% tos finansy jstaigos akcijy) suteiktas tarptautines reitingy agentaros ilgalaikio skolinimo
reitingas, ne mazesnis kaip Standard & Poor’s reitingo agenttiros — ,BBB-" arba Fitch reitingo agentlros
- .BBB-" arba Moody'’s reitingo agentlros — ,Baa3".

11.6. Jei Sutarties vykdymo metu Uztikrinimg i8daves draudikas ar kredito istaiga negali jvykdyti savo
Isipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 10 (de§imt) dieny nuo UZsakovo rasto
gavimo dienos (Sis terminas gali bati trumpesnis, jei iki Sutarties pabaigos liko ne daugiau kaip 156
(penkiolika) dieny) pateikti naujg UZtikrinima, tokiomis pagiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.

11.7. Rangovas privalo biti apsidraudes Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomyju statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 46
straipsnyje ir likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Darby pradZios Uzsakovui turi pateikti nurodyto
privalomojo draudimo poliso kopija bei draudimo jmokos uZ §j draudimo polisg apmokeéjimo dokumento
kopijg. Rangovas savo léSomis apdraudzia Sutarties objekto turta maksimaliu turto atkuriamosios
vertés draudimu nuo visy galimy rizikos atvejy. Jvykus draudiminiam jvykiui, dél kurio Sutarties objekto
turtas yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus Sutartyje numatytus darbus.
Draudimas turi galioti LR teisés akty reikalavimuose nurodytu terminu. Rangovas privalo bt
apsidarudes statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu pagal LR Statybos
jstatymo 43 str , statinio projektuotojo civilinés atsakomybes privalomujy draudimo taisykliy bei kity
teisés akty reikalavimus.

11.8. Rangovas po sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo (kartu su Rangovo Galutiniu atlikty Darby
perdavimo - priemimo aktu) arba po Sutarties nutraukimo per 10 (desimt) darbo dieny turi UZsakovui
pateikti Uzsakovui priimtinos formos banko garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo garantijg ar
draudimo bendroves garantiniy jsipareigojimy jvykdymo laidavimo rasta, i§duota Zemiau nurodytomis
s3lygomis:

11.8.1. garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo dydis: 5 proc. nuo Sutarties kainos su PVM:
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11.8.2. garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo galiojimas: 3 metai;
11.8.3. garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu uZtikrinami visy Rangovo garantinio laikotarpio

prievoliy jvykdymas pagal pasira$ytg rangos Sutartj ir jos priedus, jskaitant ir Rangovo prisiimty
garantiniy jsipareigojimy nevykdyma arba netinkama vykdyma Rangovo nemokumo ar bankroto atveju,
uztikrinantys del Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio

termino metus, Salinimo islaidy apmokejima Uzsakovui:

11.8.4. garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas taip pat turi uztikrinti dél Rangovo kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, Salinimo ilaidy
apmokejimg Uzsakovui;

11.8.5. garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas gali bt pateikiamas finansy jstaigos garantija,
arba finansy jstaigos laidavimu, i$duotu finansy jstaigos, kuriai (arba kurig valdanciam subjektui,
turinéiam ne maziau kaip 50% tos finansy jstaigos akcijy) suteiktas tarptautinés reitingy agenttiros
iigalaikio skolinimo reitingas, ne maZesnis kaip Standard & Poor's reitingo agentlros — ,BBB-" arba
Fitch reitingo agentiiros — ,BBB-“ arba Moody's reitingo agentdros — ,Baa3."

12. Galutinis atlikty darby pridavimas

12.1. Atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus bei jvykdzius visus kitus Jsipareigojimus pagal Sutart]
Rangovas perduoda Darbus UZsakovui Salims sudarant Galutinj priémimo-perdavimo aktg (toliau —
Galutinis aktas). Galutinj aktg ruosia ir Darby priemimg - perdavimg organizuoja Rangovas. Apie
numatomg Darby perdavima Uzsakovui Rangovas praneda rastu arba el. pastu (toliau — Pranesimas)
ne veliau kaip pries 7 (septynias) darbo dieny iki perdavimo.

12.2 Kartu su Galutiniu aktu Rangovas privalo pateikti: gautg kompetentingos (-y) institucijos (-y)
teigiama iSvada / akta / paZyma apie statybos uzbaigimo procediry ivykdymag, garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo laidavimo rasta/garantijg, tinkamai uZpildyta statybos Zurnala,visy medziagy ir jrenginmy
sertifikatus/atitikties deklaracijas, techninius pasus (tokiems esant), iSpildomaja ir visg kitg privalomajg
lydinéia dokumentacijg.Esant reikalingumui Rangovas rengdamas iSpildomajg dokumentacijg, ant
Projektuotojo parengty bréZiniy nurodo montavimo ar statybos darby neesminius neatitikimus
parengtam Projektui, reikalingus Projekto ,Taip pastatyta“ parengimui.

12.3. Prie§ pasirasant Galutinj priémimo-perdavimo akta Rangovas grazina (pasirasant perdavimo
aktg) statybviete UZsakovui. Statybvieté Uzsakovui perduodama tik tinkamai sutvarkius, iSvalius,
pasalinus i§ jos visus laikinus statinius, statybines Siuksles bei Rangovui priklausanéius, Darbams
naudotus jrengimus bei darbo priemones, statybiniy medziagy likudius atstadius visas reikiamas
dangas.

12.4. Iki Galutinio akto pasiraSymo dienos Rangovas sipareigoja (esant poreikiui) apmokyti UZsakovo
personalg tinkamai ir saugiai (pagal gamintojo keliamus reikalavimus) eksploatuoti ir prizidreti
sumontuotus jrenginius bei gaminius, perduoti bréZinius, instrukcijas, kt. susijusig dokumentacijg,
prisijungimus, valdymo teises, slaptaZzodZius (jei tokie yra).

12.5. Salys susitaria, kad prie$ pateikiant Galutinj aktg UZsakovui, Rangovas privalo Galutinj aktg kartu
su visais dokumentais pateikti Techniniam priZiGrétojui patikrinti ir gauti Techninio priiarétojo
patvirtinimg rastu (viza ir parasas). Jeigu 8is reikalavimai nejvykdomas, UZsakovas turi teise atsisakyti
pasirasyti Galutinj aktg ir/ar apmoketi uz Darbus, iki tol, kol minétieji reikalavimai nebus jvykdyti.
Techninis priZiurétojas, gaves Galutinj aktg privalo per 5 darbo dienas jj patikrinti ir patvirtinti rastu (viza
ir parasas). Jei Techniniam priziGrétojui dalis Darby kelia kokybines abejones, jis patvirtina rastu tik
kokybiskai vertinamus Darbus, o dél nevertinamy Darby suraso ir perduoda pretenzija Rangovui dél jy
iStaisymo.

12.6. Uzsakovas per 10 (desimt) darbo dieny pasira8o Galutinj aktg arba sura$o defekty saraés (akta),
nurodant esminius ir neesminius defektus/trikumus. Siame akte yra nurodomi visi UZsakovo pastebéti
Statybos darby defektai ir trikumai suteikty paslaugy trilkumai bei nustatomas protingas terminas
tokiems trikumams pasalinti.
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12.7.Darby, statybvietéje esancio turto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui iki
Galutinio akto pasirasymo bei Statybvietés perdavimo (grazinimo) akto pasira§ymo dienos.

13.Garantinial terminai

13.1. Visiems Darbams, prekéms, pasléptiems (ty&ia) darbams taikomi terminai pagal galiojancius
Lietuvos Respublikos teisés aktus (nebent techningje specifikacijoje ar sutarties specialiojoje dalyje
nurodyta kitaip). Garantiniai terminai pradedami skaigiuoti nuo Galutinio akto pasirasymo dienos.

13.2. Garantinio termino laikotarpiu gaves pranesima apie Darby defektus Rangovas privalo ne véliau
kaip per 12 (dvylika) valandy nuo pranesimo apie defektus gavimo momento (jei Salys nesusitare kitaip)
atvykti | objekta ir jvertinti defektus. Rangovas jsipareigoja defektus pasalinti ne véliau kaip per 7
(septynias) kalendorines dienas nuo pranesimo apie defekta gavimo momento, jeigu susiklos¢iusios
aplinkybes nereikalauja pasalinti defekto per trumpesnj laikotarpj. Jei Rangovas jvertings defektg
nustato, kad defekto objektyviai negalés pasalinti per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pranesimo
apie defektg gavimo momento, jis privalo nedelsiant apie tai pranesti Uzsakovui, nurodant argumentus,
bei su UZsakovu rastu suderinti kita defekto pasalinimo termina.

13.3. Jeigu Rangovas nevykdo 13.1-13.2 p. numatyto jsipareigojimo (-y), UZsakovas garantinius
Darbus atlieka pats arba jy atlikimui pasamdo treciuosius asmenis. Tokiu atveju Rangovas privalo
atlyginti visas iSlaidas ir UZsakovo nuostolius, susijusius su garantiniy trakumy / defekty Salinimu.

13.4. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visigko defekty
pasalinimo dienos. Po visisko defekty padalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui,
kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji
detale pakeiCiama garantinio aptarnavimo blidu, naujai detalei garantijos terminas skaiiuojamas i&
naujo nuo jos perdavimo dienos.

14. Saliy atsakomybé

14.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan&ius LR teisés aktus ir Sutartj. Salys jsipareigoja
tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi.

14.2. Salys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Rangovas veluoja parengti Projekts, atlikti Projekto korekcijg
pagal UZsakovo arba ekspertizés pateiktas pastabas ar uZbaigti Darbus (galutiniu terminu) ar
atlikti/uzbaigti tarpinius Darby etapus, numatytus Darby grafike, Rangovas privalo sumoketi Uzsakovui
Specialiyjy salygy punkte nurodyto dydzio netesybas uZ kiekvieng véluojama uzbaigti visus darbus (ar
atitinkama darby etapg) dieng. Pazeidus tarpinio darby etapo jvykdymo (numatoma grafike) terminus
delspinigiai skaiCiuojami nuo spec. dalyje numatytos tarpinio etapo darby vertés (be PVM) ir yra
vienasaliskai isskaiciuojami i§ Rangovui sulaikyty sumy arba, jy trikstant, i§ Rangovui artimiausiy
moketiny sumy. UZ galutinj darby termino paZeidimg delspinigiai skai¢iuojami nuo spec. dalyje
nurodytos (visos) Sutarties kainos (be PVM). Rangovas taip pat privalo atlyginti visus dél tokio
velavimo Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia numatytos netesybos. Bendras pagal Sutart]
priskaiiuoty delspinigiy dydis negali virSyti 30 proc. Sutarties kainos (be PVM). Jei galutinis Darby
ivykdymo terminas nepradelsiamas, iSskaiCiuoti delspinigiai uz tarpiniy darby etapy jvykdymo
paZeidimg Rangovui graZinami su galutiniu atsiskaitymu pagal Sutartj. Rangovas tokiu atveju neturi
teises reikalauti, o UZsakovas neturés pareigos mokéti, jokiy paltikany ar kity mokejimy uz i$skaiéiuotus
delspinigius Sutarties vykdymo eigoje. Rangovas iki kiekvieno tarpinio etapo termino pabaigos privalo
UzZsakovui rastu nurodyti visas reik8mingas aplinkybes, turéjusias jtakos tarpiniy etapy terminy
pazeidimui ir turin¢ias jtakos delspinigiy taikymui. Rangovas nepateikes tokiy aplinkybiy, netenka teisés
siomis aplinkybémis remtis sekanciuose tarpiniuose etapuose bei priduodant galutinj darby rezultatg
UZsakovui.

14.3. Rangovui uZdelsus pateikti, nepateikus arba pateikus netinkamus Sutartyje nurodytus Prievoliy
jvykdymo uztikrinimus Rangovas moka UZsakovui baudg, lygig 200 Eur (dviem Simtams eury) uz
kiekvieng kalendoring dieng tol, kol trikumas bus istaisytas ir Prievoliy jvykdymo uztikrinimas (-ai) bus
pateiktas (ar pateiktas tinkamas). Jei Rangovas nepateikia UZtikrinimo ir sutartis nejsigalioja Uzsakovas
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turi teisg reikalauti, o Rangovas privalo sumoketi 10 000 Eur (deSimties tdkstanciy eury) baudg bei
reikalauti atlyginti nuostolius, jei nuostoliy nepadengia bauda.

14.4. Uz laiku neatliktus ar netinkamai atliktus Darby trikumy (defekty) $alinimo darbus, Rangovas
moka UZsakovui 300 Eur (trijy §imty eury) bauda uz kiekvieng tokio paZeidimo dieng ir kompensuoja
visus Uzsakovo dél to patirtus nuostolius.

14.5. Uz kiekvieng Darby vykdymo teritorijoje nustatytg girtavimo ar neblaivaus, apsvaigusio darbuotojo
ar pasitelkto asmens darbuotojo nustatymo atvejj Rangovas uz savo darbuotojus ir Darby atlikimui
pasitelktus asmenis moka 3000 Eur (trijy thkstanéiy eury) bauds. Rangovas turi uztikrinti, kad jo
darbuotojai ir Rangovo Darby atlikimui pasitelkti asmenys Darby vykdymo teritorijoje bity blaivis, t.y.
etilo alkoholio koncentracija kraujyje ir kitose biologinése organizmo terpése yra 0,00 promilés, bei yra
neapsvaige nuo narkotiniy ar toksiniy medziaguy.

14.6. UzZsakovo atstovui nustadius Rangovo darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos,
techninés saugos, civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar Darby vykdymo technologinius pazeidimus,
Rangovas moka 3 000 Eur (trijy takstangiy eury) bauda uz kiekvieng nustatytg atvejj.

14.7. Rangovas, pradéjes Darbus be pasirasyto statybvietés / Darby zonos perdavimo—priémimo akto
sumoka 500 Eur (penkiy Simty eury) bauda.

14.8. Uzsakovas, laiku nesumokejes mokétiny sumy, Rangovui radtu pareikalavus, jsipareigoja
Rangovui moketi 0,1 proc. dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos be PVM u2 kiekvieng
uzdelstg dieng.

14.9. Rangovas, vienaSali$kai nutraukes Sutartj nesant Uzsakovo kaltés (t. y. nesant Sutarties 15.6 p.
nurodyty salygy), arba Uzsakovui nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, sumoka Uzsakovui 10 (desimt)
proc. dydzio baudg nuo bendros Sutarties kainos be PVM bei atlygina kitus dél Sutarties nutraukimo
patirtus nuostolius, kuriy nepadengia bauda.

14.10. Rangovas pakeitgs ar pasitelkes subrangova (ar subrangovas pakeites ar pasitelkes
subsubrangova) ir laiku apie tai nepraneses, taip kaip numatyta Sutartyje, arba negaves Uzsakovo
sutikimo sudaryti tokias sutartis moka 1 000 Eur (vieno tikstanéio eury) bauda uz kiekvieng pazeidima.
UZsakovas veliau turi teise suteikti sutikima dél Rangovo pasitelkto ar pakeisto subrangovo, taciau toks
sutikimas neatleidZia Rangovo nuo Siame punkte nustatytos baudos sumokejimo.

14.11. Rangovui veluojant uZbaigti Darbus ar uzbaigti tarpinio etapo Darbus ilgiau kaip 10 (desimt)
darbo dieny, UZsakovas apie tai prane$es Rangovui rastu, turi teise samdyti treCigjg Salj, kuri atlikty
veluojamus darbus Rangovo saskaita. Tokiu atveju Rangovas atlygina visas i§laidas, kurios virSija
sutarta su Rangovu Darby atlikimo kaing, moka 10 proc. baudg nuo véluojamy atlikti darby vertés (be
PVM) bei atlygina kitus nuostolius jei ju nepadengia bauda. Rangovas netenka teisés | ta Sutarties
kainos dalj, kuri baty mokama uz tuos Darbus (Darby dalj), kuriuos vietoj Rangovo atliko trecioji Salis
(ar UZsakovas).

14.12. Rangovas laiku nepateikes Grafiko ar laiku nepakoregaves Grafiko pagal Uzsakovo pastabas
moka 50 Eur (penkiasdeSimties eury) baudg uZ kiekvieng praleisty pateikti ar pakoreguoti Grafikg
diena.

14.13. Rangovui nesilaikant Sutarties 18.5.p ir 18.6. p. nurodyty jsipareigojimy Uzsakovas turi teise
taikyti 1 000 (vieno tlkstancio) eury baudg uz kiekvieng paZeidimo atvejj.

14.14, Netesyby sumokéjimas neatleidéia Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtus
|sipareigojimus.

14.15. Nei viena i$ Sutarties Saliy neturi teisés perleisti treciajai Saliai savo teisiy ar jsipareigojimy,
atsirandanciy i$ Sutarties, be rastiSko kitos Sutarties Salies sutikimo. Sio reikalavimo nesilaikymas
laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

15. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

15.1. Sutartis laikoma jsigaliojusia abiem $alims pasirasius Sutart] ir Rangovui pateikus Uztikrinima.
Rangovui nepasirasius Sutarties ar nepateikus Uztikrinimo nustatytais terminais Sutartis nejsigalioja.
Pasirasius Sutartj ir pateikus Uztikrinimg Sutarties jsigaliojimo data yra laikoma Sutarties pasiragymo



16/19

data. Jeigu Salys Sutartj pasira$o ne vienu metu, Sutartis laikoma jsigaliojusia tg dieng, kai Sutart]
pasirago paskutinioji Salis.

15.2. Sutarties galiojimo terminas yra nurodytas specialiojoje dalyje. Sutartis pasibaigia Salims ja
nutraukus (Sutartyje ar teisés aktuose nurodytais atvejais) arba pasibaigus Sutarties galiojimo terminui.
Saliy prisiimti isipareigojimai pagal Sutartj susije su atsakomybe, atsiskaitymu, Zalos (nuostoliy)
atlyginimu, galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

15.3. Sutartis bet kuriuo metu gali bati nutraukiama abipusiu rastisku Saliy susitarimu,

15.4. Uzsakovas, jspejes Rangova apie tai rastu pries 10 (desimt) darbo dieny, turi teise vienagalidkai,
nesikreipdamas | teismg, nutraukti Sutartj jei Rangovas paZeidzia ja i§ esmeés. Esminiu Sutarties
pazeidimu yra laikomi $ie atvejai:

15.4.1. jeigu Rangovas nepradeda darby ilgiau kaip 10 (de$imt) darbo dieny ir po atskiro Uzsakovo
pranesimo $io trlikumo neistaiso per 5 (penkias) darbo dienas;

15.4.2. jeigu Rangovas atsilieka nuo Grafiko tarpiniy (-io) terminy (-0) daugiau nei 10 (de$imt) darbo
dieny ir per 10 (desimt) darbo dieny po Uzsakovo jspéjimo dél Grafiko paZeidimo gavimo Rangovas $io
trikumo neistaiso (su Darby rezultatais nepasiveja Grafike numatyty tarpiniy terminy);

15.4.3. jeigu Rangovas véluoja uzbaigti visus (galutinis darby atlikimo terminas) Darbus ilgiau kaip 10
(desimt) darbo dieny;

15.4.4. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy ir/ar teisés akty bei normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimy ir per papildomai nustatytg 10 (desimt) darbo dieny terming $iy pazeidimy
neistaiso;

15.4.5. jeigu Rangovas nustatytais terminais nepasalina trakumy (defekty) ir per 10 (desimt) darbo
dienas nuo UzZsakovo pranesimo gavimo dienos §io trikumo neitaiso;

15.4.6. jeigu Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas parei§kimas dél bankroto ar restrukttrizavimo
bylos iSkelimo) arba igkeliama bankroto ar restrukttrizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip
tai numatyta Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny nemokumo jstatyme, arba nepajégia vykdyti
sutartiniy jsipareigojimy;

15.4.7. jeigu Rangovas ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas veluoja pateikti Sutartyje numatytas
Rangovo prievoliy jvykdymo uztikrinimo priemones (jy apmokéjimg patvirtinanéius dokumentus) ar
vieng i$ Jy ar nepratesia laiku jy galiojimo ar nesuderina su Uzsakovu prievoliy uztikrinimo priemoniy
teksto (taip, kaip numatyta Sutartyje);

15.4.8.jeigu Rangovas nesuderina su UZsakovu samdomy asmeny (subrangovy) kandidatary taip kaip
numatyta sutartyje;

15.4.9. jeigu nepavyksta suderinti Grafiko per Sutarties 4.2, punkte numatyta termina dél Rangove
kaltes, t. y. Rangovas nepateikia Grafiko per Sutarties 4.2. punkte numatytg terming ar neatlieka
korekcijy, pagal UZsakovo pastabas; Rangovo darby grafike numatyti darby tarpiniai terminai yra
nelogiski ar neatitinka Sutarties specialiojoje dalyje numatyto termino ar yra kity trikumy ar neatitikimuy.

15.5. UZsakovui nutraukus Sutartj 15.4 punkte numatytais pagrindais yra laikoma, jog Sutartis yra
nutraukta dél Rangovo kaltés (laikoma, jog Rangovas Sutartj paZeide i§ esmés) ir Rangovas privalo
sumoketi Sutarties bendryjy sglygy 14.9. punkte nurodyto dydZio bauda, taip pat atlyginti Uzsakovo
nuostolius, kuriy nepadengia bauda. Uzsakovas turi teise $ig baudg isskaigiuoti i Rangovui moketiny
sumy. Salys susitaria, kad minétos baudos dydis yra nustatytas vadovaujantis teisingumo, protingumo,
saziningumo principais ir atitinka UZsakovo minimaliy nuostoliy, patirty dél Sutarties nevykdymo ir/ar
netinkamo vykdymo, dyd.

15.6.Rangovas turi teise vienadaliskai, nesikreipdamas j teisma, jspéjes Uzsakova apie tai rastu pries
10 (deSimt) darbo dienu nutraukti Sutartj $iais atvejais:

15.6.1. jeigu UZsakovui iSkeliama bankroto, restruktOrizavimo byla arba jei Uzsakovas pats rastu
pareiskia, kad jis nebepajégia toliau vykdyti jsipareigojimy, numatyty Sutartyje ir nepateikia realiy
garantijy apie tokiy jsipareigojimy vykdymo galimybe ateityje;

15.6.2.jeigu UZsakovas ilgiau kaip 30 (trisdesimt) dieny i§imtinai dél savo kaltés veéluoja moketi uz
Sutartyje numatyta tvarka priimtus tinkamai atliktus Darbus ir po Rangovo rasytinio raginimo $io
pazeidimo nepasalina.

15.6.3. Jei Sutarties vykdymas yra stabdomas ir toks sustabdymas tesiasi ilgiau kaip 4 kalendorinius
ménesius.
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15.7. UZsakovas taip pat turi teise vienasaliskai nutraukti 8ig sutartj Lietuvos Respublikos pirkimuy,
atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkandiyjy subjekty,
Istatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, rastu Ispéjant Rangova pries 10 (desimt) darbo
dieny, laikantis Sio jstatymo 98 straipsnio 2 dalyje numatyty reikalavimy.

15.8. Nutraukus $ig Sutartj Rangovas visais atvejais turi teisg gauti atlyginimg uz visus iki Sutarties
nutraukimo Rangovo tinkamai atliktus ir Uzsakovui perduotus Darbus,

15.9. Nutraukus Sutartj Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo
Salims pasirasant perdavimo — priémimo akta, perduoti statybviete bei visus iki Sutarties atliktus
Darbus, jskaitant atliktus Darbus lydiniagjg dokumentacija. Tuo atveju jei dokumentacija (t. y. Statybos
darby Zurnalas, i$pildomosios nuotraukos ir t.t.) ar bet kuri Jos dalis nebuvo perduota UZsakovui, negali
bati laikoma, kad Rangovas tinkamai atliko atitinkamus Darbus ir todél negali pretenduoti | pilng tokiy
Darby apmokeéjima.

15.10. Sutartj nutraukus del Rangovo kaltés, be jam priklausangio atlyginimo uz tinkamai atliktus
Darbus, Rangovas neturi teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar 2alos kompensacijg (atlyginimg).

15.11. Jeigu Rangovas vienasalikai nutraukia (atsisako vykdyti) sutartj jis moka Sutarties bendrosios
dalies 14.9. punkte nurodyto dydZio baudg ir privalo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius (tiek, kiek
nuostoliy nepadengia bauda).Sis punktas yra netaikomas, kai Rangovas Sutartj vienasali$kai nutraukia
15.6. punkte numatytais pagrindais.

15.12. Salis turi teise vienasaligkai, jspéjusi kita Salj prie$ 10 (de&imt) darbo dieny, nutraukti Sutarties
galiojimg Civiliniame kodekse nustatytais pagrindais.

16. Nenugalima jéga (force majeure)

16.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad tai jvyko dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, nurodyty
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybems taisykliy patvirtinimo”. Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Salys
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje
numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o |sipareigojimy vykdymo
terminas pratesiamas.

16.2. Salis, prasanti Ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai elektroniniu pastu arba
rastu apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paai$kéjimo, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy
ivykdymo terming. Pranesime i$déstyti faktai turi bati patvirtinti kompetentingos valdzios institucijos,
vadovaujantis Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanéiy pazymy isdavimo tvarkos
apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 LDel
Nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes liudijanéiy pazymy iédavimo tvarkos apraso
patvirtinimo".

16.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo
pateikimo kitai Saliai momento. Jeigu Salis laiku neigsiuncia pranesimo arba neinformuoja, Ji privalo
kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig i patyré dél laiku nepateikio pranesimo arba dél to, kad nebuvo
jokio pranes$imo.

17. Ginéy nagrinéjimo tvarka

17.1. Sutar¢iai ir visoms i§ Sutarties atsirandanéioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai.

17.2. Bet kokie nesutarimai, gincai, pretenzijos ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties ar susije su
Sutartimi sprendziami Saliy tarpusavio deryby keliu. Nepasiekus susitarimo, ginéai tarp Saliy
sprendziami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, pagal
Uzsakovo registruotos buveinés adresg,

18. Saliy pareigkimai ir garantijos
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18.1.Kiekviena i§ Saliy pareigkia ir garantuoja kitai Saliai, kad:
18.1.1. Salis yra tinkamai isteigta ir teisetai veikia pagal Lietuvos Respublikos |statymus;

18.1.2. Salis atliko visus veiksmus, batinus, kad Sutartis baty tinkamai sudaryta ir galioty bei turi visus
teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti:

18.2. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama Pirkimo vykdymo
metu visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja utikrinti, kad Sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys.
Sio Rangovo sipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties sglygy pazeidimu ir tokiu atveju
UZsakovas turi teise vienasali§kai nutraukti Sutartj;

18.3. Sutartj perskaite, suprato jos turinj ir pasekmes, priemé jg kaip atitinkangig jy tikslus ir pasiragé
tinkamai jgalioti atstovai Zemiau nurodyta data.

18.4. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad:

18.4.1. prie§ pasiragant Sutartj susipazino su statybos objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms
esant bus atliekami Darbai, su visa Darby vykdymui reikalinga dokumentacija ir neturi jokiy pretenzijy
ir/ar pastaby dél galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir su ja susijusiuose dokumentuose nustatyta tvarka
ir sglygomis;

18.4.2. gerai iSanalizavo ir suprato Darby pobidj bei ju apimtj pagal Rangovui pateiktus duomenis,
statybos objekto fizinius matmenis ir bikle, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medziagas,
iranga, priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kastus, bltinus Darbams atlikti.
Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medZiagas, priemones, jrenginius,
paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj, tadiau jie yra bditini
Sutarciai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo légomis ir neturi teisés reikalauti padidinti
Sutarties kaina;

18.4.3. prie§ pasiradant Sutart] jis, bidamas savo srities profesionalu, i§samiai iSanalizavo, patikrino
projektineje dokumentacijoje nurodytus medziagy ir Darby kiekius bei apimtis, jvertino visus
pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus Darbams atlikti, turéjo galimybe rastu pateikti visas pastabas
UZsakovui.

18.5. Rangovas jsipareigoja visu sutarties vykdymo laikotarpiu laikytis aplinkos apsaugos vadybos
sistemos LST EN ISO 14001:2015 arba lygiavercio standarto reikalavimy bei laikytis LR aplinkos
ministro 2011-06-28 jsakymu Nr. D1-508 patvirtinto ,del produkty, kuriy viesiesiems pirkimams ir
pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sarao, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos
apsaugos kriterijy, kuriuos perkantiosios aprado patvirtinimo® (toliau - Aprasas) nurodyty
aplinkosauginiy principy. Siekiant, jog sutarties vykdymo metu bty sunaudojama kuo maziau gamtos
iStekliy, bei laikantis Apraso 4.4.1. p. nurodyto principo, Rangovas jsipareigoja mazinti popieriaus
sunaudojima, atsisakyti nebltino dokumenty kopijavimo ir spausdinimo. Esant batinybei spausdinti
naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka Zaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Aprase
nurodytus reikalavimus.

18.6.UZsakovas turi teisg bet kada, bet kuriuo metu tikrinti kaip Rangovas laikosi Sutarties 18.5. punkte
nurodyty [sipareigojimy, t. y. UZsakovas turi teise reikalauti pateikti paaiskinimus, paklausimus, kitus
dokumentus bei kitg informacija, o Rangovas, gaves tokj praymg jsipareigoja pateikti prasomag
informacija/dokumentus per 3 d. d. Taip pat UZsakovas, siekiant patikrinti kaip yra laikomasi Sutarties
18.5. p. nurodyty reikalavimy, turi teisg atvykti j statybviete, o Rangovas privalo uztikrinti UZzsakovui
patekima j statybviete ir suteikti visas galimybes patikrinimo atlikimui.

19. Kitos nuostatos

19.1. Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojandiais teisés aktais bei
Sutarties nuostatomis.

19.2. Salys privalo ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas rastu informuoti viena kitg apie rekvizity, ar
atsakingy asmeny ir (ar) jy kontaktiniy duomeny pasikeitimus. Salis, laiku nepranesusi kitai Saliai apie
minety duomeny / rekvizity pasikeitima, neturi teisés reiksti pretenzijy, kad ji negavo pranesimy, jei kita
Salis juos siunté pagal paskutinius jai zinomus kitos Salies kontaktinius duomenis / rekvizitus ar reikti
pretenzijas del sutartinio jsipareigojimo, kurio vykdymui ta informacija yra bitina, netinkamo jvykdymo.
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19.3. Sutarties Salys jsipareigoja neatskleisti tregiosioms alims informacijos, susijusios su Sutartimi ir
jos vykdymu (i$skyrus tg, kuri ir taip yra vie$a) be rasti§ko isankstinio kitos Salies sutikimo visu Sutarties
galiojimo laikotarpiu, nebent tokios informacijos atskleidimas blty privalomas pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus arba bitinas tam, kad baty tinkamai ivykdyti jsipareigojimai pagal Sutartj, apie
tokius atskleidimo atvejus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuojant kita Salj.
Kitos Salies sutikimas taip pat nereikalingas, teikiant informacijg audito jmonei ar kitiems
profesionaliems konsultantams, atliekantiems Salies veiklos ar finansiniy ataskaity audita bei Salies
akceininkui, jeigu tokia informacija ir dokumentai, jskaitant informacijg ir dokumentus, susijusius su
Salies komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui batini vykdant kituose
teisés aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas uztikrina tokios informacijos ir dokumenty
konfidencialumg.

19.4. Rangovas nepriestarauja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo
94 straipsnio 9 dalimi, Sutarties sglygos bty paskelbtos Centringje vieSuyjy pirkimy informacinéje
sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepazeis teiséty jo komerciniy interesy.

19.5. Rangovas patvirtina, kad yra susipaZings su akcinés bendroves ,Kauno energija“ ir jos dukteriniy
imoniy korupcijos prevencijos politika, kuri vieSai skelbiama Uzsakovo interneto svetaingje

www.kaunoenergija.lt ir jsipareigoja laikytis jos nuostaty,

19.6. Rangovas patvirtina, kad yra susipazines su akcinés bendrovés ,Kauno energija" privatumo
politika, kuri viesai skelbiama UZsakovo interneto svetainéje www.kaunoenergija.lt ir jsipareigoja laikytis
jos nuostaty ta apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomeny apsaugai uztikrinti.

19.7. UZ Sutarties vykdyma atsakingi Saliy atstovai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje. Jei, Sutarties
vykdymo metu, Salys sudaro papildoma (-us) susitarimg (-us) ir/ar priedg (-us) prie Sutarties, toks
susitarimas i$ UZsakovo pusés, yra pasirasomas generalinio direktoriaus (ar jj pavaduojanéio asmens).

19.8. Pranesimai ir kitas Saliy susiraginéjimas pagal Sutartj jteikiamas arba pasirasytinai, arba siundiant
registruotu laidku pastu, elektroniniu pastu, arba pristatomas kurjerio Sutartyje nurodytais kontaktiniais
adresais. Salies pranegimai ir kita korespondencija yra laikomi kitos Salies gautais: [1] jteikimo diena,
jeigu jteikta pasirasytinai; [2] penkta dieng po i$siuntimo, jeigu siysta registruotu pastu; [3] igsiuntimo
dieng, jeigu siysta elektroniniu pastu iki 13:00 val.; [4] kit darbo diena po i§siuntimo, jeigu issiysta
elektroniniu pastu véliau nei 13:00 val.

19.9. Pateikiant informacijg / dokumentus rastu, Salys teiks prioriteta ju pateikimui elektroniniu pastu,
nebent kitokj informacijos / dokumenty pateikimo badg lemty informacijos pobadis, apimtis ar kitos
objektyvios aplinkybés.

19.10. Sig Sutartj sudaro Sios Sutarties salygos ir jy priedai. Laikoma, kad Sutartj sudarantys dokumentai
vienas kit paaiskina. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties salygy ir jos priedy, prioritetas
teikiamas Siam Saliy pasira$ytam Sutarties tekstui, po to Pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis,
dokumentams, po to — Pasillymui.

19.11. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodg teising galig turinéiais egzemplioriais, po 1 (vieng) —~
kiekvienai Saliai (nuostata taikoma, jei Salys pasiraso Sutartj fiziniais parasais).

19.12. Sutartis sudaryta ir pasiraSyta vienu egzemplioriumi. Sutarties abipusj pasirayma patvirtina

skenuota Saliy pasirasytos Sutarties versija (nuostata taikoma, jei Salys pasira$o Sutartj fiziniais
parasais, taciau viena i§ Saliy pasirao jos skenuotg versijg).

19.13. Sutartis sudaryta Salims jg pasiraant kvalifikuotu elektroniniu parasu. Pasiradyti sutarties
elektroning versijg kvalifikuotu elektroniniu parasu, kuris pagal LR ir Europos Sajungos teisés akty
nuostatas yra prilyginamas rasytiniam, galima tik naudojant kvalifikuotg elektroninio paraso sertifikata
ir kvalifikuotus para$o kirimo jrenginius, atitinkangius 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dél elektroninés atpazZinties ir elektroniniy operacijy patikimumo
uztikrinimo paslaugy vidaus rinkoje reglamento reikalavimus (nuostata taikoma, jei Salys pasirado
Sutartj elektroniniais parasais).

19.14. Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostaty priestaravimy —
vadovaujamasi Sutarties specialiosios dalies sglygomis.

19.15. Visi dokumentai ir Saliy susiragingjimas turi biti lietuviy kalba.
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Sutarties priedai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje, yra neatskiriama Sutarties dalis.

Saliy rekvizitai ir parasai

UZsakovas

AB ,, Kauno energija“

Juridinio asmens kodas 235014830
Adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas

PVM mokeétojo kodas LT350148314

As LTW AB SEB bankas
Tel. Nr. +

El. Pastas info@kaunoenergija.lt

Tomas GarasimaviCius, generalinis direktoriius

Vardas pavarde, pareigos

Data: 2025 m. birzelio 49d.

—_/Data: 2025 m. birzelio 2kd. f
.7

Rangovas

UAB ,Elektrény energetikos remontas®
Juridinio asmens kodas 302248093
Adresas Savanoriy pr. 109, Kaunas

PVM moketojo kodas LT100004451711

AslLT
Tel. Nr. +370 37 407481
El. Pastas eer@eer. It

Ardnas Juozaitis, direktorius
Vardas pavarde, par

, AB SEB bankas
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TECHNINE SPECIFIKACIJA
GARLIAVOS KATILINES TINKLO IR PAPILDYMO SIURBLIY,
S. LOZORAICIO G. 17, GARLIAVOS MSTL. KAUNO R. SAV.,
PAKEITIMAS

PROJEKTAVIMAS

DARBY RANGA

PROJEKTAVIMAS IR DARBY RANGA

2025 m.



¢}

* KAUN
OO0 EnerGuA

O 0O ~N OO ;A WN A

SKYRIUS ;
SKYRIUS :
SKYRIUS :
SKYRIUS :
SKYRIUS :
SKYRIUS ;
SKYRIUS :
SKYRIUS :
SKYRIUS :
10 SKYRIUS :

TURINYS
PIRKIMO OBJEKTAS........covoeviiiienivcinnns e rpp sy e N 3
PIRKIMO OBUJEKTO APIMTYS ......cooooiiiurmmmmimiinsionsisionesesss e emsseeseems oo &
ESAMA PADETIS........ooociiurrmimisiserisssoresss oo sisseessseessssseesest e eee s sees s st oot se oo 5
BENDRIEJI PROJEKTO REIKALAVIMAL ......oocooovecerissiissee e st oot 8
TECHNINIAI REIKALAVIMAL . .......ooviimemiimiemiesisiniomes st ceest e seeseeseseeseeeeess s oessees e 9
REIKALAVIMAI ELEKTROTECHNIKOS IR AUTOMATIZAVIMO SISTEMOMS.....oo.ovov 41
PAPILDONY RIEICALBNINIAL .. visisonoinanssissinsssisonssicissnsss s asitssssisiiassstss st bosas st 15
GARANTIJOS .. oottt ettt ee s st re ettt 18
TR I i s T 003 Bhamonserindnegsmms gt e e TS A RS SRS 19
B U 20

$is dokumentas yra AB Kauno gija’ nu yoe, Dauginti ir platinti be vadovybés sutikimo draudZiama. Puslapis 2 i& 20
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1 SKYRIUS
PIRKIMO OBJEKTAS
1.1 AB ,Kauno energija” (toliau ~ Perkantysis subjektas) siekdama padidinti Garliavos katilinés darbo
patikimuma ir efektyvuma, numato atlikti tinklo siurblio Nr.4 ir tinkly papildymo siurblio Nr. 1 demontavimg
ir naujy siurbliy jrengima.
1.2

Pirkimo objektu laikomas darby atlikimas pagal parengts (techninj darbo projekta, toliau — TDP), priedai
Nr.1, Nr. 2ir Nr. 3

Sis dokumentas yra AB Kauno energija” nuosavybéd, Daugintl ir platinti be vadovybés sutikimo draudflama, Pustapis 3 i3 20
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256
257
258
2589
25.10
2511
26

27

2 SKYRIUS
PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Tiekejas turi, vietoje seny siurbliy sumontuoti naujus, vadovaujantis pateiktais projektais bei LR teisés
aktais.
Irengti vamzdyny jungt] tarp katilinés tinklo siurbliy slégiminés linjjos kolektoriaus ir biokuro katilo siurbliy
slégimineés linijos kolektoriaus.
Trieigio voztuve T-401 keitimo darbai, nebus atliekami, voztuvas paZymétas priede Nr, 5
Perkantysis subjektas darby atlikimui tiekia:
Tinklo siurblj Nr. 4;
Papildymo siurblj Nr. 1;
Daznio keitiklj papildymo siurbliui PS1 sumontavimui j esamg skydg VAS-PS;
Pilnai surinkta naujg skyda JS-DK4.
Tiekéjas darby atlikimui tiekia:
Vamzdynus;
Vamzdyny armatiira;
Vamzdyny izoliacija;
Vamzdyny zyméjimus;
Vamzdyny atramas;
Medziagas vamzdyny ir armatiiros paviriy apsaugai nuo korozijos;
Triikstama elektros ir automatikos jranga;
Kabelius;
Jutiklius;
Filtrus;
Ir kitas medziagas reikalingas tinkamam projekto jgyvendinimui.
Pabaigus darbus Tiekéjas Perkanciajam subjektui turés perduoti visg baigtine projekting dokumentacija,
kuri sudaroma pagal Priedo Nr.6 reikalavimus.
Irangos 2ymejimas atliekamas pagal priedo Nr. 7 reikalavimus.

Sis dokumentas yra AB Kauno energija® nuosayybé Dauginti ir platintl be vadovybés sutikimo draudZlama. Pusiapis 4 is 20
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3 SKYRIUS
ESAMA PADETIS
3.1 Darbams aktuallis Perkanciojo subjekto objektai ir ji informacija:
Pavadinimas Adresas Papildoma informacija
Garliavos katiling S. Lozoraitiog. 17 A Projekto jvykdymo vieta
3.2 Katilingje Siuo metu jrengti 3 tinklo siurbliai (1 TB, 2 TB ir 3 TB) biokuro katilui (vienas darbinis, vienas
rezervinis ir vienas avarinis), 4 tinklo siurbliai (TS-2, TS-3, TS-4 ir TS-5) (vienas darbinis ir du rezerviniai
ziemos reZimu bei vienas darbinis vasaros rezimu) ir 2 tinkly papildymo siurbliai (PS1 ir PS2) (vienas
darbinis ir vienas rezervinis).
3.3  Keitiamo tinklo siurblio Nr. 4 biiklé:
3.3.1 Siurblys yra pasengs ir nusidévéjes;
3.3.2  Tinklo siurblys Nr. 4 yra didelés galios ir reikalaujantis dideliy elektros resursuy;
3.3.3 Sumazejus Garliavos miestelio Silumos poreikiui, tinklo siurblys Nr. 4 yra per didelés galios;
3.3.4 Tinklo siurblys paZeistas korozijos.
3.4 Keitiamo papildymo siurblio Nr, 1 blkle:
3.4.1 Papildymo siurblys nusideveéjes, paZeistas korozijos.
3.5 Katilingje veikiantys pagrindiniai jrenginiai ir aktualiis parametrai:
3.5.1 Siurbliai;
Tinklo siurblys 1 TB
Parametras Vienetas Reik$meé
Tipas - Wilo NL-800/200-37-2-12
Nasumas m®/h 168
Siikiy daznis r/min 2955
Slegis bar 54
El. variklio galia kW 37
Tinklo siurblys 2 TB
Paramelras Vienetas Reikime
Tipas - Wilo NL-800/200-37-2-12
Nadumas mh 168
Sikiy daznis r/min 2955
Slégis bar 54
El. variklio galia kW 37

Avarinis Tinklo siurblys 3 TB

Parametras Vienetas Reik§me
Tipas - Wilo I1L85/140-7 2/2
Nasumas m/h 60
Sikiy daznis r/min 2900
Slegis bar 2,3
El. variklio galia kW 7,5

Tinklo siurblys Nr. 2 (TS§-2)

Parametras Vienetas Reikimeé
Tipas - GRUNDFOS NB65-125/144
Nasumas m%h 126,3
Stkiy daznis r/min 2930
Slegis bar 2
El. variklio galia (MG 160MB-2) kW 11
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Tinklo siurblys Nr. 3 (TS-3)

Parametras Vienetas Reiksmeé
Tipas - CN 400/105
Nasumas m%h 400
Sikiy daznis n/min 1470
Slegis bar 10
El. variklio galia (A3-315M-4) kW 190
Tinklo siurblys Nr. 4 (TS-4)

Parametras Vienetas Reik§mé
Tipas - CN 400/105
Nasumas m3/h 400
Sikiy daZnis n/min 1470
Slegis bar 10,5
El. variklio galia (A3-315 S-4) kW 160
Tinklo siurblys Nr. 5 (TS-5)

Parametras Vienetas Reikimé
Tipas - GRUNDFOS NB100-200/192A
Nasumas m3/h 301,7
Sikiy daznis r/min 2970
Slégis bar 4
El variklio galia (MMG 225M-2) KW 45
Tinklo papildymo siurblys Nr. 1 (PS-1)

Parametras Vienetas Reikémé
Tipas - K-20/30
Nadumas ma/h 20
Sikiy daznis n/min 2880
Slégis bar 3
El. variklio galia (AOL2-32-2) kW 4
Tinklo papildymo siurblys Nr. 2 (PS-2)

Parametras Vienetas Reik§mé

 Tipas - GRUNDFOS NB 32-160,1/169

Nasumas mh 21,8
Sikiy daznis n/min 2900
Slegis bar 2,28
El. variklio galia (MG100LC-2) kW 3

3.5.2 Termofikacinio vandens temperatiros:

Parametras Paduodama j tinkius GrjZtama i tin klg__‘
DidZiausia temperatiira (Sildymo sezonas), °C 77 45
MaZiausia temperatira (Sildymo sezonas), °C 70 38
DidZiausia temperatiira (Ne $ildymo sezonas), °C 73 46
Maziausia temperatiira (Ne Sildymo sezonas), °C 70 43

353
3.5.4 Darbiniai katilinés vandens slégiai:

Sis dokumentas yra AB Kauno i ybé. Dauginti Ir platinti be vadovybés sutikimo draudZiama.
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Pavadinimas

Paduodama linija |

Grjztama linija, bar

katilus, bar
Sildymo sezonu 45 2,5
Ne Sildymo sezonu 4,5 2,5

Sis dokumentas yra AB Kauno energija® nuosavybé, Daugintl ir platintl be vadovybés sutikime draudZiama.
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4.1

4.2

43

4.4

4 SKYRIUS :
BENDRIEJI PROJEKTO REIKALAVIMAI

Sios techninés salygos apima technines specifikacijas ir funkcinius reikalavimus jrenginiy ir medziagy
tiekimui, statybos darbams, kuriuos turi jvykdyti Tiekejas. | Sias specifikacijas yra jtraukti tokie statybos
darbai, kaip pamatai, inZineriniy tinkly statyba ar rekonstrukcija.

Jeigu atliekant bet kokius su statyba susijusius darbus, kuriuos atliks Tiekejas, atsiras batinybeé atlikti kitus
privalomus darbus, reikalingus projekto jgyvendinimui (inZineriniy sistemy perkelimas, prijungimas ar
pan.), Tiekéjas turi pasirlpinti visais reikiamais leidimais ir derinimalis bei tinkamai suprojektuoti ir atlikti
Siuos darbus,

Tiekejas privalés jrodyti (pateikti radtikus dokumentuotus jrodymus ~ sertifikatus, pasus, standartus ir kt.),
kad visi tiekiami ir montuojami jrenginiai atitinka statinio projektavima, statyba bei pripaZinima tinkamais
eksploatuoti reglamentuojantiy teisés akty bei standarty reikalavimus.

Reikalavimus techninése specifikacijose neapradytiems darbams, medziagoms, jrenginiams ir kt. Tiekéjas
turi susiderinti su Perkanciuoju subjektu savalaikiai, pries juos uzsakant.

$is dokumentas yra AB Kauno energija® nuosavybeé, Dauginti ir platinti be vadovybes sutikimo draudziama. Puslapis & i§ 20
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5 SKYRIUS
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Visus gaminius, medziagas, jrengimus ir mechanizmus, reikalingus darby atlikimui, telkia Tiekéjas. |
samating darby kaing turi biti jskaityti visi mokesgiai, medziagy kaina, darbo sgnaudy kaina, mechanizmy
kaina, transportavimo i§laidos, pridétinés i§laidos ir kitos i§laidos, susijusios su Siose techninése
specifikacijose nurodytais naujy TS jrengimo darbais.

Tiekejas pries jsigydamas jranga ir medziagas, perduoda sitlomy medziagy, gaminiy ir jrenginiy sarasa
perkangiajam subjektui pritarimui ir patvirtinimui,

5.3 Perkantysis subjektas tiekia $ig jranga:
5.3.1  Tinklo siurblys Nr. 4:

Parametras Vienetas Reik$mé
Tipas - Grundfos NB 100-200/194
Nasumas m%h 304,86
Sikiy daZnis r/min 2960
Bendras siurblio slégio aukstis m 41,25
El. variklio galia kW 45
Detali siurblio informacija pateikiama priede Nr. 4
5.3.2 Tinklo siurblio Nr. 4 spinta JS-DK4 su daznio keitikliu.
Parametras Vienetas Reik$§mé
Vacon VACON0100-3L-
Tipas - 0087-5-
FLOW+5BF4+SC+B4+IP54+FBIE
|éjimo jtampa v 380-500
Nominali srové A 87
I$éjimo daznis Hz 0+320
Galia kW 45
Detali daznio keitiklio informacija pateikiama priede Nr. 4
6.3.3 Tinklo papildymo siurblys Nr. 1:
Parameiras Vienetas Reik§me
Tipas - Grundfos NB 32-160,1/168
Nasumas mé/h 20,07
Sikiy daznis r/min 2910
Bendras siurblio slégio aukstis m 30,7
El. variklio galia kW 3
Detali siurblio informacija pateikiama priede Nr. 4
5.3.4 Papildymo siurblio Nr. 1 daZnio keitiklis;
Parametras Vienetas Reikimé
Vacon VACONO100-3L-
Tipas - 0008-5-
FLOW+SBF4+SCB4+IP5
|&jimo jtampa Vv 380-500
Nominali srové A 8
|15é&jimo daznis Hz 0+320
Galia kw 3

Detali daZnio keitiklio informacija pateikiama priede Nr. 4

$is dokumentas yra AB Kauno energlja® nuosavybe. Dauginti ir platinti be vadovybés sutikimo draudZiama,
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5.4  UZdaromoji armatiira parenkama ir montuojama pagal TDP pateiktus reikalavimus.
5.5  Metaliniy konstrukeijy medziagy parinkimas ar montavimas turi atitikti TDP pateiktus reikalavimus.
5.6  Vamazdynaiir fasonineés dalys parenkami ir montuojami pagal TDP pateiktus reikalavimus,

Sis dokumentas yra AB Kauno energija’ nuosavybé. Dauginti ir platinti be vadovybés sutikimo draudZiama, Puslapis 10 |5 20
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6 SKYRIUS
REIKALAVIMAI ELEKTROTECHNIKOS IR AUTOMATIZAVIMO SISTEMOMS

6.1  Perkantysis subjektas atlieka visus programavimo darbus.

6.2  Likusig pagal TDP elektros ir automatizavimo dalj tiekia Tiekejas.

6.3  Technologiniy procesy kontroles ir valdymo jrenginiy techniniai reikalavimai:

6.4 Montavimo darbai:

6.4.1 Kabeliy instaliavimo metu reikia uztikrinti, kad blty iSvengtas ,vandens kisenes" susidarymas
apsauginiuose gofruotuose vamzdziuose:

6.42 Valdymo jrangos ir matavimo keitikliy apsauga nuo elektromagnetiniy trikdZiy poveikio turi bati
realizuojama taikant ,vienatadkio" jzeminimo principg. Matavimo keitikliy ir kontroliniy kabeliy nuo trikdZiy
saugantys ekranai turi biiti prijungiami prie valdiklio skydo signalinio jzeminimo PE $ynos. PE &yna, skirta
prietaisy signaliniam jZeminimui, turi bti elektriskai izoliuota nuo gaubto.

6.4.3 Prie apsauginio jZeminimo 8ynos (PE) turi bati prijungti:

6.4.3.1 skydy, prietaisy gaubtai;

6.4.3.2 metaliniai kabeliy loviai ir laikikliai;

6.4.3.3 jZeminimo grandinés neturi sudaryti kontiiry, | kuriuos galéty jtakoti induktyvaus pobiidZio trikdziai.

6.44 Valdymo sistemoje tolimesniam i§plétimo galimybes uztikrinimui turi biti palikta laisvai:

6.4.4.1 visy kabeliy abiejuose galuose palikti kabelio rezervg (kilpa) galimam pakartotiniam perjungimui.

6.4.5 Katilineje turi bOti uZtikrinta korektiska technologiniy procesy kontrolé ir valdymas, tiksli energijos apskaita
bei darby sauga. Montuojant technologinius vamzdynus numatyti technologiniy procesy kontrolés ir
matavimo priemoniy jrengimo vietas taip, kad baty jvykdyti matavimo priemonés gamyklos gamintojos
jrengimo ir eksploatavimo taisykliy bel atitinkamy standarty reikalavimai (pvz., vamzdzio tiesaus ruoo
atstumas iki siaurinanéio jtaiso ar srauto jutiklio ir kt.);

6.4.6 Temperatdros jutikliy apsaugos tity (gilziy) jrengimo biidai turi uztikrinti teisingg jutikiiy saveika su
technologine terpe, atsizvelgiant j jrengimo vieta, montavimo bidg ir terpés judéjimo greitj;

6.4.7 Visy kabeliy galuose (j¢jimuose | prietaisus, ar skydus) turi bati naudojami sandarikliai, tiek ,gofrui", tiek
kabeliui. Jei gamykliniuose prietaisuose, davikliuose, el. varikliuose, ar kituose jrenginiuose, nenumatyti
tokie sandariklial, jie turi bti sumontuoti Tiekéjo.

6.48 Matavimo prietaisai turi blti montuojami tokiu biidu, kad jie neblty suzaloti, atliekant technologiniy
jrenginiy planinius aptarnavimo darbus arba $alinant jrenginiy gedimus;

6.4.9 Kiekvienam slégio matavimo prietaisui sumontuoti po atskira manometrinj ventilj su uzdarymo ir prapttimo
galimybe.

6.4.10 Matavimo prietaisai, indikatoriai, valdymo jrangos jtaisai, valdymo raktai ir kiti automatikos jrenginiai ir
prietaisai turi tureti Zymines lenteles, kuriose turi biiti pateikta sekanti informacija:

6.4.10.1 matuojamo parametro pavadinimas/ar jrenginio paskirtis;

6.4.10.2 jutikliams taip pat turi bdti nurodytos matavimo ir i&jimo signalo vienetai ir ribos:

6.4.10.3 projektinis Zymuo.

6.4.11 Skydai, peréjimo dezuteés, visi uzspaudimai ir prijungti prie jy kabeliai, laidai ir kabeliy gyslos turi biti
sumarkiruotos/suzymeétos pagal projekting dokumentacijg ir turi bati nurod?as pradinis prijunginys,
kabelio tipas, gysly skai¢ius, skerspjlivis, kabelio ilgis, galutinis prijunginys. Zymenys dedami ant visy
kabeliy.

6.4.12 Visy vietoje sumontuoty indikatoriy rodmenis turi biti galima patogiai nuskaityti, galima bty apzidréti bei
aptarnauti ir visy kity matavimo elementy vamzdinius sujungimus.

6.4.13 Matavimo prietaisai turi bti sumontuoti tokiose vietose, kur jie maksimaliai apsaugoti nuo gaisro, saulés
spinduliy, nuo greta esanciy jrenginiy skleidziamo karscio ar drégmés patekimo.

6.4.14 Atskirai esantys matavimo jutikliai neturi bati tvirtinami prie vamzdyny, nuimamy grindu, turékly, ir neturi
biiti montucjami ant jrenginiy, kuriuos veikia vibracijos. Jutikliai, sumontuoti iSoréje, turi biti atsparils
atmosferiniam poveikiui.

6.4.15 Visi automatiniai reguliatoriai turi bati patikrinti pilnumoje. Galutinis reguliatoriy priémimas turi bti
atliekamas po jy teigiamy bandymy rezultaty, pasiekty po paleidimo - derinimo darby arba technologiniy
jrenginiy bandomojo paleidimo metu.

6.4.16 Instaliavimo ir paleidimo - derinimo darby baigiamajame periode bandymais turi b{ti jrodyta, kad:

8.4.16.1 katilinés valdymo sistema yra uzbaigta, paruoéta ir gali saugiai veikti prie visy veikimo salygy;
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6.4.18.2 elektronine jranga ir signaly perdavimo grandinés yra nejautriis elektriniams ir magnetiniams laukams,

sukuriamiems katilineje, bei kitiems trikdantiems veiksniams:

6.4.16.3 rankinio, nuoseklaus ir automatinio reguliavimo grandiniy charakteristikos yra pilnai suderintos;
6.4.16.4 avariniy prane$imy, duomeny analizés, archyvavimo ir kity posistemiy funkcinés charakteristikos yra

pasiektos,

6.4.16.5 operatoriaus darbo stotiy vaizdai yra ergonomiskai priimtini.

65 K
6.5.1

6.5.2
6.5.3
6.5.4

6.5.5

6.56
6.5.7

6.5.8

6.5.9

6.5.10

6.5.11

6.5.12
6.5.13

6.5.14

6.5.15

6.5.16

6.5.17
6.5.18

abeliy ir laidy montaZo sistema:

Jeigu kabeliai tiesiogiai kontaktuoja su saulés spinduliais, jis turi blti atsparus ultravioletiniams
spinduliams.

Kabeliai kertantys sienas ir grindis privalo biti montuojami roxtec (arba analogiski, bet neblogesni pagal
techninius parametrus) guminial moduliniai sandarikliai.

Visi kabeliai montuojami ant naujy kabeliniy konstrukciju paliekant 10% laisvos vietos. Nelikus laisvos
vietos kabelial kiojami kitose konstrukcijose paliekant 10% laisvos vietos.

Kontroliniai kabeliai klojami lauke ant kabeliniy kopé&iy su danggiais (visu ilgiu), gamykliniais sujungimais,
kampais, peréjimais bei su kabelinémis konstrukcijomis. Ten kur negali biiti panaudoti kopégios,
naudojami loviai su dangéiais. Visos detalés turi biti karato cinkavimo ar aliumcinko (minimalus dengimo
storis 25um). Jei vienas kabelis, jis gali biiti prakiotas tam pritaikytuose metaliniuose (karsto cinko ar
aliumcinko dengtais), plastikiniuose vamzdziuose (nebijantys ultra violetiniy spinduliy ir behalogeniai),
kuriuose paliekama neridijantio metalo viela. Turi biiti numatytas rezervas vamzdyje minimum 10%.
Visos kabeliy movos (galinés jungiamosios) privalo biiti numatytos Rayhem arba analogikos, pagal
techninius parametrus ne prastesnés.

Kabelineés konstrukcijos turi biti tinkamos naudoti C4 aplinkoje pagal EN-12944-2,

Kabeliai turi biti klojami tokiu biidu, kad nesusidaryty susisukimai ar kilpos. Kabelis turi biti apsaugotas
nuo trinties ir kity pazeidimy. Laisvai pakloti ir i$tiesinti kabeliai ant horizontaliy loveliy nesuri§ami ar kitokiu
biidu netvirtinami. Kabeliai turi bati klojami taip, kad lovelyje guléty lygiagreéiai ir tiesiai, bty vienodo
kietumo, ir, jel bitina, dviem slucksniais. Visi kabeliai turi bati tvirtinami specialiais kabeliy laikikliais,
atskiriami grupémis ir suZymeti.

Spinty, skydy montaziniy laidy skerspjavis turi biti ne mazesnis 0,75 mm2 arba didesnis, priklausomai
nuo sroves. (Maksimalios apkrovos srovés neturi virSyti reikSmiy, nurodyty normatyviniuose
dokumentuose). Visi signaly laidai turi bti numatyti darbui su 250 V jtampa. Visi kiti laidai turi bati numatyti
750 V jtampal ir turéti izoliacija, kuri biity atspari kar§&iui iki +70°C temperatiros.

Visi naujai pakloti kabeliai turi biti suzymeti i§ dviejy galy ir peréjimuose (susikirtimuose ) su sienomis,
perdangomis, kabeliniais jrenginiais (i$ abiejy pusiy) atitinkamu 2ymeniu.

Kabeliy ir gnybty isdestymas turi bhti sutvarkytas tokiu blidu, kad tarp atskiry kabeliy grupiy baty i§lalkomi
reglamentucjami atstumai. Tais atvejais, kai nebus jmanoma i§vengti signaly ir galios kabeliy suartéjimo
iki leistiny atstumuy, jie turi persikirsti stadiu kampu.

Laidai ir kabeliai turi blti pravedami kabeliy magistralése, klojami tvarkingai taip, kad prie jy biity galima
lengvai prieiti. Visos laidy ir kabeliy pynés turi bati tvirtinamos specialiais kabeliy laikikliais, atskiriamos
grupémis ir markiruojamos.

Kampuose, atsiSakojimo taskuose, kilimo/leidimosi vietose kabeliai tvirtinami prie lovelio plastikiniais
dirzeliais 40-60 cm tarpais 1,0-1,5 m atstumu nuo netolydumo tagko.

Vertikalaus pakilimo vietose kabeliai tvirtinami kiekvienoje pakopoje lankiniu gnybtu. Po vienu gnybtu
galima sumontuoti kelis kabelius.

Laidai vidingje spinty instaliacijoje taip pat turi bti suZyméti,

Valdymo pulto montaZiniy laidy skerspjtvis turi bliti ne maZesnis 0,75 mm? arba didesnis, priklausomai
nuo sroves. (Maksimalios apkrovos srovés neturi virdyti reik8miy, nurodyty normatyviniuose
dokumentuose). Visi signaly laidai turi blti numatyti darbui su 250 V jtampa. Visi kiti laidai, kabeliai, turi
biti numatyti 1000V jtampai ir tureti izoliacijg, kuri blty atspari karsciui iki +70°C temperatiros, izoliacija
XLPE(behalogene);

Kabeliy ir gnybty i8déstymas turi biti sutvarkytas tokiu bidu, kad tarp atskiry kabeliy grupiy bity i§laikomi
reglamentuojami atstumai. Tais atvejais, kai nebus jmanoma iSvengti signaly ir galios kabeliy suart&jimo
iki leistiny atstumy, jie turi persikirsti stagiu kampu.

Kabeliai turi bati instaliuojami pagal kabeliy Ziniara&&ius.

Maitinimo kabeliai (U>80V) negali biti instaliuojami tame pacgiame lovelyje ar vamzdyje su kontroliniais ir
signaliniais kabeliais (U<60V). Nesant galimybés nemazesniu nei 50 mm atstumu vienas nuo kito ir atskirti
nedegia medziaga. Tais atvejais, kal nebus jmanoma iSvengti signaly ir galios kabeliy susikirtimo, jie turi
persikirsti statiu kampu.

Sis dokumentas yra AB ,Kaune energija’ nuosavybé, Dauginti Ir platinti be vadovybés sutikimo draudziama. Pusiapis 128 20



" KAUN
000 ERERSIA

6.5.19 Kabeliai turi bati klojami tokiu blidu, kad nesusidaryty susisukimai ar kilpos. Kabelis turi biiti apsaugotas
nuo trinties ir kity pazeidimy.

6.5.20 Kabeliai turi biti klojami taip, kad lovelyje guléty lygiagreéiai ir tiesiali, bty vienodo kietumo, ir jei biitina,
keliais sluoksniais.

6.5.21 Kabeliai klojami i$tisai be sujungimuy, priimtina 0,5 m tolerancija abiejuose kabelio galuose papildomai prie
galutinio kabelio ilgio.

6.5.22 Lauko kabeliai instaliuojami vamzdZiuose arba naudojami armuoti kabeliai. Kabeliy loveliai lauke turi biti
apsaugoti nuo ultravioletinio spinduliavimo, sniego ir ledo. Temperatiirai esant 2emesnei nei -5°C, kabeliy
instaliavimo darbai neleidziami.

©6.5.23 Visi kontroliniai ir 0,4kV galios kabeliy iki 25mm? laidininkai turi bati variniai, didesnio skerspjlvio gali bt
aliuminiai. Izoliacija visy kabeliy turi biiti XLPE (be halogening).

6.5.24 Visa elektros instaliacija skirstymo skyde turi biti tvarkingai suvedziota pagal skydo konstrukeijg, o laidy
spalvos — pagal CENELEC spalvine schema.

6.5.25 Instaliacijos jungiamieji komponentai (pvz., lempos ir kt.), sumontuoti atidaromuose danggtiuose ar kitose
atvirose vietose, turi biiti apsaugoti lanks&iu PVC vamzdziu.

6.5.26 Maksimalus prie to paties i§&jimo gnybto prijungiamy vidiniy laidy skai&ius — 2 vnt.

6.5.27 Vidines instaliacijos laidy skersmuo negali biti mazesnis uz 0,75 mm?

6.5.28 Visi gnybtai Zenklinami pagal grandinés ir sujungimo schemas, atitinkangias IEC identifikacijos sistema.

6.5.29 Pirmos (1) kategorijos gaisriniy jrenginiy maitinimui numatyti nedegius kabelius. Visus kitus kabelius
numatyti su nepalaikan¢ia degimo izoliacija ir apvalkalu. Kabeliai turi biiti parinkti taip, kad jtampos kritimas
niekur nevirSyty 10% nuo transformatoriaus iki galutinio vartotojo ir atitikty normatyvines atjungimo
salygas trumpo jungimo metu, taip pat atsizvelgiant j varikliy paleidimo sroves.

6.5.30 Visi el. kabeliai ir prijunginiai turi biiti apsaugoti nuo virssroviy ir trumpy jungimy automatiniais isjungikliais
arba saugikliais, i$laikant selektyvuma.

6.6 Kabeliy kopeteliy sistema:

6.6.1 Kabelinés kopétios turi bati 6 m ilgio, plotis nuo 200 iki 600 mm, $oninio borto aukétis ne mazesnis kaip
56 mm. Kopeételiy sujungimui turi bati naudojami gamykliniai sujungimai. Kopételiy apkrovos parametrai
nurodyti 2emiau pateiktoje lenteléje:

Tiesiné kopétéliy apkrova
Tvirtinant kas 2m Tvirtinant kas 2,5m Tvirtinant kas 3m
175 ka/m 80 kg/m 37 kg/m

6.6.2 Naudojamos kopétiy sistemos komponenty antikoroziné danga turi biti tinkama naudoti C4 aplinkoje
pagal LST EN 12944-2 (arba lygiavertj), atitinkamai: aliuminio-cinko AZ 185 danga dengti plieninés
skardos gaminiai arba cinkuoti pagal LST EN ISO 1461 standarto (arba lygiaver&io) reikalavimus.
Kabelinés kopécios turi biti uzdengtos danggiais per visg ilgj. Danggiai turi biti to paties gamintojo.

6.7 Kabeliy loveliy sistema;

6.7.1 Kabeliy klojimo loveliai turi biti perforuoti, plotis nuo 100 iki 600 mm, aukstis 35, 50, 60, 110 mm), cinkuotos
skardos storis 0,75-1 mm. Loveliy sujungimui turi bati naudojami gamykliniai sujungimai. Loveliy sistema
turi atitikti LST EN 61537 standarto (arba lygiavertio) reikalavimus. Loveliai montuojami tik kur yra vienas
ar du laidininkai, visur kitur montuojamos kopééios.

6.7.2 Loveliy apkrovos bei jiems tvirtinti naudojamy kronsteiny apkrovos parametrai nurodyti Zemiau pateiktoje

lentelgje:
Loveliai Maksimali tiesiné loveliy Maksimalus atstumas tarp
apkrova kronsteiny
H=35 mm, B=50 mm 32 kg/m 2m
H=50 mm, B=50 mm 53 kg/m 2m
H=60 mm, B=100-300 mm 65 kg/m 2m
H=60 mm, B=300-600 mm 90 kg/m 2m
H=110 mm, B=100-550 mm 110 kg/m 2m

6.7.3 Naudojamos loveliy sistemos komponenty antikoroziné danga turi biti tinkama naudoti C4 aplinkoje pagal
LST EN 12944-2 (arba lygiavertj), atitinkamai: aliumcinko AZ 185 danga dengti plieninés skardos gaminiai
arba cinkuoti pagal LST EN 1SO 1461 standarty (arba lygiavertj).
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6.74 Kabeliy loveliy danggiai turi 2 arba 3 m ilgio, plotis nuo 50 iki 600 mm, storis 0,7-1 mm, antikoroziné danga
turi bati tinkama naudoti C4 aplinkoje pagal LST EN 12944-2 (arba lygiavertj), atitinkamai: aliumcinko AZ
185 danga dengti plieninés skardos gaminiai arba cinkuoti pagal LST EN ISO 1461 standartg (arba
lygiavertj). Kabeliniai loveliai turi blti uzdengtos dangCiais per visg ilgi. Dangéiai turi bati to paties
gamintoja.

6.8  Kabeliy konstrukcijy tvirtinimo sistema:

6.8.1 Loveliy bei kopételiy sistemy tvirtinimui turi biti naudojamos $ie kabeliniy konstrukcijy tvirtinimo sistemos
profiliai ir jy komponentai:

Tipas
Profilis H=22 mm, B=40 mm, t=2 mm
Profilis H=41 mm, B=41 mm, t=2,5 mm
Profilis H=50 mm, B=50 mm, t=2,5 mm
Profilio H=50 mm, B=50 mm lubinis kron&teinas

6.82 Loveliy bei kopetéliy sistemy tvirtinimui turi biti naudojamos $ie kabeliniy konstrukcijy tvirtinimo sistemos

kronéteinai;
Tipas Maksimali apkrova, kg |

L tipo montaZinis kampukas L=90 mm, H=55 mm

L tipo montazinis kampukas L=200 mm, H=51 mm
Kronsteinas L=110 mm 250
Kronsteinas L=210 mm 250
Kronéteinas L=310 mm 250
Kronéteinas L=410 mm 250
Kronséteinas L=510 mm 250
Kronsteinas L=610 mm 250
Kronsteinas L=710 mm 350

6.8.3 Naudojamy kabeliy tvirtinimo sistemos komponenty antikoroziné danga turi biti tinkama naudoti C4
aplinkoje pagal LST EN 12944-2 (arba lygiavertj), atitinkamai: aliumcinko AZ 185 danga dengti plienings
skardos gaminiai arba cinkuoti pagal EN ISO 1461 standarta (arba lygiavertj).

6.9  Virstinkinés montaZinés paskirstymo dézutés:

6.9.1 Vir8tinkinés montazinés elektros instaliacijos paskirstymo dezutés turi blti pagamintos pagal

6.8.2 standarto LST EN 60670-1 (arba lyglavergio) reikalavimus, ne mazesnés kaip IP65 hermetiskumo klasés,
pagamintos i§ juodo polikarbonato, be halogeny, atsparios ultravioletiniams spinduliams, darbo aplinkos
temperatlira -25°C/+105°C.

6.9.3 Plastikiniai ar metaliniai vamzdziai naudojami ten, kur néra galimybés panaudoti kabeliniy kopé&iy, ar
loveliy. Derinti su Perkangiuoju subjektu.

6.10 Prie$gaisrinio kabeliy ugniai atsparinimo priemoneés:

6.10.1 Siekiant apsaugoti kabelius nuo gaisro jiems turi biti naudojama priesgaisriné ,abliatyvi® danga, kuri turi
uztikrinti padengty kabeliy A klasés nedegumg pagal standarto LST EN 60332 (arba lygiaveréio)
reikalavimus. Prie$gaisriné danga turi biiti atspari vandens poveikiui.

6.11 Priedgaisrinio angy sandarinimo sistemos:

6.11.1 Priedgaisrinés sandarinimo sistemos pagal 2009 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
jsakymo Nr. D1-438 Reglamentuojamy produkty saraso reikalavimus turi biiti iSbandytos ir sertifikuotos
pagal LST EN-1366-3 ,InZineriniy tinkly jrenginiy atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angu sandarinimo
priemonés" standarto reikalavimus bei turéti PAGD prie LR VRM Gaisriniy tyrimy centro iSduotus
galiojanéius sertifikatus.
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7.8
7.9

7.10

7.1

7.12

7.13

7.14

7 SKYRIUS
PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Darbai turi biti vykdomi vadovaujantis galiojanéiais Lietuvoje ir Europos Sajungoje pripaZintais (aktualiais)
teisés aktais, statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant.
Tiekejas tures parengti reikiamus dokumentus ir atlikti statybos uzbaigimo procedaras. Siems veiksmams
vykdyti Perkantysis subjektas isduos jgaliojimus (jeigu reikalinga).

Tiekejas tures jvykdyti visus darbus, reikalingus tinkamam Projekto jgyvendinimui bei jo uZbaigimui (darbo
projekto parengimui, statybinés dokumentacijos uZpildymas, darby technologijos projektas, vykdomy
statybos darby ispildomoji dokumentacija, reikalingy Zenkly objekte jrengimas, darby saugai reikalingy
ispejimo Zenkly jrengimas) bei kitas Tiekéjui normatyviniais dokumentais numatytas prievoles,

Visa sumontuota Jranga turi biiti sertifikuota ir turéti CE Zenklinima. Naudojami jrenginiai turi atitikti
Lietuvos Respublikos jstatymy nuostatas bei kitas ES direktyvy normas ir standartus taip pat ISO, EN,
DIN standarty reikalavimus bei turéti CE Zenklinima. Pasirinkta technologija ir jos pagalbiniai frenginiai turi
buti auks¢iausios klasés, gerai zinomi ES, modernis ir patikimi, pagaminti laikantis ES standarty,
techniniy reglamenty ir direktyvy.

| Darby kaing turi biiti jskaitiuoti visi mokesgiai, darbo sgnaudos, transportavimo i§laidos ir kita. Tiekéjas
pries teikdamas pasidlyma turi jsivertinti Darby apimtis bei galimas rizikas, numatyti visas medziagas ir
darbus, kurie gali atsirasti jgyvendinant aprasytas Darby apimtis. Esant poreikiui, suderinus su
Perkantiuoju subjektu, gali atlikti papildomas objekto apzidras.

Tiekejas apriipina savo darbuotojus techninémis priemonémis, reikalingomis atlikti darbus aukstyje, bei
uztikrina darbuotojy sauguma. Taip pat Tiekgjas privalo u2 savo lé8as apripinti savo darbuotojus
Irankiais, mechanizmais, mechanizacijos priemonémis, ap$vietimo ir maitinimo kabeliais, ap&vietimo
lempomis ir kt.

Tiekejas gali palikti kok| nors sujungima laikinai neuzbaigta tik uztikrings konstrukeijos stabilumg ir
suderings tokj sprendimg su Techninés prieZiliros inZinieriumi.

Statybos aiksteléje suvirinimu galima sujungti atskiras konstrukcijas, jei toks jungimo bldas nurodytas
montavimo mazguose, kiekvieng atvejj prie tai suderinus su techninés prieidros inZinieriumi.

Uz bet kokj Perkantiajam subjektui ir/ar tretiesiems asmenims priklausanéio turto sugadinima ar
technologiniy procesy normalaus darbo sutrikdymag dél bet kokio Tiekejo veiksmo, klaidos ar
nerlipestingumo darby atlikimo metu atsakingas Tiekejas. Perkanciajam subjektui ir/ar tretiesiems
asmenims priklausancio sugadinto turto defektai turi bti reikiamai ir tinkamai pasalinti ar pakeisti Tiekéjo
jegomis saskaita taip, kad bty atstatyta ankstesné turto bilkle.

Tiekejas turi Perkandiajam subjektui perduoti demontavimo eigoje susidariusias materialines vertybes
(juodg ir spalvotq bei kitg vertingg metalo lauzg ir kitus vertingus jrenginius ar medziagas) (toliau —
Materialines vertybés). Visas Materialines vertybes Tiekéjas savo léSomis ir jegomis pakrauna ir
naudedamas savo transportg perveza | metalo saugojimo aikitele esanéig Petrasiiiny elektrines
teritorijoje. Pervezant metalo lauzg Tiekejas jj pasveria teritorijoje esanéiomis automobilinémis
svarstyklémis ir ikrauna j nurodyta vieta.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekeéjas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siun&iamus bel kitus
dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu.

Tiekejas privalo registruoti bei apskaityti demontavimo darbus (pildomas statybos darby Zurnalas teisés
aktuose numatyta tvarka) tiksliai ir sistemingai tokia forma ir detalumu, kad to pakakty tiksliai nustatyti, jog
demontavimo darbai buvo vykdomi tinkamai (kokybidkai, operatyviai, laikantis, kad visi Tiekéjo sprendimai
buvo pagristi ir visa veikla vykdoma pagal Sutarties salygas).

Tiekejas turi pateikti Perkanciajam subjektui, o gavus Perkanciojo subjekto leidima, ir kitoms, su Projekto
igyvendinimu susijusioms institucijoms (ar bet kokiems Projekto jgyvendinimo patikrinima ar auditg
atliekantiems jgaliotiems asmenims), su Sutarties vykdymu susijusig informacija, kurios Perkantysis
subjektas bet kuriuo metu pareikalauty, leisti bet kuriuo pagrjstu metu atlikti jrady ir apskaitos, susijusiy su
Sutarties vykdymu, patikrinimg ar audita ir pasidaryti jy kopijas Darby vykdymo metu ar véliau,
Darbuotojy sauga ir prie$gaisrinés sauga:
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7.14.1

7.14.2

7.14.3

7.14.4

7.14.5

7.14.6
7.14.7

7.14.8

Tiekejas utikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, agentai ir pakviestieji Darbui asmenys, o taip pat subtiekejo
ir jy darbuotojai, agentai ir pakviestieji, prisilaiko iSskirtoje teritorijoje nustatyty darbuotojy saugos ir
sveikatos, gaisrinés saugos taisykliy bei kity LR galiojanéiy norminiy teisés akty (jskaitant, bet
neapsiribojant ty, kurios numatytos Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos
ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 ,Darbovie&iy jrengimo statybvietéje nuostatose").
Vykdant darbus Perkanéiojo subjekto teritorijoje, papildomi darbuotojy sauges bei gaisrinés saugos
reikalavimai nustatomi akte — leidime darby vykdymui veikiangios jmones teritorijoje, nurodymuose,
paskyrose — leidimuose;

prie pradedant vykdyti darbus Tiekéjas tvarkomuoju dokumentu paskiria statybos vadovg, specialiujy
statybos darby vadova, asmenj, atsakinga objekte uz darby saugg, gaisrine sauga, aplinkos apsauga,
laikiny elektros linijy eksploatavima, krany darby vadova ir t.t. Jei darbai vykdomi veikiangiuose elektros,
Silumos jrenginiuose ar jy apsaugos zonose Perkangiajam subjektui privaloma pateikti darbuotojy sarasa,
nurodant darbuotojy turimus kvalifikacinius paZymejimus ir funkcijy vykdymg (darby vadovo, darby
vykdytojo, brigados nario). Paskyrimy kopijos pateikiamos Perkantiajam subjektui prie 5 darbo dienas
iki darby pradzios. Pries darby pradzig privaloma pateikti transporto priemoniy sarasa, kurios jvaziuos |
Perkanéiojo subjekto teritorijg;

Perkanciojo subjekto teritorijoje visi darbai vykdomi pagal paskyras - leidimus, darbai veikian&iy Silumos
jrenginiy apsaugos zonoje — pagal nurodymus darbui Silumos jrenginiuose, darbai veikiangiy elektros
irenginiy apsaugos zonoje — pagal nurodymus darbui elektros jrenginiuose. Paskyras - leidimus i§duoda
Tiekejas. Nurodymy darbams Silumos ar elektros jrenginiuose iSdavimg privaloma derinti su Perkan&iuoju
subjektu. Pries darby pradzia paskyras - leidimus pasirasytinai suderinti su Perkanéiuoju subjektu. Dirbant
pagal nurodymus, leidima pradéti vykdyti darbus jmonés teritorijoje i§duoda Perkantysis subjektas:
Tiekéjas darby vykdymo metu nuo galimy iSorinly pazeidimy privalo apsaugoti Perkanciojo subjekto
esamus jrengimus, tinklus, statinius;

darby vykdymo zona ir joje esanti technika turi biti tvarkinga, nuolat valoma ir plaunama (jskaitant
statybvietes jvaziavimus/iSvaZiavimus bei transportui naudojama gatvés dalj), gamybos atliekos ir Siukslés
(ypat degios) iSgabenamos | specialiai paruostas vietas;

Perkantysis subjektas sipareigoja suteikti galimybe Tiekejui naudotis elektros energija, vandeniu, Tiekeéjui
|sirengus elektros ir vandens apskaitas;

Perkantysis subjektas darby vykdymo metu gali tikrinti darby saugos, prieSgaisrinés saugos, darbo
higienos ir sanitarijos ir kity taisykliy reikalavimy vykdyma;

Tiekeéjas privalo vykdyti Perkanciojo subjekto pagristus reikalavimus ir padalinti nustatytus trikumus ir
pazZeidimus.

7.15 Suvirinimo darbai:

7.15.1

7.15.2

7.16.3
7154

7155

Suvirinimo, bei suvirinimo kontrolés procediroms Tiekéjas paruosia suvirinimo procediry aprasus (SPA).
Apragai ruoSiami ir tvirtinami vadovaujantis Lietuvos standartais : LST EN 1SO 15609-1:2005, LST EN
1ISO 15610:2005, LST EN ISO 15611:2005;

Atliekant suvirinimo darbus, taip pat bdtina vadovautis LST EN 13480-4 ir jmonéje galiojanéiu vidaus
dokumentu ,Del metaly labaratorijos suvirinimo darby tvarkos patvirtinimo" jsakymas Nr. 403 2013.09.04.
Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 4 dalis. Gamyba ir montavimas;

Suvirinimo siilliy kontrole atliekama vadovaujantis LST EN 13480-5. Metaliniai pramoniniai vamzdynal. 5
dalis. Tikrinimas ir bandymai.

Tiekéjas privalo pateikti suvirinimo procediry specifikacijy ir suvirintojy kvalifikacijy kopijas techninei
perzidrai, prie$ pradedant suvirinimo darbus;

Tiekéjas atsako uz subtiekéjo suvirinimo precediiry ir kvalifikacijos atlikima suvirinimo darbams
keliamiems rekalavimams;

7.16 Hidraulinis bandymas:

7.16.1
7.16.2
7.16.3

7.16.4

Hidraulinis vamzdyny bandymas atliekamas vadovaujantis ,Techniniu reglamentu. Sléginiai jrenginiai’,
p.7.4 ir LST EN 13480-5 , Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai."

Vamzdyny praplovimas ir hidraulinis bandymas atliekamas, galutiniam suvirinimo ir kity sujungimy
sandarumo patikrinimui. Silumine izoliacija jrengiama tik po hidraulinio bandymo;

Hidraulinio bandymo metu visi vamzdyno komponentai ir suvirinimo sidlés turi biti jdémiai apzitrimos,
neturi biiti pastebeta jokiy pratekéjimy;

Hidraulinis bandymas skaitomas atliktas jei neatsirado matomuy plastiniy deformacijy. Prie§ vamzdyno
nusausinimg, slégis turi bti sumazinamas. Jei vamzdyno sausinimo metu gali atsirasti salygos susidaryti
vakuumui, btina jrengti vamzdyno ventiliacija, kad i$vengti vamzdyno |GziG.

7.17 Atlieky tvarkymas:
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7ATA
7.17.2
717.3
7.17.4
7.17.5

7.17.6

7177

7.17.8

7.17.9

darby eigos metu Tiekéjas turés nuolat tvarkyti statybviete, jskaitant ir atlieky saugojimui i$skirtas
statybvietés zonas;

kiekvienos darbo dienos pabaigoje Tiekéjas turi sutvarkyti darbo vietg ir pasalinti Siuksles, Siuksliy
konteineriais ir jy iSvezimu ripinasi Tiekéjas;

visas darby vykdymo metu susidariusias atliekas, statybines atliekas ir kt. Tiekéjas turés utilizuoti savomis
léSomis, gaunant dokumentus apie jy pridavima;

atlieky tvarkymas turi bati vykdomas vadovaujantis galiojanéiy norminiy dokumenty reikalavimais;
susidariusias statybines ar kitokias nevertingas atliekas, jskaitant ir pavojingas atliekas, Tiekejas turés
perduoti atlieky tvarkytojams, laikantis reikalavimy (atskirtas, iriSiuotas, supakuotas, jei tai yra
privaloma);

darby vykdymo eigoje susidarantios nevertingos atliekos negalés biti kaupiamos statybvietéje ilgiau, nei
reikia uzpildyti iSveZimo konteinerius ir / ar talpas. UZpildZius i§veZimo konteinerius ir / ar talpas, atliekos
nedelsiant turi bati perduoti atlieky tvarkytojams. Pavojingos atliekos (alyva ar naftos produktai bei kitos)
kaupiamos laikantis visy saugos atvilgiu galiojanéiy reikalavimy ir tvarkos, ir perduodamos atlieky
tvarkytojams;

demontavus (esant poreikiui) jrenginius, Tiekéjas turi Perkangiajam subjektui perduoti demontavimo
eigoje susidariusias materialines vertybes (juodg ir spalvotg bei kita vertingg metalo lauza, demontuotus
elektrotechninius, bei mechaninius jrenginius ir jy komponentus bei kitus jrenginius (elektros varikliai,
daznio keitikliai, reduktoriai, pavaros, sklendes ir ventiliai, elektrotechniniy jrenginiy spintos su jose
esancia jranga);

darby metu visg susidariusj metalo lauzg Tiekéjas turés nuvezti ir pasverti ant Petraiiiny elektringje
irengty svarstykliy. Atveitas metalo lauZas turi bdti sukrautas | nurodytg vieta, jforminant &iais
dokumentais: metalo lauZo prigmimo—perdavimo aktas, svérimo dokumentas:

visi demontavimo darbai turi bati atlikti kaip nustatyta projektavimo metu, utilizuotos statybinés atliekos,
nustatyta tvarka priduotas metalo lauZas bei kitos atliekos.

7.18 Tiekegjo jsipareigojimai:

7.18.1

7.18.2

7.18.3

Tiekejas turi buti apsirlpings bltina technika, patalpomis, transportu, ry$io priemonémis, kompiuteriais,
visa kita pagal gerajqg tarptautine praktikg Darby atlikimui bitina jranga, medzZiagomis ir kitais resursais.
Perkantysis subjektas Tiekejui nesuteiks jokiy techniniy priemoniy, transporto, ry&io ar kity priemoniy ir
mechanizmy, reikalingy Sutarties vykdymui;

Tiekejas Sutarties vykdymui privalés paskirti kvalifikuotus projekto valdymo ir darby vadovus bei darby
prizidrétojus, kurie bus atsakingi uz Sutarties vykdyma ir kontrole. Siems asmenims taikomi kvalifikacijos
reikalavimai apraSyti specialiosiose tiekejy kvalifikacijos reikalavimuose salygose. Tiekgjo paskirti
specialistai jy kvalifikacijai keliamus reikalavimus privalo atitikti visg Sutarties laikotarpj:

Perkantiajam subjektui perdavus Tiekéjo darby vadovul darby zong pagal darby zonos perdavimo ir
priemimo aktg bei joje esantiy statiniy, jrenginiy, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy plana,
Tiekejas pradeda organizuoti pasirengimo darbus. Tiekeéjui neperdavus Darby zonos, vykdyti pasirengimo
(i8skyrus jrangos atsivezimo) darbus draudZiama;

7.19 Darby vykdymo zona:

7191

Darby metu Perkangiojo subjekto teritorijoje vyks technologiniai procesai, kuriu metu judéjimas darby
zonoje bus neiSvengiamas. Esant poreikiui, $io judéjimo metu Tiekéjas privalés sustabdyti Darbus arba
Sutarties $aliy suderintomis kitomis priemonémis, numatytomis Projekte, uztikrinti saugy technologiniy
procesy atlikimg nestabdant Darby. Tiekéjas privalés paskirti atsakingg asmenj, kuris turés palaikyti
nepertraukiamg ry§j tarp Darbus atliekangiy Tiekéjo darbuotojy bei Perkangiojo subjekto. Judgjimo
marsrutai ir Darby stabdymo organizavimas bus numatytas ir derinamas Projekte bei organizuojamas
Darby vykdymo metu.
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8 SKYRIUS
GARANTIJOS

8.1 Tiekejgs_ atl_iktiems_ darbams suteikia ne trumpesnj kaip LR civilinio kodekso 6.697 straipsnyje numatytg
garantinj laikotarpj. Garantinis terminas pradedamas skaitiuoti nuo baigiamojo darby perdavimo -
priémimo akto pasiraéymo datos.
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9 SKYRIUS
ETAPAI

9.1 Darbai skaidomi j etapus, atskiri etapai privalés biti jgyvendinti sutartyje nurodytais terminais:

Etapas Pavadinimas Pastaba

1 Esamos jrangos demontavimas

2 Pamaty ir atraminiy konstrukcijy jrengimas

3 Irenginiy (siurbliy) montavimas j vietas
Isikirtimai j veikiangius vamzdynus atliekami

4 Technologinio vamzdyno montavimas per tinkly hidraulinius bandymus 08.18 —
08.22

5 PVA jrangos montavimas

6 Dokumentacijos pateikimas

Sis dokumentas yra AB ,Kauno energija” nuosavybé. Dauginti ir platinti be vadovybes sutikimo draudiiama.
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10 SKYRIUS
PRIEDAI

Eil

Nr.

Pavadinimas

Pastaba

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS, GARLIAVOS
KATILINES TINKLO ZIEMINIO IR PAPILDYMO
SIURBLIY, S. LOZORAICIO G. 17, GARLIAVOS MSTL.
KAUNO R, SAV., PAKEITIMO PROJEKTAS, SILUMOS
TIEKIMO DALIS

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS, GARLIAVOS
KATILINES TINKLO ZIEMINIO IR PAPILDYMO
SIURBLIY, S. LOZORAICIO G, 17, GARLIAVOS MSTL.
KAUNO R. SAV., PAKEITIMO PROJEKTAS,
KONSTRUKCIJU DALIS

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS, GARLIAVOS
KATILINES TINKLO ZIEMINIO IR PAPILDYMO
SIURBLIY, S. LOZORAICIO G. 17, GARLIAVOS MSTL.
KAUNO R. SAV., PAKEITIMO PROJEKTAS,
ELEKTROTECHNIKA/PROCESU VALDYMAS IR
AUTOMATIZACIJOS DALIS

SIURBLIY IR DAZNIO KEITIKLIY MODELIAI

DARBU RIBOS

PROJEKTINES DOKUMENTACIJOS PATEIKIMO
REIKALAVIMAI

JRENGINIY ZYMEJIMO REIKALAVIMAI

8is dokumentas yra AB .Kauno energlja’ nuosavybe, Dauginti I platintl be vadovybés sutikimo draudfiama.
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