
DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

    2025 m.________ d. Nr. SS-______

Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188719391, L.

Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės

Aromedos Laucienės, veikiančios pagal Savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir  UAB Akvitas (juridinio asmens kodas 253250070), atstovaujama direktorės Linos Beniušienės,

veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas

atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis). 

I SKYRIUS

SĄVOKOS

1.1. Darbai – projektui „Sporto paskirties inžinerinio statinio Puškino g 39 Akmenė,

Akmenės r sav.“ supaprastinto projekto aprašo parengimas ir rangos darbų atlikimas, kaip nustatyta

Darbų užduotyje ir kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darbų atlikimo terminas – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki Darbų perdavimo

Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami ir

pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

1.3. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas

perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties 7.2 papunkčiu.

1.4. Darbų pradžia:

1.4.1. supaprastinto projekto aprašo rengimo – įsigaliojus Sutarčiai;

1.4.2. rangos darbų – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.

1.5. Darbų užduotis – Techninė specifikacija Nr. PRU-33  ir kita dokumentų visuma,

kuriuose gali būti pateikiami Darbų brėžiniai, techninės specifikacijos, Darbų aprašymas bei darbų

kiekių sąrašai ir visi šių dokumentų papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darbų viešojo

pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Esant Darbų užduoties dokumentų

neatitikimams ar prieštaravimams, jų viršenybė pagal analogiją nustatoma pagal STR 1.04.04:2017

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

1.6. Darbų užduoties klaida – Darbų užduoties reikalavimai (jų visuma), kurių negalima

įgyvendinti (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio

saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba) (ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl

Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus dokumentų viršenybę pagal Sutarties 1.5 p.

1.8. Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir

netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos

negautos pajamos.

1.9. Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

1.10. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

1.11. Nedelsiant – tai terminas, laiko atžvilgiu reiškiantis Šalies pareigą veikti aktyviai

(žodžiu, raštu ir kitais būdais) nuo aplinkybių sužinojimo momento, apie kurias Sutartyje nustatyta

tvarka kita Sutarties Šalis turi būti informuota, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas, jeigu

Sutartyje nenumatyta kitaip.

1.12. Pakeitimas – Darbų užduoties reikalavimų keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti

pagal Sutarties IX skyrių.

1.13. Pradinės sutarties vertė – lygi laimėjusio Rangovui pasiūlymo kainai be PVM,

nurodytai už visą perkamų Darbų apimtį. Jei Sutarties vertė buvo peržiūrėta pagal Sutartyje nurodytas

kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) Pradinės sutarties vertė.

1.14. Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai,

reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams

nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

Elektroninio dokumento nuorašas
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1.15. Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo Darbų pirkimo metu pateikti

dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo Darbų

pirkimo sąlygas.

1.16. Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui

darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.17. Statybos užbaigimas – atlikus Darbus ir ištaisius defektus (jei reikia) statyba

užbaigiama Šalims pasirašant Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

1.18. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei

Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę

vadovaujantis Sutarties 4.1 p.

1.19. Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.

1.20. Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui

pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja kol Sutarties galiojimas pasibaigia

(visiškai įvykdomi Šalių įsipareigojimai), kol Šalys sutaria ją nutraukti arba nutraukiama įstatymu ar

šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

1.21. Sutarties kaina – Sutarties 8.1 p. nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už

laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.

1.22. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip

pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

1.23. Veiklų sąrašas – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis

Darbų kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis apibrėžta Darbų užduotyje,

veiklas ir joms priskirtinas sumas.

II SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir

Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti šiuos Darbus: vadovaujantis Darbų užduoties

reikalavimais parengti projekto „Sporto paskirties inžinerinio statinio Puškino g. 39, Akmenė,

Akmenės r. sav.“ supaprastinto projekto aprašą ir atlikti rangos darbus (toliau – Darbai), kaip

numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas

įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti

tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis

sąlygomis ir tvarka.

2.2. Darbų atlikimo vieta: Puškino g. 39, Akmenės m., Akmenės sen., Akmenės r. sav. ( X:

6235734 Y: 422427)

III SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų

įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Šiame papunktyje pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami

kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

3.2.1. šios Sutarties sąlygos;

3.2.2. Techninė specifikacija Nr. PRU-33

  3.2.3.Veiklų sąrašas;

3.2.4. Rangovo rangos darbų lokalinė sąmata;

3.2.5. Subrangovų sąrašas;

3.2.6. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89

straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.

3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:
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Pavadinimas Punktas Duomenys ir sąlygos

Pradinės sutarties vertė be PVM 1.13. 44 975,21 Eur (keturiasdešimt keturi tūkstančiai

devyni šimtai septyniasdešimt penki eurai 21 ct)

Užsakovo skiriamas asmuo:

 – už Sutarties vykdymą

4.3. Statybos skyriaus statybos darbų prižiūrėtojas 

Algimantas Erstikis, tel. +370 425 40 062, el. p. 

algimantas.erstikis@akmene.lt

Darbų atlikimo terminai:

Supaprastinto projekto aprašo

parengimo terminas

Rangos darbų atlikimo terminas

6.1.

2 (du) mėnesiai

3 (trys) mėnesiai

Darbų atlikimo termino pratęsimas 6.3. Pratęsimas nenumatomas

Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo 6.7. 0,05 procento Sutarties kainos be PVM per dieną

Sutarties kaina be PVM

– PVM

Sutarties kaina su PVM

8.1. 44 975,21 Eur (keturiasdešimt keturi tūkstančiai

devyni šimtai septyniasdešimt penki eurai 21 ct);

9 444,79 Eur (devyni tūkstančiai keturi šimtai

keturiasdešimt keturi eurai 79 ct);

54 450,00 Eur (penkiasdešimt keturi tūkstančiai

keturi šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct).

Sulaikymo procentas nuo tarpinio

mokėjimo sumos be PVM

8.5. netaikomas

Mokėjimų terminas 8.7. 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

Delspinigiai dėl vėluojančio 

mokėjimo

8.8. 0,05 procento laiku neapmokėtos sumos be PVM per

dieną.

Užtikrinimo suma 10.1. 10 (dešimt) procentų Sutarties kainos be PVM

(užtikrinimo formos, pagal kurias pateikiamas

užtikrinimas, pridedamos Sutarties, 2 priede)

Darbų garantinis terminas 11.2. 3 (trys) metai

3.5. Šioje Sutartyje esminėmis sąlygomis bus laikoma: Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės,

apmokėjimo sąlygos ir tvarka, Subrangovo (-ų), specialisto (-ų) keitimo tvarka, reikalavimai, susiję

su Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimu. 

IV SKYRIUS

UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per

5 (penkias) darbo dienas nuo suderinto projekto aprašo gavimo dienos. Statybvietė yra perduodama

Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai.

Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka.

4.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų

Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius

Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui.

4.3. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei

laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties

vykdymą yra nurodytas Sutarties 3.4 papunktyje.

4.4. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir

atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir Išlaidų, susijusių su bet kurio

asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

4.5. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos,

išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Darbų užduotyje, kaip nustatyta Sutarties 1.6 p.

4.6. Rangovui vėluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat be

pagrindo sustabdžius ar vilkinant Darbus, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, prieš

mailto:algimantas.erstikis@akmene.lt
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tai įspėjęs Rangovą gali, atlikti neapmokėtų Rangovui sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius

sandorius).

4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

4.8. Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti iš Rangovo sumokėti

delspinigius, baudas, numatytus Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą

vykdymą iki Sutarties nutraukimo ir atlyginti nuostolius, patirtus dėl įsipareigojimų nevykdymo ar

netinkamo vykdymo pagal šią Sutartį.

V SKYRIUS

RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Darbų

užduotyje nustatytais reikalavimais, laikydamasis Veiklų sąraše pateikto Darbų grafiko, Lietuvos

Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos

techninių dokumentų reikalavimų.

5.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo pateikia Užsakovui

detalizuotą Darbų, įsigyjamų šia Sutartimi, suderintą Veiklų sąrašą (pagal Sutarties 3 priede

pateiktą formą) su užpildytu Darbų grafiku, kuris jį pateikus tampa Sutarties priedu ir

neatskiriama Sutarties dalimi.

5.3. Rangovas kartu su supaprastinto projekto aprašu Užsakovui pateikia detalizuotą

rangos darbų lokalinę sąmatą.

5.4. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę

visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius

užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis. Rangovas

yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų

saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

5.5. Rangovas iki Darbų pradžios privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta

tvarka atestuotą (jeigu būtina) Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

5.6. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo

įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar

neveikimą.

5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas,

panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali

turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje

nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų

vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai

nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir

įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu siekiant įvykdyti Sutartį reikia atlikti

darbus ar panaudoti medžiagas, priemones, įrengimus, paslaugas, kurių Rangovas nenumatė arba

netinkamai numatė sudarant Sutartį, tačiau jie yra būtini šiai Sutarčiai įvykdyti, šiuos darbus

Rangovas atlieka savo lėšomis ir neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties kainą.

5.8. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali

būti nustatyti Darbų užduoties dokumentuose ir/ar Veiklų sąraše priskiriamas Rangovo atsakomybei

ir rizikai.

5.9. Užsakovas neatlygina už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai, nukrypdamas

nuo Sutarties sąlygų. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo šiuos darbus per nurodytą terminą

pašalinti. Nepašalinus, tai gali būti padaryta Rangovo sąskaita.

5.10. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo,

atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo

priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose

patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar

administracinėms reikmėms.

5.11. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
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5.11.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;

5.11.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių ar kitų teršalų.

Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs,

paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.

Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo

veiksmų;

5.11.4. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, kurios gali turėti ar

daro įtaką Darbų atlikimo terminams, kainai ar kokybei;

5.11.5. dalyvauti organizuojamuose statybos proceso dalyvių pasitarimuose dėl Darbų

atlikimo, apie kuriuos Rangovui pranešta raštu (el. paštu, paštu, įteikiant tiesiogiai), o neatvykus į

pasitarimą, pasirašyti Užsakovo parengtuose pasitarimo protokoluose. Jei Rangovas nesutinka su

protokolo turiniu, jis per 2 (dvi) darbo dienas nuo protokolo gavimo, privalo pateikti Užsakovui

išsamų motyvuotą rašytinį Sutarties ir/ar teisės aktų nuostatomis grįstą atsisakymą pasirašyti.

Protokolo nepatvirtinimas laiku ir rašytinio atsisakymo nepateikimas reiškia, kad Rangovas sutinka

su protokolu ir jame užfiksuotus sprendimus įsipareigoja nedelsdamas protokole nurodytomis

sąlygomis vykdyti;

5.11.6. bendradarbiauti su Užsakovu vykdant Sutartį;

5.11.7. gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių institucijų. Tokie leidimai apima leidimus

eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimus, darbo leidimus, leidimus radijo ryšio priemonėms,

leidimus žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosauginius leidimus ir pan.;

5.11.8. savo sąskaita atlikti prisijungimo sąlygas išdavusių institucijų reikalavimų vykdymą;

5.11.9. nepradėti papildomų darbų (jei tokių būtų), kol su Užsakovu raštu nesuderinta dėl jų

atlikimo ir Sutarties kainos pakeitimo, kadangi už Sutartyje nenurodytus, tačiau Rangovo dėl kokių

nors priežasčių atliktus Darbus (jei taip įvyktų), Užsakovas nemoka. Rangovas privalo iš anksto

informuoti Užsakovą apie būtinybę atlikti papildomus darbus arba kitas svarbias priežastis,

sąlygojančias Darbų kainos padidėjimą. Jeigu Rangovas laiku neįspėja Užsakovo, kad yra būtina

didinti Darbų kainą, jis privalo įvykdyti Sutartį už joje numatytą kainą, t. y. netenka teisės reikalauti

iš Užsakovo apmokėti atliktų papildomų darbų vertės;

5.11.10. prieš pradedant kasimo ar kitus panašius darbus, galinčius paliesti esamas

komunikacijas, susipažinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenažas, telefono, elektros

linijos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panašiais. Rangovas turi būti atsakingas už keliams

padarytą žalą, drenažo tranšėjų, vamzdžių, kabelių arba jų aptarnavimo pažeidimus, kuriuos padarė

jis arba jo Subrangovas (-ai) atliekant žemės kasimo darbus ir privalo atlyginti nuostolius savo

sąskaita bei laiku užbaigti Darbus;

5.11.11. vykdyti Statinio statybos techninės priežiūros vadovo (jeigu jis skiriamas) nurodymus

taip, kaip aptarta Sutartyje.

5.12. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros,

vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui,

galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti

Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių

tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip.

5.13. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų

vykdymui, privalo laikytis higienos, darbų, priešgaisrinės saugos, ekologinės aplinkos apsaugos

reikalavimų, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, nebūti apsvaigęs nuo alkoholio ar

toksinių medžiagų, laikytis geros moralės, viešosios tvarkos principų. Užsakovas gali pareikalauti,

kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas,

nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos

apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo

personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai

reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir

Medžiagas pagal Darbų užduotyje nurodytus reikalavimus.

5.15. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus

ar prieš atlikdamas bandymus, privalo informuoti Užsakovą, kuris gali patikrinti, apžiūrėti ir, jeigu
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reikia, priimti bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai

nepranešęs Užsakovui, tai, Užsakovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą

atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.

5.16. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas

neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės

trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis

patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

5.17. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei

susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

5.18. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol

Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie

prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina

Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai,

Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

5.19. Rangovo Užsakovui pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos (lietuvių kalba)

turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti

ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė Įranga, tiekta arba

įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos Įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti

būtini dokumentai. Iki visų Darbų perdavimo Užsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir (arba)

apmokyti Užsakovą kaip naudotis įrengtomis sistemomis, konstrukcijomis, sumontuota Įranga (jei

įrengiamos/sumontuojamos), kurioms taikomos specifinės naudojimo (eksploatavimo) sąlygos.

5.20. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko

reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio

Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie

Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.21. Rangovas negali keisti pasitelkto (-ų) Subrangovo (-ų) visą Sutarties laikotarpį be

raštiško Užsakovo sutikimo. Keičiamas (-i) subrangovas (-ai) turi neturėti pašalinimo pagrindų ir

turėti ne žemesnę, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, kvalifikaciją bei pateikti tai įrodančius

dokumentus, taip pat užtikrinti sklandų Darbų perdavimą ir perėmimą. Subrangovas (-ai) gali būti

keičiamas (-i) šiais atvejais: kai bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija; kai

dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu ir/ar atsisakius vykdyti sutartį

ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme. Rangovas, siekdamas pakeisti Subrangovą (-us), turi

raštu informuoti Rangovą prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Užsakovo raštišką sutikimą. Užsakovui

sutikus su Subrangovo (-ų) pakeitimu, Užsakovas ir Rangovas raštu sudaro susitarimą dėl

Subrangovo (ų) pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Jeigu Rangovas Sutarties

vykdymo metu nori pasitelkti naujus subrangovus, kurie nebuvo nurodyti Rangovo pasiūlyme, jis

privalo apie tai raštu informuoti Užsakovą bei kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikti

ir subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus ir dokumentus,

patvirtinančius kvalifikacijos reikalavimų atitikimą (jeigu tokie buvo keliami).

5.22. Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui

Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus Subrangovų sąraše (Sutarties 3.2.5

p.), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo

metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu

Rangovas gali pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) Subrangovus informuodamas

Užsakovą ir nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis arba pasitelkti naujus

subrangovus. Tuo atveju, jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Rangovas pasitelkė subrangovą,

nesuderintą su Užsakovu ir tuo pažeidė Sutartyje nustatytą Subrangovų keitimo (pasitelkimo) tvarką,

Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 300,00 Eur (tris šimtus eurų 00 ct) dydžio baudą ir, esant

Užsakovo reikalavimui, nutraukti sutartį su tuo subrangovu.

5.23. Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama

veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad

Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

5.24. Jei Rangovas nevykdo/netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus,

nesusijusius su Sutartyje numatytais prievolių įvykdymo terminais ir/ar Statinio statybos techninės
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priežiūros vadovo (jei paskirtas) ir/ar Užsakovo pagrįstų nurodymų, ir šių pažeidimų nepašalina per

Statinio statybos techninės priežiūros vadovo (jei skiriamas) arba Užsakovo raštu nurodytą terminą,

Rangovas, Užsakovo pareikalavimu, moka baudą, sudarančią 300 Eur (trys šimtai eurų 00 ct) už

kiekvieną pažeidimo atvejį atskirai. Jei Rangovas vėl pažeidžia tuos pačius įsipareigojimus,

Užsakovas turi teisę taikyti baudą pakartotinai (šis papunktis netaikomas tais atvejais, kai už

atitinkamų įsipareigojimų pažeidimą netesybos Sutartyje jau yra numatytos).

5.25. Vienu metu Rangovui nevykdant, netinkamai vykdant daugiau kaip vieną iš Rangovui

Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ir pasinaudoti Sutarties

įvykdymo užtikrinimu (jei reikalaujamas).

5.27. Rangovas įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovą apie Rangovui restruktūrizavimo

arba bankroto bylos iškėlimą.

5.28.  Netesybų sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo įsipareigojimų įvykdymo.

5.29. Rangovas turi teisę Darbus atlikti anksčiau Sutarties 3.4 p. numatyto termino.

5.30. Rangovas, atlikdamas Darbus privalo laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų ir

Užsakovui pareikalavus pateikti aplinkos apsaugos reikalavimų įvykdymą pagrindžiančius

dokumentus: 

5.30.1. Sutartį pasirašyti el. būdu, atsisakyti popierinių dokumentų, reikalingą dokumentaciją

rengti elektronine forma ir kitai Sutarties Šaliai pateikti tik elektroniniu formatu, dokumentus

pasirašyti elektroniniu būdu ir pateikti tik elektroniniu būdu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas

popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijų

taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu;

5.30.2. susidariusias atliekas (stiklas, popierius, plastikas, metalas ir kt.) rūšiuoti ir perduoti

atliekas tvarkančioms įmonėms;

5.30.3. per visą Darbų vykdymo laikotarpį Rangovas privalo turėti galiojantį aplinkos

apsaugos vadybos sistemos sertifikatą ir turėti tą patvirtinančius dokumentus, bei įdiegtos aplinkos

apsaugos vadybos sistemos reikalavimus taikyti atliekant Darbus.

VI SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Rangovas Darbus vykdo vadovaudamasis grafiku, nurodytu Veiklų sąraše. Darbų

atlikimo nuo Darbų pradžios terminas:

6.1.1. Rangovas per Sutarties 3.4 p. nurodytą terminą po Sutarties įsigaliojimo dienos parengia

ir perdavimo-priėmimo aktu perduoda Užsakovui supaprastinto projekto aprašą, kartu pateikdamas ir

detalizuotą rangos darbų lokalinę sąmatą. Užsakovas gavęs supaprastinto projekto aprašą jį patvirtina

per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo;

6.1.2. Rangovas rangos darbus pradeda nuo Statybvietės perdavimo-priėmimo akto

pasirašymo dienos ir iki Sutarties 3.4 p. nustatytos Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti

visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

6.2. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu be pateisinamos priežasties vėluoja atlikti bet

kokią Darbų grupę ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą,

manoma, kad Rangovas nebaigs Darbų per Darbų atlikimo terminą, todėl Užsakovas gali įteikti

pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus.

Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada

Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį pagal 12.3.2 p. sąlygas. Ši sąlyga

netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

6.3. Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė nenumatoma.

6.4. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje

numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

6.5. Užsakovas, raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos

tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali

bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma)

sustabdymo trukmę dienomis.

6.6. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

6.5.1. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;
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6.5.2. vėluojama perduoti dalį Statybvietės;

6.5.3. trečiųjų šalių įtaka;

6.5.4. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

6.5.5. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

6.5.6. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;

6.5.7. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;

6.5.8. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų

galėjęs tikėtis;

6.5.9. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus

susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

6.5.10. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;

6.5.11. išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos (taikoma Darbams, kurių technologinis

procesas ir kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks

patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;

  6.5.12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis

susidurtų bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu

Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Tais atvejais, kai Sutarties

vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Rangovo

sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas

turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų

įvykdymo pabaigos. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti,

saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos.

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų

apmokėjimą.

6.7. Rangovas įsipareigoja Darbus vykdyti pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąraše. Jeigu

Rangovas Sutarties vykdymo metu vėluoja pašalinti nustatytus atliktų Darbų defektus per Techninės

priežiūros vadovo (jei paskirtas) arba Užsakovo nurodytą terminą ar Sutartyje nustatytą terminą, taip

pat vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų

įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Rangovui taikomi Sutarties 3.4 p. numatyto dydžio

delspinigiai už kiekvieną ištaisyti Darbų defektus/atlikti Darbus pradelstą dieną. Netesybų nebus

reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

VII SKYRIUS

DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

7.1. Užsakovas perima Darbus:

7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių

rezultatai yra teigiami, ir

7.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Rangovas, užbaigęs Darbus bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu

dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą kartu pateikdamas atliktų Darbų

perdavimo Užsakovui aktą.

7.2. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal Sutarties 7.1 p., per 14 (keturiolika) dienų

privalo:

7.2.1. atlikti bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio kartu su Rangovu pasirašyti

Darbų perdavimo-priėmimo aktą, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu

pridedant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Rangovo projekto, Medžiagų,

įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą.

Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių

defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas ištaisyti defektus neturi

būti ilgesnis kaip 14 (keturiolika) dienų po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos;

arba

7.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos

Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
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7.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties 7.2 p. nustatytam

terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties

reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to

laikotarpio dieną.

7.4. Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš

Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius

statinius. Darbų perdavimo Užsakovui metu aplinka turi būti švari ir sutvarkyta. Rangovas privalo

sudaryti Užsakovui tinkamas darbo sąlygas Darbams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei

specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.

7.5. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas. Defektų neištaisymas

per Darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo

termino pabaigos pačiam/trečiųjų asmenų pagalba ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų

taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui.

7.6. Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia) ir bus

pasirašytas atliktų Darbų  perdavimo-priėmimo aktas.

VIII SKYRIUS

SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

8.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 p. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga

laikoma suma žodžiais. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, Mechanizmų ir Medžiagų kaina,

mokesčiai, draudimo, transportavimo, techninės dokumentacijos parengimo išlaidos, PVM

sąskaitos-faktūros pateikimo per SABIS išlaidos ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal

Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Į Sutarties kainą įtrauktas

visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių

išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro raštiško Šalių susitarimo. Rangovo

pasiūlyta ir Šalių sudarytos Sutarties kaina apima ir tuos Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai

nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, tačiau yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo

ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

8.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

8.3. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Darbų užduoties dokumentuose ir/ar Veiklų

sąraše, Darbų kiekių sąrašuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti

laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Galutiniai rangos darbų

kiekiai nustatomi Rangovo parengtame supaprastintame projekto apraše.

8.4. Rangovo pateikta Rangos darbų lokalinė sąmata nebus naudojama atsiskaitymui už

atliktus rangos darbus, o tik atsisakomų ir (ar) papildomų darbų, jeigu Sutarties vykdymo metu

atsirastų toks poreikis, įvertinimui.

Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos

Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.

Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui

dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, Sutarties 8.5 ir 8.7 p. numatyta

tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės

(etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Darbų kiekių sąraše numatyto Darbo grupės (etapo) dalis

procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.

Rangovas PVM sąskaitą faktūrą ir apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus, Užsakovui

privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga „SABIS“ (Sąskaitų administravimo bendroji

informacinė sistema).

8.5. Už Darbus (supaprastinto projekto aprašą) Užsakovas su Rangovu atsiskaito, kai

supaprastinto projekto aprašas yra visiškai parengtas ir patvirtintas Užsakovo. Atsiskaitymui už

supaprastinto projekto aprašą gauti, Rangovas privalo pateikti supaprastinto projekto aprašo

perdavimo-priėmimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą. Supaprastinto projekto aprašo perdavimo

priėmimo aktą pasirašo Rangovo įgaliotas asmuo ir Užsakovo atstovas (už Sutarties vykdymą

atsakingas asmuo). PVM sąskaita faktūra negali būti teikiama, kol Šalys nepasirašo supaprastinto

projekto aprašo perdavimo-priėmimo akto. Supaprastinto projekto aprašas laikomas pilnai parengtu,

kai jis visa apimtimi, be pastabų, yra perduotas Užsakovui perdavimo–priėmimo aktu.
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 Už per mėnesį atliktus Darbus (rangos darbus) tarpiniam mokėjimui gauti Rangovas privalo

pateikti Užsakovui Atliktų darbų akto (F2 forma) 2 (du) egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą.

Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 5 (penkias) kalendorines dienas

privalo patvirtinti pasirašydamas Atliktų darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:

8.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali

reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio

mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu ir

(arba)

8.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo,

apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo

pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to

Darbo arba įsipareigojimo verte.

Jeigu Užsakovas per šiame papunktyje nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo

dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo

prašoma apmokėti suma yra teisinga.

8.6. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-

priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu,

Užsakovui raštiškai patvirtinant tokių defektų ištaisymą.

8.7. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo

dokumentuose per Sutarties 3.4 p. nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo

dokumentų patvirtinimo.

8.8. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties 8.7 p. nurodytu terminu, tai jis turi teisę į

delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 p.

8.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi būti keičiama išskyrus šiame papunktyje

nurodytais atvejais:

8.9.1. pagal Sutarties 9.2 p. įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama

papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos

koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais

būdas, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau

esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų

įkainiai), jei įmanoma:

- pritaikant Rangovo pateiktoje rangos darbų lokalinėje sąmatoje nurodytus Darbų įkainius,

arba

- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios

dalies ar numatyto įkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir

nustatyti Užsakovas.

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos

produktų ir įrengimų, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines

(pridėtines, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų

pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, aktualia redakcija, priedo

„Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

8.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina

atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos

pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas

neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos

teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės

vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo

įsigaliojimo dienos. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:
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– Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

– Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

 A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

 – senas PVM tarifas (procentais)

 – naujas PVM tarifas (procentais)

8.9.3. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio:

8.9.3.1. Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos

Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo:

8.9.3.1.1. Statybos darbų  sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05

per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi statybos darbai;

arba

8.9.3.1.2. statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio objekto rūšį,

reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais atvejais,

negu nurodytasis 8.9.3.1.1 punkte;

8.9.3.2. Indeksai, nurodyti 9.9.3.1 punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu;

8.9.3.3. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų

vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą

formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo

pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal

Sutartį sudarymo diena;

8.9.3.4. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 (dešimt) darbo

dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą  pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime

nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio

pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą

(įskaitant Sutarties kainos detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės

sutarties vertę), perskaičiuotą Darbų sumą (ši suma turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio

koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją;

8.9.3.5. po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina

taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti

Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo. Jeigu

dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi

teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis ir perskaičiavimą atlikti

kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos

kainos;

8.9.3.6. pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 3 (trijų) mėnesių

po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 3 (tris)

mėnesius. 

8.9.3.7. vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas

perskaičiavimas; 

8.9.3.8. jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų

pratęsimą, uždelstų Darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio

koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso

pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

8.10. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus Darbus. Apie tai

Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.

Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė

sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
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tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje

nustatytusreikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui

trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su Subrangovu tvarka bus

nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

8.11. Užsakovas turi teisę sustabdyti visus atliekamus mokėjimus pagal Sutartį tuo atveju, jei

Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus iki kol pažeidimai bus

pilnai pašalinti. Tokiu atveju Užsakovas yra atleidžiamas nuo delspinigių už apmokėjimo termino

pažeidimus. Apie mokėjimo sulaikymą Užsakovas informuoja Rangovą raštu, nurodydamas dėl

kokių trūkumų ir kokio dydžio lėšos bus sulaikomos. Mokėjimų sulaikymas vykdomas jei Rangovas:

nepašalina nurodytų ar apmokėtų Darbų defektų, Užsakovui yra padaryti nuostoliai, Rangovas

atsilieka nuo Darbų atlikimo terminų ar nesilaiko privalomųjų normatyvinių statybos dokumentų ir

pan. Esant ginčui tarp Šalių dėl Darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms, Užsakovas priima bei

apmoka neginčytinų Darbų dalį. Rangovui ištaisius visus nurodytus trūkumus, sulaikytos lėšos jam

išmokomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

8.12. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti netesybas (baudas, delspinigius) iš Rangovui mokėtinų

sumų, jeigu Rangovas netesybų per Užsakovo raštu nurodytą terminą nesumoka, t. y. Užsakovas turi

teisę pagal šią Sutartį mokėtinas sumas sumažinti Rangovui mokėtinų sumų (delspinigių, baudų)

dydžiu. Tokie Užsakovo veiksmai nebus laikomi Užsakovo įsipareigojimų nevykdymu ar netinkamu

vykdymu bei pagrindu sustabdyti Rangovo įsipareigojimų vykdymą pagal šią Sutartį.

IX SKYRIUS

PAKEITIMAI

9.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.

Pakeitimai gali apimti:

9.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies

lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;

9.1.3.  Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

9.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais ar kitais

dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu suderinti su Užsakovu.

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl Darbų pakeitimo, nurodant Darbų

pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių

nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 8.9.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas

turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui

atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos

viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

9.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis,

Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas,

apskaičiuotas pagal Sutartis 8.9.1. p. nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus

Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

9.2.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu,

Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas,

apskaičiuotas pagal Sutarties 8.9.1. p. nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų

Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties

8.9.1. p. nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą,

koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

9.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai (rangos darbai). Jei būtina/tikslinga

atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų

lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 8.9.1 p. nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir,

Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.
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Rangovui nemokama už faktiškai atliktus papildomus darbus, kurių jis iš anksto raštu su

Užsakovu nesuderino.

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad

Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas

priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir

poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties skyrimui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės

santykį.

9.3. Pakeitimai atliekami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje

nustatytais atvejais.

9.4. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo

pakeitimus.

9.5. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos

ir pan.), kurios nedetalizuotos Darbų užduotyje, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek

toks keitimas neprieštarauja Darbų užduoties reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

9.6. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Darbų užduotyje

esančią klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti

Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą,

privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti

Pakeitimą.

9.7. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki

Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne

vėliau kaip per 5 (penkias) dienas raštu pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu

Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų

Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų

apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.

X SKYRIUS

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

10.1. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrinamas besąlygišku, pirmo pareikalavimo ir

neatšaukiamu Sutarties įvykdymo užtikrinimu (pateikiamas pagal Sutarties 2 priedą). Šios Sutarties

įvykdymas turi būti užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito

unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu arba į Užsakovo nurodytą banko sąskaitą

pervesta užtikrinimo vertės pinigų suma ir Užsakovui pateiktas tai patvirtinantis dokumentas.

Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 (dešimt) proc. nuo bendros Sutarties kainos be PVM.

10.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Užsakovui bus

sumokėta nustatyta pinigų suma ar atsakyta už Rangovo prievoles dėl to, kad Rangovas neįvykdė

įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai. Užsakovas neprivalo pagrįsti teikiamo

reikalavimo dėl Sutarties įvykdymo užtikrinime numatytos sumos išmokėjimo, tačiau turi nurodyti,

kurias Sutarties nuostatas Rangovas pažeidė. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas (arba

atsisakoma teisių į jį), kai Rangovas įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba Sutartis

nutraukiama Šalių susitarimu.

10.3. Rangovas, pasirašęs Sutartį, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi pateikti

Užsakovui Sutarties 10.1 p. nurodyto dydžio bei kitus reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo

užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ilgiau nei

Statybos pabaiga, kaip ji nurodyta Sutarties 7.6 p. Jei Rangovas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti

Sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia reikalavimus atitinkančio Sutarties įvykdymo

užtikrinimo, arba nepasirašo Sutarties, arba atsisako ją sudaryti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti

Sutartį. 

10.4. Pratęsus (jei taikoma) Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, arba Darbai

yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti Darbus, arba pasibaigė Sutarties įvykdymo

užtikrinimo galiojimo laikas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo

galiojimo terminas. Rangovas turi užtikrinti, kad pratęsiant Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą

neatsirastų laikotarpis, per kurį Rangovo prievolių vykdymas būtų neužtikrintas.
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10.5. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo

įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują

užtikrinimą. Jei Rangovas nurodytu atveju nepasirūpina pateikti užtikrinimą, Užsakovas turi teisę

nutraukti Sutartį, o Rangovui tenka prievolė atlyginti užtikrinimo sumą Užsakovui Sutarties

neįvykdymo (nutraukimo) dėl Rangovo kaltės atveju.

10.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas pareikalauja sumokėti

visą Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą. Jei Užsakovas dėl Rangovo kaltės Sutarties

vykdymo metu pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, tačiau Sutartis nenutraukiama, ir

Rangovas ketina toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus, Užsakovui sutikus leisti jam toliau juos

vykdyti, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą

Sutartyje nustatytomis sąlygomis.

10.7. Siekdamas užtikrinti savo sutartinių įsipareigojimų įvykdymą, šiame Sutarties skyriuje

numatytais terminais, Rangovas į Užsakovo nurodytą sąskaitą banke gali pervesti sumą, ne mažesnę

nei Sutarties 10.1 p. nurodytas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis. Ši suma Rangovui per 5

(penkias) darbo dienas grąžinama tik tinkamai įvykdžius Sutartį arba užtikrinimas tapo

nebereikalingas dėl kitų priežasčių. Iš šios sumos, esant pagrindui, gali būti išskaičiuotos Rangovui

pritaikytos netesybos ir Užsakovo patirti nuostoliai. Rangovui neįvykdžius įsipareigojimų ar Sutartį

nutraukus dėl Rangovo kaltės, visa šiame papunktyje nurodyta į Užsakovo sąskaita pervesta suma

yra negrąžinama.

XI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų

perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti

trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia

paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas Sutarties 3.4 p. Rangovas garantinio laikotarpio

metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas

privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis

Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo

neįvykdymu.

11.3. Užsakovas per garantinį laiką nustatęs statinio statybos defektų, pakviečia Rangovą ir surašo

dvišalį aktą, kuriame nurodo išryškėjusius statybos defektus ir su Rangovu suderina jų padarinių

pašalinimo terminą. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirašyti dvišalį aktą, galioja Užsakovo

surašytas vienašalis aktas. Jei Rangovas nepašalina Darbų trūkumų Defektiniame akte nurodytu

terminu, Užsakovas turi teisę pradėti skaičiuoti ir reikalauti sumokėti Sutarties 3.4 p. numatyto dydžio

delspinigius už kiekvieną pašalinti Darbų trūkumus uždelstą dieną. Taip pat, jei Rangovas per 10

(dešimt) darbo dienų (kai Užsakovas nenurodė kito termino trūkumams šalinti) nuo pretenzijos dėl

Darbų trūkumų pareiškimo dienos, nepradeda šalinti nustatytų Darbo trūkumų, Užsakovui suteikiama

teisė pačiam ar pasitelkus trečiuosius asmenis ištaisyti Rangovo atliktų Darbų defektus, o Rangovas

privalo ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pareikalavimo atlyginti

Užsakovo patirtus nuostolius bei sumokėti 50 (penkiasdešimt) proc. šių darbų vertės baudą.

XII SKYRIUS

SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 6.6 p. trunka ilgiau nei 91

(devyniasdešimt vieną) kalendorinę dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų

vykdymą. Jeigu per 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas

gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais

patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
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12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kurių nors įsipareigojimų pagal Sutartį,

tai Techninės priežiūros vadovas (jei skiriamas)/Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti

įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

12.3. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14

(keturiolika) kalendorinių dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš

Statybvietės dėl šių esminių Sutarties pažeidimų, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties 12.2 p. nurodytų Techninės priežiūros vadovo (jei

skiriamas)/Užsakovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo

įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo

termino pabaigos neįmanoma;

12.3.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo dėl Rangovo Sutarties sąlygų pažeidimų, jis juos

pašalina nekokybiškai ar dar kartą pažeidžia Sutarties sąlygas, taip pat nevykdant, netinkamai

vykdant daugiau kaip vieną iš Rangovui Sutartyje numatytų įsipareigojimų;

12.3.4. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal Sutarties nuostatas arba visais

pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo (jei taikoma);

12.3.5. dėl bet kurio kito esminio Sutarties pažeidimo;

12.3.6. kai pažeidimas atitinka Civiliniame kodekse nurodytus esminio Sutarties pažeidimo

požymius.

           12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3 papunktį:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo

arba dėl Darbų saugos, ir

12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet

neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius

(tiesioginius ir netiesioginius) ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo

išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties bei netesybas. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą

likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

12.4. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių

dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui:

12.4.1. bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo

Rangovo veiksmų. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

(i) už bet kurį atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;

(ii) išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui

įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;

(iii) bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė

tikėdamasis baigti Darbus.

12.4.2. kai Rangovas bankrutuoja (iškelta ar paduotas prašymas iškelti bankroto bylą) arba yra

likviduojamas, restruktūrizuojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės

aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

12.4.3. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo

struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

12.4.4. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba

įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14

(keturiolika) kalendorinių dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių

Sutarties pažeidimų:

12.6.1. per 42 (keturiasdešimt dvi) kalendorines dienas nuo Sutarties 8.7 p. nurodyto termino

pabaigos negauna viso apmokėjimo;

12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį;

12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 p. trunka ilgiau nei 112 (vieną šimtą

dvylika) kalendorinių dienų;

12.6.4. bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino ir

ilgiau kaip 112 (vieną šimtą dvylika) kalendorinių dienų.
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Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip

kylančių Rangovo teisių.

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal jos 12.6.1 ir 12.6.2 p., jam turi būti suteikta teisė atgauti

sustabdymo ir Statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 (penkiems) proc.

nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei.

12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas

per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto

išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti

Statybvietę.

12.8. Sutarties nutraukimo atveju Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai Šalys pasirašys

atliktų ir neatliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą.

12.9. Bet kokiu atveju nutraukiant Sutartį Užsakovo iniciatyva esant Rangovo kaltei, Užsakovas

turi teisę ir pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Tačiau jo sumokėjimas neturi būti siejamas

su visišku Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos Užsakovui

atlyginti nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius) pilnai.

12.10. Jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dėl Užsakovo kaltės, Rangovas gali

reikalauti iš Užsakovo atlyginti dėl to patirtus tiesioginius nuostolius.

12.11. Jeigu Rangovas, įgyvendindamas Sutartį, padaro bet kurį esminį Sutarties pažeidimą,

Užsakovas Viešųjų pirkimų tarnybos puslapyje paskelbia informaciją apie Rangovą, kaip apie

Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį tiekėją, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos

viešųjų pirkimų įstatyme.

XIII SKYRIUS

GINČAI

13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys

raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti

derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas

per ne ilgesnį nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo

išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti

derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo

procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami

teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

XIV SKYRIUS

NENUGALIMA JĖGA

14.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą

ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai

neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo

metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

14.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Esant nenugalimos

jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo

atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba

netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

14.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie

nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokių

aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių

buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad

sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo

terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
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14.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių

atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo

momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jėgos

aplinkybių buvimą patvirtinančių dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė

dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

14.5. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei

vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo

prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos

aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios

aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą,

privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės,

kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

14.6. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl

nenugalimos jėgos (force majeure).

XV SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

15.1.Vykdydamos Sutartį, Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai –

laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens

duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų

tvarkymą. Sutartis yra teisinis pagrindas tvarkyti Užsakovo asmens duomenis.

15.2.Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti, duomenų

tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties

kylančiomis teisėmis.

15.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar

numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi

būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių

teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

15.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų,

atstovaujančių Šalims, duomenys: (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono

numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų

(atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais

vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

15.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio

bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų

priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias

Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV)

bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

15.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys

perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo

užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus,

kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų

tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

15.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius,

valdymo organų narius, savo subtiekėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai

su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba

gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi,

ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti

Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų

asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

15.8. Šalys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba grąžins

visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos

(ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.
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15.9. Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teisę

prašyti ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą

tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Šalies teisėtam interesui – teisę nesutikti, kad duomenys

būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų

apsaugos inspekcijai. Šiomis teisėmis duomenų subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje

nurodytais Šalių adresais arba el. pašto adresais (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas).

Informuodamos Sutarčiai vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jų asmens duomenų tvarkymą,

Šalys įsipareigoja pateikti jiems šiame Sutarties punkte nurodytą informaciją apie jų teises.

XVI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – Statybų vadovas Vytautas

Petkevičius, tel. +370 685 49489, el. p. nauja.energija@gmail.com.

16.2. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar

susirašinėjimas (toliau – pranešimai) turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis

(patvirtinant gavimą) arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Jei

pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu, laikoma, kad jį Šalis gavo tą pačią dieną, jei jis buvo

išsiųstas darbo dieną iki darbo valandų pabaigos, arba kitą darbo dieną, jei jis buvo išsiųstas nedarbo

dieną arba pasibaigus darbo valandoms. Jei pranešimas siunčiamas paštu, laikoma, kad jį adresatas

gavo po 5 (penkių) darbo dienų nuo išsiuntimo. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena

Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo

dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės

į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai

duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos

duomenis. Bet kokiu atveju pranešimai bus laikomi įteiktais kitai Šaliai tinkamai, kai jie bus pateikti

Sutartyje nurodytais Šalių rekvizitais.

16.3. Šalys pareiškia ir pripažįsta, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos

teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis

prievolės yra įvykdyta.

16.4. Jei paskutinė bet kokio termino diena sutampa su nedarbo ar oficialios šventės diena, tai

termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.

16.5. Pasitarimų dėl Darbų atlikimo protokoluose bus fiksuojama pasitarimų eiga, svarstyti

klausimai ir priimti sprendimai. Pasitarimo metu, apie tai įspėjus pasitarimo dalyvius, gali būti

daromas garso ar vaizdo įrašas, kuris pridedamas prie protokolo.

16.6. Sutarties sąlygų koregavimu yra laikoma: techninio pobūdžio klaidos (skaičiavimo,

spausdinimo ir pan.), kurie visiškai neįtakoja Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pasikeitimo ir yra

atliekami sudarant atskirą rašytinį Šalių susitarimą dėl Sutarties nuostatų koregavimo.

16.7. Tuo atveju, jei Sutarties Šalių rekvizitai, Sutartyje nurodyti asmenys, atsakingi už Sutarties

vykdymą pasikeistų, Šalys per 3 (tris) darbo dienas įsipareigoja pateikti rašytinį pranešimą apie tai. Šis

pranešimas bus laikomas Sutarties priedu ir neatskiriama jos dalimi, neatliekant papildomų Sutarties

keitimo ar papildymo procedūrų.

16.8. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata teisės aktų nustatyta tvarka tampa ar pripažįstama

visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

16.9. Jei Sutartis Šalių pasirašoma ne tą pačią dieną, Sutarties pasirašymo diena laikoma

diena, kai ją pasirašo antroji Šalis.

16.10. Nei viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiam asmeniui šios Sutarties teisių ir

įsipareigojimų be raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus Darbų, kuriuos atlieka Rangovo pasirinkti

subrangovai. Taip pat, bet kokiu atveju Rangovas atsako už visus Sutartimi prisiimtus

įsipareigojimus, nepaisant to, ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami subrangovai.

16.11. Priklausomai nuo konteksto, žodžiai, vartojami vienaskaita, gali reikšti daugiskaitą ir

atvirkščiai, o vyriškosios giminės žodžiai gali reikšti moteriškąją ir atvirkščiai.

16.12. Saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu abiejų Šalių pasirašyta Sutartis sudaroma 1

(vienu) egzemplioriumi. Šalys susitaria, kad elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų elektroninis

parašas suprantamas kaip Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų

mailto:nauja.energija@gmail.com
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patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo nuostatas atitinkantis parašas, sukurtas saugia

elektroninio parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Visais su

Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

16.13. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys

Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

16.14. Sutarties priedai:

  16.14.1. Techninė specifikacija Nr. PRU-33

  16.14.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo formos;

  16.14.3. Veiklų sąrašo forma;

  16.14.4. Subrangovų sąrašo forma;

  16.14.5. Rangovo pasiūlymas.

XVII SKYRIUS

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Kodas 188719391

PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja

L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė     

A. s. Nr. LT334010043300264447

AB Luminor bankas

Tel.: +370 425 57 133                                    

El. p.  info@akmene.lt

RANGOVAS

UAB Akvitas

Kodas 253250070

PVM mokėtojo kodas LT532500716

K. Kasakausko g. 14, LT-85367 Akmenė

A. s. LT84 4010 0433 0003 0244

AB Luminor bankas

Tel.: +370 685 49 489

El. p. nauja.energija@gmail.com

Administracijos direktorė                                                 Direktorė

Aromeda Laucienė                                                           Lina Beniušienė

mailto:info@akmene.lt
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                                              2025 m.                     mėn.  d. Sutarties Nr. SS-                         1 priedas

TVIRTINU:

Akmenės rajono savivaldybės

administracijos direktorė

Aromeda Laucienė

2025 m. gegužės      d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA NR. PRU–

2025 m. gegužės ___ d.

Naujoji Akmenė

1.UŽSAKOVAS

(STATYTOJAS)

Akmenės rajono savivaldybės administracija

2. DARBŲ 

PAVADINIMAS, 

VIETA

Projekto „Sporto paskirties inžinerinio statinio Puškino g 39 Akmenė, 

Akmenės r sav.“ paprastojo remonto darbai su projekto aprašo 

parengimu.

Darbų atlikimo vieta – Puškino g 39 Akmenės m., Akmenės sen., 

Akmenės r. sav. ( X: 6235734 Y: 422427)

3. PROJEKTO 

TIKSLAS

Pritaikyti  inžinerinį statinį – krepšinio aikštelę (unikalus Nr. 4400-

2267-5352) žmonių laisvalaikio praleidimo gerinimui, užtikrinant 

patogią ir saugią aplinką.  

Projekto veiklos bendrai finansuojamos Europos Sąjungos lėšomis.

4. STATYBOS 

RŪŠIS

Supaprastinto projekto aprašas su rangos darbais.

5. OBJEKTO 

APRAŠYMAS

Inžinierinio statinio – krepšinio aikštelės (unikalus Nr. 4400-2267-

5352) atliekami darbai 

1. Aikštelės ardymo darbai:

 1.1.Asfaltbetonio dangų valymas – 420m2.

1.2.Segmentinės tvoros išardymas – 75 m.

2. Aikštelės dangos įrengimas:

2.1. Liejamos dangos įrengimas – 420 m2.

Pagrindas asfaltas

Vandeniui pralaidi sintetinė danga:

Apatinis sluoksnis (7,0 mm-8,0mm) SBR juodos granulės

Struktūrinė purkšta poliuretaninė derva su EPDM granulėmis (7,0 mm

– 8,0 mm ).

Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) 

techninių rodiklių produktus.
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Asociatyvus paveikslėlis.

2.2. Linijų  dangoje ženklinimas purškiamuoju termoplastiku (vidutinio

pločio linijomis) -  20 m2.

3. Sporto inventoriaus įrengimas:

3.1.Krepšinio reguliuojamų stovų montavimas, įrengiant betoninius

pamatus – 2,0 vnt.

Stovas: metalas nudažytas milteliniu būdu.

Lentos dydis: 1370 mm (+/- 50 mm).

Rantas: Ratlankis.

Pagrindas: Įžeminta rankovė

Nuo pagrindo iki ratlankio: 480 mm (+/- 50 mm).

Aukščio reguliavimas: 2280 mm (+/- 50 mm)  iki 3050 mm (+/- 50 

mm).

Polas:100 mm (+/- 5 mm)  kvadratas.

Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) 

techninių rodiklių produktus.

Asociatyvus paveikslėlis.

3.2.Tinklinio atitvėrimo įrengimas – 1 kompl.

Tinklinio stovai įbetonuojami:

Reguliuojamo aukščio

Tinka tinkliniui, badmintonui, lauko tenisui

Pagaminti iš kvadratinio 80mm plieno profilio

Aukščio reguliavimo juostos, pagamintos iš aliuminio

Įmontuotas tinklo įtempimo mechanizmas

Tinklinio stovų aukštis: 3000 mm (įbetonavus 2500 mm)

Komplekte įbetonavimo plieninės gilzės su dangteliais

Galimybė rinktis spalvą

Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) 

techninių rodiklių produktus.
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Asociatyvus paveikslėlis.

Tinklinio tinklas:

 Medžiagos tipas: polipropilenas

 Tinklo virvės storis: 4 mm.

 Išmatavimai: 13 x 1 m. (+/- 50 mm).

 Tinklo akies dydis: 100 x 100 mm. (+/- 5 mm).

 Tinklo spalva: juoda

 Apvado spalva, tipas: balta, poliesteris

 Viršutinio apvado plotis: 70 mm (+/- 5 mm).

 Apatinio apvado plotis: 50 mm (+/- 5 mm).

 Šoninių apvadų plotis: 35 mm (+/- 5 mm).

 Įtempimas viršuje: plieninis trosas 4 mm

 Įtempimas apačioje: polipropileninė 8 mm virvė

 Šoniniai sutvirtinimai: anglies pluošto strypai

 Antenos, kišenės antenoms

 Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę)    

techninių rodiklių produktus.
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4. Aikštelės aptvėrimo tvoros įrengimas:

4.1.Tinklinės tvoros įrengimas, kai tvoros aukštis 4m – 40,0 m.

Tinklas:

Plieninės supintos vielos.

Vielos storis: 3,5 mm + PVC padengimas.

Spalva – žalia.

Tinklas rombo langelių formos.

Matmenis 50x50 mm. (+/- 5 mm).

Tvoros tinklas įtempiamas naudojant papildomą vielą

Aptvėrimo sistema turi būti komplektuojama su visomis reikalingomis 

detalėmis ir sujungimais. 

Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) 

techninių rodiklių produktus.

Asociatyvus paveikslėlis.

4.2.Tinklinės tvoros įrengimas, kai aukštis 3m – 70,0 m.

Tinklas:

Plieninės supintos vielos.

Vielos storis: 3,5 mm + PVC padengimas.

Spalva – žalia.

Tinklas rombo langelių formos.
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Matmenis 50x50 mm.

Tvoros tinklas įtempiamas naudojant papildomą vielą.

Aptvėrimo sistema turi būti komplektuojama su visomis reikalingomis 

detalėmis ir sujungimais. 

Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) 

techninių rodiklių produktus.

Asociatyvus paveikslėlis.

4.3. Aptvėrimo stulpai:

Stulpai: iš 100x100 mm profilinio vamzdžio cinkuoto.

Stulpų padengimas – PVC žalios spalvos.

Stulpai montuojami kas 2500 mm-3000 mm.

Stulpai betonuojami mažiausiai 1000mm į gruntą.

Rulono pradžioje ir pabaigoje montuojamas atraminis 100 x 40 mm 

diametro stulpas.

Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) 

techninių rodiklių produktus.

Asociatyvus paveikslėlis.

4.4, Įėjimo varteliai:

Vartelių rėmas: iš 60x40 mm profilio plieninio vamzdžio

Vartelių padengimas – cinkuotas ir dažytas žalia spalva.

Varteliai su tvoros segmento užpildu.

Vartelių kolonos iš 60x60 mm profilio plieninio vamzdžio.

Varteliai įrengiami sureguliuojamais vyriais, rankenom ir spyna.

Vartelių plotis 1000 mm (+/- 50 mm).

Vartelių aukštis 2000 mm (+/- 50 mm).
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Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) 

techninių rodiklių produktus.

Asociatyvus paveikslėlis.

6. DARBŲ 

ORGANIZAVIMAS

Projektas bus vykdomas II etapais:

I supaprastinto projekto aprašo parengimas

II rangos darbai.

7. DARBAI 

VYKDOMI:

„Statinio projektavimas“ STR 1.01.02:2009, „Statybos darbai“ STR

2.01.01:2008, „Statinių eksploatacija“ STR 2.06.01:2012, Dėl Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-

933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 „Gatvės.

Bendrieji reikalavimai.“ patvirtinimo pakeitimo https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ad927a90f68811e3b62ec716086f0

51f/asr.

Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis aktualia Statybos įstatymo

redakcija, aktualiomis statybos techninių reglamentų redakcijomis ir

kitais, aktualiais aikštelių ir mažosios architektūros darbus

reglamentuojančiais teisės aktais.

Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas 

paslaugas ir rangos darbus, nuostatoms ir reikalavimams, tiekėjas turi 

teikti paslaugas ir atlikti rangos darbus, atsižvelgiant į jį keičiančio 

teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumentų 

redakcijomis. 

8. PATEIKAIMA 

DOKUMENTACIJA 

Paprastojo remonto aprašas pagal poreikį derinamas su Aplinkos 

Apsaugos Agentūra.

Atlikus rangos darbus pateikiami atliktų darbų aktai.

9. DARBŲ 

ATLIKIMO 

TERMINAI

Darbų atlikimo pradžia sutarties pasirašymo data. Paprastojo remonto 

aprašų parengimas Rangovas įsipareigoja pateikti suderintus per 40 

(keturiasdešimt) darbo dienų. Rangos darbus Rangovas atlieka per 60 

(šešiasdešimt) darbo dienų.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ad927a90f68811e3b62ec716086f051f/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ad927a90f68811e3b62ec716086f051f/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ad927a90f68811e3b62ec716086f051f/asr
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Parengė:

Statybos skyriaus statybos darbų prižiūrėtojas                                                      Algimantas Erstikis

Suderinta:

Statybos skyriaus vedėjas                                                                                       Alvydas Statkus

Akmenės seniūnijos seniūnas                                                                              Antanas Naujokas

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos seniūnas Zigmantas Stankus

Investicijų ir projektų valdymo skyriaus                                                           Dalia Padolevičienė

projektų koordinatorė

Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė Agnė Jurdonienė

Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė Oksana Žakienė

Teisės, teritorijų planavimo ir administravimo skyriaus                                   Viktorija Povilaitytė

Teritorijų planavimo administravimo poskyrio vyriausioji specialistė

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė                           Jurgita Grobienė



27



28

                                 2025 m.                     mėn.  d. Sutarties Nr. SS-                         2 priedas

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMA

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________

_________________________

(miesto pavadinimas)

(Laidavimo raštas turi būti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)

Pirkimo sutarties pasirašymo data ir numeris: (nurodykite datą ir numerį)

Pirkimo sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimą ir Sutarties objektą) (toliau – Sutartis)

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (įrašykite

numerį).

Klientas (įrašykite pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus

ūkio subjektų grupės narių pavadinimus, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį)

(toliau – Draudėjas) yra sudaręs Sutartį, kurioje yra numatyta, kad Draudėjas privalo pateikti Sutarties

sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą.

Šiuo laidavimo draudimo raštu laiduotojas (įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir

adresą) (toliau – Draudikas), besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Akmenės rajono

savivaldybės administracijai, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmenė (toliau – Naudos

gavėjas), tinkamai vykdančiam Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kurie turi įtakos Draudėjo

Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų tinkamam vykdymui, draudimo išmoką [įrašykite laidavimo sumą

skaičiais] ([įrašykite laidavimo sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą]), gavęs Naudos gavėjo pirmą

raštišką reikalavimą mokėti (originalą), pasirašytą Naudos gavėjo, su nuoroda į šį laidavimo

draudimą. Kartu turi būti pateikta rašto Draudėjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudėjas įvykdytų

savo prievolę Naudos gavėjui, kopija. Naudos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau

privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudėjo įsipareigojimai nevykdomi (netinkamai

vykdomi). 

Šio laidavimo draudimo sąlygos yra tokios: Draudėjas atsako dėl bet kokių prievolių pagal

Sutartį ir jos priedus pažeidimo, dalinio ar visiško jų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. 

Draudikas neatsako už netesybų, palūkanų sumokėjimą bei Sutarties neįvykdymą ar netinkamą

įvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure).

Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams. Draudikas įsipareigoja

tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Draudiko įsipareigojimai įsigalioja nuo (įrašykite datą) dienos ir galioja iki (įrašykite laidavimo

draudimo galiojimo datą) imtinai. Užsakovui nepareiškus reikalavimo per 3 (tris) mėnesius po

šio laidavimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti.

Naudos gavėjui paprašius pratęsti laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpį, Draudėjas

įsipareigoja pranešti Draudikui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo draudimo rašto galiojimas

Draudėjo prašymu Draudiko gali būti pratęstas.

Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai 

sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudiko 20_ m. ___ mėn. ___ dienos

__________________ patvirtintų ________________________ laidavimo draudimo taisyklių Nr.__

(toliau – Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir

Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui. 

Draudimo bendrovė: __________________________________________________________

(Draudimo bendrovės pavadinimas)

Įgaliotas asmuo: __________________ ___________________________

(parašas) (vardas ir pavardė)
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SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA

Nr._________

Akmenės rajono savivaldybės administracija, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmenė, 

188719391

202__ m. ________  __d.

                   ___[miesto pavadinimas]__

Kliento [įrašykite konkurso tiekėjo pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla,

išvardinkite pilnus partnerių vardus, pažymint atsakingąjį partnerį, arba pažymėkite, kad tiekėjas

pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami jungtinės veiklos

sutarties datą ir numerį] įsipareigojimai pagal su /Perkančiosios organizacijos pavadinimas/   (toliau

– Garantijos gavėjas) numatomą pasirašyti ......... sutartį Nr.... (toliau – Sutartis) dėl [pirkimo

objektas] turi būti užtikrinti sutarties įvykdymo garantija.

[Banko* pavadinimas, įmonės kodas], atstovaujamas [banko* filialo pavadinimas] filialo,

[adresas] (toliau – Garantas*), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai  įsipareigoja

per 10 darbo dienų sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip  [suma skaičiais], [(suma žodžiais,

valiutos pavadinimas)], gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą),

kuriame nurodytas garantijos Nr. [………….]., patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė/netinkamai

įvykdė sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį (bet koks Kliento prievolių pagal Sutartį ir jos priedus

pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas), nurodant kokios Sutarties

sąlygos nebuvo įvykdytos/įvykdytos netinkamai. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime

nurodyto Sutarties sąlygų nevykdymo.

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto

antspaudu [garantijos išdavimo data]. 

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos 

gavėją aptarnaujančio  banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Ši garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus

gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėją aptarnaujančio 

banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad:

2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau

nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui. 

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai  sprendžiami Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_____________________________

(Garanto pavadinimas)

A.V. ______________________       ______   ____________

(įgalioto asmens pareigos)                        ( parašas)     (vardo raidė, pavardė)

______________________       ______ ____________

(įgalioto asmens pareigos)                        ( parašas)  (vardo raidė, pavardė
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                          2025 m.                     mėn.  d. Sutarties Nr. SS-                         3 priedas

VEIKLŲ SĄRAŠAS

PROJEKTO ,,SPORTO PASKIRTIES INŽINIERINIO STATINIO PUŠKINO G 39 AKMENĖ ,

AKMENĖS R. SAV.“ RANGOS DARBŲ IR SUPAPRASTINTO PROJEKTO APRAŠO 

PIRKIMAS

Eil.

Nr.

Darbų veiklų

(darbų gupių)

pavadinimai

Darbo atlikimo terminai ir

mėnesiniai jo kiekiai eurais be PVM pagal

Rangovo planuojamą Darbų veiklos (grupės)

įvykdymą
Kaina

[Eur] be

PVM
I 

m
ėn

u
o

..
.

..
.

Supaprastinto projekto aprašas

1.

Supaprastinto 

projekto aprašo 

parengimas

Kiti inžinieriniai tinklai

1.
Aikštelės ardymo 

darbai

2.

Aikštelės dangos 

įrengimas

3.
Linijų  dangoje 

ženklinimas

4.

Krepšinio 

reguliuojamų 

stovų montavimas

5.

Tinklinio 

atitvėrimo 

įrengimas

6.
Tinklinio tinklo 

įrengimas

7.

Tinklinės tvoros 

įrengimas kai 

aukštis 4,0 m

8.
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Tinklinės tvoros 

įrengimas, kai 

aukštis 3,0 m

9.
Aptvėrimo stulpų 

įrengimas

10.
Įėjimo vartelių 

įrengimas

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis.

Pastabos:

- Veiklų sąraše Sutarties kaina turi būti išdėstyta proporcingai (lygiomis dalimis) visam

Sutarties vykdymo  terminui:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių

nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Pasirašančiojo pareigos, vardas, pavardė

Parašas  _________________________                       
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                                    2025 m.                     mėn.  d. Sutarties Nr. SS-                         4 priedas

SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Darbai, numatyti vykdyti

subrangos pagrindais

Subrangovo pavadinimas ir adresas Procentinė

subrangos

vertė nuo

pasiūlymo

kainos, %

1 - - -

2 - - -

3 - - -

____________
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2025 m.                     mėn.  d. Sutarties Nr. SS-                         5 priedas
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