ALYTAUS R. MIROSLAVO GIMNAZIJOS STOGO IR FASADO REMONTO
DARBU SUTARTIS

2025 m. d. Nr. SUT -
Alytus

Alytaus rajono savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), juridinio asmens kodas
188718528, atstovaujama Alytaus rajono savivaldybés administracijos direktoriaus Vyto
Arbaciausko, veikiancio pagal Alytaus rajono savivaldybés administracijos nuostatus, ir UAB ,,Nava
LT* (toliau — Rangovas), juridinio asmens kodas 303486852, atstovaujama direktoriaus Sartino
Kelerto, veikian¢io pagal bendrovés jstatus, toliau kartu $ioje sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudaré ir pasira$é $ig sutartj (toliau — Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo rizika per Sutartyje numatyta termina ir Sutartyje
nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti Alytaus r. Miroslavo gimnazijos stogo ir fasado remonto
darbus (toliau — Darbai), o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti Rangovo atliktus Darbus ir Rangovui sumokéti Sutarties kaing
Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

1.2. Darbai atliekami pagal darby kiekiy Ziniarastj (priedas Nr. 1).

1.3. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos jstatymy, teisés akty, statybos techniniy
reglamenty reikalavimus. Perkancioji organizacija Siame pirkime taiko aplinkos apsaugos vadybos
sistemos standarty reikalavimus, vykdo zaligji pirkima, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,,Dél Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant zZaliuosius pirkimus, tvarkos apraSo patvirtinimo* pagal 4 punkto 4.3. papunktj
,perkamam darbui Rangovas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standarta
LST EN ISO 14001 ,,Aplinkos vadybos sistemos* arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir
audito sistema (toliau — EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrjstus atitinkamais
Europos arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitais Rangovo
pateiktais lygiaverciais jrodymais.

1.4. Darby atlikimo vieta — Vienuolyno g. 16, Miroslavo k., Miroslavo sen., Alytaus r.

2. SUTARTIES DARBU KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Pradinés Sutarties verté yra 108 394,79 Eur, (Simtas astuoni tikstanciai trys Simtai
devyniasdeSimt keturi eurai 79 ct) be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM). PVM sudaro 22
762,91 Eur, (dvideSimt du tukstanciai septyni Simtai SeSiasdeSimt du eurai 91 ct). Sutarties kaina yra
131 157,70 Eur, (Simtas trisdeSimt vienas tukstantis Simtas penkiasdeSimt septyni eurai 70 ct) su
PVM.

2.2. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina
tinkamam Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby ir paslaugy jvykdymui, jy uzbaigimui. | kaing
jskai¢iuojama visi mokesciai, rinkliavos ir visos islaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis
medziagomis, jrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir
kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonémis, kurios biitinos visy Sutartyje nurodyty darby
atlikimui. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.3. Sutarties kaina uz atliktus darbus yra fiksuota ir nekintama, ir nesiskiria nuo kainy,
nurodyty Rangovo pasitlyme pirkimui. Darby apimtis nurodyta Sutartyje (jos prieduose).

3. ATSISKAITYMO TVARKA



3.1. Mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo akta
ir Rangovas istaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, UZsakovui rastiskai
patvirtinus tokiy defekty iStaisyma. Galimi tarpiniai mokeéjimai uz faktiSkai atliktus Darbus pagal
darby vykdymo grafika

3.2. Uz faktiSkai ir kokybiskai atliktus darbus Uzsakovas atsiskaitys pavedimu pagal Rangovo
informacinés sistemos ,,SABIS* priemonémis pateiktg sgskaitg faktiirg per 30 kalendoriniy dieny nuo
darby priémimo-perdavimo akto pasiraSymo dienos.

3.3. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz Rangovo atliktus Darbus, jeigu Rangovas
nepasalina UZsakovo nurodyty Rangovo atlikty Darby trukumy.

3.4. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Subrangovas,
norédamas, kad UZsakovas atsiskaityty tiesiogiai su juo pateikia praSyma Uzsakovui. Subrangovui
rastu pateikus UZsakovui pra§yma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisalé
sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizvelgiant ] pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokeéjimams Subrangovui trisal¢je
sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka ir pagrindineés triSalés sutarties salygos:

3.5.1. Subrangovas prie$§ teikdamas moké¢jimo dokumentus Uzsakovui pateikia Rangovo
pasiraS§ymui ir patvirtinimui tinkamai jformintus Sutarties vykdymo dokumentus (po 3 (tris)
egzempliorius) atlikty darby akta.

3.5.2. Uzsakovas ir Rangovas susitaria, jog Subrangovo pateikti Sutarties vykdymo dokumentai
laikomi tinkamai jformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta informacija apie
Subrangovo atliktus darbus yra teisinga, atlikti darbai bei dokumenty jforminimas atitinka Sutarties
salygas.

3.5.3. Rangovas gaves Sutarties vykdymo dokumentus patikrina juos ir nustates, kad
dokumentuose pateikta informacija apie Subrangovo atliktus darbus yra teisinga, atlikti darbai
atitinka Sutarties sglygas, pateikti dokumentai jforminti tinkamai, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo tokio dokumenty gavimo dienos:

3.5.3.1. pasirasSo ir patvirtina atlikty darby akta;

3.5.3.2. pateikia Sutarties vykdymo dokumentus UZsakovui.

3.5.4. Jeigu Rangovas nustato, kad pateikti Sutarties vykdymo dokumentai yra netinkamai
iforminti, pateikti ne visi Sutarties vykdymo iSlaidas pateisinantys dokumentai, atlikti darbai
neatitinka Sutarties salygy ar esant kitiems neatitikimams Rangovas turi ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo tokio sprendimo priémimo dienos, rastu informuoti Subrangova, nurodydamas
trukumus ir nustatydamas protingg terming trilkumams paSalinti.

3.5.5. Per Rangovo nustatytg terming Subrangovui paSalinus trukumus, Rangovas nustatyta
tvarka pakartotinai patikrina dokumentus ir pateikia pasiraSytus ir patvirtintus dokumentus
Uzsakovui.

3.5.6. Uzsakovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties vykdymo dokumenty
gavimo dienos, patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu pateikti dokumentai yra tinkamai jforminti,
dokumentuose pateikta informacija apie atliktus darbus yra teisinga, atlikti darbai atitinka Sutarties
salygas, pasiraSo atlikty darby aktg ir kitus dokumentus, jei taikoma, bei pateikia pasiraSytus
dokumentus (po 1 (vieng) egzemplioriy) Rangovui ir Subrangovui.

3.5.7. Jeigu Uzsakovas nustato, kad Rangovo pateikti dokumentai yra netinkamai jforminti arba
pateikti ne visi Sutarties vykdymo i§laidas pagrindZiantys dokumentai arba Sutarties salygy ar esant
kitiems neatitikimams, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo pri€émimo
dienos, rastu informuoja Rangova, nurodydamas trukumus ir nustatydamas protingg terming
trikumams pasSalinti.

3.5.8. Subrangovas tik gaves be i§laidy visy Saliy suderinta ir pasirasyta atlikty darby akta,
suformuoja elektroning saskaitg-faktiira / PVM saskaitg-faktiirg (toliau — Elektroniné saskaita) ir per
sistema ,,SABIS* pateikia jg UZsakovui.



3.5.9. Visi tridalés sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasiradyti Saliy
1galioty atstovy. Tokie triSalés sutarties pakeitimai yra neatskiriama triSalés sutarties dalis.

3.5.10. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus,
$ig triSale sutart] ir kitus su $ios sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Salys jsipareigoja tinkamai
vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimti Sia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kurias
galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

3.5.11. Rangovas atsako Uzsakovui uz Subrangovo prievoliy nejvykdymg ar netinkama
1vykdyma, o Subrangovui — uz Uzsakovo prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma.

3.5.12 Uzsakovas ir Subrangovas neturi teisés reikSti vienas kitam piniginiy reikalavimy,
susijusiy su sutarciy, kiekvieno 1§ jy sudaryty su Rangovu, pazeidimu.

4. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darby atlikimo terminas iki 2025 m. rugséjo 16 d.
4.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir priimti pagal Sios Sutarties 8 skyriy.

5. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

5.1. UZsakovas jsipareigoja:

5.1.1. nustatyti darby apimtj ir atlikimo salygas;

5.1.2. pranesti, kas vykdys darby kokybés prieZitirg;

5.1.3. priimti i§ Rangovo uZbaigtus darbus ir uz juos atsiskaityti;

5.1.4. pareikalauti Salinti trikumus, nemokéti uz nekokybisSkai atlikta darbg arba sustabdyti
darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normy ir taisykliy.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir
iStaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj. Jeigu Rangovas darbo defekty
nepasalina per nurodytg laikotarpj, ir darbo defektus Salina Uzsakovas, tai Rangovas apmoka defekty
Salinimo iSlaidas;

5.2.2. naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg jrangg ir medziagas;

5.2.3. pateikti UZsakovui medziagy, gaminiy ir konstrukcijy sertifikatus (jeigu tokiy yra);

5.2.4. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos
reikalavimy vykdyma;

5.2.5. buti atsakingu uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
visu Darby vykdymo laikotarpiu;

5.2.6. pasalinti i§ statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.2.7. valyti ir prizitréti patekimo ] statybviete kelius ir aplinkg nuo SiukSliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j statybviet¢ naudojamos patalpos bei keliai turi biiti
saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi buti atsakingas uz bet kokj siy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti
de¢l Rangovo veiksmy;

5.2.8. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus;

5.2.9. uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys (Subrangovai ir kt.), veikiantys jo vardu, yra
gave visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZiancius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo Sutartiniy jsipareigojimy
dalis;

5.2.10. biti atsakingu uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimag
taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima;

5.2.11. sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis Darby atlikimo objekte bei susipaZzinti su
visa Darby dokumentacija;



5.2.12. turéti visg biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir
ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba
Darbams. Turi biiti laitkoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal
Sutart] ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant butinus Sutarciai
ivykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, ta¢iau kuriuos Rangovas turéjo ir
galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos;

5.2.13. savo saskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo darby vykdymo ir
apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy;

5.2.14. savo saskaita Salinti kontroliniy bandymy metu nustatytus darby kokybés trikumus iki
teikiant dokumentus apmokéjimui uz atliktus darbus;

5.2.15. vykdyti darby pirkimo metu visus pateiktus jsipareigojimus;

5.2.16. 1spéti Uzsakova, jei jo nurodymy laikymasis kelia grésme atliekamy darby kokybei;

5.2.17. laiku pranesti Uzsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiancias darby kokybei, atlikimo
terminui.

6. SALIU TEISES

6.1. Uzsakovo teisés:

6.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybe;

6.1.2. nukrypimus nuo kokybeés reikalavimy ar kitus triikumus fiksuoti vienkartinio patikrinimo
aktais ir reikalauti per suderintg protingg terming neatlygintinai paSalinti nurodytus trikumus;

6.1.3. pareiksti reikalavimus del Darby rezultato triikumy, kurie buvo nustatyti per garantinj
terming;

6.1.4. Uzsakovas turi teis¢ 1§ Rangovo pareikalauti pateikti sutartyje nustatyty aplinkosauginiy
reikalavimy laikymosi jrodymus, dokumentus ir pan.

6.2. Rangovas turi teise vieto] Uzsakovo nustatyty Rangovo atlikty Darby triikumy paSalinimo
atlikti Darbus i§ naujo.

6.3. Rangovas neturi teisés be raSytinio UZsakovo sutikimo naudoti Uzsakovo simboliy,
pavadinimo ir Zenklo reklamoje, rinkodaroje, taip pat naudotis Uzsakovo sukurtais intelektiniais
veiklos rezultatais. Pazeidus reikalavimg, Uzsakovui taikoma 1 (vieno) procento bauda nuo Sutarties
kainos be PVM, uz kiekviena nustatytg atvejj.

7. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

7.1. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos
medZziagos, statybos produktai bei jrenginiai. Visos medziagos bei montuojami jrenginiai privalo biiti
nauji, i8skyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) UZsakovo pateiktos medziagos, statybos
produktai bei jrenginiai.

7.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiCiuoti nuo darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo.

7.3. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-pri€émimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti
trukumai arba atsirad¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

7.4. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanc¢iomis MedZiagomis, netinkama
darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

8. ATLIKTU DARBU PRIEMIMAS



8.1. Apie Darby galutinj atlikimg Rangovas rastu prane$a UZsakovui ne véliau kaip pries 5
darbo dienas iki numatomo atlikty Darby rezultato perdavimo.

8.2. Atlikty Darby priémimas jforminamas perdavimo-priémimo aktu, kuriuo UZsakovas
patvirtina priémes, o Rangovas — perdaves atliktus Darbus. Aktas suraSomas dviem egzemplioriais, po
viena egzemplioriy kiekvienai sutarties Saliai.

8.3. Jeigu Darbai nebuvo priimti d¢l nustatyty trukumy, Rangovas per 10 darbo dieny privalo
savo saskaita tuos trikumus pasalinti. PaSalinus minétus trukumus, Darby priémimas vykdomas i$
naujo Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.

8.4. Darby perdavimo-priemimo aktas pasiraSomas tik tuo atveju, jei buvo paSalinti visi
trikumai ir neatitikimai.

9. ATSITIKTINIO DAIKTO ZUVIMO RIZIKA

9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai ztiva arba ne d¢l Saliy kaltés pasidaro negalima Darby
baigti, tai Rangovas neturi teisés reikalauti atlyginimo uz Darbus.

9.2. Jeigu 9.1. sutarties punkte nurodytos pasekmés atsiranda dél Uzsakovo kaltés, Rangovui
paliekama teis¢ gauti atlyginimg uz Darbus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Sutarties jvykdymas uztikrinamas S$iais biidais: Sutartyje nustatytomis netesybomis —
bauda ir delspinigiais, kuriy dydis nurodytas Sutartyje.

10.2. UZsakovas, uzdelses sumokeéti Rangovui priklausancias sumas Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,05 proc. (penkias Simtgsias procento)
delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng nuo laiku neapmokeétos sumos.

10.3. Nejvykdzius sutartiniy jsipareigojimo iki sutarties 4.1. punkte numatyty terminy ir
nepateikus Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanc¢iy darby atlikimo vélavima, Rangovui uz
kiekvieng uzdelsta kalendoring dieng gali biiti skai¢iuojama 100 Eur kompensacija. Delspinigiai
i8skai¢iuojami i§ Rangovui mokamos sumos.

10.4. Sutarties vykdymo metu Rangovas, pasitelkes subrangovus, kuriy nebuvo iSvieSines
pasitlymy vertinimo metu ir kurie nenumatyti Sios Sutarties 15 skyriuje, ar pasitelkes papildomus
subrangovus, ar sukeitgs Sioje Sutartyje numatytg subrangova su kitu Sutartyje nenumatytu
subrangovu ir apie tai nepranese¢s Uzsakovui, moka 1000,00 eury bauda uz kiekvieng tokij
pazeidimg.

10.5. Sutarties vykdymo metu Rangovas, nesilaikantis Zaliyjy reikalavimy nurodyty 1.3 punkte
Uzsakovui, moka 500,00 eury bauda uz kiekvieng tokj paZeidima.

10.6. Nutraukus Sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo, nustatyto Sutarties 14.1 p., mokama 10
(desimt) procenty dydzio bauda nuo Pradinés Sutarties vertés, nurodytos Sutarties 2.1 punkte.

10.7. Nepagrijstai nutraukus Sutarties vykdyma ne Sutartyje nustatyta tvarka, mokama 10
(desimt) procenty dydzio bauda nuo Pradinés Sutarties vertés, nurodytos Sutarties 2.1 punkte.

10.8. Baudos sumokéjimas ir atlyginimas nuostoliy, padaryty netinkamu Sutarties vykdymu,
neatleidzia nuo pareigos jvykdyti jsipareigojimus.

10.9. Rangovas neatleidZiamas nuo atsakomybés dél jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo ir
jam nekompensuojamos jokios papildomos iSlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (taciau
tokiomis, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas) oro salygomis vykstant statybos
darbams ir pan.

10.10. Jei dél Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo Darby atlikimo bei garantinio
laikotarpio metu padaroma zala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo pilnai atlyginti atsiradusia
zala.

10.11. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
$ig Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir



susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies
prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

11. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

11.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu $alis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

11.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios aplinkybeés, j kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikan¢ios aplinkybés,
salygos, valstybés ir savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavimg, veiklos pobtidziy pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

11.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 120 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg Salj pries 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio
Sutarties vykdymo.

12. SUTARTIES GALIOJIMAS

12.1. Sutartis jsigalioja ja pasirasius ir Rangovui pateikus tinkamg sutarties jvykdymo
uztikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba kol bus
nutraukta teisés akty nustatyta tvarka.

12.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripaZinta visiskai ar 1§ dalies negaliojancia, tai
neturés jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

12.3. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios,
kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi iSlikti galioti, kad bty visiskai
ivykdyta Sutartis.

13. SUTARTIES PAKEITIMAS

13.1. Sutarties kainos perziiiros sglyga: padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio
(PVM) tarifui sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazZinama. Perskai¢iavimas atlickamas
isigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas
mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas)
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas §io mokescio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

(S—A) Ty
=A x(1
Sw=Ar—7 —x(1+355)
(1+—=)
100

N _ Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

§ - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo



S - senas PVM tarifas (procentais)

N - naujas PVM tarifas (procentais)

13.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo procediiros
LR viesyjy pirkimy jstatymo 89 str. nurodytais atvejais. Jeigu sutarties pakeitimas atlickamas kitais
negu apibrézti LR vieSyjy pirkimy jstatymo 89 str. 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi
biti atlickama nauja pirkimo procediira pagal LR viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

13.3. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

13.3.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar biitina/tikslinga mazinti darby apimtis,
rangovas pateikia motyvuotg sitilyma, ji pagrindziancius dokumentus bei nevykdytiny darby lokaline
samatg, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskaiciuotas pagal 3.2.2.4 papunktyje sanaudy
kiekiy ziniarascius ir, uzsakovui nepriestaraujant, rangovas suraso nevykdomy darby aktg (pridedama
bréziniai, projektuotojo paaiskinimai, sgmatos ir kiti su pakeitimu susij¢ dokumentai), kurj
pasira$ytinai patvirtina rangovas, uzsakovo atstovas. Salims pasirasius papildoma susitarima
koreguojama sutarties kaina;

13.3.2. papildomi darbai — tai j sutart] nejtraukti darbai ir (ar) sutartyje nurodyty darby
apimtys, jsigyjami pagal LR vieSyjy pirkimy jstatymo 89 str. 1 ir 2 d. Jei biitina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, rangovas pateikia motyvuota sililyma, ji pagrindziancius dokumentus bei
papildomy darby lokaling sagmatg, sudarytg pagal 13.3.3 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo
budus, ir, uzsakovui jvertinus rangovo sitilyma, koreguojama sutarties kaina.

13.3.3. Apskaic¢iuojant papildomy darby kainas pagal kiekio (apimties) keitimo sglygas,
taikomi Sie biidai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukSciau esantj biida, gali biiti
taikomas zemiau esantis biidas:

13.3.3.1. pritaikant rangovo pasitilyme nurodytus jkainius;

13.3.3.2. jei jmanoma, iSskai¢iuojant kainos dalj i§ sutartyje jkainotos atskiros pirkimo
objekto sudedamosios dalies ar numatyto ikainio, pavyzdziui, tinkavimo jkainj isskaiciuojant is
sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas“ darbo jkainio,

13.3.3.3. pritaikant sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Pana$ius darbus turi pagristi
rangovas (PavyzdzZiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai.
Paaiskéjus, kad reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar
papildomus parapetus ir panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj).

13.3.3.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei netiesiogines
(pridétines, pelno) iSlaidas pagal VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d.
jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (Viesyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija) priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy
iSlaidy apskaic¢iavimo taisyklés* nuostatas.

13.4. Atlikty darby aktai turi atitikti Saliy pasiraSytus susitarimus atliktus darby vykdymo
pakeitimus.

13.5. Rangovo pasiiilyme jvardintos darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos techniniame projekte, gali biiti kei¢iamos tik uzsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas neprieStarauja techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy rasty,
bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai pakeitimu nelaikomi.

13.6. Jeigu bet kuris statybos dalyvis darby vykdymo metu suzino apie techninio projekto klaida
arba technin;j trilkumg dokumento, kuriuo vadovaujantis rangovas privalo vykdyti darbus, tai jis apie
tai privalo nedelsdamas pranesti uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj praneSima, privalo pateikti
rangovui trukstamg informacijg, tinkamus paaiSkinimus, o rangovas (jeigu reikia) jforminti
pakeitima. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi biiti patvirtintas projekta
rengusio projektuotojo.

13.7. Jeigu rangovas, vykdydamas darbus, susiduria su salygomis statybvietéje, kuriy jis iki
sutarties pasiraSymo pagrijstai negal€¢jo numatyti, tai rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne
véliau kaip per 5 dienas pranesti uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu rangovas, dél



Siame punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti darbus laiku ir (arba) turi papildomy islaidy, tai
rangovas turi teis¢ reikalauti darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy islaidy
apmokeéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas praneses.

13.8. Sutarties vykdymo metu rangovas gali pakeisti ar pasitelkti papildomus subrangovus,
keisti jy atlieckamus darbus, pateikdamas uzsakovo atstovui, atsakingam uz sutarties vykdyma,
pagrista praSyma, pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus. Gaves tok] praneSimg ir jvertings
rangovo siiilyma, uzsakovas, jei sutinka, kartu su rangovu jformina susitarimg dél subrangovo
pakeitimo/pasitelkimo.

13.9. Jei sutartyje keiCiami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési
rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi biiti pateikti naujo subrangovo
pasalinimo pagrindy nebuvimag ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
Anks¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai rangovas kreipiasi ] uzsakovg su praSymu
pakeisti subrangovus. UZsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija biity ne zemesné nei
buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

13.10. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi rangovas nesiremia subrangovy pajégumais,
Uzsakovas netikrina $iy subrangovy pasalinimo pagrindy.

13.11. Rangovo pasiiilyme nurodyto specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant
vienai 18 $iy priezasCiy:

13.11.1. sutartyje numatytas specialistas atleidZiamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i§ darbo,
negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;

13.11.2. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti sutartj biitina padidinti statybos darby sparta dél
darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagristy (nenumatyty) aplinkybiy;

13.11.3. esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.

13.12. Tokiu atveju rangovas privalo pateikti uzsakovo atstovui, atsakingam uz sutarties
vykdyma, pagrista praSyma, pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus, naujo specialisto dokumentus,
jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos
reikalavimus, keliamus specialistui.

13.13. Sutarties salygos keiCiamos, raStu gavus informacijg apie pakeista kitos Salies
atsiskaitomaja saskaitg banke, sudarant papildoma rasytinj susitarimg, kuris yra neatsiejama sutarties
dalis.

13.14. Visi sutarties keitimai jforminami rastu sudarant papildoma susitarimg prie sutarties.

14. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

14.1. Uzsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 15
dieny apie tai praneses Rangovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy sutarties pazeidimy:

14.1.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sios Sutarties arba darbus atlieka taip 1étai, kad juos
baigti iki Sutarties termino pabaigos pasidaro aiSkiai nejmanoma;

14.1.2. darby atlikimo metu pasidaro aisku, kad jie nebus tinkami atlikti;

14.1.3. Rangovas per pagristai nustatytg laikotarp] nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba neivykdytus sutartinius jsipareigojimus;

14.1.4. Rangovas netenka teisés atlikti Sioje Sutartyje nurodytus darbus, bankrutuoja arba yra
likviduojamas, kai sustabdo tking veikla, arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta
tvarka susidaro analogiska situacija;

14.1.5. po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sios Sutarties saglygy arba rastiSkai perspétas dar kartg jas pazeidzia;

14.1.6. jeigu paaiSkéja, kad Rangovas nevykdo jsipareigojimy, kurie pasitilymy vertinimo metu
pirkimo dokumentuose buvo nustatyti kaip pasitilymy vertinimo kriterijai ir uz kuriuos Rangovui
buvo skiriamos reik§més, kai pasitilymas vertintas pagal kainos ir kokybés santykj ir Rangovas per 15
dieny neistaiso pazeidimy.



14.2. Uzsakovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta. UZsakovas privalo
apmokéti uz atliktus Darbus, i§ mokeétiny sumy i$skaiciuojant netesybas ir nuostolius.

14.3. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 15 dieny
apie tai rastu praneSes Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy sutarties pazeidimy:

14.3.1. Uzsakovas visiskai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutart].

14.4. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart] neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba
kitaip kylan¢iy UZsakovo teisiy.

14.5. Uzsakovas turi teis¢ Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje
nurodytais atvejais ir tvarka nutraukti Sutartj.

14.6. Sutartis nutraukiama rastisku Saliy susitarimu ir laikoma nutraukta Salims pasirasius
susitarima;

14.7. Sutartis gali biiti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, kity jstatymy ir
Sioje sutartyje numatytais atvejais.

15. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVU KEITIMO TVARKA

15.1. Dalies Sutartyje numatyty darby jvykdymui Rangovas pasitelks Siuos subrangovus:
nepasitelkiama.

15.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raStu kreipesis ] Uzsakova ir gaves rastiSka jos
sutikima, gali keisti subrangova (-us), nurodytus Sios Sutarties 15.1 punkte, ta¢iau naujy subrangovy
kvalifikacija turi atitikti pirkimo dokumentuose subrangovams keltus paSalinimo pagrindy nebuvo ir
kvalifikacijos reikalavimus tai dienai, kai Rangovas kreipési | Uzsakova dél leidimo keisti
subrangova.

15.3. Subrangovy pakeitimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu prie Sutarties per
5 darbo dienas nuo Uzsakovo rastisko sutikimo i§siuntimo Rangovui datos.

15.4. Rangovas negali vienasSaliskai keisti ar pasitelkti naujy subrangovy, apie tai neinformaves
Uzsakovo ir tokio pakeitimo nejformings susitarimu dél sutarties pakeitimo. Jei pasitelkto esamo
subrangovo, kurio pajégumais Rangovas remiasi ar pakeisto subrangovo, kurio pajégumais remiasi,
padétis atitinka bent vieng pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyta paSalinimo pagrinda,
Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nurodyta terming pakeisty minéta subrangova
reikalavimus atitinkanc¢iu subrangovu.

16. GINCU SPRENDIMAS

16.1. Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i$spresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys
radtu i§désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiilyma ginég spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco i§spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis
laiku neatsako j pasitilyma ginda spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj,
pereiti prie kito gincy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susij¢ gincai, kuriy nepavyksta
1$spresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos jstatymais.

17. KITOS SUTARTIES SALYGOS

17.1. Vykdydamos §ia sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Jstatymais bei kitais teisés aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendziami auk$¢iau nurodyty teisés
akty nustatyta tvarka.

17.2. Salys jsipareigoja apie rekvizity pasikeitimus nedelsiant radtu pranesti kitai $aliai.

17.3. Visi Sios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejy
Saliy. Visi susitarimai dél Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.



17.4. Si sutartis sudaryta lietuviy kalba.

18. SUTARTIES PRIEDAI

18.1. Priedas Nr. 1 ,,Darby kiekiy ZiniaraStis*;
18.2. Priedas Nr. 2 ,,Rangovo pasiiilymas*;
18.3. Priedas Nr. 3 ,,Darby vykdymo grafikas.*

19. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Alytaus rajono savivaldybés administracija UAB ,,Nava LT*
Kodas 188718528 Kodas 303486852

Administracijos direktorius
Vytas Arbaciauskas Direktorius

A.V.

Sariinas Kelertas


mailto:arturas.alisauskas@arsa.lt
mailto:info@arsa.lt
mailto:justina.puleikyte@arsa.lt

Dokumentg elektroniniu parasu
pasiraié RAIMONDAS,DAUKSA
Data: 2025-07-02 17:52:18

UAB Nava LT

(Tiekéjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tickéja, pavadinimas, juridinio

asmens kodas, pridétinés vertés mokesc¢io mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridétinés vertés mokes¢io mokétojas)

Alytaus rajono savivaldybés administracijai

PASIULYMAS
DEL ALYTAUS R. MIROSLAVO GIMNAZIJOS STOGO IR FASADO REMONTO DARBU
PIRKIMO
2025.06.05

(Data)

Kaunas
(Vieta)

Tiek¢jo pavadinimas ir kodas (jeigu dalyvauja ikio | UAB Nava LT
subjekty grupé, veikianti jungtinés veiklos pagrindu, | Im. kodas 303486852
surasomi visi partneriy pavadinimai ir kodai)
Atsakingas partneris (jeigu dalyvauja ikio subjekty
grupé, veikianti jungtinés veiklos pagrindu)

Tiekéjo adresas (jeigu dalyvauja iikio subjekty grupé, | Sv. Gertridos g. 8-3, 44260 Kaunas
veikianti  jungtinés veiklos pagrindu, jrasomas
atsakingo partnerio adresas)

Dalyvio asmuo, jgaliotas pasiraSyti pasitilyma
Dalyvio asmuo, jgaliotas bendrauti pateikto
pasiiilymo klausimais, jo el. paSto adresas, telefonas

1. Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty salygomis.

2. Patvirtiname, kad pasitilyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia norint tinkamai
ivykdyti sutartj, kaina apskai¢iuota vadovaujantis pirkimo dokumenty nuostatomis.

3. Isipareigojame, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

4. Sitlome $i3 pirkimo objekto kaina:

Alytaus r. Miroslavo gimnazijos stogo ir fasado remonto darby | 108394,79
kaina, Eur be PVM:

PVM* suma | 22762,91
Bendra pasiiillymo kaina, Eur su PVM (1+2) | 131157,70

* Tais atvejais, kai pagal galiojancCius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo
priezastis, del kuriy PVM nemokamas:

5. Nurodome ir patvirtiname savo sitiloma perkamy Darby atlikimo terming:


mailto:info@navalt.lt

Siiilomo kriterijaus reik§meé

15 dieny trumpesnis terminas

[Tiekéjas turi aiskiai nurodyti jeigu siilo trumpesnj terming
dienomis (sveiku skaiciumi - 5 dienomis trumpesnis/ 10 dieny
trumpesnis arba 15 dieny trumpesnis). Negalima vartoti sqvoky
,apie x“, ,,nuo x iki y*“ ar pan., dél kuriy kilty abejoniy dél tikryjy
tiekéjo ketinimy. ]

Antras Kkriterijus:
Darby atlikimo terminas (DG)

6. Pasitelksime Siuos tikio subjektus, kuriy pajégumais remsimeés:

Eil. Ukio subjekto vardas ir Pirkimo sutarties objekto Perduodamy jsipareigojimy dalis
Nr. pavardé arba pavadinimas dalies, perduodamos %
vykdyti tkio subjektui,
apraSymas
1.

/Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina remtis kity itkio subjekty pajégumais. Ukio subjektas, kurio pajégumais
remiamasi — tiekéjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas treciasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekéjas remiasi,
kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus./

7. Pasitelksime Siuos kvazisubtiekéj us’, kuriy pajégumais remsimés:
Eil. Kvazisubtiekéjo vardas ir Pirkimo sutarties objekto | Perduodamy jsipareigojimy dalis
Nr. pavardé arba pavadinimas dalies, perduodamos vykdyti %
kvazisubtiekéjui, apraSymas

1.

“jei kvalifikacija yra grindZiama nurodant specialistg, kuris néra tiekéjo, jungtinés veiklos partnerio (-iy) ar
subtiekéjo (-jy) darbuotojas, taciau yra ketinamas jdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi biiti
isviesintas pasiiilyme.

8. Pasitelksime Siuos subtiekéjus, kuriy pajégumais nesiremsime:

Eil. | Subtiekéjo vardas, pavardé Pirkimo sutarties objekto Perduodamy jsipareigojimy dalis
Nr. arba pavadinimas dalies, perduodamos %
vykdyti subtiekéjui,
apraSymas
1.

/Pastaba. Pildoma, jei Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais
nesiremiama jrodinéjant kvalifikacijos atitikt;./

9. Kartu su pasiiilymu pateikiami Sie dokumentai:

Elrll Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapiy skai¢ius
1. | EBVPD 16

2. | Igaliojimas 1

3. | Darby kiekiy Ziniarastis 2

4 Darby vykdymo grafikas 1

10.  Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali informacija:
Eil. | Pateikto dokumento | Dokumente esanti | Konfidencialios informacijos |




Nr. pavadinimas

konfidenciali informacija
(nurodoma dokumento dalis /
puslapis, kuriame yra
konfidenciali informacija)
1.

2.

pagrindimas (paaiSkinama, kuo
remiantis nurodytas
dokumentas ar jo dalis yra
konfidencialis)

[Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali
yra pasiilymo kaina arba, kad visas pasiilymas yra konfidencialus. Jei dalyvis Sios lentelés neuzpildo ir (ar) failo
(bylos) pavadinime nenurodo , konfidencialu®, perkancioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiiillyme néra
konfidencialios informacijos./

Pasiiilymas galioja 90 dieny nuo pasiiilymy pateikimo galutinio termino pabaigos.

PasiraSydamas CVP IS priemonémis pateikta pasitilyma, patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés
kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.
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Pirkimo salygy
9 priedas

DARBU VYKDYMO GRAFIKAS

pareigy pavadinimas)

Darby grupiy kainos iSskaidymas
Eil. . C procentais pagal rangovo planuojama Bendras jvykdymas procentais
NI Darby gupiy pavadinimai darby grupiy jvykdyma
202507 31 202508 31 | 202509 15 100
1. | Stogo remontas 20 40 40 100
2. | Sienos remontas 20 40 40 100
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens (Parasas) (Vardas ir pavardé)



DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statiniy grupé 20241219 Alytaus rajono savivaldybés administracija

Statinys 1 Miroslavo gimnazija
Ziniarastis 1 Stogo remontas
Suma ziniarasciui EUR
Sam. Darbo Darby ir islaidy Mato Kaina EUR
Kiekis
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina IS viso
1 Darbai
1 N12P-0716 Slaitiniy stogy apsauginiy konstrukciniy elementy 100m 0,978
demontavimas( apsauginé stogo tvorelé)
k1=0.60,k3=0.000
2 R8-98 Lietvamzdziy su fasoniniais elementais m 124,83
nuardymas, dirbant i§ a/bokstelio
3 R8-41 Vienguby pakabinamy skardos lataky pakeitimas m 100,17
4 N46-156 Stogy i$ banguoty ir pusiau banguoty 100m2 5,7
asbestcementiniy lapy iSardymas
5 R62P-2401 Karnyzy aptaisymas profiliuota skarda, kai m2 70,12
karkasas metalinis
6 R8-9-1 Asbestcementiniais lakstais dengto stogo istisinis m2 570,84
grebésty i$ taseliy pakeitimas
7 N46-157 Gegniy iSardymas m3 5,75
8 N46-159 IStisiniy grebésty iSardymas 100m2 6,11
9 N10-67-1 Gegniy (150x50), stygy ir murloty gamyba ir m3 5,75
montavimas
10 N12-18-8 Banguoty beasbescio Siferio (875x920) mm 100m2 5,71
lak$ty stogo danga ant jrengty grebésty (100 m2
dangos)
11 N12P-0701 Slaitiniy stogy, dengty lakstine danga, kraigy 100m 0,71
jrengimas ( skardos profiliy kraigai)
12 N12P-0709 Slaitiniy stogy vidiniy tarpslaigiy (salajy) 100m 0,2
jrengimas , kai sglajos skardos profiliy -apatinés
13 N12P-0716 Slaitiniy stogy apsauginiy konstrukciniy elementy 100m 0,978
jrengimas ( apsauginé stogo tvorelé)
14 N12-144-9 Skardos véjalenciy, karnizo lenty ir panasiy m 300,5
skardos detaliy tvirtinimas, dirbant ant kopéciy
15 R23-62 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 6,9
automobiliais-savivarciais, pakraunant rankiniu
badu
16 R23-66 Transportuojant statybines SiukS$les uz kiekvieng t 6,9
papildomg kilometrg pridéeti k4=20.000
17 N12-144-2 Lietvamzdziy surinkimas - sujungimas ir m 124,83
tvirtinimas, dirbant ant kopéciy
18 N12P-0305 Denginiy plévelinés garo, véjo izoliacijos 100m2 5,71
jrengimas , klojant plévele i$ virSaus, suklijuojant
sandiras
19 N12P-0309 Plévelinés izoliacijos tvirtinimas tadeliais i$ 100m 5,75
virSaus
Skyriuje 1

Ziniarastyje 1
Pridétinés vertés mokestis 21.00%

IS viso Ziniarastyje 1




SUDERINTA: TUKST.EURY TVIRTINU: TUKST.EURY
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS

2024 M. MEN. D. 2024 M. MEN. D.

LOKALINE SAMATA
Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statiniy grupé 20241219 Alytaus rajono savivaldybés administracija

Statinys 1 Miroslavo gimnazija
Ziniarastis 2 Mokyklos sienos remonto darbai nuo pagrindinio jéjimo, bendrabucio
Suma ziniaras¢iui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kaina EUR
Kiekis
eil. kodas aprasSymai vnt Vieneto kaina IS viso
1 Fasadas
1 N15-333-1 Fasadiniy pastoliy, kuriy plotis 0,73m ir aukstis iki 100m2 6,15
15m, jrengimas ir iSardymas (100m2 vertikalios
projekcijos)
2 R61P-3211 Sieny Siltinimas mineraline vata, jrengiant metalinj m2 614,57
karkasa/PRITAIKYTA k1=1.25 k1=1.25
3 R62P-2301 Sieny (iSoriniy pavirsiy) Siltinimas jrengtuose 100m2 6,15
karkasuose,naudojant universalias mineralinés
vatos plokstes, kai véjo izoliacijos sluoksnio storis
30 mm
4 N12P-0408 Papildomas Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas ~ 100vnt 48,58
smeigémis, kai pagrindas betonas
5 R62P-2401 Sieny, apsiltinty izoliacinémis plokstémis, m2 614,57
aptaisymas apdailos plokstémis, kai karkasas
metalinis
6 R62P-2401 Angokrasciy, apsiltinty izoliacinémis plokstémis, m2 69,1
aptaisymas apdailos plokstémis, kai karkasas
metalinis (akmens mases plytelés 600x200
mm)/PRITAIKYTA k1=1.25
7 R62P-3404 Kei¢iamy langy iSorés nuolajy (palangiy) 100m 0,8
montavimas, kai sieny apdaila apdailos plokstés
k1=1.25
8 R62P-2410 Sieny, apsiltinty izoliacinémis plokstémis, 100m2 0,91
dvisluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais
tinkleliais, kai sienos be angy k9=1.15
9 N15P-0203 Sieny vidiniy pavirSiy pagrindo gruntavimas 100m2 0,8
sukibimg gerinanciais gruntais voleliu
10 N15P-0306 Sieny pavirsiy aptaisymas akmens masés m2 79,1

plytelémis, klijuojant , kai plokstés plotas daugiau
0,1 m2 iki 0,2 m2




11 R23-62 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 11,73
automobiliais-savivarciais, pakraunant rankiniu

badu
12 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles uz kiekvieng t 11,73
papildomag kilometrg pridéti k4=20.000
13 88002001 Stogelio nuardymas m3 1,73
14 N12P-0719 Plastikiniy lauko stogeliy jrengimas virs dury, kai m2 3,73
stogelio ilgis iki 1,6 m
15 N46-132 Gelzbetoniniy pamaty iSardymas k8=1.17 m3 3,45
16 N6-28 Betoniniai stulpiniai pamatai, jrengiant klojinius i§ m3 ©,86
lenty (mazoms apimtims) k8=1.03,k9=1.15
17 88002002 Cinkuoti metaliniai laiptai su aikstele ir turéklais  kompl. 1,0
Skyriuje 1
Ziniarastyje 2
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
IS viso Ziniarastyje 2
Sudaré:
(Pavarde)
Skaiciavo:

(Pavarde)
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