
ALYTAUS R. SIMNO GIMNAZIJOS PATALPŲ IR FASADO REMONTO 
DARBŲ SUTARTIS 

 
2025 m.  ___________    d. Nr. SUT - 

Alytus 
 

Alytaus  rajono  savivaldybės  administracija  (toliau  –  Užsakovas),  juridinio  asmens  kodas 
188718528,  atstovaujama  Alytaus  rajono  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Vyto 
Arbačiausko, veikiančio pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB ,,Nava 
LT“ (toliau – Rangovas),   juridinio asmens kodas 303486852, atstovaujama   direktoriaus Šarūno 
Kelerto, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas 
atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šią sutartį (toliau – Sutartis): 
 

1. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS 
 

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika per Sutartyje numatytą terminą ir Sutartyje 
nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti Alytaus r. Simno gimnazijos patalpų ir fasado remonto 
darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, 
Sutartyje numatyta tvarka priimti Rangovo atliktus Darbus ir Rangovui sumokėti Sutarties kainą 
Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

1.2. Darbai atliekami pagal darbų kiekių žiniaraštį (priedas Nr. 1).
1.3. Darbai  turi  atitikti  Lietuvos  Respublikos  įstatymų,  teisės  aktų,  statybos  techninių 

reglamentų reikalavimus. Perkančioji organizacija šiame pirkime taiko aplinkos apsaugos vadybos 
sistemos  standartų  reikalavimus,  vykdo  žaliąjį  pirkimą,  vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos 
aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų 
taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pagal 4 punkto 4.3. papunktį 
„perkamam darbui Rangovas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą 
LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir 
audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais 
Europos  arba  tarptautinių  standartizacijos  organizacijų  priimtais  standartais,  ar  kitais  Rangovo 
pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

1.4. Darbų atlikimo vieta – Vytauto g. 83, Simno m., Simno sen., Alytaus r.
 
2. SUTARTIES DARBŲ KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS 

           
2.1. Pradinės Sutarties vertė yra 63 848,93 Eur (šešiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai 

keturiasdešimt aštuoni eurai 93 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM sudaro 13 
408,28 Eur, (trylika tūkstančių keturi šimtai aštuoni eurai 28 ct). Sutarties kaina yra 77 257,21 Eur, 
(septyniasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt septyni eurai 21 ct) su PVM. 

2.2.  Sutarties  kaina  apima  visus  Rangovo  sutartinius  įsipareigojimus  ir  visa,  kas  būtina 
tinkamam Sutartyje ir jos prieduose nurodytų darbų ir paslaugų įvykdymui, jų užbaigimui. Į kainą 
įskaičiuojama visi mokesčiai, rinkliavos ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis 
medžiagomis,  įrenginiais,  gaminiais,  Rangovo naudojama technika,  mechanizmais,  transportu  ir 
kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos visų Sutartyje nurodytų darbų 
atlikimui. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.3.  Sutarties  kaina  už  atliktus  darbus  yra  fiksuota  ir  nekintama,  ir  nesiskiria  nuo  kainų, 
nurodytų Rangovo pasiūlyme pirkimui. Darbų apimtis nurodyta Sutartyje (jos prieduose).

 
3. ATSISKAITYMO TVARKA 
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3.1. Mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą 
ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai 
patvirtinus tokių defektų ištaisymą. 

3.2. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus Užsakovas atsiskaitys pavedimu pagal Rangovo 
informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis pateiktą sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo 
darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. 

3.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už Rangovo atliktus Darbus, jeigu Rangovas 
nepašalina Užsakovo nurodytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų. 

3.4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Subrangovas, 
norėdamas, kad Užsakovas atsiskaitytų tiesiogiai su juo pateikia prašymą Užsakovui. Subrangovui 
raštu pateikus Užsakovui prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė 
sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu 
tvarką,  atsižvelgiant  į  pirkimo  dokumentuose,  Sutartyje  ir  subrangos  sutartyje  nustatytus 
reikalavimus.  Rangovas  turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams  Subrangovui  trišalėje 
sutartyje nustatyta tvarka. 

3.5. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka ir pagrindinės trišalės sutarties sąlygos: 
3.5.1.  Subrangovas  prieš  teikdamas  mokėjimo  dokumentus  Užsakovui  pateikia  Rangovo 

pasirašymui  ir  patvirtinimui  tinkamai  įformintus  Sutarties  vykdymo  dokumentus  (po  3  (tris) 
egzempliorius) atliktų darbų aktą. 

3.5.2. Užsakovas ir Rangovas susitaria, jog Subrangovo pateikti Sutarties vykdymo dokumentai 
laikomi tinkamai įformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta informacija apie 
Subrangovo atliktus darbus yra teisinga, atlikti darbai bei dokumentų įforminimas atitinka Sutarties 
sąlygas. 

3.5.3.  Rangovas  gavęs  Sutarties  vykdymo  dokumentus  patikrina  juos  ir  nustatęs,  kad 
dokumentuose  pateikta  informacija  apie  Subrangovo  atliktus  darbus  yra  teisinga,  atlikti  darbai 
atitinka Sutarties sąlygas, pateikti dokumentai įforminti tinkamai, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 
dienas nuo tokio dokumentų gavimo dienos: 

3.5.3.1. pasirašo ir patvirtina atliktų darbų aktą; 
3.5.3.2. pateikia Sutarties vykdymo dokumentus Užsakovui. 
3.5.4. Jeigu Rangovas nustato, kad pateikti  Sutarties vykdymo dokumentai yra netinkamai 

įforminti,  pateikti  ne  visi  Sutarties  vykdymo  išlaidas  pateisinantys  dokumentai,  atlikti  darbai 
neatitinka Sutarties sąlygų ar esant kitiems neatitikimams Rangovas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) 
darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoti Subrangovą, nurodydamas 
trūkumus ir nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti. 

3.5.5. Per Rangovo nustatytą terminą Subrangovui pašalinus trūkumus, Rangovas nustatyta 
tvarka  pakartotinai  patikrina  dokumentus  ir  pateikia  pasirašytus  ir  patvirtintus  dokumentus 
Užsakovui. 

3.5.6. Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties vykdymo dokumentų 
gavimo dienos, patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu pateikti dokumentai yra tinkamai įforminti, 
dokumentuose pateikta informacija apie atliktus darbus yra teisinga, atlikti darbai atitinka Sutarties 
sąlygas,  pasirašo  atliktų  darbų  aktą  ir  kitus  dokumentus,  jei  taikoma,  bei  pateikia  pasirašytus 
dokumentus (po 1 (vieną) egzempliorių) Rangovui ir Subrangovui. 

3.5.7. Jeigu Užsakovas nustato, kad Rangovo pateikti dokumentai yra netinkamai įforminti arba 
pateikti ne visi Sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai arba Sutarties sąlygų ar esant 
kitiems neatitikimams, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo 
dienos,  raštu  informuoja  Rangovą,  nurodydamas  trūkumus  ir  nustatydamas  protingą  terminą 
trūkumams pašalinti. 

3.5.8. Subrangovas tik gavęs be išlaidų visų Šalių suderintą ir pasirašytą atliktų darbų aktą, 
suformuoja elektroninę sąskaitą-faktūrą / PVM sąskaitą-faktūrą (toliau – Elektroninė sąskaita) ir per 
sistemą „SABIS“ pateikia ją Užsakovui. 

3.5.9. Visi trišalės sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių 
įgaliotų atstovų. Tokie trišalės sutarties pakeitimai yra neatskiriama trišalės sutarties dalis. 



3.5.10. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, 
šią trišalę sutartį ir kitus su šios sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Šalys įsipareigoja tinkamai 
vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimti šia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurias 
galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 

3.5.11.  Rangovas  atsako  Užsakovui  už  Subrangovo  prievolių  neįvykdymą  ar  netinkamą 
įvykdymą, o Subrangovui – už Užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. 

3.5.12  Užsakovas  ir  Subrangovas  neturi  teisės  reikšti  vienas  kitam piniginių  reikalavimų, 
susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su Rangovu, pažeidimu. 

 
4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 

 
4.1.  Darbų atlikimo terminas iki 2025 m. rugpjūčio 10 d.
4.2.  Darbų  pabaiga  pagal  Sutartį  bus  laikomas  momentas,  kai  bus  užbaigti  visi  Sutartyje 

numatyti Darbai ir priimti pagal šios Sutarties 8 skyrių. 
 

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

5.1. Užsakovas įsipareigoja: 
5.1.1. nustatyti darbų apimtį ir atlikimo sąlygas; 
5.1.2. pranešti, kas vykdys darbų kokybės priežiūrą; 
5.1.3. priimti iš Rangovo užbaigtus darbus ir už juos atsiskaityti; 
5.1.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti 

darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių. 
5.2. Rangovas įsipareigoja: 
5.2.1. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir 

ištaisyti  darbo  defektus,  atsiradusius  per  garantinį laikotarpį.  Jeigu  Rangovas  darbo  defektų 
nepašalina per nurodytą laikotarpį, ir darbo defektus šalina Užsakovas, tai Rangovas apmoka defektų 
šalinimo išlaidas; 

5.2.2. naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas; 
5.2.3. pateikti Užsakovui medžiagų, gaminių ir konstrukcijų sertifikatus (jeigu tokių yra); 
5.2.4.  užtikrinti  saugos  ir  sveikatos  darbe,  priešgaisrinės  saugos  ir  aplinkos  apsaugos 

reikalavimų vykdymą; 
5.2.5. būti atsakingu už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą 

visu Darbų vykdymo laikotarpiu; 
5.2.6. pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles; 
5.2.7. valyti ir prižiūrėti patekimo į statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų 

teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti 
saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems 
asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti 
dėl Rangovo veiksmų; 

5.2.8. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus; 
5.2.9. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys (Subrangovai ir kt.), veikiantys jo vardu, yra 

gavę  visus  būtinus  leidimus,  kvalifikacijos  atestacijos  pažymėjimus  ar  kitokius  dokumentus, 
leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo Sutartinių įsipareigojimų 
dalis; 

5.2.10. būti atsakingu už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą 
taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą; 

5.2.11. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Darbų atlikimo objekte bei susipažinti su 
visa Darbų dokumentacija; 

5.2.12.  turėti  visą  būtiną  informaciją,  kurią  Rangovas,  panaudodamas visas  savo žinias  ir 
rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba 
Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal 



Sutartį  ir  visa,  kas  būtina tinkamam Darbų vykdymui ir  užbaigimui,  įskaitant  būtinus Sutarčiai 
įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir 
galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos; 

5.2.13.  savo sąskaita  atlyginti  nuostolius,  kurie  atsirado dėl  netinkamo darbų vykdymo ir 
apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų; 

5.2.14. savo sąskaita šalinti kontrolinių bandymų metu nustatytus darbų kokybės trūkumus iki 
teikiant dokumentus apmokėjimui už atliktus darbus; 

5.2.15. vykdyti darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus; 
5.2.16. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų darbų kokybei; 
5.2.17. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, atlikimo 

terminui. 
 

6. ŠALIŲ TEISĖS 
 

6.1. Užsakovo teisės: 
6.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę; 
6.1.2. nukrypimus nuo kokybės reikalavimų ar kitus trūkumus fiksuoti vienkartinio patikrinimo 

aktais ir reikalauti per suderintą protingą terminą neatlygintinai pašalinti nurodytus trūkumus; 
6.1.3. pareikšti reikalavimus dėl Darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį 

terminą;
6.1.4.  Užsakovas turi teisę iš Rangovo pareikalauti pateikti sutartyje nustatytų aplinkosauginių 

reikalavimų laikymosi įrodymus, dokumentus ir pan. 
6.2. Rangovas turi teisę vietoj Užsakovo nustatytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų pašalinimo 

atlikti Darbus iš naujo. 
6.3. Rangovas  neturi  teisės  be  rašytinio  Užsakovo  sutikimo  naudoti  Užsakovo  simbolių, 

pavadinimo ir  ženklo reklamoje,  rinkodaroje,  taip pat naudotis Užsakovo sukurtais intelektiniais 
veiklos rezultatais. Pažeidus reikalavimą, Užsakovui taikoma 1 (vieno) procento bauda nuo Sutarties 
kainos be PVM, už kiekvieną nustatytą atvejį.
 

7. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS 
 

7.1.  Darbams  atlikti  naudojamos  Lietuvos  Respublikoje  nustatyta  tvarka  sertifikuotos 
medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti 
nauji, išskyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Užsakovo pateiktos medžiagos, statybos 
produktai bei įrenginiai. 

7.2.  Garantinis  laikotarpis  pradedamas  skaičiuoti  nuo  darbų  perdavimo-priėmimo  akto 
pasirašymo. 

7.3. Užsakovas,  nustatęs  Darbų trūkumus ar  kitokius  nukrypimus nuo Sutarties  po Darbų 
perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti 
trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu),  taip pat  jei  jie  buvo Rangovo tyčia 
paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

7.4.  Darbų  garantinis  terminas  nustatomas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  civilinio 
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.  Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,  Užsakovui 
pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir 
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama 
darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu. 
 

8. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS 
 

8.1. Apie Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 5 
darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo. 



8.2.  Atliktų  Darbų  priėmimas  įforminamas  perdavimo-priėmimo  aktu,  kuriuo  Užsakovas 
patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po 
vieną egzempliorių kiekvienai sutarties Šaliai. 

8.3. Jeigu Darbai nebuvo priimti dėl nustatytų trūkumų, Rangovas per 10 darbo dienų privalo 
savo sąskaita tuos trūkumus pašalinti. Pašalinus minėtus trūkumus, Darbų priėmimas vykdomas iš 
naujo šioje Sutartyje nustatyta tvarka. 

8.4.  Darbų  perdavimo-priėmimo  aktas  pasirašomas  tik  tuo  atveju,  jei  buvo  pašalinti  visi 
trūkumai ir neatitikimai. 
 

9. ATSITIKTINIO DAIKTO ŽUVIMO RIZIKA 
 

         9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai žūva arba ne dėl šalių kaltės pasidaro negalima Darbų 
baigti, tai Rangovas neturi teisės reikalauti atlyginimo už Darbus. 
         9.2. Jeigu 9.1. sutarties punkte nurodytos pasekmės atsiranda dėl Užsakovo kaltės, Rangovui 
paliekama teisė gauti atlyginimą už Darbus. 

 
10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

     
10.1.  Sutarties  įvykdymas užtikrinamas  šiais  būdais: Sutartyje  nustatytomis  netesybomis  – 

bauda ir delspinigiais, kurių dydis nurodytas Sutartyje.
10.2. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta 

tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,05 proc. (penkias šimtąsias procento) 
delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos. 

10.3.  Neįvykdžius  sutartinių  įsipareigojimo  iki  sutarties  4.1.  punkte  numatytų  terminų ir 
nepateikus  Užsakovui  pagrįstų  įrodymų,  pateisinančių  darbų  atlikimo  vėlavimą,  Rangovui  už 
kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną gali būti  skaičiuojama 100 Eur kompensacija.  Delspinigiai 
išskaičiuojami iš Rangovui mokamos sumos.

10.4.  Sutarties  vykdymo metu  Rangovas,  pasitelkęs  subrangovus,  kurių  nebuvo išviešinęs 
pasiūlymų vertinimo metu ir kurie nenumatyti šios Sutarties 15 skyriuje, ar pasitelkęs papildomus 
subrangovus,  ar  sukeitęs  šioje  Sutartyje  numatytą  subrangovą  su  kitu  Sutartyje  nenumatytu 
subrangovu  ir  apie  tai  nepranešęs  Užsakovui,  moka  1000,00  eurų  baudą  už  kiekvieną  tokį 
pažeidimą.  

10.5. Sutarties vykdymo metu Rangovas, nesilaikantis žaliųjų reikalavimų nurodytų 1.3 punkte 
Užsakovui, moka 500,00 eurų baudą už kiekvieną tokį pažeidimą.

10.6. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties 14.1 p., mokama 10 
(dešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties 2.1 punkte.

10.7.  Nepagrįstai  nutraukus  Sutarties  vykdymą ne  Sutartyje  nustatyta  tvarka,  mokama 10 
(dešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties 2.1 punkte.

10.8. Baudos sumokėjimas ir atlyginimas nuostolių, padarytų netinkamu Sutarties vykdymu, 
neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimus. 

10.9. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir 
jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (tačiau 
tokiomis,  kurių  galima tikėtis  pagal  vietos  klimatines  sąlygas)  oro  sąlygomis  vykstant  statybos 
darbams ir pan. 

10.10.  Jei  dėl  Rangovo  neveikimo  ar  netinkamo  veikimo  Darbų  atlikimo  bei  garantinio 
laikotarpio metu padaroma žala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo pilnai atlyginti atsiradusią 
žalą. 

10.11. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir 
šią  Sutartį.  Šalys įsipareigoja  tinkamai  vykdyti  savo įsipareigojimus,  prisiimtus  šia  Sutartimi,  ir 
susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies 
prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 
 



11. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 
 

11.1.  Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  ypatingų  ir 
neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 
įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie 
kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

11.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių 
galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, 
sąlygos, valstybės ir savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, 
privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos pobūdžių pakeitimą,  stabdymą (trukdymą),  kitos aplinkybės, 
kurios  turėtų  būti  laikomos  ypatingomis,  bet  Lietuvoje  Sutarties  sudarymo  metu  yra  tikėtinos. 
Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti 
prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.  

11.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių 
dienų, tuomet bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 
kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio 
Sutarties vykdymo. 

 
12. SUTARTIES GALIOJIMAS 

 
12.1.  Sutartis  įsigalioja  ją  pasirašius  ir  Rangovui  pateikus  tinkamą  sutarties  įvykdymo 

užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo arba kol bus 
nutraukta teisės aktų nustatyta tvarka. 

12.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripažinta visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai 
neturės įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. 

12.3.  Nutraukus  Sutartį  ar  jai  pasibaigus,  lieka  galioti  Sutarties  nuostatos,  susijusios  su 
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, 
kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai 
įvykdyta Sutartis. 

13. SUTARTIES PAKEITIMAS 
 

13.1. Sutarties kainos peržiūros sąlyga: padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio 
(PVM) tarifui  sutarties  kaina  atitinkamai  didinama  arba  mažinama.  Perskaičiavimas  atliekamas 
įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas 
mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) 
pagal  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktus.  Perskaičiuota  Sutarties  kaina  pradedama  taikyti  nuo 
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio 
tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

SN=A+
(SS−A )

(1+
T S
100

)
×(1+

T N
100

)

SN  - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

SS  - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T S  - senas PVM tarifas (procentais)

T N  - naujas PVM tarifas (procentais)



13.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros 
LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nurodytais atvejais. Jeigu sutarties pakeitimas atliekamas kitais 
negu apibrėžti LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi 
būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal LR viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

13.3. Pakeitimai forminami tokia tvarka:
13.3.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtis, 

rangovas pateikia motyvuotą siūlymą, jį pagrindžiančius dokumentus bei nevykdytinų darbų lokalinę 
sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 3.2.2.4 papunktyje sąnaudų 
kiekių žiniaraščius ir, užsakovui neprieštaraujant, rangovas surašo nevykdomų darbų aktą (pridedama 
brėžiniai,  projektuotojo  paaiškinimai,  sąmatos  ir  kiti  su  pakeitimu  susiję  dokumentai),  kurį 
pasirašytinai  patvirtina  rangovas,  užsakovo  atstovas.  Šalims  pasirašius  papildomą  susitarimą 
koreguojama sutarties kaina;

13.3.2. papildomi  darbai  –  tai  į  sutartį  neįtraukti  darbai  ir  (ar)  sutartyje  nurodytų  darbų 
apimtys, įsigyjami pagal LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 ir 2 d. Jei būtina/tikslinga atlikti 
papildomus  darbus,  rangovas  pateikia  motyvuotą  siūlymą,  jį  pagrindžiančius  dokumentus  bei 
papildomų darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 13.3.3 papunktyje nurodytus darbų kainų nustatymo 
būdus, ir, užsakovui įvertinus rangovo siūlymą, koreguojama sutarties kaina.

13.3.3. Apskaičiuojant  papildomų  darbų  kainas  pagal  kiekio  (apimties)  keitimo  sąlygas, 
taikomi šie būdai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti 
taikomas žemiau esantis būdas:

13.3.3.1. pritaikant rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius;
13.3.3.2. jei  įmanoma,  išskaičiuojant  kainos  dalį  iš  sutartyje  įkainotos  atskiros  pirkimo 

objekto  sudedamosios  dalies  ar  numatyto  įkainio,  pavyzdžiui,  tinkavimo įkainį  išskaičiuojant  iš  
sutartyje numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio;

13.3.3.3. pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti 
rangovas  (Pavyzdžiui,  sutartyje  numatyti  1  mm  storio  skardos  palangių  apskardinimo  darbai.  
Paaiškėjus,  kad  reikia  atlikti  papildomus  apskardinimo  darbus  (apskardinti  angokraščius  ar  
papildomus parapetus ir panašiai) galima pritaikyti tokį skardinimo įkainį).

13.3.3.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 
statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines 
(pridėtines,  pelno)  išlaidas  pagal  Viešųjų  pirkimų tarnybos  direktoriaus  2017 m.  birželio  28 d. 
įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (Viešųjų pirkimų tarnybos 
direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija) priedo „Tiesioginių ir netiesioginių 
išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

13.4.  Atliktų darbų aktai  turi  atitikti  šalių  pasirašytus susitarimus atliktus  darbų vykdymo 
pakeitimus.

13.5. Rangovo pasiūlyme įvardintos darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir 
pan.), kurios nedetalizuotos techniniame projekte, gali būti keičiamos tik užsakovo sutikimu tiek, kiek 
toks  keitimas  neprieštarauja  techninio  projekto  (jo  techninių  specifikacijų,  aiškinamųjų  raštų, 
brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai pakeitimu nelaikomi. 

13.6. Jeigu bet kuris statybos dalyvis darbų vykdymo metu sužino apie techninio projekto klaidą 
arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis rangovas privalo vykdyti darbus, tai jis apie 
tai  privalo  nedelsdamas  pranešti  užsakovui.  Užsakovas,  gavęs  tokį  pranešimą,  privalo  pateikti 
rangovui  trūkstamą  informaciją,  tinkamus  paaiškinimus,  o  rangovas  (jeigu  reikia)  įforminti 
pakeitimą. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą 
rengusio projektuotojo. 

13.7. Jeigu rangovas, vykdydamas darbus, susiduria su sąlygomis statybvietėje, kurių jis iki 
sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne 
vėliau kaip per 5 dienas pranešti užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu rangovas, dėl 
šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti darbus laiku ir (arba) turi papildomų išlaidų, tai 
rangovas  turi  teisę  reikalauti  darbų  atlikimo  termino  pratęsimo  ir  tokių  papildomų  išlaidų 
apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs. 



13.8. Sutarties vykdymo metu rangovas gali pakeisti ar pasitelkti papildomus subrangovus, 
keisti  jų  atliekamus  darbus,  pateikdamas  užsakovo  atstovui,  atsakingam už  sutarties  vykdymą, 
pagrįstą  prašymą,  pridedant  jį  pagrindžiančius  dokumentus.  Gavęs  tokį  pranešimą  ir  įvertinęs 
rangovo  siūlymą,  užsakovas,  jei  sutinka,  kartu  su  rangovu  įformina  susitarimą  dėl  subrangovo 
pakeitimo/pasitelkimo. 

13.9.  Jei  sutartyje  keičiami  subrangovai,  kurių  pajėgumais  kvalifikacijai  pagrįsti  rėmėsi 
rangovas,  kartu  su  informacija  apie  naujus  subrangovus  turi  būti  pateikti  naujo  subrangovo 
pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. 
Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai rangovas kreipiasi į užsakovą su prašymu 
pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei 
buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

13.10. Tais atvejais,  kai kvalifikacijai  pagrįsti  rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, 
Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

13.11. Rangovo pasiūlyme nurodyto specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant 
vienai iš šių priežasčių:

13.11.1. sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, 
negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos; 

13.11.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl 
darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;

13.11.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.
13.12.  Tokiu  atveju  rangovas  privalo  pateikti  užsakovo  atstovui,  atsakingam  už  sutarties 

vykdymą, pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus, naujo specialisto dokumentus, 
įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos 
reikalavimus, keliamus specialistui.

13.13.  Sutarties  sąlygos  keičiamos,  raštu  gavus  informaciją  apie  pakeistą  kitos  šalies 
atsiskaitomąją sąskaitą banke, sudarant papildomą rašytinį susitarimą, kuris yra neatsiejama sutarties 
dalis.

13.14. Visi sutarties keitimai įforminami raštu sudarant papildomą susitarimą prie sutarties.
 

 14. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS 
 

14.1. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 15 
dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų: 

14.1.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti šios Sutarties arba darbus atlieka taip lėtai, kad juos 
baigti iki Sutarties termino pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma; 

14.1.2. darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkami atlikti; 
14.1.3.  Rangovas per  pagrįstai  nustatytą  laikotarpį  neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; 
14.1.4. Rangovas netenka teisės atlikti šioje Sutartyje nurodytus darbus, bankrutuoja arba yra 

likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta 
tvarka susidaro analogiška situacija; 

14.1.5. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų 
šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

14.1.6. jeigu paaiškėja, kad Rangovas nevykdo įsipareigojimų, kurie pasiūlymų vertinimo metu 
pirkimo dokumentuose buvo nustatyti kaip pasiūlymų vertinimo kriterijai ir už kuriuos Rangovui 
buvo skiriamos reikšmės, kai pasiūlymas vertintas pagal kainos ir kokybės santykį ir Rangovas per 15 
dienų neištaiso pažeidimų.

14.2. Užsakovui  vienašališkai  nutraukus  Sutartį  Rangovas privalo  perduoti  iki  Sutarties 
nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo 
apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius. 

14.3. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 15 dienų 
apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų: 



14.3.1. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį.
14.4. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba 

kitaip kylančių Užsakovo teisių. 
14.5.  Užsakovas  turi  teisę  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  90  straipsnyje 

nurodytais atvejais ir tvarka  nutraukti Sutartį. 
14.6. Sutartis nutraukiama raštišku Šalių susitarimu ir laikoma nutraukta Šalims pasirašius 

susitarimą; 
14.7. Sutartis gali būti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, kitų įstatymų ir 

šioje sutartyje numatytais atvejais. 
 

15. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA 
 

15.1.  Dalies  Sutartyje  numatytų  darbų  įvykdymui  Rangovas  pasitelks  šiuos  subrangovus: 
nepasitelkiama.

15.2. Sutarties  vykdymo metu  Rangovas,  raštu  kreipęsis  į  Užsakovą  ir  gavęs  raštišką  jos 
sutikimą, gali keisti subrangovą (-us), nurodytus šios Sutarties 15.1 punkte, tačiau naujų subrangovų 
kvalifikacija turi atitikti pirkimo dokumentuose subrangovams keltus pašalinimo pagrindų nebuvo ir 
kvalifikacijos  reikalavimus  tai  dienai,  kai  Rangovas  kreipėsi  į  Užsakovą  dėl  leidimo  keisti 
subrangovą.  

15.3. Subrangovų pakeitimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 
5 darbo dienas nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos. 

15.4. Rangovas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų subrangovų, apie tai neinformavęs 
Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl sutarties pakeitimo. Jei pasitelkto esamo 
subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas remiasi ar pakeisto subrangovo, kurio pajėgumais remiasi, 
padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, 
Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą pakeistų minėtą subrangovą 
reikalavimus atitinkančiu subrangovu. 
 

16. GINČŲ SPRENDIMAS 
 

16.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys 
raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti 
derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 
dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis 
laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, 
pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta 
išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos įstatymais. 
         

17. KITOS SUTARTIES  SĄLYGOS 
 
17.1.  Vykdydamos  šią  sutartį,  Šalys  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos  civiliniu  kodeksu, 

įstatymais bei kitais teisės aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami aukščiau nurodytų teisės 
aktų nustatyta tvarka. 

17.2. Šalys įsipareigoja apie rekvizitų pasikeitimus nedelsiant raštu pranešti kitai šaliai. 
17.3. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų 

Šalių. Visi susitarimai dėl Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi. 
17.4. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba. 
17.5. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą iš Užsakovo pusės – vyr.  inžinierius  Arturas  

Ališauskas,  el. p. arturas.alisauskas@arsa.lt, tel. + 370 680 99 861,  iš Rangovo pusės – direktorius 
Šarūnas Kelertas.

mailto:arturas.alisauskas@arsa.lt


17.6. Asmenys atsakingi už Sutarties ir pakeitimų paviešinimą –  Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. 
specialistė Justina Puleikytė, el. p. justina.puleikyte  @  arsa.lt   

 
18. SUTARTIES PRIEDAI 

 
18.1. Priedas Nr. 1 „Darbų kiekių žiniaraštis“;
18.2. Priedas Nr. 2 „Rangovo pasiūlymas“. 
 

19.  ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 
   
UŽSAKOVAS 
Alytaus rajono savivaldybės administracija 
Kodas 188718528 

Pulko g. 21, LT-62141 Alytus 
Tel. + 370 315 55 530 
El. paštas info@arsa.lt 
A. s. Nr. LT237300010185442399 
„Swedbank“, AB 
Banko kodas 73000 
 
 
Administracijos direktorius 
Vytas Arbačiauskas 
 

RANGOVAS 
UAB „Nava LT“
Kodas 303486852
PVM kodas LT100009508018
Šv. Gertrūdos g. 8-3, 44260 Kaunas
Tel./faks. 8 (37) 260659
El. paštas info@navalt.lt
A. s. Nr. LT61 7300 0101 4307 7353

Direktorius
Šarūnas Kelertas
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DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė   20250102 Alytaus rajono savivaldybės administracija

Statinys                1 Mokyklos

Žiniaraštis             2 Alytaus r. Simno gimnazijos patalpų ir fasado remonto darbai

               Suma žiniaraščiui        EUR

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato
Kiekis

Kaina EUR       

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

1 Grindys pirmo aukšto kolidoriaus

1 R5-56 100m2   3,6       

2 N46-166 Medinių lentinių grindų išardymas 100m2   2,78      

3 N46-171 Juodgrindžių išardymas 100m2   2,78      

4 R23-59 Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų t  10,0       

5 R23-62 t  10,0       

6 R23-66 t  10,0       

7 N11-8 m3  45,52      

8 N1P-0801 100m3   0,46      

9 N11P-0302 100m2   2,8       

10 N11P-0201 m2 280,0       

11 N11P-1508 t   1,22      

12 N11P-0104 100m2   2,8       

13 R5-58 100m2   0,82      

14 N11P-0404 100m2   3,62      

15 N11P-0702 m2 362,62      

                         Skyriuje      1  

2 Laiptai iš tamburo į rūsį

1 R5-56 100m2   0,14      

2 88002001 Laiptų betono ardymas(iš tamburo į rūsį) m2  13,8       

3 R61P-0110 Monolitinių laiptų remontas  k8=1.03,k9=1.15 m3   3,45      

4 F11-5-5 100m2   0,14      

5 88002002 m2   4,14      

                         Skyriuje      2  

3 Valgyklos lubų ir sienų perdažymas

Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių 
išardymas

Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 
automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu 
būdu

Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną 
papildomą kilometrą pridėti  k4=30.000

Žvyro pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas 
karučiais
Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos 
priemonėmis , kai gruntas išlyginamas rankiniu 
būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15

Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, 
naudojant izoliacines plokštes,kai putų polistireno 
plokštės storis  50 mm

Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant 
plėvelę, suklijuojant siūles  k8=1.14
Betoninių grindų armavimas, rišant atskirus 
strypus į tinklą  k8=1.12
Betono posluoksnių įrengimas 
grindims,paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio 
storis  60 mm

Betoninio pagrindo šlifavimas du kartus, 
surenkant šiukšles siurbliu
Grindų pagrindų išlyginimas savaime 
išsilyginančiu skiediniu ( sluoksnio  storis  3.00 
mm)

Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir 
sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant 
sienos (m2 padengto pl.) , kai danga kelių spalvų 
paprasto piešinio

Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių 
išardymas

Poliuritano dervos pagrindu įrengimas su 
pabarstalu ant betoninių laiptų  k8=1.09
Šyldymo vamzdžio uždengimas iš OSB plokštės 
15mm



Valgyklos lubų ir sienų perdažymas

1 N15-205 100m2   0,9       

2 N15P-0105 100m2   0,9       

3 N15P-0105 100m2   0,9       

4 N15-136 100m2   0,9       

5 R11-131 m2 124,2       

6 N15P-0201 100m2   1,24      

7 N15P-0101 100m2   1,24      

8 N15P-0101 100m2   1,24      

9 N15-136-1 100m2   0,62      

10 N15-163 100m2   0,62      

11 R14-56 m2   6,9       

                         Skyriuje      3  

4 Pirmo aukšto koridoriaus lubų ir sienų perdažymas

1 N15-205 100m2   3,59      

2 N15P-0105 100m2   3,59      

3 N15P-0105 100m2   3,59      

4 N15-136 100m2   3,59      

5 R11-131 m2 634,8       

6 N15P-0201 100m2   6,33      

7 N15P-0101 100m2   6,33      

8 N15P-0101 100m2   6,33      

9 N15-136-1 100m2   3,17      

10 N15-163 100m2   3,17      

11 R14-56 m2  24,04      

                         Skyriuje      4  

5 Antro aukšto grindų plytelių ir grindjuosčių remontas

1 R5-57 100m2   0,29      

2 N11P-0502 m2  28,75      

Mūrinių ir monolitiniu namų lubų betoninių 
paviršių paruošimas dažymui
Lubų paviršių glaistymas organiniais arba 
akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm  storio 
sluoksnis)

Lubų paviršių glaistymas organiniais arba 
akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm  storio 
sluoksnis)

Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas 
vandens emulsiniais dažais
Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba 
tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 
5 m2

Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas 
drėgmę atstumiančiais gruntais  voleliu
Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba 
akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm  storio 
sluoksnis)

Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba 
akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm  storio 
sluoksnis)

Tinkuotų (viensluoksniu tinku) sienų dažymas 
vandens emulsiniais dažais
Paruoštų dažymui tinkuotų sienų ir sienų iš 
surenkamų konstrukcijų labai geras aliejinis 
dažymas

Anksčiau dažytų palangių geras aliejinis 
dažymas, nuvalant 55% senų dažų

Mūrinių ir monolitiniu namų lubų betoninių 
paviršių paruošimas dažymui
Lubų paviršių glaistymas organiniais arba 
akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm  storio 
sluoksnis)

Lubų paviršių glaistymas organiniais arba 
akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm  storio 
sluoksnis)

Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas 
vandens emulsiniais dažais
Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba 
tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 
5 m2

Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas 
drėgmę atstumiančiais gruntais  voleliu
Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba 
akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm  storio 
sluoksnis)

Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba 
akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm  storio 
sluoksnis)

Tinkuotų (viensluoksniu tinku) sienų dažymas 
vandens emulsiniais dažais
Paruoštų dažymui tinkuotų sienų ir sienų iš 
surenkamų konstrukcijų labai geras aliejinis 
dažymas

Anksčiau dažytų palangių geras aliejinis 
dažymas, nuvalant 55% senų dažų

Keraminių plytelių dangos išardymas (be 
grindjuosčių)
Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant 
betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , 
plytelės plotas iki 0,012m2



3 N11P-0505 m  23,0       

                         Skyriuje      5  

6 Fasado nuo stadiono remontas

1 R3-49 Inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas 100m2   0,83      

2 R61P-2124 m2  11,5       

3 R61P-2125 m2  41,4       

4 N15-243-1 100m2   0,83      

                         Skyriuje      6  

7 Pirmo aukšto kolidoriaus radiatorių ir stovų keitimas

1 R63P-3104 vnt.  17,25      

2 R63P-3101 100m   0,46      

3 R63P-3101 100m   1,31      

4 N18-54-1 kw  19,23      

5 88002003 kompl.  17,25      

6 N18-179 vnt.  34,5       

7 N16P-0101 m 130,64      

8 N16P-0101 m  46,0       

9 N16P-0502 vnt.  17,25      

                         Skyriuje      7  

                         Žiniaraštyje     2  

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%  

                         Iš viso žiniaraštyje   2  

Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms , 
keramines grindų plyteles padarant 
grindjuostėmis

Sienų atskirų vietų šiltinimas, klijuojant 
izoliacinėmis plokštėmis, iš autobokštelio , 
naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos 
sluoksnio storis  100 mm  k8=1.09,k9=1.15

Sienų paviršių,apšiltintų izoliacinėmis 
plokštėmis,atskirų vietų tinkavimas,armuojant 
tinkleliais,ir dekoratyv.apdaila , dirbant iš 
autobokštelio  k8=1.17,k9=1.15

Sienų, apšiltintų tinkuotomis putų polistirolo 
plokštėmis, gruntavimas  ir dažymas 2 kartus  
k9=1.15

Radiatorių demontavimas , kai radiatorių masė 
daugiau 50 kg iki 80 kg
Vidaus vamzdynų (stovų, magistralinių ir 
prijungiamųjų vamzdynų) ir armatūros 
demontavimas , kai sąlyginis vamzdžių skersmuo 
32-40 mm

Vidaus vamzdynų (stovų, magistralinių ir 
prijungiamųjų vamzdynų) ir armatūros 
demontavimas , kai sąlyginis vamzdžių skersmuo 
iki 25 mm

Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant 
kronšteinus medsraigčiais
Radiatoriai šoninio pajungimo su termostatiniais 
vintiliais ir termo galvomis 22x900x500.
25 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba 
vožtuvo montavimas, įpjaunant sriegius
Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš 
plieninių cinkuotų presuojamų vamzdžių tiesimas, 
tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis 
skersmuo iki 22 mm)

Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš 
plieninių cinkuotų presuojamų vamzdžių tiesimas, 
tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis 
skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)

Trieigių movinių ventilių arba vožtuvų 
montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo iki 25 
mm)



Pirkimo sąlygų 6 priedas 

„Pasiūlymo forma“ 
UAB Nava LT 

(Tiekėjo pavadinimas) 
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio 

asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

 

  

Alytaus rajono savivaldybės administracijai 

 

 

PASIŪLYMAS 

DĖL ALYTAUS R. SIMNO GIMNAZIJOS PATALPŲ IR FASADO REMONTO DARBŲ 

PIRKIMO 

2025.06.05 
(Data) 

Kaunas 
(Vieta) 

 

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, 

surašomi visi partnerių pavadinimai ir kodai) 

UAB Nava LT 

Įm. kodas 303486852 

 

Atsakingas partneris (jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu) 

 

Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, 

veikianti jungtinės veiklos pagrindu, įrašomas 

atsakingo partnerio adresas) 

Šv. Gertrūdos g. 8-3, 44260 Kaunas 

 

Dalyvio asmuo, įgaliotas pasirašyti pasiūlymą Raimondas Daukša 

Dalyvio asmuo, įgaliotas bendrauti pateikto 

pasiūlymo klausimais, jo el. pašto adresas, telefonas 

info@navalt.lt 

+370 65260640 

 

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis. 

2. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai 

įvykdyti sutartį, kaina apskaičiuota vadovaujantis pirkimo dokumentų nuostatomis. 

3. Įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

4. Siūlome šią pirkimo objekto kainą: 

 

1. 
Alytaus r. Simno gimnazijos patalpų ir fasado remonto darbų 

kaina, Eur be PVM: 

 63848,93 

PVM* suma 13408,28 

Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM (1+2) 77257,21  

 

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo 

priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________________________________. 

 

 

 

 

mailto:info@navalt.lt


5. Nurodome ir patvirtiname savo siūlomą perkamų Darbų atlikimo terminą: 

 Siūlomo kriterijaus reikšmė  

Antras kriterijus:  

Darbų atlikimo terminas (DG) 

 

15 dienų  trumpesnis terminas  

 

[Tiekėjas turi aiškiai nurodyti jeigu siūlo trumpesnį terminą 

dienomis (sveiku skaičiumi - 5 dienomis trumpesnis/ 10 dienų 

trumpesnis arba 15 dienų trumpesnis). Negalima vartoti sąvokų 

,,apie x“, ,,nuo x iki y“ ar pan., dėl kurių kiltų abejonių dėl tikrųjų 

tiekėjo ketinimų.] 

 

 

6. Pasitelksime šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remsimės: 

Eil.

Nr. 

Ūkio subjekto vardas ir 

pavardė arba pavadinimas 

Pirkimo sutarties objekto 

dalies, perduodamos 

vykdyti ūkio subjektui, 

aprašymas 

Perduodamų įsipareigojimų dalis 

% 

1.     

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais. Ūkio subjektas, kurio pajėgumais 

remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, 

kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus./ 

 

7. Pasitelksime šiuos kvazisubtiekėjus
*
, kurių pajėgumais remsimės: 

Eil. 

Nr. 

Kvazisubtiekėjo vardas ir 

pavardė arba pavadinimas 

Pirkimo sutarties objekto 

dalies, perduodamos vykdyti 

kvazisubtiekėjui, aprašymas 

Perduodamų įsipareigojimų dalis 

% 

1.  

 

  

*
jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar 

subtiekėjo (-jų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti 

išviešintas pasiūlyme. 

 

8. Pasitelksime šiuos subtiekėjus, kurių pajėgumais nesiremsime: 

Eil.

Nr. 

Subtiekėjo vardas, pavardė 

arba pavadinimas 

Pirkimo sutarties objekto 

dalies, perduodamos 

vykdyti subtiekėjui, 

aprašymas 

Perduodamų įsipareigojimų dalis 

% 

1.     

/Pastaba. Pildoma, jei žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais 

nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį./ 

 

9.  Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil.

Nr. 
Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapių skaičius 

1.  EBVPD 16 

2.  Įgaliojimas 1 

3.  Darbų kiekių žiniaraštis 3 

4.  Darbų vykdymo grafikas 1 

 

10.  Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija: 



Eil. 

Nr. 

Pateikto dokumento 

pavadinimas 

Dokumente esanti 

konfidenciali informacija 

(nurodoma dokumento dalis / 

puslapis, kuriame yra 

konfidenciali informacija) 

Konfidencialios informacijos 

pagrindimas (paaiškinama, kuo 

remiantis nurodytas 

dokumentas ar jo dalis yra 

konfidencialūs) 

1.     

2.     

/Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali 

yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo 

(bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra 

konfidencialios informacijos./ 

 

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. 

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės 

kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. 

 

 

      
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų 

pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)   
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