UZzsakovo ra8ytinj sutikima;

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus bitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidzian¢ius uzsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir Darby metody tinkamuma, patikimuma bei darby
saugg visg Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo laikotarpj, numatytg Sutartyje.

5.4. Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotg Statybos darby
vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai®. Statybos
darby vadovas, projekto vadovas, specialiyjy darby vadovai bei kiti Rangovo specialistai privalo biiti
paskirti tie patys, kurie buvo nurodyti Rangovo pasiiilyme supaprastintam atviram konkursui.

5.5. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy
ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.

5.6. Siuos pagrindinius darbus privalo atlikti Rangovas, t. y., Sie darbai ar jy dalis negali bati perduota
subrangovams: saulés kolektoriy ir Silumos siurbliy montavimo, derinimo ir paleidimo darbai.

5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas
savo zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas butina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

5.8. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy batiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms
reikmeéms.

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1 savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.9.2 sandéliuoti arba i§veZzti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.9.3 valyti ir priziuréti patekimo j Statybvietg kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo Siuksliy, dulkiy
ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviet¢ naudojamos patalpos bei keliai turi
biiti saugis, pazenklinti jspéjamaisiais zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi bati atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti
dél Rangovo veiksmy.

5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui, galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi Uzsakovui uz sunaudota vandenj bei elektrg rinkos kainomis,
kurias Uzsakovas moka energetiniy iStekliy tieckimo jmonéms.

5.11. Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésmg¢ saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos.apsaugai.

5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama, Rangovo pasitilyme
numatytg Jrangg ir Medziagas pagal Techningje specifikacijoje ir Pasitilyme nurodytus reikalavimus.

5.13. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti UZzsakova, kuris patikrina, apziGri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu
Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu nepraneSes Uzsakovui, tai
Uzsakovui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui.
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Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis
bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Uzsakovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 (tris)
darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Uzsakovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, Medziagos arba
Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Uzsakovas gali atmesti [ranga,
Medziagas arba Darbo kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas
priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti defektus ar pakeisti Medziagas ar Jrangg, kad Sie
atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dél Rangovo
veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dél
Rangovo arba jo personalo veiksmuy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo prisiimti visa.atsakomybg¢ uz Darbus nuo Darbo pradzios iki kol visiems Darbams
bus iSduotas ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu Darbams, Medziagoms ar rangai
padaroma Zzala arba jie prarandami, kai uz jy priezilra atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta
praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar
zalg taip, kad Darbai, MedZziagos ar [ranga atitikty Sutartj. Taip pat Rangovui priskiriama visa
atsakomybé uz klaidas, netikslumus ar trikumus Paprastojo remonto projekte, kuriuos Rangovas
privalo $alinti savo saskaita.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziliros instrukcijos turi biiti pakankamai iSsamios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, priziréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg. Instrukcijose
turi bati apraSyta visa mechaniné ir elektrine jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi
buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Prie§ pradedant statybos darbus Rangovas savo saskaita privalo gauti statyba leidziantj dokumenta.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Bendras Darby atlikimo terminas yra nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki 2016 m. rugpjacio 31 d.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus (jskaitant baigiamuosius
bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami). Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas
momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, (atlikti baigiamieji bandymai (jeigu
taikoma)), iStaisyti defektai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei deklaracija apie
statybos uzbaigima.

Rangovas Darbus vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodyta Ziniarastyje (Veikly sarase). Darby
vykdymo metu, vadovaujantis Sutarties 6.5 punktu, Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas.

Jeigu Rangovas veluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby grupe pagal Ziniara$tyje (Veikly sarase)
pateiktg vykdymo grafika ir nepateikia Uzsakovui pagrjsty jrodymuy, pateisinan¢iy Darby vélavima,
Uzsakovas reikalauja delspinigiy deél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Rangovo véluojamy
atlikti Darby kainos per diena. Delspinigiai negali bati reikalaujami, jei veluojama del priezasCiy,
nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas Sutarties Saliy radytiniu sutarimu gali bati pratgstas 1 (viena) kartg, bet ne
ilgiau kaip iki 2016 m. rugséjo 30 d., tik del aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, jskaitant,
bet neapsiribojant Siomis aplinkybeémis:

6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy

salygu); ' , //
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6.4.2. pakeitimy atlieckamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, klit¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba Uzsakovo
personalui.

6.4.4. pratgsus Projekto jgyvendinimo sutartj.

Ziniara$tyje (Veikly sarase) nurodytas Darby vykdymo grafikas gali biti koreguotas, atsiradus
Sutarties 6.4 punkte numatytoms aplinkybéms, ir UZzsakovui rastu pritarus. Koreguojant Darby
vykdymo grafika, negali biti virSytas Sutarties 6.4 punkte numatytas Darby atlikimo terminas.

Uzsakovas, rastu nurodydamas aplinkybes, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su
kuriomis susidurty bet kuris Rangovas (pvz., tre¢iyjy Saliy jtaka; sustabdytas finansavimas arba
triksta finansavimo; laiku neatlaisvinta Darby vieta; biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy
darby vie3ajj pirkima; kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su
kuriomis susidurty bet kuris Rangovas), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba
ju dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas
turi buti pratesiamas tam terminui, kuriam buvo sustabdytas Darby ar jy dalies vykdymas. Siame
punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagristai patirty papildomy I$laidy apmokeéjima.

Jeigu Sutarties vykdymo metu UZsakovui kyla pagristy jtarimy ar jis gauna tokios informacijos i$
tre¢iyjy asmeny, kad Rangovas ir/ar jo pasitelktas subrangovas, siekdami laiméti vieSgjj pirkimg, dél
kurio sudaryta $i Sutartis, ar vykdydami $ig Sutartj, atliko korupcinius veiksmus, suk¢iavo, naudojo
prievarta ar kitus neteisétus veiksmus vieSajam pirkimui laiméti, UZsakovas gali sustabdyti Sios
Sutarties vykdymg ir apie tai nedelsdamas pranesti uz tokiy veiksmy tyrimg atsakingoms Lietuvos
Respublikos valdZios institucijoms. Pradéjus ikiteisminj tyrima deél minéty veiksmy, Sutarties
vykdymas stabdomas. Sutarties vykdymas bei mokéjimai gali buti atnaujinti tik tokiu atveju, jei
minéti jtarimai nepasitvirtina. Jei bus jrodyta, kad Rangovas ir/ar jo pasitelktas subrangovas atliko
nurodytus neteisétus veiksmus, sutartis nutraukiama.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinima Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Uztikrinimo suma - 3 proc. nuo tiekéjo
pasililyme nurodytos bendros pirkimo sutarties kainos su PVM, t. y., 4083,40 Eur. Sutarties
jvykdymo uztikrinimas jsigalioja banko, kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
radto i¥davimo dieng ir turi galioti iki 2016 m. rugséjo 31 d. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi
biti besalyginis ir neatSaukiamas. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratgsiamas, atitinkamai turi
biiti pratgstas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradg dél to,
kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima i8daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja uztikrinima. Jei
Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas Rangovui per 10 (de$imt) dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.1 punkte.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.




