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pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe/tikslinguma atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas
pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sililymg dél keistiny Darby, t.y.
vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaling samatg, sudarytg pagal 9.9.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijg ir
batini Sutar&iai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby batinumas pagrindZiamas dokumentais
(defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninés

priezifiros priziiirétojo ir projektuotojo parasais, bei rastu suderinamas su Uzsakovu. Papildomy darby
kaina apskai¢iuojama ir Sutarties kaina koreguojama vadovaujantis 9.9.1. punkte.

Sutarties 10.2.1-10.2.2. papunk¢iuose nustatyta tvarka atsisakomuy/nevykdytiny Darby verté negali
virsyti 20 (dvidesimt) procenty Rangovo pasitilyme numatyty saulés kolektoriy ir Silumos siurbliy
sistemos jrengimo darby vertés. Tuo atveju, jeigu atsisakomuy/nevykdytiny darby verté virija minéta
ribg, turi biti atliekamas Sutarties keitimas, vadovaujantis Sutarties 3.5 papunktyje nustatyta tvarka.
Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Sutarties 10.2.3 papunktyje nustatyta tvarka jsigyjamy papildomy Darby verté negali virSyti 20
(dvidesimt) procenty Rangovo pasiilyme numatyty saulés kolektoriy ir Silumos siurbliy sistemos
jrengimo darby vertés. Prireikus jsigyti papildomy darby, virsijant minéta procenta, Sie darbai privalo
bati jsigyti vykdant atskira vie$ajj pirkima, vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo nuostatomis.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali buti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas nepriestarauja paprastojo remonto projektui (Darby apim¢iai, techninei specifikacijai,
bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie klaidg arba techninj trikumg dokumento, kuriuo
vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti
Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo prane$ima, privalo pateikti triikstamg informacija,
tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraS§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 (penkias) dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél
$iame punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokeéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovas (-ai) netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat
tuo atveju, kai Subrangovas (-ai) nepajégus (-Us) vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iSkeltos
bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediros ir pan. padéties, Subrangovas (-ai) Rangovui
atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta darby dalj; siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj butina
padidinti darby sparta, atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams; taip pat dél kity nenumatyty
aplinkybiy, dél kuriy Subrangovas (-ai) negali vykdyti Sutarties, Rangovas gali pakeisti Subrangovg
(-us) ar jtraukti nauja/papildomg Subrangova tokia tvarka:

apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo (-y) pakeitimo priezastis ir
pateikdamas Subrangovo atitikima kvalifikacijos reikalavimams jrodancius dokumentus;

gaves tokj pranesima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél Subrangovo (-
y) pakeitimo.

Kei¢iamas, jtraukiamas naujas/papildomas Subrangovas privalo atitikti supaprastinto atviro konkurso
sglygose atitinkamam subrangovui numatytus kvalifikacijos reikalavimus.

Sutarties vykdymo metu, kai statybos darby vadovas, projekto vadovas, specialiyjy darby vadovai ar
kiti Rangovo specialistai, nurodyti Rangovo pasitilyme, netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui
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ar atsiranda kitos nenumatytos aplinkybés, dél kuriy minéti specialistai negali vykdyti Sutarties,
Rangovas gali pakeisti $iuos specialistus tokia tvarka:

apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas specialisto (-y) pakeitimo priezastis ir
pateikdamas specialisto atitikima kvalifikacijos reikalavimams jrodancius dokumentus;

gaves tokj pranesima, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél specialisto (-u)
pakeitimo.

Kei¢iamas specialistas privalo atitikti supaprastinto atviro konkurso salygose atitinkamam specialistui
numatytus kvalifikacijos reikalavimus.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priemimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti trikumai),
taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba Zzalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sgskaita ir rizika,
jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

Saulés kolektoriaus ir $ilumos siurblio sistemai (jrangai) Rangovas privalo uztikrinti garantinj
terming, ne trumpesnj nei jis numatytas Rangovo pasialyme.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta trunka ilgiau nei 90
(devyniasdesimt) dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty
Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Uzsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus
Darbus per pagrjstai tinkama laika.

Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty UZsakovo nurodymy, nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo arba visais pagrjstais atvejais nepratgsia jo galiojimo;

nepradeda laiku vykdyti Darby, Kitaip aikiai parodo ketinimg netgsti savo jsipareigojimy pagal
Sutart] ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 20 (dvideSimt)
dieny apie tai ra$tu praneses Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangovg i3 Statybvietes.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto i$saugojimo arba dél Darby
saugos, ir

Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokétus
Darbus. Taéiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
I3laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél velavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo
islaidas, atsiradusias del 3ios Sutarties. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus uz papildomas
I$laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui mokeéting sumg privalo iSmoketi Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip
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pries 10 (deSimt) dieny apie tai raStu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi buti
sumoketa:

uz bet kurj atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

[$laidos uz Jrangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas yra jsigijes. Uzsakovui
sumokejus, §i [ranga ir Medziagos tampa Uzsakovo nuosavybe;

bet kurios kitos I$laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiemé tikédamasis baigti
Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties del to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
juos vykdyti kita rangova.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 120 (vieng $imtg dvidesimt) dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna

viso apmokéjimo;

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;
12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90 (devyniasdesimt)

dieny.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 10 (desimt) dieny
apie tai raStu praneS¢s Uzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi
pazeisti kuriy nors kity i$ Sutarties arba kitaip kylanciy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i$skyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybeés ar turto iSsaugojimo arba

deél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;
12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i$ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gin&us stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu isdeésto
savo nuomone kitai Saliai ir pasitlo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma gina spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 (trisdesimt) dieny. Gincas turi biiti i$sprestas per ne ilgesnj nei 60
(Sesiasdesimt) dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei
kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilymg ginca spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie
tai kita Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi ginéai, kylantys dél $ios
Sutarties ar su ja susijg, nepavykus jy iSspresti deryby budu, sprendziami Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma deél
nenugahmos Jjegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubllkos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranese¢ kitai Saliai apie kliitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy i3tekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios aplinkybes,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés,
kurios turety biti latkomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.




