Elektros generatoriy, jskaitant projektavimo paslgllfagg ?P[lllglq éll%ugymaospuorasas
pirkimo sutartis CPO349907

Ukmergeés rajono savivaldybés administracija,
atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)
(toliau — UZSAKOVAS), ir

BAU SISTEMOS, UAB ,
atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)
(tdiau — RANGOVAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,Elektros generatoriy, jskaitant projektavimo paslaugas ir
jrengimo darbus, centralizuotas vie3asis pirkimas, taikant dinamine pirkimo sistema® Nr. 676559 jvykusiu konkreciu pirkimu (toliau —
Pirkimas), sudarome Sig rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT - VieSqgji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiu, paslaugy ar darby vieSyjy pirkimy procediras kity perkanciyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurige vykdomi uZsakymai. Interneto adresas
http://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — RANGOVO pagal Pirkimo sutart] atliekamos Projekto parengimo (jskaitant statyba leidZianc€io dokumento gavima, kai
taikoma) paslaugos (toliau — Projektavimo paslaugos), rangos darbai (toliau — Jranges jrengimo darbai), atliekami pagal Projekta, numatyta
1.1.8 punkte.

1.1.4. Darby kaina - RANGOVUI mokétina kaina uz visus Jrangos jrengimo, jskaitant Projektavimo paslaugas, darbus, lygi RANGOVO
pasidlyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 2) nurodytai kainai su visais mokesciais ir PVM.

1.1.5. |ranga - Elektros generatoriaus ir kita jo jrengimui reikalinga jranga, kuri suprojektuojama ir jrengiama UZSAKOVUI.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be PVM, lygi RANGOVO pasiulymo kainai be PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 2 uz visg perkamy Darby apimt;.

1.1.7. Proektas — vienas i5 $iy dokumenty: Elektros generatoriaus jrengimotechninis darbo proektas, paprastgo remonto aprasas.
Projektas turi bdti rengiamas pagal UZSAKOVO pateikta proektavimo (technine) uZduot (specifikacijg), privalomucsius statinio
(irenginio) projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais
reglamentais (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoe galigjanciais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentugjanciais projektavimo paslaugy atlikima.

1.1.8. Jrangos jrengimo darby pradzia — diena, kai RANGOVAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtg, suderinta, ekspertuotg
(jei privaloma) ir UZSAKOVO patvirtintg Projekta, iSduoty statyba leidziantj dokumenta, pasiradyta statybvietés perdavimo ir priémimo
1.1.9. Jrangos jrengimo darby pabaiga — momentas, kai uZbaigti visi Pirkimo sutartyje ir Techninéje specifikacijoje numatyti Jrangos
jrengimo darbai, iStaisyti defektai, jei privaloma — uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kita iSpildomoji dokumentacija ir pasiraSytas atlikty jrangos jrengimo
darby aktas ir RANGOVO atlikty |ranges jrengimo darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei UZSAKOVUI perdudti visi statybos uZbaigimui
reikalingi dokumentai, kuriuos teisétai turi saugati UZSAKOVAS.

1.1.10. Pirkimo dokumentai — Siai Pirkimo sutarciai sudaryti vykdytos vie3ojo pirkimo proceddros metu pateikty arba nurodyty dokumenty
visuma, kuriais vadovaujantis RANGOVAS pateiké pasitdlyma.

1.2. Kitos Pirkimo sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme (toiau — VP]), Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse (toliau — Civilinis kodeksas) ir juos jgyvendinan&iuose teisés aktuose nustatytas sgvokas, iSskyrus
atvejus, kai Pirkimo sutartyje apibréZta kitaip.

1.3. Jeigu Pirkimo sutartyje nenurodyta kitaip, ZodZiai, vartojami vienaskaitos forma taip pat reiSkia ir daugiskaitg, vienos giminés ZodZiai
apima ir kitos giminés atitinkamus ZodZius, ZodZiai reSkiantys asmenis apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda j visuma taip
pat reiSkia ir nuoroda j jos dalj, ir (kiekvienu konkre€iu atveju) atvirksciai.

1.4. Jeigu Pirkimo sutartyje nurodyta reikSmeé skaiciais ir ZodZiais skiriasi, vadovaujamasi ZodZiais nurodyta reikSme.

1.5. Jeigu Pirkimo sutartyje nenurodyta kitaip, trukme ir terminai skai€iuogjami kalendorinémis dienomis.

1.6. Jei pateikiamos nuorodos | teises aktus, turi biti taikomos aktualios teises akty redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

1.7. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su RANGOVU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgaligimus sudaryti su
RANGOVU Pirkimo sutartj del Jrangos jrengimo darby atlikimo tre€iyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos | jg tiek, kiek tai yra bltina
Jrangos jrengimo darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutarties objektas apima Pirkimo sutarties prieduose aprasytas Projektavimo paslaugas ir Jrangos jrengimo darbus.
2.2. Darby atlikimo vieta — Vienuodynog. 7, Ukmergeé..

3. Pirkimosutarties kaina
3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos kainodaros sutartis. Pirkimo sutarties kaina yra lygi RANGOVO pasiulyme nurodytai kainai
(priedas Nr.1), kurig sudaro Prgjektavimo paslaugy ir Jrangos jrengimo darby verté Eur su PVM.

32. Darby kaina sumokama RANGOVUIuz visus Pirkimo sutartyje numatytus Darbus. Faktiniy Jrangos jrengimo darby kiekiy
neatitikimas projektiniams Jrangos jrengimo darby kiekiams (nustatytiems suderintame Projekte) priskiriamas RANGOVO rizikai. Salys
susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasira3ius rastiska susitarimg su UZSAKOVU.
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3.3. | Darby kaing jeina iSlaidos, susijusios su Projekto parengimu (jskaitant Projekto vykdymo prieZidrg), darbo jégos, mechanizmy ir
medziagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos uzbaigimo komisijai parengimo iSlaidos,
(iSpildomgji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, RANGOVUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés
aktus bei Pirkimo sutartj priklausancios iSlaidos.

3.4. Darby kaina apima ir tuos darbus bei paslaugas, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuocse ir Pirkimo sutartyje,
bet yra batini Pirkimo sutarCiai jvykdyti, o RANGOVAS turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasidlymy pateikimo termino
pabaigos.

3.5. | Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzZzmokestis ir RANGOVAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy
islaidy, virsijanégiy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiroradytinio Saliy susitarimo.

3.6. PVM mokamas pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties
vykdymu.

3.7. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaic¢iugama (didinama ar maZinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazéjus) PVM tarifui ir esant 311 punkte nurodytam atvejui. Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei RANGOVUI ir ne véliau kaip iki
atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, perskai¢iugama atlikty Darby kaina, kuriai turejo jtakos
pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.

3.8 Darby kainos perskaiiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) PVM tarifo inicijugja RANGOVAS, kreipdamasis |
UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkre€ius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokes¢io tarifo jtakos Darby kainai. UZSAKOVAS taip pat turi
teise inicijucti Darby kainos perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

39. Kainos perskaic¢iavimas jforminamas Pirkimo sutarties 3Saliy pasiraSomu dviSaliu susitarimu (toliau — Susitarimas), kuriame
uzfiksuojama perskaiciuota Darby kaina ir Sio perskaiciavimo jsigaliojimo salygos.

3.10. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaiciavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.

311. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu, Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perziarima (didinama ar
mazinama) Siais atvejais ir tokia tvarka:

3.11.1. Bet kuri Pirkimo sutarties Salis Sutarties galigjimo metu turi teise inicijucti Sutartyje numatytos |rangos jrengimo darby kainos
(perskaiCiugjama tik ta Pirkimo sutarties kainos dalis, kuri neapmokéta RANGOVUI) perskaiciavima (keitimg) ne anksc¢iau kaip po 3
(trijy) ménesiy nuo Pirkimo sutarties sudarymo dienos (jeigu perskai¢iavimas jau buvo atliktas — nuo paskutinio perskai¢iavimo pagal §j
punkta dienos) . Pirkimo sutarties kaina privalo bati perskaiCiuota gavus bet kurios Pirkimo sutarties Salies praSyma, jeigu Statybos
sgnaudy medziaguy ir gaminiy elemento kainy pokytis (k), apskai€iuatas kaip nustatyta 3.11.5 punkte, virSija 5 procentus. Atlikdamos
perskaitiavimg Salys vadovaujasi Valstybés duomeny agentiros viesai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodikliy duomeny
bazés duomenimis (informacija skelbiama kas ménesj), i kitos Salies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybes duomeny agentdros
ar kitos institucijos iSduoto dokumento ar patvirtinimo.

3.11.2. Proektavimo paslaugy kaina neperskaiCiugjama.

311.3 Kainos perskai¢iavimas jfforminamas Pirkimo sutarties Saliy pasiraSomu Susitarimu, kuriame uzfiksuogjama perskaiiuota kaina,
ir kuris tampa neatskiriama Sios Pirkimo sutarties dalimi. Susitarimas dél kainos perskaiCiavimo pasiraSomas ne véliau kaip per 10
(desimt) darbo dieny nuo pradymo perskaiGiucti kaing gavimo diencs. Salys privalo Susitarime nurodyti indekso reikdme laikotarpio
pradZige ir jos nustatymo datg, indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, kainy pokytj (k), perskaiCiuotg Pirkimo
sutarties kaing.

3.11.4. PerskaiCiuota kaina taikoma neapmokétai Pirkimo sutarties kainos daliai.

3.11.5. Nauja kaina apskaiciuojama pagal formule:

al =a+ (k/100x a), kur

a— kaina (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskai€iuota, tai po paskutinio perskaiiavimo).

al — perskaiCiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM)

k — Pagal Pirkimo sutarties 3.11.1 punkte nurodyta kainy indeksg apskaiciuotas kainy pokytis (padidéjimas arba sumazejimas) (%). ,k*
reikSme skaiCiuojama pagal formule:

k = ind(naujausias)/ ind(pradZia) x 100— 100, (proc.), kur

ind(naujausias) — kreipimosi dél kainos perskaigiavimo isiuntimo kitai Saliai datai naujausias paskelbtas Pirkimo sutarties 3.11.1
punkte nurodytas kainy indeksas.

ind(pradzia) — laikotarpio pradZios datos (ménesio) Pirkimo sutarties 3.11.1 punkte nurodytas kainy indeksas. Pirmgo perskaiCiavimo
atveju laikotarpio pradzia (ménuo) yra Pirkimo sutarties sudarymo dienos menuo. Antrgjo ir vélesniy perskaiCiavimy atveju laikotarpio
pradzia (ménuo) yra paskutinio perskai€iavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikSmeés ménuo.

3.11.6. Skaic¢iavimams indeksy reikdmés imamos keturiy skaitmeny po kablelio tikslumu. ApskaiCiuotas pokytis (k) tolimesniems
skai¢iavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaiCiuota kaina ,a" suapvalinama iki dviejy skaitmeny po
kablelio.

3.11.7. Vélesnis kainy perskaic¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Projektavimo paslaugos ir Jrenginio jrengimo darbai turi bati atlikti per 4 ménesius nuo Pirkimo sutarties jsigaligjimo dienacs.

4.2. Statyba leidZian¢io dokumento gavimo trukmeé ir atitinkamo Projekto ekspertizés atlikimo trukmé | Projektavimo paslaugy ir Jrenginio
jrengimo darby trukme nejskaiCiuojamos ir Jrenginio jrengimo darby atlikimo terminas pratesiamas Zemiau nurodyta tvarka apskaiciuotai
trukmei:

4.2.1. Statyba leidZian¢io dokumento gavimo trukmeé skaiiugama nuo dienos, kai savivaldybés administracijos jgaliotas valstybes
tarnautgas IS ,Infostatyba“ praSyma pazymi kaip priimtg, iki dienos, kai praSymo pateikéjas automatiSkai informuojamas Statybos
jstatymo nustatyta tvarka. Atitinkamai, gavus statinio objektg tikrinusiy subjekty nepritarimy statinio projektui, nepritarimy/pastaby
taisymas ir pakartotinis teikimas turi boti atliktas per pratinga terming, bet ne ilgiau, kaip per 20 (dvideSimt) dienu nuo
nepritarimy/pastaby gavimo, jei nepritarimai/pastabos yra dél statinio objekto techninio projekto netikslumy. Jei nepritarimai kile dél
trakumy UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, pakartatinis teikimas turi bati atliktas per 3 (tris) darbo dienas UZSAKOVUI perdavus
reikalaujamus dokumentus RANGOVUI.

4.2.2. Proekto ekspertizés trukmé skaiCiuojama nuo diencs, kai RANGOVAS perdavé parengta Proektg, kurio sprendiniams
UZSAKOVAS pritaré, UZSAKOVUI ekspertizei atlikti iki ekspertizés iSvados, kad atitinkama Projekta rekomenducjama tvirtinti ar jam
pritarti, gavimo dienos. Atitinkamo Projekto pataisymas pagal ekspertizes privalomasias pastabas turi bati atliktas per pratingg terming,
bet ne ilgiau, kaip per 20 kalendoriniy dieny nuo ekspertizés iSvados gavimo.

4.3. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali bati pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo RANGOVO priklausanc¢ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo bati atliekami Darbai, terminui, kol
iSnyks Sios aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i3 iy atvejy:
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4.3.1. UZSAKOVAS nevykdoir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareiggjimus ir todél RANGOVAS negali vykdyti
Darby iS dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 82.2, 82.3,, 82.6., 82.7 ir 8.2.8 punktucse), arba

4.32. UZSAKOVO RANGOVUI pateikiami nurodymai turi jtakos RANGOVO Darby atlikimo terminui, kai siekiama apginti tre€iyjy

asmeny ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotoy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, iSkilus gresmei pastato

savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.3.3 iSskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (i3skirtinai nepalankiomis sglygomis nelaikomos tokios

klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.3.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klititys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir

(arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims RANGOVUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.3.5. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, papildomi darbai, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.4. Jeigu RANGOVAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.3 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti
Darby atlikimo termina, tai RANGOVAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI,

nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél ko RANGOVAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.5. Darbus RANGOVAS vykdo pagal UZsakyty darby sarade nurodytus terminus (Darby atlikimo grafikas), kurie gali bati Saliy rastizku

susitarimu detalizugjami.

4.6. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas Pirkimo sutarties 4.3 punkte numatytu pagrindu nustatomas UZSAKOVO ir

RANGOVO radytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties.

4.7. ki UZzsakyty darby saraSe nurodytos |rangos jrengimo darby pradZios RANGOVAS privalo parengti visus Jrangos jrengimo darby

atlikimui reikalingus dokumentus (Projekta, jei bltina — lokalines sgmatas, kuriose numatytos sumaos atitinka Pirkimo sutartyje numatytg

Jrangos jrengimo darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Jrangos jrengimo darby atlikimui.

4.8. Pastebéty Jrangos jrengimo darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Projektavimo

paslaugos ir Jrangos jrengimo darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Jrangos jrengimo darby priémimo ir

perdavimo momentu, ojeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareikimas dél akivaizdZiy Jrangos jrengimo

darby trikumy negali bati prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Jrangos jrengimo darbus ir (ar) uZ juos nemoketi.

4.9. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali biti ilgesnis kaip 6 mén.

4.10. Jei UZSAKOVAS sustabdo Projektavimo paslaugy ar Jrangos jrengimo darby vykdyma daugiau nei 60 (Sesiasdesimt) dieny ne dél

RANGOVO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika tenka RANGOVUI, RANGOVAS gali rasytiniu praneSimu pareikalauti

leidimo atnaujinti Jrangos jrengimo darby vykdyma per 30 (trisdeSimt) dieny, o tokio leidimo negaves Pirkimo sutart] nutraukti apie tai

rastu praneSdamas UZsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.11. RANGOVAS turi teise uzbaigti Darbus anksc¢iau Pirkimo sutarties 4.1 punkte nustatyto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priemimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. RANGOVAS privalo perdudi UZSAKOVUI parengta ir suderinta Projektol vnt. popieriniy byly egzemplioriy ir 1 (viena) byla
elektroninéje laikmenoje. Atlikty Projektavimo paslaugy priémimas atliekamas pasirasant atlikty paslaugy perdavimo-priémimo akta.
RANGOVAS privalo perleisti visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, |
visa projektine dokumentacijg ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise UZSAKOVUI disponudti kiriniais jo nucZidra ir (arba) kitaip
realizucti turtines teises, jgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad $iame punkte nurodytos autoriaus turtinés
teisés bus laikomos perleistomis UZSAKOVUI, kai atitinkama projektine dokumentacijg arba jos dalj RANGOVAS perduos UZSAKOVUI ir
UZSAKOVAS uZ Darbus sumokés Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. RANGOVAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo
sumoketi RANGOVUI papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas UZSAKOVUI turtines teises | kiirinius (projektine dokumentacijg
ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.
5.2. RANGOVUI uz tinkamai atliktus Darbus (jskaitant Projektavimo paslaugas) yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdeSimt
penki procentai) atlikty Jrangos jrengimo darby ir Prgektavimo paslaugy kainos. Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po RANGOVO
atlikty Jrangos jrengimo darby ir Projektavimo paslaugy perdavimo UZSAKOVUI akto (toliau — Atlikty darby aktas) pasirasymo dienos,
UZSAKOVUI gavus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima arba sulaikius mokejima visam garantiniam Defekty iStaisymo
laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.
5.3. Jrangos jrengimo darby ir Projektavimo paslaugy perdavimas ir priemimas atliekamas visiSkai uZbaigus |rangos jrengimo darbus ir
Pirkimo sutartimi bei teises akty nustatyta tvarka perdavus technine — iSpildomajg dokumentacijg. RANGOVAS prie$ 10 (deSimt) darbo
dieny iki numatomos visy Darby pabaigos prane3a UZSAKOVUI rastu apie pasirengimg galutinai perducti Darbus pateikdamas
pasiradytg Atlikty darby aktg ir testo su i3orés apkrovos moduliu ataskaitg (toliau — Ataskaita). ranga turi baoti apkraunama ilgalaike (ne
maziau 60 min.) ne maziau 50% nominalios galios apkrova, atlikta patikra dinaminémis apkrovomis (privaloma pateikti testo ataskaitg su
darbiniy parametry grafikais dinaminiy apkrovy metu), o bandymo rezultatai turi bati uZfiksuoti bandymy protokole. Ataskaitoje turi
matytis, kad Jranga priémeé dinamines apkrovas. llgalaikés apkrovos ir dinaminiy apkrovy metu Jranga negali i8sijungti, pasiekti didesne
nei leisting temperatura, sugesti.
5.4. UZSAKOVAS organizugja galutinj Darby priémima ne veéliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo RANGOVO pranedimo gavimo
dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraSo Rangovo atlikty Darby perdavimo UZsakovui aktg arba tuo paciu terminu pareiskia
radtu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas. I5taisius Darby defektus, Darbai
nedelsiant pakartatinai pateikiami priimti.
5.5. RANGOVAS privalo visus statybos rangos darbus, kurie bus paslépti kitais statybos rangos darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,pasléptus darbus"), pateikti UZSAKOVO priémimui, jspéjes jj apie tai maziausiai prie$ vieng darbo dieng, bei tinkamai
fforminti paslépty darby aktg.
5.6. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti [rangos jrengimo darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos
prieducse nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar Projekto ir
kity statybos rangos darby reikalavimy be UZSAKOVO rastiZko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jra3ais statybos darby Zurnale (kai
taikoma) bei sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas nustatyty Darby defekty aktas (toliau — Defekty aktas). RANGOVUI nepagristai
atsisakius pasirasyti Defekty akta, jis pasira3omas UZSAKOVO vienasaliskai ir jteikiamas RANGOVUI pasirasytinai arba i§siungiamas
registruotu pastu. RANGOVAS neatsako, jei defektai atsirado del neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo RANGOVO
nepriklausanciy sprendimuy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanc¢iy aplinkybiy.
5.7. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti RANGOVO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto ir neatlikti mokéjimy, kol
RANGOVAS savo sagskaita nepa3alina nustatyty Defekty akte nurodyty trakumy. UZSAKOVAS turi teise pareiksti RANGOVUI
pretenzijas dél iSaiskejusiy atlikty statybos rangos darby trakumuy, jei blty nustatyta, kad jie atsirado dél RANGOVO kaltés, taip pat ir
pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaligant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty statybos rangos darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad RANGOVAS i3taisyty
nustatytus trakumus savo saskaita. Jei RANGOVAS per pratingg UZSAKOVO nurodyta terming nurodyty trikumy neidtaiso arba
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atsisako juos iStaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad RANGOVAS kompensuoty patirtus nuostdius (jskaitant UZSAKOVO savo
leSomis jgyvendinty statybos darbu, kuriais iStaisomi nurodyti trukumai, iSlaidas).

5.8. RANGOVAS privalo per pratinga, su UZSAKOVU suderinta, laikatarpj pa3alinti Statybos uZbaigimo komisijos/UZSAKOVO nustatytus
trikumus. Trokumy iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsiZvelgiant | Statybos uZbaigimo komisijos/UZSAKOVO
nustatytg trokumy iStaisymo laikotarpj ir jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir juy atlikimo
laikotarpis.

5.9. Saskaitg faktirg RANGOVAS gali iSradyti tik po to, kai abi Salys pasira3é RANGOVO Atlikty darby aktg ir RANGOVUI pateikus
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinimg. Saskaitoje faktiroje turi bati nurodytas Pirkimo sutarties ir Atlikty darby akto
numeris. Prie saskaitos faktdros turi bati pridétas abiejy Saliy pasiraSytas Atlikty darby aktas kartu su Pirkimo sutarties 5.3 punkte
nurodyta Ataskaita bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai.

5.10. Apmokejimas uZ |rangos jrengimo darbus ir Projektavimo paslaugas yra vykdomas per 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny po
RANGOVO Atlikty darby akto pasiraSymo, RANGOVUI pateikus visus 3ios Sutarties 1.1.9 punkte nurodytus dokumentus. Nurodyti
mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i3 treciyjy Saliy, gali bati pratesti, taiau bet kokiu atveju 3ie terminai negali virdyti
60 (3eSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis
RANGOVUI pateikia jrodymus, patvirtinan€ius apie finansavimois treciyjy Saliy velavima.

5.11. UZ suteiktas Proektavimo paslaugas ir atliktus Jrangos jrengimo darbus tarpiniai mokéjimai neatliekami.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo RANGOVO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos 3ia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas (subrangovas), norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia pradyma UZSAKOVUI ir
inicijucja tridalés sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir RANGOVO sudaryma. Sutartis turi bati sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO
atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sigje Pirkimo sutartyje nurodoma RANGOVO teisé prieStarauti nepagristiems mokéjimams,
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsiZvelgiant | pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus
reikalavimus.

5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), pried pateikdamas sagskaita UZSAKOVUI, turi jg suderinti su RANGOVU. Suderinimas laikomas
tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSradytg saskaitg radtu patvirtina atsakingas RANGOVO atstovas, kuris yra nurodytas trisaléje
sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokejimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai maZina suma, kurig
UZSAKOVAS turi sumokéti RANGOVUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarkag. RANGOVAS, irasydamas ir pateikdamas saskaitas
UZSAKOVUI, atitinkamai j jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir RANGOVO patvirtinty saskaity sumy

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidZia RANGOVO nuo jo prisiimty jsipareiggjimy pagal sudarytg
Pirkimo sutart]. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), RANGOVUI Pirkimo sutartimi numatytos
teisés, pareigos ir kiti jsipareiggimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos sgskaitos pateikimo
UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i tregiyjy $aliy, gali bati pratesti, tadiau bet
kokiu atveju Sie terminai negali virdyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie finansavimo i3 tre¢iyjy 3aliy
vélavima,.

5.12.5. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo metu paaiskeéja, kad subtiekéjo (subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos
nesutampa su Pirkimo sutartyje nurodytomis, rizika pries UZSAKOVA tenka RANGOVUI ir neatitikimai paSalinami RANGOVO saskaita.
5.13. Saskaita — faktlra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo ir jojgyvendinamyjy teisés
akty nuostatomis.

5.14. UZSAKOVAS visus mokéjimus pagal 3ig Pirkimo sutartj atlieka j Pirkimo sutarties 20 punkte nurodytg arba kit RANGOVO rastu
nurodytg banko saskaitg jei RANGOVAS faktoringo sutarties pagrindu yra perleides treCiajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginj
reikalavima, kylantjis Pirkimo sutarties.

5.15. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (sgskaitos faktiros, RANGOVO atlikty statybos rangos darby
perdavimo UZSAKOVUI aktas) teikiami elektroniniu bidu. Elektroninés saskaitos faktiros, atitinkan&ios Europos elektroniniy saskaity
faktory standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos |
Europos elektroniniy saskaity faktlry standartg ir sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvag
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (tdiau — Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas), teikiamos RANGOVO pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktiros gali buati teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos ,SABIS" priemonémis. Perkancioji organizacija elektronines saskaitas faktlras priima ir apdorgja
naudodamasi informacinés sistemos ,SABIS* priemonémis, i3skyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.

6. Garantijos ir statybos rangos darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galigja Civiliniame kodekse nustatyti minimalds garantiniai terminai bei RANGOVO pasialyme ir Techninéje specifikacijoje
nurodyti garantiniai terminai jrangai ir/ar jos komponentams.

6.2. RANGOVAS garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti statybos rangos darbai, sumontuota jranga atitiks Techningje
specifikacijoje ir Projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumazinty atlikty statybos rangos darby verte.

6.3. RANGOVAS Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz iSaisSkejusius atlikty statybos rangos darby defektus.

6.4. Jeigu RANGOVAS atliko statybos rangos darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, Projekte ir Pirkimo sutartyje numatytas
salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad RANGOVAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty statybos rangos darby atlikima, arba
6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy statybos rangos darby kokybe, arba
6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus statybos rangos darbus, arba
6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI statybos rangos darby trikumy 3alinimo ilaidas.

7. Uztikrinimai ir draudimai
7.1. Papildomos Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimo priemonés netaikomos.

8. Saliyteisésir pareigos



8.1. UZSAKOVAS turi teise:

81.1. kontrdiuati ir prizioréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybeé atitinka Projekta, darby kiekiy
Ziniara3¢ius, perdavimo aktus, saskaitas — faktiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudgimag. Pastabas dél vykdomy statybos rangos
darby gali pateikti projekto vykdymo priezilros, techninés prieZitros vadovai rastu — jraSais statybos darby Zurnale (jei toks privalomas) ir
UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad RANGOVAS Jrangos jrengimo darbus vykdyty pagal Proekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu RANGOVAS nukrypsta nuo Projekto, Jrangos jrengimo darby terminy nustatyty priede Nr.1, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir RANGOVO prisiimty jsipareiggimy,
UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybigkai atlikty Jrangos jrengimo darby ir nemokeéti uz netinkamai
atliktus Jrangos jrengimo darbus iki nustatyty statybos rangos Darby defekty pa3alinimo arba pa3alinti trakumus treciyjy asmeny
pagalba RANGOVO saskaita;

8.1.3. duati nurodymus RANGOVUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje nesilaikoma priede Nr.1 nurodyty Darby atlikimo terminy
ar paZzeidZiami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybes reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad RANGOVAS savo saskaita iStaisyty Projekta pagal ekspertizés metu (jei tokia privaloma) gautas privalomas
pastabas;

8.1.5. reikalauti, kad RANGOVAS savo saskaita paSalinty Jrangos jrengimo darby defektus, atsiradusius Pirkimo sutarties vykdymo
metu ir per garantinjlaikotarpj;

81.6. prasSyti RANGOVO pateikti informacijg irfar dokumentus, kurie jrodyty vykdant Darbus naudojamy medziagy, jrenginiy atitikimag
Pirkimo sutarties 8.4.45 reikalavimams;

8.1.7. nustadius, kad, vykdant Darbus naudojamos medZiagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.45 punkty nuostaty, reikalauti
RNGOVO pakeisti, vykdant Darbus naudojamas medZiagas, jrenginius j atitinkancias;

8.1.8. Pirkimo sutarties vykdymo metu, siekdamas sitikinti, kad RANGOVAS laikosi Pirkimo sutarties 18.8 punkte nurodyty reikalavimy,
bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu gali praSyti RANGOVO pateikti atitinimg jrodan¢ius dokumentus.

8.2. UZSAKOVAS [sipareiggja:

8.2.1. per 5 (penkias) darbo dienas po rasytinio RANGOVO prasymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaligimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad RANGOVAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgalictas asmuo visose kompetentingose
institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti
RANGOVUI. Tuo atveju, jeigu RANGOVUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti
UZSAKOVA ne veéliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty bati pateikti;

8.2.3. organizuoti Projekto ekspertizes atlikima (jeigu ji privaloma vadovaujantis LR teisés aktais arba UZSAKOVAS numates atlikti);
8.2.4. bendradarbiauti su RANGOVU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumoketi RANGOVUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
8.2.6. uztikrinti RANGOVUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo vietg iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;

82.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir statybos rangos darby technine prieziira. Statybos rangos darby technine prieZidrg vykdo
UZSAKOVO paskirtas techninis prizidrétojas. UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti techninj priZidretojg arba
atsakinga darbuotojg arba tam tikslui samdyti kitg fizinj ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp RANGOVO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylancias problemas, klausimus;
8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti iS RANGOVO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos apie RANGOVO pasitelktus (pakeistus) subtiekéejus (subrangovus) gavimo dienos rastu
informuoti Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su RANGOVU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tre€iyjy
asmeny nuosavybeje ir intervencijos | ja tiek, kiek tai yra batina Darbams atlikti;

8.2.12. apmokéti uz statybg leidZiancio dokumento iSdavima.

8.3. RANGOVAS turi teise:

8.3.1. naudatis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis RANGOVO teisémis;

8.3.2. Pirkimo sutarties vykdymui pasitelkti Siuos Okio subjektus, kuriy pajégumais remiasi kvalifikacijai afitikti: Egétika, UAB (kodas:
304622458), Elektrikai, UAB (kodas: 300044195);

8.3.3. Pirkimo sutarties vykdymui pasitelkti Siuos subtiekejus (subrangovus): -;

8.3.4. gauti UZSAKOVO apmokéjima uZ jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

8.4. RANGOVAS |sipareigoja:

8.4.1. sudarius Pirkimo sutartj, tadiau ne véliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, RANGOVAS jsipareigoja UZSAKOVUI pranesti
tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus;

84.2. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos, paskirti RANGOVO atstovg ir suteikti jam visus
jgaligimus, batinus RANGOVO vardu veikti pagal Pirkimo sutart. RANGOVO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti
RANGOVO vardu nuo momento, kai RANGOVAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;

84.3 ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties jsigaligimo dienos, suderinti su UZSAKOVU ir jam pateikti
projekto vadova/ projekto dalies (-iy) vadovo (-y), paskirty vykdyti sutartinius RANGOVO |sipareigojimus, sarasa, kuriame baty nurodyta
minéetiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, kvalifikacija, reikalinga tinkamai atlikti Darbus, ir jy kvalifikacijg
patvirtinanc¢iy dokumenty kopijas;

8.4.4. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/ paaiskéjimo rastu informucti
UZSAKOVA apie atsiradimag aplinkybiy, galin&iy trukdyti pradeti, atlikti ir (arba) baigti Darbus (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos
informacijos, duomeny, dokumenty trikuma, realig tikimybe, kad UZSAKOVO nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy atlikimo
terminams);

8.4.5. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki Jrangos jrengimodarby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti kvalifikuotg statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadovg (-us) ir atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros 0kj ir
darby sauga;

8.4.6. pries pradedamas rengti Projekta, idsiaidkinti UZSAKOVO poreikius bei atsiZvelgti j jo pastabas ir pasialymus, imtis visy jmanomy
priemoniy, kad Projektas baty parengtas pagal UZSAKOVO poreikius nevirsijant techninés uZduoties reikalavimy ir vadovaujantis
galigjanciomis teises akty, reglamentuojanciy statybos ir projektavimo veikla, normomis;
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8.4.7. ne véliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigalicjimo dienos, sudaryti Darby atlikimo grafika ir rastu suderinti jj
su UZSAKOVU;

8.4.8. Projekta rengti pagal Pirkimo sutarties, techninés uzduoties, projekto rengimo dokumentus;

8.4.9. apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, jspéti UZSAKOVA ne véliau kaip prie3 5 (penkias) dienas iki jy
pateikimo dienos, rastu nurodant konkreciai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty bati pateikti;

8.4.10. bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultuoti UZSAKOVA su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais,
operatyviai bei neatlygintinai pa3alinti visus pastebéetus Projekto trakumus ir netikslumus bei iSspresti visus su tuo susijusius
klausimus;

84.11. suderinti su UZSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat Projekte nustatytas naudati
medziagas;

84.12. Projekto rengimo metu, esant poreikiui, atlikti UZSAKOVO nurodyty techninéje uZduotyje ir/ar pagal projektavima
reglamentugjanciy teisés akty reikalavimus batinus atlikti tyrimus (organizuoti ir savo Ié5omis atlikti statinio ekspertizés, statinio
statybos sklypo geodeziniy, geologiniy, hidrogedoginiy, aplinkos tarSos ir kitus tyrimus, taip pat ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti
jtakos numatomi Jrangos jrengimo darbai, tyrimus);

8.4.13. pries atlikdamas bet kokj su UZSAKOVU anks&iau suderinto Projekto sprendinio pakeitima, gauti rastiska UZSAKOVO pritarima.
Vykdydamas minétus Projekto pakeitimus, RANGOVAS privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su konkreCiu pakeitimu;
8.4.14. iStaisyti Projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui bei gauti
Projekto jvertinimg, kad Proektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty
reikalavimus. Projekto pataisymas pagal ekspertizes privalomgsias pastabas turi bati atliktas per 15 (penkidika) kalendoriniy dieny nuo
pastaby gavimo dienos;

8.4.15. Po statybg leidZian&io dokumento iddavimo, perducti UZSAKOVUI1 vnt. Projekto popieriniy byly egzemplioriy ir 1 byla
elektroninéje laikmenagje.

8.4.16. statinio projekto vykdymo priezitros paslaugas (kai taikoma) teikti pagal STR nuostatas ir lankytis Darby vietgje ne reciau kaip 1
karta per ménesj, laikantis suderinto su UZSAKOVU Darby atlikimo grafiko arba, esant batinybei, UZSAKOVO kvietimu;

84.17. UZSAKOVUI pareikalavus bei pagrindus poreikj, prgekto vykdymo prieZitros metu (kai taikoma) teikti tarpines ataskaitas ir
pateikti baigiamaja ataskaita (pateikiama per vieng ménesj nuo statybos uzbaigimo akto suradymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos
lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos UZSAKOVUI;

8.4.18. statinio projekto vykdymo prieZidros paslaugas (kai taikoma) teikti per visg Jrangos jrengimo darby vykdymo laikotarpj;

8.4.19. vykdyti Jrangos jrengimo darbus pagal Projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teises akty, reglamentugjanciy statybos
veiklag (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuati, kad Jrangos jrengimo darby priemimo metu jie atitiks Projekte nustatytas savybes,
normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumg Prgekte
numatytam panaudojimui;

8.4.20. Pagal Darby atlikimo grafikg pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uzbaigti ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus
Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

84.21. savarankiskai apsirapinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui
naudoti tik naujas medZiagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuocti tinkama statybiniy ir kity medzZiagy ir gaminiy
priemimg, organizucti jy sandeliavimg, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteordoginiy salygy poveikj) ir taupy
naudojima. Garantuati tinkamag statybos produkty ir jrenginiy priemima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés priezituros
vadovui, organizuoti jy sandeéliavimg bei apsauga;

8.4.22. savo sgskaita sumokéti uZ suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.23. dalyvauti suraSant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir Proekte
nustatytg iSpildomajg projektine dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus bdtinus
dokumentus. Imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad baty paSalinti bet kokie esami ir (arba) potencialus trukumai,
deél kuriy nebdty iSductas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie bty nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos uzbaigimo komisijos
protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuocse dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievdes, teikti
nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu baty Salinami bet kokie Projekto defektai ir (arba) statinio statybos trikumai,
jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neiSsamus Projektas arba jo priedai;

8.4.24. suteikti Jrangos jrengimo darbams ir sumontuotai jrangai Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

84.25. savo jégomis bei sagskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgalicjimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybes ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, gauti Proekto rengimo privalomuosius dokumentus. Savo jégomis bei
saskaita gauti pagal galiojan€ius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i3 tre€iyjy Saliy, jforminti reikalingg vykdomaja
dokumentacija ir perducti jg UZSAKOVUI. Salys aiSkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus RANGOVAS privalo
isspresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaligjimy ribose;

84.26. teises akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti RANGOVAS, kad baty tinkamai parucsta ir pateikta
Statybos uZbaigimo komisijai/lUZSAKOVUI visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais,
kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti dficialiose procedirose;

8.4.27. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Jrangos jrengimo darby pagal Darby atlikimo grafike nustatytus
terminus, rastiSkai apie tai informucti UZSAKOVA, nurodant konkrecias prieZastis bei Darby atlikimo grafike nustatyty terminy
pazeidimo paSalinimo priemones;

8.4.28. inicijuati proektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO ratiska sutikima, o Darby atlikimo grafike
nustatytus |rangos jrengimo darby terminus keisti, pasirasant papildomus susitarimus;

84.29. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Jrangos jrengimo darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo datg
bei pateikti UZSAKOVUI Atlikty darby akta, iSradyti sgskaitas faktras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby
atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei
rezultatus, pateikti kita su Prgekto vykdymu susijusia informacija;

84.30. sudaryti sglygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZidrétojui, projekto vykdymo prieZidros vadovui bei valstybiniy
kontrdiugjanciy institucijy atstovams lankytis Jrangos jrengimo objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

84.31. garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judan€iy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavoy. RANGOVAS uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotgjai irfarba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
RANGOVAS, Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkatiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

84.32. saugoati atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo UZSAKOVUI diencs. Pastatuose ar jy dalyje, kurigje atliekami Jrangos jrengimo darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika
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tenka RANGOVUI iki Jrangos jrengimo darby uZbaigimo pabaigos ir Jrangos jrengimo darby perdavimo-priémimo akty pasiraSymo;

8.4.33. savo saskaita iStaisyti statybos rangos darbus, kurie del RANGOVO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo
sutarties sglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby trokumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar
atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaligjant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus
rastiSka pretenzija, per protingag terming, suderintg su UZSAKOVU, jeigu del defekto pobOdzZiojie neturi bati padalinti anksciau;

8.4.34. Jrangos jrengimo darbus atlikti tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSveZus jas i3 teritorijos
pateikti UZSAKOVUI patvirtinan&ius dokumentus apie statybiniolauZo, gruntoiSveZima j tam specialiai skirtas vietas;

84.35. esant batinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuoctraukas ir apmokéti jy parengimo
iSlaidas;

8.4.36. esant batinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatugjan&iomis organizacijomis veikian&iy
inZineriniy tinkly perjungima;

8.4.37. pagal statybviecCiy jrengimoreikalavimus savoléSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus statybos rangos darbus juos iSardyti;
8.4.38. uztikrinti, kad j statybviete ir medZiagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.39. atsakyti uZ subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zalg;

8.4.40. vykdyti visus teisetus ir nepriestaraujanéius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.41. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus bei uZtikrinti, kad Pirkimo sutartj
vykdys tik teise verstis atitinkama veikla turintys asmenys, jskaitant ir pasitelkiamg (-us) subtiekéjg (-us) (jeigu pasitelkiamas),
neatsiZvelgiant j tai, ar RANGOVO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla buvotikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi;
8.4.42. uztikrinti i UZSAKOVO Pirkimo sutarties vykdymo metu gautos ir su Pirkimo sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialuma ir apsauga;

8.4.43. nenaudoti UZSAKOVO pavadinimo jokigje reklamoje, leidiniuose ar kt. be iSankstinio rastisko UZSAKOVO sutikimo;

8.4.44. atlyginti nuostolius UZSAKOVUI dél bet kokiy reikalavimy, kylan&iy del autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy, prekiy
pavadinimy ar prekiy Zenkly naudgimo, iZskyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda del UZSAKOVO kaltes;

8.4.45. UZSAKOVUI pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybe, jvertinusi
rizika, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali bati paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastoji padétis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priémusi sprendima del Viesyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2 Idalies 3 p. nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudoti

medziagy, jrenginiy, kuriy kilmés 3alis yra i§ valstybiy ar teritorijy, nurodyty Vie3yjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2 ldalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomybé

9.1. Pirkimo sutarties Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galigjan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Pirkimo sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareiggimus, prisiimtus Pirkimo sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galety
padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Pirkimo sutarties Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

9.2. UZSAKOVAS, velugjantis apmoketi uZ atliktus Darbus moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo vélugjamos
sumoketi sumos be PVM.

9.3. UZSAKOVAS, vélugantis priimti Jrangos jrengimo darbus (pasiradyti atlikty darby aktus ir graZinti juos RANGOVUI), ar pateikti ra3tu
pretenzijas del netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng paveéluotg dieng nuo vélugamy
priimti Projektavimo paslaugy ir Jrangos jrengimo darby kainos be PVM.

9.4. UZSAKOVAS, nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti del tokiy jo veiksmy (neveikimo) RANGOVO
patirtus nuostolius.

9.5. Pirkimo sutartj nutraukus dél RANGOVO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas RANGOVUI
negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.6. Jei RANGOVAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas RANGOVUI negragZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame uZtikrinime.

9.7. RANGOVUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZidros vykdytojy rastiSkus reikalavimus dél atlikty
Jrangos jrengimo darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems RANGOVO argumentams per technologiskai
biting laikg, Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimas RANGOVUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama
suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

9.8. Jeigu RANGOVAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepa3alina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO i3laidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.9. Jei UZSAKOVAS pasinaudda Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba baigiasi jo galigimo laikas, bet RANGOVO sutartiniai
isipareiggjimai, susije su projektavimu ir jrengimu, dar nejvykdyti del RANGOVO kaltés, RANGOVAS privalo per 5 (penkias) darbo
dienas pateikti naujg Pirkimosutarties jvykdymo uztikrinima 7.1 p. nurodytomis salygomis.

9.10. Jeigu |rangos jrengimo darbai buvo sustabdyti Saliy rastiSku susitarimu, ir Jrangos jrengimo darby vykdymas atnaujinamas,
Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento galigjimas turi bati pratesiamas ir turi galioti kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1
punkte. RANGOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo 3io Saliy susitarimo pasiradymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma
uztikrinantj dokumenta.

9.11. RANGOVUI vélugjant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiSkai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant |rangos jrengimo
darbus del RANGOVO kaltes, jis privalo mokéti 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelsta dieng nuo Proektavimo paslaugy ir
Jrangos jrengimo darby kainos be PVM.

9.12. RANGOVUI vélugant pataisyti Proekta pagal ekspertizés metu gautas pastabas, jis privalo mokeéti 0,05 procento delspinigiy uz
kiekvieng pradelsta dieng nuo Projektavimo paslaugy kainos be PVM.

9.13 Jei UZSAKOVAS nustato, kad RANGOVAS nesilaiko Pirkimo sutarties 18.8. punkte numatyty jsipareigojimy, RANGOVAS moka
UZSAKOVUI 5 proc. dydZio bauda nuo Pradinés Sutarties vertés be PVM.

9.14. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostalius, atsirandancius dél jsipareigojimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj.

9.15. Netesyby sumokéjimas neatleidZia Pirkimo sutarties Saliy nuo pareigos vykdyti Pirkimo sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

9.16. Jei RANGOVAS vykdydamas Pirkimo sutartj nesilaiko galigjanciy teisés akty reikalavimy arba nevykdo arba netinkamai vykdo
Sigje Pirkimo sutartyje numatytus jsipareiggjimus, ir dél to bet kuris treciasis asmuo (kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos ar
organizacijos ir pan.) pritaiko baudas ar kitas sankcijas UZSAKOVUI, ir (ar) UZSAKOVAS patiria nuostoiy, RANGOVAS jsipareigoja
atlyginti UZSAKOVUI visus jo dél to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostdius ar Zalg bei papildomas i3laidas.

9.17. RANGOVAS visais atvejais atsako uZ Darby atlikimo metu jo pasitelkty asmeny padarytus nuostolius ar Zalg, nepriklausomai nuo
to, ar tokie nuostdiai ar Zala bity padaryta UZSAKOVUI, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir ju turtui.
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9.18 RANGOVUI netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareiggimus UZSAKOVAS turi teise, neapribodamas kity, Pirkimo sutartyje ir
teisés aktuose numatyty savo teisiy gynimo priemoniy taikymo galimybiy, uz jsipareigojimy nevykdyma taikyti vienaSalj iSskaityma i3
visy pagal Pirkimo sutartf RANGOVUI mokétiny sumy (praneSant prie$ tai RANGOVUI rastu), o, jei ju nepakakty, ir iS5 RANGOVO
pateikty prievoliy jvykdymo uZtikrinimy (prane3ant pries tai RANGOVUI raStu), Pirkimo sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems
savo patirtiems nuostdiams padengti. Si nuostata galioja nepaisant Pirkimo sutarties nutraukimo bei kity sankcijy taikymo.

9.19. Salys susitaria, kad Pirkimo sutartyje nustatytos netesybos néra nepagristai didelés — netesybos laikomos teisingomis ir minimalia
neginéijama nukentéjusios Salies patirty nuocstdiy suma, patirta dél Salies padaryto Pirkimo sutarties paZeidimo.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediros, gali biti keiCiama joje nustatytomis salygomis ir
tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bati keiCiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis sglygomis ir tvarka bei 10.1.4 ir
10.1.5 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali bati keiCiama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis
ir tvarka;

10.1.3 kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. VieSyjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo
sutartyje;

10.1.5. jvertinus visuotinai Zinomas rizikas, susijusias su uzkre€iamy ligy plitimu ir taikomas priemones asmeny sveikatai uztikrinti,
Darby atlikimo saglygos ir terminai Pirkimo sutarties vykdymo metu gali bati kei¢iami, atsiZvelgiant | valstybés, savivaldybiy institucijy
privalomus sprendimus (aktus) ir rekomendacijas, jskaitant ir juos jgyvendinant priimamus kitus sprendimus (aktus), kuriais taikomi
ribojimai jprastiniam Pirkimo sutarties Salies veiklos organizavimui. Salis, kurios veiklai yra taikomi iame Pirkimo sutarties punkte
nustatyti ribgjimai, privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas informucti apie tai kitg Pirkimo sutarties 3alj.
Pakeistos Darby atlikimo salygos tokiais atvejais taikomos laikinai, iki bus taikomos veikla ribgjancios priemonés.

10.2. RANGOVAS neturi teisés keisti Subtiekéjy (subrangovy) ir (ar) specialisty, kuriy pajégumais rémési, be UZSAKOVO rastisko
sutikimo. Pakartatinis Sio Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimosutarties pazeidimu.

10.3. Subtiekéjy (subrangovy) ir (ar) specialisty keitimas ar naujy subtiekéjy (subrangovy) pasitelkimas galimas tik tuomet, kai
RANGOVAS UZSAKOVUI pateikia pagrjsta pradyma dél subtiekéjo (subrangovo) ir (ar) specialisto, kuris nurodytas Pirkimo sutartyje,
keitimo ar naujo subtiekéjo (subrangovo) ir (ar) specialisto pasitelkimo, naujo ar kei¢iamo subtiekéjo (subrangovo) ir (ar) specialisto kurio
pajégumais réemesi RANGOVAS, atitiktj Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrindZiancius
dokumentus ir subtiekéjo (subrangovo) paSalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinancius dokumentus (tik tiems, kuriy kvalifikacija
remiamasi). UZSAKOVUI ra3tu sutikus su subtiekéjo (subrangovo) ir (ar) specialisto pakeitimu ar naujo subtiekéjo (subrangovo) ir (ar)
specialisto pasitelkimu, UZSAKOVAS kartu su RANGOVU ra3tu sudaro susitarimg dél subtiekéjo (subrangova) ir (ar) specialisto
pakeitimo ar naujo subtiekéjo (subrangovo) ir (ar) specialisto pasitelkimo, kurj pasiraso Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo
sutarties dalis. Naujas subtiekéjas (subrangovas) ir (ar) specialistas gali pradéti vykdyti jiems RANGOVO pavestus jsipareiggjimus
pagal Pirkimo sutartj ne anks€iau, nei bus pasirasSytas Sis susitarimas.

10.4. Tuo atveju, jei kei¢iamas subtiekéjas (subrangovas) ir (ar) specialistas, uZ kurj UZSAKOVAS, vertindamas RANGOVO pasidlyma,
suteiké papildomus ekonominio naudingumo balus, RANGOVAS gali sillyti tik tokj subtiekéjg (subrangova) ir (ar) specialistg, kurio
kvalifikacija baty ne Zemesné nei subtiekéjo (subrangovo) ir (ar) specialisto, kuris kei¢iamas.

105. Jei UZSAKOVAS turi pagristy jtarimy, kad subtiekéjas (subrangovas) ir (ar) specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas
pareigas, jis gali reikalauti, kad RANGOVAS surasty kita subtiekéjg (subrangova), kuris netenkinty pirkimo salygose nurodyty
pasalinimo pagrindy ir turety kvalifikacija, atitinkancig pirkimo dokumentucse nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir (ar) specialistg,
kuris turety kvalifikacijg, atitinkancia pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (tik tiems, kuriy kvalifikacija
remiamasi), UZSAKOVAS rastisku prasymu kreipiasi | RANGOVA dél Sio subtiekéjo (subrangovo) ir (ar) specialisto pakeitimo,
nurodydamas motyvus. RANGOVAS, gaves UZSAKOVO prasyma dél subtiekéjo (subrangova) ir (ar) specialisto pakeitimo, turi pareigg
per pratinga termina, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) dieny, pasialyti kitg subtiekéjg (subrangova) ir (ar) specialistg Pirkimo sutarties
vykdymui bei gauti UZSAKOVO sutikima jo paskyrimui.

10.6. Jei RANGOVAS ne del UZSAKOVO Kkaltes per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo tos diencs, kai paaidkéja, kad subtiekéjas
(subrangovas) ir (ar) specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, j jo vieta nepaskiria kito subtiekéjo (subrangovo) ir (ar)
specialisto su ne Zemesne kvalifikacija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties paZeidimu, ir UZSAKOVAS turi teise viena3aliZkai
nutraukti Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo priemones.

10.7. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei jucs salygousios aplinkybés jforminami atskiru rasytiniu Saliy sutarimu, kuris tampa
neatskiriama Pirkimo sutarties dalimi.

10.8. Salis, inicijugjanti Pirkimo sutarties pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska praSyma keisti Pirkimo sutarties salygas bei
dokumentus, pagrindziancius praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, ar jy kopijas. | pateikta praSyma pakeisti
atitinkama Pirkimo sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako per 5 (penkias) darbo dienas. Salims nesutarus dél Pirkimo sutarties
salygy keitimo, Pirkimo sutartis nekeiciama.

11. Pirkimosutarties nutraukimas pries termina

11.1. UZSAKOVAS ir RANGOVAS turi teise, jspéjes kita Salj pries protingg terming, o $iam suéjus ir papildomai jspéjus pries 10 (deSimt)

dieny, vienasaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4

punktuose numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio 3ios sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis

vieSuosius pirkimus reglamentuganciy teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia RANGOVA | Nepatikimy tiekéjy sarasa. Esminiais

pazeidimais i5 RANGOVO puseés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 men. veluojama atlikti Projektavimo paslaugas ir Jrenginio jrengimo darbus pagal priede Nr.1 nustatytus

terminus dél RANGOVO kaltés;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurk3ciai paZzeidZziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,

sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, tre€iyjy asmeny saugumui ar gamtai,

11.1.3. RANGOVAS ne dél UZSAKOVO kaltés per 15 (penkidika) kalendoriniy dieny nuo tos dienos, kai paaiskéja, kad subtiekéjas

(subrangovas)/specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, j jo vieta nepaskiria kito subtiekéjo (subrangovo)/specialisto

su ne Zemesne kvalifikacija;

11.1.4. RANGOVAS Pirkimo sutartyje numatytais atvejais nepateikia Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento ar nepratesia jo

galigimo termino;

11.1.5. RANGOVAS nesilaiko 188 punkte numatyty jsipareigojimy ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo pazeidimo
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nustatymo dienos;

11.1.6. jeigu RANGOVAS dél savo kaltés negali ir (arba) atsisako vykdyti Pirkimo sutartyje numatytus jsipareigojimus ar bet kurig jy
dalj, nepriklausomi nuotokios dalies vertés;

11.1.7. jeigu RANGOVAS be UZSAKOVO rastisko sutikimo pakartatinai pakeigia Pirkimo sutarties vykdymui pasitelkta subtiekéjg
(subrangova) ir (ar) specialistg, kurio kvalifikacija remesi;

11.1.8. RANGOVUI nesilaikant jsipareiggjimy, susijusiy su pasiulymo vertinimo metu taikomais ekonomiSkai naudingiausio pasiulymo
vertinimo kriterijais kainos ir sgnaudy ar kokyhés santykiui nustatyty ar sgnaudoms apskaiciucti: (papildomo garantiniotermino jrangai)
11.2. UZSAKOVAS turi teise viena3aliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. RANGOVUI iSkeliama restruktdrizavimo arba bankroto byla, RANGOVAS likviduojamas, sustabdo savo Gkine veiklg arba kai
jstatymuose ar kituose teisés aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiSka situacija ir Sios aplinkybes trukdo tinkamai laiku vykdyti
Pirkimo sutartimi prisiimtus jsipareigojimus;

11.2.2. po rastisko UZSAKOVO jspéjimo RANGOVAS daugiau nei ménesj nevykglo Projektavimo paslaugy ar Jrenginio jrengimo darby
kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo sutarties sglygy arba po rastiSko UZSAKOVO [spéjimo jas dar kartg pazeidzia,

11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidZiant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties pakeitimo salygas ir
tvarka;

11.2 4. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSujy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

11.3. RANGOVAS turi teise vienaSaliSkai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostalius, jeigu:

11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZaséiy véluoja apmoketi ilgiau kaip 20 (dvidegimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutarties 8
skyriuje nurodyty terminy;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priezasciy neatlieka nuo jo priklausan&iy veiksmuy, del ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny i3 eilés.

11.4. Jeigu Jrengos jrengimo darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdeSimt) dienu, kiekviena Pirkimo sutarties 3alis gali viena3aliskai
nutraukti Pirkimo sutartj, prane3dama apie tai kitai Saliai rastu ne véliau kaip prie3 10 (deSimt) kalendoriniy dieny.

11.5. UZSAKOVUI arba RANG OVUl viena3aliSkai nutraukus Pirkimo sutarti RANGOVAS privalo perdudti iki Pirkimo sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant Atlikty darby aktg. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, iS
mokétiny sumy iSskai€iugant netesybas ir nuostalius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama del RANGOVO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali biti visiskai ar i3 dalies atleid?iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant praneé kitai Saliai apie
aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms
reglamentugamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklese" (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimd®).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti
savo jsipareiggimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinogjimo apie jy
atsiradima) informugja apie tai kita Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo kitaip, RANGOVAS tdiau vykdo savo jsipareiggimus pagal Pirkimo sutart] tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy budy savo
isipareiggjimams, kuriy vykdyti nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes netrukdo, vykdyti.

12.4. RANGOVAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jeégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pa3alinti ir déel kuriy visidkai ar i5 dalies boty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
isipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émeési visy pagrjsty atsargos priemoniy
ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad 5i Pirkimo sutartis baty
tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareiggimy nebus traktuojamas kaip
Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareiggjimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybes
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo praneSimo
momento. Laiku nepranedusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uzZ nuostoliy, kuriy priedingu atveju blty buve iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dienu,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkyhiuy gali bati RANGOVUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kitg Salj prie$ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleid?iamos nuotolesnio Pirkimosutarties vykdymo.

13. Gindy sprendimas

13.1. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat del to, kas
neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj ai§kinti vadovaudamosi Civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos
vieSuosius pirkimus reglamentugjanciais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gingas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bati
sprendziamas deryby budu. Jeigu anksé&iau nurodyti gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 20
(dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigaligja, kai RANGOVAS po Pirkimo sutarties pasiraSymo pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties
ivykdymo uztikrinimg (kai taikoma). RANGOVUI per 10 (deSimt) darbo dieny nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimo, laikoma, kad RANGOVAS atsisaké sudaryti Pirkimo sutartj (kai taikoma).

14.2. Pirkimo sutartis galiga iki visiSko Pirkimo sutarties 3aliy jsipareigojimy jvykdymo arba Pirkimo sutarties nutraukimo Pirkimo
sutartyje ar jstatymuose nustatytais atvejais.
14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojan€iomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti,
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jeigu jy negaligimas nedarokitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdymg nejmanoma.

15. Antikorupciniai jsipareigojimai

15.1. RANGOVAS jsipareigga vykdant 3ig Pirkimo sutartj uZtikrinti, kad UZSAKOVO darbuotojai ir kiti jo vardu veikiantys asmenys
nesiims neteiséty veiksmy, siekdami daryti jtakg RANGOVO sprendimams, gauti konfidencialios informacijos.

15.2. Pirkimo sutarties Salys jsipareigga apie korupcinio pobidZio veikas, susijusias su 3ios Pirkimo sutarties vykdymu, pranesti teisés
akty nustatyta tvarka.

16. Asmens duomeny tvarkymas

16.1. Vykdydamos Pirkimo sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikydamosi 2016 m. balandzio 27 d.
priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo
tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir kity teisés aktu,
reglamentuganciy asmens duomeny tvarkyma. Saliy atstovy, darbuotgy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Pirkimo sutargiai vykdyti
duomeny tvarkymo teisétumas grindZziamas batinybe jvykdyti Pirkimo sutarti. Salys jsipareigoja tinkamai informucti visus fizinius
asmenis (darbuotojus, savo subtiekéjy (subrangovy) darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Pirkimo sutarciai vykdyti, apie
tai, kad jy asmens duomenys bus Saliy tvarkomi Pirkimo sutarties vykdymo tikslais.

16.2. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos darbuotgjy, jgalioty asmeny, subtiekéjy (subrangovy) darbuotgjy ar kity atstovy, taip pat
kity asmeny duomenis tvarkys Sios Pirkimo sutarties vykdymo, teiseto intereso siekiant pareiksti ar apsiginti nuo ieskiniy ar kity
reikalavimy, o taip pat siekiant jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas pareigas, tikslais bei juos atitinkanciais teisiniais
pagrindais.

16.3. Kiekviena Salis kites Salies pateiktus asmens duomenis saugos visg Pirkimo sutarties galigiimo laikotarpj, o taip pat po jos
pasibaigimo — tiek, kiek bitina pareik3ti ar apsiginti nuoiedkiniy ar kity reikalavimy, jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas
pareigas.

16.4. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus asmens duomenis gali teikti Siems duomeny gavejams: techninés ir programinés jrangos,
naudojamos asmens duomeny tvarkymui, ir su tuo susijusiy Darby rangovams, Salies naudgamy informaciniy ir ry3iy technologijy
prieziurg ir aptarnavimg vykdantiems Darby rangovams, VieSyjy pirkimy tarnybai, kitiems duomeny gavéjams, kuriems asmens
duomenys turi bati teikiami vadovaujantis Saliai taikomais teisés akty reikalavimais. RANGOVAS UZSAKOVO pateiktus asmens
duomenis gali teikti asmenims, kuriuos jis turi teise pasitelkti Sios Pirkimo sutarties vykdymui.

16.5. Kiekviena Salis jsipareigga visus fizinius asmenis, kuriy asmens duomenis perduoda kitai Saliai, tinkamai informucti apie jy
asmens duomeny perdavima.

16.6. Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Pirkimo sutarg¢iai su Salimis vykdyti ir i3vardinti Pirkimo sutartyje, yra
supazindinti su Pirkimo sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.

16.7. Asmens duomeny tvarkymas gali bati aptariamas papildomu Saliy susitarimu, pridedamu prie Pirkimo sutarties (kai jis yra
sudaromas).

17. Susirasinéjimas

17.1. Visi pranedimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal 3ig Pirkimo sutartj, teikiami lietuviy kalba. Visa
informacija, jspéjimai ar praneSimai, susije su Sia Pirkimo sutartimi, privalo bati rastiSki ir turi bati siun¢iami elektroniniu pastu,
registruotu laiSku ar kurjeriniu pastu (su patvirtinimu apie jteikimg) arba jteikiami pasirasytinai Pirkimo sutarties rekvizituose nurodytais
adresais kitai Pirkimo sutarties Saliai. PraneSimai kitai Pirkimo sutarties Saliai, i3siysti elektroniniu paStu, yra laikomi gautais jy
iSsiuntimo dieng arba kitg darbo dieng, jeigu iSsiuntimo diena buvo ne darbo diena. PraneSimai, siysti registruotu laisku, laikomi jteiktais
ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy iSsiuntimo dienos gavimo patvirtinime nurodytg dieng. Jeigu praneSimas siunciamas
keliais skirtingais badais, laikoma, kad gavéjas jj gavotada, kai jis gavo pirmesnj praneSima.

17.2. Jei pasikeitia Salies adresas ir (ar) kiti Pirkimo sutartyje nurodyti duomenys, tokia Salis turi informuati kita Salj prane$dama ne
veliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Saliai nepavyksta laikytis 3iy reikalavimy, ji neturi teisés |
pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priedtarauja Pirkimo sutarties
salygoms arba ji negavo jokio praneSimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Pirkimo sutartis yra elektroniniu badu suformuota CPO LT Elektroniniame kataloge, remiantis standartine Pirkimo sutarties forma
be pakeitimy, i5skyrus jterpta informacija, kuri buvo Elektroniniame kataloge pateikta UZSAKOVO ir RANGOVO. Pirkimo sutartis negali
bati sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuocta ne Elektroniniame kataloge.

18.2. Pirkimo sutartis yra vie3a ir UZSAKOVAS turi teise jg viedinti teisés akty nustatyta tvarka. Salys supranta ir patvirtina, kad
Pirkimo sutarties ir Pirkimo sutarties priedy salygos nelaikomos konfidencialia informacija. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo
veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Pirkimo sutartj, iSskyrus atvejus, kai i informacija yra vieSa arba turi buti
atskleista jstatymy numatytais atvejais..

18.3. Pirkimo sutar€iai ir visoms i$ Sios Pirkimo sutarties atsirandancioms teisems ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai
bei kiti norminiai teisés aktai. Pirkimo sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise. Visus kitus klausimus,
kurie neaptarti Pirkimo sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teises aktai..

18.4. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Pirkimo sutartj jokiai tre¢iajai $aliai be iSankstinio
rastisko kitos Salies sutikimo, iSskyrus piniginio reikalavimo perleidimg pagal faktoringo sutartj su trediugu asmeniu (finansuotoju).
Salys susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylan&io i3 Pirkimo sutarties, perleidimas treciajam asmeniui (finansuotojui) nekeicia Saliy
kity tarpusavioteisiy ir pareigu, nustatyty Pirkimo sutartyje ir teisés aktuose.

18.5. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,
Pirkimo sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aisSkiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

18.6. Bet kokius mokescius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna RANGOVAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats RANGOVAS arba UZSAKOVAS.

18.7. Pirkimo sutartis sudaroma 2 (dviem) vienodg juridine galig turinc¢iais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i3 Saliy (3i nuostata
netaikoma, jei sutartis pasira3oma el. parasais).

18.8. RANGOVO |sipareigojimai dél kvalifikacijos ir aplinkos apsaugos priemoniy taikymo:

18.8.1. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvotikrinama RANGOVO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne
visa apimtimi, RANGOVAS jsipareigoja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys;
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18.8.2. visg Pirkimo sutarties galigjimo laikotarpj RANGOVO kvalifikacija atitiks pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir bus
taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemy arba lygiaver€iai standartai, nurodyti RANGOVO paraiskoe vieSajam pirkimui ,Elektros
generatoriy, jskaitant projektavimo paslaugas ir jrengimo darbus, centralizuctas vieSasis pirkimas, taikant dinamine pirkimo sistema“ Nr.
676559.

18.9. RANGOVO apskaita privalo bati vedama taip, kad baty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj sgskaity faktary
teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio
mokeéjimo pagal Pirkimo sutartj.

18.10. Sig Pirkimo sutartj pasirasantis RANGOVO atstovas patvirtina, kad veikia nevirSydamas jam suteikty jgalinimy, kurie jam suteikti
nepaZeidziant Lietuvos Respublikos jstatymy, RANGOVO jstaty ir (ar) kity steigimo dokumenty, RANGOVO valdymo organy sprendimy
bei jais patvirtinty reglamenty ir kity teisés akty reikalavimy.

18.11. Sig Pirkimo sutartj pasirasantys Saliy atstovai patvirtina, kad Pirkimo sutartis sudaryta be ekonominio spaudimo, laisva Pirkimo
sutarties Saliy valia, ja pasiradantys Pirkimo sutarties Saliy atstovai Pirkimo sutartj perskaité, suprato jos turinj, pasekmes ir jos
sudarymas visiskai atitinka Saliy valig, ketinimus ir interesus.

19. Pirkimo sutarties dokumentai

19.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks priedy pirmumas, t. y.
kiekvienas paskesneés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galia nei priesd jj nurodytas dokumentas:

19.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Pirkimo dokumenty B dalis ,Elektros generatoriaus jrengimo darby, jskaitant proektavimo
paslaugas, pirkimo techniné specifikacija“.

19.1.2. Pirkimo sutarties priedas Nr.2. UZzsakymo salygos ir RANGOVO pasitalymas konkreciam pirkimui.

19.1.3. Pirkimo sutarties priedas Nr. 3. UZSAKOVO pateikta projektavimo (techniné) uZducdtis (specifikacija) ir kiti privalomieji projekto
rengimo dokumentai, pateikti UZSAKOVO.

20. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS RANGOVAS

Ukmergés rajono savivaldybés administracija BAU SISTEMOS, UAB
Adresas: Kestucioal. 3, LT-20114 Ukmergé, Vilniaus apskritis Adresas: Auku g. 5, LT01113 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 188752174 Kodas: 300515099

PVM kodas: PVM kodas: LT100003325912
A.s.Nr.: LT174010042900420938 A. s. Nr.: LT807 30001 0093261400
Bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Bankas: AB Swedbank

Tel.: +370 340 60302 Tel.: +37065965690

El. paStas: El. pastas: e
Atsakingas asmuo/asmenys: Atsakingas asmuo/asmenys:
O : ., O J—

Lef el. pastas] i - -

Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo

Vardas, Pavardé: Vardas, Pavardé:

Pareigos: Pareigos:

ParaSas: ParaSas:

Data: Data:
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Pirkimo sutarties CP0O349907 priedas Nr. 2

UZSAKYMO SALYGOS IR RANGOVO PASIULYMAS KONKRECIAM PIRKIMUI
2025-06-2012:16:50

UZSAKOVO pavadinimas: Ukmergés rajonosavivaldybés administracija

UZsakymo salygos:
1 Darby atlikimo laikotarpis, jskaitant prekiy pristatyma ir projektavimo paslaugas 4 men.
2 Darby atlikimo vieta Vienuolyno g. 7, Ukmerge.
3 Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus elektros energijai montavimo metu? Taip
4 Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus vandeniui montavimo metu Taip
5 Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus nuotekoms montavimo metu? Taip
6 Ar reikalingas popierinis projektoir iSpildomosios dokumentacijos 1 egzempliorius Taip
Statybos objekto duomenys
7 Pirkimo objektas 1. Generatorius
8 Montuojamy elektros generatoriy kiekis, vnt. 1
9 Elektros generatoriaus veikimo paskirtis Rezervinis
10 Nominali elektros generatoriaus galia (PRP), ne maZiau kaip, kW 40.00
11 Ar kartu su generatoriumi turi bati sumontuotas ir automatinio rezervo jjungimoskydas, kurio | Taip
parametrai parenkami pagal sidlomos prekés charakteristikas (1 prekei pridedamas 1
automatinio rezervo jungimo skydas)?
Projektavimo paslaugy kaina, Eur be PVM 700.00
Jrenginiojrengimo darby kaina, Eur be PVM 12700.00
Pradinés sutarties verté, Eur be PVM 13400.00
21% PVM 2814.00
Darby kaina, Eur su PVM 16214.00

Pasillyma pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris): BAU SISTEMOS, UAB, Auku g. 5, LT0O1113 Vilnius,
Vilniaus apskritis
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ELEKTROS GENERATORIAUS [RENGIMO DARBAL |SKAITANT BDALIS.
PROJEKTAVIMO PASLAUGAS Techniné specifikacija

ELEKTROS GENERATORIAL ISKAITANT PROJEKTAVIMO PASLAUGAS IR
IRENGIMO DARBUS
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Uzsakovas — tikio subjektas, nurodytas pirkimo sutartyje.

1.2. Rangovas — Gikio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo,
kitos organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kurivo UZsakovas sudaro Sutart].

1.3. Sutartis — sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Uzsakovo dél Pirkimo objekto.

1.4. TIranga — Elektros generatorius ir kita jo jrengimui reikalinga jranga, kuri pristatoma ir jirengiama
UzZsakovui.

1.5. Darbai — Elektros generatoriaus jrengimo ir gerbiivio sutvarkymo darbai.

1.6. Paslaugos — Elektros generatorius projekto parengimo paslaugos.

1.7. Projektas — elektros generatoriaus jrengimo techninis/techninis darbo projektas arba paprastojo
remonto aprasas (pagal poreikj).

1.8. Grafikas — Detalus kalendorinis planas, kuriame nurodyti darbai ir jy atlikimo terminai.

2.  PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Elektros generatoriaus jrengimo (jskaitant automatinio rezervavimo jjungimo skydo (toliau — AR])
pajungima, konstrukcijy jrengima, pastogés jrengima, kabeliy paklojima, el. irengimy ir skyduy
sumontavima, apsauginj jzeminimg, valdymg i§ terminalo sistemos arba prijungima prie turimos
valdymo sistemos (darbai pagal poreikj, numatyta techninéje (projektavimo) uzduoyje) darbai, jskaitant
projektavimo paslaugas.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR SUTARTINIU ISIPAREIGOJIMU VYKDYMO
VIETA

3.1. Elektros generatoriai jrengiami UZsakovo nurodytose objektuose Lietuvos Respublikos teritorijoje
lauko salygomis (ne pastatuose).

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Pirkimo objektas apima elektros generatoriaus ir jo jrengimui reikalingos jrangos jsigijima,
projektavima, reikalingy leidimy gavimg (Rangovas privalo gauti visus reikalingus suderinimus projekto
sprendiniams bei statyba leidZianCius dokumentus, jei jie reikalingi, uZsakovui jgaliojus), jrangos
tiekima, transportavimg, montavima, elektros prieigos privedima ir prijungimag (jskaitant AR] pajungima,
konstrukcijy jrengima, pastogés jrengima, kabeliy paklojima, el. jrengimy ir skydy sumontavima,
apsaugin] }Zeminimg, valdyma i§ terminalo sistemos (darbai pagal poreikj, numatytg Projekte)),
idiegima, bandyma.

4.2. Rangovas privalo uztikrinti teikiamai [rangai ne trumpesne¢ nei 24 mén. arba 3000 motovalandy
(priklausomai nuo to, kuri salyga jsigalioja anksciau) gamintojo garantija nuo [rangos gedimuy,
nesusijusiy su UZsakovo veikla/neveikimu.

4.3. Rangovas turi paruosti Projekta, pateikti jj UZsakovui suderinimui ir gauti jo rastiSka pritarima.
Taip pat UZsakovui jgaliojus, Rangovas privalo gauti ir statybg leidziant] dokumentg (kai privaloma).
Projekta turi rengti turintis tam teis¢ Projektuotojas bei tinkamos kvalifikacijos jo specialistai.

4.4. Rengiant Projekta turi bati suprojektuota bei jgyvendinta ir visa pilnaver¢iam Jrangos
eksploatavimui reikalinga infrastruktiira Objekte: lauko inzineriniai tinklai, jZeminimo kontirai,
gerbuivio sutvarkymo (atstatymo) darbai, kiti Jrangai aptarnauti reikalingi sprendiniai.



ELEKTROS GENERATORIAUS [RENGIMO DARBAL |SKAITANT BDALIS.
PROJEKTAVIMO PASLAUGAS Techniné specifikacija

4.5. Rengiant Projekta, Rangovas turi iSnagrineti UZsakovo vidaus / lauko elektros tinkly schemas ir
pvertinti jrenginiy bikle atliekant jy apZzitirg Objektuose, esant poreikiui uzsakyti ir gauti prisijjungimo
salygas. Esant poreikiui numatyti ir atlikti papildomos jrangos, reikalingos Irangos prijungimui,
suprojektavima ir sumontavima.

4.6. Iranga montuojama pagal Uzsakovo suderinty ir ekspertuota Projekta ir statybg leidZiant]
dokumentg (kai jis privalomas).

4.7. Visos siame dokumente pateiktos [rangos techninés specifikacijos turi buti latkomos minimaliais
reikalavimais. Jranga turi atitikti reikalaujama reikSme arba biiti geresné. Jeigu tam tikro lygio jrangos
nejmanoma pateikti, turi biiti sitloma aukstesnio lygio jranga.

4.8. Visy techninés specifikacijos rodikliy reik§més negali bati dirbtinai (ne pagal gamyklinius
rodiklius) padidintos.

4.9. Visa Jranga turi bati pritaikyta naudoti Europos Sajungos Salyse ir sertifikuota CE (atitikties
zenklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonomingje erdvéje) (arba lygiavertis).

4.10. Tiek projektavimo paslaugas, tiek elektros jrenginiy jrengimo darbus turi vykdyti asmenys, turintys
teise juos vykdyti. Taip pat asmenys turi biiti identifikuoti pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
22! straipsnio nuostatas.

4.11. Reikalavimai Jrangai:

4.11.1. Iranga turi biiti nauja (pagaminta ne anks¢iau nei prie§ 12 ménesiy nuo pirkimo sutarties
pasiraS8ymo dienos), nenaudota, neremontuota, nerestauruota;

4.11.2. Jranga turi biiti apsaugota nuo nesankcionuoto prié¢jimo i Irangos vidy (UzZsakovo pasirinkimu);
4.11.3. Uzsakovas turi turéti galimybe stebéti Jrangos veikla per nuotol] UZsakovo kompiuteriniuose
jrenginiuose. Esant poreikiui UZsakovas turi turéti galimybe paleisti Jranga per nuotolj;

4.11.4. Kiti [rangos parametrai:

Techninés charakteristikos Minimaliis parametrai

Uzdaras (metaliname korpuse), apsaugotame nuo aplinkos
poveikio, rakinamas. Plieno pagrindas su antivibraciniais
padais, triuk8mg slopinantis gaubtas. Po korpusu turi biti
sumontuoti visi valdymo, perjungimo irenginiai, pagalbiniai
itaisai ir degaly bakas.

Reikalavimai korpusui

Konstrukcija  pritaikyta  darbui  lauko  sglygomis
(komplektuojami su au$inimo skysé¢io Sildytuvu pajungtu 1
Pastatymo salygos tinkla (kai numatytas auSinimas skyséiu)), starterinés
uzvedimo sistemos (starteris 12 arba 24 V su savaiminio
suzadinimo sistema), elektronika

ne prastesné kaip IP23. Visos Jrangos dalys turi buti
Apsaugos klase apsaugotos nuo krituliy, drégmeés, dulkiy, vabzdziy bei
grauziky

Lauke montuojama elekiros generatoriaus | N€ prasciau kaip -25 laipsniy C + +35 laipsniy C
eksploatavimo aplinkos temperatiira

Paleidimo srovés perkrovos apsauga Turi biti

trifazé 400 + 5% V; galios koeficientas (cos ¢): > 0,8
Generuojama jtampa

Daznis 50 Hz




ELEKTROS GENERATORIAUS [RENGIMO DARBAL [SKAITANT BDALIS.
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Dyzelinas
Kuras %
Kuro papildymo  galimybé  veikianéiam | Turi bati
generatoriui
. Automatinis rezervavimo jjungimas (AR]) jrengiant ARI
Imtuvy pajungimas .
spintg
s Skystis
Ausinimas Ky
oy 5 i Elektroninis
Greicio reguliatorius
Oro paémimas Turbokompresorius
[tampos reguliatorius Automatinis Elektroninis
Generatoriaus  veikimo apsaugos, elektros | Atitinka

grandinés apsaugos

Kuro bako talpa/veikimo laikas. Rodikliai turi
biiti pasiekiami su vidinio kuro bako talpa arba
kartu su papildoma talpa. Kuro bakas turi bati
komplektuojamas kartu su generatoriumi. Kuro
padavimas i§ pagalbinés talpos | generatoriy turi
biiti vykdomas siurbliu. Kuro bake turi biti kuro
lygio automatiné matuoklé ir automatinis kuro
bako papildymas (tuo atveju, jei generatorius
komplektuojamas su papildoma kuro talpa)

> 7h prie 100% apkrovimo

nurodo atitikima svarbiausiems reikalavimams,
keliamiems masinoms pagal Europos Parlamento
ir Tarybos direktyva 2006/42/EB

Preké turi atitikti $iuos standartus: ISO 3046, ISO | Atitinka
8528, IEC 60034
Generatorius turi biti zymimas CE zenklu, kuris | Atitinka

Garantija prekei

ne mazesné kaip 24 mén. arba 3000 motovalandy
(priklausomai nuo to, kuri salyga jsigalioja anks¢iau)

Generatoriaus komplektacija:

- Akumuliatorius;

- Automating baterijy pakrovimo sistema;
- Eksploataciniai skyséiai (i8skyrus kurg);
- Pajungimo komplektas;

- pajungimo ir naudojimo instrukcija.

4.12.

Irangos valdymo meniu turi biiti lietuviy kalba. Jeigu jrangos valdymo meniu valdomas ne

valstybine kalba, pateikiama naudojimosi instrukeija 1$versta | lietuviy kalba;

4.13.

Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlieckamas visiskai uzbaigus Darbus ir Pirkimo

sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacijg. Rangovas prie§
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10 (desimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengima
galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasirasyta Akta ir testo su iSorés apkrovos moduliu ataskaita.
Generatorius turi biiti apkraunamas ilgalaike (ne maziau 60 min) ne maziau 50% nominalios galios
apkrova, atlikta patikra dinaminémis apkrovomis (privaloma pateikti testo ataskaita su darbiniy
parametry grafikais dinaminiy apkrovy metu), o bandymo rezultatai turi biiti uzfiksuoti bandymy
protokole. Ataskaitoje turi matytis, kad Iranga priemé dinamines apkrovas. Ilgalaikés apkrovos ir
dinaminiy apkrovy metu [ranga negali i§sijungti, pasiekti didesng nei leisting temperatiira, sugesti.

4.14.  Uzsakovas organizuoja galutin} Darby priémima ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo
Rangovo praneSimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso Akta ir Rangovo atlikty
Darby perdavimo Uzsakovui aktg arba tuo paciu terminu pareiSkia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pagristai ir motyvuotai pareikalauja
papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas. IStaisius Darby
defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

4.15.  Reikalavimai iSpildomajai dokumentacijai:

4.15.1. Projektas rengiamas vadovaujantis Sia projektavimo uzduotimi (technine specifikacija) ir
galiojanéiy teisés akty reikalavimais. Parengti topografine/geodezing nuotrauka.

4.15.2. Atlikus Darbus, Rangovas privalo parengti ir UZsakovui pateikti sukomplektuota iSpildomaja
dokumentacijg: Projekta, Irangos gamintojo dokumentacijg (technines charakteristikas (data sheet),
sumontuoty jrenginiy ir panaudoty medziagy eksploataciniy savybiy deklaracijas lietuviy ir angly
kalbomis, irenginiy instaliavimo ir naudojimo instrukcijas angly ir lietuviy kalbomis, sumontuoty
irenginiy elektros schemas, paslépty darby aktus, sumontuoty jZeminimo kontliry pasus, Zeméje jrengty
elektros kabeliy pasus, atlikty jzeminimo varzy, pereinamyjy varzy, kabeliy izoliacijos varzy, elektros
jrenginiy grandinés fazé — nulis pilnosios varzos (trumpojo jungimo srovés) matavimy protokolus,
kontrolines geodezines nuotraukas ir kitus dokumentus, biitinus pagal LR teisés akty reikalavimus.
Popieriniai dokumentai pateikiami jei UZsakovas uzsakymo lange nurodé poreikj (ne daugiau kaip 1
egz.). Papildomai pateikti iSpildomosios dokumentacijos 1 egzemplioriy (skaitmening versijg).

4.15.3. Kontrolinés geodezinés nuotraukos Uzsakovui turi biiti pateiktos atspausdintos popieriniu
variantu (jei popieriniy dokumenty gavimo poreikj Uzsakovas nurodé uzsakymo lange (ne daugiau kaip
1 egz.) ir skaitmeniniu variantu CD/DVD/USB laikmenoje*.pdf ir *.dwg formatais. Geodeziniy
nuotrauky parengimg atliekantys specialistal turi biiti kvalifikuoti ir jiems suteikta teisé vykdyti
geodeziniy nuotrauky parengimo paslaugas.

4.15.4. Visa i$pildomoji dokumentacija turi biiti sunumeruota su pridétu dokumentacijos rejestru,
pateikta susegta iSardomuose segtuvuose (jei popieriniy dokumenty gavimo poreikj UZzsakovas nurode
uzsakymo lange (ne daugiau kaip 1 egz.)), o jos skaitmeninés kopijos (*.doc/docx, *.vsd, *.dwg). turi
biiti pateiktos CD/DVD/USB laikmenoje.

- SUTARTINIU ISTIPAREIGOJIMU VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

5.1. Rangovas Darbus pradeda jsigaliojus pirkimo sutar¢iai. Projektas turi biiti parengtas, suderintas ir
Uzsakovui perduotas pagal suderintg Grafika.

5.2. Grafikas (kurj Rangovas privalo parengti ir suderinti su UZsakovu), turi buti pateiktas ne véliau
kaip per 7 dienas nuo pirkimo sutarties pasiraS§ymo. Grafike jtvirtinti tarpiniai Darby atlikimo terminai,
esant objektyvioms ir pagristoms aplinkybéms, gali biiti kei¢iami rastu sudarytu susitarimu, jeigu tai
nekei¢ia galutinio Darby atlikimo termino, kaip Rangovas nurodé teikdamas galutinj pasiiilyma. Salys
aiSkiai susitaria, kad Rangovo praSymas pakeisti Grafike jtvirtintus tarpinius Darby atlikimo terminus
UZsakovul néra privalomas.



Pasitilymas konkre€iam pirkimui Nr. CPO349907-26206

UZsakovo pavadinimas: Ukmergés rajono savivaldybés administracija

UZsakymo bendrosios salygos

Pasidlymo pateikimo terminas:

Darby atlikimo terminas:

Darby atlikimo vieta:

Ar elektros paskirstymo skydas (-ai) yra jZeminti?

Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus elektros energijai montavimo metu?
Ar Uzsakovas suteiks Tiekejui prisijungimus vandeniui montavimo metu?

Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus nuctekoms montavimo metu?

Ar reikalingas popierinis projekto ir iSpildomosios dokumentacijos 1 egzempliorius?

Ar statyba leidZiantj dokumentg, uZzsakovui jgaliojus, privalo gauti tiekéjas (uZsakovo
vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik uZsakovas)?

Pasidlymuy vertinimo kriterijus:

Ar reikalaujama Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo priemoné (banko garantija /
draudimo bendrovés laidavimorastas), kai planugjama Pirkimo sutarties verte didesné
nei 10000 (deSimt tukstanciy) eury?

Konkretaus pirkimo maksimali kaina Eur su mokesciais:

UzZsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavarde, pareigos, tel.nr., el. pastas):

Tiekéjouz Pirkimo sutarties vykdymo priezilrg atsakingas asmuo (vardas, pavarde,
pareigos. tel. nr., el. pastas):

Patvirtiname, kad Europos bendrajame vieSyjy pirkimy dokumente (EBVPD) nurodyta
informacija, kuri pateikta CPO LT teikiant paraiSkg DPS, yra nepasikeitusi.

Konfidenciali informacija:

Pasitelkiami subtiekéjai
Jmonés pavadinimas:
Egetika, UAB

Ambk, SIA

Projektavimo paslaugy kaina, Eur be PVM
Jrenginio jrengimo darby kaina, Eur be PVM

Pasitdlymokaina (Darby kaina), Eur su PVM

1. Generatorius
Nominali elektros generatoriaus galia (PRP), ne maZiau kaip, kW:
Elektros generatoriaus veikimo paskirtis:

8d.d.

4 mén.

Vienuolynog. 7, Ukmergé.
Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Pagal maZiausia kaing

Ne

16500.00 Eur.

Imonés kodas:

Ar kartu su generatoriumi turi bdti sumontuotas ir automatinio rezervo jungimo skydas, kurio parametrai

parenkami pagal sitlomos prekés charakteristikas (1 prekei pridedamas 1 automatinio rezervo jjungimo

skydas)?
Generatoriy kiekis, vnt.:

Pasiiilymq pateikes tiekéjas (arba Partmeriyy grupés pagrindinis partnerisy
BAU SISTEMOS, UAB, Auku g 5, LT01113 Vilnius, Vilniaus apskritis

Pasililymg pateikes naudotojas:
BAU SISTEMOS, UAB

304622458
V40103290151
700.00
12700.00
Suma, Eur be PVM 13400.00
PVM suma, Eur 2814.00
16214.00
40.00
Rezervinis
Taip
1



TECHNINE UZDUOTIS PROJEKTAVIMUT

NE. Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

8 Statytojas (UZsakovas) Ukmerges rajono savivaldybé, Im./k. 111107563

2. Pirkimo objektas Projektiniy pasiulymy parengimas

3 Projekto pavadinimas Elektros  generatoriaus 40kW  pastatymas ir

pajungimas prie esamo elektros jvado

4. Statinio adresas Vienuolyno g. 7, Ukmergeé

5 Statiniy grupés sudétis Negyvenamasis pastatas (administracinis pastatas)

II. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

6. Perkamy paslaugy apimtis: Rengiamas projektas sSiems darbams:

Elektros generatoriaus pastatymo vietos jrengimui
jskaitant automatinio rezervavimo jjungimo skydo
(toliau — AR]) pajungimgq, konstrukcijy jrengimg,
pastoges jrengimgq, kabeliy paklojimg, el. jrengimy ir
skydy sumontavimg, apsauginj jZeminimg, valdymq is
terminalo sistemos arba prijungimq prie turimos
valdymo sistemos
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

B Projekto rengimo dokumentams | Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy
taikomi teisés aktai, normatyviniai | statinio projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy
statybos techniniai dokumentai | teisés akty reikalavimus, o jais grindziami sprendiniai
bei normatyviniai statinio saugos | suderinti su teritorijos infrastruktiiros plétra.
ir paskirties dokumentai, teritorijy
planavimo dokumentai.

8. Techniniai, kokybiniai (estetiniai, | Architektiiriniai sprendiniai privalo uztikrinti pastato ir
komforto, energinio naudingumo, | sklypo funkcinius, vizualinius ir kompozicinius rysius,
triukSmo lygio ir t.t.) reikalavimai | spalvinius sprendinius projektuotojas privalo suderinti
pagal statinio projekto sprendiniy | su uzsakovu.
dalis

9. Kita Duomenis, reikalingus nurodytiems  rezultatams

vykdvti, Projektuotojas surenka pats, iSskyrus tuos
atvejus, kai uzsakovas duomenis turi ir gali pateikti.
Visi Projektuotojo siiilomi sprendiniai turi biiti
racionalis, ekonomiski ir tenkinantys Lietuvoje
galiojancias normas ir reikalavimus.

10. Reikalavimai susije su ,.Zaliyjy | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
pirkimy* nuostaty jgyvendinimu | 2011 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. DI-508 , Dél
beli statinio tvarumo kriterijai aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius

pirkimus tvarkos apraso patvirtinimo“ (2025 m. sausio
30d. jsakymas Nr. D1-11)

11. Nurodymai sprendiniy derinimui, | Projektuotojas, pries pateikdamas uzsakovui tvirtinti ar

ju pritarimui ir pan.

pritarti Projektui, turi pristatyti parengtq Projektq,
pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei




Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

nurodyti Projekto sprendiniy atitiktji projektavimo
uzduociai. Projekto patvirtinimas reiskia uzsakovo
pritarimqg parengtam Projektui, bet neatleidzia
projektuotojo  nuo atsakomybés uz normatyvine
Projekto kokybe.

12.

Reikalavimai projekto
dokumenty kalbai (-oms)

rengimo

Projektas rengiamas valstybine (lietuviy) kalba.
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Ukmergés rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Elektros generatoriy, jskaitant projektavimo paslaugas ir
irengimo darbus, pirkimo sutartis CPO349907

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-07-14 Nr. 61-261

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

Parago paskirtis

Paraga sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Paraso sukiirimo data ir laikas

ParaSo formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

ParaSo paskirtis

ParaS$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

ParaSo sukiirimo data ir laikas

Paraso formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

Sertifikato galiojimo laikas

Parago paskirtis

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Paraso sukiirimo data ir laikas

ParaSo formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skai€ius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas




Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja|:
atspausdines darbuotojas

Paie$kos nuoroda

Papildomi metaduomenys




