

RANGOS DARBŲ SUTARTIES SĄLYGOS

2025 m. liepos ____ d. Nr. _____
Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774975, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Finansų ir biudžeto skyriaus vedėjos, laikinai einančios Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Redos Totorienės, veikiančios pagal Kupiškio rajono savivaldybės mero 2025 m. liepos 9 d. potvarkį Nr. MP-44 „Dėl pavadavimo“, (toliau - **Užsakovas**), ir UAB „Recorrente“, juridinio asmens kodas 302573051, kurio registruota buveinė yra Pušyno g. 34, Šepeta, Kupiškis, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Rolando Velučio, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau - „**Rangovas**“),

toliau kartu šioje sutartyje vadinami - „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią atlikimo sutartį, toliau vadinama - „Sutartis“ ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

Sutarties sąvokos:

Darbai – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.

Darbo diena – bet kuri savaitės diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus tokia savaitės diena yra pripažįstama švenčių diena.

Darbų priėmimo-perdavimo aktas – dokumentas, įforminantis tinkamą Darbų priėmimo-perdavimo faktą.

Užsakovas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančioji organizacija, užsakanti Sutarties sąlygose nurodytus darbus.

Rangovas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, atliekantis pagal šią Sutartį darbus.

Sutarties kaina – suma, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui už tinkamai atliktą darbą, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

1. Sutarties objektas, dalykas ir terminai

1.1. Sutarties dalykas – Rangovas įsipareigoja atlikti **Kupiškio miesto šaligatvių ir pėsčiųjų takų priežiūros darbus** (toliau – Darbai) pagal Sutartyje nustatytą tvarką ir terminus, o Užsakovas įsipareigoja už tinkamai atliktą Darbą sumokėti Sutartyje numatytą kainą nustatyta tvarka ir terminais.

1.2. Perkančioji organizacija neįsipareigoja pirkti viso darbų kiekio. Tikslios darbų apimtys, defektiniai aktai (jeigu reikalingi), objektų darbų vietos planai nustatomi užsakovo ir pateikiami rangovui bei derinant objektų sąrašą Kelių direkcijos Vietinių kelių skyriaus atstovu.

1.3. Rangovas Darbus atlieka pagal pateiktą Techninę specifikaciją, Sutarties priedas Nr. 1, kuri yra neatsiejama šios Sutarties dalis. Darbų apimtys pagal Užsakovo faktinį poreikį.

1.4. Sutartis įsigalioja sekančią dieną po Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo (įskaitant apmokėjimo terminą), **bet ne ilgiau kaip 26 mėnesiai**. Sutartis pasibaigia pasibaigus Sutarties trukmei arba išnaudojus pradinę sutarties vertę.

1.5. Darbų atlikimo terminai: Užsakovui pateikus užsakymą (raštu arba elektroniniu laišku), Sutartyje numatytus darbus pradėti vykdyti ne vėliau kaip **per 5 darbo dienas** nuo užsakymo gavimo (darbų pradžią suderinus su užsakovo atstovu). Darbus atlikti **per 15 darbo dienų** nuo darbų pradžios.

Pastaba: Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, atsižvelgiant į darbų apimtį ar nepalankias oro sąlygas, prieš tai raštu suderinus su Užsakovu.

2. Sutarties įkainis ir atsiskaitymo tvarka

2.1. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara.

2.2. Sutarties objekto įkainiai, nustatyti konkurso būdu. Rangovui už atliktus darbus Užsakovas privalės sumokėti Sutarties kainą, kurios dydis apskaičiuojamas taikant darbų įkainį, kuris nebus keičiamas per visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir yra lygus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato Vnt.	Fiksuoti įkainiai eurais, be PVM	PVM eurais	Fiksuoti įkainiai eurais, su PVM
1.	Šaligatvių iš betoninių plytelių/trinkelų išardymas	m2	3,50	0,74	4,24
2.	Asfalto dangos pjovimas	m	1,60	0,34	1,94
3.	Kelio bortų sudėtų ant betono pagrindo išardymas ir sudėjimas į krūvas	m	5,13	1,08	6,21
4.	Vejos bortų sudėtų ant betono pagrindo išardymas ir sudėjimas į krūvas	m	3,30	0,69	3,99
5.	Šaligatvio pagrindo iš smėlio-žvyro mišinio papildymas, pridedant iki 5 cm storio sluoksnį	m2	3,20	0,67	3,87
6.	3 cm storio pasluosknio iš skaldos įrengimas	m2	2,10	0,44	2,54
7.	Šaligatvių dangos iš betoninių plytelių įrengimas, naudojant esamas betonines plyteles	m2	13,00	2,73	15,73
8.	Šaligatvių dangos iš 300x300x60 betoninių plytelių įrengimas, naudojant naujas betonines plyteles	m2	28,50	5,99	34,49
9.	Šaligatvių dangos iš 375x375x80 betoninių plytelių įrengimas, naudojant naujas betonines plyteles	m2	29,50	6,20	35,70
10.	Šaligatvių dangos iš 200x100x60 betoninių trinkelų įrengimas, naudojant naujas betonines trinkeles	m2	25,50	5,36	30,86
11.	Šaligatvių dangos iš 200x100x80 betoninių trinkelų įrengimas, naudojant naujas betonines trinkeles	m2	25,50	5,36	30,86
12.	Šaligatvių dangos iš betoninių trinkelų/plytelių su išpėjamuoju paviršiumi įrengimas, naudojant naujas betonines trinkeles/plyteles	m2	34,50	7,25	41,75
13.	Šaligatvių dangos iš betoninių trinkelų įrengimas, naudojant esamas betonines trinkeles	m2	13,00	2,73	15,73
14.	Kelio bortų 1000x150x300 įrengimas ant betono pagrindo, naudojant esamus bortus	m	22,00	4,62	26,62
15.	Kelio bortų 1000x150x300 įrengimas ant betono pagrindo, naudojant naujus bortus	m	29,50	6,20	35,70
16.	Kelio bortų 1000x150x220 įrengimas ant betono pagrindo, naudojant naujus bortus	m	29,50	6,20	35,70

17.	Vejos bortų 1000x80x200 įrengimas ant betono pagrindo, naudojant naujus bortus	m	15,00	3,15	18,15
18.	Šulinio landos suregulavimas	vnt.	187,41	39,36	226,77
19.	Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio, sluoksnis 8.00 cm storio, rankiniu būdu	m2	35,00	7,35	42,35
20.	Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio, sluoksnis 4.00 cm storio, klotuvas iki 200 t/h	m2	15,00	3,15	18,15
21.	Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio sluoksnis 6.00 cm storio, rankiniu būdu	m2	33,00	6,93	39,93
22.	Plotų planiravimas rankiniu būdu	m2	2,00	0,42	2,42
23.	Paprastų, parterinių gazonų užsėjimas rankiniu būdu	m2	0,60	0,13	0,73
24.	Statybinio laužo ir šiukšlių išvežimas	t	30,00	6,30	36,30

2.3. Pradinė sutarties vertė yra **121 000,00 Eur (vienas šimtas dvidešimt vienas tūkstantis eurų) su PVM**. Pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų įsigijimui, Rangovo pasiūlyme nurodytais į kainiais. Užsakovas nebegalės daugiau pirkti Darbų pagal Sutartį, kai bus pasiekta planuota maksimali lėšų suma. Kainą, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklauso nuo vykdant Sutartį atliekamų Darbų apimtys (kiekio). Faktinės Darbų apimtys gali skirtis nuo preliminarinių darbų apimčių, Užsakovas neįsipareigoja pirkti viso darbų kiekio.

2.4. Į Sutarties į kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų, darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

2.5. Sutartyje numatyti Darbų į kainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu dėl kainų lygio pokyčio gali būti perskaičiuojami Sutartyje numatytais atvejais:

2.5.1. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos darbus, o už kitus, nei statybos darbai, Darbus (geodezinių nuotraukų, kadastro bylų sudarymas ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos. Rangovui mokėtinos sumos už statybos darbus gali būti perskaičiuojamos jeigu Valstybės duomenų agentūrą (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau - Indeksas), „Keliai ir gatvės“, reikšmė pakinta daugiau kaip 5 proc. per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė nei sutarties įsigaliojimo diena, o pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Darbų perdavimo-priėmimo akto pagal Sutartį sudarymo dieną.

2.5.2. Susitarimas dėl kainos perskaičiavimo įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą Sutarties vertę.

2.5.3. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina taikoma statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos.

2.5.4. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo.

2.5.5. Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.5.6. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų statybos darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95)

2.6. Šalys susitaria, kad Sutarties įkainis gali kisti dėl priimto įstatymo, keičiančio PVM mokesčio dydį. Įkainis perskaičiuojamas (didinamas arba mažinamas) proporcingai mokesčio lygio pakeitimui. Perskaičiuotas įkainis įforminamas šalių pasirašomu papildomu susitarimu ir taikomas po įstatymo įsigaliojimo ir papildomo susitarimo pasirašymo atliktiems darbams apmokėti. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{(1 + \frac{T_S}{100})} \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų Darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

2.7. Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus moka kiekvieną mėnesį pagal Rangovo pateiktą dokumentaciją (PVM sąskaitą-faktūrą, atliktų darbų aktus su gatvių, kuriose atlikti darbai, sąrašu ir nurodytais kiekiais, pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Vykdant Sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (NBFC) „Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema“ (toliau – SABIS) priemonėmis. Paslauga gali būti apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

2.8. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus Darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui

trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Užsakovas turi teisę:

3.1.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę.

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis norminių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nesilaiko norminių statybos dokumentų reikalavimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

3.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. Užsakovas, vadovaujantis šia Sutartimi, įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir sumokėti Rangovui sulygtą užmokestį pagal 2.2 punkte nurodytus darbų įkainius.

3.2.2. Už atliktus Darbus atsiskaityti, kaip nurodyta šios Sutarties 2.7 punkte.

3.2.3. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atliktų darbų aktų pateikimo dienos juos išnagrinėti ir pasirašyti arba grąžinti Rangovui pataisymui pateikiant motyvuotą atsisakymą pasirašyti.

3.2.4. Suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir duomenis, reikalingus Darbams atlikti.

3.3. Rangovas turi teisę:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnyje numatytomis Rangovo teisėmis.

3.4. Rangovas įsipareigoja:

3.4.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti darbus ir perduoti darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

3.4.2. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo lėšomis ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.

3.4.3. Darbus atlikti pagal dokumentaciją, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

3.4.4. Prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta autotransporto eismas.

3.4.5. Savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę. Garantuoti darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais.

3.4.6. Savo kompetencijos ribose informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus Užsakovo pateiktoje dokumentacijoje bei teikti siūlymus jiems išvengti.

3.4.7. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus.

3.4.8. Savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų.

3.4.9. Pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus prieš 5 (penkias) darbo dienas iki mėnesio pabaigos (PVM sąskaitą – faktūrą su nurodyta sutarties data, numeriu ir pavadinimu pateikia tik Užsakovui pasirašius atliktų darbų aktą (F-2) ir pažymą (F-3) apie atliktų darbų ir išlaidų vertę).

3.4.10. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoti Užsakovą apie pasikeitusias aplinkybes, susijusias su sutarties vykdymu.

3.4.11. Neturi teisės perleisti tretiesiems asmenims savo teisių ir pareigų, atsiradusių iš šios sutarties bei susietų su Darbų atlikimu.

3.4.12. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus.

3.4.13. Deramai laikytis darbų saugos, aplinkos saugos reikalavimų, gaisrinės saugos taisyklių, neteršti aplinkos, atsakyti už objekto bei inžinerinės infrastruktūros apsaugą bei išsaugojimą.

3.4.14. Paskirti darbų vadovą. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

3.4.15. Užtikrinti, kad Sutartis neprieštarauja jo įstatuose nustatyta veiklai.

3.4.16. Sutarties vykdymui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.1 papunkčiu, teikiant Paslaugas laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų:

3.4.16.1. transportuojant visas statybvietėje susidarancias statybines medžiagas į statybvietę ir iš jos, naudoti daugkartinius kontenerius, išskyrus kai susidarancias atliekas turi būti perdirbamos ar vežamos į mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius;

3.4.16.2. pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip panaudoti darbų procesuose susidariusias atliekas (tas, kurias įmanoma naudoti pakartotinai, perdirbti ar kitaip panaudoti). Už šiame papunktyje nustatytų įsipareigojimų nesilaikymą, Rangovas moka Užsakovui 100 Eur dydžio baudą.

4. Šalių atsakomybė

4.1. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus, Užsakovui pareikalavus Rangovas moka delspinigius dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,05 proc. nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo Sutarties 1.5 punkte numatytos darbų pabaigos. Delspinigiai baigiami skaičiuoti Darbų priėmimo–perdavimo dokumentų pasirašymo dieną. Jeigu Rangovui už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra paskaičiuoti delspinigiai ir Rangovas per 14 d. nesumoka, Užsakovas turi teisę delspinigius atskaityti iš sumų už atliktus darbus.

4.2. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties 2.7 punkte nurodytu terminu, tai Rangovui pareikalavus, Užsakovas moka delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra 0,05 proc. nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo Sutarties 2.7 punkte nurodyto termino pabaigos iki pilnų Užsakovo įsipareigojimų įvykdymo dienos.

4.3. Sutarties Šalys sutarė, kad visi mokėjimai pagal šią Sutartį užskaitomi tokia tvarka: 1) delspinigiai; 2) bauda; 3) mokėjimai už atliktus darbus.

4.4. Nepradėjus vykdyti Sutartyje numatytų darbų per 1.5 punkte nurodytą terminą ir Užsakovui surašius vienašalį aktą dėl darbų nevykdymo ir (ar) Sutarties 3.4.14 punkte nustatytų reikalavimų pažeidimą, mokėti 50 (penkiasdešimt) eurų dydžio baudą už kiekvieną pavėluotą dieną. Sutarties įvykdymo užtikrinimo panaudojimas, delspinigių ir baudos pagal šios Sutarties numatytas sankcijas sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo Sutarties įsipareigojimų vykdymo arba Sutarties pažeidimų pašalinimo dienos. Bauda gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos.

4.5. Visais atvejais Sutarties Šalies pareiga mokėti delspinigius atsiranda tik tuo atveju, jeigu kita Sutarties Šalis to pareikalauja. Dėl objektyvių aplinkybių Sutarties Šalis turi teisę ir nereikalauti, kad būtų mokami delspinigiai. Bet kuriuo atveju, jeigu Sutarties Šalis pareikalauja, kad būtų mokami delspinigiai, jie turi būti sumokami už laikotarpį nuo pažeidimą užfiksuoto vieno iš Sutarties Šalių atsakingų atstovų pasirašyto akto dienos iki Sutarties šalių įgaliotų asmenų pasirašyto akto apie pažeidimo pašalinimo dienos.

5. Kitos sąlygos

5.1. Sutartis laikoma tinkamai įvykdyta, kai Rangovas pateikia Užsakovui tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir visus su Darbu susietus duomenis bei dokumentaciją, o Užsakovas juos priima ir pasirašo Darbų atlikimo aktus.

5.2. Už darbus, kuriuos Rangovas atliko savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama.

5.3. Įvykus bet kokio pobūdžio esminiam įvykiui, susietam su šios Sutarties dalyku, Rangovas praneša apie tai Užsakovo paskirtam už sutarties vykdymą asmeniui arba kitu Užsakovo nurodytu telefonu ir po to išsiunčia pranešimą raštu šioje Sutartyje nurodytu adresu. Užsakovas turi per 5 darbo dienas nuo Rangovo rašto gavimo dienos raštu pateikti Rangovui atsiliėpimą.

5.4. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdam šią Sutartį, įteikiami sutarties Šaliai pasirašyti arba siunčiami registruotu paštu ar el. paštu.

5.5. Jeigu keičiasi šią Sutartį pasirašiusių Šalių juridiniai adresai, banko sąskaitų numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai Šalys nedelsiant privalo apie tai informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka sutarties sąlygų arba, kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

5.6. Šalis, negalinti tinkamai ir nustatytais terminais vykdyti Sutarties, nedelsiant raštu praneša kitai Šaliai, o prireikus, ir kitiems suinteresuotiems subjektams.

5.7. Visi ginčai, kilę dėl šios sutarties sprendžiami Šalių tarpusavio derybomis, remiantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo principais.

5.8. Nepavykus pasiekti susitarimo derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.9. Užsakovo atstovas, atsakingas už sutarties administravimą: Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas Justas Baciūška, tel. +370 459 35 515, el. p. justas.baciuska@kupiskis.lt.

5.10. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – Investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė Rita Daliūnienė, tel. +370 459 35 614, el. p. rita.daliuniene@kupiskis.lt.

5.11. Rangovo atstovas, atsakingas už sutarties vykdymą meistras Mantas Indriūnas tel. Nr. +370 682 60 001, el. p. info@rekorrente.lt.

5.12. Nenumatyta.

5.13. Norėdamas pakeisti Sutarties 5.12 punkte nurodytą Subrangovą dėl objektyvių priežasčių, Rangovas privalo gauti raštišką Užsakovo sutikimą. Gavus rašytinį Užsakovo sutikimą, vykdam Sutartį gali dalyvauti tik tas subrangovas (ar kitas ūkio subjektas), kuris pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka dalyvavo šiame pirkime ir atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Jeigu šio pirkimo dalyviai (subrangovai) raštu atsisako dalyvauti sutarties vykdymo stadijoje, Rangovas gali pasitelkti kitus ūkio subjektų pajėgumus. Naujai pasitelktas subrangovas turi atitikti pirkimo dokumentuose subrangovo kvalifikacijai keliamus reikalavimus ir turėti Užsakovo patvirtinimą raštu.

6. Sutarties nutraukimas ir keitimas

6.1. Nei viena Šalis nėra laikoma pažeidusia Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal ją, jeigu įsipareigojimus vykdyti trukdo nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

6.2. Šalys susitaria, kad Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu abiejų Šalių susitarimu, arba vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

6.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį pranešęs apie tai Rangovui raštu prieš 30 dienų, jei:

6.3.1. Rangovas nevykdo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų arba nepradedą Darbų Sutarties 1.7 punkte numatytu terminu;

6.4. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį pranešęs apie tai Užsakovui raštu prieš 30 dienų, jei:

6.4.1. Rangovas per ne mažiau kaip 90 dienų nuo Sutarties 2.7 punkte nurodyto termino pabaigos negauna tarpinio mokėjimo.

6.5. Pasibaigus Sutarčiai ar ją nutrukus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

6.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

7. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas

7.1. Pirkimo sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas neįvykdytų sutartyje numatytų įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, Rangovas per vieną mėnesį nuo minėtų aplinkybių paaiškėjimo dienos turės sumokėti Užsakovui baudą, kurios dydis 5 proc. nuo pradinės sutarties vertės be PVM.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Sutarties priedai:

8.1.1. priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija.

8.1.2. priedas Nr. 2 – Pasiūlymas pirkimui.

8.2. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

8.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba ir Šalių pasirašyta el. parašais. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

9. Šalių rekvizitai

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmenų kodas 188774975

Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

A. s. LT584010043400010067

Banko kodas 40100

Tel. +370 459 35 500

El. p. savivaldybe@kupiskis.lt

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja,
laikinais einanti Savivaldybės administracijos
direktoriaus pareigas

Reda Totorienė

RANGOVAS

UAB „Recorrente“

Juridinio asmenų kodas 302573051

Pušyno g. 34, Šepeta, Kupiškio r.

AB „Swedbank“

A.s. LT14 7300 0101 6635 4901

Banko kodas 73000

Tel. +370 687 71 624

El. p. info@recorrente.lt

Direktorius

Rolandas Velutis

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g.2, LT- 40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35503, faksas (8 459) 35510, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774975

KUPIŠKIO MIESTO ŠALIGATVIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ PRIEŽIŪROS (REMONTO) DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
2. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA:	Kupiškio miesto šaligatvių ir pėsčiųjų takų priežiūros (remonto) darbai
3. STATINIO KATEGORIJA	Ypatingi statiniai, neypatingi statiniai, nesudėtingi statiniai
4. PROJEKTO STADIJA	Darbų įkainiai kuriems reikia pateikti pasiūlymą: 1. Šaligatvių iš betoninių plytelių/trinkelų išardymas – 1 m² kaina. 2. Asfalto dangos pjovimas – 1 m kaina. 3. Kelio bortų sudėtų ant betono pagrindo išardymas ir sudėjimas į krūvas – 1 m kaina. 4. Vejos bortų sudėtų ant betono pagrindo išardymas ir sudėjimas į krūvas – 1 m kaina. 5. Šaligatvio pagrindo iš smėlio-žvyro mišinio papildymas, pridedant iki 5 cm storio sluoksnį – 1 m² kaina. 6. 3 cm storio pasluosknio iš skaldos įrengimas – 1 m² kaina. 7. Šaligatvių dangos iš betoninių plytelių įrengimas, naudojant esamas betonines plyteles – 1 m² kaina. 8. Šaligatvių dangos iš 300x300x60 betoninių plytelių įrengimas, naudojant naujas betonines plyteles – 1 m² kaina. 9. Šaligatvių dangos iš 375x375x80 betoninių plytelių įrengimas, naudojant naujas betonines plyteles – 1 m² kaina. 10. Šaligatvių dangos iš 200x100x60 betoninių trinkelų įrengimas, naudojant naujas betonines trinkeles – 1 m² kaina. 11. Šaligatvių dangos iš 200x100x80 betoninių trinkelų įrengimas, naudojant naujas betonines trinkeles – 1 m² kaina. 12. Šaligatvių dangos iš betoninių trinkelų/plytelių su išpėjamoju paviršiumi įrengimas, naudojant naujas betonines trinkeles/plyteles – 1 m² kaina. 13. Šaligatvių dangos iš betoninių trinkelų įrengimas, naudojant esamas betonines trinkeles – 1 m² kaina. 14. Kelio bortų 1000x150x300 įrengimas ant betono pagrindo, naudojant esamus bortus – 1 m kaina. 15. Kelio bortų 1000x150x300 įrengimas ant betono pagrindo, naudojant naujus bortus – 1 m kaina. 16. Kelio bortų 1000x150x220 įrengimas ant betono pagrindo, naudojant naujus bortus – 1 m kaina. 17. Vejos bortų 1000x80x200 įrengimas ant betono pagrindo, naudojant naujus bortus – 1 m kaina. 18. Šulinio landos suregulavimas – 1 vnt. kaina.

	19. Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio, sluoksnis 8.00 cm storio, rankiniu būdu – 1 m² kaina. 20. Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio, sluoksnis 4.00 cm storio, klotuvas iki 200 t/h – 1 m² kaina. 21. Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio sluoksnis 6.00 cm storio, rankiniu būdu – 1 m² kaina. 22. Plotų lyginimas rankiniu būdu – 1 m² kaina. 23. Paprastų, parterinių gazonų užsėjimas rankiniu būdu – 1 m² kaina. 24. Statybinio laužo ir šiukšlių išvežimas – 1 t kaina.
5. STATYBOS RŪŠIS	Priežiūros (remonto) darbai
6. OBJEKTO APRAŠYMAS	Darbai: Atstatant seną ar įrengiant naują šaligatvio dangą, išardoma senoji danga, jei būtina, atpjaunama ir išardomas gatvės važiuojamosios dalies asfalto danga, išardomi vejos bortai, pripilamas ir sutankinamas iki 5 cm smėlio-žvyro sluoksnis, įrengiamas 3 cm skaldos pasluoksnis, pastatomi kelio ir/ar vejos bortai (seni arba nauji), paklojamos plytelės (senos arba naujos), siūlės užtaisomos smėliu, šulinio liukai sureguliuojami. Kur reikia, atstatoma išardyta asfalto danga. Šaligatvio priežiūros metu suardyti gazonai išlyginami, sutankinami ir pasėjus žolę suvoluojami. Išvežamas susidaręs statybinis laužas ir šiukšlės. 1. Šaligatvių iš betoninių plytelių/trinkelų išardymas: Išardyti šaligatvio dangą, išrūšiuojant ir sudedant plyteles/trinkeles ant padėklų. Nepažeistą dangą suderinus su užsakovu panaudoti atstatant šaligatvį, arba išvežti į laikino saugojimo vietą. 2. Asfalto dangos pjovimas: asfalto dangos pjovimas diskiniu pjūklų. Atpjautos dangos išardymas. 3. Kelio ar vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo išardymas ir sudėjimas į krūvas: Nukasti augalinę dangą ir iškasti esamą gruntą iki borto pagrindo išilgai bortų, sumetant velėnas į krūvas. Išardyti kelio bortus ir/ar vejos bortus, atskiriant nuo betono pagrindo, išrūšiuojant ir sudedant ant padėklų. Ardymo metu nepažeistus bortus suderinus su užsakovu panaudoti atstatant šaligatvį, arba išvežti į laikino saugojimo vietą. 4. Šaligatvio pagrindo iš smėlio-žvyro mišinio papildymas, pridedant iki 5 cm storio sluoksnį: Išpurenti ir išlyginti seną šaligatvio pagrindą, jei reikia iškasti užterštą smėlį. Įrengti pagrindą, pridedant iki 5 cm naujų medžiagų ir išlyginti. Sutankinti vibro plūktuvu. 5. 3 cm storio pasluoksnio iš skaldos įrengimas: Įrengti 3 cm storio pasluoksnį, paskirstant skaldos atsijas ir išlyginti. Sutankinti vibroplūktuvu. 6. Šaligatvių dangos iš 300x300x60 ar 375x375x80 betoninių plytelių įrengimas, naudojant esamas ar naujas betonines plyteles: Išlyginti pagrindą. Pakloti naudotas ar naujas betonines plyteles, tikrinant pagal gulsčiuką. Siūles užpildyti smėliu arba smėlio-cemento mišiniu.

	7. Šaligatvių dangos iš 200x100x60 ar 200x100x80 betoninių trinkelų įrengimas, naudojant naujas ar naudotas betonines trinkeles: Išlyginti pagrindą. Pakloti naujas ar naudotas betonines trinkeles, tikrinant pagal gulsčiuką. Trinkelų tarpus užpildyti smėliu arba smėlio-cemento mišiniu. Trinkelų paviršių švariai nušluoti ir sutankinti vibro plokšte, uždėjus ant jos guminį padą. Po vibravimo visą paviršių vėl peršluoti granitinėmis atsijomis. Klojant trinkeles/plyteles su išpėjamoju paviršiumi naudoti žmonėms su regėjimo negalia pritaikytas trinkeles/plyteles. Išpėjamojo paviršiaus spalvą ir faktūrą derinti su Užsakovu. 8. Kelio bortų 1000x150x300 ar 1000x150x220, vejos bortų 1000x80x200 įrengimas ant betono pagrindo, naudojant esamus ar naujus bortus: Padaryti iškasą pagrindui. Įrengti betoninį pagrindą, jį sutankinant. Pastatyti bortus pagal žymas, užpildant siūles cementiniu skiediniu. 9. Šulinio landos sureguliuavimas: šulinio landos, esančios šaligatvio tvarkymo zonoje, sureguliuavimas, panaudojant gelžbetoninius paaukštinimo žiedus. 10. Asfalto dangų atstatymas: asfalto dangų atstatymas rankiniu būdu prie įrengtų naujų kelio bortų. Asfaltbetonio mišinys paklojamas, išlyginamas su sutankinamas suformuojant minimalų nuolydį nuo borto. Asfalto mišiniai parenkami laikantis TRA ASFALTAS 24 reikalavimų, asfaltas įrengiamas laikantis IT ASFALTAS 24 reikalavimų (viršutinio sluoksnio asfaltbetonio prijungtys prie bordiūrų įrengiamos kaip sandarintos siūlės). 11. Plotų lyginimas rankiniu būdu: Šaligatvių priežiūros darbų metu pažeisti žalieji plotai supurenami rankiniu būdu ir išlyginami suformuojant nuolydį taip, kad perteklinis lietaus vanduo nesikaupytų ant šaligatvio. 12. Paprastų, parterinių gazonų užsėjimas rankiniu būdu: Išlyginti plotai užsėjami vejos žolių sėklų mišiniu. Žolių sėklos grėbstant rankiniu būdu įterpiamos į dirbą ir privoluojamos. 13. Statybinio laužo ir šiukšlių išvežimas: Pakrauti statybinių laužą ir šiukšles ir išvežti į sąvartyną.
7. DARBŲ APIMTIS	Tikslios darbų apimtys, defektiniai aktai (jeigu reikalingi), objektų darbų vietos planai nustatomi užsakovo ir pateikiami rangovui bei derinant objektų sąrašą Kelių direkcijos Vietinių kelių skyriaus atstovui. Orientaciniai darbų kiekiai pateikti lentelėje.
8. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI	1. Užsakovui pateikus užsakymą (raštu arba elektroniniu laišku) – darbus pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo gavimo (darbų pradžią suderinus su užsakovo atstovu). 2. Darbus atlikti per 15 darbo dienų nuo darbų pradžios. Pastaba: Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, atsižvelgiant į darbų apimtį ar nepalankias oro sąlygas, prieš tai raštu suderinus su užsakovu.
9. PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS	Atliktų darbų aktai, formos F2, F3 po 3 egzempliorius. Panaudotų medžiagų atitikties deklaracijos.

Kupiškio miesto šaligatvių ir pėsčiųjų takų priežiūros (remonto) orientaciniai darbų kiekiai

Eil. Nr.	Prekės, pasaugos pavadinimas	Mato Vnt.	Orientaciniai kiekiai
1	2	3	4
1.	Šaligatvių iš betoninių plytelių/trinkelų išardymas	m ²	1000
2.	Asfalto dangos pjovimas	m	800
3.	Kelio bortų sudėtų ant betono pagrindo išardymas ir sudėjimas į krūvas	m	800
4.	Vejos bortų sudėtų ant betono pagrindo išardymas ir sudėjimas į krūvas	m	800
5.	Šaligatvio pagrindo iš smėlio-žvyro mišinio papildymas, pridedant iki 5 cm storio sluoksnį	m ²	1000
6.	3 cm storio pasluosknio iš skaldos įrengimas	m ²	1200
7.	Šaligatvių dangos iš betoninių plytelių įrengimas, naudojant esamas betonines plyteles	m ²	200
8.	Šaligatvių dangos iš 300x300x60 betoninių plytelių įrengimas, naudojant naujas betonines plyteles	m ²	400
9.	Šaligatvių dangos iš 375x375x80 betoninių plytelių įrengimas, naudojant naujas betonines plyteles	m ²	400
10.	Šaligatvių dangos iš 200x100x60 betoninių trinkelų įrengimas, naudojant naujas betonines trinkeles	m ²	150
11.	Šaligatvių dangos iš 200x100x80 betoninių trinkelų įrengimas, naudojant naujas betonines trinkeles	m ²	50
12.	Šaligatvių dangos iš betoninių trinkelų/plytelių su išpėjamuoju paviršiumi įrengimas, naudojant naujas betonines trinkeles/plyteles	m ²	20
13.	Šaligatvių dangos iš betoninių trinkelų įrengimas, naudojant esamas betonines trinkeles	m ²	50
14.	Kelio bortų 1000x150x300 įrengimas ant betono pagrindo, naudojant esamus bortus	m	50
15.	Kelio bortų 1000x150x300 įrengimas ant betono pagrindo, naudojant naujus bortus	m	500
16.	Kelio bortų 1000x150x220 įrengimas ant betono pagrindo, naudojant naujus bortus	m	50
17.	Vejos bortų 1000x80x200 įrengimas ant betono pagrindo, naudojant naujus bortus	m	500
18.	Šulinio landos suregulavimas	vnt.	5
19.	Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio, sluoksnis 8.00 cm storio, rankiniu būdu	m ²	50
20.	Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio, sluoksnis 4.00 cm storio, klotuvas iki 200 t/h	m ²	50
21.	Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio sluoksnis 6.00 cm storio, rankiniu būdu	m ²	50
22.	Plotų planiravimas rankiniu būdu	m ²	350
23.	Paprastų, parterinių gazonų užsėjimas rankiniu būdu	m ²	350
24.	Statybinio laužo ir šiukšlių išvežimas	t	50

Pastaba:

1. Faktinės darbų apimtys gali kisti.

Suderino:

Infrastruktūros skyriaus vyr. inžinierius (vyr. specialistas)

Andrius Jurėnas

Parengė:

Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas

Justas Baciūška

**PASIŪLYMAS DĖL
KUPIŠKIO MIESTO ŠALIGATVIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ PRIEŽIŪROS (REMONTO) DARBŲ
PIRKIMO**

2025-06-30

(Data)

Kupiškis

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Recorrente“
Atsakingasis partneris (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	-
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Rolandas Velutis
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Pušyno g. 34, Šepeta, Kupiškio r.
Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonės kodai/	302573051
Tiekėjo banko rekvizitai /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių banko rekvizitai/	AB Swed bankas 7300
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių PVM mokėtojo kodai/	LT100013747812
Telefono numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių telefono numeriai/	068771624
El. pašto adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių e. pašto adresai/	info@recorrente.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

1. Mes siūlome šiuos darbus (pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę):

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato Vnt.	Preliminarus * kiekis	Fiksuoti įkainiai eurai, be PVM	Preliminari suma Eur be PVM (4x5) stulpeliai
1	2	3	4	5	6
1.	Šaligatvių iš betoninių plytelių/trinkelų išardymas	m2	1000	3,50	3500,00
2.	Asfalto dangos pjovimas	m	800	1,60	1280,00
3.	Kelio bortų sudėtų ant betono pagrindo išardymas ir sudėjimas į krūvas	m	800	5,13	4104,00

4.	Vejos bortų sudėtų ant betono pagrindo išardymas ir sudėjimas į krūvas	m	800	3,30	2640,00
5.	Šaligatvio pagrindo iš smėlio-žvyro mišinio papildymas, pridedant iki 5 cm storio sluoksnį	m2	1000	3,20	3200,00
6.	3 cm storio pasluosknio iš skaldos įrengimas	m2	1200	2,10	2520,00
7.	Šaligatvių dangos iš betoninių plytelių įrengimas, naudojant esamas betonines plyteles	m2	200	13,00	2600,00
8.	Šaligatvių dangos iš 300x300x60 betoninių plytelių įrengimas, naudojant naujas betonines plyteles	m2	400	28,50	11400,00
9.	Šaligatvių dangos iš 375x375x80 betoninių plytelių įrengimas, naudojant naujas betonines plyteles	m2	400	29,50	11800,00
10.	Šaligatvių dangos iš 200x100x60 betoninių trinkelų įrengimas, naudojant naujas betonines trinkeles	m2	150	25,50	3825,00
11.	Šaligatvių dangos iš 200x100x80 betoninių trinkelų įrengimas, naudojant naujas betonines trinkeles	m2	50	25,50	1275,00
12.	Šaligatvių dangos iš betoninių trinkelų/plytelių su išpėjamuoju paviršiumi įrengimas, naudojant naujas betonines trinkeles/plyteles	m2	20	34,50	690,00
13.	Šaligatvių dangos iš betoninių trinkelų įrengimas, naudojant esamas betonines trinkeles	m2	50	13,00	650,00
14.	Kelio bortų 1000x150x300 įrengimas ant betono pagrindo, naudojant esamus bortus	m	50	22,00	1100,00
15.	Kelio bortų 1000x150x300 įrengimas ant betono pagrindo, naudojant naujus bortus	m	500	29,50	14750,00
16.	Kelio bortų 1000x150x220 įrengimas ant betono pagrindo, naudojant naujus bortus	m	50	29,50	1475,00
17.	Vejos bortų 1000x80x200 įrengimas ant betono pagrindo, naudojant naujus bortus	m	500	15,00	7500,00
18.	Šulinio landos suregulavimas	vnt.	5	187,41	937,05
19.	Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio, sluoksnis 8.00 cm storio, rankiniu būdu	m2	50	35,00	1750,00
20.	Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio	m2	50	15,00	750,00

	dangos sluoksnio asfaltbetonio, sluoksnis 4.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h				
21.	Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio sluoksnis 6.00 cm storio, rankiniu būdu	m2	50	33,00	1650,00
22.	Plotų planiravimas rankiniu būdu	m2	350	2,00	700,00
23.	Paprastų, parterinių gazonų užsėjimas rankiniu būdu	m2	350	0,60	210,00
24.	Statybinio laužo ir šiukšlių išvežimas	t	50	30,00	1500,00
Bendra sąlyginė įkainių vertė, Eur be PVM:					81806,05
PVM 21 proc.					17179,27
Bendra preliminarinė sąlyginė įkainių vertė, Eur su PVM					98985,32

Bendra pasiūlymo kaina (pasiūlymų palyginimui) su PVM 98985,32 (devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 32 ct.).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 17179,27 (septyniolika tūkstančių šimtas septyniasdešimt devyni eurai, 27 ct) Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

**Pastaba:*

1. pasiūlymo kainos ir kainos sudedamosios dalys ar įkainiai nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio.
2. bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojų nustatyti.
3. lentelėje nurodytas preliminarus perkamų darbų kiekis. Perkančioji organizacija neįsipareigoja pirkti viso darbų kiekio.
4. Tiekėjas rengdamas pasiūlymą turi įvertinti tik lentelėje pateiktus kiekius be galimo kiekių sumažėjimo ar padidėjimo.
5. sutarties vykdymo metu bus apmokama už faktiškai atliktus darbus.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos siūlomų darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per SABIS informacinę sistemą išlaidas ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Mes taip pat patvirtiname, kad siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

2. Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subrangovus (subteikėjus)*:

2.1. kurių pajėgumais **bus remiamasi** įrodinėjant Teikėjo kvalifikaciją ir vykdam sutartį.

Eil.Nr.	Subrangovo pavadinimas	Darbai, kuriems ketinama pasitelkti subrangovus	Dokumentai, patvirtinantys subrangovo teisę vykdyti jam priskirtus darbus

**Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (subteikėjai).*

2.2. kurių pajėgumais **nebus remiamasi**:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Darbai, kuriems ketinama pasitelkti subrangovus	Dokumentai, patvirtinantys subrangovo teisę vykdyti jam priskirtus darbus

**Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (subteikėjai).*

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento pavadinimas CVP IS lange
	Tiekėjo deklaracija	Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija“

4. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumento įkėlimo CVP IS lange vieta

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Rolandas Velutis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	RANGOS DARBŲ SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-15 Nr. B5-147 (10.44 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Reda Totorienė Vedėjas(-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-15 12:49
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-15 12:49
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-12 11:47 - 2025-12-11 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rolandas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-15 13:21
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-15 13:21
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-02-02 14:09 - 2026-02-01 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Daliūnienė Vyresnysis(-ioji) specialistas(ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-15 13:39
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-15 13:39
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-07 15:16 - 2028-07-05 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninine_specifikacija_1 priedas.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pasiūlymas_2 priedas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250618.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-07-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-07-15 nuorašą suformavo Rita Daliūnienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-