
RANGOS SUTARTIS 

Nr. 
Klaipėda

Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracija  (toliau  –  Užsakovas),  atstovaujama 
Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Andriaus  Žuko,  veikiančio  pagal  Savivaldybės 
administracijos  nuostatus,  ir  UAB  „Inkomsta  &  Co“  (toliau  –  Rangovas),  atstovaujama 
direktoriaus Petro Černecko, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė 
šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis  sudaroma įvykdžius  Blušių  g.  (atkarpos  nuo  Labrenciškės  g.  iki  Blušių  g.  11), 
Lendrūnų  g.,  Klaipėdos  mieste,  rangos  darbų  pirkimo  supaprastinto atviro  konkurso  būdu 
procedūras  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų įstatymo ir  kitų  teisės  aktų  nustatyta  tvarka. 
Sutarties sudarymo pagrindas – Viešųjų pirkimų komisijos protokolas 2025-06-18 Nr. ADM-278.  

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties  objektas  – Blušių  g.  (atkarpos  nuo  Labrenciškės  g.  iki  Blušių  g.  11), 
Lendrūnų g.,  Klaipėdos mieste,  rangos darbai  (toliau – darbai). Darbai ir  paslaugos perkami 
pagal parengtus Techninius darbo projektus ir Užsakovo užduotį (Sutarties 1-3 priedai).

2. Sutarties vertė:
2.1. Sutarties kaina, įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM), – 

576 532,02 (penki šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai trisdešimt du eurai, du 
centai) Eur:

Eil. 
Nr.

Pavadinimas Kaina Eur be PVM

1.
Blušių g. (atkarpa nuo Labrenciškės g. iki Blušių g. 11), 
Klaipėdos  m.  kapitalinio  remonto  ir  paviršinių  nuotekų 
tinklų statybos darbai

187 546,85

2.
Lendrūnų g. Klaipėdos m. kapitalinio remonto ir paviršinių 
nuotekų tinklų statybos darbai

288 925,89

Sutarties kaina (1-2 eil. suma) Eur be PVM: 476 472,74 (Keturi šimtai 
septyniasdešimt šeši 

tūkstančiai keturi šimtai 
septyniasdešimt du eurai, 

septyniasdešimt keturi 
centai)

PVM (21 proc.) Eur: 100 059,28
Sutarties kaina Eur su PVM: 576 532,02 (penki šimtai 

septyniasdešimt šeši 
tūkstančiai penki šimtai 
trisdešimt du eurai, du 

centai)
2.2. Pradinės Sutarties vertė yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą 

perkamų darbų apimtį –  476 472,74 (Keturi šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai 
septyniasdešimt  du  eurai,  septyniasdešimt  keturi  centai) Eur  be  PVM.  Pradinės  Sutarties  vertė 
nekinta  per  visą  Sutarties  vykdymo  laikotarpį,  išskyrus,  jei  Sutarties  vertė  peržiūrima  pagal 
Sutarties 3.2 p. nurodytas kainos peržiūros taisykles.

3. Kainodaros taisyklės: 
3.1. Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina.
3.2. Sutarties kaina gali būti keičiama taikant šias peržiūros taisykles: 
3.2.1.Visais atvejais, įstatymais pakeitus PVM dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai 
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turi būti taikomi toms pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias 
Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių susitarimo. Tokiu atveju Sutarties 
kaina be PVM nekeičiama. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai 
negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, kuriai taikoma peržiūra.

Jeigu Sutarties 2.1 p. dėl tam tikrų priežasčių yra fiksuojama kaina be PVM (pvz., Rangovas 
nėra  PVM  mokėtojas,  darbai  neapmokestinami  PVM),  o  Sutarties  vykdymo  metu  Rangovui 
atsiranda pareiga mokėti PVM tarifą (pvz., Rangovas tampa PVM mokėtoju), tokiu atveju vykdant 
Sutartį, Sutarties kaina – nekeičiama.

3.2.2.Sutarties  vykdymo  laikotarpiu  darbų  kaina  pagal  bendrą  kainų  lygio  kitimą 
perskaičiuojama (didinama arba mažinama) ne anksčiau kaip praėjus 9 mėnesiams nuo pasiūlymo 
viešajam pirkimui pateikimo dienos, jeigu kainų pokytis per ne ilgesnį kaip 9 mėn. laikotarpį nuo 
pasiūlymų pateikimo dienos yra didesnis kaip 9 procentai. Sekantys perskaičiavimai atliekami kas 
12 mėnesių nuo paskutinės atliktos kainos peržiūros dėl kainų pokyčio, jeigu kainų pokytis per 12 
mėnesių laikotarpį nuo paskutinės atliktos kainos peržiūros yra didesnis kaip 10 procentų.

3.2.3.Taip pat Sutarties vykdymo laikotarpiu darbų kaina perskaičiuojama dėl kainų lygio 
pokyčio, jei Sutartis yra stabdoma Užsakovo iniciatyva ilgiau nei 6 mėn. ir jeigu kainų teigiamas  
pokytis yra didesnis kaip 5 procentai. 

3.2.4.Darbų kainos perskaičiavimo pagal Sutarties 3.2.2-3.2.3 p. eiga: 
3.2.4.1. Neatliktų darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio.
3.2.4.2. Pataisymo daugiklis:  

P= SSKIesamas
SSKIbazinis

SSKIesamas – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos 
iki paskutinės įkainių perskaičiavimo dienos;

SSKIbazinis  – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos 
(Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo 
dienos;

3.2.4.3. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų 
bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):  https://osp.stat.gov.lt  Visi rodikliai   Rodiklių 
duomenų bazė  Pagal temą  Ūkis ir finansai (makroekonomika)  Kainų indeksai, pokyčiai ir 
kainos   Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai  Statybos 
sąnaudų elementų kainų indeksai  Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 m. – 100)  
Statinių pagal tipą klasifikatorius  Išskleisti: Inžineriniai statiniai  Pasirinkti: keliai ir gatvės  
Nurodyti laikotarpį.

3.3. Užsakovo  užduotyje,  Techniniuose  darbo  projektuose  (toliau  –  Projektai,  Projektas) 
nurodyti  dydžiai  –  statybos  produktų  kiekis,  įrenginių,  mechanizmų  skaičius  ir  statybos  darbų 
(statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos 
darbų  vienetais)  –  yra  apytikriai  ir  neturi  būti  laikomi  faktiniu  ir  tiksliu  darbų,  kuriuos  darbų 
Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto 
perkamo kiekio  (nurodyto  Užsakovo užduotyje,  Projekte),  laikoma,  kad  šie  didesni  ar  mažesni 
darbų kiekiai  buvo įskaičiuoti  į  mokėtiną pagal Sutartį  kainą,  t.  y.  nepriklausomai nuo faktinio 
atliktų  darbų kiekio  Sutarties  kaina  negali  būti  keičiama.  Jei  nesikeičia  darbų apimtys,  didesni 
atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais. Užsakovas 
už  visą  Sutartyje  numatytą  pirkimo objektą  sumoka  Rangovo  pasiūlyme  nurodytą  kainą,  jeigu 
faktinis ir Sutartyje Užsakovo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau 
kaip 3 procentus, skaičiuojant nuo Sutarties kainos Eur be PVM. Ši nuostata netaikoma, jei darbų 
apimtys, kiekiai keičiasi dėl to, kad atliekami Projekto pakeitimai.  Taikomos sąvokos nustatytos 
Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 
28 d. įsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri galiojo skelbimo apie pirkimą paskelbimo metu).

3.4. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal Sutartį, Šalys susitaria, kad tokie darbai nebus 
laikomi  papildomais  darbais  ir  už  juos  papildomai  nebus  sumokama.  Bet  kokie  Užsakovo 

https://osp.stat.gov.lt/


darbuotojų ar  kitų  įgaliotų asmenų pareiškimai,  nurodymai,  įrašai  pasitarimų protokoluose nėra 
laikomi Užsakovo pritarimu papildomų darbų įsigijimui. Tinkamas Užsakovo pritarimas papildomų 
darbų įsigijimui yra tik papildomas susitarimas dėl Sutarties pakeitimo.

3.5. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų 
vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu, raštu 
pagrindžiamos  aplinkybės,  sąlygojančios  būtinybę  atlikti  darbų  pakeitimus,  Rangovas  pateikia 
nevykdytinų  darbų  lokalinę  sąmatą,  kurioje  nurodo  nevykdytinų  darbų  kainas,  bei  papildomus 
darbus,  t.  y.  vietoje  nevykdomų  darbų  siūlomų  atlikti  darbų  lokalinę  sąmatą.  Darbų  keitimas 
įforminamas raštišku papildomu susitarimu.

3.6. Jei  darbų  vykdymo  eigoje  paaiškėja,  kad  atskirų  darbų  atlikimas  nereikalingas  ar 
neįmanomas arba dėl neatitikimų Projektų brėžiniuose ar specifikacijose ir (arba) kitų objektyvių 
priežasčių, tokių darbų atsisakymo būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais, nurodant priežastis ir 
raštu suderintas su Užsakovu, surašant nevykdomų darbų aktą. Surašius nevykdomų darbų aktą, 
Užsakovas ir Rangovas taip pat sudaro papildomą susitarimą prie Sutarties dėl atsisakomų darbų 
(nurodant jų vertę) bei Sutarties kainos patikslinimo (sumažinimo), atsisakius tam tikrų Sutartyje 
numatytų darbų.

3.7. Užsakovas  apskaičiuoja  atsisakomų  arba  įsigyjamų  papildomų  darbų  kainas  pagal 
kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taikant žemiau nurodytus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant 
galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

3.7.1.pritaikant Rangovo pateiktose darbų sąmatose nurodytus darbų įkainius;
3.7.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sąmatose įkainotos atskiros pirkimo objekto 

sudedamosios dalies ar numatyto įkainio, pavyzdžiui, tinkavimo įkainį išskaičiuojant iš sąmatose 
numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio;

3.7.3.pritaikant  pateiktose  sąmatose  numatytus  panašių  darbų  ir  (ar)  paslaugų  įkainius. 
Panašius darbus ir (ar) paslaugas turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

3.7.4. įvertinant  darbų  pagrįstas  tiesiogines  (darbo  užmokesčio  ir  su  juo  susijusius 
mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei 
netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (Viešųjų 
pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 aktuali  redakcija,  kuri 
galiojo  skelbimo  apie  pirkimą  paskelbimo  metu)  priedo  „Tiesioginių  ir  netiesioginių  išlaidų 
apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas*.

*Vertinant tiesiogines išlaidas statybos produktams ir įrenginiams bei mechanizmams bus  
naudojamas koeficientas, apskaičiuotas pagal formulę:

C(755 010 , 00)
Y ¿¿

C – Rangovo pasiūlymo kaina 
Y – skaičiuojamoji kaina
Z – skaičiuojamosios kainos padidėjimas dėl kainų lygio pokyčio
X – Koeficientas
Skaičiuojamąją  kainą  ir  skaičiuojamosios  kainos  padidėjimą  dėl  kainų  lygio  pokyčio  

Užsakovas pateiks Sutarties pasirašymo metu. Jei koeficientas, gaunamas pagal formulę, būtų  
didesnis kaip 1, tai papildomų/atsisakomų darbų kainai nustatyti bus naudojamas koeficientas  
lygus 1.

3.8. Už darbus,  kuriuos Rangovas atliks savavališkai,  nesilaikydamas Sutartyje,  Lietuvos 
Respublikos  teisės  aktuose  nustatytos  tvarkos,  t.  y.  nesuderinus  su  Užsakovu,  Užsakovui  jų 
neįsigijus  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  nustatyta  tvarka  ir  dėl  tokių  darbų  nesudarius  raštiškų 
susitarimų, Rangovui nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI



4. Rangovas turi  atlikti  darbus ne vėliau kaip per 8 mėn. nuo statybvietės perdavimo ir 
priėmimo  akto  pasirašymo  dienos  (neįskaitant  statybos  užbaigimo  procedūros).  Statybvietės 
perdavimo ir  priėmimo aktas  pasirašomas ne vėliau kaip per  1  mėn.  nuo Sutarties  įsigaliojimo 
dienos. Darbai negali būti pradėti kol nėra pateikti Sutarties 17.1 ir 18 p. nurodyti dokumentai.

5. Rangovas, jam priklausančius veiksmus, susijusius su statybos užbaigimu, turi atlikti ne 
vėliau kaip per 2 mėn. nuo Rangovo statybvietės perdavimo Užsakovui akto pasirašymo dienos.

6. Prievolių  vykdymo terminai,  nurodyti  4-5  p., gali  būti  pratęsti  Užsakovo ir  Rangovo 
rašytiniu susitarimu, jeigu atsiranda žemiau išvardytos aplinkybės. Rangovas turi teisę į termino 
pratęsimą tokia trukme, kiek tęsiasi šios aplinkybės ir dėl jų Rangovas negali vykdyti darbų:

6.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir 
todėl Rangovas negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų iš dalies arba visiškai; 

6.2. Užsakovo  Rangovui  pateikiami  nurodymai  turi  įtakos  Rangovo  prievolių  įvykdymo 
terminams;

6.3. pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, 
arba įsigalioja nauji teisės aktai.

7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors 6 p. nurodytą nuostatą jam gali būti suteikta  
teisė gauti kokį nors termino pratęsimą, tai Rangovas privalo nedelsiant raštu pranešti Užsakovui, 
nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantį įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir 
Rangovas gali  įgyti  teisę į  termino pratęsimą atitinkamai atidedant Sutarties vykdymo pabaigos 
datą.  Įvykis arba aplinkybės,  kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti  Sutarties vykdymo terminą, 
jokiu būdu negali  priklausyti  nuo Rangovo. Sutarties vykdymo termino pratęsimas įforminamas 
Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

8. Rangovas  turi  teisę  sustabdyti  darbus  arba  jų  dalį,  pranešdamas  Užsakovui  ir  gavęs 
raštišką Užsakovo pritarimą, per technologinę pertrauką (nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d.), jeigu 
jos  metu tokie  statybos darbai  (ar  jų  dalis)  negali  būti  atliekami pagal  darbų dokumentuose ar 
įstatymuose jiems keliamus technologinius reikalavimus ir  nustatytus sprendinius dėl netinkamų 
klimatinių sąlygų.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

9. Mokėjimai  Rangovui  už atliktus  darbus atliekami ne vėliau kaip per  60 kalendorinių 
dienų  nuo  dokumentų,  patvirtinančių  atliktus  darbus  (sąskaitos  faktūros,  abipusiškai  pasirašyto 
atliktų  darbų  priėmimo–perdavimo  akto),  gavimo  dienos.  Vadovaujantis  Mokėjimų,  atliekamų 
pagal  komercinius  sandorius,  vėlavimo prevencijos  įstatymo (aktualia  redakcija)  5  str.  3  d.,  už 
darbus apmokama per 60 dienų nuo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo, nes Užsakovas 
mokėjimus atliks tik gavęs lėšas iš įgyvendinančios institucijos, o mokėjimo prašymų pateikimui, jų 
patikrinimui ir kitų procedūrų atlikimui būtinos laiko sąnaudos. 

10. Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti sąskaitas atsiskaitymams su Rangovu. Jeigu 
Sutartį  pasirašo  Rangovų grupė,  atsiskaitymas  vykdomas  su  pagrindiniu  partneriu,  tokiu  atveju 
sąskaitas Užsakovui įsipareigoja teikti pagrindinis partneris. Visos Rangovo sąskaitos apmokėti turi 
būti pateikiamos Užsakovui tik elektroniniu būdu:

10.1. naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS). Teikiant 
sąskaitas per SABIS, privaloma nurodyti Sutarties, pagal kurią išrašoma sąskaita, numerį;

10.2. elektroninės  sąskaitos  faktūros,  atitinkančios  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų 
standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 
2017/1870  Dėl  nuorodos  į  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo 
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), 
gali būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis;

10.3. Užsakovas  elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis SABIS, 
išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita 
faktūra suprantama kaip sąskaita  faktūra,  išrašyta,  perduota ir  gauta tokiu elektroniniu formatu, 
kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. 

11. Užsakovas gali  atsiskaityti  tiesiogiai  su subrangovu (-ais),  nurodytu (-ais)  Sutartyje, 



vykdančiu  (-iais)  Rangovo  sutartines  prievoles,  jei  subrangovas  išreiškia  norą  pasinaudoti 
tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 
Rangovo ir subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Rangovas 
turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams.  Tiesioginio  atsiskaitymo  su  subrangovais 
galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. Jeigu sudaroma trišalė sutartis 
tarp  Užsakovo,  Rangovo  ir  subrangovo  dėl  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybės,  Rangovas 
įsipareigoja Užsakovui pateikti sąskaitą dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu.

12. Finansavimo šaltinis: 006 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa, 006-
01-01-13 Klaipėdos miesto žvyruotų gatvių kapitalinis remontas, SB ir KPP lėšos.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

13. Užsakovas įsipareigoja:
13.1. sudaryti  Rangovui  visas  sąlygas,  suteikti  informaciją  ar  dokumentus,  reikalingus 

Sutartyje numatytoms prievolėms atlikti;
13.2. priimti ir sumokėti už laiku ir tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais 

ir tvarka.
14. Užsakovas turi teisę: 
14.1. vienašališkai  atsisakyti  iki  30 proc.  darbų,  kai  jie  tapo Užsakovui  nebereikalingi. 

Tokiu atveju Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie atsisakomus darbus ir jų procentą;
14.2. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medžiagų 

kokybė  atitinka  Sutarties  reikalavimus,  Projektus,  pareikšti  reikalavimus  dėl  darbų  atlikimo 
rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą;

14.3. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal Sutartį ir laikydamasis normatyvinių 
statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyvinių 
statybos dokumentų reikalavimų ar bet  kokių Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi 
teisę  raštu  reikalauti  šalinti  defektus,  nepriimti  nekokybiškai  atliktų  darbų  ir  nemokėti  už 
netinkamai atliktą darbą iki nustatytų statybos darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus 
trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

14.4. duoti  nurodymus Rangovui  ir  reikalauti  jų  vykdymo,  jei  sistemingai  pažeidžiami 
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai, stabdyti darbus, jei to reikia trūkumų pašalinimui, arba 
nesilaikoma Sutarties reikalavimų, atsiliekama nuo kalendorinio–finansinio grafiko;

14.5. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius 
per garantinį laikotarpį;

14.6. jei  darbų  priėmimo  metu  nustatoma  trūkumų,  Užsakovas  turi  teisę  nustatyti 
technologiškai pagrįstą terminą trūkumams pašalinti arba, Rangovui atsisakius šalinti trūkumus per 
nurodytą terminą, Užsakovas turi teisę iš Rangovui mokėtinų sumų atskaityti sumą, reikalingą tiems 
trūkumams pašalinti;

14.7. reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš subrangovo ar kito ūkio 
subjekto, vykdančio Rangovo sutartines prievoles, atlikusio konkretų darbą;

14.8. nepriimti  netinkamai,  nekokybiškai  atliktų  darbų,  iki  kol  bus  ištaisyti  nurodyti 
trūkumai.

15. Rangovas įsipareigoja:
15.1. užtikrinti, kad pateiktame pasiūlyme Rangovo pasiūlyti užsienio šalių specialistai (jei 

buvo)  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose  numatytų  institucijų  išduotus  teisės  pripažinimo 
dokumentus, patvirtinančius teisę eiti reikalaujamas pareigas, pateiks iki Sutarties pasirašymo;

15.2. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties  įsigaliojimo dienos pateikti 
lokalines ir objektines sąmatas  (sąmatose turi atsispindėti Projektuose pateikti darbų kiekiai bei 
įkainiai). Pateiktos sąmatos Sutarties vykdymo metu negali būti keičiamos, išskyrus Sutarties 3.2 p. 
nurodytais atvejais, taip pat pateiktose sąmatose gali būti taisomos klaidos, jeigu dėl to nenukenčia 
Užsakovo interesai;

15.3. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos,  pateikti 
darbų  vykdymo  kalendorinį–finansinį  grafiką,  kuriame  turi  būti  nurodytos  pagrindinių 



sustambintų  darbų grupės,  atlikimo trukmė mėnesiais  ir  kaina.  Grafikas  turi  būti  suderintas  su 
Užsakovu.  Grafikas  keičiamas  tik  dėl  darbų  pradžios  datos  pasikeitimo  ir  kitų  nuo  Rangovo 
nepriklausančių priežasčių. Vėlavimas atlikti darbus negali būti grafiko keitimo priežastis;

15.4. pasirašius  Sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,  pateikti 
Užsakovui  tuo  metu  žinomų  pasitelkiamų  kitų  ūkio  subjektų  ir  subrangovų  pavadinimus, 
kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos 
pasikeitimus visą Sutarties galiojimo laikotarpį, taip pat apie naujus ūkio subjektus ir subrangovus;

15.5. užtikrinti  ekonominio  naudingumo  (statinio  statybos  vadovo  patirtis) 
kriterijaus įgyvendinimą Sutarties vykdymo metu, t. y. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tas statinio 
statybos  vadovas,  kuris  buvo  nurodytas  pasiūlyme  –  Vytautas  Jurevičius  (t.  y.  tas,  kurio 
kvalifikacija ir patirtimi tiekėjas grindė savo atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir  
ekonomiškai  naudingiausio  pasiūlymo  vertinimo  kriterijui).  Šio  įsipareigojimo  laikymasis  yra 
laikomas esmine Sutarties sąlyga. Galimos specialisto pakeitimo sąlygos nurodytos Sutarties 35.7 
p.;

15.6. atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus kaip įmanoma rūpestingai ir efektyviai;
15.7. pradėti darbus tik po to, kai pasirašytas statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas;
15.8. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 

būtinus leidimus, kvalifikacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje 
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;

15.9. vykdyti  darbus  pagal  Sutartį,  statybos  techninių  reglamentų  ir  kitų  teisės  aktų, 
reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus, Projektus. Garantuoti, kad darbų 
priėmimo metu darbai atitiks normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus nustatytas savybes, 
normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus;

15.10. savarankiškai  apsirūpinti  materialiniais  ištekliais,  reikalingais  Sutartyje 
numatytiems darbams atlikti, darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, 
atitinkančius  Sutartyje  jiems  nustatytus  reikalavimus,  naudoti  Lietuvos  Respublikos  įstatymais 
nustatyta  tvarka  sertifikuotas  medžiagas,  dirbinius,  gaminius  ir  įrenginius,  garantuoti  tinkamą 
statybinių ir  kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir  gaminių priėmimą, organizuoti  jų sandėliavimą, 
apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą;

15.11. užsitikrinti  energetinius  išteklius  darbų  vykdymui  ir  padengti  jų  kaštus  darbų 
vykdymo laikotarpiu;

15.12. savo lėšomis įsirengti laikinus aptvėrimus (jei reikalinga), o baigus darbus – juos 
išardyti;

15.13. Sutartyje,  kalendoriniame–finansiniame  grafike  nurodytais  terminais  pradėti, 
kokybiškai  atlikti,  užbaigti  ir  perduoti  Užsakovui  visus  Sutartyje  nurodytus  darbus  ir  ištaisyti 
defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį;

15.14. laiku ir  tinkamai informuoti  Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei  apie atliktų 
darbų priėmimo–perdavimo datą bei pateikti  atliktų darbų aktus, išrašyti  sąskaitas faktūras,  kitą 
normatyvinių statybos dokumentų nurodytą darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus 
ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 
darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su darbų vykdymu susijusią  
informaciją;

15.15. užtikrinti,  kad  darbus  atliks  kvalifikuoti  specialistai,  nurodyti  pateiktame 
konkursiniame pasiūlyme, atitinkantys konkurso sąlygų apraše nustatytus kvalifikacijos kriterijus, 
turintys galiojančius kvalifikacijos dokumentus, leidžiančius vykdyti Sutartyje nurodytus darbus;

15.16. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir 
neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, 
išaiškėjusius  ar  atsiradusius  pasibaigus  Sutarties  vykdymo  laikui,  bet  tebegaliojant  objekto 
garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, 
jeigu  dėl  defekto  pobūdžio  jie  neturi  būti  pašalinti  anksčiau.  Rangovo sutartyse  su  kitais  ūkio 
subjektais  ir  subrangovais  turi  būti  nurodyta,  kad  jų  atliekamiems  darbams  suteikiami  šioje 
Sutartyje nurodyti garantiniai terminai ir Užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą 
tiek iš Rangovo, tiek iš kito ūkio subjekto ar subrangovo, atlikusio konkretų darbą;



15.17. užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas 
Rangovas,  darbų  atlikimo  metu  nebūtų  apsvaigę  nuo  alkoholio,  narkotinių,  toksinių  ir  (arba) 
psichotropinių  medžiagų.  Visi  darbus  vykdantys  darbuotojai  turi  būti  aprūpinti  spec.  darbo 
drabužiais su identifikaciniais ženklais;

15.18. užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę 
apsaugą  bei  darbo  higieną  statybos  teritorijoje,  savo  darbo  zonoje,  taip  pat  gretimos  aplinkos 
apsaugą ir greta darbų teritorijos judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų;

15.19. susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto 
atliekų tvarkymo taisyklių ir Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių;

15.20. atlikti  darbus  tvarkingai,  neteršiant  teritorijos,  kompaktiškai  laikyti  statybos 
atliekas, išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

15.21. darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus – 
atkurti savo lėšomis ir jėgomis. Rangovas turi teisę reikalauti patirtų išlaidų atlyginimo iš atsakingų 
asmenų; 

15.22. Užsakovo vardu (pagal suteiktą įgaliojimą) atlikti statybos užbaigimo procedūras;
15.23. suteikti darbams Sutartyje nurodytą garantiją;
15.24. savo  sąskaita  ir  laiku  nedelsiant  ištaisyti  netikslumus  ir  pašalinti  pagrįstus 

trūkumus, kuriuos nurodo Užsakovas;
15.25. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama 

arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 
asmenys;

15.26. atlyginti  Užsakovui  nuostolius,  atsiradusius  dėl  Rangovo kaltės  –  dėl  sutartinių 
įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo;

15.27. atsakyti už Rangovo pasitelkiamų kitų ūkio subjektų ir subrangovų įsipareigojimus 
ir jų įvykdytų įsipareigojimų kokybę ar padarytą žalą;

15.28. nedelsiant  raštu  informuoti  Užsakovą apie  bet  kurias  aplinkybes,  trukdančias  ar 
galinčias sutrukdyti Rangovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus nustatytais terminais;

15.29. vykdyti  visus  teisėtus  ir  neprieštaraujančius  Sutarties  nuostatoms  raštiškus 
Užsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

15.30.  jei  Rangovas  yra  tiekėjų  grupė,  veikianti  pagal  jungtinės  veiklos  sutartį,  tokiu 
atveju jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą;

15.31. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės 
aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti;

15.32. po statybos darbų likusias senas medžiagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja 
savo nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę Rangovas įsivertina teikdamas pasiūlymą.

16. Rangovas turi teisę:
16.1. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;
16.2. gauti Užsakovo apmokėjimą už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir 

tvarką.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

17. Užtikrinimai ir draudimai:
17.1. Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo 

dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo Lietuvoje 
ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą –  5 proc. 
nuo pradinės Sutarties vertės.  Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės laidavimo 
draudimo  raštą,  tai  kartu  su  šiuo  laidavimo  draudimo  raštu  Rangovas  turi  pateikti  ir 
mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra 
sumokėta.  Sutarties  įvykdymo užtikrinimas turi  būti  besąlyginis  ir  neatšaukiamas ir  turi 
galioti  iki  Sutarties  galiojimo laikotarpio pabaigos.  Jei  Sutarties  terminas būtų pratęstas, 
Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  taip  pat  turi  būti  pratęstas  tam  pačiam  laikotarpiui.  
Sutarties  įvykdymo užtikrinimo gavėjas  – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, 



Liepų  g.  11,  92138  Klaipėda,  įmonės  kodas  188710823.  Rangovui  laiku  nepateikus 
reikalaujamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo – taikomi Sutarties 20 p. nustatyti delspinigiai. 

17.2. Užsakovas  Sutarties  įvykdymo užtikrinimu pasinaudoja  esant  bet 
kuriai iš šių aplinkybių:

17.2.1. Rangovas vienašališkai nutraukia Sutartį Sutartyje ir (ar) įstatymuose nenumatytais 
atvejais ir tvarka;

17.2.2. Rangovui iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla ir dėl to yra nutraukiama 
Sutartis;

17.2.3. Rangovas padaro Sutarties esminį pažeidimą.
17.3. Jei  Sutarties  vykdymo  metu  paaiškėja,  kad  Sutarties  įvykdymo 

užtikrinimą  išdavęs  juridinis  asmuo  (garantas)  negali  įvykdyti  savo  įsipareigojimų, 
Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 15 kalendorinių dienų pateikti naują Sutarties 
įvykdymo  užtikrinimą  tomis  pačiomis  sąlygomis  kaip  ir  ankstesnioji.  Jei  Rangovas 
nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę jį įsigyti savo lėšomis 
ir patirtas išlaidas išskaičiuoti iš galutinės pagal Sutartį  Rangovui mokėtinos sumos arba 
nutraukti Sutartį.

17.4. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, 
siekdamas  toliau  vykdyti  Sutarties  įsipareigojimus,  privalo  per  5  darbo  dienas  pateikti 
Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą to paties dydžio sumai.

18. Rangovas  privalo  būti  apsidraudęs  pagal  Statinio  statybos, 
rekonstravimo,  remonto,  atnaujinimo  (modernizavimo),  griovimo  ar  kultūros  paveldo 
statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles. 
Draudimas turi  galioti  visą Sutartyje numatytą prievolių vykdymo terminą.  Rangovas jį 
pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
Rangovui laiku nepateikus reikalaujamo dokumento, skaičiuojami Sutarties 20 p. nustatyti 
delspinigiai.

19. Rangovui  nustatoma  300  Eur  vertės  bauda  už  nekokybiškai  atliktus 
darbus, Užsakovo užduoties (techninės specifikacijos)  12  p.  nustatytų aplinkos apsaugos 
reikalavimų nesilaikymą (išskyrus  Užsakovo užduoties  (techninės  specifikacijos)  12.1  p. 
nurodytą dokumentų pateikimo terminą) ir (ar) kitus Sutarties pažeidimus, kurių neapima 
Sutarties  20-21  p.,  surašant  pažeidimo  (defektinį)  aktą  už  kiekvieną  nustatytą  atvejį. 
Pažeidimo (defektinis) aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta 
sutartu  laiku  arba  atsisako  dalyvauti,  pažeidimų  (defektinis)  aktas  surašomas  jam 
nedalyvaujant.  Bauda gali  būti  išskaičiuojama iš  Rangovui  mokėtinos  sumos.  Jei  darbai 
atlikti nekokybiškai, naudotos reikalavimų neatitinkančios medžiagos – Užsakovas nustato 
terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta 
bauda taikoma pakartotinai. Baudos už Sutarties pažeidimus netaikomos pažeidimams, kai 
pažeidimo pagrindu pasinaudojama garantija.

20. Rangovas,  pradelsęs  Sutarties  15.2,  15.3,  17.1,  18  p.,  Užsakovo 
užduoties (techninės specifikacijos) 12.1 p. nustatytų dokumentų pateikimo terminus (bet 
kurį iš jų), moka Užsakovui 50 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną iki kol 
yra  pateikiami  dokumentai.  Delspinigiai  gali  būti  išskaičiuojami  iš  Rangovui  mokėtinų 
sumų.

21. Rangovas pradelsęs prievolių vykdymo terminus (tarpinius,  nustatytus 
finansiniame-kalendoriniame  grafike,  ar  galutinius,  nustatytus  Sutarties  4-5  p.)  moka 
Užsakovui  0,02  proc.  dydžio  delspinigius  už  kiekvieną  pavėluotą  dieną  nuo  pradinės 
Sutarties  vertės.  Delspinigiai  gali  būti  išskaičiuojami  iš  Rangovui  mokėtinų  sumų. 
Delspinigiai skaičiuojami nepriklausomai nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo taikymo.

22. Užsakovas,  nesumokėjęs  už  atliktus  darbus  pagal  Sutartyje  nustatytus 
terminus, Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius 
nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną. 

23. Jeigu  dėl  Rangovo  veiksmų  ar  neveikimo  sutartinės  prievolės 
neįvykdomos  Sutartyje  nustatytais  terminais  ir  dėl  šių  Rangovo  veiksmų  (neveikimo) 



Užsakovas  neįsisavina  ir  praranda  iš  kitų  (bet  kurių  finansavimo  šaltinių,  išskyrus 
Savivaldybės biudžeto lėšas) finansavimo šaltinių skirtas lėšas, Užsakovo prarastos lėšos 
laikomos Užsakovo nuostoliu ir Rangovas įsipareigoja per Užsakovo nustatytą terminą savo 
lėšomis  atlyginti  30  procentų  nurodytų  Užsakovo  patirtų  nuostolių,  skaičiuojant  nuo 
Sutarties kainos su PVM, bet ne daugiau nei Užsakovo prarastų lėšų suma. 

24. Rangovui  nustatoma  1000 Eur  vertės  bauda  už  kiekvieną  Rangovo 
Sutarties  vykdymo  metu  pasitelktą,  tačiau  Sutartyje  nustatyta  tvarka  neišviešintą 
subrangovą,  kitą  ūkio  subjektą,  surašant  pažeidimo  aktą  už  kiekvieną  nustatytą  atvejį. 
Pažeidimo aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku 
arba  atsisako  dalyvauti,  pažeidimo aktas  surašomas  jam nedalyvaujant.  Bauda  gali  būti 
išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos.

25. Rangovui vėluojant atlikti darbus, ar atlikus nekokybiškai, su defektais, 
taip pat vilkinant darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus 
interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

26. Rangovas  kartu  su  Rangovo atliktų  darbų perdavimo Užsakovui  aktu 
privalo  pateikti  Lietuvoje  ar  užsienio  šalyje  registruoto  banko arba  draudimo bendrovės 
išduotą ir su Užsakovu raštu suderintą  objekto defektų šalinimo garantiniu laikotarpiu 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantiją, kurios dydis – 5 procentai nuo statinio 
statybos  kainos  su  PVM. Jeigu  Rangovas  pateikia  draudimo  bendrovės  laidavimo 
draudimo  raštą,  tai  kartu  su  šiuo  laidavimo  draudimo  raštu  Rangovas  turi  pateikti  ir 
mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra 
sumokėta.  Šis  Rangovo  pateiktas  objekto  defektų  šalinimo  garantiniu  laikotarpiu 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raštas turi galioti 
ne trumpiau nei 3 metus.

27. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:
27.1. pažeidimas,  atitinkantis  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso 6.217 

straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;
27.2. pažeidimas,  kai  Rangovas,  raštiškai  įspėtas,  be  objektyvių  priežasčių 

neužtikrina darbų kokybės;
27.3. pažeidimas, kai Rangovas pradelsia tarpinius darbų atlikimo terminus, 

nustatytus finansiniame-kalendoriniame grafike daugiau kaip 60 kalendorinių dienų ir (ar) 
Sutarties 4-5 p. nustatytus galutinius terminus daugiau kaip 30 kalendorinių dienų dėl savo 
kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas;

27.4. pažeidimas, kai Rangovas neištaiso Sutarties pažeidimo per Užsakovo 
nurodytą terminą;

27.5. pažeidimas,  kai  Rangovas  Sutartį  vykdo  su  dideliais  ar  nuolatiniais 
trūkumais;

27.6. pažeidimas, kai Rangovas pažeidžia Sutarties 15.5 p. numatytą įsipareigojimą arba 
kai Rangovas, esant poreikiui, nepasiūlo kito specialisto pagal Sutarties 35.7 p.;

27.7. pažeidimas, kai Užsakovas, raštiškai įspėtas, daugiau nei 30 kalendorinių 
dienų  be  objektyvių  priežasčių  nevykdo  ar  netinkamai  vykdo  savo  sutartinius 
įsipareigojimus.

28. Garantijos:
28.1. Darbų  garantinis  terminas,  skaičiuojant  nuo  abiejų  Šalių  darbų 

priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos, yra:
28.1.1. 5 metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams. Jei Rangovas pasiūlė 

papildomą garantinį terminą – taikomas Sutarties 28.2 p. nurodytas garantinis terminas;
28.1.2. 10 metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams 

ir kt.);
28.1.3. 20 metų – esant tyčia paslėptų defektų.
28.2. Rangovo pasiūlyme pasiūlytas papildomas darbų garantinis terminas – 2 metai (-

ų).  Ši  Sutarties  nuostata  taikoma  tuo  atveju,  jeigu  Rangovas  pasiūlyme  nurodė  ekonominio  



naudingumo vertinimo  kriterijaus  „Papildoma  statinio  garantinio  termino  trukmė  metais  (G)“ 
reikšmę. Bendras garantinis terminas, suteikiamas atliktiems darbams – 7 metai.

Papildomos garantinio termino  trukmės  suteikimo tikrinimą atlieka  techninę statinio 
priežiūrą vykdantis Užsakovo atstovas, atsakingas už techninės priežiūros kontrolę, nuolatinės ir 
(ar) kasmetinės, ir (ar) esminės (detaliosios planinės) apžiūros metu ir po jos atlikimo, užpildant 
defektų  (pažeidimų)  apžiūros  aktą.  Apžiūros  metu  nustačius  defektų  (pažeidimų),  Rangovui 
nustatomas protingas,  technologiškai  pagrįstas  terminas jų  ištaisymui.  Rangovui  per Užsakovo 
atstovo,  atsakingo  už techninės  priežiūros  kontrolę,  duotą  terminą  neištaisius  nustatytų 
defektų (pažeidimų), Rangovui taikoma Sutarties 19 p. nustatyta atsakomybė. 

28.3. Nutraukus  Sutartį  joje  nurodytais  pagrindais,  atliktiems  darbams 
suteikiamas bendras Sutarties 28.2 p. nustatytas garantinis terminas.

28.4. Rangovas garantuoja, kad darbų užbaigimo ir perdavimo metu jo atlikti darbai atitiks 
Sutartyje, įskaitant prieduose, numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės 
aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

28.5. Rangovas  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  nustatyta  tvarka  garantiniu 
laikotarpiu  atsako už  išaiškėjusius  atliktų  darbų defektus.  Garantinio  laikotarpio  metu išryškėję 
darbų defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas 
pats  arba  trečiųjų  asmenų  pagalba  įsipareigoja  savo  sąskaita  ištaisyti  garantiniu  laikotarpiu 
paaiškėjusį  defektą,  jo  ištaisymo būdą  bei  tvarką.  Rangovas  neatsako,  jei  defektai  atsirado  dėl 
neteisingos  eksploatacijos,  sugadinimo,  stichinių  nelaimių  ar  kitų  įstatymuose  numatytų 
atsakomybę šalinančių aplinkybių.

28.6. Jei  Rangovas  per  nustatytą  terminą  neištaiso  nustatytų  defektų, 
Užsakovas turi teisę pats pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus 
nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant 
Užsakovo kaštus ieškant kito Rangovo ir pan.

29. Nekokybiškai  (netinkamai)  atlikti  darbai:  jeigu  Rangovas  atliko 
darbus  pažeisdamas  Sutartį,  Projektus,  nesilaikė  teisės  aktų  reikalavimų,  Užsakovas  turi 
teisę reikalauti, kad Rangovas:

29.1. nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;
29.2. neatlygintinai  pakeistų  nekokybiškas  medžiagas,  gaminius,  dirbinius, 

įrangą;
29.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę; 
29.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;
29.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

30. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka:
30.1. Rangovas  privalo  atlikti  darbus  pagal  Projektus,  laikydamasis  Sutarties,  Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai taip pat apima reikalingų leidimų ir  
licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, 
o taip pat reikalingus įgyvendinto darbo rezultato, tarpinių etapų rezultatų matavimo, išbandymų 
darbus.

30.2. Darbų  priėmimo-perdavimo metu  Šalys  pasirašo  darbų  perdavimo-priėmimo aktą 
arba Užsakovas pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas (jei yra). Jeigu bet kuriuo 
Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų 
kokybės reikalavimų, naudotos blogesnės kokybės medžiagos be Užsakovo raštiško sutikimo, tokiu 
atveju  sudaromas  abiejų  Šalių  pasirašomas  defektinis  aktas.  Rangovui  nepagrįstai  atsisakius 
pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas 
Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu. Ištaisius darbų defektus (jei nustatomi), 
darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. 

30.3. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti 
mokėjimų,  kol  Rangovas  nepašalina  defektiniame  akte  nurodytų  trūkumų  ir  nekompensuoja 



nuostolių,  jei  tokie  atsirastų  arba  kol  Šalys  nesusitaria  (raštu)  dėl  jų  kompensavimo  tvarkos. 
Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų 
nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau 
tebegaliojant  Sutartimi  nustatytiems  atliktų  darbų  garantiniams  laikotarpiams.  Tokiu  atveju 
Užsakovas  turi  teisę  reikalauti,  kad Rangovas  ištaisytų  nustatytus  trūkumus savo sąskaita,  arba 
kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

30.4. Rangovui  užbaigus  visus  darbus,  pasirašius  Rangovo  statybvietės 
perdavimo Užsakovui aktą, Rangovas privalo Užsakovo vardu (pagal suteiktą įgaliojimą) 
organizuoti  statybos užbaigimo procedūrą,  savo lėšomis parengti  tuos pagal  statinį  ir  jo 
statybos rūšį privalomus dokumentus, kurių parengimas Sutartimi buvo  pavestas Rangovui 
ir yra neatsiejamas nuo darbų atlikimo bei kurie numatyti statybos techniniame reglamente 
STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai.  Statybos  užbaigimas.  Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą  leidžiantį  dokumentą  padarinių  šalinimas“,  statybos  užbaigimo procedūrai  atlikti 
Lietuvos  Respublikos  įstatymų ir  poįstatyminių  aktų  nustatyta  tvarka.  Darbų pridavimas 
vykdomas informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Užbaigimo procedūra laikoma baigta, kai 
yra parengta, patvirtinta ir  įregistruota deklaracija apie statybos užbaigimą informacinėje 
sistemoje „Infostatyba“.

31. Sutarties nutraukimas prieš terminą:
31.1. Užsakovas,  įspėjęs  Rangovą  prieš  30  kalendorinių  dienų,  turi  teisę 

vienašališkai  nutraukti  Sutartį  ir  pareikalauti  iš  Rangovo  atlyginti  Užsakovo  patirtus 
nuostolius, jeigu:

31.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 
netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

31.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai 
įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

31.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo 
kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

31.1.4. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.
31.2. Užsakovas arba  Rangovas turi  teisę,  įspėjęs  kitą  Šalį  prieš  30 

kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio pažeidimo. Nutraukus Sutartį 
dėl  Rangovo esminio  šios  Sutarties  pažeidimo,  Užsakovas,  vadovaudamasis  viešuosius 
pirkimus  reglamentuojančių  teisės  aktų  nustatyta  tvarka,  įtraukia  Rangovą į  Nepatikimų 
tiekėjų sąrašą. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis laikoma nutraukta 
po 30 kalendorinių dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos.

31.3. Užsakovui  arba  Rangovui  vienašališkai  nutraukus  Sutartį,  Rangovas 
privalo  perduoti  iki  Sutarties  nutraukimo  datos  jau  atliktus  darbus,  Šalims  pasirašant 
priėmimo–perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už jau tinkamai atliktus darbus, iš 
mokėtinų sumų išskaičiavęs netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo 
kaltės.

31.4. Rangovas neturi  teisės vienašališkai  nutraukti  Sutartį  nesant pagrindo, 
nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį, 
Rangovas privalo Užsakovo reikalavimu sumokėti 2 procentų baudą nuo pradinės Sutarties 
vertės.

32. Nenugalimos jėgos aplinkybės:
32.1. Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  ypatingų  ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 
įrodytos  pagal  Civilinį  kodeksą,  jeigu  Šalis  nedelsdama pranešė  kitai  Šaliai  apie  kliūtį  bei  jos 
poveikį įsipareigojimams vykdyti.

32.2. Nenugalimos  jėgos  aplinkybių  sąvoka  apibrėžiama  ir  Šalių  teisės,  pareigos  ir 
atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei 
Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms  taisyklėse 
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo 



atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).
32.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 

vykdyti  prekių,  Šalis  neturi  reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai  pažeidžia savo 
prievoles.  Nenugalima jėga (force majeure)  taip pat  nelaikomos Šalies  veiklai  turėjusios  įtakos 
aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios 
aplinkybės,  valstybės  ar  savivaldos  institucijų  sprendimai,  sukėlę  bet  kurios  iš  Šalių 
reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžio  pakeitimą,  stabdymą  (trukdymą), 
kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu 
yra tikėtinos.

32.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės, dėl kurių ji  negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji  nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 
darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai 
kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu 
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir 
ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės netrukdo, vykdyti.

32.5. Rangovas  patvirtina,  kad  jis  nežino  apie  nenugalimos  jėgos  (force  majeure) 
aplinkybes, kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių 
visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

32.6. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, 
ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir  dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias 
išlaidas,  panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši  Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties 
Šalies  nesugebėjimas  įvykdyti  šioje  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų nebus  traktuojamas  kaip 
Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo 
atsakomybės  atsiranda  nuo  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybių  atsiradimo momento 
arba,  jeigu  apie  ją  nėra  laiku  pranešta,  nuo  pranešimo  momento.  Laiku  nepranešusi  apie 
nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybes,  įsipareigojimų nevykdanti  Šalis  tampa  iš  dalies 
atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

32.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 
kalendorinių dienų, tada bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjusi apie tai 
kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui 
nenugalimos jėgos (force majeure)  aplinkybės vis dar yra,  Sutartis  nutraukiama ir  pagal 
Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

33. Sutarties vykdymo sustabdymas:
33.1. Sutarties vykdymas gali būti sustabdomas atsiradus aplinkybėms, kurios 

nebuvo  žinomos  iki  Sutarties  sudarymo.  Jei  Sutartis  stabdoma  ne  Rangovo  prašymu, 
Užsakovas apie Sutarties stabdymą įspėja Rangovą ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki  
stabdymo pradžios (išskyrus, jei stabdoma dėl Sutarties 33.1.4. p. aplinkybių): 

33.1.1. dokumentų  derinimo  procesas  užtruko  ne  dėl  nuo  Rangovo  priklausančių 
aplinkybių;

33.1.2. po  Sutarties  pasirašymo  paaiškėjo,  kad  reikalingi  atitinkami  leidimai  ar  kiti 
dokumentai, be kurių tolimesnis Sutarties vykdymas nebegalimas;

33.1.3. atsiranda  uždelsimas,  kliūtys  ar  trukdymai,  kurių  atsiradimui  Rangovas  neturi 
įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai,  
ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis);

33.1.4. netinkamos oro sąlygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles;
33.1.5. dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdžiui, 

neteisėtų sprendimų priėmimo ar vėlavimo priimti sprendimus);
33.1.6. dėl  po  Sutarties  pasirašymo  atsiradusios būtinybės  atlikti  gamtosaugos  ir  (ar) 

archeologinius  tyrinėjimus,  kurie  nebuvo numatyti  techninėje  specifikacijoje  ir  (ar)  projektinėje 
dokumentacijoje, bet kuriuos būtina atlikti;

33.1.7. dėl  fizinių  kliūčių  arba  kitų  nei  klimatinių  fizinių  sąlygų,  su  kuriomis,  vykdant 
darbus, susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 



33.1.8. esant  ekstremaliai  situacijai  dėl  ligos  epidemijos,  pandemijos  (tokios,  kaip: 
COVID-19 ir pan.) ir (ar) su tuo susijusių teisės aktais įvestų sąlygų ir (ar) kitų, su ekstremalia  
situacija susijusių, tačiau iš anksto nežinomų ir negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs  
Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ar kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu 
ir  su  kuriomis  susidurtų  bet  kuris  Rangovas,  darbų  vykdymas  tampa  objektyviai  nebegalimas 
vykdyti ir Rangovas pateikia Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius aplinkybes už visą laikotarpį, 
dėl  kurių  Rangovas  nebegali  vykdyti  darbų.  Užsakovas,  įvertinęs  pateiktus  pagrindžiančius 
dokumentus, priima sprendimą dėl Sutarties stabdymo;

33.1.9. dėl  kitų  aplinkybių  ar  objektyvių  priežasčių,  turinčių  reikšmingos  įtakos  darbų 
vykdymui  tinkamai  ir  laiku,  kurios  nebuvo  žinomos  pirkimo  vykdymo  metu  ir  su  kuriomis 
susidurtų bet kuris Rangovas.

33.2. Sutarties  vykdymas  taip  pat  gali  būti  stabdomas,  kad  būtų  galima 
patikrinti,  ar  iš  tikrųjų  buvo  padaryta  klaidų  ar  pažeidimų,  taip  pat  tais  atvejais,  kai 
nustatoma  netikslumų  techninėje  dokumentacijoje.  Klaida  ar  pažeidimas  –  tai  bet  koks 
Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl 
veikimo ar neveikimo.

33.3. Įvykus  Sutarties  33.1  p.  nurodytoms  aplinkybėms,  Sutartis  gali  būti 
stabdoma iki atsiradusių aplinkybių pasibaigimo. 

33.4. Sutarties 33.1–33.2 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, 
Užsakovui  nebus  taikomos  kokios  nors  sankcijos  ar  reikalavimai  atlyginti  kokius  nors 
nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikštos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisės 
aktais dėl Sutarties sustabdymo, o Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei 
nustatoma, kad Sutartis sustabdoma įvykus 33.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar kad minėta 
klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės.

33.5. Sutarties  vykdymo  sustabdymas  visais  atvejais  įforminamas  rašytiniu 
Šalių susitarimu, sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

33.6. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 90 kalendorinių dienų ir 
stabdoma ne dėl Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

33.7. Apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoja Rangovą ne 
vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki atnaujinimo, išskyrus, jei buvo stabdoma dėl Sutarties 
33.1.4.  p.  nurodytos  priežasties.  Jei  Sutartis  buvo  stabdoma  dėl  Sutarties  33.1.4.  p. 
nurodytos priežasties, apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoja Rangovą 
nedelsiant,  bet  ne  vėliau  kaip  per  2  darbo  dienas,  po  Sutarties  33.1.4.  p.  nurodytos 
aplinkybės pasibaigimo ir informuodamas nurodo Sutarties atnaujinimo datą.

34. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš 
Sutarties  ar  su  ja  susijęs,  turi  būti  sprendžiamas derybų būdu vadovaujantis  Civiliniu  kodeksu, 
Viešųjų  pirkimų  įstatymu,  kitais  teisės  aktais,  pirkimo  dokumentais  su  visais  šių  dokumentų 
priedais,  Rangovo  pasiūlymo  dokumentais.  Jeigu  anksčiau  nurodyti  ginčai,  nesutarimai  ar 
reikalavimai negali būti išspręsti derybų būdu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti 
juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieškinį teismui 
pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre.

35. Ūkio  subjektų,  kurių  pajėgumais  remiamasi,  subrangovų,  specialistų  keitimo, 
įtraukimo tvarka:

35.1. Rangovas  Sutarčiai  vykdyti  pasitelkiamų  ūkio  subjektų,  kurių 
pajėgumais (kvalifikacija) remiasi, ir (ar) subrangovų, nenurodė.

35.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas raštu kreipęsis į  Užsakovą ir gavęs raštišką jo 
sutikimą, gali keisti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovą,  ir (ar) įtraukti 
naują ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovą. 

35.3. Jeigu  Rangovas  nori  keisti  ir  (ar) į  Sutarties  vykdymą  nori  įtraukti  naują  ūkio 
subjektą,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  Rangovas turi  pateikti  dokumentus,  patvirtinančius,  kad 
naujas  ūkio  subjektas,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  neatitinka  pašalinimo  pagrindų  ir  atitinka 
konkurso  sąlygų  apraše  ūkio  subjektui,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  nustatytus  kvalifikacijos 
reikalavimus. Jei keičiamas ir (ar) naujai pasitelkiamas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, 



atitinka  pašalinimo pagrindus  ir  (ar) neatitinka  nustatytų  kvalifikacijos  reikalavimų,  Užsakovas 
reikalauja,  kad Rangovas  per  Užsakovo nustatytą  terminą pakeistų  minėtą  ūkio  subjektą,  kurio 
pajėgumais remiamasi, reikalavimus atitinkančiu kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, o 
Rangovui to nepadarius, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

35.4. Jeigu Rangovas nori keisti ir (ar) į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują subrangovą, 
tokiu  atveju  Užsakovas gali  pareikalauti,  kad  Rangovas  pateiktų  dokumentus,  įrodančius 
subrangovo  teisę  verstis  atitinkama  veikla,  kuriai  jis  pasitelkiamas.  Bet  kuriuo  atveju  (ar 
dokumentai pareikalaujami, ar ne) Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 
asmenys.

35.5. Ūkio subjekto,  kurio pajėgumais remiamasi,  ir  (ar)  subrangovo pakeitimas ir  (ar) 
įtraukimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 15 darbo dienų nuo 
Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

35.6. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai 
vykdo  ar  atsisako  vykdyti  savo  pareigas,  ligos,  mirties  ar  kitais,  nuo  Rangovo 
nepriklausančiais atvejais) Rangovas gali keisti pasiūlyme nurodytus specialistus tik gavęs 
Užsakovo pritarimą. Jeigu tenka keisti  specialistą,  kandidatas į  jo vietą privalo turėti  ne 
žemesnę  kvalifikaciją,  nei  nurodyta  konkurso  sąlygų  aprašo  reikalavimuose.  Rangovas 
privalo  pateikti  siūlomo  specialisto  kvalifikaciją  patvirtinančius  dokumentus.  Užsakovas 
privalo  patikrinti,  ar  siūlomo  specialisto  kvalifikacija  atitinka  reikalavimus,  kurie  buvo 
nustatyti  pirkimo dokumentuose.  Jei  Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat  ar 
aukštesne kvalifikacija, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

35.7. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui keisti specialistą, nurodytą 
dėl  konkurso,  kurio  pagrindu  sudaryta  ši  Sutartis,  sąlygų  aprašo  72  p.  ek.  n. 
kriterijaus „Statinio statybos vadovo patirtis (StatV)“, kandidatas į jo vietą privalo turėti 
ne  žemesnę  kvalifikaciją  ir  patirtį,  nei  buvo  nurodyta  konkurso  metu  ekonominio 
naudingumo  balais  vertinto  specialisto.  Rangovas  privalo  pateikti  siūlomo  specialisto 
kvalifikaciją  ir  patirtį  patvirtinančius  dokumentus.  Užsakovas  patikrina,  ar  siūlomo 
specialisto kvalifikacija ir patirtis atitinka keltus reikalavimus. Jei Rangovas neranda naujo 
specialisto  su  tokia  pat  ar  aukštesne  kvalifikacija  ir  patirtimi,  Užsakovas  turi  teisę 
vienašališkai nutraukti Sutartį.

36. Kitos Sutarties sąlygos:
36.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai ją pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai.
36.2. Sutarties terminas – 13 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Jeigu 

būtų  pratęstas  prievolių  vykdymo  terminas,  Sutarties  terminas  pratęsiamas  tokiu  pat 
laikotarpiu (-iais) Šalių pasirašomu papildomu susitarimu. 

36.3. Sutarties  termino  pabaiga  neatleidžia  nuo  prievolių  pagal  Sutartį 
įvykdymo.

36.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, 
išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 
17  straipsnyje  nustatyti  principai  ir  tikslai  bei  tokius  Sutarties  sąlygų  pakeitimus,  kurie 
atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

36.5. Šalys  laiko  paslaptyje  savo  kontrahento  darbo  veiklos  principus  ir 
metodus, kuriuos sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša 
arba  atskleista  įstatymų  numatytais  atvejais.  Šalys  susitaria,  kad  Konkurso  ir  Sutarties 
vykdymo metu sužinota  informacija  apie  kitą  Šalį  ir  Sutarties  sąlygas  yra  konfidenciali 
informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti 
reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

36.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties 
pasirašymu ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

36.7. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos 
Sutarties sąlygos lieka toliau galioti.

36.8. Užsakovas Rangovo pasiūlymą, sudarytą Sutartį ir Sutarties pakeitimus, 
išskyrus  informaciją,  kuriai  taikomi  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  20  straipsnio  5  dalyje 



nurodyti  konfidencialios  informacijos  apsaugos  reikalavimai  arba  kurios  atskleidimas 
prieštarautų  informacijos  ir  duomenų  apsaugą  reguliuojantiems  teisės  aktams  arba 
visuomenės  interesams,  pažeistų  teisėtus  konkretaus  tiekėjo  komercinius  interesus  arba 
turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai,  ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Sutarties 
sudarymo ar pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, 
Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 
sistemoje (CVP IS).

36.9. Užsakovas  Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nurodytais 
terminais CVP IS skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį 
Rangovą,  taip  pat  apie  ūkio  subjektus,  kurių  pajėgumais  rėmėsi  Rangovas  ir  kurie  su 
Rangovu prisiėmė solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas 
dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti. Užsakovas nedelsdamas, tačiau ne vėliau 
kaip per 3 darbo dienas nuo Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose 
nurodytų įvykių dienos informuoja Rangovą apie tai, kad bus paskelbta šiame papunktyje 
nurodyta informacija.

36.10. Užsakovas  Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnio 2 dalyje nurodytais 
terminais CVP  IS  Viešųjų  pirkimų  tarnybos  nustatyta  tvarka  skelbia  informaciją  apie 
Rangovą,  kuris  pirkimo  procedūrų  metu  nuslėpė  informaciją  ar  pateikė  melagingą 
informaciją arba dėl pateiktos melagingos informacijos nepateikė patvirtinančių dokumentų 
pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnį.
37. Baigiamosios nuostatos:

37.1. Visi  su  Sutartimi  susiję  pranešimai,  prašymai,  kiti  dokumentai  ar 
susirašinėjimas yra siunčiami el. paštu ar faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalai visais 
atvejais  įteikiami  kitai  Šaliai  asmeniškai  ar  siunčiami  registruotu  ar  kurjeriniu  paštu, 
kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo 
diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar faksu. Apie savo adreso ar kitų 
rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas 
nuo  minėto  pasikeitimo  dienos  raštu  informuoja  kitą  Šalį.  Kol  apie  pasikeitusį  adresą 
nustatyta  tvarka  nebuvo  pranešta,  ankstesniu  adresu  pristatyti  laiškai  (pranešimai)  yra 
laikomi gautais.

37.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.
37.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

38. Prie  Sutarties  pridedami  priedai  yra  neatskiriama  Sutarties  dalis, Sutartį 
sudarantys  dokumentai  laikomi  vienas  kitą  paaiškinančiais,  neaiškumo ar  prieštaravimo atveju, 
vadovaujamasi nurodyta eilės tvarka (dokumentai saugomi pas Užsakovą):

38.1. Konkurso  sąlygų  aprašas  (patvirtintas  Užsakovo  pirkimų  valdymo 
sistemoje 2025-04-11 Nr. 2025-PROT-122) su priedais ir paaiškinimais;

38.2. Rangovo  užpildyta  pasiūlymo  forma,  Užsakovo  prašymai  paaiškinti 
pasiūlymą bei Rangovo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų 
bus).
39. Užsakovo atsakingas asmuo už Sutarties vykdymą ir kontrolę – Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistas Alvaras Baranauskas, tel. (0 46) 39 
60  94,  el.  paštas  alvaras.baranauskas@klaipeda.lt,  kuris  koordinuoja  šios  Sutarties  vykdymą 
(organizuoja  Užsakovo  įsipareigojimų  įvykdymą,  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo,  civilinės 
atsakomybės draudimo, objekto defektų šalinimo garantijos savalaikį  pareikalavimą/priėmimą iš 
Rangovo,  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo,  civilinės  atsakomybės  draudimo,  objekto  defektų 
šalinimo garantijos turinio atitikties Sutarties sąlygoms įvertinimo klausimus, kontroliuoja darbų 
vykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties reikalavimams, organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu, 
inicijuoja  netesybų taikymą,  Sutarties  pakeitimus,  pratęsimą (jei  reikia),  vykdo kitus  sutartinius 
įsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties vykdymą ir kontrolę, Užsakovas apie 
tai  informuos  atskiru  rašytiniu  pranešimu.  Pakeitus  Sutartį  (jei  ji  būtų  keičiama),  Sutarties 
koordinatorius  ne  vėliau  kaip  per  5  dienas  pateikia  Viešųjų  pirkimų  skyriui  informaciją  apie 
pasirašytą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo.

mailto:alvaras.baranauskas@klaipeda.lt




3 priedas – Techninis darbo projektas (Lendrūnų g. Klaipėdos m. kapitalinio remonto ir 
paviršinių  nuotekų  tinklų  statybos  projektas),  European  Dynamics  -  Skelbimas  ir  pirkimo 
dokumentai

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Liepų g. 11, 92138 Klaipėda 
Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47
Kodas 188710823
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius 
A. V.

____________________
(parašas)
Andrius Žukas

RANGOVAS
UAB “Inkomsta & Co”
Akmenų g. 10, 92347, Klaipėda
Tel. 0 (46) 481335
Kodas 302545454
PVM LT100005809519
AB Šiaulių bankas, 
Banko kodas 71800
A.s. LT76 7180 5000 2746 7837

Direktorius 

                                   A. V.
___________________
(parašas)
Petras Černeckas



  sutarties Nr. .
priedas

UŽSAKOVO UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA) 

Pirkimo objektas pagal šiuos parengtus techninius darbo projektus:
- Lendrūnų g. Klaipėdos m. rekonstravimo ir paviršinių nuotekų tinklų statybos projektas;
- Blušių g. (atkarpa nuo Labrenciškės g. iki Blušių g. 11) Klaipėdos m. kapitalinio remonto ir  

paviršinių nuotekų tinklų statybos projektas.

Reikalavimai Sutarties vykdymui:
1) Rangovo dokumentai pateikiami skaitmeniniu formatu, o teisės aktų numatytais atvejais 

ir (ar) Užsakovo prašymu – ir popierine forma. 
2) Nuo sezono priklausantys teritorijos apželdinimo/atstatymo į buvusią padėtį darbai gali 

būti atlikti po statybos užbaigimo.
3) Rangovo dokumentams priskiriamas žemės darbų leidimas ir želdinių kirtimo leidimas.
4) Statybvietės ribos – Techniniuose darbo projektuose nurodyta darbų zona. Statybvietė 

perduodama Rangovui ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo rangos sutarties įsigaliojimo dienos. Rangovas 
atsakingas už statybvietės,  laikinų privažiavimo kelių įsirengimą statybos laikotarpiu užtikrinant 
patekimus į kitų savininkų ar naudotojų teritorijas, statybos darbų organizavimo plano su eismo 
organizavimo  schemomis  parengimą  ir  derinimą  nustatyta  tvarka,  leidimų  eismo  uždarymui  ar 
ribojimui gavimą, užtikrinant patekimą į savininkų ar naudotojų teritorijas;  energetinių (elektros, 
vandens  ir  kt.  laikinus  tinklus)  išteklių  užsitikrinimą  Statybos  darbų  vykdymui  ir  jų  kaštų 
padengimą statybos laikotarpiu.

5) Užsakovui įgaliojus, Rangovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 
(toliau – Statybos įstatymas) 14 straipsnio 1 dalies 12 punktu, pateikia pranešimą apie statybos 
darbų  pradžią  Lietuvos  Respublikos  statybos  leidimų  ir  statybos  valstybinės  priežiūros 
informacinėje  sistemoje  „Infostatyba“  (toliau  –  Infostatyba)  arba raštu  Valstybinei  teritorijų 
planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, nurodydamas statybos pradžios datą ir 
statybos  techninio  reglamento  STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai.  Statybos 
užbaigimas.  Nebaigto  statinio  registravimas  ir  perleidimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos 
statybos  padarinių  šalinimas.  Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį  dokumentą 
padarinių šalinimas“ 39 punkte nurodytus duomenis.

6) Rangovas turi įrengti informacinį stendą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.
7) Rangovas turi  įrengti  informacinį stendą „ČIA IŠMESTAS DARBŲ INKARAS Ačiū už  

klaipėdietišką kantrybę“ statybvietėje pagal parengtus maketus. Įsivertinti 2 vienetus. Reikalavimai: 
dydis – ne mažesnis kaip 1500x1000mm (atsižvelgiant į darbų pobūdį gali būti ir kitų matmenų), 
naudoti spalvas, tekstą, stilių, kaip nurodyta pavyzdyje 1 pav.: 

1 pav. Informacinės lentos/stendo/plakato pavyzdys



8) Rangovas  turi  įrengti  laikiną  patalpą  gamybiniams  pasitarimams. Rangovas  turi 
užtikrinti gamybinių pasitarimų protokolavimą. Rangovas privalo netrukdyti dirbti specialistams, 
atliekantiems  darbus,  vykdantiems  techninę  priežiūrą,  statytojo  atstovams  bei  atsižvelgti  į  jų 
teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus. Darbų vykdymo metu privaloma laikytis darbo saugos 
reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

9) Bandymus Rangovas atlieka pagal teisės aktų, Techninių darbo projektų ir  įrenginių 
gamintojų reikalavimus.

10) Į Rangovo darbų apimtį taip pat įeina: žemės sklypo su statiniais geodezinių nuotraukų 
atlikimas;  žemės  sklypo  kadastro  duomenų  pakeitimas–atnaujinimas  (pateikti  PDF  ir  DWG 
formatu); požeminių inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų atlikimas; technologinių inžinerinių 
sistemų ir statinio inžinerinių sistemų išbandymas su ataskaitų pateikimu ir naudotojo personalo 
apmokymas,  tame  tarpe  ir  inžinerinių  tinklų  TV  apžiūra  ir  ataskaitų  pateikimas;  statybinių 
medžiagų,  gaminių  ir  atliekamų  darbų  bandymai  atliekami  vadovaujantis  Automobilių  kelių 
dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08; nekilnojamojo 
daikto  kadastro  duomenų  bylų  parengimas/patikslinimas/papildymas/taisymas  su  kadastro 
tvarkytojo išankstine patikra ir suderinimas su VĮ Registro centru (pateikti PDF ir DWG formatu);  
statinio  (dalies)  ekspertizės  paslaugos  užsakymas  ir  apmokėjimas  dėl  deklaracijų  apie  statybos 
užbaigimą tvirtinimo; darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizės užsakymas ir apmokėjimas 
(esant  poreikiui);  visa  reikalinga  išpildomoji  dokumentacija  objekto  pridavimui  įteisinti;  visos 
reikalingos  dokumentacijos  pagal  STR 1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai.  Statybos 
užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių  šalinimas.  Statybos  pagal 
neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį  dokumentą  padarinių  šalinimas“  sukomplektavimas  ir 
pateikimas Užsakovui.

11) Statybos  darbus  vykdyti  vadovaujantis  inžinerinių  tinklų  operatorių  (savininkų) 
išduotomis sąlygomis. Rangovui prieš pradedant darbus būtina apie tai informuoti inžinerinių tinklų 
operatorius (savininkus) ir darbus atlikti jiems dalyvaujant.

12) Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos    perkančiosios organizacijos ir perkantieji   
subjektai  turi  taikyti  pirkdamos  prekes,  paslaugas  ar  darbus,  taikymo  tvarkos  aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 
(toliau – Aprašas) nustatytų kriterijų taikymas:

12.1) pagal  Aprašo 2  priedo XVII skyriaus  26.1  p.: Rangovas  atliekamiems statybos 
darbams per visą jų vykdymo laikotarpį taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus 
pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, 
pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, 
ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 
darbo  dienų  iki  darbų  vykdymo  pradžios  Užsakovui  pateikti:  (1) nepriklausomos  įstaigos 
išduotą galiojantį sertifikatą* dėl nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų arba (2) 
kitus lygiaverčius aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, 
kad Rangovo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus 
aplinkos  apsaugos  vadybos  sistemos  standartus  (pvz.  tai  gali  būti  Rangovo  taikomų  aplinkos 
apsaugos  vadybos  priemonių  aprašymas,  atitinkantis  visus  Aprašo  10  punkte  nustatytus 
reikalavimus).

Jei  Rangovas  nepateikia  ties  numeriu  (1)  arba  (2)  nurodytų  dokumentų/informacijos, 
Rangovui bus taikoma sutartyje numatyta atsakomybė.

*Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų  
nepriklausomų įstaigų.

Jei Rangovas pateikia Užsakovui ties numeriu (1) nurodytus dokumentus: per visą darbų 
laikotarpį Rangovas privalo turėti galiojantį aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą ir turėti 
tai  patvirtinančius  dokumentus  bei  įdiegtos  aplinkos  apsaugos  vadybos  sistemos  reikalavimus 
taikyti  atliekant darbus. Jei Rangovo ar ūkio subjektų grupės nario, ar subrangovo (jei  vykdant 
sutartį jie pasitelkiami) turimas aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato galiojimas baigiasi  
iki darbų, kuriems turi būti taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto reikalavimai, 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr


pabaigos,  Rangovas  privalo  užtikrinti,  kad bus  pratęstas  turimas sertifikatas  (įsigytas  naujas)  ir 
nedelsdamas  pateikti  tai  pagrindžiančius  dokumentus  Užsakovui.  Aplinkos  apsaugos  vadybos 
sistemos  sertifikatas  turi  būti  išduotas  nepriklausomos  įstaigos.  Jei  Rangovas  nepateikia 
reikalaujamo  sertifikato,  ar  Užsakovui  nustačius,  kad  Rangovas  nesilaiko  šiame  papunktyje 
nurodytų  įsipareigojimų,  Rangovas  privalo  sumokėti  Užsakovui  sutartyje  nurodytą  baudą. Jei 
aplinkos  apsaugos  vadybos  sistemos  sertifikatas  pasibaigtų  ir  nebūtų  pratęstas  arba  būtų 
sustabdytas, ar nutrauktas jo galiojimas, Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį.

Jei Rangovas pateikia Užsakovui ties numeriu (2) nurodytus dokumentus: per visą darbų, 
kuriems taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai, vykdymo laikotarpį Rangovas, 
atlikdamas darbus, privalo taikyti lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones, 
kurias pateikė aukščiau šiame punkte nurodyta tvarka. Nustačius, kad Rangovas nesilaiko šiame 
papunktyje nurodytų įsipareigojimų, Rangovui bus taikoma sutartyje numatyta atsakomybė. 

12.2) pagal  Aprašo  2  priedo  XVII  skyriaus  26.2.1  p.:  pasirinktinai  kelio  dangos 
konstrukcijos sluoksniui panaudoti ne mažiau kaip vieną antrinio arba pakartotinio panaudojimo 
medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingąją atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, 
ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, ir (ar) žemesnės anglies dvideginio emisijos 
medžiagą, kurios atitinka numatytai paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba įrodytas tų 
medžiagų  tinkamumas  numatytai  taikymo  paskirčiai  pagal  nustatytus  minimalius  aplinkos 
apsaugos kriterijus:

12.2.1) medžiagos ar produkto minimalus kiekis turi atitikti nustatytas vertes šioje lentelėje:

Kelio dangos 
konstrukcijos sluoksnis

Mažiausias užpildų ir 
priedų kiekis iš 

perdirbtų medžiagų, 
nepavojingų atliekų ir 

(ar) šalutinių 
gamybos produktų, 

proc.

Mažiausias antrinio 
panaudojimo užpildų ir 
kelių tiesimo medžiagų 

(kitam kelio 
konstrukcijos 

sluoksniui) kiekis, proc.

Mažiausias 
pakartotinio 
panaudojimo 

užpildų ir kelių 
tiesimo medžiagų 
(tam pačiam kelio 

dangos 
konstrukcijos 

sluoksniui) kiekis, 
proc.

Asfalto  apatinis 
sluoksnis  ir  asfalto 
pagrindo dangos

0,3 15,0 5,0

Asfalto pagrindas  1,0 15,0 5,0
Pagrindas  su  rišikliais, 
šaltai  regeneruotas 
pagrindas

1,0 25,0 15,0

Pagrindas be rišiklių,
kelkraščių  apatinis  ir 
viršutinis sluoksniai

15,0 15,0 15,0

Žemės  sankasa  ir 
pylimai

15,0 15,0 -

Apdorota žemės sankasa 1,5 - -
Pastabos:

1.  Jei  pagrįstais  skaičiavimais,  bandymais,  stebėjimais  arba  būvio  ciklo  analize  
(vadovaujantis  Aprašo  2  priedo  26.2.2  papunkčiu)  įrodoma,  kad  pakartotinio  panaudojimo  
medžiagų  arba  antrinio  panaudojimo  medžiagų  taikymas  gali  sukelti  didesnę  taršą  arba  
sumažinti naudojimo trukmę, gali būti taikomi mažesni nei lentelėje nurodyti mažiausi medžiagų  
kiekiai.

2. Dangos konstrukcijai įrengti naudotini medžiagų pavyzdžiai, pasirenkant:
2.1. medžiagos, gautos perdirbus ar kitaip panaudojus atliekas, ir kurios atitinka Atliekų  

tvarkymo  įstatyme  ir  kituose  teisės  aktuose  nustatytus  kriterijus  ir  sąlygas  dėl  atliekų  



nebelaikymo  atliekomis:  padangų  gumos  granulės,  stiklo  granulės,  plastiko  granulės,  iš  
perdirbtų inertinių statybinių atliekų gaunama statyboje naudojama grūdėta medžiaga;

2.2. atliekų deginimo įrenginiuose susidarę nepavojingieji pelenai ir šlakas, kt.;
2.3. šalutiniai gamybos produktai, atitinkantys Atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės  

aktuose nustatytus medžiagų ar daiktų priskyrimo prie šalutinių produktų sąlygas ir kriterijus:  
betonas, medienos plaušas, naudotas asfalto granules ir kt.;

2.4. antrinio panaudojimo užpildus ir kelių tiesimo medžiagas (angl. recycling): naudoto 
asfalto  granulės,  naudoti  nesurištieji  mišiniai  ir  kt.  taikant  šaltojo  regeneravimo,  karštojo  
regeneravimo ir kitus technologinius būdus kitam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui;

2.5. pakartotinio  panaudojimo  užpildus  ir  kelių  tiesimo  medžiagas  (angl. re-use):  
naudoto  asfalto  granulės,  naudoti  nesurištieji  mišiniai  ir  kt.  taikant  šaltojo  regeneravimo,  
karštojo regeneravimo ir kitus technologinius būdus tam pačiam kelio konstrukcijos sluoksniui.

3.  Pritaikius Aprašo  26.2.1.1 papunktyje  nustatytus  minimalius  aplinkos  apsaugos  
kriterijus ne mažiau kaip dviem kelio dangos konstrukcijos sluoksniams, laikytina, kad Aprašo  
26.2 papunktis įgyvendintas.

 Atitiktį  įrodantys  dokumentai pateikiami  iki  šių  darbų  vykdymo  pradžios  techniniam 
prižiūrėtojui ir Užsakovui: a) Techniniai dokumentai, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios 
(notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo ir (ar) 
tiekėjo deklaracija  (pateikiant  objektyvius įrodymus)  arba kiti  lygiaverčiai  įrodymai. Užsakovui 
nustačius,  kad Rangovas nesilaiko šiame papunktyje nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo 
sumokėti Užsakovui sutartyje nurodytą baudą ir trūkumus ištaisyti;

12.2.2) turi būti panaudota ne mažiau kaip 20 proc. šiltųjų asfalto mišinių (t. y. sumažintos 
temperatūros  karštųjų  asfalto  mišinių,  kurių  gamybos  temperatūra  yra  ne  mažiau  kaip  20  °C 
mažesnė už karštųjų asfalto mišinių) nuo viso numatyto naudoti asfalto mišinio kiekio.

Atitiktį  įrodantys  dokumentai pateikiami  iki  šių  darbų  vykdymo  pradžios  techniniam 
prižiūrėtojui ir Užsakovui: gamintojo ir (ar) Rangovo techniniai dokumentai, įrodantys, kad šiltieji 
asfalto mišiniai atitinka techninius reikalavimus pagal AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos 
generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. VE-29 „Dėl Automobilių kelių asfalto 
mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 24 patvirtinimo“ ir Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. V-
462 „Dėl Asfalto mišinių temperatūros mažinimo metodinių nurodymų MN ATM 12 patvirtinimo“.  
Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko šiame papunktyje nurodyto įsipareigojimo, Rangovas 
privalo sumokėti Užsakovui sutartyje nurodytą baudą ir trūkumus ištaisyti.

12.3) Pagal Aprašo 2 priedo XVII skyriaus 26.2.3 p. ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos 
produktams sudaro išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST 
EN  15804  „Statinių  tvarumas.  Aplinkosauginės  produktų  deklaracijos.  Pagrindinės  taisyklės, 
taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 
„Aplinkosauginiai  ženklai  ir  aplinkosauginės  deklaracijos.  III  tipo  aplinkosauginės  deklaracijos. 
Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą;

Atitiktį  įrodantys  dokumentai  pateikiami  iki  šių  darbų  vykdymo  pradžios  techniniam 
prižiūrėtojui ir Užsakovui: a) Aplinkosauginės produktų deklaracijos (EPD) arba b) kiti lygiaverčiai 
įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko šiame papunktyje nurodyto įsipareigojimo, 
Rangovas privalo sumokėti Užsakovui sutartyje nurodytą baudą;

12.4)  Aprašo 2 priedo XVII skyriaus 27.1 p. (kelio ženklai): kelio ženklams naudojami 
produktai  turi  būti  sudaryti  panaudojant  antrinio  panaudojimo  medžiagas,  ir  (ar)  pakartotinio 
panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems kelio 
ženklams taikomiems standartams. Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: a) gamintojo techniniai 
dokumentai arba b) Rangovo pateiktas šių medžiagų aprašymas (nurodant medžiagų sudėtį ir kiekį), 
arba c) kiti  lygiaverčiai  įrodymai.  Galimi atitiktį  įrodantys dokumentai pateikiami  iki  šių darbų 
vykdymo  pradžios  techniniam  prižiūrėtojui  ir  Užsakovui.  Užsakovui  nustačius,  kad  Rangovas 
nesilaiko  šiame  papunktyje  nurodyto  įsipareigojimo,  Rangovas  privalo  sumokėti  Užsakovui 
sutartyje nurodytą baudą;



12.5) Aprašo  2  priedo XVII  skyriaus  27.2  p.  (kelio  ženklinimas): keliui  ženklinti 
naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo granulėse ir 
kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti 
didesnė  kaip  200 ppm,  jeigu  tai  neprieštarauja  galiojantiems  kelių  ženklinimui  taikomiems 
standartams. Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba 
kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui arba b) 
gamintojo techniniai dokumentai, arba c) saugos duomenų lapas, arba d) pripažintos įstaigos arba 
paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba e) kiti 
lygiaverčiai  įrodymai.  Galimi  atitiktį  įrodantys  dokumentai pateikiami  iki  šių  darbų  vykdymo 
pradžios techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko šiame 
papunktyje  nurodyto  įsipareigojimo,  Rangovas  privalo  sumokėti  Užsakovui  sutartyje  nurodytą 
baudą;

12.6) Aprašo 2  priedo XVII  skyriaus  28.1  p.  (gatvių  apšvietimo  įranga): LED 
(angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas) gatvių apšvietimo įranga turi būti 100 
proc. (vienetais) LED. Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: a)  gamintojo techniniai dokumentai 
arba b) kiti  lygiaverčiai įrodymai.  Galimi atitiktį  įrodantys dokumentai  pateikiami  iki šių darbų 
vykdymo  pradžios  techniniam  prižiūrėtojui  ir  Užsakovui.  Užsakovui  nustačius,  kad  Rangovas 
nesilaiko  šiame  papunktyje  nurodyto  įsipareigojimo,  Rangovas  privalo  sumokėti  Užsakovui 
sutartyje nurodytą baudą.

13) Rangovas atsakingas už elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymą (prenumeratos 
užsakymą,  statybos  žurnalo  pildymą  ir  saugojimą.  Po  statybos  darbų  baigimo  jis  turi  būti 
perleidžiamas Užsakovui (paruošiama elektroninė laikmena, į ją įrašomi visi buvę-sukelti į sistemą 
dokumentai  –  atitikties  deklaracijos  (pilna  versija)  ir  kt.  dok.;  tvarkingai  sukomplektuota 
dokumentacija,  sunumeruota  ir  pan.).  Elektroninis  statybos  darbų  žurnalas  privalo  atitikti  STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 4 priedo reikalavimus. Esant poreikiui 
po  objekto  užbaigimo ir  dokumentacijos  perdavimo Užsakovui,  sudaroma papildoma galimybė 
prisijungti prie Elektroninio statybos darbų žurnalo (įvertinti 3 kartus).

14) Užbaigus rangos darbus visa rangos metu pažeista (-i) / sugadinta (-i) infrastruktūra, 
inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai/elementai privalo būti Rangovo atstatyti į buvusią padėtį.

15) Rangovas turi  pateikti  Užsakovui  su Klaipėdos m.  sav.  Geodezijos  ir  GIS skyriumi 
suderintą geodezinę (topografinę) nuotrauką atlikus visus statybinius darbus (dwg formatu).

16) Užsakovui suteikus įgaliojimą, Rangovas turi teikti prašymą į el. sistemą „Infostatyba“ 
dėl  objekto  pripažinimo  tinkamu  naudoti  ir  gauti  deklaraciją  apie  statybos  užbaigimą  (esant 
poreikiui)  (rekomenduojame informuoti  įgaliotus  asmenis,  įmones,  kuriems suteikta  teisė  atlikti  
būtinus  veiksmus  „Infostatyboje“,  užpildžius  deklaraciją  apie  statybos  užbaigimą,  perduoti  
peržiūrai Turto valdymo skyriui (el. paštu ausra.rulien  e@klaipeda.lt  ); statytojas - Klaipėdos miesto  
savivaldybė, kodas – 111100775), bei atlikti teisinę objekto registraciją Nekilnojamojo turto registre 
(toliau – NTR). Rangovas privalo įsivertinti išlaidas (apmokėjimus) už deklaraciją apie statybos 
užbaigimą  (esant  poreikiui),  teikiant  dokumentaciją  per  „Infostatybą“  el.  sistemą  ir  už  teisinę 
registraciją NTR (jos metu patiriamas visas išlaidas).

17) Rangovas privalo derinti  tarpusavio statybos darbus su  ESO elektros tinklų statybos 
rangovu.

18) Rangovas privalo darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti  laikantis visų 
galiojančių  įstatymų,  Klaipėdos  miesto  atliekų tvarkymo taisyklių,  patvirtintų  Klaipėdos  miesto 
savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-370 (vadovautis aktualia redakcija).

19) Rangovas turi užtikrinti savo ir jo pasamdytų statybos proceso dalyvių statybos darbų ir 
civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą statybos laikotarpiu.

20) Rangovas  įsipareigoja  Statybos  įstatymo  221 str.  nustatyta  tvarka  būti  atsakingu  už 
statybvietėje esančių asmenų indentifikavimą,   užtikrinant,  kad visi  statybvietėje esantys fiziniai 
asmenys turėtų kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis 
pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų Statybos įstatymo 221 

1 ir  2  dalyse nustatytais  atvejais  ir  tvarka.  Už šios  pareigos nevykdymą Rangovas įsipareigoja 
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atsakyti Statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta 
tvarka.  Šiuo  Užsakovo  užduotyje  numatomu  įsipareigojimu  išreiškiamas  Užsakovo  įgaliojimas 
Rangovui pagal Statybos įstatymo 221 str.

21) ESO nuosavybės teise priklausančius elektros ir įrenginių suprojektuotus rangos 
darbus atlieka ESO paskirtas Rangovas. Į pasiūlymo kainą šie darbai nevertinami.




