
TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS

SUTARTIS

2025 m. liepos   d. Nr. SR-

Raseiniai

Raseinių rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 288740810, atstovaujama Raseinių

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Dianos Kaupaitienės, veikiančios

pagal Raseinių rajono savivaldybės administracijos nuostatus ir Raseinių rajono savivaldybės mero

2025 m. liepos 3 d. potvarkį Nr. MP-58 „Dėl pavedimo Dianai Kaupaitienei atlikti funkcijas“, toliau

sutartyje vadinama – Užsakovu, viena šalis, ir Aurimas Vengris, veikiantis pagal nuolatinio Lietuvos

gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 411182, toliau vadinama – Vykdytoju, kita

šalis, toliau kartu vadinamos – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, šią tvarkybos darbų projekto

sprendinių įgyvendinimo priežiūros sutartį, toliau vadinama – Sutartis.

I. SUTARTIES DALYKAS IR TERMINAI

1.1. Vykdytojas savo jėgomis, rizika ir atsakomybe atlieka projekto "Antkapinės koplytėlės (unikalus

kodas Kultūros vertybių registre - 13490) Raseinių rajono sav., Šiluvos sen., Šiluvos mstl., Jono

Pauliaus II g. tvarkybos darbai (avarijos grėsmės pašalinimas, remontas)" (toliau – Projektas)

sprendinių įgyvendinimo priežiūrą (toliau – Paslauga) pagal Sutartyje numatytas sąlygas ir terminus,

o Užsakovas už tinkamai suteiktas Paslaugas sumoka Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

1.2. Paslaugos atlikimo vieta – Jono Pauliaus II g., Šiluvos mstl., Raseinių r. (žemės sklypo unikalus

daikto Nr. 4400-4088-0284).

1.3. Paslaugos tikslas – suteikti Užsakovui kvalifikuotą profesionalią techninę pagalbą ir užtikrinti,

kad darbai būtų atlikti kokybiškai ir atitiktų patvirtintą Projektą, darbų Sutarties reikalavimus,

atitinkamų įstatymų, paveldo tvarkybos reglamentų, statybos techninių dokumentų bei kitų teisės aktų

reikalavimus.

1.4. Ši Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos.

1.5. Paslaugų atlikimo terminas – nuo Sutarties pasirašymo dienos per 5 (penkis) mėn. Paslauga

pradedama teikti ne anksčiau, nei pradedami vykdyti objekte darbai.

1.6. Sutarties galiojimo terminas – 6 (šeši) mėn.

II. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

2.1. Sutarties kaina – 2 500,00 Eur be PVM (du tūkstančiai penki šimtai eurų 0 ct). Vykdytojas ne

PVM mokėtojas.

2.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties galiojimo laikotarpiu Sutarties kaina

nebus peržiūrima ir perskaičiuojama.

2.3. Vykdytojas PVM sąskaitą – faktūrą arba kitus atsiskaitymo dokumentus pateikia naudodamasis

sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema „SABIS“ (SABIS svetainė pasiekiama adresu

https://sabis.nbfc.lt/).

2.4. Apmokėjimas vykdomas vieną kartą tinkamai atlikus Paslaugą pagal Vykdytojo pateiktą PVM

sąskaitą – faktūrą arba kitą atsiskaitymo dokumentą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po PVM

sąskaitos – faktūros arba kito atsiskaitymo dokumento gavimo ir paslaugų perdavimo – priėmimo

akto pasirašymo dienos.

III. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Užsakovas įsipareigoja:

3.1.1. Pateikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas Vykdytojui duomenis, dokumentus, būtinus

Sutarčiai vykdyti;

3.1.2. priimti iš Vykdytojo kokybiškai suteiktas ir Sutarties sąlygų reikalavimus atitinkančias

Paslaugas ir už jas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka;

3.1.3. gauti visą informaciją apie teikiamas Paslaugas, jų eigą ir rezultatus;

3.1.4. per 3 (tris) darbo dienas nuo paslaugų priėmimo – perdavimo akto gavimo dienos patikrinti

suteiktų Paslaugų kokybę ir pasirašyti paslaugų priėmimo – perdavimo aktą (aktus) arba pateikti

motyvuotą atsisakymo pasirašyti paslaugų priėmimo-perdavimo aktą raštą, kuriame būtų konkrečiai

Elektroninio dokumento nuorašas

https://sabis.nbfc.lt/
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įvardintos atsisakymo priežastys, bei konkretūs trūkumai, kuriuos Vykdytojas turi ištaisyti. Jei per 5

(penkias) darbo dienas nuo paslaugų priėmimo – perdavimo akto Užsakovo gavimo dienos paslaugų

priėmimo – perdavimo aktas nepasirašomas ir negaunamas motyvuotas atsisakymo pasirašyti

paslaugų priėmimo-perdavimo aktą raštas, laikoma, kad Paslaugos suteiktos laiku ir tinkamai;

3.1.5. ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines darbo dienas raštu informuoti Vykdytoją, jeigu

pasikeičia adresas, telefono numeris ar šioje Sutartyje nurodyti banko rekvizitai.

3.2. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti, kaip Vykdytojas vykdo šioje Sutartyje numatytus

įsipareigojimus ir pastebėjęs trūkumus, pareikšti raštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastebėjimo

dienos Vykdytojui motyvuotas pretenzijas, nurodydamas protingus terminus, bet ne daugiau kaip 10

(dešimt) darbo dienų, trūkumų pašalinimui.

IV. VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Vykdytojas įsipareigoja:

4.1.1. suteikti Paslaugas per Sutarties 1.4 papunktyje nustatytą terminą;

4.1.2. Paslaugas teikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo

apsaugos įstatymu, PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo

taisyklės“, kitais statinio projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros vykdymą ypatinguose

(kultūros paveldo) statiniuose reglamentuojančiais teisės aktais;

4.1.3. vykstant tvarkybos darbams, pagal poreikį lankytis statybvietėje tokiu periodiškumu, kuris

užtikrintų tinkamą Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros atlikimą;

4.1.4. bendradarbiauti su tvarkybos darbų rangovu;

4.1.5. tikrinti ar tvarkybos darbai vykdomi laikantis Projekto sprendinių ir apie tai įrašyti į statybos

darbų žurnalą;

4.1.6. drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius) ir įrenginius, jei

jie neatitinka Projekto (jo dalies) techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų ir apie tai įrašyti statybos darbų

žurnale;

4.1.7. tikrinti, ar surašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų darbų priėmimo aktai;

4.1.8. dalyvauti tvarkybos darbų užbaigimo dokumentų rengime, pasirašyti darbų priėmimo aktą, jei

atlikti darbai atitinka Projekto sprendinius;

4.1.9. nustačius Projekto sprendinių pažeidimus, reikalauti, kad Rangovas sustabdytų darbus, įrašant

šį reikalavimą į statybos žurnalą;

4.1.10. paskirti tvarkybos darbų Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros vadovą ir Užsakovui

pareikalavus duomenų apie paskyrimą, juos pateikti;

4.1.11. atlikti kitus veiksmus, kurie yra būtini užtikrinant tinkamą Projekto sprendinių įgyvendinimo

priežiūros atlikimą;

4.1.12. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, informuoti raštu Užsakovą apie

aplinkybes (ar) informaciją galinčią įtakoti Paslaugos teikimą;

4.1.13. pasibaigus Sutarties įvykdymui, grąžinti Užsakovui pateiktus duomenis ir dokumentus,

kuriuos suteikė Sutarties vykdymui;

4.1.14. vykdydamas Sutartį bendradarbiauti su Užsakovu, konsultuoti Užsakovą su šios Sutarties

dalyku susijusiais klausimais;

4.1.15. bendradarbiauti su darbų užbaigimo (priėmimo) komisija ir dalyvauti šios komisijos darbe;

4.1.16. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų atlikimo dienos pateikti Užsakovui atliktų paslaugų

priėmimo – perdavimo aktą ir PVM sąskaitą – faktūrą arba kitus atsiskaitymo dokumentus. PVM

sąskaitoje – faktūroje arba kituose atsiskaitymo dokumentuose nurodyti Sutarties datą, numerį ir

Sutarties pavadinimą;

4.1.17. neperleisti tretiesiems asmenims savo teisių ir pareigų, atsiradusių iš šios Sutarties bei susietų

su Paslaugų atlikimu;

4.1.18. užtikrinti, kad pirkimo Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmuo, jeigu Vykdytojo

kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi.

4.2. Vykdytojas ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines darbo dienas raštu informuoja Užsakovą,

jeigu:
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4.2.1. pasikeičia Vykdytojo adresas, telefono numeris ar šioje Sutartyje nurodyti banko rekvizitai

(nuo pakeitimo dienos);

4.2.2. kompetentingas organas priima sprendimą reorganizuoti, likviduoti Vykdytoją.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Užsakovui vėluojant sumokėti už Paslaugas šioje Sutartyje 2.5 papunktyje nustatyta tvarka,

Vykdytojui raštu pareikalavus, Užsakovas moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos

sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus Sutarties

1.5 papunktyje nustatytam terminui ir baigiami skaičiuoti, įvykdžius atitinkamus mokėjimo

įsipareigojimus.

5.2. Vykdytojui vėluojant įvykdyti savo prisiimtus įsipareigojimus pagal Sutarties 1.4 papunktį,

Užsakovui raštu pareikalavus, Vykdytojas moka 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą

dieną nuo Sutarties vertės. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo Paslaugų nevykdymo

dienos ir baigiami skaičiuoti, kai bus įvykdytos Paslaugos dieną.

5.3. Sutarties Šalys sutarė, kad visi mokėjimai pagal šią Sutartį užskaitomi tokia tvarka:

5.3.1. Delspinigiai;

5.3.2. mokėjimai už atliktas Paslaugas.

5.4. Delspinigių pagal šios Sutarties numatytas sankcijas sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo Sutarties

įsipareigojimų vykdymo arba Sutarties pažeidimų pašalinimo.

VI. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

6.1. Visi santykiai tarp Sutarties Šalių yra grindžiami geros valios ir pasitikėjimo principu. Visi ginčai

ir nesusipratimai, kurie gali kilti dėl šios Sutarties vykdymo ar susiję su šia Sutartimi, yra sprendžiami

derybų būdu.

6.2. Tuo atveju, kai ginčai tarp Sutarties Šalių neišspręsti abipusio susitarimo keliu, jie yra

sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose įstatymų numatyta tvarka.

VII. NENUGALIMA JĖGOS APLINKYBĖS

7.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei

nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis

nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

7.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti

prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į

kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės,

valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą,

privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės,

kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

7.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos

jėgos (force majeure).

VIII. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

8.1. Jei ši Sutartis nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Šalių įsipareigojimai

pagal Sutartį netenka galios, išskyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir

po jos nutraukimo, įskaitant nuostatas dėl atsiskaitymo, ginčų sprendimo.

8.2. Šalys susitaria, kad Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu abiejų Šalių susitarimu ar kitais Lietuvos

Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais.

8.3. Jei Sutartis nutraukiama anksčiau laiko, Vykdytojui tik iš dalies įvykdžius Paslaugas, Užsakovas

ir Vykdytojas įsipareigoja sudaryti atliktų paslaugų perdavimo – priėmimo aktą pagal Sutarties

nutraukimo dienai atliktų Paslaugų faktinę padėtį ir įvykdyti atitinkamą tarpusavio atsiskaitymą.
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8.4. Užsakovas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Lietuvos Respublikos viešųjų

pirkimų įstatymo 90 straipsnio nustatyta tvarka ir pagrindais, apie tokį Sutarties nutraukimą

pranešdamas Vykdytojui prieš 30 (trisdešimt) dienų.

IX. BENDROSIOS NUOSTATOS

9.1. Visi tarp Šalių iškylantys ginčai ar pretenzijos dėl šios Sutarties pirmiausia sprendžiami

geranoriškai derybų būdu, vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais. Negalint

išspręsti ginčo geranoriškai, toks ginčas ar pretenzijos perduodamos ir galutinai išsprendžiamos

kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

9.2. Neesminės Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Viešųjų

pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais. Neesminių Sutarties sąlygų pakeitimai

įforminami šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

9.3. Sutartis laikoma tinkamai įvykdyta, kai Vykdytojas pateikia Užsakovui tinkamai ir laiku atliktų

Paslaugų ir su Paslaugomis susietus duomenis bei dokumentaciją, o Užsakovas juos priima ir pasirašo

Paslaugų ir su jomis susietų duomenų bei dokumentacijos perdavimo – priėmimo aktą bei apmoka už

atliktas Paslaugas šioje Sutartyje numatyta tvarka. Sutartis galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų

įvykdymo.  

9.4. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami

elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovo ir (ar) Vykdytojo atstovams ir

pasirašytinai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu

atitinkamu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau

ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja

kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti

laiškai ir (ar) pranešimai yra laikomi gautais esant normaliai įvykių eigai.

9.5. Šalys susitaria, kad ši Šalių pasirašyta ir antspaudais patvirtinta Sutartis persiųsta elektroniniu

paštu turi juridinę galią, kol Vykdytojas ir Užsakovas persiunčia Sutarties originalą.

9.6. Pasirašius Sutartį, nuo Paslaugų pradžios iki jų pabaigos Paslaugų teikimui organizuoti bei

Sutarties vykdymo kontrolei Šalys skiria šiuos atsakingus darbuotojus:

9.6.1. Vykdytojo atstovas – Projekto vykdymo priežiūros vadovas Aurimas Vengris, tel. 0 655 53

245, el. p. avengris@gmail.com .

9.6.2. Užsakovo atstovas, už sutarties vykdymą atsakingas asmuo – Vaida Lastakauskaitė, tel. 0 618

31 394, el. p. vaida.lastakauskaite@raseiniai.lt .

9.7. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, paveldo tvarkybos

reglamentai, statybos techniniai reglamentai ir kiti norminiai teisės aktai. 

9.8. Atskiri Sutarties dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais, bet esant neaiškumų ir (ar)

prieštaravimų, juos išaiškina Užsakovas.

9.9. Šios Sutarties Šalys Sutartį perskaitė, suprato jos turinį, priimamą riziką ir rizikos pasekmes,

priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus bei valios, ir tai paliudydamos bei niekieno neverčiamos

naudojantis saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu pasirašė šią

Sutartį pirmiau nurodytą dieną. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo

susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

9.10. Sutarties priedas yra laikomas šios Sutarties dalimi:

9.10.1. Projektas.

X. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

10.1. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus jos darbuotojų, įgaliotų asmenų, subtiekėjų darbuotojų ar

kitų atstovų, taip pat kitų asmenų duomenis tvarkys šios Sutarties vykdymo, teisėto intereso siekiant

pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų, o taip pat siekiant įvykdyti Šaliai taikomuose

teisės aktuose numatytas pareigas, tikslais bei juos atitinkančiais teisiniais pagrindais.

10.2. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus 10.1 papunktyje nurodytus asmens duomenis saugos visą

Sutarties galiojimo laikotarpį, o taip pat po jos pasibaigimo – tiek, kiek būtina pareikšti ar apsiginti

nuo ieškinių ar kitų reikalavimų, įvykdyti Šaliai taikomuose teisės aktuose numatytas pareigas.

mailto:avengris@gmail.com
mailto:vaida.lastakauskaite@raseiniai.lt
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10.3. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus 10.1 papunktyje nurodytus asmens duomenis gali teikti

šiems duomenų gavėjams: techninės ir programinės įrangos, naudojamos asmens duomenų

tvarkymui, ir su tuo susijusių paslaugų teikėjams, Šalies naudojamų informacinių ir ryšių technologijų

priežiūrą ir aptarnavimą vykdantiems paslaugų teikėjams, kitiems duomenų gavėjams, kuriems

asmens duomenys turi būti teikiami vadovaujantis Šaliai taikomais teisės aktų reikalavimais.

Vykdytojas šios Sutarties 10.1 papunktyje nurodytus Užsakovo pateiktus asmens duomenis gali teikti

asmenims, kuriuos jis turi teisę pasitelkti šios Sutarties vykdymui. 

10.4. Kiekviena Šalis įsipareigoja visus fizinius asmenis, kurių asmens duomenis perduoda kitai

Šaliai, tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų perdavimą. Pateikiama informacija turi apimti:

kitos Šalies, kaip duomenų valdytojo, tapatybę ir kontaktinius duomenis, asmens duomenų tvarkymo

tikslus, asmens duomenų kategorijas, tvarkymo teisinį pagrindą, saugojimo laikotarpį, duomenų

gavėjus kaip nurodyta šios sutarties 10.1 – 10.3 papunkčiuose, ir pagal Bendrąjį duomenų apsaugos

reglamentą (ES) 2016/679 turimas teises.

XI. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS: VYKDYTOJAS:

Raseinių rajono savivaldybės administracija

V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai

Aurimas Vengris

Polocko g. 17-164, 01205 Vilnius

Kodas 288740810 Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr.411182

Tel. (0 428) 79 600 Tel. 0 655 53 245

Luminor Bank AB Swedbank AB

Banko kodas 40100 Banko kodas 73000

A. s. LT25 4010 0414 0024 3917 A. s.LT62 7300 0100 3160 3965

Administracijos direktorius pavaduotoja

Diana Kaupaitienė

Projektuotojas

Aurimas Vengris



DUOMENYS APIE
PROJEKTUOTOJĄ

Projektuotojas Aurimas Vengris, individualios veiklos pažymos
Nr. 411182,
Projekto vadovas Aurimas Vengris Polocko g. 17-164, LT-01205,
Vilnius, avengris@gmail.com, tel.: +370 655 53245,
Kv. atestato Nr. 0564, išduotas 2020-02-18

PROJEKTUOJAMO
OBJEKTO
DUOMENYS:

Antkapinė koplytėlė (unikalus kodas kultūros vertybių registre –
13490), Raseinių rajono sav., Šiluvos sen., Šiluvos mstl., Jono Pauliaus
II g.,
Statinys Nekilnojamojo turto registre – neregistruotas;
Žemės sklypo unikalus Nr.: 4400-4088-0284, adresas: Raseinių r. sav.,
Šiluva

TVARKYBOS
DARBŲ
PROJEKTO
PAVADINIMAS

Antkapinės koplytėlės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre -
13490) Raseinių rajono sav., Šiluvos sen., Šiluvos mstl., Jono Pauliaus
II g. tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimas, remontas)
projektas

STATYTOJAS,
UŽSAKOVAS:

Raseinių rajono savivaldybės administracija, duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288740810, V. Kudirkos g. 5,
LT-60150, Raseiniai; tel.: (8 428) 79 571, E-paštas:
savivaldybe@raseiniai.lt

2022 m. spalio mėn.



Atestato
Nr.

Projektuotojas Aurimas Vengris,
individualios veiklos pažyma
Nr. 411182

ANTKAPINĖS KOPLYTĖLĖS (UN. K.  13490),
JONO PAULIAUS II G., ŠILUVOS MSTL., ŠILUVOS SEN.,
RASEINIŲ R. SAV. TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS

0564 PV A. Vengris 2022-10 TVARKYBOS DARBAI Laida

BYLOS TURINYS 0

TvDP   Statytojas:  Raseinių rajono savivaldybės
administracija, į.k. 288740810

AV-22-04-TvDP-T Lapas  Lapų
1 1

Projekto dokumentų žiniaraštis
Eilės Nr.,

Žymėjimas
Dokumento pavadinimas Lapų

skaičius
01 Titulinis lapas 1
02 Projekto dokumentų žiniaraštis 1
1. BENDRIEJI DUOMENYS:

1.1. Projektavimo užduotis 2
1.2. Ištrauka iš NT kadastro ir registro, nuosavybės, valdymo teisės dokumentų

kopijos
2

1.3. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos 4
1.4. Specialioji (paveldosauginė) ekspertizė 4
1.5. Leidimas atlikti statinio tvarkybos darbus 4
1.6. Projektuotojo atestatų kopijos 2
2. ESAMOS PADĖTIES FIKSAVIMO DOKUMENTAI:

2.1. Objekto esamos būklės fotofiksacijos 3
2.2. Kultūros paveldo registro duomenys 3
2.3. Kultūros vertybės teritorijos ribų planas 1
2.4. Situacijos schema 1
3. PARUOŠIAMIEJI DARBAI. TYRIMŲ DUOMENYS:

3.1. Architektūriniai – konstruktyviniai tyrinėjimai ir apmatavimai 2
PD-01 Fasadai, pjūviai  M 1:50 1

4. TVARKYBOS DARBAI. AIŠKINAMASIS RAŠTAS: 5
4.1. Projektuojamas objektas ir projektuojamų tvarkybos darbų vieta
4.2. Kultūros vertybių registro duomenys
4.3. Istorinės raidos santrauka
4.4. Esama būklė
4.5. Tvarkybos darbų rūšys
4.6. Projektinių sprendinių paaiškinimas ir pagrindimas
4.7. Tvarkybos darbų organizavimo sprendiniai ir jų paaiškinimas
4.8. Tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimo, remonto) žiniaraštis Ž-1 3
4.9. Reikalavimai tvarkybos darbams. Specialiųjų technologijų aprašymas.

Tvarkybos darbų ir jų atlikimui naudojamų medžiagų techninės ir kokybinės
charakteristikos

7

5. TVARKYBOS DARBŲ GRAFINIS PAVAIZDAVIMAS:
TvDP-01 Sklypo planas  M 1:250 1
TvDP-02 Fasadai, pjūviai  M 1:50 1
TvDP-03 Detalė „A“ M 1:10 1
TvDP-04 Pasirengimo tvarkybos darbams organizavimo schema 1

6. TVARKYBOS DARBŲ SKAIČIUOJAMOJI KAINA 6

RenataR
Highlight



1. BENDRIEJI DUOMENYS:



Paslaugų teikimo sutarties
 1 priedas

R E I K A L A V I M A I  P A S L A U G A I

1. Teikiant paslaugas vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymu, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriaus išduotomis tvarkybos
darbų projektavimo sąlygomis, kultūros paveldo objekto apskaitos dokumentais, Kultūros vertybių registro
duomenimis, ankstesnių ir naujai atliktų tyrimų išvadomis, paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2014
„Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, paveldo tvarkybos reglamentu PTR
3.08.01:2016 „Tvarkybos darbų rūšys“, paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo
kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto
paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“, paveldo tvarkybos reglamentu PTR
3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ leidimui atlikti kultūros paveldo objekto
tvarkybos darbus gauti, paveldo tvarkybos reglamentu PTR 4.01.26:2014 „Nekilnojamojo kultūros paveldo
paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“, kitais Lietuvos Respublikos teisės
aktais reglamentuojančiais kultūros vertybės tvarkybą.

2. Objektas - Antkapinė koplytėlė (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 13490), esanti
Jono Pauliaus II g., Šiluvos mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav. (LKS 450786, 6155350).
Nustatytos objekto vertingosios savybės

 7.1.1.1. tūrinė erdvinė kompozicija - kvadratinio plano, trijų tarpsnių su neaukštu atsikišusiu
cokoliu ir platesniu III-u tarpsniu (cokolis 150x150 cm, h-37 cm, I-as tarpsnis 126x129 cm, h-124
cm; II-as tarpsnis 98x97 cm, h-145 cm; būklė patenkinama, dingęs ornamentuotas kryžius - viršūnė;
TRP, FF Nr. 1-3, Šaltinis Nr. 2; 2010 m.); stogo forma - keturšlaitė (-; būklė gera; FF Nr. 1-3; 2010
m.); cokolį ir I-ą tarpsnį nuo II-o skiriantys stogeliai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1-3; 2010
m.); stogo ir stogelių dangos tipas - skardos tipas (-; -; FF Nr. 1-3; 2010 m.);

 7.1.1.2. kapitalinės sienos - mūrinių sienų tinklas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1-3; 2010
m.); nišos - Š fasado gili niša, apjungianti II-ą ir III-ą tarpsnius (h- ~ 90 cm; būklė patenkinama,
dingusi nišoje stovėjusi „Kristaus, nešančio kryžių“ skulptūra; FF Nr. 1, 4, Šaltinis Nr. 2; 2010
m.); visuose fasaduose I-ame ir II-ame tarpsniuose esančio negilios stačiakampės nišos (I-o
tarpsnio niša 66x57 cm, II-o tarpsnio niša 34x28 cm; būklė patenkinama; FF Nr. 1-3, 5, 6; 2010 m.);

 7.1.1.3. fasadų architektūrinis sprendimas - istorizmo stilistikos (-; būklė gera; FF Nr. 1-3; 2010
m.); fasadų apdaila ir puošyba - tinko medžiagos tipas (-; -; FF Nr. 1-3; 2010 m.); vainikuojantis
apvalaus profilio karnizas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1-4; 2010 m.); II-ą ir III-ą tarpsnius
skiriantis apvalaus profilio karnizas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1-4, 7; 2010 m.);

 7.1.1.4. konstrukcijos - plytų mūro (-; būklė netyrinėta; FF Nr. 8; 2010 m.);

3. Paslaugos teikimo terminas – 5 mėn. Į šį terminą įskaitoma:
3.1. tvarkybos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo laikas;
3.2. tyrimų, jeigu tokių prireiktų, laikas.
3.3. leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimas.
4. Paslaugas apima:
4.1. tvarkybos darbų projekto parengimas: Antkapinei koplytėlei (unikalus kodas Kultūros

vertybių registre – 13490), Jono Pauliaus II g., Šiluvos mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.
Esant poreikiui, Paslaugų teikėjui bus išduotas įgaliojimas reikalingiems veiksmams atlikti.

4.2. tvarkybos darbų lokalinių sąmatų parengimas;
4.3. leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimas.
5. Teikiant tvarkybos darbų projekto parengimo paslaugas turi būti suprojektuoti šie darbai:
5.1. Stogelio dangos keitimas;
5.2. hidroizoliacija, užtikrinant konstrukcijos apsaugą nuo drėgmės;
5.3. cokolio tvarkymas;
5.4. fasado remontas ir apdailos atstatymas ir kt.

Privaloma apžiūrėti objektą ir nustatyti tikslius darbų kiekius.
6. Paveldo objekto tvarkybos darbų projekte turi būti:
6.1. Titulinis lapas;



2

6.2. aiškinamasis raštas (objekto charakteristika, esamos būklės analizė, paaiškinama, kaip
projekto sprendiniuose numatoma saugoti projektuojamo Paveldo objekto vertingąsias savybes ir
autentiškumą).

6.3. brėžiniai, projektuojamo objekto dalys ir elementai, kuriuos tvarkybos darbų metu numatoma
judinti ar kitaip fiziškai paveikti, nurodant numatomus atlikti darbus ir jų apimtį.

6.4. tvarkybos darbų kiekių žiniaraščiai (pateikiami pagal atskiras tvarkybos darbų projekte
numatytas tvarkybos darbų rūšis);

6.5. tvarkybos darbų skaičiuojamoji kaina (rengiama pagal PTR „Tvarkybos darbų rūšys“
nuostatas ir pateikiama pagal tvarkybos darbų projekte numatytas tvarkybos darbų rūšis).

6.6. kiti projektuotojo nuožiūra pateikiami dokumentai, reikalingi pagrįsti tvarkybos darbų
projekto sprendinius.

Tvarkybos darbų projekto sudėtis, apimtis ir detalumas turi būti pakankama tvarkybos darbų projekto
paveldosaugos (specialiajai) ekspertizei atlikti, tvarkybos darbų skaičiuojamajai kainai nustatyti, leidimui
atlikti tvarkybos darbus gauti.

7. Pateikti lietuvių kalba 2 (du) egzempliorius projektinės dokumentacijos analogine forma ir 1
(vienas) egzempliorius skaitmenine forma.

_____________



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-09-03 09:34:09

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2032854

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2016-01-29

Raseinių r. sav., Šiluva
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Raseinių r. sav., Šiluva

Aprašymas / pastabos: Kapinių sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-4088-0284

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 7273/0002:6 Šiluvos k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-0707-7916
Žemės sklypo plotas: 2.5269 ha

Kelių plotas: 0.0140 ha
Užstatyta teritorija: 2.5129 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 32.9
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 14051 Eur
Žemės sklypo vertė: 8782 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 8190 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-02-03

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-12-07

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4088-0284, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2005-10-14 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-08-10174
Įrašas galioja: Nuo 2016-02-03

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4088-0284, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.
Įrašas galioja: Nuo 2016-02-03

6. Kitos daiktinės teisės :
6.1. Kiti servitutai (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4088-0284, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-01-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo

sprendimasNr. 11SK-99-(14.11.110.)
2016-03-24 Panaudos sutartis Nr. 11SUN-4-(14.11.59.)

Plotas: 0.014 ha
Aprašymas: Nustatytas 140 kv.m ploto kelio servitutas, suteikiantis teisę kitiems asmenims neatlygintinai

eiti,važiuoti transporto priemonėmis per sklypą į sklypą, kurio projektinis nr.1-1 (viešpataujantis
daiktas).

Įrašas galioja: Nuo 2016-04-22

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104453
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4088-0284, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-03-24 Panaudos sutartis Nr. 11SUN-4-(14.11.59.)
Plotas: 2.5269 ha

Įrašas galioja: Nuo 2016-04-22
Terminas: Nuo 2016-03-24 iki 2115-03-24

7.2. Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, a.k. 188692688

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4088-0284, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-03-24 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos

aktas Nr. KPD-RM-1050
Aprašymas: 2009-05-20 Kultūros paveldo departamento pranešimo Nr.05-103, nekilnojamojo daikto kodas

12631.
Įrašas galioja: Nuo 2016-02-04

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4088-0284, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0608 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.2. Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)



Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4088-0284, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 2.5269 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.3. Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4088-0284, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 2.5269 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Uždaroji akcinė bendrovė "Raseinių projektas", a.k. 172774991
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4088-0284, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-11-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2050

Aprašymas: Matininkas-T.Setkauskas.
Įrašas galioja: Nuo 2016-02-03

10.2. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4088-0284, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-11-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2016-01-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo
sprendimasNr. 11SK-99-(14.11.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2016-02-03

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra



TVIRTINU
______________________

                                                  (parašas)

Kultūros  paveldo departamento 
prie  Kultūros  ministerijos            .  
Kauno   teritorinio skyriaus vedėjas  
.           (pareigų pavadinimas)

Svaigedas  Stoškus        .   
 (vardas ir pavardė)
_________________________________

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius
 (išdavusios institucijos pavadinimas)

TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGOS
 

2021-09-               Nr. __________
(data)

            Kaunas             .  
 (sudarymo vieta)

1.Kultūros paveldo objektas Antkapinė koplytėlė, Raseinių rajono sav., Šiluvos sen., Šiluvos mstl.,
Jono Pauliaus II g., unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 13490                                            

(pavadinimas, adresas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

2. Unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr. statinys Nekilnojamojo turto registre – neregistruotas,
(žemės  sklypo  Nr.  4400-4088-0284  )  
.                                                        

3. Kultūros paveldo objekto valdytojas Raseinių rajono savivaldybė, kodas 288740810, V. Kudirkos
g. 5, 60150 Raseiniai, tel. (8 428)      79     600, el. paštas     savivaldybe@raseiniai.lt                                     .  

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens kodas,
fizinio asmens gimimo    data, juridinio arba fizinio asmens adresas, telefono Nr., el. pašto

adresas)

4. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos:
4.1. tvarkybos darbų rūšis ar rūšys:     remontas                                                                             .  

4.2. konkretūs paveldosaugos reikalavimai:
Tvarkybos darbų projektą rengti vadovaujantis išduotomis tvarkybos darbų

projektavimo sąlygomis,  LR Kultūros  vertybių registro  duomenimis,  reikiamų
atlikti  tyrimų  išvadomis,  istoriniais  ir  ikonografiniais,  bei  kitais  duomenimis,
paveldo  tvarkybos  reglamentuose–  PTR  3.06.01:2007  „Kultūros  paveldo
tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklėse“ nustatyta tvarka, bei apimtimi.

Atkreipiame dėmesį, kad saugoma visa išlikusi autentiška materija. Aiškinamajame rašte turi
būti  aptartas  sprendinių  poveikis  autentui,  saugotiniems statinio  elementams,  aprašyta  jų  fizinė
būklė, nurodomas projekto rengimo pagrindas, kokie planuojami tvarkybos darbai ir jų pasirinkimo
koncepcija, paaiškinama, kaip projekto sprendiniuose numatoma saugoti projektuojamojo objekto
vertingąsias  savybes.  Projekte  prašome  užfiksuoti  ir  apmatuoti  numatomus  tvarkyti  išlikusius
autentiškus elementus. Šią medžiagą pateikti projekto brėžiniuose.                                                 

R  engiant projektą vadovautis Įstatymo 23 str. nuostatomis, nepažeisti kultūros paveldo objekto –  
Antkapinės    koplytėlės   (unikalus kodas Kultūros vertybių registre    13490  ) apskaitos dokumentuose  

Elektroninio dokumento nuorašas



nustatytų vertingųjų savybių.   Atliekant kultūros   paveldo objekto tvarkybos darbus išsaugoti statinio  
autentiškumą, nesumenkinti vertingųjų elementų. Būtina išsaugoti autentišką statinio tūrinę erdvinę
kompoziciją, stogo ir stogelių formą, stogo ir stogelių dangos skardos tipą, kapitalinių sienų tinklą,
autentiškas nišas, fasadų architektūrinį sprendimą, fasadų apdailos ir puošybos elementus – tinko
medžiagos  tipą,  karnizus  ir  kt.,  autentiškas  statinio  konstrukcijas  –  plytų  mūro  sienas  ir  kitus
autentiškus, bei saugomus statinio elementus.                                                                                       

Jei  atliekant  objekto  tvarkybos  darbus,  kartu  su  jais  bus  numatyta  atlikti  ir  tvarkomuosius
statybos darbus, prašome vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-
788;  Žin.,  2001,  Nr.  101-3597)  bei  statybos  techniniais  reglamentais,  patvirtintais  Lietuvos
Respublikos  aplinkos  ministro  ir  papildytais  paveldo   tvarkybos  reglamentais  nustatytais  
reikalavimais (tiesiogiai arba nuorodomis į juos).                                                                               
                                                  

Rengti tvarkybos darbų projektus, atlikti tvarkybos darbus,   vadovauti   tokiems darbams kultūros  
paveldo objekte ar jo teritorijoje turi teisę Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 2  3  1   str.     nustatytus kvalifikacinius  
reikalavimus atitinkantys ir šiame straipsnyje nustatyta tvarka atestuoti specialistai   (Žin., 1995, Nr.  
3-37; 2004, Nr. 153-5571);                                                                                                                     

Vadovaujantis LR kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-158 „Dėl Paveldo
tvarkybos  reglamento  PTR  3.03.01:2005  "Nekilnojamojo  kultūros  paveldo  statinio  tvarkomųjų
statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios)
ekspertizės atlikimo taisyklės" patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 57-1967), turi būti atlikta numatomų
darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė.                                                                       

Kultūros  paveldo  objekto    tvarkybos  darbus  vykdyti  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikoje  
galiojančiais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, naudojimą ir tvarkomuosius paveldosaugos
darbus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.                                                                                

4.3.  privalomų atlikti  taikomieji  bei  kiti  tyrimai:  atliktų  tyrimų apibendrinimas,  planuojamiems
darbams reikalingi tyrimai   (  ikonografiniai, istoriniai, architektūriniai ar kt.).                                     .  

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygas parengė:

Vyr. specialistė                                                                                                          Laura Marcinkutė
(pareigų pavadinimas) (parašas)                                                    (vardas ir pavardė)

A. V.

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos išduotos (įteiktos):

                                                                                                                                                                 .  
(valdytojo ar jo įgalioto asmens pareigos,                                  (parašas)                                           (vardas ir pavardė)

nurodoma juridinio asmens atveju) 

A. V. (juridinio asmens atveju, jeigu antspaudą privaloma turėti)
_____________  
         (data)
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Jono Pauliaus II g., Šiluva, Raseinių r. sav. 

Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 

„Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų 

statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos 

darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) 

ekspertizės atlikimo taisyklės“ 

priedas 
 

(Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų 

paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės akto forma) 
 

 

 NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKOMŲJŲ STATYBOS 

DARBŲ PROJEKTO AR TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTO 

PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS 

 AKTAS 

 

__2022-10-25__ Nr. ___25-03____ 
(data) 

________Vilnius_________ 
     (sudarymo vieta) 

 

Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio duomenys __Antkapinė koplytėlė (unikalus vertybės kodas 
    (pavadinimas, adresas,  

13490, buvęs kodas DV2341) paskelbta valstybės saugoma viešajam pažinimui ir naudojimui bei 

saugota viešajai pagarbai, Raseinių rajono sav., Šiluvos sen., Šiluvos mstl., Jono Pauliaus II g., 

Šiluvos miestelio istorinės dalies (unikalus vertybės kodas 12631), įrašytos į Kultūros vertybių 

registrą, Raseinių rajono sav., Šiluvos sen., Šiluvos mstl., teritorija._________________________ 

unikalus Kultūros vertybių registro kodas) 
 

Statinys neregistruotas, žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4088-0284._________________________ 
(statinio ir statinio užimamo ar jam naudoti reikalingo žemės sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre) 

 

projekto pavadinimas  Antkapinės koplytėlės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 13490) 

Raseinių rajono sav., Šiluvos sen., Šiluvos mstl., Jono Pauliaus II g. tvarkybos darbų (avarijos 

grėsmės pašalinimas, remontas) projektas_____________________________________________ 
 

duomenys apie tvarkomųjų statybos darbų projektuotoją __ Projekto vadovas Aurimas Vengris____  
       (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma,  

individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (4.65)-332-3782, Polocko g. 17-164, LT-01205, Vilnius, 

avengris@gmail.com, tel.: +370 655 53245.____________________________________________ 

kodas, buveinė, fizinio asmens vardas, pavardė) 

________________________________________________________________________________ 
(kvalifikacijos atestatų, teisės rengti ypatingų statinių projektus pripažinimo pažymų išdavimo datos bei numeriai) 

 

duomenys apie tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto rengėją ____ Aurimas Vengris_________  
   (vardas,    

Diplomo Nr. 002321, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato, išduoto 2020-

02-18, Nr. 0564.__________________________________________________________________ 

pavardė, kvalifikacijos atestato data bei numeris) 
 

Projekto vertinimas: 

Antkapinė koplytėlė (13490), Šiluvos mstl., Jono Pauliaus II g., įrašyta į Kultūros vertybių registrą 

ir paskelbta valstybės saugoma viešajam pažinimui ir naudojimui bei viešajai pagarbai. Detalaus 

aprašymo ištrauka iš Kultūros vertybių registro: 

Unikalus objekto kodas: 13490  

Pilnas pavadinimas: Antkapinė koplytėlė 

Adresas: Raseinių rajono sav., Šiluvos sen., Šiluvos mstl., Jono Pauliaus II g. 
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Jono Pauliaus II g., Šiluva, Raseinių r. sav. 

Įregistravimo registre data: 1993-03-26 

Statusas: Valstybės saugomas 

Objekto reikšmingumo lygmuo yra Regioninis 

Rūšis: Nekilnojamas  

Vertybė pagal sandarą: pavienis objektas  

Seni kodai: Kodas registre iki 2005.04.19:  D146 

Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:  DV2341 

Amžius XIX a. - XX a. pr., restauruota 2001 m. 

Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);  

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai), patikslintos 2011-09-

19 aktu Nr. KPD-SK-01, skelbiamos adresu: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search: 

7.1.1.1. tūrinė erdvinė kompozicija - kvadratinio plano, trijų tarpsnių su neaukštu atsikišusiu 

cokoliu ir platesniu III-u tarpsniu (cokolis 150x150 cm, h-37 cm, I-as tarpsnis 126x129 cm, h-124 

cm; II-as tarpsnis 98x97 cm, h-145 cm; būklė patenkinama, dingęs ornamentuotas kryžius - 

viršūnė); stogo forma - keturšlaitė; cokolį ir I-ą tarpsnį nuo II-o skiriantys stogeliai; stogo ir 

stogelių dangos tipas - skardos tipas;__________________________________________________ 

7.1.1.2. kapitalinės sienos - mūrinių sienų tinklas; nišos - Š fasado gili niša, apjungianti II-ą ir III-ą 

tarpsnius (h- ~ 90 cm; būklė patenkinama, dingusi nišoje stovėjusi „Kristaus, nešančio kryžių“ 

skulptūra); visuose fasaduose I-ame ir II-ame tarpsniuose esančio negilios stačiakampės nišos (I-o 

tarpsnio niša 66x57 cm, II-o tarpsnio niša 34x28 cm);_____________________________________ 

7.1.1.3. fasadų architektūrinis sprendimas - istorizmo stilistikos; fasadų apdaila ir puošyba - tinko 

medžiagos tipas; vainikuojantis apvalaus profilio karnizas; II-ą ir III-ą tarpsnius skiriantis 

apvalaus profilio karnizas;__________________________________________________________ 

7.1.1.4. konstrukcijos - plytų mūro;____________________________________________________ 

7.4. Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas - patenka į kultūros 

paveldo objekto - Šiluvos miestelio istorinės dalies (12631) teritoriją.________________________ 
 

Antkapinės koplytėlės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 13490) Raseinių rajono sav., 

Šiluvos sen., Šiluvos mstl., Jono Pauliaus II g. tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimas, 

remontas) projekto sprendiniai parengti vadovaujantis: 

1. Projektavimo užduotimi;______________________________________________________ 

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2011-09-19 aktu Nr. KPD-SK-01, kuriuo 

patikslintos Antkapinės koplytėlės (13490) vertingosios savybės;_____________________ 

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2009-03-24 aktu Nr. KPD-RM-1050, 

kuriuo patikslintos Šiluvos miestelio istorinės dalies (12631) vertingosios savybės;________ 

4. Kultūros pavedo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniame skyriuje 

2021-09-29 parengtomis tvarkybos darbų projektavimo sąlygomis Nr. EKS-16;_________ 

5. Esamos būklės įvertinimu;___________________________________________________ 

6. Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimais. 
 

Projekto sprendiniai: 

Numatoma tvarkyti Antkapinė koplytėlė yra esamų kapinių teritorijoje. Koplytėlė (13490, D-146) 

yra kapinių rytinėje dalyje, 74 m į pietus nuo kapinių tvoros. Koplytėlės teritorijos apsaugos planas 

patvirtintas 2002 m. spalio 14 d. Kultūros paveldo centro direktoriaus. Apsaugos zona koplytėlei 

nėra nustatyta, nes ji patenka į Šiluvos miestelio istorinės dalies (12631) teritoriją. Antkapinė 

koplytėlė (13490, D-146) yra neoklasicistinių formų, trijų tarpsnių su neaukštu atsikišusiu cokoliu 

ir platesniu trečiuoju tarpsniu. Koplytėlė raudonų plytų mūro, tinkuota. Cokolį ir pirmąjį tarpsnį 

nuo antro skiria skardos stogeliai. Antrąjį ir trečiąjį tarpsnius skiria suapvalinta karnizinė juosta. 

Koplytėlės viršuje – vainikuojantis karnizas ir keturšlaitis skardos stogelis. Viršūnėje kalto metalo 

kryžius (naujadaras). Pirmojo ir antrojo tarpsnių sienų šonuose negilios nišos. Antrąjį ir trečiąjį 

tarpsnius šiauriniame fasade apjungia gilesnė niša. Nišoje buvusi skulptūra neišlikusi.__________  

Koplytėlė stovi aukštesnėje kapinių dalyje. Sumūryta iš raudonų plytų. Nei pamatų, nei antžeminės 

dalies konstrukcija iki šiol netyrinėta. Koplytėlė tinkuota su užtrynimu, dažyta. Karnizai apskardinti 

restauravimo metu. Dalinai pažeistas cokolis – aptrupėję briaunos. Rytiniame fasade atšokęs 

http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
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Jono Pauliaus II g., Šiluva, Raseinių r. sav. 

tinkas. Tinkas pilkas, smulkus, birus, kalkių ir smėlio-žvyro mišinio. Paviršius dažytas baltos 

spalvos sintetiniais dažais. Dalis buv. aptrupėjimų, įtrūkimų užtinkuota cementiniu skiediniu 

restauravimo metu. Užtinkuotose vietose atsiradę nauji įtrūkimai, aptrupėjimai, kaupiasi drėgmė. 

Bendra koplytėlės fizinė konstruktyvinė būklė – gera. Koplytėlė restauruota 2001 m.____________ 

Projektuojami tvarkybos darbai: Archeologiniai tyrimai: numatomi žvalgymai žemės darbų 

vykdymo metu. Avarijos grėsmės pašalinimas - plokščių lauko akmenų nuogrindos su nuolydžiu nuo 

pastato cokolio įrengimas. Koplytėlės pamato cokolio remontas: esamo tinko šalinimas, druskomis 

užteršto mūro nudruskinimas specialiomis priemonėmis, tinkavimas sanuojančio tinko sistema, 

užtrynimas; pamato hidroizoliacijos įrengimas. Fasadinių sienų lygių ir sudėtingo profilio paviršių 

tinko remontas: cementinio ir suirusio, atšokusio tinko pašalinimas rankiniu būdu iki mūro 

paviršiaus, atidengto druskomis užteršto mūro nudruskinimas druskų surišėju; tinko remontas 

pagal autentišką tinko storį ir faktūrą, užtrynimas; išsaugoto stipraus tinko tvarkymas: dažų 

nuėmimas, tinko rankinis plovimas šarminėmis priemonėmis, perplovimas švariu vandeniu; 

remontas, užtrynimas, antiseptikavimas fungicidais; Tinkuotų paviršių dažymas gerai 

praleidžiančiais vandens garus, „kvėpuojančiais“, atspariais trinčiai, grybeliams, pelėsiams 

silikono dervų dažais. Spalva turi atitikti autentišką ir renkama pagal spalvinę paletę projekto 

vykdymo priežiūros metu. Stogelio ir karnizų apskardinimų remontas: susidėvėjusios cinkuotos 

skardos ardymas; iš cinkuotos skardos, dengtos pilkos spalvos poliesteriu stogelio dangos ir 

tarpsnių karnizų apskardinimų įrengimas.  Koplytėlės metalo kryžiaus remontas: senų dažų ir 

rūdžių nuvalymas, gruntavimas, dažymas antikoroziniais matiniais dažais.____________________ 

Vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ 

nuostatomis, prieš atliekant tvarkybos darbus ir jų metu numatmi archeologiniai tyrimai. Tyrimų 

pobūdį, metodiką, vietas ir kiekius patikslins tyrimų atlikėjas, rengdamas archeologinių tyrimų 

projektą, suderindamas jį Mokslinėje archeologijos komisijoje._____________________________ 

Tvarkybos darbų projekto sprendiniais išsaugomos bei tvarkomos Antkapinės koplytėlės (13490) 

vertingos dalys ir elementai. Tvarkybos darbai ir jų apimtys numatyti įvertinus objekto būklę bei 

pažaidų atsiradimo priežastis. Tvarkybos darbai, numatyti projekte, būtini koplytėlės fizinės būklės 

stabilizavimu, pagerinimui bei jos vertingų elementų išsaugojimui. _________________________ 

Antkapinės koplytėlės išvaizda numatomais darbais nekeičiama, pagerinama bendra objekto būklė, 

atstatomi prarasti ar sunykę apdailos fragmentai. Antkapinė koplytėlė, esanti kapinėse dėl savo 

nedidelio tūrio ir numatomų tvarkybos darbų, poveikio Šiluvos miestelio istorinės dalies (12631) 

vertingosioms savybėms neturės._____________________________________________________ 

Paprastojo tvarkybos darbų projekto sprendiniai parengti vadovaujantis Kultūros vertybių registro 

duomenimis, tvarkybos darbų projektavimo sąlygomis bei būklės įvertinimu. Projekto sprendiniai 

nepažeis nekilnojamosios kultūros vertybės – Antkapinės koplytėlės (13490) vertingųjų savybių. 

Projekte numatytos pakankamos priemonės kultūros paveldo objekto vertingų dalių ir elementų 

išsaugojimui.____________________________________________________________________ 
 

Privalomos pastabos projektui _____Nėra._____________________________________________ 
 

Rekomendacijos projektui tobulinti__ Jei vykdant tvarkybos darbus objekte bus rastos dar 

nenustatytos vertingosios savybės, projekto sprendinių keitimai atliekami nustatyta tvarka.______ 
 

projekto įvertinimo išvados  Antkapinės koplytėlės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 

13490) Raseinių rajono sav., Šiluvos sen., Šiluvos mstl., Jono Pauliaus II g. tvarkybos darbų 

(avarijos grėsmės pašalinimas, remontas) projekto sprendiniai atitinka Kultūros paveldo tvarkybos 

darbų projektų rengimo taisyklių bei kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Projektui siūloma pritarti._______________________ 
 

 
 

Ekspertizę atliko: 
 

_____2021-05-31, Nr. 0901________        _________________       _____Rasa Putrimienė________ 

 (kvalifikacijos atestato data ir Nr.)  (parašas)                 (vardas, pavardė) 
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2. ESAMOS PADĖTIES FIKSAVIMO
DOKUMENTAI:



  

Atestato 
Nr.  

  

Projektuotojas Aurimas Vengris, 

individualios veiklos pažyma  

Nr. 411182 

ANTKAPINĖS KOPLYTĖLĖS (UN. K.  13490), 
JONO PAULIAUS II G., ŠILUVOS MSTL., ŠILUVOS SEN.,  

RASEINIŲ R. SAV. TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS 

Laida 

0 

0564 PV     A. Vengris 
 

2022-10      OBJEKTO ESAMOS BŪKLĖS FOTOFIKSACIJOS Lapas Lapų 

     AV-22-04-TvDP-FF 1 3 

 

 

  
FF-1. Antkapinės koplytėlės Š ir V fasadai. 

Vaizdas iš ŠV pusės 
 

FF-2. Antkapinės koplytėlės V ir P fasadai. 
Vaizdas iš PV pusės 

  
FF-3. Antkapinės koplytėlės R fasadas FF-4. Antkapinės koplytėlės V fasadas 
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Atestato 
Nr.  

  

Projektuotojas Aurimas Vengris, 

individualios veiklos pažyma  

Nr. 411182 

ANTKAPINĖS KOPLYTĖLĖS (UN. K.  13490), 
JONO PAULIAUS II G., ŠILUVOS MSTL., ŠILUVOS SEN.,  

RASEINIŲ R. SAV. TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS 

Laida 

0 

0564 PV     A. Vengris 
 

2022-10      OBJEKTO ESAMOS BŪKLĖS FOTOFIKSACIJOS Lapas Lapų 

     AV-22-04-TvDP-FF 2 3 

 

 

  
FF-5. Antkapinės koplytėlės R ir Š fasadų 

fragmentas 

FF-6. Antkapinės koplytėlės V fasado fragmentas 

  
FF-7. P fasado fragmentas: I ir II tarpsniai su 
nišomis 

FF-8. P fasado fragmentas su III tarpsnio 
pusapvaliais karnizais 
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Nr.  

  

Projektuotojas Aurimas Vengris, 

individualios veiklos pažyma  

Nr. 411182 

ANTKAPINĖS KOPLYTĖLĖS (UN. K.  13490), 
JONO PAULIAUS II G., ŠILUVOS MSTL., ŠILUVOS SEN.,  

RASEINIŲ R. SAV. TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS 

Laida 

0 

0564 PV     A. Vengris 
 

2022-10      OBJEKTO ESAMOS BŪKLĖS FOTOFIKSACIJOS Lapas Lapų 

     AV-22-04-TvDP-FF 3 3 

 

 

  

  
FF-9. R fasado fragmentas: I ir II tarpsnio 
apskardintas tarpaukštinis karnizas 

FF-10. Š fasado fragmentas: II ir III tarpsnį 
apjungianti niša skulptūrai 
  

 
FF-11. Antkapinės koplytėlės P fasado fragmentas: II tarpsnio apvalaus profilio karnizas 

 

 
FF-12. V fasado fragmentas: nutrupėjęs tinkas, 

atsidengęs plytų mūras I tarpsnio nišoje 
FF-13. V fasado fragmentas: nutrupėjęs tinkas, 

atsidengęs plytų mūras I tarpsnio nišoje 
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3. PARUOŠIAMIEJI DARBAI. TYRIMŲ
DUOMENYS:



Atestato
Nr.

Projektuotojas Aurimas Vengris,
individualios veiklos pažyma
Nr. 411182

ANTKAPINĖS KOPLYTĖLĖS (UN. K.  13490),
JONO PAULIAUS II G., ŠILUVOS MSTL., ŠILUVOS SEN.,
RASEINIŲ R. SAV. TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS

0564 PV A. Vengris 2022-10 TVARKYBOS DARBAI Laida

ARCHITEKTŪRINIAI – KONSTRUKTYVINIAI
TYRINĖJIMAI IR APMATAVIMAI. AIŠKINAMASIS

RAŠTAS

0

TvDP   Statytojas:  Raseinių rajono savivaldybės
administracija, į.k. 288740810

AV-22-04-TvDP-PD-AR Lapas  Lapų
1 2

3.1. TVARKYBOS DARBŲ PARUOŠIAMIEJI DARBAI.
ARCHITEKTŪRINIAI – KONSTRUKTYVINIAI TYRINĖJIMAI IR APMATAVIMAI.

BENDRIEJI DUOMENYS

Projektuojami Nekilnojamas kultūros paveldo objekto – Antkapinės koplytėlės (13490), adresu
Raseinių rajono sav., Šiluvos sen., Šiluvos mstl., Jono Pauliaus II g. tvarkybos darbai.

Antkapinė koplytėlė yra esamų kapinių teritorijoje. Koplytėlė (13490, D-146) yra kapinių rytinėje
dalyje, 74 m į pietus nuo kapinių tvoros. Koplytėlės teritorijos apsaugos planas patvirtintas 2002 m. spalio
14 d. Kultūros paveldo centro direktoriaus. Apsaugos zona koplytėlei nėra nustatyta, nes ji patenka į
Šiluvos miestelio istorinės dalies (12631) teritoriją.

Antkapinė koplytėlė (13490, D-146) yra neoklasicistinių formų, trijų tarpsnių su neaukštu
atsikišusiu cokoliu ir platesniu trečiuoju tarpsniu. Koplytėlė raudonų plytų mūro, tinkuota. Cokolį ir
pirmąjį tarpsnį nuo antro skiria skardos stogeliai. Antrąjį ir trečiąjį tarpsnius skiria suapvalinta karnizinė
juosta. Koplytėlės viršuje – vainikuojantis karnizas ir keturšlaitis skardos stogelis. Viršūnėje kalto metalo
kryžius (naujadaras). Pirmojo ir antrojo tarpsnių sienų šonuose negilios nišos. Antrąjį ir trečiąjį tarpsnius
šiauriniame fasade apjungia gilesnė niša. Nišoje buvusi skulptūra neišlikusi.

Matmenys cm:
Cokolis (150x150), h=37;
I tarpsnis (126x129), h=124, pirmojo tarpsnio
nišos (66x57);
II tarpsnis (98x97), h=145, antrojo tarpsnio nišos
(34x28);
Niša tarp antrojo ir trečiojo tarpsnio h~118.

Detalius koplytėlės apmatavimus žiūrėti brėžinyje
PD-01.
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Projektuotojas Aurimas Vengris,
individualios veiklos pažyma
Nr. 411182

LAPAS LAPŲ LAIDA
AV-22-04-TvDP-PD-AR 2 2 0

BENDRA BŪKLĖ

Koplytėlė stovi aukštesnėje kapinių dalyje. Sumūryta iš raudonų plytų. Nei pamatų, nei
antžeminės dalies konstrukcija iki šiol netyrinėta. Koplytėlė tinkuota su užtrynimu, dažyta. Karnizai
apskardinti restauravimo metu. Dalinai pažeistas cokolis – aptrupėję briaunos. Rytiniame fasade atšokęs
tinkas. Tinkas pilkas, smulkus, birus, kalkių ir smėlio-žvyro mišinio. Paviršius dažytas baltos spalvos
sintetiniais dažais. Dalis buv. aptrupėjimų, įtrūkimų užtinkuota cementiniu skiediniu restauravimo metu.
Užtinkuotose vietose atsiradę nauji įtrūkimai, aptrupėjimai, kaupiasi drėgmė. Bendra koplytėlės fizinė
konstruktyvinė būklė – gera. Koplytėlė restauruota 2001 m.

IŠVADOS

1. Antkapinė koplytėlė (13490, D-146) – tai mažųjų formų liaudies architektūros statinys, statytas XIX
a. – XX a. I pus. Tyrimais nustatyta, kad koplyčia savo architektūrine forma, išraiška, stilistika yra
vienalaikės statybos laikotarpio rezultatas. Statybos chronologiją patvirtina statybinės medžiagos –
plytos aštriabriaunės, fabrikinės gamybos, būdingos to laikotarpio plytų charakteristikoms, taip pat
kalkinės sudėties tinkas.
2. Iš natūros duomenų matyti, kad vėliau, XX a. pabaigoje – XXI a. sandūroje koplyčia buvo remontuota.
Koplytėlė (13490, D-146) 2001 m. remonto metu buvo pertinkuota, pakeisti karnizų apskardinimai,
naujai nukaltas viršūnės kryžius, apačia užtepta cementinės sudėties skiediniu, dažyta baltos spalvos
sintetiniais dažais.
3. Koplytėlės fasaduose, matomi tinkuotų paviršių pažeidimai: tinko atsilupinėjimai, išsiskyrusių druskų
ploteliai. Paviršiai 2001 m. remonto metu užtaisyti cementiniais skiediniais, savo medžiagiškumu
(sudėtimi) nederančiais su senuoju autentišku kalkinės sudėties tinku. Užtaisymai sutrūkinėję, pro juos į
mūrą skverbiasi drėgmė.
4. Tinkuotus paviršius ardo dideli druskų kiekiai ir koroziją skatinantys dumbliai, pelėsiniai grybai.

REKOMENDACIJOS TVARKYBOS DARBAMS

1. Įrengti nuogrindą su nuolydžiu nuo pamato; hidroizoliuoti pamatą.
2. Atlikti pamato cokolio remontą, pašalinus sudrėkusį tinką, nudruskinus mūrą ir nutinkuoti sanuojančio
tinko sistema.
3. Atlikti visų fasadinių sienų lygių ir sudėtingo profilio paviršių tinko remontą:
3.1. pašalinant cementinį, suirusį, atšokusį tinką rankiniu būdu iki mūro paviršiaus; nudruskinti atidengtą
druskomis užterštą mūrą; atlikti tinko remontą pagal autentišką tinko storį, faktūrą ir profilius, naudojant
restauracinius skiedinius.
3.2. išsaugotą stiprų autentišką tinką remontuoti nuskutant esamus dažus, nuplaunant šarminėmis
priemonėmis, perplaunant švariu vandeniu; remontuojant smulkius įtrūkimus, užtrinant tinką ir
antiseptikuojant fungicidais.
4. Tinkuotus paviršius dažytis gerai praleidžiančiais vandens garus, „kvėpuojančiais“, atspariais trinčiai,
grybeliams, pelėsiams silikono dervų dažais.
5. Atlikti stogelio ir karnizų apskardinimų remontą, pakeičiant apskardinimus cinkuotos skardos, dengtos
pilkos spalvos poliesteriu skarda.
6. Istorinio statinio tinkuotų paviršių tvarkymo darbus turi atlikti atitinkamos kvalifikacijos profesionalūs
tvarkybos darbų specialistai.
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4. TVARKYBOS DARBAI. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

4.1. PROJEKTUOJAMAS OBJEKTAS IR PROJEKTUOJAMŲ TVARKYBOS DARBŲ
VIETA

Projektuojami Nekilnojamas kultūros paveldo objekto – Antkapinės koplytėlės (13490)
tvarkybos darbai.

Objekto adresas: Raseinių rajono sav., Šiluvos sen., Šiluvos mstl., Jono Pauliaus II g.
Tvarkybos darbai projektuojami žemės sklype (kapinių sklype), kurio unikalus sklypo Nr. 4400-4088-
0284, kadastrinis sklypo Nr. 7273/0002:6 Šiluvos k.v. Žemės sklypo naudojimo būdas – bendro
naudojimo (miestų, miestelių, ir kaimų savivaldybių bendro naudojimo), šį sklypą valstybinės žemės
patikėjimo teise valdo Raseinių rajono savivaldybė, (į.k. 111104453).

Tvarkybos darbų projektas parengtas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos įstatymu; Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06 01:2014 „Kultūros paveldo
tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022
„Archeologinio paveldo tvarkyba“, Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų
rūšys“ reikalavimais; PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos
darbų projekto ar tvarkybos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“;
tvarkybos darbų projektavimo sąlygomis, kultūros paveldo objekto pagrindiniu dosje, kultūros vertybių
registro duomenimis, tyrimų medžiaga ir išvadomis, moksline literatūra ir analogais.

4.2. KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRO DUOMENYS

Unikalus objekto kodas: 13490;
Pilnas pavadinimas: Antkapinė koplytėlė;
Adresas: Raseinių rajono sav., Šiluvos sen., Šiluvos mstl., Jono Pauliaus II g.;
Įregistravimo registre data: 1993-03-26;
Statusas: Valstybės saugomas;
Objekto reikšmingumo lygmuo yra Regioninis;
Rūšis: Nekilnojamas;
Teritorijos KVR objektas:  16.00 kv. m;
Vertybė pagal sandarą: Pavienis objektas;
Seni kodai: Kodas registre iki 2005.04.19:  D146, Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų

sąraše:  DV2341;
Amžius: XIX a. - XX a. pr., restauruota 2001 m.;
Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus).

Vertingosios savybės
1. Tūrinė erdvinė kompozicija - kvadratinio plano, trijų tarpsnių su neaukštu atsikišusiu cokoliu

ir platesniu III-u tarpsniu (cokolis 150x150 cm, h-37 cm, I-as tarpsnis 126x129 cm, h-124 cm; II-as
tarpsnis 98x97 cm, h-145 cm; būklė patenkinama, dingęs ornamentuotas kryžius - viršūnė); stogo forma
- keturšlaitė (būklė gera); cokolį ir I-ą tarpsnį nuo II-o skiriantys stogeliai (būklė patenkinama); stogo ir
stogelių dangos tipas - skardos tipas;

2. Kapitalinės sienos - mūrinių sienų tinklas (būklė patenkinama); nišos - Š fasado gili niša,
apjungianti II-ą ir III-ą tarpsnius (h- ~ 90 cm; būklė patenkinama, dingusi nišoje stovėjusi „Kristaus,
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nešančio kryžių“ skulptūra); visuose fasaduose I-ame ir II-ame tarpsniuose esančio negilios stačiakampės
nišos (I-o tarpsnio niša 66x57 cm, II-o tarpsnio niša 34x28 cm; būklė patenkinama);

3. Fasadų architektūrinis sprendimas - istorizmo stilistikos (būklė gera); fasadų apdaila ir puošyba
- tinko medžiagos tipas; vainikuojantis apvalaus profilio karnizas (būklė patenkinama); II-ą ir III-ą
tarpsnius skiriantis apvalaus profilio karnizas (būklė patenkinama);

4. Konstrukcijos - plytų mūro (būklė netyrinėta);
5. Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas - patenka į kultūros

paveldo objekto - Šiluvos miestelio istorinės dalies (12631) teritoriją.
Pastaba:  Prieš atliekant projektavimo ir tvarkymo darbus atlikti būtinus tyrimus, tikslinti

vertingąsias savybes.

Dokumentai
1. KVAD direktoriaus įsakymas;  2005-03-25;  Nr: Į-91;
2. Dėl pripažinimo valstybės saugomu ;  2005-04-29;  Nr: ĮV-190;
3. Dėl duomenų patikslinimo;  2011-09-19;  Nr: KPD-SK-01;  Aktas TRP.

Šaltiniai ir medžiagos
1. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, V., 1973, p. 731;
2. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė, D 146, antkapinė koplytėlė. KPD prie KM Kauno TP

archyvas, 2002;
3. Jankevičienė A., Kuodienė M. Lietuvos mūrinės koplytėlės. Architektūra ir skulptūra. Vilnius,

2004.

4.3. ISTORINĖS RAIDOS SĄNTRAUKA

Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, tautosakos,
literatūros ar kitus meno kūrinius, netradicinius ieškojimus, kurie susiję su objektais ar vietovėmis - 1457
m. pastatyta pirmoji Šiluvos bažnyčia, o pats miestelis minimas nuo 1517 m. Manoma, kad Švč. Mergelės
Marijos Gimimo atlaidai pradėti švęsti būtent pastačius pirmąją bažnyčią. Žmones į Šiluvą traukė ne tik
patys atlaidai, bet ir vis plačiau sklindanti žinia apie Marijos apsireiškimą Šiluvoje ir bažnyčioje kabantis
Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslas. Pasak bažnyčios šaltinių, 1608 ar 1612 metais
piemenėliams Šiluvoje apsireiškė Švč. Mergelė Marija su kūdikėliu ant rankų. Žmonės ėmė keliauti į
Šiluvą kaip piligrimai, rengiamos procesijos - tai buvo pirmoji Vatikano pripažinta Marijos apsireiškimo
vieta Europoje. XVII a. Šiluva gavo prekymečio, o 1738 m. - turgaus privilegiją. 1627 m. čia pastatyta
nauja Šiluvos bažnyčia, vėliau atnaujinta ir perstatyta. Dabartinė mūrinė bažnyčia pastatyta 1775 m., o
1924 m. buvo pastatyta 1903 m. garsaus skulptoriaus ir architekto Antano Vivulskio (1877-1919 m.)
suprojektuota koplyčia.

4.4. ESAMA BŪKLĖ

Antkapinė koplytėlė yra esamų kapinių teritorijoje. Koplytėlė (13490, D-146) yra kapinių rytinėje
dalyje, 74 m į pietus nuo kapinių tvoros. Koplytėlės teritorijos apsaugos planas patvirtintas 2002 m. spalio
14 d. Kultūros paveldo centro direktoriaus. Apsaugos zona koplytėlei nėra nustatyta, nes ji patenka į
Šiluvos miestelio istorinės dalies (12631) teritoriją.

Antkapinė koplytėlė (13490, D-146) yra neoklasicistinių formų, trijų tarpsnių su neaukštu
atsikišusiu cokoliu ir platesniu trečiuoju tarpsniu. Koplytėlė raudonų plytų mūro, tinkuota. Cokolį ir
pirmąjį tarpsnį nuo antro skiria skardos stogeliai. Antrąjį ir trečiąjį tarpsnius skiria suapvalinta karnizinė
juosta. Koplytėlės viršuje – vainikuojantis karnizas ir keturšlaitis skardos stogelis. Viršūnėje kalto metalo
kryžius (naujadaras). Pirmojo ir antrojo tarpsnių sienų šonuose negilios nišos. Antrąjį ir trečiąjį tarpsnius
šiauriniame fasade apjungia gilesnė niša. Nišoje buvusi skulptūra neišlikusi.
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Bendra būklė. Koplytėlė stovi aukštesnėje kapinių dalyje. Sumūryta iš raudonų plytų. Nei pamatų,
nei antžeminės dalies konstrukcija iki šiol netyrinėta. Koplytėlė tinkuota su užtrynimu, dažyta. Karnizai
apskardinti restauravimo metu. Dalinai pažeistas cokolis – aptrupėję briaunos. Rytiniame fasade atšokęs
tinkas. Tinkas pilkas, smulkus, birus, kalkių ir smėlio-žvyro mišinio. Paviršius dažytas baltos spalvos
sintetiniais dažais. Dalis buv. aptrupėjimų, įtrūkimų užtinkuota cementiniu skiediniu restauravimo metu.
Užtinkuotose vietose atsiradę nauji įtrūkimai, aptrupėjimai, kaupiasi drėgmė. Bendra koplytėlės fizinė
konstruktyvinė būklė – gera. Koplytėlė restauruota 2001 m.

4.5. TVARKYBOS DARBŲ RŪŠYS

Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“
nuostatomis projektuojami Nekilnojamas kultūros paveldo objekto - Antkapinės koplytėlės (13490),
Raseinių rajono sav., Šiluvos sen., Šiluvos mstl., Jono Pauliaus II g. tvarkybos darbai: avarijos
grėsmės pašalinimas, remontas.

4.6. PROJEKTO SPRENDINIŲ PAAIŠKINIMAS IR PAGRINDIMAS

            Projektuojami tvarkybos darbai:

1. Archeologiniai tyrimai: numatomi žvalgymai žemės darbų vykdymo metu.
2. Avarijos grėsmės pašalinimas - plokščių lauko akmenų nuogrindos su nuolydžiu nuo pastato cokolio
įrengimas.
3. Pastato pamato cokolio remontas: esamo tinko šalinimas, druskomis užteršto mūro nudruskinimas
specialiomis priemonėmis, tinkavimas sanuojančio tinko sistema, užtrynimas; pamato hidroizoliacijos
įrengimas.
4. Fasadinių sienų lygių ir sudėtingo profilio paviršių tinko remontas:
4.1. cementinio ir suirusio, atšokusio tinko pašalinimas rankiniu būdu iki mūro paviršiaus, atidengto
druskomis užteršto mūro nudruskinimas druskų surišėju; tinko remontas pagal autentišką tinko storį ir
faktūrą, užtrynimas;
4.2. išsaugoto stipraus tinko tvarkymas: dažų nuėmimas, tinko rankinis plovimas šarminėmis
priemonėmis, perplovimas švariu vandeniu; remontas, užtrynimas, antiseptikavimas fungicidais;
5. Tinkuotų paviršių dažymas gerai praleidžiančiais vandens garus, „kvėpuojančiais“, atspariais trinčiai,
grybeliams, pelėsiams silikono dervų dažais. Spalva turi atitikti autentišką ir renkama pagal spalvinę
paletę projekto vykdymo priežiūros metu.
6. Stogelio ir karnizų apskardinimų remontas: susidėvėjusios cinkuotos skardos ardymas; iš cinkuotos
skardos, dengtos pilkos spalvos poliesteriu stogelio dangos ir tarpsnių karnizų apskardinimų įrengimas.
7. Koplytėlės metalo kryžiaus remontas: senų dažų ir rūdžių nuvalymas, gruntavimas, dažymas
antikoroziniais matiniais dažais.

Visi darbai objekto teritorijoje numatomi atlikti nepažeidžiant statinio vertingųjų savybių,
nedarant neigiamo poveikio kraštovaizdžiui.

4.7. PASIRENGIMO TVARKYBOS DARBAMS ORGANIZAVIMO SPRENDINIAI

Pasirengimas tvarkybai. Darbų organizavimas. Prieš pradedant darbus būtina: aptverti
tvarkybos darbų aikštelę (pagal tvarkybos darbų organizavimo schemą); pasijungti prie jau esamų
elektros išteklių; įrengti administracines buitines patalpas ir mobilius tualetus; buitines patalpas; įrengti
priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi, geriamas vanduo, pirmo
būtinumo medicinos priemonės); įrengti laikinas medžiagų sandėliavimo aikšteles, pastatyti konteinerį
statybiniam laužui; sudaryti sutartį su statybinių atliekų perdirbimo ir statybinių šiukšlių priėmimo
įmonėmis (sudaro rangovas). Saugus darbas statyboje organizuojamas pagal vykdančios darbus įmonės
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statybos taisyklių (ĮST) reikalavimus ir jų paruoštą statybos darbų technologijos projektą. Ypatingą
dėmesį atkreipti į tai, kad: pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę; būtų įžeminti visi elektros
prietaisai; atitvertos pavojingos zonos ir iškabinti perspėjantys ženklai; turi būti užtikrintas gaisrinių
automobilių privažiavimas į statybos aikštelę. Rangovas turi užtikrinti, kad privažiavimo keliai statybos
aikštelės prieigose visada būtų švarūs; baigus darbus atstatyti gerbūvį už aikštelės ribų; statybinis laužas
pagal atliekų rūšį išvežamas į atliekų saugojimo aikšteles ar atliekų perdirbimo įmones; rangovas rangos
sutarties galiojimo metu privalo prižiūrėti ir užtikrinti tvarką savo darbų teritorijoje, transportavimo
keliuose; baigus darbus rangovas privalo palikti tvarkingą teritoriją ir prieigas prie jos.

Bendri reikalavimai darbų saugai. Pagal projektuojamų tvarkybos darbų specifiką ir apimtį,
statybvietėje numatyta atlikti grunto kasimo darbus (gylis iki 0,5 m), tinkuotų paviršių ir stogo dangos
tvarkybos aukštyje (h iki 5,0 m) darbus.

Pagal nedidelę darbų apimtį, statybvietėje vienu metu nedirbs daugiau 20 žmonių ir ne didesnė
kaip 500 darbuotojo darbo dienų (pamainų) darbų apimtis. Į statybvietę darbuotojai bus vežiojami, kartu
atvežant kilnojamą tualetą ir geriamojo vandens. Esant minusinei temperatūrai bei tamsiu paros metu
darbai nevykdomi. Pagal nurodytą darbų eiliškumą, nustatyti šie būtiniausi statybvietės darbo vietų
įrengimo lauke reikalavimai:

1. Stabilumas ir tvirtumas. Dirbant aukštyje, laikytis saugaus darbo taisyklių reikalavimų.
Pagrindiniai reikalavimai darbams aukštyje: vykdyti darbo tvarkos taisyklių, nustatyto darbo ir poilsio
laiko reikalavimus, ilsėtis, valgyti tam tikslui skirtose vietose, dirbti tik tą darbą, kurį paveda tiesioginis
vadovas, ir tik tada, kai yra žinomi saugūs jo atlikimo būdai. Palaikyti tvarką ir švarą darbo vietoje.
Nemėtyti daiktų, įrankių esant aukštumoje. Nevaikščioti konstrukcijomis, jei neprisitvirtinęs patikimai
apsauginiu diržu. Nedirbti, jei vieta nepakankamai apšviesta. Žiemos metu darbo vietą, praėjimus reikia
nuvalyti nuo sniego, apledėjimo, pabarstyti smėliu. Visi pagrindiniai pastolių elementai turi būti
apskaičiuoti stiprumui ir stabilumui. Pastolių skaičiavimo pagrindu reikia imti tolygiai paskirstytą
apkrovą: mūrijimo darbams – 250kg/m2 dažymo ir tinkavimo darbams – 200 kg/m2, be to visus
horizontalius elementus reikia patikrinti 130 kg. sutelktu krūviu. Apkrovos ant pastolių, klotinių ir
krovinių priėmimo aikštelių paklotų neturi būti didesnė už nurodytus projekte (pase) leistinus dydžius.
Darbų atlikimui aukščiau kaip 1,3 m nuo žemės arba perdangos paviršiaus, darbininkas privalo naudoti
specialiai tam skirtus klotinius arba pastolius su apsauginiais aptvėrimais. Draudžiama vykdyti
aukštuminius darbus nuo lauko pastolių arba atvirose vietose aukštyje, jeigu vėjo greitis didesnis kaip 15
m/s ir perkūnijos metu. Įsitikinti, kad pastoliai visame aukštyje būtų pritvirtinti prie tvirtų pastato ar
statinio dalių. Negalima tvirtinti pastolių prie nepatikimų vietų (karnizų, balkonų, silpnai pritvirtintų
montavimo kilpų ir pan.). Pastoviai stebėti, kad paaukštinimo priemonių darbo paklotas ir aptvėrimai
būtų tvarkingi ir patikimai pritvirtinti. Paaukštinimo priemones statyti ant tvirto pagrindo. Grunto
paviršius, ant kurio statomi pastoliai, turi būti išlygintas, sutankintas, nuvestas vanduo. Skersai pastolių
po atramomis būtina padėti lentą ne mažiau 50mm storio. Negalima po paaukštinimo priemonių
atramoms dėti plytų, akmenų, lentų atraižų ir pan. Metaliniai pastoliai turi būti įžeminti. Praėjimo vietose
po pastoliais įrengti apsauginį  stogelį. Stogelis turi išsikišti už pastolių ne mažiau 1,5 m ir sudaryti 20
laipsnių kampą su horizontu. Praėjimai ant pastolių turi būti ne žemesni kaip 1,8 m. Pastolių ir klojinių
paklotai turi būti ne siauresni kaip 1 m. Paduodant plytas tiesiogiai į darbo vieta, klotinių plotį leidžiama
padidinti iki 1,5 m. Ramstiniuose ir pakabinamuose pastoliuose, jeigu jie aukštesni kaip 6 m, turi būti
įrengti ne mažiau kaip 2 paklotai: darbo (viršutinis ir apsauginis). Tarpas tarp statomo pastato ir įrengtų
ties juo pastolių (klotinių) darbo pakloto neturi būti didesnis kaip 50 mm – mūrijimo darbams, 150 mm
– apdailos darbams, pastaruoju atveju tarpus reikia uždengti. Draudžiama darbininkams užlipti ir nulipti
pastolių statramsčiais. Pastolių pakloto anga, pro kurią užlipama kopėčiomis, turi būti iš trijų pusių
aptverta. Pastolius turi montuoti ir išmontuoti darbininkai, turintys teisę dirbti aukštalipių darbus, jie turi
būti aprūpinti apsauginiais diržais, kurie pririšami prie stiprių statomo pastato elementų ir konstrukcijų.
Jei medžiagos išvežiojamos karučiais, ant pastolių paklotų reikia įrengti lentų takus. Takų sudūrimai
neturi sutapti su pakloto skydų skersinėmis sandūromis. Statyti darbo paklotus ant atsitiktinių skersinių
atramų draudžiama. Aukštesni kaip 2,5 m pastoliai turi būti tvirtinami prie sienos. Pastoliai ardomi
vadovaujant tiesioginiam vadovui arba padalinio vadovui. Dirbti stovint ant kopėčių galima užsilipus ne
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aukščiau kaip 1 m iki jų viršaus. Kopėčias reikia statyti ne didesniu kaip 750 kampu horizontalaus
paviršiaus atžvilgiu. Jeigu pristatomų kopėčių galas gali nuslysti, tai jos turi būti patikimai pritvirtinamos
prie pastovių konstrukcijų ne plonesne kaip 10 mm skersmens virve.

Stovint ant kopėčių draudžiama: dirbti užsilipus ant paskutinio arba priešpaskutinio aukščiausio
skersinio, jeigu neįrengti turėklai ar atramos; kelti ir nuleisti krovinį; dirbti prie arba po veikiančiomis
krovinių kėlimo mašinomis; naudoti elektros ar pneumatiniais įrankiais; perlipti į kitą lipinių pusę,
nenusileidus nuo jų; dirbti apsižergus kopėčias; padavinėti dirbantiems viršuje detales ar įrankius, metant
juos į viršų, o taip pat mesti juos į apačią; vykdyti suvirinimo elektros ir dujomis darbus; įtemti laidus
arba prilaikyti sunkias detales. Šiems darbams reikia naudoti pastolius arba kopėčias, kurių viršuje
įrengta aptverta aikštelė. Išskečiamosios kopėčios – lipynės turi būti su įtaisais, neleidžiančiais joms
savaime išsiskėsti. Apatiniai pristatomųjų kopėčių galai turi baigtis aštriais metaliniais smaigaliais arba
guminiais antgaliais priklausomai nuo atraminio paviršiaus būklės ir medžiagos. Aukštesnės kaip 5 m
pakabinamosios metalinės kopėčios turi būti aptvertos  metaliniais lankais su vertikaliais ryšiais ir gerai
pritvirtintos prie konstrukcijų įrengimų. Dirbant užsilipus ant kopėčių aukščiau kaip 1,3 m, reikia naudoti
apsauginį diržą, kuris tvirtinamas prie statinio konstrukcijos arba prie kopėčių, jeigu jos gerai pritvirtintos
prie stabilių konstrukcijų. Draudžiama pristatomąsias kopėčias atremti į langų stiklą (vitrinas).
Draudžiama naudoti dėžes, statines ir kt., kopėčių paaukštinimui, kaip atramas po kopėčiomis.

2. Dirbant šalia iškasų statybos automobiliai ir mechanizmai negali privažiuoti arčiau 0,6 - 1 m
atstumu iki iškasos atbrailos krašto, priklausomai nuo autotransporto ar mechanizmo keliamosios galios
ir svorio.

 3. Darbuotojai turi būti apsaugoti nuo atmosferos poveikio specialiais drabužiais ir avalyne.
Dirbti tik su asmeninės apsaugos priemonėmis.

4. Medžiagų transportavimui, iškrovimui, konstrukcijų sumontavimui numatytos transportavimo
priemonės bei įrenginiai (autokranas, autosavivartis, rankinis ar motorinis grąžtas) turi būti techniškai
tvarkingi, neteršti aplinkos, tinkamai ir teisingai naudojami, šių mechanizmų vairuotojai bei juos
aptarnaujantys darbuotojai turi būti specialiai apmokyti. Ant visų kėlimo mechanizmų turi būti aiškiai
matomoje vietoje nurodytas didžiausias leistinas apkrovos dydis – keliamoji galia. Kėlimo mechanizmai
ir priemonės turi būti naudojami tik pagal paskirtį.

5. Smulkūs įrenginiai, mašinos, įskaitant rankinius įrankius su ir be variklio, turi būti techniškai
tvarkingi, naudojami pagal paskirtį, aptarnaujami kvalifikuotų darbuotojų.

6. Statybos rangovo ir subrangovo statybos vadovai, specialistai turi būti apmokyti darbų saugos
ir turėti darbų saugos pažymėjimus. Atliekant statybos darbus, privaloma vadovautis šiais darbuotojų
saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir
statomame statinyje norminiais aktais ir dokumentais:

1. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003. Nr.70-3170, Žin., 2007. Nr. 69-2720).
2. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai (Žin., 2008. Nr.10-362).
3. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (Žin., 2001. Nr.3-74).
4. Krovinių kėlimo rankomis bendrieji nuostatai (Žin., 2006. Nr.116-4417).
5. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (Žin., 2007. Nr.10-403).
6. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2005. Nr.26-852).
7. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai (TAR.,2014. Nr.19237).
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4.9.1. BENDROJI DALIS.
Projektuojami Nekilnojamas kultūros paveldo objekto – Antkapinės koplytėlės (13490) tvarkybos

darbai.
Objekto adresas: Raseinių rajono sav., Šiluvos sen., Šiluvos mstl., Jono Pauliaus II g.
Tvarkybos darbai projektuojami žemės sklype (kapinių sklype), kurio unikalus sklypo Nr. 4400-4088-

0284, kadastrinis sklypo Nr. 7273/0002:6 Šiluvos k.v. Žemės sklypo naudojimo būdas – bendro naudojimo
(miestų, miestelių, ir kaimų savivaldybių bendro naudojimo).

Bendrose specifikacijose nurodomi medžiagų bei gaminių techninius rodiklius norminantys dokumentai,
produktų standartai, techninės specifikacijos, reglamentai. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų
reikalavimus ir turėti nurodytus arba neblogesnius techninius ir kokybės rodiklius.

Priešgaisriniai reikalavimai, kuriuos privaloma tenkinti statyboje yra pateikti bendrose gaisrinės saugos
taisyklėse, suvestinė redakcija 2020.08.24.

Jos papildo bendraisiais techniniais reikalavimais ir nurodymais atskiras projekto dalis.
Bendrose specifikacijose nurodomi medžiagų bei gaminių techninius rodiklius norminantys dokumentai,

produktų standartai, techninės specifikacijos, reglamentai. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų
reikalavimus ir turėti nurodytus arba neblogesnius techninius ir kokybės rodiklius.

Darbų vykdymo procese būtina vadovautis šiais teisės aktais ir reglamentuojančiais dokumentais:
1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06 01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos

darbų projektų rengimo taisyklės“;
3. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio paveldo

tvarkyba“;
4. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“;
5. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2006 „Teritorijų elementai.

Bendrieji reikalavimai“;
6. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti

tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės“;
7. Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.05.01:2015 „Nekilnojamojo kultūros

paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“;
Privalomieji dokumentai tvarkybos darbams pradėti.
Pradėti tvarkybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas LR teisės aktų nustatyta tvarka pateikė

informaciją apie tvarkybos darbų pradžią, nustatytąja tvarka gavo ir perdavė tvarkybos darbų techniniam
prižiūrėtojui tvarkybos darbus leidžiantį dokumentą arba jo išdavimo datą ir numerį ir perdavė  rangovui (tuo
atveju, kai tvarkybos darbai vykdomi rangos būdu) šiuos dokumentus:

1. Nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą projektą.
2. Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą;
3. Statybos darbų žurnalas. Tvarkybos darbų eiga (nuo darbų pradžios iki tvarkybos darbų užbaigimo)

aprašoma Statybos darbų žurnale. Į Statybos darbų žurnalą taip pat įrašomi visų tvarkybos priežiūros dalyvių
atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai.

4. Būtini darbo brėžiniai, kurie rengiami tvarkybos metu, o jo rengimo procedūra užbaigiama iki tvarkybos
darbų pabaigos.

Tvarkybos darbai vykdomi pagal: tvarkybos darbų projektą; įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų
planavimo dokumentų, paveldo tvarkybos reglamentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų
reikalavimus; viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio
saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus įmonės patvirtintas
tvarkybos darbų taisykles; tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūros vadovų ir tvarkybos darbų techninės
priežiūros vadovų nurodymus.

RenataR
Highlight
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 Prieš vykdant žemės darbus privalomi archeologiniai tyrimai. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus
aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojas ar  darbus atliekantys
asmenys  apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui. Statybos darbai gali būti sustabdomi LR
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo  9 str. 3 d. numatyta tvarka.

Rangovas privalo užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka, patiektos ir sumontuotos visos
medžiagos nurodytos projekte, turi užtikrinti, kad visos darbo dalys ir medžiagos tarpusavyje būtų suderintos,
atlikti visi techninėje specifikacijoje nurodyti patikrinimai.
Nurodymai ir kvalifikaciniai reikalavimai tvarkybos darbų vadovui, tvarkybos darbų techninės priežiūros
ir tvarkybos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros vykdymui. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir 2005 m. balandžio 14 d. Lietuvos Respublikos
kultūros ministro įsakymo Nr. ĮV-146 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis, vadovauti tvarkybos darbams gali asmenys įgiję paveldosaugos
specialistų kvalifikacijos atestatus (veikos rūšis: tvarkybos darbai, specializacija: vadovavimas tvarkybos
darbams), vadovauti tvarkybos darbų projektų sprendinių įgyvendinimo priežiūrai – asmenys, įgiję paveldosaugos
specialistų kvalifikacijos atestatus (veikos rūšis: tvarkybos darbų projektų rengimo ir vadovavimas projektavimui,
specializacija: archeologinio paveldo tvarkybos darbų projektavimas), vadovauti tvarkybos darbų techninė
priežiūrai – asmenys, įgiję paveldosaugos specialistų kvalifikacijos atestatus (veikos rūšis: tvarkybos darbų
projektų rengimo ir vadovavimas projektavimui, specializacija: archeologinio paveldo tvarkybos darbų
projektavimas).

Žemės darbai turi būti vykdomi pagal PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio paveldo tvarkyba“.
Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų

apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams vykdyti ir nustatyta
tvarka iškviesti  minėtų objektų savininkų ar naudotojų atstovus (nurodant atvykimo vietą ir laiką). Atstovai privalo
savo reikalavimus (nurodymus) įforminti dokumentais.

Rangovas atsako už visų leidimų, suderinimų gavimą, nenumatytus darbus, dėl jo kaltės atsiradusius
viešosios infrastruktūros, esamų statinių, inžinerinių tinklų, nuosavybės pažeidimus, suniokojimą ir privalo pilnai
atlyginti ir atstatyti jų būklę.

Visi darbai objekto teritorijoje atliekami nepažeidžiant statinio vertingųjų savybių, nedarant
neigiamo poveikio kraštovaizdžiui. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar
nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojas ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti
savivaldybės paveldosaugos padaliniui. Statybos darbai gali būti sustabdomi LR Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymo  9 str. 3 d. numatyta tvarka.

Rangovas privalo užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka, patiektos ir sumontuotos visos
medžiagos nurodytos projekte, turi užtikrinti, kad visos darbo dalys ir medžiagos tarpusavyje būtų suderintos,
atlikti visi techninėje specifikacijoje nurodyti patikrinimai.
Reikalavimai tvarkybos darbų rangovui. Rangovas privalo vadovautis patvirtintomis ir Aplinkos ministerijoje
nustatyta tvarka įregistruotomis statybos taisyklėmis. Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio
atidavimo naudoti) aprašoma statybos darbų žurnale, kuris yra privalomas. Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos
priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. Statinio statybos vadovas privalo: organizuoti ir
techniškai vadovauti atliekant visus statinio statybos darbus pagal jam suteiktą kompetenciją; koordinuoti jį
paskyrusio (pasamdžiusio) rangovo, statinio statybos specialiųjų darbų padalinių, o kai statybą vykdo keli
rangovai, – visų jų atliekamus specialiuosius darbus; operatyviai spręsti visus statinio statybos klausimus ir,
vadovaujantis įstatymais, Vyriausybės nutarimais, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių
statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimais, priimti reikalingus sprendimus; priimti iš statinio statybos
techninio prižiūrėtojo nužymėtą statybvietės teritoriją, įteisinus tai priėmimo ir perdavimo aktu; kartu su statinio
statybos techniniu prižiūrėtoju rengti paraiškas dėl prisijungimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui
tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti, statybos laikotarpiu reikalingiems statiniams (pastatams, keliams, įvažiavimams,
apvažiavimams ir kitiems) už statybvietės ribų įrengti, gauti tas sąlygas; išnagrinėti statinio projektą; pastebėjus,
kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų priežasčių negali būti
realizuojami, taip pat nustačius kitus projekto trūkumus, per statinio statybos techninį prižiūrėtoją kreiptis į statinio
projektuotoją ir reikalauti pataisyti projektą; nuolat kontroliuoti, kad statinio statybos darbai (tarp jų specialieji
darbai) būtų atliekami kokybiškai, pagal statinio projektą (kai jo reikia), statybą leidžiantį dokumentą (o tais
atvejais, kai statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, tačiau yra privalomi Reglamento 5.5 papunktyje ir
(ar) 5.6 papunktyje nurodytų asmenų rašytiniai sutikimai – pagal tokius sutikimus ir jų sąlygas, jei tokios buvo
nustatytos), normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų
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reikalavimus (atliekant nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbus, – pagal tos srities
normatyvinių dokumentų reikalavimus);  vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos
techninio prižiūrėtojo viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą ir statinio saugos
ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų pagrįstus reikalavimus, įrašytus į Statybos darbų žurnalą
(ar įformintus kitais dokumentais), ir pašalinti patikrinimo metu nustatytus statinio normatyvinės kokybės
pažeidimus; įrengti (organizuoti) prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie statomą statinį
(bendruoju atveju pateikiama informacija apie statytoją (užsakovą), statybos pradžią ir pabaigą, pasamdytą ar
paskirtą rangovą, statinio projektuotoją, statinio architektą ar jų grupę, statinio statybos vadovą, jo kontaktinį
telefono numerį, statinio statybos techninį prižiūrėtoją; užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą
bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos
ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą, šalia statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir
judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir
veiklos sąlygų; garantuoti tinkamą statybos produktų ir įrenginių priėmimą, tikrinti jų atitikties dokumentus ir
teikti juos techninės priežiūros vadovui, organizuoti jų sandėliavimą bei apsaugą; patikrinti ir perduoti statinio
statybos techniniam prižiūrėtojui laikančias statinio konstrukcijas, paslėptus statinio elementus ir darbus;
organizuoti nutiestų inžinerinių tinklų, sumontuotų inžinerinių sistemų bei įrenginių išbandymus; užsakyti
(statytojui (užsakovui) pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio geodezines nuotraukas; parengti ir
pateikti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui pasirašyti ar vizuoti atliktų darbų aktus ir, jam reikalaujant,
patikrinti ar aktuose nurodytų darbų kiekiai atitinka faktinius; dalyvauti, kai viešojo administravimo subjektai,
atliekantys statybos valstybinę priežiūrą, statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos
tikrina statinio statybą arba kai tiriamos statinio avarijos priežastys ir pasekmės (suteikti reikalingą informaciją,
paaiškinimus, sudaryti sąlygas apžiūrėti statinį ir pateikti statybos dokumentus); leisti viešojo administravimo
subjekto, atliekančio statybos valstybinę priežiūrą, pareigūnams bei statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo
įgaliotiems asmenims, kai tai susiję su jų pareigų vykdymu, netrukdomiems patekti į statybvietes, statomus
statinius bei minėtų asmenų reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus).

Reikalavimai tvarkybos projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūrai ir statinio projekto vykdymo
priežiūrai. Tvarkybos darbų projektų sprendinių įgyvendinimo priežiūros ir statinio projekto vykdymo
priežiūros rangovas privalo vadovautis LR galiojančiais teisės aktais, reikalavimais ir rekomendacijomis.
Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nuostatomis  Statinio projekto
vykdymo priežiūros vadovas privalo: sutartyje numatytu laiku ir tvarka lankytis statybvietėje (ne rečiau nei 1 kartą
per mėnesį) spręsti su statinio projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus; tikrinti, ar statinys statomas
laikantis statinio projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą; organizuoti pastebėtų statinio
projekto sprendinių klaidų taisymą; į Statybos darbų žurnalą surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius
statinio projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti; reikalauti iš rangovo
sustabdyti statinio statybą, įrašant šį reikalavimą į Statybos darbų žurnalą, ir raštu kreiptis į viešojo administravimo
subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą, kai: nustatyta, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė
statinio projekto sprendinius, įgyvendinančius esminius statinio reikalavimus arba esminius statinio architektūros
reikalavimus, pakeitė statinio projekte nurodytus statinio matmenis; nustatyti normatyvinių statybos techninių
dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimai; statomas statinys
neatitinka statybą leidžiančiame dokumente nurodytų pagrindinių statinio rodiklių (bent vieno iš jų, išskyrus atvejį,
kai dėl nelaikančiųjų konstrukcijų keitimo pasikeičia statinio bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo
paskirties reikalavimų; paaiškėja statinio projekto ar statybos klaidos, dėl kurių atsirado statinio ar gretimai esančių
statinių avarijos grėsmė (nustatyta, kad statinys yra avarinės būklės), ar įvyko avarija; tikrinti, ar surašyti paslėptų
statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų priėmimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų,
technologinių inžinerinių sistemų išbandymo aktai.

Reikalavimai tvarkybos darbų techninei priežiūrai. Tvarkybos darbų techninės priežiūros  rangovas
privalo vadovautis LR galiojančiais teisės aktais, reikalavimais ir rekomendacijomis. Vadovaujantis LR Statybos
įstatymo nuostatomis, tvarkybos darbų ir tvarkomųjų statybos darbų techninė spriežiūros vadovas privalo: tikrinti,
kad statyba būtų atliekama pagal statinio projektą, kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei
įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių
dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat, jeigu nepateikti statybos
produktų pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai reikalavimus nustatančiuose teisės aktuose
nurodyti dokumentai; tikrinti atliktų statybos darbų kokybę ir mastą, informuoti statytoją (užsakovą) apie atliktus
statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų; tikrinti ir priimti paslėptus statybos



REIKALAVIMAI TVARKYBOS DARBAMS. SPECIALIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ APRAŠYMAS.
TVARKYBOS DARBŲ IR JŲ ATLIKIMUI NAUDOJAMŲ MEDŽIAGŲ TECHNINĖS IR
KOKYBINĖS CHARAKTERISTIKOS

Projektuotojas Aurimas Vengris,
individualios veiklos pažyma
Nr. 411182

LAPAS LAPŲ LAIDA
AV-22-04-TvDP-RT 4 7 0

darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius,
konstrukcijas; kartu su rangovu rengti dokumentus, reikalingus statybai užbaigti; atlikti bendrosios (bendrųjų
statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją statinio statybos
(specialiųjų statybos darbų) techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą. Lankytis statybvietėje ne rečiau nei 1 kartą per
savaitę.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, darbams ir
bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka. Visi statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) bei įrenginiai privalo
atitikti LR standartų LST reikalavimus ir šias technines specifikacijas.

Darbų metu naudoti tik Lietuvos Respublikoje sertifikuotus gaminius ir medžiagas, atitinkančias LR
Higienos normas HN 35:2002 „Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų koncentracijų ribinės vertės“ ir
HN 36:2002 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“.

Būtini statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai -
atitikties sertifikatai ir atitikties deklaracijos. Būtina į statybos aikštelę pristatomų medžiagų, gaminių,
konstrukcijų, grunto ir techninės dokumentacijos kontrolė. Vykdoma registracijos metodu (pagal sertifikatus,
pasus ir kitus dokumentus), esant reikalui - pagal apmatavimus. Būtina bendra statybvietės apsauga, kurią
organizuoja rangovas.

Paslėptų darbų aktai privalo būti surašyti:
1. Nuogrindos konstrukcinių sluoksnių įrengimui;
2. Drenuojančios membranos įrengimui;
3. Hidroizoliacijos įrengimui;

Darbų užbaigimas. Darbų užbaigimas vykdomas vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR
3.05.01:2015 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ nuostatomis.

4.9.2. PLYTŲ MŪRO TVARKYBOS DARBAI.
Plytų mūro tvarkybos darbai vykdomi vadovaujantis:
PTR 2.01.01:2010“ Kontakto zonos“mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas“;
PTR 2.02.01:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“;
PTR 2.02.03:2010 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“

Sausas mūro valymas
Peržiūrėjus mūrą, būtina pašalinti visus vėlesnius cementinius užtaisymus. Kietas nešvarumų sankaupas

reikia nugramdyti mechaniškai, stengiantis nepažeisti plytų paviršiaus. Esant reikalui, nešvarumus suminkštinti
10% skruzdžių arba oksalio rūgšties tirpalu. Nuo mūro paviršių susikaupę nešvarumai ir dulkės valomi sausai,
naudojantis sintetiniais ir metaliniais šepečiais, atskirais atvejais – kaltukais. Per siūlių paviršių braukyti
metaliniais šepečiais negalima, kad nepažeisti paviršinės karbonatinės plėvelės. Siūlės valomos tik sintetiniais
šepečiais.

 Mūrų restauravimui naudoti sudėtinius arba cementinius skiedinius, priklausomai nuo greta esančių mūro
skiedinių. Mūro siūlių atstatymui rekomenduojama naudoti pramoninės gamybos restauracinius mūrijimo
skiedinius.

Antiseptikavimas
Dumbliais apaugusias fasado vietas rekomenduojama apdoroti 8%vandeniniu natrio silicio heksafluorido

tirpalu ar kitais pramoninės gamybos biocidiniais tirpalais.

Mūro kietėjimas
Mūro tvarkybos darbus reikia atlikti iki rugsėjo mėn. 1 dienos, nes reikalingas 1 mėnesio laikotarpis tiek

kalkiniam skiediniui karbonizuotis, tiek cementiniam skiediniui hidratuotis. Vėlesni temperatūrų pokyčiai gali būti
pražūtingi nesukietėjusiam mūrui (jis sutrūkinėja, suaižėja).

4.9.3. LAUKO AKMENŲ NUOGRINDOS ĮRENGIMAS.
Nuogrindos tvarkybos darbai vykdomi vadovaujantis:
PTR 2.01.01:2010 „Kontakto zonos“mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas“;
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Nuogrinda įrengiama visu pastato perimetru.
 “Alsuojanti” nuogrinda įrengiama įrengus vertikalią pamato hidroizoliaciją. Nuogrindos dangos lauko akmuo
klojamas ant geotekstilės smėlio pagrindo ir sauso cemento- smėlio 1:5 mišinio sluoksnio. Užpiltas smėlis
tankinamas iki k0,98. Paskutinė akmenų eilė plukdoma į betono C25/30 pagrindą. Nuogrindos akmenys laistomi
herbicidų tirpalais. Nuogrindos plotis 350mm.

Bendroji dalis
Prieš dangos klojimo darbus turi būti suformuoti nuolydžiai ir lygūs paviršiai. Paviršiai turi būti nuvalyti nuo

akmenų, purvo, tinkamos formos ir sukietinti volu į vienodą ir tolygų paviršių. Baigto paviršiaus konstrukcija turi
būti be įdubų, banguotumo, nelygumų, tikslaus profilio, tolygi.

Akmenys turi būti sukloti taip, kad tarpai tarp akmenų būtų ne didesni kaip 10 mm ir pavieniai akmenys
nekyšotų aukščiau ir nebūtų įleisti giliau kaip 5 mm nuo dangos paviršiaus. Lauko akmenys klojami kaip nurodyta
projekte.

Grindimo lauko rieduliais technologija
Į grindimo rieduliais technologiją įeina: pagrindo paruošimas, riedulių rūšiavimas pagal aukštį ir plotį, riedulių

klojimas, skaldymas, plūkimas, smėlio supylimas ir suplūkimas.
1. Riedulių pagrindas – rupus smėlis.
2. Akmuo turi būti įstatomas į vietą smėlyje sausai, glaudžiant prie anksčiau įstatytų akmenų, be smėlio
tarpsluoksnio tarp jų, trukdančio kitų akmenų pastatymui.
3. Tarpai tarp akmenų užpildomi smėliu su didesnio stambumo moduliu.
4. Akmuo (vienodu aukščiu su gretimu) dedamas siauresniu galu žemyn ir įtvirtinamas plaktuko smūgiu į tvirtą
poziciją.
5. Akmuo turi būti pastatytas taip, kad jis liestųsi su aplink esančiais akmenimis ne mažiau kaip trijuose taškuose,
išdėstytais perimetru. Klojimas su keturkampiu tarpu tarp jų neleidžiamas. Tarpai turi būti trikampiai ir kaip
įmanoma mažesni.

4.9.4. TINKUOTŲ PAVIRŠIŲ TVARKYBOS DARBAI
Tinko tvarkybos darbus vykdyti vadovaujantis:

PTR 2.06.01:2010 “Fasadų dekoratyvių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba”.

1. Pašalinus įdrėkusį, suskilusį, byrantį, neturintį cementacijos arba atšokusį tinką ir cementinius lopus, jį
reikia atstatyti restauraciniu mišiniu, susidedančiu iš: 1,0 tūrio estiško cemento arba baltojo cemento; 0,2 tūrio
dalių kalkių tešlos 50 drėgnumo 67  Cao+MgO; 4-5 tūrio dalių užpildo 0,14-1,5 mm frakcijų intervale (tinka
ir standartinis smėlis tinko darbams).

2. Užtrynimui naudoti restauracinį mišinį: 1,0 tūrio dalis kalkių tešlos 50 drėgnumo 67 Cao+MgO;
1,0 tūrio dalis smulkaus smėlio 0,314-0,14 mm frakcijų intervale; 0,1 tūrio dalis maršalito. Taip pat galima naudoti
kitus specialiai paruoštus mišinius, skirtus tinko restauravimo darbams, tiksliai laikantis gamintojų pateiktos
technologijos.

3. Plyšius ir duobutes tinke būtina kuo geriau įgilinti ir gerai suvilgius vandeniu užpildyti atitinkamos
sudėties pateiktais restauraciniais mišiniais, ypatingai kruopščiai atlikti seno ir naujo tinko sandūras.

4. Smulkiai suaižėjusio tinko vietas būtina patikrinti ar tinkas neatšokęs nuo plytų mūro, tokį tinką reikia
pašalinti. Jeigu plyšiukai yra paviršiniai, toks tinkas užtrinamas restauraciniu mišiniu, turinčiu elastingų savybių.
Taip pat galima naudoti prasiskverbiančius dažymo gruntus su elastinėmis savybėmis.

5. Po plovimo pašutę paviršiai kietinami. Tinkuoti paviršiai apdorojami karštu bario hidroksidu. Dirbant
su šia medžiaga griežtai laikytis darbo su cheminėmis medžiagomis saugumo reikalavimų, naudotis
individualiomis apsaugos priemonėmis.

6. Nuplauti, restauruoti ir sutvirtinti tinkuoti fasadiniai paviršiai pašiurkštinami vidutinio smulkumo
švitriniu popieriumi.

Tinkuotų paviršių dažymas. Visi  fasadų elementai  dažomi  pagal  pateiktą  fasadų spalvinį  sprendimą.
Paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs; temperatūra >8° C; santykinis oro drėgnumas <70 %. Išoriniai
paviršiai nedažomi esant aukštesnei negu 27° C temperatūrai, esant tiesioginiams saulės spinduliams, taip pat
lyjant arba esant šlapiam fasadui po lietaus, kai pučia vėjas kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat apledėję
ar apšalę paviršiai žiemos metu.

Fasadiniai tinkuoti mūro paviršiai dažomi silikono dervų dažų sistema. Dažų danga turi būti netampri,
nesudaranti plėvelės, labai pralaidi garams.  Dažų sistema turi neleisti į fasadų paviršių įsiskverbti drėgmei, gerai
praleisti išeinančius vandens garus, apsaugoti paviršius nuo grybelių, pelėsių ir samanų.
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Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotose
konteineriuose su tokia informacija:
- gamintojo rekvizitai;
- medžiagos pavadinimas ir savybės;
- pritaikymo sritys;
- reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui;
- spalvos nuoroda pagal Europos standartus;
- siuntos numeris ir pagaminimo data.

Dažymo  darbų  vykdymas. Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų
sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo .  Pagrindų  paruošimą,  grunto  sluoksnio  vykdymą  ir  dažymą  atlikti
pagal  gamintojo  instrukciją,  kruopščiai  atliekant  visas  nurodytas  operacijas,   griežtai  laikantys  visų
reikalavimų.

4.9.5. SKARDINIMO DARBAI
Stogo dangos ir karnizų apskardinimo tvarkybos darbus vykdyti vadovaujantis:

PTR 2.11.01:2010

Skarda. Skardos mechaninės savybės turi atitikti LST EN 10169:2011, LST EN 10346:2009 ir LST EN
10152:2009 reikalavimus. Stogelio dangos, karnizų skardinimo įrengimui naudoti cinkuotą skardą, dengtą
poliesteriu arba puralu.  Skardos storis 0,5 mm. Skarda turi būti iš abiejų pusių padengtą antikorozine cinko danga:
išorės pusė padengta matiniu apsauginiu sluoksniu, vidinė pusė - epoksidiniais dažais.

Skardos savybės:
1. Vardinis padengimo storis - 50 μm
2. Viršutinė danga - 30 μm
3. Gruntas - 20 μm
4. Aukščiausia darbinė temperatūra + 1000C
5. Žemiausia darbinė temperatūra – 600C
6. Žemiausia temperatūra formuojant – 150C
7. Minimalus leistinas lenkimo spindulys – 1 x lakšto storis
8. Klasifikavimas pagal atsparumą ugniai A2 s1 d0.
9. UV vertė RUV 4
10. Korozijos klasė RC5
11. Atsparumas įbrėžimams  4000 g
12. Vidinės pusės bendras padengimo storis – 12 μm
13. Skardos ilgaamžiškumas  15 metų.
Rekomenduojamas ne didesnis kaip 700 mm skardos lakštų plotis. Gaminių lakštų dangos turi būti ištisinės,

be atplaišų, nudaužymų, įtrūkimų, švarios, vienodos spalvos. Skardos dangos spalva turi fasadų spalvinio
sprendimo reikalavimus.

Darbų vykdymas. Atliekant skardinimo darbus būtina nepažeisti skardos paviršiaus ir jo nedeformuoti,
užtikrinti dangos hermetiškumą, įvertinant paviršių nuolydžius. Darbus vykdyti pagal skardos gamintojo
techninius nurodymus ir montavimo instrukciją.

Prie vertikalių paviršių skarda turi būti pakelta į viršų ne mažiau kaip 150 mm ir užsandarinta, kad į
apskardinamą konstrukcijas nepatektų vanduo.

4.9.6. METALO GAMINIŲ TVARKYBOS DARBAI.
Metalo gaminių tvarkybos darbai vykdomi vadovaujantis:

PTR 2.05.01:2010 „Metalo gaminių ir konstrukcijų tvarkyba“
PTR 2.05.02:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“.

Skirtingos metalų apdorojimo technologijos, saugojimo sąlygos lemia skirtingą dirbinių sunykimo laipsnį,
metalų korozijos procesą. Svarbiausia metalo restauratorių užduotis - sustabdyti ar bent sulėtinti prasidėjusią
metalų koroziją. Žalingos druskos, oksidų apnašai nuo elementų nuvalomi cheminiu, elektrocheminiu ir
elektrolitiniu būdu. Švarūs paviršiai dengiami apsauginėmis dangomis.

Darbų tvarka
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1.  Seni dažų sluoksniai pašalinami nuo viso metalo paviršiaus iki gryno metalo  atsidengimo. Tai galima
atlikti keliais būdais: jeigu metalo gaminiai nebus išmontuojami, jų paviršių valyti karšto oro pagalba – techniniais
fenais. Pasikėlusius dažų sluoksnius nuvalyti skalpeliais ar metaliniais šepečiais. Senų dažų likučių ant
restauruojamų paviršių neturi likti. Išmontuojami elementai valomi šarminės kilmės kompresais, panaudojant
kalkių tešlą, kalcinuotą sodą ir vandenį. Šiam darbui reikalingi dideli tekančio vandens kiekiai. Senų dažų
pašalinimui gali būti panaudoti ir organinių tirpiklių mišiniai, pramonėje gaminami senų dažų valikliai, skiedikliai
ir kitos cheminės priemonės.

2.  Pašalinus dažų sluoksnius, metalo pavršių reikia gerai nuriebinti, nes tai turi įtakos geresniam grunto
ir dažo sukibimui su metalo paviršiumi. Nuriebalinimui galima panaudoti acetoną, wait spiritą arba šarminius
tirpalus, kaip kalcinuotos sodos 0,5% vandeninį tirpalą.

3.  Tik sausą, nuriebalintą metalo paviršių galima gruntuoti gruntu, skirtu metalams. Gruntas (rūdis
surišantis) turi būti to paties gamintojo, kaip ir dažai, kuriais bus dažomi metalo paviršiai.

4.  Nuvalyti ir nugruntuoti paviršiai dažomi metalui skirtais dažais, spalvą parenkant pagal fasadų spalvinį
sprendimą. Apsaugines dangas dengti dviem plonais sluoksniais, pagal dažų gamintojos reikalavimus.

Metalinių  paviršių dažymas matiniais dažais metalui. Jie turi būti atsparūs dėvėjimui ir dilimui, visiems
įprastiniams valikliams. Dažymas turi apsaugoti metalą nuo korozijos. Savybių turi nekeisti 15-20 metų.
Metaliniai paviršiai turi būti švarūs ir nesurūdiję. Nuo naujų galvanizuotų paviršių turi būti kruopščiai pašalintos
tepalų dėmės tirpiklio pagalba. Nuo senų paviršių nuvalyti seni dažai. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. Nuvalyti
paviršiai nugruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi, užglaistytos vietos nugruntuojamos. Kiekvienas grunto ir
dažų sluoksnis turi pilnai išdžiūti. Sekantis sluoksnis dedamas , tik patikrinus Inžinieriui. Gruntui išdžiūvus,
užglaistytos vietos nušlifuojamos ir visos plokštumos 2 kartus nudažomos sintetiniais emaliniais matiniais dažais.

Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei ir cheminiams bei
mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų.
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1. PTR2.02.03
:2007,

PTR2.01.01
:2010,

PTR2.03.02
:2010

Avarijos grėsmės pašalinimo darbai - nuogrindos
įrengimo darbai

1.1. Archeologiniai tyrimai žemės darbų metu
(visiems grunto kasimo darbams). Vadovaujantis
Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022
„Archeologinio paveldo tvarkyba“ nuostatomis, prieš
atliekant tvarkybos darbus ir jų metu privalomi
archeologiniai tyrimai. Tyrimų pobūdį, metodiką,
vietas ir kiekius patikslins tyrimų atlikėjas,
rengdamas archeologinių tyrimų projektą,
suderindamas jį Mokslinėje archeologijos komisijoje

M2 2,60

1.2. Grunto kasimas nuogrindos įrengimui,
h=30 cm (rankiniu būdu). Grunto išvežimas 5 km
atstumu.

M2

M3
2,60
0,24

1.3. Nuogrindos įrengimas su 2% nuolydžiu nuo cokolio,
plotis 30cm:
- plokšti lauko akmenys      Ø 10-20 cm
- Sausas cemento-smėlio mišinys (1:5)- 10 cm
- Dolomito skaldelės pagrindas  - 10 cm
- Vidutiniagrūdis smėlis - 15 cm (K f ≥1,0x10-5m/parą)
- Geotekstilės sluoksnis (200gr/m2)
- Sutankintas gruntas
- Betono sluoksnis kraštiniam akmeniui 10 cm

M2

M3

M3

M3

M3

M2

M3

2,60
0,26
0,26
0,26
0,39
3,0

0,13

Brėžinys
TvDP-03

1.4. Drenuojančios membranos ir 2 sl. mineralinės
hidroizoliacijos pamato sąlytyje su nuogrinda
įrengimas, h=35 cm, L=6,0 m

M2 2,10

Bendri nurodymai koplytėlės fasadų remonto darbams:
 1. Tinko remontas atliekamas naudojant restauracinį (kalkinį) tinko mišinį. Pabaigoje visas tinkuotas paviršius
pertrinamas kalkių ir smulkaus kvarcinio smėlio mišiniu, užtrinama iki autentiško tinko lygio.
2. Tinkuoti paviršiai dažomi pagal dažymo technologiją aukštos kokybės silikono dervų dažais, skirtais lauko
darbams, nuo saulės poveikio nekeičiantiems spalvos ir neblunkančiais, gerai atstumiančiais vandenį ir
neleidžiantys augti grybeliams  ir dumbliams, atspariais trinčiai, neformuojančiais plėvelės. Dažai turi įsigerti į
paviršių. Spalva turi atitikti autentišką ir  renkama pagal spalvinę paletę projekto vykdymo priežiūros metu.

2. PTR2.01.01:
2010,

PTR2.02.03:
2007,

PTR2.06.01:
2010,

PTR2.06.02:
2010

Koplytėlės cokolinės dalies remontas:

2.1. Tinko šalinimas (h=37cm), druskomis užteršto
mūro nudruskinimas specialiomis priemonėmis,
tinkavimas sanuojančio tinko sistema, užtrynimas

M2 2,3
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TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO, REMONTO) ŽINIARAŠTIS Ž-1

Poz.
Nr.

 Spec.techno-
  logijos arba
  techn. reika-

lavimų Nr.
Pavadinimas  ir  techninės  charakteristikos

Mato
vnt.

Kiekis Papildomi
duomenys

Projektuotojas Aurimas Vengris,
individualios veiklos pažyma
Nr. 411182

LAPAS LAPŲ LAIDA
AV-22-04-TvDP-Ž-1 2 3 0

2.2. Dažymas gerai praleidžiančiais vandens garus,
„kvėpuojančiais“, atspariais trinčiai, grybeliams,
pelėsiams silikono dervų dažais.
Spalva turi atitikti autentišką ir renkama pagal
spalvinę paletę projekto vykdymo priežiūros metu

M2 2,3

2.3. Dviejų sluoksnių mineralinės hidroizoliacijos
įrengimas (h iki 35 cm)

M2 2,3

3. PTR2.02.03:
2007,

PTR2.06.01:
2010,

PTR2.06.02:
2010

Lygių paviršių tinko remonto darbai
(išskyrus tinkavimo sanuojančiu tinku plotą):

3.1. Suirusio, sudrėkusio, pažaliavusio ir atšokusio
a) tinko šalinimas rankiniu būdu iki mūro paviršiaus,
atidengto druskomis užteršto mūro nudruskinimas
druskų surišėju;
b) tinko remontas pagal autentišką, tinko storis ir
faktūra turi atitikti autentiško tinko storiui ir faktūrai,
užtrynimas

M2 2,7

3.2. Išsaugoto sveiko lygaus tinko remontas: dažų
nuėmimas, tinko rankinis plovimas šarminėmis
priemonėmis (2x), perplovimas švariu vandeniu
(1x); remontas, užtrynimas, antiseptikavimas
fungicidais

M2 10,0

3.3. Dažymas gerai praleidžiančiais vandens garus,
„kvėpuojančiais“, atspariais trinčiai, grybeliams,
pelėsiams silikono dervų dažais. Hidrofobizavimas

M2 12,7

3.4. Skiedinys S20 karnizų viršaus  nuolydžiui sudaryti M2/
M3

4,8/
0,2

4. PTR2.02.03:
2007,

PTR2.06.01:
2010,

PTR2.06.02:
2010

Sudėtingo profilio (profiliuotų tarpaukštinių
karnizų) paviršių tinko remonto darbai:

4.1. Suirusių profiliuotų fragmentų
a) tinko šalinimas rankiniu būdu iki mūro paviršiaus,
atidengto druskomis užteršto mūro nudruskinimas
druskų surišėju;
 b) suirusių ir prarastų fragmentų tinko profilių
remontas pagal esamus, užtrynimas,
antiseptikavimas fungicidais

M2 0,1 Bendras
plotas
pritaikius
kreivumo
koeficientus

4.2. Išsaugoto sveiko profiliuoto tinko remontas: dažų
nuėmimas, tinko rankinis plovimas šarminėmis
priemonėmis (2x), perplovimas švariu vandeniu (1x);
restauravimas, užtrynimas, antiseptikavimas
fungicidais

M2 2,7

4.3. Dažymas gerai praleidžiančiais vandens garus,
„kvėpuojančiais“, atspariais trinčiai, grybeliams,
pelėsiams silikono dervų dažais. Hidrofobizavimas

M2 2,8



TVARKYBOS DARBŲ (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO, REMONTO) ŽINIARAŠTIS Ž-1

Poz.
Nr.

 Spec.techno-
  logijos arba
  techn. reika-

lavimų Nr.
Pavadinimas  ir  techninės  charakteristikos

Mato
vnt.

Kiekis Papildomi
duomenys

Projektuotojas Aurimas Vengris,
individualios veiklos pažyma
Nr. 411182

LAPAS LAPŲ LAIDA
AV-22-04-TvDP-Ž-1 3 3 0

5. PTR2.02.03:
2007,

PTR2.06.01:
2010,

PTR2.06.02:
2010

Sudėtingo profilio (nišų) tinkuotų paviršių
remonto darbai:

5.1. Suirusio, sudrėkusio ir atšokusio nišų
a) tinko šalinimas rankiniu būdu iki mūro paviršiaus,
atidengto druskomis užteršto mūro nudruskinimas
druskų surišėju;
b) tinko remontas pagal autentišką, tinko storis ir
faktūra turi atitikti autentiško tinko storiui ir
faktūrai, užtrynimas

M2 0,8

5.2. Išsaugoto sveiko nišų tinko remontas: dažų
nuėmimas, tinko rankinis plovimas šarminėmis
priemonėmis (2x), perplovimas švariu vandeniu (1x);
restauravimas, užtrynimas, antiseptikavimas
fungicidais

M2 3,8

5.3. Dažymas gerai praleidžiančiais vandens garus,
„kvėpuojančiais“, atspariais trinčiai, grybeliams,
pelėsiams silikono dervų dažais. Hidrofobizavimas

M2 4,6

6. PTR2.11.01:
2010

Stogelio ir karnizų apskardinimų remonto darbai:

6.1. Esamų cinkuotos skardos apskardinimų išardymas,
išvežimas

M2 6,6

6.2. Stogelio dangos ir karnizų apskardinimo iš cinkuotos
skardos, dengtos pilkos spalvos poliesteriu įrengimas

M2 6,6

7. PTR2.05.02:
2010

Koplytėlės metalo kryžiaus remonto darbai

7.1. Senų dažų ir rūdžių nuvalymas, gruntavimas,
dažymas antikoroziniais matiniais dažais. Spalva
parenkama esama, tikslinama projekto vykdymo
priežiūros metu

M2 0,3

7.2. Pastolių montavimas ir demontavimas M2 89

7.3. Pastolių montavimas ir demontavimas t 4

7.4. Medžiagų kėlimas Kompl
./vnt

1/50
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6. TVARKYBOS DARBŲ
SKAIČIUOJAMOJI KAINA:



AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMAS  

 
Statybos skaičiuojamoji kaina 
 

Statybos darbų skaičiuojamosios kainos nustatymas atliktas vadovaujantis 
aktualios redakcijos (t.y. 2022 m. 04 mėn.) UAB "Sistela" parengtomis ir VĮ „Statybos 
produkcijos sertifikavimo centras“ įregistruotomis kainos nustatymo įkainiais ir bendromis 
rekomendacijomis, naudojant bendra Lietuvos ir Kanados įmonės UAB "Astera" programų 
paketą „Sąmatos Expert“. Programa naudojama pagal sutartį, sutartis yra tęstinė. Programa 
užtikrina statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo funkcionalumą pagal Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintus statybos techninius reglamentus bei 
rekomendacijas. 

Pagrindinę duomenų bazę sąmatų skaičiavimui sudaro UAB „Sistela“ parengti 
darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvai, kalkuliacijos ir kainynai, kuriuos 
tvarko, nuolat papildo, bei visus atnaujinimus registruoja skaičiuojamųjų kainų 
rekomendacijų registre (www.spsc.lt). 

Statybos kainos apskaičiavime numatyti ir įskaičiuoti visi kaštai, patiriami 
procese: tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, taip pat pridėtinės vertės mokestis. Statybos 
kainoje įvertinamos išlaidos, apimančios bendruosius statybos darbus, elektrotechnikos, 
mechanikos, konstrukcijų įrengimo darbų kompleksus. 

Statybos darbų skaičiuojamosios kainos nustatymas atliktas vadovaujantis 
aktualios redakcijos (t.y. 2022 m. 04 mėn.) UAB "Sistela" parengtomis ir VĮ „Statybos 
produkcijos sertifikavimo centras“ įregistruotomis kainos nustatymo įkainiais ir bendromis 
rekomendacijomis, naudojant bendra Lietuvos ir Kanados įmonės UAB "Astera" programų 
paketą „Sąmatos Expert“. 

Programą naudojama pagal sutartį su UAB „ASTERA“ Nr. 191209P137 
20191209, galioja iki 2022-12-31. 
 

Sudarė:  

Statybos inžinierius Andrejus Chlebnikovas                                               

KA Nr. 30364             
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PATVIRTINTA: 10,324 tūkst. €

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS_______________________________________________________________

2022 __________________________________ 

Statybos ir 
montavimo darbai

Įrenginiai Kitos 
išlaidos Iš viso (su PVM)

III. Statinio statyba ir įrengimas
(statinio statybos ir įrengimo išlaidos)

1 Tvarkybos darbai (avarijos grėsmės 
pašalinimas, remontas)

8,305 8,305

Iš viso III 8,305 8,305

IV. Projektavimo ir inžinerinės 
paslaugos
(projektavimo, ekspertizės, projekto 
vykdymo, statybos techninės priežiūros 
ir kt. išlaidos)

Projektavimo darbai ir paslaugos 13,00% 1,080 1,080
Iš viso IV 1,080 1,080
VI. Rezervas
(statytojo (užsakovo) iš anksto 
nenumatytų išlaidų suma)

Statytojo (užsakovo) rezervas 10,00% 0,939 0,939

Iš viso VI 0,939 0,939
Iš viso pagal I- VI skyrius: 8,305 2,019 10,324

Sudarė: 
Projekto dalies vadovas
Statybos inžinierius Andrejus Chlebnikovas                                              
KA Nr. 30364            

                                                                           Pareigos, vardas, pavardė

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS
Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Antkapinės koplytėlės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 13490) Raseinių rajono sav., Šiluvos sen., 
Šiluvos mstl., Jono Pauliaus II g. tvarkybos darbai (avarijos grėsmės pašalinimas, remontas)

Kaina, tūkst. €
Išlaidų aprašymas
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1

Kompleksas ANTKAPINĖS KOPLYTĖLĖS (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE - 13490) RASEINIŲ RAJONO SAV., 
ŠILUVOS SEN., ŠILUVOS MSTL., JONO PAULIAUS II G. TVARKYBOS DARBAI (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMAS, 

REMONTAS)
Objektas TVARKYBOS DARBAI (AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMAS, REMONTAS)

Loka- Sąm. Lokalinės sąmatos Sąmatinė kaina (tūkst. €) Tiesioginės išlaidos (tūkst. €)

linės 
sąmatos Nr.

kodas pavadinimas Statybos ir 
montavimo 

darbai
Įrenginiai Viso su PVM Viso be 

PVM
Darbo 

užmokestis Medžiagos Mechanizmai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 Tvarkybos darbai (avarijos grėsmės 

pašalinimas, remontas)
8,305 8,305 6,864 4,142 1,468 0,167

Iš viso 8,305 8,305 6,864 4,142 1,468 0,167

Sudarė: 
Statybos inžinierius Andrejus Chlebnikovas                                              
KA Nr. 30364            

O B J E K T I N Ė  S Ą M A T A
Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.
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SUDERINTA: ____________________________ TVIRTINU:_____________________________

ATSAKINGAS ATSTOVAS ________________ ATSAKINGAS ATSTOVAS __________________

2022 M.                         MĖN.         D. 2022 M.                           MĖN.         D.

L o k a l i n ė  s ą m a t a N r. 1
Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Kompleksas Antkapinės koplytėlės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 13490) Raseinių rajono sav., Šiluvos sen.,
Šiluvos mstl., Jono Pauliaus II g. tvarkybos darbai (avarijos grėsmės pašalinimas, remontas)

Objektas Tvarkybos darbai (avarijos grėsmės pašalinimas, remontas)

Žiniaraštis
Tvarkybos darbai (avarijos grėsmės pašalinimas, remontas)

  8 305,00 €Iš viso už

Mato vnt. Kiekis

Tiesioginės išlaidos

Iš viso
Darbų ir išlaidų

aprašymai
Eil.
Nr.

Darbo
kodas Darbas Medžiagos

Mechaniz-
mai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

S9-Specifiniai darbai 106,05
S10-Sezoniniai darbai 246,79

Skyrius Archeologinė priežiūra žemės darbų metu

1 AR2-6 Archeologiniai žvalgymai /Archeologinė
priežiūra žemės darbų metu 2,6m2

1122,9 0 0 1122,90Objektas 1

Iš viso už skyrių Archeologinė priežiūra žemės darbų metu 1122,90 0,00 0,00 1122,90

Skyrius Avarijos grėsmės pašalinimo darbai - nuogrindos įrengimo darbai

1 A1-51 Atkuriant ar restauruojant pamatus,
tiesiant komunikacijas kultūros paveldo
zonoje, tranšėjų iki 2 m gylio kasimas;
gruntas I-II grupės

4,71 0 0 4,71m3 0,24

2 N1P-0111-2
(S10=1,15)

Grunto kasimas 0,25 m3 kaušo talpos
ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į
autosavivarčius, kai grunto grupė II

0,06 0 0,71 0,77100 m3 0,0024

3 N1P-1301-2 Grunto transportavimas 6 t
autosavivarčiais 5 km atstumu,
pakraunant 0,25 m3 kaušo talpos
ekskavatoriumi, kai grunto grupė II

0 0 1,45 1,45100 m3 0,0024

4 N27P-66-1
(S10=1,15)

Geotekstilės paklojimas 0,77 2,71 0 3,48100 m2 0,03

5 N6P-0103-2
(S9=1,0255
S10=1,15)

Pagrindų posluoksnių po pamatais
įrengimas (smėlio / mažų apimčių)

7,8 5,89 0,88 14,57m3 0,39

6 R27P-19-2-
1
(S10=1,15)

Smėlio-cemento mišinio pasluoksnio
įrengimas. 3 cm storio sluoksnis

105,27 272,7 22,61 400,58100 m2 1

7 R27P-19-2-
1
(S10=1,15)

Smėlio-cemento mišinio pasluoksnio
įrengimas. 10 cm storio sluoksnis

3,96 23,63 0,59 28,18100 m2 0,026

8 N11P-0104-
3

Betono posluoksnių įrengimas grindims.
100 mm storio sluoksnis, paduodant
betoną karučiais

3,96 11,93 0,12 16,01100 m2 0,013

9 N57P-3501-
2
(S9=1,0595
S10=1,15)

Šaligatvio pagrindo įrengimas (dolomito
skaldelė, sluoksnio storis 10 cm )

4,92 12,87 2,36 20,15100 m2 0,026

10 N27P-21-1-
1
(S10=1,15)

Skaldytų arba lauko akmenų grindinio
įrengimas. 15 cm storio sluoksnis

16,49 36,97 0,26 53,72100 m2 0,026

11 N8-8-17
(S10=1,15)

Vertikalių paviršių aptaisymas vandeniui
nelaidžiomis (drenažo) ritininėmis
dangomis

3,18 4,7 0,07 7,95100 m2 0,021

Iš viso už skyrių Avarijos grėsmės pašalinimo darbai - nuogrindos
įrengimo darbai

151,12 371,40 29,05 551,57

Skyrius Koplytėlės cokolinės dalies remontas

1 R11-136 Sienų sauso tinko nuardymas 2,49 0 0 2,49m2 2,3

2 A4-377 Užteršimų nuvalymas rankiniu būdu,
nepažeidžiant akmens paviršių

19,65 0 0 19,65m2 2,3

1



Mato vnt. Kiekis

Tiesioginės išlaidos

Iš viso
Darbų ir išlaidų

aprašymai
Eil.
Nr.

Darbo
kodas Darbas Medžiagos

Mechaniz-
mai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 N7P-0107-3
(S9=1,136)

Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių
pamatų teptinės hidroizoliacijos
įrengimas, tepant 2 kartus bitumine
emulsija

4,62 8,79 0 13,41m2 2,3

4 R11-143
(S9=1,119
S10=1,15)

Cokolio sanavimas, tinkuojant vienu sl.
specialiais tinko mišiniais, be apdailos

27,18 38,11 0,68 65,97100 m2 0,023

5 R62P-2417-
2
(S10=1,15)

Pastatų išorinių paviršių dažymas
akriliniais elastingais dažais
(vienas sluoksnis, voleliu)

1,97 11,76 0,01 13,74100 m2 0,023

6 R62P-2417-
5
(S10=1,15)

Pastatų išorinių paviršių dažymas
akriliniais elastingais dažais
(antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu)

1,71 10,63 0,01 12,35100 m2 0,023

Iš viso už skyrių Koplytėlės cokolinės dalies remontas 57,62 69,29 0,70 127,61

Skyrius Lygių paviršių tinko remonto darbai

1 R11-136 Sienų sauso tinko nuardymas 2,92 0 0 2,92m2 2,7

2 A4-377 Užteršimų nuvalymas rankiniu būdu,
nepažeidžiant akmens paviršių

23,07 0 0 23,07m2 2,7

3 R61P-2106-
1
(S10=1,15)

Pastato išorinių tinkuotų paviršių atskirų
vietų remontas, sienos ir kolonos

65 24,97 0,22 90,19m2 2,7

4 R61P-2106-
1
(S10=1,15)

Pastato išorinių tinkuotų paviršių atskirų
vietų remontas, sienos ir kolonos

240,73 92,49 0,81 334,03m2 10

5 N15-249
(S10=1,15)

Išorinių nuolajų padarymas iš skiedinio/
karnizo nuolydžio sudarymas

115,55 10,49 0 126,04100 m 0,24

6 R62P-2417-
2
(S10=1,15)

Pastatų išorinių paviršių dažymas
akriliniais elastingais dažais
(vienas sluoksnis, voleliu)

10,9 64,93 0,04 75,87100 m2 0,127

7 R62P-2417-
5
(S10=1,15)

Pastatų išorinių paviršių dažymas
akriliniais elastingais dažais
(antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu)

9,42 58,67 0,03 68,12100 m2 0,127

Iš viso už skyrių Lygių paviršių tinko remonto darbai 467,59 251,55 1,10 720,24

Skyrius Sudėtingo profilio (profiliuotų tarpaukštinių karnizų) paviršių tinko remonto darbai

1 R11-136 Sienų sauso tinko nuardymas 0,11 0 0 0,11m2 0,1

2 A4-377 Užteršimų nuvalymas rankiniu būdu,
nepažeidžiant akmens paviršių

0,85 0 0 0,85m2 0,1

3 R61P-2106-
1
(S10=1,15)

Pastato išorinių tinkuotų paviršių atskirų
vietų remontas, sienos ir kolonos

2,41 0,92 0,01 3,34m2 0,1

4 R61P-2106-
1
(S10=1,15)

Pastato išorinių tinkuotų paviršių atskirų
vietų remontas, sienos ir kolonos

65 24,97 0,22 90,19m2 2,7

5 R62P-2417-
2
(S10=1,15)

Pastatų išorinių paviršių dažymas
akriliniais elastingais dažais
(vienas sluoksnis, voleliu)

2,4 14,32 0,01 16,73100 m2 0,028

6 R62P-2417-
5
(S10=1,15)

Pastatų išorinių paviršių dažymas
akriliniais elastingais dažais
(antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu)

2,08 12,94 0,01 15,03100 m2 0,028

Iš viso už skyrių Sudėtingo profilio (profiliuotų tarpaukštinių karnizų)
paviršių tinko remonto darbai

72,85 53,15 0,25 126,25

Skyrius Sudėtingo profilio (nišų) tinkuotų paviršių remonto darbai

1 R11-136 Sienų sauso tinko nuardymas 0,87 0 0 0,87m2 0,8

2 A4-377 Užteršimų nuvalymas rankiniu būdu,
nepažeidžiant akmens paviršių

6,83 0 0 6,83m2 0,8

3 R61P-2106-
1
(S10=1,15)

Pastato išorinių tinkuotų paviršių atskirų
vietų remontas, sienos ir kolonos

19,26 7,4 0,06 26,72m2 0,8

4 R61P-2106-
1
(S10=1,15)

Pastato išorinių tinkuotų paviršių atskirų
vietų remontas, sienos ir kolonos

91,48 35,14 0,31 126,93m2 3,8

5 R62P-2417-
2
(S10=1,15)

Pastatų išorinių paviršių dažymas
akriliniais elastingais dažais
(vienas sluoksnis, voleliu)

3,95 23,52 0,01 27,48100 m2 0,046

6 R62P-2417-
5
(S10=1,15)

Pastatų išorinių paviršių dažymas
akriliniais elastingais dažais
(antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu)

3,41 21,25 0,01 24,67100 m2 0,046

Iš viso už skyrių Sudėtingo profilio (nišų) tinkuotų paviršių remonto
darbai

125,80 87,31 0,39 213,50

2



Mato vnt. Kiekis

Tiesioginės išlaidos

Iš viso
Darbų ir išlaidų

aprašymai
Eil.
Nr.

Darbo
kodas Darbas Medžiagos

Mechaniz-
mai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Skyrius Stogelio ir karnizų apskardinimų remonto darbai

1 A6-192-1 Priebučių stogelių ar pan. cinkuotos
skardos dangų keitimas, kai 1 kv.m masė
4 kg/Stogelio ir karnizų

82,19 47,9 0 130,09m2 6,6

Iš viso už skyrių Stogelio ir karnizų apskardinimų remonto darbai 82,19 47,90 0,00 130,09

Skyrius Koplytėlės metalo kryžiaus remonto darbai

1 A7-47 Iki 0.2 t ir iki 2 m aukščio kryžiaus
restauravimas, kai sunykę iki 50%
dekoratyvinių detalių

185,44 128,54 5,41 319,39kryžius 1

2 A6-347-1 Metalinių paviršių valymas ir dažymas 0,33 1,88 0 2,2110 m2 0,03

Iš viso už skyrių Koplytėlės metalo kryžiaus remonto darbai 185,77 130,42 5,41 321,60

Skyrius Papildomi darbai

1 A21-1-1 Metalinių paprastų inventorinių pastolių
pastatymas (6 mėnesiams) išorės
darbams

639,91 261,43 0 901,34vertikalios
projekcijos

m2

89

2 A21-5 Metalinių inventorinių pastolių
nuardymas, kai stovėjo objekte iki 6
mėnesių

357,6 0 0 357,60vertikalios
projekcijos

m2

89

3 R23-62 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km
atstumu automobiliais-savivarčiais,
pakraunant rankiniu būdu

42,19 0 100,68 142,87t 4

4 A21-55 Medžiagų kėlimas elektriniu keltuvu
(gerve) į iki 10 m aukštį

58,67 0 7,28 65,95vnt. 50

Iš viso už skyrių Papildomi darbai 1098,37 261,43 107,96 1467,76

Iš viso #1 3364,21 1272,45 144,86 4781,52

Kiti darbo užmokesčio priskaitymai 8,00% 269,14

Papildomų medžiagų vertė 3,00% 38,17

Papildomų mechanizmų vertė 3,00% 4,35

Soc. draudimas 1,79% 65,04

Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) 3698,39 1310,62 149,21 5158,22

Statybvietės išlaidos 12,00% 12,00% 12,00% 618,99

Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos) 4142,20 1467,89 167,12 5777,21

Indeksas 1,00 1,00 1,00

Po indeksacijos iš viso 4142,20 1467,89 167,12 5777,21

Pridėtinės išlaidos 20,9% 759,59

Pelnas 5,00% 5,00% 5,00% 326,84

Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis) 5146,88 1541,28 175,48 6863,64

PVM 21,00% 21,00% 21,00% 1441,36

Iš viso #5 (kaina su PVM) 6227,72 1864,95 212,33 8305,00

3
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