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Paskirtis: Parasas

artis CPO313695-23868

Vilniaus Verkiy mokykla-daugiafunkcis centras,

atstovaujama
direktoriaus Sartino Gerulai¢io

(vardas, pavarde ir pareigos)
(toliau — UZSAKOVAS), ir

Elmitra, UAB ,
atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)
(toliau — TIEKEJAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos
darby, aptarnavimo ir priezidros paslaugy uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg“ Nr. CPO313695 jvykusiu rangos darby su
projektavimo paslaugomis konkreciu pirkimu, sudarome $ig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT - Viedqji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSyjy pirkimy proceddras kity perkanciyjy organizacijy
naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioge vykdomi uzsakymai. Interneto adresas
http://iwww.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — TIEKEJO pagal Pirkimo sutartj atliekamos Projekto parengimo (jskaitant statybg leidzian¢io dokumento gavima, Kai
taikoma), projektovykdymo priezidros (kai taikoma) paslaugos ir statybos rangos darbai, atliekami pagal Projekta.

1.1.4. Darby kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uz visus Darbus, lygi TIEKEJO pasitlyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 1) nurodytaiC
kainai be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM).

1.1.5. Paslaugos — TIEKEJO UZSAKOVUI teikiamos Saulés elektrinés aptarnavimo bei priezidros paslaugos nurodytos Techninéje
specifikacijoje ir Pirkimo sutartyje.

1.1.6. Paslaugy kaina - TIEKEJUI mokétina kaina uZz suteiktas Paslaugas, lygi TIEKEJO pasitlyme (Pirkimo sutarties priede Nr. 2)
nurodytai D kainai be PVM.

1.1.7. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be PVM, lygi TIEKEJO pasitlymo kainai be PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr. 1 uz visg perkamy Darby ir Paslaugy apimt;.

1.1.8. Proektas — vienas i$ Siy dokumenty: Saulés elektrinés techninis darbo projektas, paprastojo remonto apraSas ar statybos
projektas. Projektas turi bati rengiamas pagal UZsakovo pateiktg projektavimo (technine) uzduatj (specifikacija) , privalomuosius statinio
progekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais
reglamentais (aktualia redakcija) ir Kkitais Lietuvos Respublikoje galiganciais teisés aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentugjanciais projektavimo paslaugy atlikima.

1.1.9. Statybos rangos darby pradzia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengta, suderinta, ekspertuota (jei
privaloma) ir UZSAKOVO patvirtintg Projekta, iSduotg statybg leidZziantj dokumenta, pasiradyta statybvietés perdavimo ir priémimo aktg)
ir UZSAKOVAS paskiria techninj prizidrétojg (kai taikoma).

1.1.10. Statybos rangos darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje ir Techninéje specifikacijoje numatyti statybos
rangos darbai, iStaisyti defektai, jei privaloma — uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos,
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kita iSpildomgji dokumentacija ir pasiraSytas atlikty statybos rangos darby aktas ir
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei UZSAKOVUI perducti visi statybos uZbaigimui reikalingi
dokumentai, kuriucs teisétai turi saugati UZSAKOVAS taip patiSduotas Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos leidimas gaminti
elektros energijg (kai taikoma).

1.1.11. Gamybos jsipareiggjimas — elektros kiekis, kurj TIEKEJO suprojektucta ir jrengta saulés elektriné turi pagaminti per ataskaitinius
metus. Gamybos jsipareiggjimo dydis nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr.1.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgaligjimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj del Darby atlikimo tre¢iyjy asmeny nuocsavybeéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra batina Darbams atlikti.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI parengti uzsakymo metu UZSAKOVO pateiktoje projektavimo (techninéje)
uzduotyje (specifikacijoje) nurodyty darby Proekta, jskaitant proektavimo (techninéje) uzduotyje (specifikacijoje) ir/ar statybg ir
projektavima reglamentugandiy teisés akty reikalavimuose nurodyty tyrimy atlikima, UZSAKOVUI jgaligus, privalomujy projekto
rengimo dokumenty gavima, statyba leidZiangio dokumento, jei jis privalomas, gavimag (UZSAKOVUI jgaliojus) pagal $iy paslaugy
teikimag reglamentuogjanciy teisés akty reikalavimus, vykdyti Projekto vykdymo priezidra, jei ji atliekama, Projekto pagal ekspertizés
pastabas i$taisyma, jei ekspertizé atliekama , pagal parengta ir su UZSAKOVU suderintg Projekta atlikti statybos rangos darbus, taip pat
teikti Paslaugas nurodytas Techninéje specifikacijgje ir Sigje Pirkimo sutartyje, o UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai)
atliktus Darbus bei Paslaugas ir sumokeéti uz jas Pirkimo sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimoir Paslaugy teikimo vieta Verkiy g. 62, Vilnius.

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perzidra kainodaros sutartis. Pirkimo sutarties kaina yra lygi TIEKEJO pasitlyme

nurodytai kainai (priedas Nr.1), jg sudaro Darby kaina ir Paslaugy kaina.

32. Darby kaina sumokama TIEKEJUI uz visus Pirkimo sutartyje numatytus Darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas

projektiniams Darby kiekiams (nustatytiems suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad

atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasiraius rastiskg susitarimg su UZSAKOVU.

33 | Darby kaing jeina iSlaidos, susijusios su Projekto parengimu (jskaitant Projekto vykdymo priezidra), darbo jegos, mechanizmy ir

medziagy kaina, mokesc€iai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos uzbaigimo komisijai parengimo iSlaidos,
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(i3pildomaji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus
bei Pirkimo sutartj priklausancios iSlaidos.

34. Darby ir Paslaugy kaina apima ir tuos darbus bei paslaugas, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutar¢iai jvykdyti, o TIEKEJAS turéjoir galéjojucs numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo
termino pabaigos.

35. | Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus ir Paslaugas numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti
padengti jokiy islaidy, virsijanciy Darby/Paslaugy kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo.

36. PVM mokamas pagal galiogjanCius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo
sutarties vykdymu.

3.7. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskai¢iuojama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar
sumazéjus) PVM tarifui. Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo
—priemimo akto pasiraSymo dienos, perskaiCiugami tik ty Darby ar Paslaugy kaina, kuriai turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik
pasikeitusio mokescio dydziu.

38, Darby ar Paslaugy kainos perskaiGiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuga TIEKEJAS,
kreipdamasis j UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkregius skaiGiavimus dél pasikeitusio mokesgio tarifo jtakos Darby ar Paslaugy
kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teise inicijucti Darby ar Paslaugy kainos perskai¢iavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio)
PVM tarifo.

39. Kainos perskaiciavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksuojama perskaiciuota Darby ar
Paslaugy kaina ir Sio perskaiciavimo jsigaligjimo sglygos.

3.10. Pirkimosutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaiCiavimas del kity mokesc€iy pasikeitimo nebus atliekamas.
3.11. Bet kuri Salis turi teise inicijucdti Paslaugy kainos perskaiCiavimag po 12 (dvylikas) ménesiy nuo Pirkimo sutarties jsigaligimo
dienos, jeigu Lietuvos Respublikos metiné infliacija pagal suderintg vartotojy kainy indeksa, remiantis Lietuvos Respublikos statistikos
departamento duomenimis, buvo didesné nei 5 (penki) proc. arba mazesné nei -5 (penki) proc. Kaina perskai¢iugama pasikeitusios
infliacijos procentu. Salis, inicijugjanti Paslaugy kainos perskaigiavima, privalo pateikti tinkamus jrodymus, pagrindziangius Pirkimo
sutartyje nurodyty aplinkybiy, suteikianciy teise keisti Paslaugy kaing, egzistavima. Paslaugy kaina laikoma perskaiciucta, kai Salys
pasiraSo susitarima dél jos perskaiCiavimo, kuris tampa neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Perskaiciuota kaina taikoma nuo sekancio
ataskaitinio laikotarpio po perskaiciavimo teikiamoms Paslaugoms.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo terminai

4.1. Darbai turi bati atlikti per 6 ménesius nuo Pirkimo sutarties jsigaligjimo dienos.

4.2. Statyba leidZiancio dokumento gavimo trukmé ir atitinkamo projekto ekspertizés atlikimo trukmé j Darby trukme nejskai€iuojamos ir
Darby atlikimo terminas pratesiamas Zemiau nurodyta tvarka apskaiciuotai trukmei:

4.2.1. Statybg leidzian€io dokumento gavimo trukmé skaiCiugama nuo dienocs, kai savivaldybés administracijos jgaliotas valstybés
tarnautgjas IS ,Infostatyba“ praSyma pazymi kaip priimta, iki dienos, kai praSymo pateikéjas automatiSkai informuojamas el. pastu apie
statyba leidZian¢io dokumento iSdavima.

4.2.2. Projekto ekspertizés trukmeé skai¢iuogjama nuo dienos, kai tiekéjas perdavé parengtg Projekta, kurio sprendiniams UZSAKOVAS
pritaré, UZSAKOVUI ekspertizei atlikti iki ekspertizés iSvados, kad atitinkama, projektg rekomenducjama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo
dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi bati atliktas per protingg termina, bet ne ilgiau, kaip
per 20dieny.

4.3.  Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali biti pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausan¢ioms aplinkybéms, dél kuriy negaléjo bati atliekami Darbai, terminui, kol
iSnyks Sios aplinkybes. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ Siy atvejy:

4.31. UZSAKOVAS nevykdoir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsipareiggimus ir todel TIEKEJAS negali vykdyti
Darby iS dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 82.2,82.3,82.6.,82.7 ir 82.8 punktuose), arba

4.32. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tre¢iyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inzineriniy tinkly avarijai, iSkilus grésmei pastato savininkams ir
(ar) naudotgjams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.3.3. iSskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti (iSskirtinai nepalankiomis saglygomis nelaikomos tokios
klimatinés salygos, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.34. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZzdelsimas, kliatys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI
ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.35. jsigyjamos papildomaos projektavimo paslaugos, papildomi darbai, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.4. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.3 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti
Darby atlikimo terming, tai TIEKEJAS privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél ko TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.5. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal UZsakyty darby sarase nurodytus terminus, kurie gali bati Saliy rastiSku susitarimu detalizuojami.

4.6. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO rasytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties.

4.7. IKi statybos rangos darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus statybos rangos darby atlikimui reikalingus dokumentus
(Proekta, jei batina — lokalines samatas, kuriose numatytos sumos atitinka Pirkimo sutartyje numatytg statybos rangos darby kaing ir
kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti statybos rangos darby atlikimui.

4.8. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiSkimas dél akivaizdziy Darby trakumy negali bati prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemokeéti.

4.9. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali bati ilgesnis kaip 6 mén.

4.10. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (SeSiasdesimt) dieny ne dél TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy
atsiradimo rizika tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gali radytiniu pranedimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdeimt)
dieny, otokioleidimo negaves Pirkimo sutartj nutraukti apie tai raStu praneSdamas Uzsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.11. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus anks¢iau sutartotermino.

4.12. Paslaugy teikimas:

4.12.1. TIEKEJAS Paslaugas pradeda teikti nuo Statybos rangos darby pabaigos dienocs.

4.12.2. Paslaugy teikimoterminas 5 metai;

4.12.3. Paslaugy teikimo ataskaitinis laikotarpis — 1 (vieneri) metai nuo Statybos rangos darby pabaigos dienos.
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5. Atlikty Darby ir Paslaugy perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. TIEKEJAS privalo perducti UZSAKOVUI parengtg ir suderintg Projekto 2 vnt. popieriniy byly egzemplioriy ir 1 (vieng) bylg
elektroninéje laikmengje. Atlikty projektavimo paslaugy priémimas atliekamas pasiraSant atlikty paslaugy perdavimo-priémimo akta.
Perleisti visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visa projektine
dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise uZzsakovui disponucti klriniais jo nuczidra ir (arba) kitaip realizucti turtines
teises, jgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad Siame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos
perleistomis UZSAKOVUI, kai atitinkama projekting dokumentacija arba jos dalj TIEKEJAS perducs UZSAKOVUI ir UZSAKOVAS uz
Projekto parengimo paslaugas sumokés Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo
sumokéti TIEKEJUI papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises j karinius (projekting dokumentacijg ir
pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribgamas Lietuvos Respublikos teritorija.

5.2. TIEKEJUI uz tinkamai atliktus statybos rangos darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdeSimt penki procentai)
atlikty statybos rangos darby kainos. Likusieji 5% (penki procentai) sumokami po TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
Uzsakovui akto pasiraSymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima arba sulaikius mokéjima
visam garantiniam D efekty iStaisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.

5.3, Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiSkai uzbaigus statybos rangos darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta
tvarka perdavus technine — i3pildomaja dokumentacijg. TIEKEJAS pries 5 (penkias) darbo dienas iki numatomos visy statybos rangos
darby pabaigos pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengima galutinai perducti statybos rangos darbus pateikdamas pasiradyta
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktg. UZSAKOVAS organizugja galutinj statybos rangos darby priémima
ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO prane3imo gavimo diencs ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso
TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba tuo padiu terminu pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis
pagrijstas pretenzijas. Sis terminas iki 10 (deSimt) darbo dieny gali bati atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus statybos rangos darbus ar naudotas medziagas. IStaisius statybos
rangos darby defektus, statybos rangos darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.4. TIEKEJAS privalo visus statybos rangos darbus, kurie bus paslépti kitais statybos ranges darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,pasléptus Darbus"), pateikti UZSAKOVO priémimui, jspéjes jj apie tai maZziausiai pries vieng darbo diena, bei tinkamai
fforminti paslépty darby akta.

5.5. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiSkeja, kad atlikti statybos rangos darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir
kity statybos rangos darby reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jra3ais statybos darby Zurnale (kai
taikoma) bei sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasirasyti nustatyty
Statybos defekty akta, jis pasiraSomas UZSAKOVO viena3aliskai ir jteikiamas TIEKEJUI pasiradytinai arba iSsiungiamas registructu
pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausangiy
sprendimy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

5.6. UZSAKOVAS turi teise nepasirasyti TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto ir neatlikti mokéjimy, kol
TIEKEJAS savo saskaita nepaSalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty trakumy. UZSAKOVAS turi teise pareiksti TIEKEJUI
pretenzijas del iSaiskéjusiy atlikty statybos rangos darby trikumy, jei baty nustatyta, kad jie atsirado del TIEKEJO kaltés, taip pat ir
pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, taCiau tebegaligjant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty statybos rangos darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty
nustatytus trakumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodytg terming nurodyty traikumy neistaiso arba atsisako
juos iStaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoaty patirtus nuostdius (jskaitant UZSAKOVO savo |éSomis
jgyvendinty statybos darbuy, kuriais iStaisomi nurodyti trukumai, iSlaidas).

5.7. TIEKEJAS privalo per pratinga, su UZSAKOVU suderintg, laikotarpj pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos/UZSAKOVO nustatytus
trakumus. Trokumy iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant | Statybos uZbaigimo komisijos/UZSAKOVO
nustatytg trakumy iStaisymo laikotarpj ir jforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo
laikotarpis.

5.8. Saskaitg faktarg TIEKEJAS gali iSradyti tik po to, kai abi 3alys pasirasé TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOVUI aktg ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinima). Saskaitgje faktdroje turi bati nurodytas
Pirkimo sutarties ir atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto numeris. Prie sgskaitos faktdros turi bati pridétas abiejy
Saliy pasirasytas TIEKEJO atlikty statybos ranges darby perdavimo UZSAKOVUI aktas bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti
dokumentai.

5.9. Apmokéjimas uz Darbus yra vykdomas per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po TIEKEJO Darby perdavimo UZSAKOVUI akto
pasiraSymo, TIEKEJUI pateikus visus 8ios Sutarties 1.1.10 punkte nurodytus dokumentus. Nurodyti mokéjimy terminai, susieti su
finansavimu, gaunamu i$ tre€iyjy Saliy, gali bdti pratesti, taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny.
Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus,
patvirtinancius apie finansavimois treciyjy Saliy vélavima.

5.10. Uz atliktus Darbus gali bdti atliekami tarpiniai mokéjimai:

5.10.1. apmokéjimas uz Projekto parengima (Sios Sutarties 1 priede nurodyta kaina ,A") Sios Sutarties 5.9 punkte nurodytais terminais
atliekamas gavus statyba leidZiantj dokumentag (jei batinas) ir pasiraSius paslaugy perdavimo-priémimo akta;

5.10.2. apmokéjimas uz ne daugiau kaip 50 proc. statybos rangos darby kainos (Sios Sutarties 1 priede nurodyta kaina ,B“) Sios
Sutarties 5.9 punkte nurodytais terminais atliekamas, pristacius Techninéje specifikacijoje nurodyta jranga ir/arba atlikus dalj Darby ir
TIEKEJUI pateikus perduodamos jrangos arba dalies atlikty Darby priémimo-perdavimo akta. UZSAKOVAS, pasiradydamas perduodamos
jrangos, atliktos dalies Darby perdavimo-priémimo aktg nepatvirtina perduodamos jrangos, atliktos dalies Darby kokybés reikalavimy
atitikimo;

5.10.3. apmokéjimas uz likusig statybos rangos darby kaing (Sios Sutarties 1 priede nurodyta kaina ,B“) atliekamas Sios Sutarties 5.9
punkte nurodyta tvarka ir terminais po statybos rangos darby pabaigos.

5.11. Paslaugy teikimo rezultatas UZSAKOVUI perduodamas $alims pasiraSant Perdavimo-priémimo akta. Salys sulygsta, kad jei tai
aiskiai nurodyta sgskaitgje faktiroje, perdavimo-priémimo aktu laikyti ir Saliy tinkamai jgalioty asmeny patvirtintg ir pasiradytg saskaitg
faktdra.

5.12. TIEKEJAS, jvykdes Pirkimo sutartyje numatytus Paslaugy teikimo jsipareigojimus, turi kreiptis j UZSAKOVA dél Paslaugy
rezultato UZSAKOVUI perdavimo ir Paslaugy Perdavimo-priémimo akto pasiraSymo. UZSAKOVAS jsipareigoja priimti tinkamai ir laiku
suteiktas Paslaugas, pasiraSydamas Perdavimo-priémimo aktg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbodienas nuo TIEKEJO kreipimosi
dienos, arba per §j terming nurodyti suteikty Paslaugy trakumus TIEKEJUI. Abiem Pirkimo sutarties 3alims pasirasius Paslaugy
Perdavimo-priémimo akta, TIEKEJAS jsipareiggja ne veéliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka
pateikti sgskaitg faktlra, jei saskaita faktdra pagal Pirkimo sutarties 5.11 punktg neprilyginama priemimo perdavimo aktui.

5.13. Uzsakovas sumoka TIEKEJUI uz per 1 (vienerius) metus tinkamai ir kokybiskai suteiktas Paslaugas 3alims pasirasius Paslaugy
perdavimo-priémimo aktg ir TIEKEJUI Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka pateikus saskaitg faktdra, ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiros gavimo diencs.
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5.14. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos 3ia tvarka:

5.14.1. Subtiekéjas (subrangovas), norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia praSymg UZSAKOVUI ir
inicijugja trisalés sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi bati sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO
atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sige Pirkimo sutartyje nurodoma TIEKEJO teisé prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams,
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus
reikalavimus.

5.14.2. Subtiekéjas (subrangovas), pries pateikdamas saskaita UZSAKOVUI, turi jg suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas
tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSrasytg saskaitg raStu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas triSaléje
sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai subtiekeéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai maZina suma, kurig
UZSAKOVAS turi sumoketi TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir tvarka. TIEKEJAS, iSraSydamas ir pateikdamas saskaitas
UZSAKOVUI, atitinkamai j jas nejtraukia subtiekeéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumy.
5.14.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal sudarytg Pirkimo
sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés,
pareigos ir Kiti jsipareigojimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

5.14.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo
UZSAKOVUI. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ treciyjy $aliy, gali bati pratesti, taiau bet
kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe
UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie finansavimo i$ tre€iyjy 3aliy
vélavima.

5.14.5. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami triSaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant j Pirkimo sutartyje
nustatyta mokéjimo tvarkg. Atsiskaitymai su subtiekéju (subrangovu) atliekami triSaléje Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei
nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.14.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinas sumos, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

5.15. Saskaita — faktdra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertes mokescio jstatymo ir jo jgyvendinamyjy teisés
akty nuostatomis.

5.16. UZSAKOVAS visus mokéjimus pagal Sig Pirkimo sutartj atlieka j Pirkimo sutarties 17 punkte nurodytg arba kitg TIEKEJO rastu
nurodyta banko saskaitg jei Tiekéjas faktoringo sutarties pagrindu yra perleides treCiajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginj
reikalavima, kylantji§ Pirkimo sutarties.

5.17. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokejimy dokumentai (saskaitos faktaros, TIEKEJO atlikty statybos rangos darby
perdavimo UZSAKOVUI aktas) teikiami elektroniniu badu. Elektroninés saskaitos faktdros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity
faktlry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos |
Europos elektroniniy saskaity faktdry standartg ir sintaksiy sagraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toiau — Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktory standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktdros gali bati teikiamos tik
naudgjantis informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis. Perkancigji organizacija elektronines saskaitas faktdras priima ir apdoroja
naudodamasi informacinés sistemos ,E. saskaita“ priemonémis, iSskyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.

6. Garantijos ir statybos rangos darby kokybés uztikrinimas

6.1. Statiniui galigja Civiliniame kodekse nustatyti minimalls garantiniai terminai bei TIEKEJO pasialyme ir Techninéje specifikacijoje
nurodyti garantiniai terminai jrangai ir/ar jos komponentams.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti statybos rangos darbai, sumontucta jranga atitiks Techninéje
specifikacijoje ir Projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumazinty atlikty statybos rangos darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz iSaiskéjusius atlikty statybos
rangos darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko statybos rangos darbus paZeisdamas techningje specifikacijoje, Projekte ir Pirkimo sutartyje numatytas
salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty statybos rangos darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy statybos rangos darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus statybos rangos darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI statybos rangos darby trakumy Salinimoi$laidas.

6.5. TIEKEJAS garantuoja saulés elektrings efektyvumag bei uztikrina Gamybos jsipareiggimo jvykdyma. Suprojektucta ir pastatyta
saulés elektriné per Paslaugy teikimo laikotarpj faktiSkai turi pagaminti ir j elektros tinklus patiekti, ne mazesnj kaip Pirkimo sutarties
priede Nr.1 nurodytg elektros energijos kiekj, perskaiciuotg pagal Pirkimo sutarties 6.6 punkte nurodytas salygas.

6.6. Ataskaitinio laikotarpio Gamybos jsipareigojimo dydis perskaiciugamas Siais atvejais:

6.6.1. jeigu pagal Lietuvos hidrometeordogijos tarnybos duomenis ataskaitiniais metais bendrgji saulés spinduliucté artimiausioe
matavimo vietoje yra daugiau kaip 5 proc. mazesné uz 1050 kwWh/m?:, Tiekéjo Gamybos jsipareiggimas mazinamas procentiniu dydziu
atitinkanc¢iu sumazéjusia saulés spinduliuate;

6.6.2. Antrais ir kiekvienais sekancCiais Paslaugy teikimo metais Gamybos jsipareiggimas sumazinamas procentiniu dydzZiu
atsizvelgiant j moduliy efektyvumo garantijg nurodytg Pirkimo sutarties priede Nr.1 pagal foomule S = (100 — Efm)/24, kur Efm - suteikta
moduliy efektyvumo garantija po 25 mety.

6.7. Elektros energijos Gamybos jsipareigojimo ataskaitinio laikotarpio pradzia — pirmo pilno ménesio pirmgji diena nuo UZsakovo tapimo
gaminanciu vartotoju dienos. Gamybos jsipareigojimo ataskaitinis laikotarpis - 1 (vieneri) metai.

6.8, Pagamintas ir faktiSkai | elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis skaiCiugamas pagal AB “Energijos skirstymo
operatorius” (toliau — ESO) elektros energijos apskaitos prietaisy parodymus.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo vertés dydis — ne maZesnis kaip 5 (penki) procentai nuo Darby kainos be PVM. TIEKEJAS

per 10 darbo dieny nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienacs privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinima: pirmo pareikalavimo

UZSAKOVO naudai i§duotg Lietuvge ar uZsienyje registructo banko garantija/ draudimo bendrovés laidavima/ mokéjima, j UZSAKOVO

saskaita. Pirkimo sutarti uZtikrinant banko garantia ar draudimo bendrovés laidavimu UZSAKOVUI pateikiami dokumentai,
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patvirtinantys banko garantijos ar draudimo bendroveés laidavimo iSdavimo faktg. Uztikrinimas turi bati besglyginis ir neatSaukiamas, jo
galigimas terminas turi bati ne maziau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy ilgesnis uz Sios Pirkimo sutarties 4.1 punkte nurodytg
terming. Salims ra$tu susitarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiraSymo dienos privalo
pateikti UZSAKOVUI papildomy Darby jvykdymo uZtikrinima, kurio verté ne mazesné kaip 5 (penki) procentai nuo papildomy Darby
vertes. Tiekéjui nepateikus Siame Pirkimo sutarties punkte nurodyto tinkamo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo bus laikoma, kad
Tiekéjas atsisake sudaryti Pirkimo sutart].

7.2. TIEKEJAS, kai to reikalaujama Darby atlikima reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka, likus 5 (penkioms) darbo
dienoms iki statybos rangos darby praZios privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos
darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia galigjantj draudimo liudijimg UZSAKOVUI.

7.3.  TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo bati apdrausta Darby atlikima reglamentuganciucse teisés aktuose nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodan¢ius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy statybos rangos darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iSductg Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija /
draudimo bendrovés laidavima 5 % (penkiy procenty) nuo statybos rangos darby kainos be PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima
visam garantiniam Defekty iStaisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas
turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo
dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais. Si nuostata netaikoma jeigu statomas nesudétingas
statinys.

7.5. Jei Lietuvge ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg iSdaves juridinis asmuo negali
jvykdyti savo jsipareiggiimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg tomis
paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliyteisésir pareigos

81. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontrdliudti ir priziareti, ar atliekamy statybos rangos darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybe atitinka Projekta, darby
kiekiy Ziniarasgius, perdavimo aktus, sgskaitas — faktiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudojima. Pastabas dél vykdomy statybos
rangos darby gali pateikti projekto vykdymo priezidros, techninés priezidros vadovai rastu — jraSais statybos darby Zurnale (jei toks
privalomas) ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS statybos rangos darbus vykdyty pagal Projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo Projekto, Darby terminy nustatyty priede Nr.1, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo pratokolucse nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise rastu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiSkai atlikty statybos rangos darby ir nemokeéti uz netinkamai atliktus statybos rangos
darbus iki nustatyty statybos rangos Darby defekty paSalinimo arba pa3alinti trakumus tre¢iyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. ducti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje nesilaikoma priede Nr.1 nurodyty Darby atlikimo terminy ar
pazeidziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita iStaisyty Projekta pagal ekspertizés metu (jei tokia privaloma) gautas privalomas
pastabas;

8.1.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo sgskaita pa3alinty statybos rangos darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.1.6. prasSyti Tiekéjo pateikti informacijg ir/far dokumentus, kurie jrodyty vykdant Darbus naudoamy medZiagy, jrenginiy atitikima
Pirkimo sutarties 8.4.45 reikalavimams.

8.1.7. nustatius, kad, vykdant Darbus naudojamos medziagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 8.4.45 punkty nuostaty, reikalauti
Tiekéjo pakeisti, vykdant Darbus naudogjamas medziagas, jrenginius j atitinkanc€ias.

82. UZSAKOVAS jsipareiggja:

8.2.1. per 5 (penkias) darbo dienas po rasytinio TIEKEJO pradymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaligimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgalictas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti
TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi Kkiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspeéti
UZSAKOVA ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkre&iai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty bati pateikti;

8.2.3. organizucti techninio darbo projekto ekspertizés atlikima (jeigu ji privaloma vadovaujantis LR teisés aktais arba UZSAKOVAS
numates atlikti);

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumokeéti TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti | statinio Darby atlikimo ir Paslaugy teikimo vietg iki Pirkimo sutarties galigjimo
pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir statybos rangos darby technine prieZidrg. Statybos ranges darby technine priezidrg vykdo
UZSAKOVO paskirtas techninis priziarétojas. UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galigjimo metu keisti techninj priZidrétojg arba
pasitelkti dar kelis techninius priZiGrétojus, prie$ tai praneSdamas TIEKEJUI. Techniniu priZidrétoju UZSAKOVAS gali skirti savo
atsakinga darbuotojg arba tam tikslui samdyti Kitg fizinj ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylan&ias problemas, klausimus;
8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i3 TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu
informuati Siuos subtiekéjus (subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj deél Darby atlikimo tre€iyjy asmeny
nuosavybéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra bdtina Darbams atlikti;

8.2.12. apmokéti uz statybg leidziancio dokumento iSdavima.

83, TIEKEJAS turi teise:

831. nauddtis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

8.3.2. Pirkimosutarties vykdymui pasitelkti Siuos subtiekéjus (subrangovus): -;

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima uZ jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

84. TIEKEJAS jsipareigoja:

84.1. ne veéliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiradymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus
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jgaligimus, batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO

vardu nuo momento, kai TIEKEJAS prane§a UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;

8.4.2. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties jsigalicjimo dienos, suderinti su UZSAKOVU ir jam pateikti

projekto vadova/projekto dalies (-y) vadovo (-y), paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO jsipareiggiimus, sarasa, kuriame baty nurodyta

minétiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, kvalifikacija, reikalinga tinkamai atlikti Darbus, ir jy kvalifikacijg

patvirtinan¢iy dokumenty kopijas;

84.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradima/paaiSkejimo rasStu informuoti UZzsakova apie

atsiradimg aplinkybiy, galin€iy trukdyti pradeti, atlikti ir (arba) baigti Darbus (jskaitant ir Uzsakovo pateiktos informacijos, duomeny,

dokumenty trakuma, realig tikimybe, kad Uzsakovo nurodymai kelia gréesme Darby kokybei, jy atlikimo terminams) ar Paslaugas;

84.4. prieS 3 (tris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka

paskirti kvalifikuotg statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadovag (-us) ir atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros dkj ir

darby sauga;

84.5. prie$ pradédamas rengti Projekta, i$siaiskinti UZSAKOVO pageidavimus bei atsiZvelgti j jo pastabas ir pasitlymus, imtis visy

jmanomy priemoniy, kad Projektas bity parengtas pagal UZSAKOVO pageidavimus nevirijant techninés uZducties reikalavimy ir

vadovaujantis galigjanciomis teisés akty, reglamentuogjanciy statybos ir projektavimo veiklg, normomis;

84.6. ne veliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigaligjimo dienos, sudaryti Darby atlikimo grafikg ir rastu suderinti jj

su UZSAKOVU;

84.7. Projektarengti pagal Pirkimo sutarties, techninés uzducaties, projekto rengimo dokumentus;

8.4.8. apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, jspéti UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias) dienas iki jy

pateikimo dienos, raStu nurodant konkreciai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty bati pateikti;

84.9. bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultuoti UZSAKOVA su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais,

operatyviai bei neatlygintinai pasalinti visus pastebétus techninio darbo projekto trdkumus ir netikslumus bei iSspresti visus su tuo

susijusius klausimus;

8.4.10. suderinti su UZSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti

medziagas;

84.11. Prgekto rengimo metu, esant poreikiui, atlikti UZSAKOVO nurodyty techningje uzduotyje ir/ar pagal projektavima

reglamentuganciy teisés akty reikalavimus batinus atlikti tyrimus (organizucti ir savo |éSomis atlikti statinio ekspertizés, statinio

statybos sklypo geodeziniy, geologiniy, hidrogeologiniy, aplinkos tarSos ir kitus tyrimus, taip pat ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti

jtakos numatomi statybos darbai, tyrimus);

84.12. pries atlikdamas bet kokj su UZSAKOVU anks&iau suderinto projekto sprendinio pakeitima, gauti rastiskg UZSAKOVO

pritarima. Vykdydamas minétus techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su

konkreCiu pakeitimu;

84.13. iStaisyti Projektg pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui bei gauti

projekto jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, proekto rengimo dokumenty, Kity statybos teisés akty

reikalavimus. Projekto pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi bati atliktas per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo

pastaby gavimo dienos.

8.4.14. Po statybg leidziancio dokumento iSdavimo, perduoti UZSAKOVUI 2 vnt. techninio darbo projekto popieriniy byly egzemplioriy ir 1

byla elektroninéje laikmenge.

84.15. statinio projektovykdymo prieziGros paslaugas (kai taikoma) teikti pagal STR nuostatas ir lankytis darby vietgje ne reciau kaip 1

kartg per ménesj, laikantis suderinto su UZSAKOVU Darby atlikimo grafiko arba, esant batinybei, UZSAKOVO kvietimu;

8.4.16. UZSAKOVUI pareikalavus bei pagrindus poreikj, projekto vykdymo priezidros metu (kai taikoma) teikti tarpines ataskaitas ir

pateikti baigiamajg ataskaitg (pateikiama per vieng ménesj nuo statybos uzbaigimo akto suraSymo dienaos). Visos ataskaitos parengiamos

lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos UZSAKOVUI;

8.4.17. statinioprojektovykdymo priezidros paslaugas (kai taikoma) teikti per visg statybos rangos darby vykdymo laikotarpj;

8.4.18. vykdyti statybos rangos darbus pagal Proekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuogjanciy statybos

veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuati, kad statybos rangos darby priemimo metu jie atitiks Projekte nustatytas savybes,

normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma Projekte

numatytam panaudgjimui;

84.19. Pagal Darby vykdymo grafikg pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uZbaigti ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje

nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikctarpj;

84.20. savarankiSkai apsirapinti materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui

naudati tik naujas medziagas, gaminius, atitinkancius proektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudati Lietuvos

Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantucti tinkama statybiniy ir kity medzZiagy ir gaminiy

priemima, organizucti jy sandeéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteordoginiy salygy poveikj) ir taupy

naudgiimg. Garantuati tinkamg statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus ir teikti juos techninés priezitros

vadovui, organizuati jy sandéliavima bei apsauga;

84.21. savosaskaita sumoketi uz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

84.22. dalyvauti suraSant Statybos uzbaigimo aktg, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir

techniniame darbo projekte nustatytg iSpildomajg projekting dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo

instrukcijas ir kitus batinus dokumentus. Imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad baty paSalinti bet kokie esami ir

(arba) potencialis trakumai, dél kuriy nebdty iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie baty nurodyti Statybos uzbaigimo akte,

Statybos uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte

numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu baty Salinami bet kokie techninio darbo projekto

defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémeé netinkamas ir (arba) neiSsamus techninis darbo projektas arba jo priedai;

84.23. suteikti statybos rangos darbams ir sumontuctai jrangai Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.24. savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaligimus, atlikti visus Darby suderinimus su

valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, gauti projekto rengimo privalomuosius dokumentus. Savo jegomis bei

saskaita gauti pagal galigancius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i$ treCiyjy Saliy, jforminti reikalingg vykdomajg

dokumentacijg ir perducti ja UZSAKOVUI. Salys aiSkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo

iSspresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaligjimy ribose.

8.4.25. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad baty tinkamai paruo3ta ir pateikta

Statybos uZbaigimo komisijai/lUZSAKOVUI visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais,

kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti dficialiose procedirose;

84.26. tuo atveju, jeigu néra galimybeés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiSkai

apie tai informuoti UZSAKOVA, nurodant konkrecias prieZastis bei Darby atlikimo terminy paZeidimo paSalinimo priemones;

8.4.27. inicijucti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiskg sutikima, o Darby terminus keisti,

pasiraSant papildomus susitarimus;

84.28. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti
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UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui aktg, iSraSyti sgskaitas faktiras, kitg normatyviniy statybos
dokumenty nurodytg statybos Darby atlikimo dokumentacijg. UZSAKOVUI papraSius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
raStu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusiag
informacija;

84.29. sudaryti sglygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZiGrétojui, projekto vykdymo prieZitros vadovui bei valstybiniy
kontraliugjanciy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.30. garantucti saugy darbg, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, pailsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotgjai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkohdlio, narkatiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziaguy;

84.31. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto
perdavimo UZzsakovui dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uZbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty pasiraSymo;

84.32. savo saskaita iStaisyti statybos rangos darbus, kurie del TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo
sutarties salygy bei proektines dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trakumus ir defektus,
iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui,
UZSAKOVUI pateikus rastiSkg pretenzijg, per protingg terming, suderintg su UZSAKOVU, jeigu dél defekto pobadZio jie neturi bati
pasalinti anksciau;

84.33. statybos rangos darbus atlikti tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiSkai laikyti statybos atliekas bei iSvezus jas iS$ teritorijos
pateikti UZSAKOVUI patvirtinan&ius dokumentus apie statybiniolauzo, gruntoiSvezima j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.34. esant batinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly geodezines nuodtraukas ir apmokéti jy parengimo
iSlaidas;

84.35. esant bitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatucjangiomis organizacijomis veikian&iy
inzineriniy tinkly perjungima;

84.36. pagal statybvieCiy jrengimoreikalavimus savo I[éSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus statybos rangos darbus juos iSardyti;
84.37. uztikrinti, kad j statybviete ir medziagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

84.38. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zalg;

8.4.39. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Pirkimo sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.40. Pirkimo sutarties galiojimo metu teikti Techninéje specifikacijoje nurodytas Paslaugas;

84.41. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui bei Paslaugy teikimui privalomus kvalifikacijos reikalavimus;

8.4.42. uztikrinti i8 UZSAKOVO Pirkimo sutarties vykdymo metu gautos ir su Pirkimo sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialuma ir apsauga;

8.4.43. nenaudoti UZSAKOVO pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be iSankstinio rastisko UZSAKOVO sutikimo;

8.4.44. atlyginti nuostoius UZSAKOVUI deél bet kokiy reikalavimy, kylan&iy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy,
prekiy pavadinimy ar prekiy Zenkly naudojimo, i$skyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél UZSAKOVO kaltés.

8.4.45. uzsakovui pareikalavus, mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé, jvertinusi
rizika, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali bati paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastoji padétis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priemusi sprendima deél VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2! dalies 3 nuostatos taikymo, vykdant Darbus nenaudoti
medziaguy, jrenginiy, kuriy kilmés Salis yra i$ valstybiy ar teritorijy, nurodyty VieSuyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 2! dalies 3 punkte.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, véluojantis apmokéti uz atliktus Darbus ar Paslaugas moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng
nuovélugamos sumokéti sumaos su PVM.

9.2. UZSAKOVAS, vélugjantis priimti statybos rangos darbus (pasiradyti Aktus ir graZinti jucs Tiekéjui), ar pateikti rastu pretenzijas del
netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo velugamy priimti statybos
rangos darby kainos su PVM.

9.3 UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO
patirtus nuostolius.

9.4. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties pazeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI
negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uZztikrinime.

9.5. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uZztikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezidros vykdytojy rastiSkus reikalavimus del atlikty
Darby kokybes ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagrjstiems TIEKEJO argumentams per technologiskai bating laikg, Pirkimo
sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime.

9.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepa3alina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.8. Jei UZSAKOVAS pasinaudga Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba baigiasi jo galigjimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5
(penkias) darbo dienas pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinima 7.1 p. nurodytomis salygomis.

9.9. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastiSku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvyykdymo uztikrinimo
dokumento galigjimas turi bati pratesiamas ir turi galioti kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo
dienas nuo io Saliy susitarimo pasiradymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumenta,

9.10. TIEKEJUI velugjant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su tridkumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO
kaltés, jis privalo mokéti 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelstg dieng nuo Darby kainos su PVM

9.11. TIEKEJUI vélugant pataisyti techninj darbo projektg ar paprastojo remonto apra3g pagal ekspertizés metu gautas pastabas, jis
privalo mokéti 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelstg dieng nuo Projekto parengimo paslaugy kainos su PVM.

9.12. TIEKEJO suprojektuotai ir jrengtai saulés elektrinei faktiSkai per 1 (vienerius) metus pagaminus ir j elektros tinklus patiekus
maziau elektros energijos nei Pirkimo sutarties priede Nr.1 nurodyta, TIEKEJAS moka UZSAKOVUI baudg uz nepagamintg energija, kuri
skaiciugama pagal formule: B = (Ep*95% - Ef)*Pv, kur: Ep — Gamybos jsipareiggjimas, perskai€iuotas pagal 6.6 punkto nuostatas, Ef —
faktinis energijos kiekis Pv —vidutiné elektros energijos kaina UZSAKOVUI per ataskaitinj laikotarpj, uz ne i$ pagal $ig Pirkimo sutartj
jrengtos saulés elektrinés patiekiama elektros energija;

9.13. TIEKEJAS nemoka Pirkimo sutarties 9.12 punkte nurodytos baudos, jeigu maZiau elektros energijos nei, kad nustatytas Gamybos
jsipareigojimas, buvo pagaminta ne dél TIEKEJO kaltés t. y. Saulés elektriné per ataskaitinj laikotarpj ilgiau nei 14 kalendoriniy dieny
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negaléjo veikti dél elektros tinkly atjungimo, stichiniy nelaimiy, nenugalimos jégos aplinkybiy ar tre€iyjy asmeny veiklos turéjusiy
tiesiogineés jtakos elektros energijos gamybai.

9.14. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostdlius, atsirandancius dél jsipareiggjimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutartj.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galigimo laikatarpiu, neatliekant naujos pirkimo proceddros, gali bati kei€iama joje nustatytomis salygomis ir
tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bati kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis sglygomis ir tvarka bei 10.1.4 ir
10.1.5 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali bati kei¢Ciama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis
ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. VieSyjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo
sutartyje;

10.1.5. )vertinus visuatinai zinomas rizikas, susijusias su uzkre€iamy ligy, jskaitant, bet neapsiribgjant, koronovirusinés infekcijos
(COVID -19) plitimu ir taikomas priemones asmeny sveikatai uztikrinti, Darby atlikimo salygos ir terminai Pirkimo sutarties vykdymo
metu gali bati keiCiami, atsizvelgiant | valstybés, savivaldybiy institucijy privalomus sprendimus (aktus) ir rekomendacijas, jskaitant ir
juos jgyvendinant priimamus kitus sprendimus (aktus), kuriais taikomi ribgjimai jprastiniam Pirkimo sutarties Salies veiklos
organizavimui. Salis, kurios veiklai yra taikomi $iame sutarties punkte nustatyti ribojimai, privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas informudti apie tai kita Pirkimo sutarties Salj. Pakeistos Darby atlikimo salygos tokiais atvejais taikomos laikinai,
iki bus taikomos veiklg ribgjancios priemonés.

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus
(subrangovus). Keic¢ian€igjo ar naujai pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija turi bati pakankama Pirkimo sutarties uzduaties
jvykdymui, keiCiantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtiekéjas (subrangovas) turi neturéti paSalinimo pagrindy (tik tiems, kuriy
kvalifikacija remiamasi). Apie keiGiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i$ anksto rastu informuoti
UZSAKOVA nurodant subtiekéjo (subrangovo) keitimoir/ar pasitelkimo priezastis kartu pateikiant $aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo
sutarties projektg ir dokumentus, jrodancius subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacijg (turi teise verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas
arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo
remtasi jy pajégumais pagrindziant atitiktj kvalifikacijos reikalavimams) ir pasalinimo pagrindy nebuvima, o UZSAKOVAS privalo per 5
darbo dienas nuo kreipimaosi gavimo dienos pritarti ir pasiraSyti pateiktg Saliy papildoma susitarimg prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai
nepritarti subtiekéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtiekéjo (subrangovo) pasitelkimui.

10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Kei¢iangigjo
ar naujai pasitelkiamo specialisto kvalifikacija turi bati pakankama Pirkimo sutarties uzduaties jvykdymui. Apie kei¢iamus ir (ar) naujai
pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i anksto rastu informuoti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimo priezastis
kartu pateikiant Saliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties projekta ir dokumentus, jrodanc¢ius specialisto kvalifikacijg (turi teise
verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), 0 UZSAKOVAS privalo per 5 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasirasyti
pateikta Saliy papildomag susitarimg prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar naujo specialisto
pasitelkimui;

10.4. UZSAKOVUI nustacgius vieSuosius pirkimus reglamentuojanéiuose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planugjamo
pasitelkti subtiekéjo (subrangovo) paSalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 10 darbo dieny tokj subtiekéjg
(subrangova) pakeisti kitu.

10.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei jucs sglygojusios aplinkybeés jforminami atskiru radytiniu Saliy sutarimu.

1. Pirkimosutarties nutraukimas pries termina

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, jspéjes kitg Salj prie$ protingg terming, o Siam suéjus ir papildomai jspéjus prie$ 10 (deSimt)
dieny, vienaSaliSkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos pazeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4
punktucse numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio Sios sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis
vieSuosius pirkimus reglamentugjandiy teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy sarasa. Esminiais
pazeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi pazeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. vélugjama atlikti Darbus pagal priede Nr.1 nustatytus terminus del TIEKEJO kaltés;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad SiurkS¢iai pazeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, tre€iyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadova/specialiyjy statybos darby vadovo (-y) / projekto vadovd/ projekto dalies (-iy) vadovo
(W) kvalifikacija yra netinkama, t. y. neatitinka teisés aktuose ir pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy ir UZSAKOVUI
pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiy) darbo dieny terming TIEKEJAS nepakeicia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos
vadovu/ specialiyjy statybos darby vadovu (-ais)/ projekto vadovu/ projekto daliy vadovu (-ais);
11.1.4. TIEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo
sutartyje.
11.2. UZSAKOVAS turi teise viena3aliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:
11.2.1. TIEKEJUI iskeliama bankroto byla;
11.2.2. porastisko UZSAKOVO jspéjimo TIEKEJA§ daugiau nei ménesj nevykdo statybos rangos darby kokybés uztikrinimo reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties salygy arba po rastiSko UZSAKOVO jspéjimojas dar kartg pazeidzia;
11.2.3. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentugjancias sutarties pakeitimo salygas ir
tvarka;
11.2.4. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.
11.3. TIEKEJAS turi teise viena3alikai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostdlius, jeigu:
11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZas€iy véluoja apmokéti ilgiau kaip 20 (dvidedimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutarties 5
skyriuje nurodyty terminuy;
11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priezasciy neatlieka nuo jo priklausanciy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny i3 eilés.
11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdeSimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Salis gali vienaSaliSkai nutraukti
Pirkimo sutartj, praneSdama apie tai kitai Saliai raStu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.
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11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienaSalikai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduati iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiraSant Aktg ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uz tinkamai
atliktus Darbus, i5 mokétiny sumy iSskai¢iugjant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali biti visiskai ar i$ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimes jégos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé
kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms
reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése” (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti
savo jsipareiggiimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzingjimo apie jy
atsiradimg) informuogja apie tai kitg Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobadj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu
nenurodo Kitaip, TIEKEJAS tdiau vykdo savo jsipareiggimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ie3ko alternatyviy bady savo
isipareigogjimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numatyti ar iSvengti, nei kaip nors paSalinti ir dél kuriy visiSkai ar iS dalies baty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
isipareiggjimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émeési visy pagrjsty atsargos
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad Si Pirkimo
sutartis baty tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigoimy nebus
traktuojamas kaip Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj
nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jegos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku
pranesta, nuo praneSimo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti
Salis tampa i$ dalies atsakinga uz nuostaliy, kuriy priedingu atveju baty buve iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dienuy,
tuomet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minetyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turi teise nutraukti Pirkimo sutartj jspédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties sglygas Salys atleidziamos nuotoesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Ginéy sprendimas

131. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties saglygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to,
kas neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuves Respublikos civiliniu kodeksu
bei Lietuvos Respublikos vieSuosius pirkimus reglamentugjanciais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bati
sprendziamas deryby badu. Jeigu anksciau nurodyti gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 20
(dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigaligja, kai TIEKEJAS po Pirkimo sutarties pasiraSymo pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties
jvykdymo uztikrinima. TIEKEJUI nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimo per Pirkimo sutarties 7.1 p. nurodytg
termina, laikoma, kad TIEKEJAS atsisake sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galigja iki visiSko Pirkimo sutarties Saliy jsipareiggjimy jvykdymao.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties sglygos paskelbiamos negaliganciomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti,
jeigu jy negaligiimas nedarokitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra vieSa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZingo vykdant
Pirkimo sutartj, iSskyrus atvejus, kai Si informacija yra vieSa arba turi bati atskleista jstatymy numatytais atvejais.
15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareiggjimus, laikosi visy Europos
Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.
15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra siunciami elektroniniu pastu,
jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniSkai ar siunciant registructu ar kurjeriniu pastu,
kiekvienam i§ jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas elektroniniu paStu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo diencs, rastu informuoja kitg Salj. Kol
apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo praneSta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.
15.4. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Pirkimo sutartj jokiai treciajai Saliai be iSankstinio
rastisko kitos Salies sutikimo, i$skyrus piniginio reikalavimo perleidima pagal faktoringo sutartj su tregiucju asmeniu (finansuatoju).
Salys susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylang&io i§ Pirkimo sutarties, perleidimas tre€iajam asmeniui (finansuatojui) nekeig¢ia Saliy
kity tarpusavio teisiy ir pareigy, nustatyty Pirkimo sutartyje ir teisés aktuose.
15.5. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,
Pirkimo sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Pirkimo sutartyje.
15.6. Bet kokius mokes&ius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.
15.7. Pirkimosutartis sudaroma 2 (dviem) vienoda juridine galig turingiais egzemplioriais — povieng kiekvienai i§ Saliy.
15.8. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama TIEKEJO kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne
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visa apimtimi, TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.
15.9. TIEKEJO apskaita privalo biti vedama taip, kad baty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj sgskaity faktary
teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio

mokeéjimo pagal Pirkimo sutartj.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1.

Prie Pirkimo sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks priedy pirmumas, t.

y. kiekvienas paskesneés eilés dokumentas turi Zemesne teisine galig nei pries jj nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimodokumenty B dalis ,Saulés elektrinés projektavimo, jrangos jsigijimo, rangos darby, aptarnavimo ir priezidros paslaugy

techniné specifikacija“.

16.1.2. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Uzsakymo salygos ir TIEKEJO pasitlymas konkursui.
16.1.3. Uzsakovo pateikta projektavimo (techniné) uzdudatis ir galimybiy studija.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.
16.1.5. Draudimo padlisai.
16.1.6. Darby atlikimo grafikas.

17. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS

Vilniaus Verkiy mokykla-daugiafunkcis centras
Adresas: Verkiy g. 62, 09128 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 190981237

PVM kodas:

A.s. Nr.: LT944010042403903130
Bankas: AB DNB BANKAS

Tel.: +37052772844

Faks.:

El. paStas:

Atsakingas asmuo/asmenys:

Direktoriaus pavaduotojas Okiui Romas Legavi€ius, tel. +370
61429062, el. p.: romas.legavicius@verkiumokykla.lt

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbimg atsakingas
asmuo:

Direktoriaus pavaduotojas Okiui Romas Legavi€ius, tel. +370
61429062, el. p.: romas.legavicius@verkiumokykla.lt

Atstovaujantis asmuo N
Vardas, Pavardé: Sartinas Gerulaitis
Pareigos;_Direktoriug

ParaSas:
Data: 2024-12-10

TIEKEJAS

Elmitra, UAB

Adresas: Raudondvario pl. 150, LT-47175 Kaunas, Kauno
apskritis

Kodas: 302497550

PVM kodas: LT10000553631 6
A.s. Nr.: LT127044060007 479358
Bankas: AB SEB bankas

Tel.: +37060994126

Faks.:

El. paStas: mindaugas@elmitra.lt

Atsakingas asmuo/asmenys:
Mindaugas Blazys,
mindaugas @elmitra.lt
Atstovaujantis asmuo
Vardas, Pavardé:

Pareigos:
ParaSas:
Data:

direktorius, +37060994126,
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SAULES ELEKTRINES PROJEKTAVIMO, |JRANGOS |SIGIJIMO, RANGOS DARBUY,
APTARNAVIMO IR PRIEZIUROS PASLAUGU PIRKIMO
TECHNINE SPECIFIKACIJA

. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkimo objektas — saulés Sviesos energijos fotovoltinés elektrinés (iki 1 MW galios) (toliau —

Saulés elektriné) projektavimas, jrangos jsigijimas, rangos darbaijl1 (toliau — Darbai), aptarnavimo ir
prieZidros paslaugos.

2. Saulés elektrinés projektavimo paslaugos apima techninio darbo projekto, paprastojo remonto
apraSo ar statybos projekto parengima. Techninis darbo projektas, paprastojo remonto aprasas ar
statybos projektas (toliau — Projektas) turi bati rengiamas pagal uzsakovo pateiktg projektavimo
(techning) uzduotj, privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia redakcija)
ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojanCiais teises aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojanciais
projektavimo paslaugy atlikima. Saules elektrinés projektavimo paslaugos apima ir statybg leidZiancio
dokumento, jei jis privalomas, gavima (uzsakovui jgaliojus), Projekto vykdymo prieZilra, jei ji privaloma ar
uzsakovas uzsako (ir apmoka) savo iniciatyva, Projekto ekspertizés pastaby iStaisyma, jei ji privaloma ar
uzsakovas uzsako (ir apmoka) savo iniciatyva.

Tiekéjas Projekto sudétyje turi pateikti su sertifikuota programa parengta elektros
energijos generacijos prognoze (Pvz: PVSOL, PVSYST arba lygiaverte), kuria pagrindzia
pasiilyme nurodytg savo jsipareigojima pagaminti nurodyta elektros energijos kiekj. Tiekéjas,
rengdamas modeliavimo ataskaitg, parenka bendraja saulés spinduliuotés reikSme,
atsizvelgdamas j konkrety regiona bei jvertindamas objekto ypatybes, nevirSydamas maksimalios

reikSmés, kuri yra 1050 kWh/m?. Saulés moduliy pasvirimo kampas horizontalios asSies atZvilgiu
bei iSplanavimas modeliavimo ataskaitoje turi sutapti su silomy montavimo konstrukcijy
duomenimis.

Bendras saulés elektrinés efektyvumas turi uztikrini ne mazesne kaip 850 kWh/kWp
elektros generacija per saulés elektrinés eksploatacijos kalendorinius metus.

3. Saulés elektrinés rangos darbai turi bati atliekami pagal parengtg ir su UZsakovu suderintg
Projekta, statyba leidziantj dokumenta (jei privaloma pagal teisés akty reikalavimus ), vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia
redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojanCiais teises aktais (aktualiomis redakcijomis),
reglamentuojanciais Rangos darby atlikima. Visa Saulés elektrinéje sumontuota jranga turi bati hauja
(nenaudota).

4. Darbai apima ir reikiamy tyrimy, nurodyty projektavimo (techninéje) uzduotyje ir/ar statybg ir
projektavima reglamentuojanciy teises akty reikalavimuose (konstrukcijy, inzinerinés topografijos,
inZinerinés geologijos, apmatavimy ir kt.), atlikima.

5. Darbai apima visus darbus, kurie batini, kad saulés Sviesos energijos fotovoltiné elektriné
(toliau — Sauleés elektriné) saugiai ir pagal galiojancCius teisés aktus ir techninius reikalavimus bty prijungta
prie UZsakovo pastaty vidaus ir iSoriniy elektros tinkly, jskaitant Saulés elektrinés konstrukcijy montavima,
Saulés elektrinés moduliy montavima, Saulés elektrinés visy elementy sujungimu j vientisg veikianCig
sistema bei Saulés elektrinés paleidimo ir derinimo darbus, taip pat Saulés elektrinés pridavimag VERT (jei
privaloma pagal teisés akty reikalavimus).

6. Tiekéjas turés jrengti Projekte numatytus elektros tinklus ir jrenginius, 0 juos jrenges privalés
priduoti VERT ir gauti iSvadas dél Siy elektros jrenginiy atitikties techniniam Projektui, dél elektros jrenginiy
jrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninés saugos) bei dél galimybés naudoti pagal paskirtj (jei
privaloma pagal teisés akty reikalavimus). Saulés elektrinés bendra instaliuota galia bus laikoma atitinkanti
konkretaus pirkimo saglygose Uzsakovo nurodytg perkama galig, jvertinus +1 saulés modulio galios
nuokrypj. Elektrinés galia turi atitikti iSduotuose VERT leidimuose ir ESO techninése saglygas nurodytus
galimus elektrinés galingumus.

7. Darby atlikimo vieta — geografiné Lietuvos Respublikos teritorija.

8. Pirkimo objektas skirstomas j pirkimo kategorijas, atsizvelgiant j Saules elektrinés galig (iki 30
kW, nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW); jrengimo vieta (ant esamo pastato stogo, ant Zemés,
kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros paveldo vietoveéje) ir priskyrima pagal
pozymj (ypatingiesiems, neypatingiesiems, nesudétingiesiems pastatams ar kitiems inZineriniams
statiniams). Pirkimo objekto skaidymas pateiktas Techninés specifikacijos 1 priede ,Pirkimo objekto
skaidymas"). Kiekvienai pirkimo kategorijai taikomi skirtingi kvalifikacijos reikalavimai.

9. Tiekéjas gali teikti paraiSka vienai, kelioms ar visoms kategorijoms, teikdamas pasitlyma
Tiekéjas privalo siulyti visg konkreCiame pirkime nurodytg Darby ir Paslaugy apimtj.

10. Reikiama kvalifikacija silomiems Darbams atlikti tiekéjas privalo uztikrinti visa pirkimo
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sutarties galiojimo laikotarpj.

11. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy perkamas paslaugas, nuostatoms ir
reikalavimams, tiekéjas turi vykdyti pirkimo sutartj, atsizvelgiant j jj keiCiancio teisés akto nuostatas bei
vadovautis aktualiomis dokumenty redakcijomis.

Il. REIKALAVIMAI |RANGAI

12. MODULIAL:

12.1. Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverciai;

12.2. Anoduoto aliuminio lydinio rémas arba be réemo;

12.3. Jungiamosios dezutés =IP65 apsaugos klasés;

12.4. Kabeliy jungtys =IP65 apsaugos klasé;

12.5. Darbinés modulio temperatiros réziai ne siauresni nei -40 — +85 °C;
12.6. Modulio priekinés dalies maksimali statiné apkrova 25400 Pa;

12.7. Modulio galinés dalies maksimali statiné apkrova =2400 Pa,;

12.8. Produkto gamintojo garantijos laikotarpis =210 mety;

12.9. Gamintojo efektyvumo garantija po 25 mety eksploatacijos =80,0 %;
12.10.Modulio galios paklaida =0;

12.11.LSTEN 61215:2017 (arba lygiavertis);

12.12.LSTEN 61730:2007 (arba lygiavertis);

12.13. Atitikimas CE reikalavimams.

13. KEITIKLIAL

13.1. Darbinés aplinkos temperatiros réziai ne siauresni nei -25 — +60 °C;
13.2. Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) 297,0 %;
13.3. Apsaugos klasé =IP65;

13.4. Gamintojo garantija=5 mety;

13.5. EN 50549-1 / EN 50549-2 (arba lygiavertis)

13.6. IEC 61727:2004 (arba lygiavertis);

13.7. IEC 62116:2008 (arba lygiavertis);

13.8. IEC 62109-1:2010 (arba lygiavertis);

139. IEC 62109-2:2011 (arba lygiavertis);

13.10. Atitikimas CE reikalavimams.

14. MONTAVIMO KONSTRUKCIJOS:

14.1. Gamintojo garantija =10 mety;

14.2. Moduliy pozicionavimas montavimo konstrukcijoje tvirtinant prie stogo: vertikaliai arba
horizontaliai, balastiné arba antzeminé sistema horizontaliai;

14.3. Medziaga turi bati i$ tvirty, patvariy bei visg tarnavimo laikotarpj saulés ir atmosferos krituliy
poveikyje lauko salygomis sengjimui bei korozijai atspariy medziagy (pavyzdziui, aliuminio lydinys,
neradijantis arba cinkuotas plienas (arba lygiavertis));

15. APSKAITOS PRIETAISAL:

15.1. Jégos spintos jrengimas ESO zaliajai energijai apskaityti skirto(-i) skaitiklio(-iai)
jmontavimui pagal ESO techniniy (prijungimo) salygy reikalavimus, jei Saulés elektrinés galia didesné arba
lygi 30 kw;

15.2. Kitas elektros gamybos kontrolinis matavimo prietaisas (turi bati MID sertifikuotas arba
turéti metrologine patikrg (ne mazesnés tikslumo klasés kaip 0,5 s), jei Saulés elektrinés galia iki 30 kW.

lll. APTARNAVIMAS IR PRIEZIURA

16. Tiekejas 5 (penkis) metus nuo galutinio statybos rangos darby priémimo perdavimo akto
jsipareigoja teikti Sias paslaugas:

16.1. uztikrinti Saulés elektrinés, jskaitant joje esanciy jrenginiy, veikima ir jos technine prieziara.
Jvykus avarijai ar sutrikimui, tiekéjas jsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai uzsakova ir greiCiausiai
techniSkai jmanomu laiku, bet ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, o nenumatytais
atvejais, kai atstatyti veikimo nejmanoma dél ne nuo tiekéjo priklausanciy aplinkybiy, tokiy kaip atsarginiy
daliy uzsakymo vélavimas ir pan., ne véliau kaip per 90 (devyniasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
suzinojimo apie avarijg ar sutrikima dienos, atstatyti Saulés elektrinés (ir joje esanciy jrenginiy) veikima;

16.2. ne reCiau kaip 1 (vieng) karta per kalendorinius metus tiekéjo pasirinktu metu suderinus su
uzsakovu atlikti reguliarig Saulés elektrinés bei joje esanciy jrenginiy patikrg bei jvertinti:

16.2.1. bendra jrenginiy funkcionaluma;
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16.2.2. ar Saulés elektringje neatsirado matomy jrangos paZzeidimy, saulés moduliy
patamséjimy, korozijos Zidiniy, ar tinkamai funkcionuoja visa Saulés elektrinés sauguma uztikrinanti
jranga;

16.2.3. mechaninj Saulés elektrinéje esancios jrangos funkcionaluma (jskaitant tvirtinimo
elementus, jrangos sujungimo ir elektros dézutes, kiStukus, techninés eksploatacijos kontrolés sistemas,
vizualiai patikrinti visas sistemos dalis, kabelius);

16.3. uztikrinti Saulés elektrinés moduliy plovimag ir Saulés elektrinés teritorijos Sienavima (jei
aktualu), kad zolé nesiekty saulés moduliy, Pardaveéjo pasirinktu metu bent 1 (vieng) karta per
kalendorinius metus;

16 4. teikti kitas paslaugas, batinas Saulés elektrinés bei joje esanciy jrenginiy eksploatavimui ir
jos priezidrai.

16.5.
1 priedas. Pirkimo objekto skaidymas
Eil. Nr. Pirkimo kategorija / Pirkimo objekto dalis
1. Saulés elektriné (iki 30 KW galios) ant gyvenamojo ypatingojo pastato stogo
2. Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo ypatingojo pastato stogo
3. Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant gyvenamojo

ypatingojo pastato stogo
4, Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant negyvenamojo
ypatingojo pastato stogo

5. Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo neypatingojo pastato stogo

6. Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo neypatingojo pastato stogo

7. Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant gyvenamojo
neypatingojo pastato stogo

8. Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant negyvenamojo
neypatingojo pastato stogo

9. Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo nesudétingojo pastato stogo

10. Saulés elektriné (iki 30 KW galios) ant negyvenamojo nesudeétingojo pastato stogo

11. Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant gyvenamojo
nesudétingojo pastato stogo

12. Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant negyvenamojo
nesudétingojo pastato stogo

13. Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant Zemeés

14, Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant Zemeés

15. Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo ypatingojo pastato, esancio
kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietoveje,
stogo

16. Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo ypatingojo pastato, esancio
kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietoveje,
stogo

17. Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant gyvenamojo
ypatingojo pastato, esancio kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultdros paveldo vietovéje, stogo
18. Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant negyvenamojo
ypatingojo pastato, esancio kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultdros paveldo vietovéje, stogo
19. Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo neypatingojo pastato, esancio
kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros paveldo vietoveéje,
stogo
20. Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo neypatingojo pastato, esancio
kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros paveldo vietoveéje,
stogo
21. Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant gyvenamojo
neypatingojo pastato, esancio kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zZonoje, kultoros paveldo vietovéje, stogo
22. Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki IMW galios) ant negyvenamojo
neypatingojo pastato, esancio kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultdros paveldo vietovéje, stogo
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23.

Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant gyvenamojo nesudétingojo pastato, esancio
kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje,
stogo

24,

Saulés elektriné (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo nesudétingojo pastato, esancio
kultGros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje,
stogo

25.

Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant gyvenamojo
nesudétingojo pastato, esancio kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultros paveldo vietovéje, stogo

26.

Saulés elektriné (nuo didesnés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant negyvenamojo
nesudétingojo pastato, esancio kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultoros paveldo vietovéje, stogo

27.

Saulés elektriné (iki 30 kW galios), ant Zemes, esanti kultiiros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietovéje

28.

Saulés elektriné (nuo didesneés arba lygios 30 kW iki LMW galios) ant Zemés, esanti
kultoros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje

1
j_lls“skyrus kultaros paveldo objektus
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Pirkimo sutarties CP0O313695-23868 priedas Nr. 1

UZSAKYTU DARBY SARASAS IR TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI

UZsakymo salygos:
1 Ar statybg leidZiant] dokumenta, UZsakovui jgaligus, privalo gauti tiekéjas (UZzsakovo vardu, | Taip
pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik uZsakovas)

2 Reikalaujamas parengtos dokumentacijos (Projekto) popieriniy egzemplioriy skaicius 2

3 Kuris subjektas (uzsakovas ar tiekéjas) saugos parengtos dokumentacijos (Projekto) originalg | UZsakovas

4 Projekto parengimo terminas 2 mén.

5 Rangos darby atlikimo terminas 4 men.

Statybos objekto duomenys

6 Statybos raSis (naujas statinys / paprastasis remontas) Esamo pastato inzineriné
sistema (ant stogo, fasado)

7 Pastato paskirtis (gyvenamasis/negyvenamasis) Negyvenamasis pastatas

8 Ar miesto teritorija Taip

9 Saulés elektrinés galia, kW 130kw

10 Pastatounikalus Nr. 1097-1012-8033

11 Ar Uzsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus elektros energijai Taip

12 Ar Uzsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus vandeniui Taip

13 Ar Uzsakaovas suteiks Tiekéjui prisijungimus nuotekoms Taip

14 Ar Tiekéjas turi jrengti informacinj stenda Ne

UZSAKOVO pavadinimas: Vilniaus Verkiy mokykla-daugiafunkcis centras

Projekto pavadinimas A -Prgjekto parengimo paslaugy kaina
pagal statybos techninj (Eur be PVM) 2760.00
reglamenta ir statybos ’
objekto adresas
B - Statybos rangos darby kaina
Paprastasis remontas (Eur be PVM) 49736.00
Stat\)//bzs ob]gé(tc\)ﬁd'resas: C - Darby kaina (A+B) 52496.00
erkiy g. bz, vilnius D - Saulés elektrinés aptarnavimoiir 1 mety kaina Kiekis Bendra kaina
priezidros paslaugy kaina (Eur be PVM) (metais)
322.00 5
1610.00
Tiekéjo pasitlymo kaina (C+D) (Eur be PVM) 54106.00
(E) 21.00 % PVM 11362.26
Tiekéjo pasitlymo kaina (C+D+E) (Eur su PVM) 65468.26
Tiekéjo sitlomos rodikliy reikSmés ekonominio naudingumo vertinimui
1 Gamybos jsipareiggjimas (kWh / metus) 120900.00
2 Saulés moduliy gamintojo produkto garantija, metais 20
3 Saulés moduliy gamintojo moduliy efektyvumo garantija, % nominalios galios po25 m. 89.40

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZitréti objekta (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. pastas): Direktoriaus
pavaduotojas dkiui Romas Legavi€ius, tel. +370614 29062, el. p.: romas.legavicius@verkiumokykla.lt

UZsakovo nurodytas uz Pirkimo sutarties vykdymo prieZitra atsakingas asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el.
pastas): Direktoriaus pavaduotojas Ukiui Romas Legavi€ius, tel. +370614 29062, el. p.: romas.legavicius@verkiumokykla.lt

UZsakovo nurodytas uZ Pirkimo sutarties/ jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el.
pastas): Direktoriaus pavaduotojas Okiui Romas Legavi€ius, tel. +370614 29062, el. p.: romas.legavicius@verkiumokykla.lt

Pasitilyma pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris): Elmitra, UAB, Raudondvario pl. 150, LT-47175
Kaunas, Kauno apskritis

Pasitlyma pateikes naudotojas: Elmitra, UAB
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