
STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 

2025 m. liepos      d.

Kelmė

Kelmės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188768730, įregistruota adresu

Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė, atstovaujama administracijos direktorės Danutės Laivienės,

veikiančios pagal administracijos nuostatus, toliau vadinamas Užsakovu, ir MB „Melioracijos

servisas“, kodas 304781688, įregistruota adresu Kelmės r. Maironių k. Maironio g. 31, atstovaujama

direktoriaus Žilvino Peniko, veikiančio pagal įmonės nuostatus, (toliau – Rangovas), sudarė šią

Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).

Toliau Sutartyje Rangovas ir Užsakovas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi.

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Rangovas įsipareigoja atlikti Kelmės rajono Užvenčio sen. Kolainių kadastrinės

vietovės Grabikės up., griovių Gr.1, Gr.1-2, Gr.1-2-1, Gr.3, Gr.4, Gr.6, Gr.8 ir juose esančių

valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbus, o Užsakovas

įsipareigoja atliktų darbų rezultatą priimti ir už jį sumokėti.

II. SUTARTIES KAINA

2. Sutarties kaina su PVM yra 66 377,14 Eur (šešiasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai

septyniasdešimt septyni Eur ir 14 ct ) fiksuota, galutinė ir nekintama, nustatyta mažos vertės pirkimo

skelbiamos apklausos būdu.

3. Sutarties esminė sąlyga yra pirkimo sutarties fiksuota kaina.

4. Pasikeitus PVM dydžiui Sutarties objekto kaina keičiama proporcingai PVM pasikeitimo

dydžiui. Kaina perskaičiuojama po Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo

pakeitimų paskelbimo Teisės aktų registre https://www.e-tar.lt/portal/index.html. Perskaičiuota kaina

bus taikoma po perskaičiavimo atliktiems darbams apmokėti.

5. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio. Sutarties kaina gali būti

peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra

Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Gali būti perskaičiuojamos

Rangovui mokėtinos sumos tik už rangos darbus. Rangovui mokėtinos sumos už rangos darbus gali

būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas

mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį,

reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį rangos darbų vykdymo laikotarpį Sutarties kaina

perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų rangos darbų vertę padauginant iš

Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų

pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto

pagal Sutartį sudarymo diena.

5.1. Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo

Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime nurodyti

Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir

jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą bei kitą

perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

5.2. Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina

taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti

Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo.

Elektroninio dokumento nuorašas

https://www.e-tar.lt/portal/index.html
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5.3. Sutarties kaina dėl kainų lygio pokyčio gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas

6 mėnesiai. Vėlesnis kainos perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas

perskaičiavimas.

6. Į Sutarties kainą įskaityti visi Rangovo mokami mokesčiai bei kitos Rangovo išlaidos,

susijusios su darbų atlikimu.

7. Nesant finansavimo 2026 metais, (LR Žemės ūkio ministerijai nebeskiriant Specialios

tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) melioracijos funkcijoms) ši Sutartis

nutraukiama, apmokant už faktiškai atliktus darbus, neviršijant Specialios tikslinės dotacijos valstybinėms

(perduotoms savivaldybėms) melioracijos funkcijoms 2025 metams skirtų lėšų. 2025 metais atliekamų

darbų apimtis yra ne mažiau kaip 80 % statybos rangos darbų nuo Sutarties darbų vertės.

8. Bendra atsiskaitymų už faktiškai atliktus darbus tvarka yra tokia: Rangovas už atliktus

darbus Užsakovui pateikia tinkamai parengtas pažymas ir atliktų darbų aktus. PVM sąskaitas faktūras

Rangovas pateikia per informacinę sistemą SABIS. Išlaidas už informacinės sistemos SABIS

priemonėmis pateiktas sąskaitas apmoka Rangovas. Už faktiškai atliktus darbus Rangovui apmokama

per 15 darbo dienų po to, kai Specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms)

melioracijos funkcijoms atlikti lėšos bus pervestos į Užsakovo specialią sąskaitą.

9. Galutinis atliktų darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus,

vadovaujantis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių

pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“.

10. Užsakovui atsisakius priimti Darbus ir nepasirašius atliktų darbų perdavimo–priėmimo

akto, Šalys surašo Defektų nustatymo aktą, kuriame nurodomi Darbų trūkumai ir terminai jiems

pašalinti. Defektų nustatymo akte nurodytus trūkumus Rangovas pašalina savo jėgomis ir sąskaita.

11. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį bei siekiant užtikrinti melioracijos

statinio funkcionavimą, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią

Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal pateiktą techninį darbo projektą ir jie yra būtini šiai

Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

12. Išlaidas, susijusias su objekto pripažinimu tinkamu naudoti procedūromis, apmoka

Užsakovas.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

13. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:

13.1. Sutarties galiojimo terminas:

13.1.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo datos ir galioja iki visiško sutartinių

įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2026 m. gruodžio 31 d.

13.2. Darbų atlikimo terminas:

13.2.1. darbų pradžia – Sutarties pasirašymo data;

13.2.2. darbų pabaiga – 2026 m. gruodžio 1 d.

14. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje

numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti darbų priėmimo–perdavimo aktai, Objektas pripažintas

tinkamu naudoti teisės aktų nustatyta tvarka ir Užsakovui perduoti visi statinio pripažinimo tinkamu

naudoti ir su tuo susiję dokumentai, tarp jų ir išpildomoji dokumentacija – geodezinė (kontrolinė)

nuotrauka, valstybinėje LKS-94 sistemoje, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

15. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 13 punkte nustatytų

Darbų terminų. Visas pretenzijas Užsakovas pareiškia Darbų priėmimo ir perdavimo momentu, o

jeigu jis to nepadaro, tai vėlesnis Užsakovo papildomų pretenzijų pareiškimas dėl akivaizdžių Darbų

trūkumų negali būti priežastis, kuria remiantis Užsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) už juos

nemokėti.

16. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

IV. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

17. Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas subrangovų (toliau – Subrangovai) nepasitelks.

/Sutarties vykdymo metu Subrangovai negalės būti įtraukiami, jei jie nebuvo pasitelkti

teikiant pasiūlymą pirkimui/.
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V. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

18. Užsakovas turi teisę:

18.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų

kokybė atitinka melioracijos statinių remonto darbų užduotį, Rangovo parengtus įkainotus darbų

kiekių žiniaraščius, aktus, PVM sąskaitas faktūras.

18.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal pateiktą techninį darbo projektą ir

laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyvinių

statybos dokumentų reikalavimų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu

reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą

Darbą iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų

pagalba Rangovo sąskaita.

18.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei remonto ir priežiūros darbų

atlikimo eigoje sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

18.4. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės

nepašalinti nurodyti defektai dėl ankščiau apmokėjimui pateiktų darbų.

18.5. Paskirti techninį prižiūrėtoją.

19. Užsakovas įsipareigoja:

19.1. Per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti

pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad

Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta

apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais.

19.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

19.3. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje

numatytais terminais ir tvarka.

19.4. Užtikrinti Rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į Darbų vietą iki sutartinių

Darbų pabaigos.

19.5. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

20. Rangovas turi teisę:

20.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos

įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis.

21. Rangovas įsipareigoja:

21.1. Laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus sutartyje nurodytus darbus

ir ištaisyti defektus, per nustatytą garantinį laiką.

21.2. Prieš pradėdamas rangos darbus, įvykdyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2009 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 3D-883 „Dėl melioracijos darbus vykdančių subjektų ir

melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.

21.3. Per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties sudarymo įsakymu ar kitu tvarkomuoju

dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadovą, kuris būtų ne žemesnės

kvalifikacijos ir turėtų ne mažesnę patirtį negu nurodyta Rangovo pasiūlyme. Paskirti atestuotą

asmenį, atsakingą už Darbų saugą. Apie paskirtus asmenis informuoti Užsakovą.

21.4. Atlikdamas darbus vadovautis Lietuvos Respublikos Melioracijos įstatymu, Statybos

techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbų atlikimo tvarką.

21.5. Darbus atlikti neviršijant sutarties II dalies 2 punkte nurodytos objekto darbų kainos

ir sutarties III dalies 13 punkte nurodytu laiku.

21.6. Darbų atlikimo vietose užtikrinti saugų darbą, aplinkos ekologinę apsaugą bei

medžiagų, įrankių, įrenginių ir technikos apsaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas, greta esančių

žmonių apsaugą nuo darbų keliamo pavojaus, nepažeisti trečiųjų asmenų veiklos sąlygų.

21.7. Prisiimti visą atsakomybę už įvykius objekte.

21.8. Derinti su žemės sklypų savininkais ar nuomotojais ir kitais asmenimis atliekamus

darbus, bei jiems atlyginti patirtus nuostolius, jei nuostoliai atsirado dėl šios sutarties vykdymo.

21.9. Gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose, nutiestų požeminių

komunikacijų vietose.
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21.10. Rengti paslėptų darbų aktus, perduoti naudotojui panaudotų medžiagų bei gaminių

sertifikatus.

21.11. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje

numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus,

atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus.

21.12. Naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas,

dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir

gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant

meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus,

sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės

reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovui.

21.13. Keisti su Užsakovu suderintus remonto ir priežiūros darbų atlikimo sprendimus tik

gavus jo raštišką sutikimą.

21.14. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus bei apie atliktų

Darbų priėmimo–perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų statybos Darbų perdavimo–priėmimo

aktus, išrašyti PVM sąskaitas faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos

Darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti

Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie

Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su vykdymu susijusią informaciją.

21.15. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techniniam prižiūrėtojui lankytis

remontuojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

21.16. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos

teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos

gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų

pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir / arba tretieji asmenys, už kuriuos

atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir

(arba) psichotropinių medžiagų.

21.17. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių

sąlygų poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Melioracijos statiniuose ar jų dalyje,

kurioje atliekamas remontas ir priežiūros darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka

Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

21.18. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus.

Jei po to paaiškėja, kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir/arba

projektinės dokumentacijos, už visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su

atitinkamų trūkumu šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad viskas atlikta laikantis

galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir (arba) remonto ir priežiūros dokumentacijos, visas su

tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas.

21.19. Atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas

bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo,

grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas.

21.20. Savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus (jei būtina), o baigus Darbus juos išardyti.

21.21. Užtikrinti, kad į remontuojamus objektus, medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas

nepatektų pašaliniai asmenys.

21.22. Atlikus Darbus, sutvarkyti remontuojamus objektus ir kitas vietas, kurie buvo

perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. Išvežti savo statybines atliekas, rekultivuoti pažeistus plotus

ir statybinį laužą savo sąskaita.

21.23. Suteikti Darbams Sutarties 26 punkte nurodytas garantijas.

21.24. Atsakyti už subrangovų atliktus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą.

21.25. Atlikus Darbus, Rangovas savo lėšomis įsipareigoja paruošti išpildomąją

dokumentaciją – geodezinę (kontrolinę) nuotrauką, valstybinėje LKS-94 sistemoje ir perduoti ją

Užsakovui.
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21.26. Dalyvauti pripažįstant statinį tinkamu naudoti ir pateikti visus reikiamus

paaiškinimus bei būtinus dokumentus.

21.27. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus

Užsakovo nurodymus.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

22. Užsakovui neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu

Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną, 0,03 % (trys šimtosios procento)

delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos, už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai nemokami, jei

mokėjimai uždelsiami dėl trečiųjų asmenų kaltės (pvz., laiku negautas finansavimas).

23. Užsakovas nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas

pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

24. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka darbų Sutarties 13 punkte nustatytais darbų

atlikimo terminais, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių

gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,03 % (trys šimtosios procento) dydžio delspinigius nuo neatliktų

darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigiai sumokami, išskaičiuojant jų sumą

iš Rangovui mokėtinų sumų. Jeigu Rangovas įrodo, kad uždelsta ne dėl jo ar ne tik dėl jo, o ir dėl

trečiųjų asmenų ar Užsakovo kaltės, Užsakovas turi teisę sumažinti delspinigių dydį ar iš viso jų

neskaičiuoti.

25. Jei apskaičiuoti delspinigiai (įskaitant ir jau sumokėtus delspinigius) viršija 10 % (dešimt

procentų) bendros Sutarties kainos, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą nutraukti Sutartį.

VII. GARANTIJOS

26. Rangovo atliekamiems darbams nustatomi šie garantiniai terminai:

26.1. Garantinis melioracijos statinių naudojimo laikas negali būti trumpesnis kaip 5 metai,

o paslėptų melioracijos statinių ar statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų) – 10 metų, tyčia

paslėptų defektų – 20 metų, skaičiuojant nuo statinių pripažinimo tinkamais naudoti dienos.

26.2. Garantinio termino metu paaiškėjus esminiams atliktų statybos darbų rezultato

trūkumams, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas paaiškėjusius trūkumus ištaisytų

(pašalintų) savo sąskaita.

26.3. Jeigu Rangovas per dešimt darbo dienų (kai Užsakovas nenurodė kito termino

trūkumams šalinti) nuo pretenzijos dėl darbų trūkumų pareiškimo dienos, nepradeda šalinti nustatytų

darbo trūkumų, Užsakovas turi teisę Rangovo rizika ir sąskaita pašalinti trūkumus arba pasamdyti

kitus asmenis trūkumus pažalinti. Tokiu atveju Rangovas sumoka už atliktus defektų šalinimo darbus

ir dar moka 50 proc. šių darbų vertės baudą.

VIII. UŽTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

27. Rangovas prisiima visą riziką dėl atliktų darbų, trečiųjų šalių turto sugadinimo ar žalos

padarymo, medžiagų tiekimo ir darbų atlikimo, kol darbų rezultatą statinių pripažinimo tinkamais

naudoti aktu priima Užsakovas.

28. Rangovas įsipareigoja imtis visų reikalingų priemonių, kad vykdant darbus nebūtų

pažeidžiami šios Sutarties reikalavimai ir nebūtų atliekami kitokie veiksmai (ar neveikimas) dėl kurių

Užsakovui ar / ir tretiesiems asmenims būtų padaryta žala.

IX. KITOS SĄLYGOS

29. Šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jeigu:

29.1. Sutartinių įsipareigojimų nevykdymas yra nenugalimos jėgos (Force Majeure)

aplinkybių pasekmė. Nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės suprantamos taip, kaip jos

apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

29.2. Užsakovas negauna finansavimo Sutarčiai vykdyti dėl nuo jo nepriklausančių

priežasčių. Šiuo atveju, nesant finansavimo ilgiau nei 3 mėn., Rangovas gali sustabdyti arba nutraukti

statybos darbus, išskyrus tuos atvejus, kai buvo numatytas apmokėjimo atidėjimas.
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30. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus šias

sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti

principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų

tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų

koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai

bei buvo pateiktos konkurso sąlygose.

31. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti

rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti

tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas. Sutarties sąlygų keitimas, sutarties šalių valia turi būti

įforminama protokolu, pasirašomu abiejų pirkimo sutarties šalių.

32. Sudarytos pirkimo sutarties šalis gali būti pakeista tuo išimtiniu atveju, kai ji

pertvarkoma, reorganizuojama arba dėl perkančiosios organizacijos funkcijų perdavimo kitai

perkančiajai organizacijai ar tiekėjo funkcijų perdavimo „vidinio“ persitvarkymo atveju (kai su

pirkimo sutartimi susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo įmonei, toliau liekant

solidariai atsakingu už pirkimo sutarties vykdymą) pirkimo sutarties vykdymas perduodamas kitam

ūkio subjektui (-ams). Dėl pirkimo sutarties šalies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijų

perdavimo neturi pablogėti pirkimo sutartį vykdysiančio ūkio subjekto (-ų) galimybės tinkamai

įvykdyti pirkimo sutartį palyginti su tuo ūkio subjektu, su kuriuo buvo sudaryta pirkimo sutartis. Kai

šiame punkte numatytais atvejais keičiama pirkimo sutarties šalis (tiekėjas), jis turi turėti ne mažesnę

kvalifikaciją nei tas, su kuriuo buvo sudaryta pirkimo sutartis pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti

pirkimo dokumentuose. Šie pakeitimai galimi be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo.

33. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – Apolinaras Jasaitis,

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis

specialistas. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas už Sutarties ir pakeitimų

paskelbimą atsakingi Viešųjų pirkimų skyriaus specialistai.

34. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – Žilvinas Penikas.

35. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

36. Sutartis įsigalioja ją šalims pasirašius, patvirtinus anspaudais ir pasibaigia įvykdžius

visus įsipareigojimus pagal šią Sutartį arba ją nutraukus šioje Sutartyje ar Lietuvos Respublikos

civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

37. Ši sutartis yra sudaryta lietuvių kalba – du originalūs egzemplioriai.

38. Originalūs sutarties egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. Kiekvienai šaliai yra

skiriama po vieną, abiejų šalių pasirašytą, egzempliorių.

39. Sutarties 1 priedas – pasiūlymas.

UŽSAKOVAS:

Kelmės rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188768730

Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė

Tel. (0 427) 69 052

El. paštas info@kelme.lt

A. s. LT94 4010 0438 0001 0162

Administracijos direktorė

Danutė Laivienė

RANGOVAS:

MB „Melioracijos servisas“

Juridinio asmens kodas 304781688

PVM mokėtojo kodas LT100012111515

Kelmės r. Maironių k. Maironio g. 31

Tel. 0 621 31 548

El. paštas melservisas@gmail.com

A. s. LT694010051004225929

Luminor Bank AS

Bendrovės direktorius

Žilvinas Penikas

mailto:info@kelme.lt
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