
DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

DĖL INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ: KITI INŽINERINIAI STATINIAI)

TRENIRUOKLIŲ AIKŠTELĖS, UKMERGĖS G. 4, ŠIRVINTOSE, ĮRENGIMO DARBŲ

PIRKIMO NR. 3259474

2025 m. ____________________ d. Nr.________

Širvintos

Širvintų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188722373, kurios

registruota buveinė yra Vilniaus g. 61, Širvintos, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos

Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Ingridos Baltušytės,

veikiančios pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Santermus“, juridinio asmens kodas 304039427, kurios registruota buveinė yra

Darbininkų g. 4-2, Jonava, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių

asmenų registre, atstovaujama direktorės Astos Naruševičiūtės, veikiančios pagal bendrovės įstatus,

toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi, sudarė šią darbų pirkimo– pardavimo

sutartį, toliau vadinamą sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutarties objektas: inžinerinio statinio (grupė: kiti inžineriniai statiniai) treniruoklių aikštelės,

Ukmergės g. 4, Širvintose, įrengimo darbai (toliau kartu – Darbai).

1.2. Sutarties vertė (Sutarties kaina) pagal Rangovo pirkimo metu pateiktą pasiūlymą yra 90 705,65

Eur (devyniasdešimt tūkstančių septyni šimtai penki eurai 65 ct) su PVM, 74 963,35 Eur

(septyniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt trys eurai 35 ct) be PVM.

1.3. Sutarties vertė apskaičiuota pagal pirkimo „Inžinerinio statinio (grupė: kiti inžineriniai

statiniai) treniruoklių aikštelės, Ukmergės g. 4, Širvintose, įrengimo darbai“ techninę

specifikaciją (toliau – Techninė specifikacija (1 priedas).

1.4. Į Sutarties vertę įtrauktas visas už Darbų atlikimą bei kitų įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą

numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti apmokėti jokių išlaidų, viršijančių

Sutarties vertę. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam

rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos Užsakovui), už Sutarties

vertę, išskyrus Sutarties 13 skyriuje nurodytas aplinkybes.

1.5. Sutarties vertei negali turėti įtakos terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų

išaugimas. 

1.6. Sutarčiai taikoma kainodara nurodyta Sutarties 6.1 punkte.

1.7. Pirkimo dokumentai bei Rangovo pasiūlymas yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. Jų

reikalavimai yra privalomi Sutarties šalims.

1.8. Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelkia šiuos subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pirkimui

pateiktame pasiūlyme: nėra.

1.9. Sutarties sąlygų keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procedūros

vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintų

Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) nuostatomis bei aplinkybėmis,

kurios Sutartyje nustatytos aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai.

1.10. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas Sutarties

bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai,

kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

Elektroninio dokumento nuorašas



1.10.1. pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (pakeitimu nustatoma nauja

sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas

sudomintų daugiau tiekėjų);

1.10.2. dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra pasikeičia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo

aptarta Sutartyje;

1.10.3. dėl pakeitimo labai padidėja Sutarties apimtis;

1.10.4. kai Rangovą pakeičia naujas Rangovas dėl kitų priežasčių, negu Lietuvos Respublikos viešųjų

pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys.

1.11. Sutarties dokumentai (pagal jų veikimo prioritetus):

1.11.1. Sutartis su visais jos priedais ir papildymais;

1.11.2. Techninė specifikacija;

1.11.3. Rangovo pasiūlymas;

1.11.4. kiti Pirkimo dokumentai.

2. TERMINAI

2.1. Darbų atlikimo terminai:

2.1.1.Darbai pradedami vykdyti nuo Užsakovo raštiško nurodymo Rangovui pradėti vykdyti Darbus

pateikimo dienos;

2.1.2. inžinerinio statinio (grupė: kiti inžineriniai statiniai) treniruoklių aikštelės, Ukmergės g. 4,

Širvintose, įrengimo darbų atlikimo terminas – 28 (dvidešimt aštuonios) kalendorinės dienos, (į šį

terminą neįeina Darbų užbaigimo akto ar deklaracijos (nustatoma teisės aktais) pasirašymas). Šis

terminas pradedamas skaičiuoti nuo Užsakovo raštiško nurodymo Rangovui pradėti vykdyti

Darbus pateikimo dienos iki galutinio Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Per šį

terminą Rangovas privalo parengti visus statybos rangos darbų atlikimui reikalingus dokumentus

(teisės aktais nustatytos apimties projektą (įrengimo darbų aprašą (tiksli projekto forma nustatoma

projektavimo metu), lokalines sąmatas, kuriose numatytos sumos atitinka Pirkimo sutartyje

numatytą statybos rangos darbų kainą ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti

statybos rangos darbų atlikimui, atlikti Darbus.

2.1.3. Sutarties 2.1.2 punkte nustatyto termino pažeidimas bus laikomas Rangovo esminės Sutarties

sąlygos pažeidimu.

2.1.4.Darbų užbaigimo akto (deklaracijos) (konkreti Darbų užbaigimo dokumento forma nustatoma

teisės aktuose nustatyta tvarka projektavimo metu) įforminimo terminas – 30 kalendorinių dienų

po galutinio Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. 

2.1.5.Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa

žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet

kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu

įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

2.2. Aplinkybės, dėl kurių gali būti sustabdomi Darbai, yra:

2.2.1. tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

2.2.2. trečiųjų šalių įtaka;

2.2.3. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

2.2.4. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

2.2.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų pirkimą;

2.2.6. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

2.2.7. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus, susidurta

Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

2.2.8. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl pakeitimo pagal Sutarties 13 skyrių;



2.2.9. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet

kuris rangovas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subtiekėjų /

subrangovų neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių

gali būti sustabdomi Darbų atlikimo terminai.

2.3. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų

vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jų dalis atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo

sustabdyti, Užsakovui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per

jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 

2.4. Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti,

saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų

(statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami atliktų darbų konservavimo darbai

(jeigu jie yra reikalingi, kad atlikti darbai būtų nepažeisti dėl nebaigtų darbų), siekiant apsaugoti

statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo

atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos.

Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais

skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų

apmokėjimą pagal 13 skyriuje nustatytą tvarką. 

3. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI

3.1. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad:

3.1.1. Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai (jei tokie pasitelkiami) turi visas

licencijas, žinias, patirtį ir kvalifikaciją, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti.

3.1.2. Susipažino su Sutarties objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai,

su Technine specifikacija ir neturi jokių pretenzijų ir / ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus

Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

3.1.3. Rangovas yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs Sutarties objektu esančius Darbus, finansavimo

sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų bei darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų

svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

3.1.4. Iki Sutarties pasirašymo gavo Darbams atlikti būtinus dokumentus, su kuriais jis išsamiai kaip

savo srities profesionalas susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi.

3.1.5. Gerai išanalizavo Techninę specifikaciją (1 priedas) ir kitus Darbams vykdyti reikalingus

dokumentus bei kitą Rangovui pateiktą informaciją, tinkamai įvertino objekto fizinius matmenis

ir būklę bei suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus,

medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, būtinus

Darbams atlikti.

3.1.6. Rangovas garantuoja, kad, atlikus Darbus, įrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.),

numatytus pagal šią Sutartį, visos įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,

nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tikslinę jų

paskirtį. Jeigu įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos

netinkamai, jų nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtį, Rangovas savo rizika ir lėšomis

atliks visus būtinus darbus bei nupirks reikiamas medžiagas ar įrengimus, kad aukščiau nurodytos

sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuotų nepriekaištingai ir nereikalaus iš Užsakovo

padidinti Sutarties kainos.

3.1.7. Atlikti Darbai (įskaitant visas panaudotas medžiagas, įrengimus, priemones) visiškai atitiks

galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, Sutarties, jos priedų, kitų

Sutartyje nurodytų dokumentų bei Darbų dokumentų reikalavimus. Bendrųjų statybos darbų

dalies statybos technologiniams procesams minimalių kokybės reikalavimų lygis aprašytas



www.statybostaisykles.lt tinklapyje „Statybos taisyklės“ atitinkamuose skyriuose, Via Lietuva,

AB normatyvinių ir techninių dokumentų reikalavimus. Neatitikimas minėtiems reikalavimams

reikš Sutarties pažeidimą. Rangovas pareiškia, kad jam yra žinoma, jog Užsakovui yra reikalingi

tik kokybiškai atlikti Darbai (medžiagos, įrengimai, priemonės) bei jų rezultatai.

3.2. Sudarydamas šią Sutartį Užsakovas patvirtina, kad siekiant užtikrinti Sutarties objekto

įgyvendinimą, atliekant Darbus, Rangovui teiks visą reikalingą informaciją atliktų Darbų

įgyvendinimui.

4. ATLIEKAMI DARBAI

4.1. Rangovas privalo atlikti Darbus pagal aprašymus ir Techninę specifikaciją (1 priedas), įskaitant

visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

4.2. Jei Šalys tiesiogiai nesusitarė kitaip, Darbams ir tie darbai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti

Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, bei Rangovas turėjo juos numatyti ir

įvertinti sudarydamas Sutartį bei privalo juos atlikti.

4.3. Darbai pagal šią Sutartį apima leidimų ir licencijų, reikalingų Sutarties tinkamam vykdymui,

gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos, įskaitant išpildomąsias nuotraukas,

įforminimą, kadastrinių matavimų parengimą ir jos perdavimą Užsakovui ir jeigu reikalingi

žymėjimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

4.4. Atlikti Darbai perduodami Užsakovui bei pastarasis tvirtina jų suteikimo ir / ar atlikimo faktą

tiktai jas / juos tinkamai Rangovui suteikus / atlikus, pateikus Užsakovo vertinimui jų rezultatus,

visus būtinus lydinčiuosius dokumentus bei medžiagą, atlikus visus būtinus Darbų rezultato

bandymus.

5. DARBŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS

5.1. Rangovas ne vėliau kaip einamojo mėnesio paskutinę darbo dieną pateikia Užsakovui atliktų

Darbų aktą, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą. Nepateikus atliktų Darbų akto nustatytu

terminu, atliktų Darbų aktavimas nukeliamas į kitą mėnesį. Užsakovas privalo apžiūrėti

priduodamus atliktus Darbus ir pasirašyti aktą (su pastabomis ar be jų) arba esant esminiams

trūkumams (pavyzdžiui, tokiems dėl kurių Darbų neįmanoma naudoti pagal paskirtį ir kurių

negalima pašalinti) motyvuotai nuo to atsisakyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo

minėto akto gavimo dienos. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atliktų Darbų apimtys

neatitinka nurodytų Rangovo pateiktame akte arba Darbai atlikti su neesminiais trūkumais,

Rangovas privalo ištaisyti minėtą aktą, iš jo išbraukdamas darbus, atliktus su trūkumais. Pataisytą

atliktų Darbų aktą Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto

grąžinimo pataisymui datos, priešingu atveju aktavimas nukeliamas į kitą mėnesį. PVM sąskaita

faktūra už atliktus Darbus pagal suderintą ir pasirašytą atliktų darbų aktą pateikiama ne vėliau

kaip iki kito mėnesio 10 (dešimtos) kalendorinės dienos elektroniniu būdu per informacinę

sistemą „SABIS“. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę

sąskaitą faktūrą Tiekėjas gali teikti tik naudodamasis Sąskaitų administravimo bendrosios

informacinės sistemos priemonėmis.

5.2. Jei etapinių Darbų pobūdis numato atitinkamos techninės dokumentacijos paruošimą (pabaigtas

atskirų Darbų etapas, atlikti Darbai bus paslėpti ir jiems būtina paruošti išpildomąsias nuotraukas,

paslėptų Darbų aktus, atlikti atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su etapiniu

atliktų Darbų aktu privalo pateikti ir reikalingą techninę dokumentaciją.

http://www.statybostaisykles.lt


5.3. Rangovas, užbaigęs Sutartyje numatytus visus Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius

bandymus, su prašymu dėl visų Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą arba

į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, jeigu Užsakovas paskyrė.

5.4. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje (jos prieduose) išvardintų darbų

sudėties, pavadinimų ir eilės numerių bei įkainių, ir Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus darbų

rūšį ir apimtį patvirtinančius skaičiavimus ir dokumentus.

5.5. Darbų apžiūros metu nustatytus pagrįstus defektus Rangovas privalo ištaisyti ne vėliau kaip per

Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą. 

5.6. Jeigu, atsižvelgiant į Darbų pobūdį, būtina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus įrengtos sistemos,

konstrukcijos, sumontuota įranga, kurioms taikomos specifinės naudojimo (eksploatavimo) ar

aptarnavimo sąlygos, iki visų Darbų perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir / arba apmokyti

Užsakovą bei Užsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo sąlygas lietuvių kalba.

5.7. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atliktų Darbų aktas nėra galutinis Darbų

priėmimas – perdavimas. Šis Darbų priėmimas bei aktavimas yra atliekamas tinkamai Sutarties

vykdymo kontrolei užtikrinti bei atsiskaitymams kiekvieną mėnesį vykdyti. Rangovas turi imtis

visų įmanomų ir racionalių priemonių, apsaugant atliktų Darbų rezultatus nuo žalos. Statinio ar

jo dalies sugadinimo ar žuvimo, išskyrus dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, rizika

iki jo perdavimo Užsakovui tenka Rangovui iki Statybvietės perdavimo Užsakovui dienos

nepriklausomai nuo to, ar Darbų kaina jam buvo visiškai ar dalinai sumokėta.

5.8. Rangovas kartu su kiekvienu atliktų Darbų aktu Užsakovui pateikia atitinkamą dalį vykdomosios

dokumentacijos, o pateikiant galutinį aktą – visą vykdomąją dokumentaciją.

5.9. Užsakovas turi teisę nepriimti ir nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus tol, kol tokie trūkumai

nebus ištaisyti ar pašalinti. Tuo atveju, jei Užsakovas atliktų darbų trūkumus pastebės tik po jų

perėmimo, Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą už šiuos su trūkumais atliktus darbus iki

kol trūkumai bus pašalinti. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo

nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą. Jeigu Rangovas per nurodytą

technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį

informavo Užsakovas, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis

patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Tokie nuostoliai

(išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų.

6. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS

6.1. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas.

6.2. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti

(laiku ir tinkamai atlikti Darbus) už Sutarties 1.2 punkte nurodytą Sutarties vertę.

6.3. Sutarties vertė dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama nebus.

7. DARBŲ KOKYBĖ

7.1. Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai

buvo nustatyti per: 5 metus, 10 metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų,

vamzdynų ir kt.), 20 metų – esant tyčia paslėptų defektų. Šiame punkte nustatyti terminai

pradedami skaičiuoti nuo galutinio Darbų priėmimo – perdavimo Užsakovui dienos.

7.2. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,

privalo mažiausiai prieš 1 (vieną) darbo dieną apie tai informuoti statinio statybos techninės

priežiūros vadovą, su kuriuo pasirašomas paslėptų darbų aktas. Jeigu Rangovas paslepia

konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs statinio statybos techninės priežiūros



vadovui, tai, statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita

privalo tą Darbą atidengti patikrinimui.

7.3. Kiekviena iš Sutarties Šalių turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp

Sutarties Šalių kyla ginčas dėl atliktų Darbų kokybės. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka

Sutarties Šalis, kurios teiginiai dėl atliktų Darbų kokybės prieštaravo ekspertizės išvadai.

7.4. Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebėjęs klaidų ar netikslumų Techninėje specifikacijoje ar

kitoje Darbų techninėje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti Užsakovą.

Užsakovas privalo sustabdyti Darbus ar dalį Darbų tuo atveju, jei Rangovo informacija yra

pagrįsta, arba pagrįstumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.).

8. ATSISKAITYMAS UŽ DARBUS

8.1. Užsakovas už atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu kartą per mėnesį pagal atliktų darbų aktus

per 30 kalendorinių dienų po atliktų Darbų aktų, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų ir

PVM sąskaitų faktūrų patvirtinimo dienos. Dėl aplinkybių nepriklausančių nuo Užsakovo

(vėluojant finansavimui ar kt.) šiame skyriuje nurodyti mokėjimo už atliktus Darbus terminai gali

būti pratęsti, bet ne ilgesniam kaip 60 dienų laikotarpiui nuo atliktų darbų aktų, atliktų Darbų ir

išlaidų apmokėjimo pažymų ir PVM sąskaitų faktūrų patvirtinimo dienos.

8.2. Galutiniam apmokėjimui gauti (kuris negali būti mažesnis kaip 5 proc. nuo pradinės Sutarties

vertės be PVM) Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus Užsakovui tik tada, kai Šalys

pasirašo galutinį Darbų perdavimo – priėmimo aktą bei Rangovas ištaiso visus trūkumus ir (ar)

defektus ir (ar) nebaigtus darbus, įvardintus galutinio Darbų peravimo – priėmimo metu, ir

įforminama statybos užbaigimo dokumentacija. Užsakovas atlieka galutinį atsiskaitymą

Rangovui per 30 kalendorinių dienų nuo statybos užbaigimo dokumentacijos įforminimo bei

PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos. 

8.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už su trūkumais atliktus darbus, kai Rangovas

nepašalina atliktų, tačiau dar neapmokėtų darbų trūkumų, kurie paaiškėja po atliktų darbų

priėmimo – perdavimo. Rangovui ištaisius Darbų trūkumus, mokėjimai nedelsiant atnaujinami.

Tuo atveju, jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso atliktų darbų trūkumų, Užsakovas turi

teisę pasitelkti trečiuosius asmenis defektams ištaisyti ir išskaičiuoti tretiesiems asmenims

mokėtinų lėšų dydį iš sulaikytų mokėjimų Rangovui.

8.4. Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atliktų Darbų aktų, Užsakovas gali juos

parengti pats (pasitelkęs kitus trečiuosius asmenis savo nuožiūra). Tokias Užsakovo išlaidas

atlygina Rangovas.

8.5. Už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai, nukrypdamas nuo Techninės specifikacijos,

Užsakovas neapmoka.

8.6. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi,

įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio

sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų

pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

8.7. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus

mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems

įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti

pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

8.8. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą,

teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto

neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos

„SABIS“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „SABIS“ svetainė pasiekiama adresu



https://sabis.nbfc.lt). Išlaidas, susijusias su dokumentų per informacinę sistemą „SABIS“

pateikimu, apmoka Rangovas.

9. STATINIO GARANTINIS TERMINAS

9.1. Darbų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo visų Darbų perdavimo-priėmimo

Užsakovui dienos. Šis terminas negali būti trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslėptų statinio

elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu šiuose elementuose buvo nustatyta

tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Įrengimų garantinį (jei tokie numatomi) laiką nustato

gamintojas. 

9.2. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darbų defektai bei trūkumai fiksuojami atskiru Šalių

surašytu aktu. Šiame akte nurodomas defektas, terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja

nemokamai jį ištaisyti, taip pat defekto ištaisymo būdas bei tvarka. Jei Rangovas pranešime

nurodytu laiku neatvyksta apžiūrėti statybos Darbų defektų bei nepasirašo akto, jį vienašališkai

pasirašo Užsakovas.

9.3. Rangovas neatsako, jei Darbų defektai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, dėl normalaus

susidėvėjimo bei Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto įrengimo darbų arba

kitokių kaltų veiksmų, stichinių nelaimių.

9.4. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą

bei priemones, o taip pat visas jų sudėtines dalis. Įrengimų garantinį laiką nustato gamintojas.

9.5. Rangovas, garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius Darbų trūkumus (defektus), įsipareigoja pašalinti

savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo pranešimo gavimo dienos

arba per atskirai su Užsakovu suderintą terminą. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti Darbų trūkumų

per šiame punkte nurodytą terminą arba trūkumus šalina ilgiau nei Sutarties Šalys buvo

sutarusios, Užsakovas turi teisę pats pašalinti trūkumus arba trūkumams pašalinti pasitelkti

trečiuosius asmenis. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio

garantija patirtoms Darbų defektų šalinimo išlaidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi,

– reikalauti Rangovo atlyginti patirtus nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti Užsakovo

patirtas defektų šalinimo išlaidas per 30 kalendorinių dienų nuo Užsakovo prašymo gavimo

dienos. 

9.6. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra

sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško

defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam

laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių

komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks

pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos

terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos).

10. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

10.1. Užsakovas privalo:

10.1.1. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikrų aplinkybių atsiradimo

momento, informuoti Rangovą apie aplinkybes, galinčias trukdyti tinkamai įvykdyti sutartinius

įsipareigojimus.

10.1.2. Ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo suderinti statybvietės

Rangovui ir jos valdymo teisės perdavimo dienos terminą. Statybvietė yra perduodama Šalims

pasirašant statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio

statybos priežiūra“ nustatyta tvarka.



10.1.3. Organizuoti statybos darbų techninės priežiūros vykdymą ir užtikrinti, kad būtų paskirti

kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys objekto statybos techninę priežiūrą.

10.1.4. Priimti iš Rangovo tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir už juos atsiskaityti.

10.1.5. Nustačius konkrečių Darbų trūkumus / defektus, sustabdyti Darbus iki defektai / trūkumai bus

pašalinti. Konkrečių Darbų trūkumai / defektai įforminami rašytiniais aktais, įrašais statybos

darbų žurnale (jeigu taikoma).

10.1.6. Įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Rangovą, jeigu Užsakovui atitinkami subjektai pareiškia ieškinį

dėl padarytų nuostolių atliekant Darbus.

10.1.7. Užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į objektą tiek, kiek tai būtina atlikti

Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

10.1.8. Sustabdyti Darbų vykdymo terminus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

10.1.9. Vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės

aktuose.

10.2. Užsakovas turi teisę:

10.2.1. Teikti pastabas dėl projekto, Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aikštelėje.

10.2.2. Reikalauti pašalinti Darbų trūkumus, nemokėti už netinkamai atliktus Darbus, neleisti toliau

vykdyti Darbų, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, nesilaiko teisės aktų ar statybos

normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir / ar Statybos darbų vykdymo protokoluose

nurodytų pagrįstų nurodymų ir / ar netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją.

10.2.3. Savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties

vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir / ar pažeidimus, duoti Rangovui vykdytinus

nurodymus. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams

pašalinti.

10.2.4. Argumentuotai paprašyti, kad Rangovas anksčiau nei iki galutinio Darbų užbaigimo perduotų

dalį įvykdytų darbų (darbų etapą, atkarpą), kai jose Rangovas Darbus yra užbaigęs, o Užsakovas

– šiuos Darbus priėmęs. Šiame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas esant pagrįstoms

aplinkybėms (pvz., būtina kuo skubiau perduoti dalį užbaigtų dviračių ir / ar pėsčiųjų takus

viešam naudojimui).

10.2.5. Įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos

Respublikos teisės aktus.

11. RANGOVO PAREIGOS IR TEISĖS

11.1. Rangovas privalo:

11.1.1. Pradėti vykdyti Darbus terminais, nurodytais 2 Sutarties priede „Darbų vykdymo grafikas.

11.1.2. Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys darbų vadovas, kuris buvo nurodytas pasiūlyme ir

už kurio patirtį Rangovui buvo skirti ekonominio naudingumo balai. Rangovas, vykdydamas Sutartį

negali keisti savo pasiūlyme nurodyto darbų vadovo be Užsakovo rašytinio sutikimo. Rangovas,

norėdamas pakeisti esamą darbų vadovą privalo iš anksto pateikti Užsakovui motyvuotą prašymą ir gauti

Užsakovo sutikimą raštu. Užsakovas turi teisę netenkinti Rangovo prašymo pakeisti esamą darbų vadovą,

jeigu nustatoma, kad keičiamas darbų vadovas neturi pirkimo dokumentuose nustatytos kvalifikacijos

(jeigu buvo keliamas kvalifikacinis reikalavimas dėl statinio statybos vadovo kvalifikacijos) ir (ar) ne

žemesnės nei keičiamo darbų vadovo, kurio kompetencija buvo vertinama pagal pirkime nustatytus

pasiūlymų vertinimo kriterijus, patirties. Kartu su prašymu Rangovas privalo pateikti dokumentus,

pagrindžiančius, kad:

11.1.2.1. keičiamas darbų vadovas atitinka jam taikytiną pirkimo dokumentuose nustatytą

kvalifikacijos reikalavimą (jeigu buvo keliamas kvalifikacinis reikalavimas dėl statinio statybos vadovo

kvalifikacijos) ir pasiūlymo vertinimo kriterijų ir (ar) keitimo metu jo patirtis yra ne žemesnė nei



keičiamo darbų vadovo, kurio kompetencija buvo vertinama pagal pirkimo dokumentuose nustatytą

pasiūlymų vertinimo kriterijų;

11.1.2.2. egzistuoja objektyvios priežastys, dėl kurių kilo būtinybė pakeisti esamą darbų vadovą.

Pakeisti esamą darbų vadovą, už kurio patirtį Rangovui buvo skirti ekonominio naudingumo balai, kitu

ir paskirti naują darbų vadovą Darbams, Rangovas gali tik tada, kai to reikia dėl objektyvių priežasčių,

tokių kaip: atostogų, ligos ar mirties atvejais, nutrūkus darbo santykiams su Rangovu, darbų vadovo

atsisakymas vykdyti savo įsipareigojimus arba darbų vadovo netinkamas įsipareigojimų vykdymas,

keliantis pagrįstą grėsmę pažeisti Sutarties reikalavimus dėl Darbų kokybės ir (ar) darbų atlikimo

terminų.

11.1.3. Sutarties 11.1.2. punkto reikalavimo pažeidimas bus laikomas Rangovo esminės Sutarties

sąlygos pažeidimu.

11.1.4. Rangovas privalo informuoti apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

11.1.5. Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis pateikti statybos darbų bei rangovo civilinės

atsakomybės privalomuosius draudimus bei užtikrinti jų galiojimą, kaip to reikalaujama

statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą reglamentuojančiuose teisės

aktuose.

11.1.6. Darbus atlikti vadovaujantis Techninėje specifikacijoje (1 priedas) ir su Užsakovu suderintais

sprendiniais, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikantis Lietuvos Respublikos

galiojančių įstatymu, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir

Statybos techninių reglamentų reikalavimų.

11.1.7. Nustatytuoju laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus

Darbus ir ištaisyti defektus per Darbų garantinį laiką, užtikrinti, kad atlikus Darbus objektas

galės būti naudojamas pagal funkcinę paskirtį.

11.1.8. Užtikrinti, kad Darbų vykdymui pasitelkiami darbuotojai būtų kvalifikuoti, įgudę ir turintys

patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti Darbų

vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas,

nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba

aplinkos apsaugai. 

11.1.9. Darbus vykdyti tinkamai ir kokybiškai. Vykdant Darbus nepažeisti trečiųjų asmenų teisių bei

teisėtų interesų, geros moralės bei viešosios tvarkos principų.

11.1.10. Esant poreikiui, gauti visus reikalingus pritarimus, vertinimus ir suderinimus.

11.1.11. Be papildomo atlyginimo ištaisyti darbų trūkumus pagal pagrįstas Užsakovo pastabas, kaip tai

numato galiojantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, atitinkami statybos techniniai

reglamentai, kiti teisės aktai.

11.1.12. Darbus vykdyti, juos užbaigti ir perduoti Užsakovui Sutartyje ir darbų vykdymo grafike

nustatytais terminais. 

11.1.13. Užtikrinti, kad atlikus Darbus objektas galės būti naudojamas pagal funkcinę paskirtį.

11.1.14. Vykdyti Užsakovo nurodymus dėl Darbų vykdymo metu nustatytų Darbų defektų pašalinimo

ar kitų šios Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavimą ir statybą reglamentuojančių teisės

aktų neatitinkančių Darbų ištaisymo.

11.1.15. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

11.1.16. Užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikštelėje, jos priešgaisrinę apsaugą ir

aplinkos ekologinę apsaugą, objekte esančio turto apsaugą nuo meteorologinių sąlygų poveikio

ir kitokio jo sugadinimo.

11.1.17. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentaciją, jeigu privaloma, pildyti statybos darbų žurnalą.

11.1.18. Vykdant inžinerinių tinklų įrengimo darbus (jei taikoma), paslėptų darbų aktus įforminti

Rangovo, Užsakovo ir eksploatuojančios organizacijos atstovų parašais. 

11.1.19. Esant poreikiui, kartu su Užsakovu suderinti su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis

organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą.



11.1.20. Įforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka surašyti statybos atlikimo

dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jų rezultatus perduoti Užsakovui.

11.1.21. Vykdyti kontrolę statybos objekte, siekiant įsitikinti, kad Darbų vykdymas atitinka šios

Sutarties, statybą reglamentuojančių teisės aktų, bei pagrįstus Užsakovo paskirto statinio

statybos techninio prižiūrėtojo reikalavimus.

11.1.22. Jeigu bus vežamas statybinis laužas, pateikti Užsakovui statybinio laužo išvežimą į tam

specialiai skirtas vietas patvirtinančius dokumentus. 

11.1.23. Savo lėšomis įrengti laikinus statybos aikštelės aptvėrimus iš medžiagos, suderintos su

Užsakovu (profiliuotų lakštų ir / ar vielos tinklo tvoros elementų).

11.1.24. Užtikrinti, kad į statybos objekto teritoriją nepatektų pašaliniai asmenys.

11.1.25. Perduoti Užsakovui statybos techninę-išpildomąją dokumentaciją ir, jeigu to reikalaujama pagal

Lietuvos Respublikos teisės aktus, įstatymus, kitus statinio pripažinimo tinkamu naudoti

komisijai statybos priėmimui teikiamus dokumentus.

11.1.26. Įsakymu paskirti atsakingą darbuotoją. Atsakingas darbuotojas privalo darbo metu nuolat būti

statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su

Užsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dėl pateisinamų priežasčių atsakingam

darbuotojui nesant statybos objekte, jis turi būti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

11.1.27. Vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visų statybos, darbo saugos ir aplinkos apsaugos

veiklą ir procesą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų.

11.1.28. Laikytis statybos priežiūros ir inspektavimo reikalavimų, vykdyti Užsakovo nurodymus,

statybinių susirinkimų (rangovų susirinkimų) sprendimus.

11.1.29. Vykdyti Darbus pagal Sutarties 2 priedą „Darbų vykdymo grafikas“, juos derinti su kitais

objekte darbus vykdančiais rangovais (jei tokie Užsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visų

statybos proceso dalyvių interesų, vadovautis Sutartimi ir dėti visas būtinas ir protingas

pastangas, kad būtų pasiektas Sutarties sudarymo tikslas.

11.1.30. Organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų darbų

rezultatas, Užsakovo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatytą techninėje ir

sutartinėje dokumentacijoje) poveikis aplinkai. 

11.1.31. Atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dėl Rangovo ar jo darbuotojų kaltės sugadinamas

statybos objekte esantis turtas ar anksčiau atliktų darbų rezultatas. 

11.1.32. Raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir / ar gali trukdyti jam tinkamai

vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti.

11.1.33. Iškilus nelaimingo atsitikimo ir / ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių

priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių

įvykių, o jiems įvykus, kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau

nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir

nedelsdamas, tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes, bei

pranešti apie tai Užsakovui.

11.1.34. Užsakovo raštišku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukšmo intensyvumo matavimų

rezultatus, gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų (dulkių) matavimų rezultatus,

vykdyti Užsakovo nurodymus dėl triukšmo ir taršos lygio užtikrinimo statybvietėje. 

11.1.35. Vykdyti teisės aktų reikalavimus bei Užsakovo nurodymus dėl atliekų, cheminių medžiagų ir

preparatų pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos. 

11.1.36. Suvokdamas, jog be jo statybvietėje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus

tiesioginius Užsakovo nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, darbo

jėgos ir mechanizmų prastovas ir kt.), kuriuos patyrė ir Užsakovo pareikalavo apmokėti kiti

rangovai objekte dėl Rangovo Darbų atlikimo terminų nesilaikymo, nesavalaikio darbų fronto

ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo Užsakovui ir kitų šią Sutartį

pažeidžiančių veiksmų.



11.1.37. Dalyvauti statybos objekte rengiamuose rangovų susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose

(jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime / pasitarime nedalyvauja,

nepaisant to jis įsipareigoja vykdyti susirinkimo / pasitarimo metu priimtus sprendimus

fiksuojamus rašytiniais protokolais.

11.1.38. Užtikrinti, kad statybvietėje nedirbtų (nebūtų) neblaivūs (girti) ar apsvaigę nuo psichotropinių

medžiagų asmenys; nušalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichiką veikiančių

medžiagų darbuotojus ir neleisti jiems dirbti.

11.1.39. Savo sąskaita atlikti ir pateikti Užsakovui atliktų darbų išpildomąją dokumentaciją, geodezines

nuotraukas, bandymų protokolus, sumontuotų sistemų pasus.

11.1.40. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys ir

duomenys apie tiekėjo pašalinimo pagrindus atitiktų Pirkimo dokumentų reikalavimus.

11.1.41. Užtikrinti, kad pasitelktų subrangovų darbuotojai vykdytų Sutartyje numatytus Užsakovo

darbuotojams taikomus reikalavimus ir atsakyti už subrangovų darbuotojų veiksmus ar

neveikimą, lemiantį Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą.

11.1.42. Atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Sutarties

vykdymo ar nevykdymo.

11.1.43. Užsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje

nurodytais subrangovais.

11.1.44. Tuo atveju, jeigu Rangovo (įskaitant subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama

veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad

Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

11.1.45. Esant argumentuotam Užsakovo prašymui, anksčiau nei iki galutinio Darbų užbaigimo perduoti

dalį įvykdytų darbų (darbų etapą, atkarpą), kai jose Rangovas Darbus yra užbaigęs, o Užsakovas

– šiuos Darbus priėmęs. Šiame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas esant pagrįstoms

aplinkybėms (pvz., būtina kuo skubiau perduoti dalį užbaigtų dviračių ir / ar pėsčiųjų takus

viešam naudojimui).

11.1.46. Savo lėšomis parengti statinio inžinerinių tinklų išpildomąsias nuotraukas, kadastrinių

matavimų bylą ir kitus dokumentus, reikalingus statiniui eksploatuoti bei perduoti juos

Užsakovui.

11.1.47. Vykdyti Darbus Sutarties objekto Darbų vietose laikydamasis visų statybos teisės aktų

reikalavimų, užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus Sutarties objekto Darbų vietose,

jos priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą, saugaus eismo organizavimą, Sutarties

objekto Darbų vietose esančio turto apsaugą nuo meteorologinių sąlygų poveikio ir kitokio jo

sugadinimo.

11.1.48. Užtikrinti, kad Sutarties vykdymui pasitelkiami Rangovo arba subrangovų darbuotojai turėtų

Sutarties įgyvendinimui reikalingas licencijas, žinias, patirtį ir kvalifikaciją bei Užsakovo

pagrįstu reikalavimu pakeisti paskirtus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo

Sutartyje Rangovui nustatytas pareigas, savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba

aplinkos apsaugai.

11.1.49. Atliekant Darbus laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą,

atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-

priėmimo aktai, Užsakovui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu

būdu, sąskaitas faktūras už atliktus Darbus teikti tik elektroniniu būdu, Užsakovo prašomą

informaciją teikti tik elektroniniu formatu.

11.1.50. Siekti, kad atliekant Darbus būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. siekti, kad Rangovo

darbuotojai, atliekantys Darbus, atvykimui į Darbų atlikimo vietą pasirinktų optimalų maršrutą

ir rinktųsi netaršias transporto priemones, kad Darbų atlikimo metu nebūtų teršiama aplinka ir

keliamas pavojus sveikatai.

11.1.51. Vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės

aktuose.



11.2. Rangovo teisės:

11.2.1. Suderinęs su Užsakovu, įrengti statybvietėje laikinus statinius, konstrukcijas ir įrenginius,

sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti.

11.2.2. Iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu, naudoti objekte atributiką, reklamuojančią jį ir

subrangovus.

11.2.3. Sustabdyti Darbų vykdymą tuo atveju, jei Užsakovas be pagrįstų priežasčių daugiau kaip 60

kalendorinių dienų neatsiskaito už Rangovo atliktus Darbus. Rangovas, prieš pasinaudodamas

savo teise į Darbų sustabdymą, privalo apie tai raštu informuoti Užsakovą likus ne mažiau kaip

20 dienų iki Darbų sustabdymo.

11.2.4. Įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos

Respublikos teisės aktus.

12. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

12.1. Užsakovas, uždelsęs laiku atsiskaityti už atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka 0,05 proc.

delspinigius nuo visos Sutarties kainos. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

12.2. Rangovas, vėluojantis atlikti Darbus šioje Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovo reikalavimu

moka 0,05 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos Sutartyje nurodytos

Sutarties kainos be PVM.

12.3. Rangovas, neištaisęs defektų pagal su Užsakovu sutartą arba Užsakovo ar jo paskirto Statinio

statybos techninio prižiūrėtojo nurodytą terminą, Užsakovo reikalavimu moka 0,05 proc.

delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos be PVM iki

bus ištaisyti defektai.

12.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas padarė esminį Sutarties sąlygų pažeidimą, nurodytą Sutarties

2.1.2 ir 11.1.2 punktuose, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 5 000,00 Eur baudą, bei

reikalauti nuostolių, jeigu jų nepadengia bauda, atlyginimo.

12.5. Užsakovas taip pat turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ir neesminio pažeidimo atveju

(patirtiems nuostoliams kompensuoti, delspinigiams ir pan.).

12.6. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartį mokėtinas netesybas (baudas, delspinigius) Užsakovas turi

teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, apie tai raštu informavęs Rangovą.

12.7. Iš Užsakovo pusės už Sutarties vykdymą ir jos pakeitimų paskelbimą atsakingas Ūkio plėtros

skyriaus vedėjo pavaduotojas Robertas Bartulis, el. p. robertas.bartulis@sirvintos.lt, tel. +370 682

34319, o už Sutarties paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas

atsakinga Investicijų skyriaus vedėja Eglė Piškinaitė, el. p. egle.piskinaite@sirvintos.lt, tel.

+370 615 74665.

13. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS

13.1. Jeigu dėl ne nuo Sutarties Šalių priklausančių aplinkybių reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau

kaip 15 proc., skaičiuojant nuo Sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties (vertės),

Darbai, viršijantys 15 proc. vertės ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio

(apimties) keitimo sąlygas, nurodytas 13.3 punkte. Jeigu Sutartyje nėra nurodyti Rangovo siūlomi

darbų įkainiai, kuriais remiantis galima apskaičiuoti, ar neviršijama minėta riba, juos nustatant

turi būti vadovaujamasi 13.3 punkte nustatytomis kainodaros taisyklėmis.

13.2. Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir

būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Papildomų darbų būtinumas turės būti pagrįstas



dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Papildomų darbų būtinumas grindžiamas užsakovo,

ir rangovo pasirašytu aktu apie būtinybę atlikti papildomus darbus. Papildomais darbais bus

laikomi tik tie darbai, kurie nebuvo paminėti Techninėse specifikacijose, brėžiniuose ir darbų

kiekių žiniaraščiuose (atskirose eilutėse). Papildomais / nevykdomais darbais taip pat nebus

laikomi tie darbai, kurių kiekis skirsis nuo Techninėse specifikacijose, brėžiniuose ir darbų kiekių

žiniaraščiuose nurodytų darbų kiekių ne daugiau kaip 15 proc. Tai reikia suprasti, kad Rangovui

nebus mažinamas mokėjimas, jeigu faktinis atliktų darbų kiekis bus mažesnis ne daugiau kaip 15

proc. Taip pat Rangovui nebus papildomai mokama, jeigu reikės papildomai atlikti iki 15 proc.

daugiau darbų, negu nurodyta techninėje specifikacijoje. Jeigu faktiniai atliktų darbų kiekiai

skirsis nuo techninėje specifikacijoje nurodytų kiekių daugiau kaip 15 proc. bus pasirašomas

susitarimas tarp Rangovo ir Užsakovo dėl sutarties kainos padidėjimo arba sumažėjimo.

13.3. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant

darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal

kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik

nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

13.3.1. pritaikant Rangovo su pasiūlymu pateiktose lokalinėse sąmatose nurodytus darbų įkainius (jeigu

tokie buvo pateikti);

13.3.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;

13.3.3. pritaikant Rangovo su pasiūlymu pateiktose lokalinėse sąmatose numatytus panašių darbų

įkainius (jeigu tokie buvo pateikti). Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

13.3.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos

produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno)

išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“

nuostatas.

13.4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties

pakeitimo šiais atvejais:

13.4.1. kai Techninėje specifikacijoje nurodyti Darbai dėl atliktų Techninio darbo projekto korekcijų

tampa nebereikalingi;

13.4.2. kai Techninėje specifikacijoje numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Techninės

specifikacijos klaidų;

13.4.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;

13.4.4. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa

neracionalu;

13.4.5. kai atsiranda būtinybė dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti,

bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl

objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai įgyvendinami;

13.4.6. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą

leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo

pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties

vykdymo metu;

13.4.7. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo

(inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir / ar kitų

tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

13.4.8. nenumatytas fizines sąlygas, t. y. dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams,

kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų).

13.5. Pakeitimai įforminami tokia tvarka:

13.5.1. jei kiekio (apimties) (dėl kurio Sutarties vertė keičiasi daugiau nei 15 proc.) keitimo būtinybė

atsirado dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo,

racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar

būtina / tikslinga mažinti Darbų apimtis, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir



patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo, sąlygojančios būtinybę

atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo

nevykdytinų Darbų kainas;

13.5.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui

skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t. y. techninėje specifikacijoje nurodytos

Medžiagos / Įrenginiai rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan., dėl kurio Sutarties vertė

keičiasi daugiau nei 15 proc.) būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su

Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais

aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų

Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties

13.3. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje

nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 13.3. punkte

nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama

Sutarties vertė (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimą Darbai keičiami kitais Darbais,

tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

13.5.3. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai

naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atlikti papildomus Darbus, tiesiogiai

susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), tokių Darbų

būtinumas pagrindžiamas dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninės

priežiūros vadovo ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinamas

su Užsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo numatyti Sutartyje ar pirkimo

dokumentuose ir kai papildomų Darbų apimčių vertė viršija 15 proc. Sutarties vertės. Rangovas

pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų kainas, apskaičiuotas

pagal Sutarties 13.3. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus

Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties vertė.

13.6. Papildomų Darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, pirkimas iš to paties tiekėjo vykdomas,

kai yra visos šios sąlygos kartu:

13.6.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui

sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; 

13.6.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės Sutarties vertės. Tokiais

pakeitimais negali būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos

taikymo.

13.7. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.),

kurios nedetalizuotos Techninėje specifikacijoje, gali būti keičiamos tik Užsakovo, Statinio

statybos techninės priežiūros vadovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninei

specifikacijai ir brėžiniams bei nepakeičia Sutarties pobūdžio. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu

Sutarties 13.3. punkto prasme nelaikomi, jeigu šiame Sutarties punkte nurodytos Darbų sudėtinės

dalys neviršija 10 proc. Sutarties vertės. Rangovas minėtas medžiagas ir įrenginius (jei taikoma)

privalo raštu suderinti su Užsakovu, Statinio statybos techninės priežiūros vadovu, rašte

nurodydamas siūlomų medžiagų ar įrangos (jei taikoma) technines specifikacijas. Užsakovas ir /

ar Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, nesutikdamas su siūlomomis medžiagomis ir

(ar) įrenginiais, raštu nurodo, kurių funkcinių ar kokybinių reikalavimų siūlomos medžiagos ar

įrenginiai neatitinka. Medžiagų ir (ar) įrenginių specifikacijų patikslinimai atliekami statybos

proceso dalyviams (užsakovas, statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis

prižiūrėtojas) pasirašant statybos darbų techninių specifikacijų patikslinimo aktą, kuriame

nurodomos Darbų, įrenginių ir (ar) medžiagų techninių specifikacijų tikslinimo priežastys.

Rangovas privalo pateikti bent 3 (tris) tiekėjų patvirtinimus, kad Techninėje specifikacijoje

nurodyti įrenginiai ir (ar) medžiagos negali būti pagaminti. Užsakovas turi teisę Rangovo pateiktą

informaciją patikrinti apklausdamas kitus tiekėjus.



13.8. Rangovas, Darbų vykdymo metu sužinojęs apie Techninio darbo projekto ir / ar Techninės

specifikacijos klaidą arba techninį trūkumą, apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui.

Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo Rangovui pateikti trūkstamą informaciją,

tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.

13.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis statybvietėje, kurių jis iki Sutarties

pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau

kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas – pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių uždelsia baigti Darbus laiku, tai Rangovas

turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino sustabdymo Sutarties 2.2 punkte nustatyta tvarka.

13.10. Subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų

dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik

tiems darbams, paslaugoms ir prekėms teikti, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs

perduoti subrangovui, ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti

papildomus subrangovus, pastarieji, jei jų pajėgumais rangovas remiasi, turi būti ne mažesnės

kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Konkurso sąlygose.

13.11. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui subrangų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų

atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties

vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties

vykdymo metu Rangovas turi teisę pakeisti subrangovus tik prieš tai informuodamas Užsakovą

šia tvarka:

13.11.1. Rangovas pateikia rašytinį prašymą Užsakovui, kuriame nurodo priežastis, lemiančias poreikį

pakeisti subrangovus, bei pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad naujas subrangovas atitinka

Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. 

13.11.2. patikrinus naujo / subrangovo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, Užsakovas per 3 (tris)

darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subrangovo pakeitimo.

13.12. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo reikalavimu ir Rangovo prašymu gali būti keičiami

specialistai (darbų vadovo keitimo taisyklės nustatytos 11.1.2 punkte), Rangovo pasitelkti

Sutarčiai vykdyti. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti specialistą dėl jo netinkamų

veiksmų įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie

netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. Rangovas, gavęs Užsakovo

reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą į kitą specialistą, kuris

atitinka Darbų pirkimo sąlygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus.

Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo pakeisti Rangovo pasitelktą specialistą tuo atveju, jei

specialistas yra atleidžiamas, išeina iš darbo, ar dėl kitų priežasčių daugiau kaip 10 (dešimt) darbo

dienų negali vykdyti savo pareigų, susijusių su Sutarties įgyvendinimu. Rangovas savo prašymą

dėl specialisto pakeitimo Užsakovui pateikia raštu, nurodydamas pakeitimo priežastis bei

pridėdamas dokumentus, patvirtinančius specialisto atitikimą Darbų pirkimo sąlygose

nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams. 

13.13. Sutarties vykdymo metu Sutarties 2 priede „Darbų vykdymo grafikas“ nustatyti tarpiniai Darbų

atlikimo terminai gali būti keičiami priklausomai nuo Techninės specifikacijos tikslinimo, Darbų

sustabdymo ir kitų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti pasirašant Sutartį. Darbų atlikimo

terminai keičiami Sutarties Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties 2 priedo „Darbų vykdymo

grafikas“ pakeitimo.

14. GINČŲ SPRENDIMAS

14.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia sutartimi,

jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Derybų



pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti

derybas.

14.2. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 kalendorinių dienų nuo derybų pradžios ir

nesusitarus dėl papildomo termino, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos

teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

14.3. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus Darbus, Rangovas

gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo

nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

15. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

15.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas užtikrinamas netesybomis ir bauda 5 000,00 Eur sumai.

15.2. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo

Užsakovui pateikti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo),

griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės

privalomojo draudimo sutartį.

15.3. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros

paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas turi

būti sudaromas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis ir kitais šią

draudimo rūšį reglamentuojančiais teisės aktais. Rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma

vienam draudžiamajam įvykiui visam statybos laikotarpiui turi būti ne mažesnė kaip 43 400,00

Eur.

15.4. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudžiama nuo nuostolių arba žalos, turi būti numatyta

galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba žalai ištaisyti.

Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams arba žalai ištaisyti.

15.5. Jeigu Rangovas nepratęsia draudimo sutarties arba neužtikrina bet kurios draudimo sutarties sąlygų,

kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir

draudimo liudijimų pagal šio punkto reikalavimus, Užsakovas turi teisę sustabdyti Rangovui

priklausančias mokėti sumas už atliktus Darbus tol, kol Rangovas įvykdys visus savo sutartinius

įsipareigojimus. Patirtus nuostolius arba žalą, jeigu jų visai arba dalinai nekompensuoja draudikai,

privalo kompensuoti Rangovas.

15.6. Užbaigus statybos darbus, Rangovas kartu su atliktų Darbų perdavimo aktu Užsakovui privalo

pateikti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą pagal

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.

gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą

padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ reikalavimus. Rangovas kartu su statybos užbaigimo aktu

privalo pateikti Užsakovui dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija),

kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį.

Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas

arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam nei 3 (trijų) metų laikotarpiui ir

galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiami; laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo

suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) proc. Sutarties vertės (su PVM).

16. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS



16.1. Sutartis įsigalioja po to, kai ją pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai. Sutartis galioja iki visiško

Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 132 (vienas šimtas trisdešimt dvi)

kalendorinės dienos su apmokėjimu.

16.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe

bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta,

išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad ši Sutartis būtų visiškai

įvykdyta.

16.3. Sutartis gali būti nutraukiama abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

16.4. Sutartis gali būti nutraukta Užsakovo vienašališkai nesikreipiant į teismą ir įspėjus Rangovą prieš

20 darbo dienų esant esminių Sutarties sąlygų pažeidimui bei toliau nurodomais atvejais, jeigu,

Užsakovui nustačius protingą terminą, Rangovas per nustatytą terminą nepašalina trūkumų ar

nepateikia motyvuotų paaiškinimų dėl tinkamo Darbų vykdymo:

16.4.1. Esant Sutarties 2.1.2 punkto pažeidimui;

16.4.2. Esant Sutarties 11.1.2 punkto pažeidimui;

16.4.3. Rangovas vykdo Darbus nesivadovaudamas Techninės specifikacijos (1 priedas) sprendiniais;

16.4.4. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, ilgiau nei 30 kalendorinių dienų vėluoja atlikti Darbus, kitaip

aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, tampa aišku, kad juos baigti iki

Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų,

pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų

nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą,

nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, laikoma, kad yra pagrindas Užsakovui pasinaudoti

Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių,

nepriklausančių nuo Rangovo;

16.4.5. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose

numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

16.5. Užsakovui dėl Rangovo kaltės nutraukus Sutartį, Rangovas per 14 kalendorinių dienų turi

atlyginti visus Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kuriuos lėmė Rangovo įsipareigojimų

nevykdymas, ir kurių nepadengia sutarties įvykdymo užtikrinimas.

16.6. Užsakovui nutraukus sutartį ne dėl Rangovo kaltės, Rangovui atlyginami tik tiesioginiai

nuostoliai.

16.7. Sutartis gali būti nutraukta Rangovo vienašališkai nesikreipiant į teismą ir įspėjus Užsakovą prieš

20 darbo dienų, esant esminiam Sutarties sąlygų pažeidimui bei toliau nurodomais atvejais:

16.7.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrįstų aplinkybių, negauna apmokėjimo ilgiau nei 60

kalendorinių dienų ne mažiau 2 (du) kartus iš eilės;

16.7.2. Nepagrįstas Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 3 (tris) mėnesius.

16.8. Jei Sutartis nutraukiama anksčiau laiko, Rangovui tik iš dalies įvykdžius sutartinius

įsipareigojimus, Užsakovas ir Rangovas įsipareigoja sudaryti atliktų darbų perdavimo-priėmimo

aktą pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus darbus. Šiame punkte nurodytus darbus Užsakovas

priima tik jeigu jie aiškiai yra nurodyti (įvardinti) Sutartyje ir jos prieduose, jie yra tinkamai atlikti

ir šių darbų kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

16.9. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per

Užsakovo nurodytą terminą privalo:

16.9.1. nutraukti visą tolesnį Darbų vykdymą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto

išsaugojimo arba dėl darbų saugos reikalavimų;

16.9.2. perduoti Užsakovui Sutartyje numatytą Įrangą (jei taikoma) ir medžiagas, už kuriuos jau

sumokėta;

16.9.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus, šiukšles iš statybos objekto ir pats palikti

statybvietę.

16.10. Užsakovo naudai priskaičiuotos Rangovo netesybos yra išskaičiuojamos iš Užsakovo Rangovui

mokėtinų lėšų ir (ar) Sutarties įvykdymo užtikrinimo, ir (ar) išreikalaujamos kitokiu būdu.



16.11. Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais

atvejais.

17. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

17.1. Kiekviena Šalis privalo informuoti darbuotojus ir (ar) subrangovų darbuotojus ar kitus fizinius

asmenis, pasitelktus Sutarčiai vykdyti (toliau – Duomenų subjektai) apie kitos Šalies atliekamą jų

asmens duomenų tvarkymą vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos

reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos

reglamentas, toliau – Reglamentas) nuostatomis.

17.2. Šalis nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutarties 17.1 punkte numatytus įsipareigojimus, privalo

atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant valstybės institucijų

paskirtas baudas ir (ar) kitas pinigines sankcijas.

18. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

18.1. Visi Rangovo parengti brėžiniai (jeigu, vadovaujantis teisės aktais, turi būti rengiami) turi būti

patvirtinti statinio statybos techninės priežiūros vadovo prieš atliekant Darbus.

18.2. Pastabas dėl vykdomų Darbų gali pateikti tik Užsakovo atstovas ir (ar) statinio statybos techninės

priežiūros vadovas raštu.

18.3. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų

aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal

Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo

dienas pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

18.4. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių

galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios

aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių

reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą),

kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu

yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų

prievolei vykdyti prekių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

18.5. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir

šios Sutarties sąlygomis su priedais. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų

aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

18.6. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią

informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas

prieštarautų teisės aktams.

18.7. Elektroninės formos Sutartis pasirašoma bus kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudaroma

vienu egzemplioriumi . Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma

Lietuvos Respublikos teisė.

18.8. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos

vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar

elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai

perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu

patvirtina jos gavimo faktą.

18.9. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo

apie tai pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. Neįvykdžius

šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai,



atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo

pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

18.10. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą: Ūkio plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas

Robertas Bartulis, el. p. robertas.bartulis@sirvintos.lt, tel  +370 682 34319. Tuo atveju, jeigu

šiame Sutarties punkte nurodytas asmuo pasikeistų, Užsakovas pateikia Rangovui rašytinį

pranešimą apie tai. Šis pranešimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas),

neatliekant papildomų Sutarties keitimo ar papildymo procedūrų.

18.11. Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą: direktorė Asta Naruševičiūtė, tel. +370 699

69035, el.p. info@santermus.lt. Tuo atveju, jeigu šiame Sutarties punkte nurodytas asmuo

pasikeistų, Rangovas pateikia Užsakovui rašytinį pranešimą apie tai. Šis pranešimas bus laikomas

neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant papildomų Sutarties keitimo ar papildymo

procedūrų.

18.12. Sutarties priedai:

18.12.1. Sutarties priedas Nr. 1 - Pirkimo techninė specifikacija;

18.12.2. Sutarties priedas Nr. 2 - Darbų vykdymo grafikas;

18.12.3. Sutarties priedas Nr. 3 – Rangovo pasiūlymas.

19. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Užsakovas:

Širvintų rajono savivaldybės administracija

Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos

Kodas 188722373

A.s. Nr. LT264010042000372326

Luminor Bank AS

Tel. (0 382) 51 590

El. paštas: savivaldybe@sirvintos.lt

Administracijos direktorė

Ingrida Baltušytė

Rangovas:

UAB „Santermus“

Darbininkų g. 4-2, LT-55101 Jonava

Kodas 304039427

A.s. LT177300010143242366

Bankas Swedbank AB

Tel. +370 699 69035

El. p. info@santermus.lt

Direktorė

Asta Naruševičiūtė



Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas 

     

            TVIRTINU 

            Širvintų rajono savivaldybės  

            administracijos direktorė 

 

            Ingrida Baltušytė 

            2025-06- 

 

 

INŽINERINIO STATINIO (GRUPĖ: KITI INŽINERINIAI STATINIAI) 

TRENIRUOKLIŲ AIKŠTELĖS, UKMERGĖS G. 4, ŠIRVINTOSE, ĮRENGIMO DARBŲ 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

 

Užsakovas: 

Širvintų rajono savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 61, LT-19120 

Širvintos, tel. 8 382 51 590, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 

asmenų registre, kodas 188722373. 

 

          Pirkimo objektas.  

Užsakovas numato įsigyti inžinerinio statinio (grupė: kiti inžineriniai statiniai) treniruoklių 

aikštelės, Ukmergės g. 4, Širvintose, įrengimo darbus (toliau – darbai).  

Darbų atlikimo vieta: Ukmergės g. 4, Širvintos. 

Statybos rūšis – paprastasis remontas. 

Inžinerinio statinio rodikliai – plotas apie 1021,75 kv. m. 

 

Esminiai reikalavimai.   

Į darbų apimtį turi būti įskaičiuotos visos išlaidos visiems aikštelės įrengimo darbams su įrenginių 

sumontavimu atlikti. 

Naudotoms statybinėms medžiagoms turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos pagal 

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 

paskelbimas“. Visi darbai turi būti atliekami taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat naudingą 

gamybinę patirtį. Rangovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas 

remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo 

remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų teritorijos elementų 

eksploatacinės savybės. 

Orientaciniai darbų kiekiai pateikti žemiau. Teikdamas pasiūlymą rangovas, turi įvertinti ir kitus, 

neišvardintus darbus, kurie būtini darbams atlikti.  

 

Bendrieji reikalavimai darbams ir įrenginiams  

1. Medžiagos, įrenginiai, prekės turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški, atitikti techninėje 

specifikacijoje nurodytus, taip pat teisės aktų bei įprastai tokios rūšies medžiagoms, įrenginiams, 

prekėms taikomus reikalavimus. 



2. Įrengimai, prekės turi būti sukomplektuotos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir 

numatytą įrenginių, prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais, bei jų sumontavimui reikalingais 

tvirtinimo elementais; 

3. Tiekėjas turi savo transportu, jėgomis ir lėšomis turi atlikti visus aikštelės įrengimo darbus, 

pristatyti, įrengti (sumontuoti) Užsakovo užsakyme nurodytus įrenginius, Sutartyje nustatyta tvarka ir 

terminais; 

4. Tiekėjas kartu su įrenginiais turi pateikti Užsakovui visus būtinus įrenginių gamintojo 

techninius dokumentus, instrukcijas, sertifikatus, kitus dokumentus, susijusius su tiekėjo sutartiniais 

įsipareigojimais (jei tokie dokumentai išduodami), pateikiama dokumentacija turi būti lietuvių kalba; 

5. Tiekėjas atlikęs aikštelės įrengimo darbus bei sumontavęs įrenginius, turi sutvarkyti aikštelės 

įrengimo vietą, išvežti darbų atlikimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į įrenginių įkainius 

turi būti įskaičiuotos visų rūšių pakuočių išvežimo išlaidos. 

6. Aikštelės dangos bei įrenginiai tarpusavyje turi derėti (išlaikyti vienodą spalvų paletę, 

naudojamas medžiagas ir kt.). Spalvos derinamos su Užsakovu.  

 

 

PRELIMINARŪS PERKAMŲ DARBŲ KIEKIAI 

 

Eil. Nr.  Darbų aprašymas Mato 

vienetas 

Kiekis 

1. Demontavimo, remonto darbai 

1 Dangos nuėmimas  100m2 10,2175 

2 Esamo asfaltbetonio dangos remontas  k8=1.15,k9=1.15 100m2 2,25 

3 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-

savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu 

t 8,0 

4 Esamos dangos utilizavimas 100m2 10,2175 

2. Aikštelės remontas 

1 Sintetinės dangos Conipur SP (7mm+7mm) įrengimas (ant 

paruošto pagrindo, spalva raudona)  k8=1.05 

100m2 10,2175 

2 Polių gręžimas (treniruokliam bei apsauginiams stogeliams) m 132,0 

3 Gręžtinių polių betonavimas  k9=1.15 m3 9,35 

4 Lauko metalinis multifunkcinis treniruoklis- vertikalus krūtinės 

ir pečių spaudimas  

vnt 1,0 

5 Lauko metalinis multifunkcinis treniruoklis- horizontalus  

krūtinės spaudimas  

vnt 1,0 

6 Lauko metalinis multifunkcinis treniruoklis- vertikalus 

traukimas nugarai  

vnt 1,0 

7 Lauko metalinis multifunkcinis treniruoklis- kojų spaudimas  vnt 1,0 

8 Lauko metalinis multifunkcinis treniruoklis- horizontalus 

traukimas nugarai  

vnt 1,0 

9 Lauko metalinis multifunkcinis treniruoklis- galinėms pečių 

deltoms  

vnt 1,0 

10 Lauko metalinis multifunkcinis treniruoklis- svarmenų rinkinys  vnt 1,0 

11 Lauko metalinis multifunkcinis treniruoklis- kojų raumenims  vnt 1,0 

12 Lauko metalinis multifunkcinis treniruoklis- kojoms, pritupimai 

su svoriu  

vnt 1,0 



13 Lauko metalinis multifunkcinis treniruoklis- kojoms ir nugarai  vnt 1,0 

14 Lauko metalinis multifunkcinių treniruoklių sumontavimas kompl. 10,0 

15 Aikštelės linijų išbraižymas  k9=1.15 km 0,168 

16 Picklebaal aikštelės įrengimas kompl. 1,0 

17 Treniruoklio komplekso montavimas vnt 1,0 

18 Treniruoklio komplekso surinkimas kompl. 1,0 



Techniniai reikalavimai įrenginiams: 

 

 

Eil. 

Nr. 

Prekės 

pavadinimas 

Reikalaujamos techninės charakteristikos Vizualizacija 

1. Lauko metalinis 

multifunkcinis 

treniruoklis - 

vertikalus krūtinės  

ir pečių spaudimas 

Lauko multifunkcinis treniruoklis, skirtas pečių ir krūtinės 

(svorio spaudimas) raumenų grupėms treniruoti. 

Pratimas atliekamas stumiant svorį į viršų, kol rankos 

ištiesiamos, ir grįžtant į pradinę padėtį, pritraukiant svorį prie 

krūtinės. 

Didžiausia leistina apkrova: 70 kg (±3) 

Svarmenys: 14 vienetų po - 5 kg arba 28 vienetų po - 2,5 kg. 

Svarmenų reguliavimo diapozonas: 2,5 arba 5 kg. 

Svarmenys - kompozitiniai diskai dengti plastiku. 

Treniruoklio rėmas pagamintas iš profiliuotų (ne mažesnių kaip 

100*60*3; 100*50*3) vamzdžių ir 8 mm. 

Treniruoklis dažytas miltelinio dažymo technologija. 

Judančios dalys: profiliuotas vamzdis – ne mažesnis kaip 

80*60*3 mm. 

Svarmenų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno 

vamzdžio. 

Sėdynės ir (arba) atlošai pagaminti iš plastikinės medžiagos. 

Treniruoklis tvirtinamas prie paviršiaus naudojant įmontuotus 

tvirtinimo elementus. 

Matmenys: 1600 x 1030 x 1940 mm (± 100). 

Svoris: 200 kg (±10). 

 

 



2. Lauko metalinis 

multifunkcinis 

treniruoklis - 

horizontalus  

krūtinės spaudimas 

Lauko multifunkcinis treniruoklis, krūtinės raumenų 

stiprinimui. Pratimas atliekamas atsigulus ant suoliuko nugara, 

rankomis aukštyn keliant svorį nuo krūtinės ir grįžtant į pradinę 

padėtį, jį nuleidžiant. 

Didžiausia leistina apkrova: 70 kg (±3) 

Svarmenys: 14 vienetų po ne mažiau kaip 5 kg. (arba daugiau 

svarmenų vienetų). 

Svarmenų reguliavimo diapozonas: ne mžiau kaip 5 kg. 

Svarmenys - kompozitiniai diskai dengti plastiku. 

Treniruoklio rėmas pagamintas iš profiliuotų (ne mažesnių kaip 

100*60*3; 100*50*3) vamzdžių ir 8 mm. 

Treniruoklis dažytas miltelinio dažymo technologija. 

Judančios dalys: profiliuotas vamzdis ne mažesnis kaip 

80*60*3 mm. 

Svarmenų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno 

vamzdžio. 

Sėdynės ir (arba) atlošai pagaminti iš plastikinės medžiagos. 

Treniruoklis tvirtinamas prie paviršiaus naudojant įmontuotus 

tvirtinimo elementus. 

Matmenys: 2020 x 1085 x 1520 mm (± 100). 

Svoris: 180 kg (±10). 

 



3. Lauko metalinis 

multifunkcinis 

treniruoklis – 

vertikalus 

traukimas nugarai 

Lauko multifunkcinis treniruoklis, nugaros (svorio trauka) 

raumenų stiprinimui. Pratimas atliekamas rankomis traukiant 

svorį prie krūtinės ir grįžtant į pradinę padėtį, ištiesiant rankas 

į viršų. 

Didžiausia leistina apkrova: 70 kg (±3). 

Svarmenys: 14 vienetų po ne mažiau kaip5 kg. 

Svarmenų reguliavimo diapozonas: ne mažiau kaip 5 kg. 

Svarmenys - kompozitiniai diskai dengti plastiku. 

Treniruoklio rėmas pagamintas iš profiliuotų (ne mažesnių kaip 

100*60*3; 100*50*3) vamzdžių ir 8 mm  bei 6 mm skardos. 

Treniruoklis dažytas miltelinio dažymo technologija. 

Judančios dalys: profiliuotas vamzdis – ne mažesnis kaip 

80*60*3mm. 

Svarmenų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno 

vamzdžio. 

Sėdynės ir (arba) atlošai pagaminti iš plastikinės medžiagos. 

Treniruoklis tvirtinamas prie paviršiaus naudojant įmontuotus 

tvirtinimo elementus. 

Matmenys: 1800 х 1220 х 2380 mm (± 100).  

Svoris: 230 kg (±10). 

 

 



4. Lauko metalinis 

multifunkcinis  

treniruoklis - kojų 

spaudimas 

Lauko multifunkcinis kojų spaudimo treniruoklis. 

Didžiausia leistina apkrova: 70 kg (±3). 

Svarmenys: 14 vienetų po ne mažiau kaip 5 kg. (arba daugiau 

svarmenų vienetų) 

Svarmenų reguliavimo diapozonas: ne mažiau kaip 5 kg. 

Svarmenys - kompozitiniai diskai dengti plastiku. 

Treniruoklio rėmas pagamintas iš profiliuotų (ne mažesnių kaip 

100*60*3; 100*50*3) vamzdžių ir 8 mm. 

Treniruoklis dažytas miltelinio dažymo technologija. 

Judančios dalys: profiliuotas vamzdis – ne mažesnis kaip 

80*60*3 mm. 

Svarmenų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno 

vamzdžio. 

Sėdynės ir (arba) atlošai pagaminti iš plastikinės medžiagos. 

Treniruoklis tvirtinamas prie paviršiaus naudojant įmontuotus 

tvirtinimo elementus. 

Matmenys: 2290 x 935 x 1875 mm (± 100). 

Svoris: 250 kg (±10). 
 

5. Lauko metalinis 

multifunkcinis 

treniruoklis - 

horizontalus  

traukimas nugarai 

Lauko multifunkcinis, nugaros (svorio trauka) raumenų 

stiprinimui. Pratimas atliekamas rankomis traukiant svorį prie 

pilvo ir grįžtant į pradinę padėtį, ištiesiant rankas į priekį.  

Didžiausia leistina apkrova: 70 kg (±3). 

Svarmenys: 14 vienetų po ne mažiau kaip 5 kg. 

Svarmenų reguliavimo diapozonas: ne mažiau kaip 5 kg. 

Svarmenys - kompozitiniai diskai dengti plastiku. 

Treniruoklio rėmas pagamintas iš profiliuotų (ne mažesnių kaip 

100*60*3; 100*50*3) vamzdžių ir 8 mm. 

Treniruoklis dažytas miltelinio dažymo technologija. 

Judančios dalys: profiliuotas vamzdis – ne mažesni kaip 

80*60*3 mm. 

Svarmenų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno 

vamzdžio. 

Sėdynės ir (arba) atlošai pagaminti iš plastikinės medžiagos. 

Treniruoklis tvirtinamas prie paviršiaus naudojant įmontuotus 

tvirtinimo elementus.  



Matmenys: 1545 х 1035 х 2070 mm (± 100). 

Svoris: 215 kg (±10). 

6. Lauko metalinis 

multifunkcinis 

treniruoklis - 

galinėms  

pečių deltoms 

Lauko multifunkcinis treniruoklis, pečių stiprinimui. Pratimas 

atliekamas lenkiant rankas į šonus. 

Didžiausia leistina apkrova: 70 kg (±3). 

Svarmenys: 14 vienetų po ne mažiau kaip 5 kg. 

Svarmenų reguliavimo diapozonas: ne mažiau kaip 5 kg. 

Svarmenys - kompozitiniai diskai dengti plastiku. 

Treniruoklio rėmas pagamintas iš profiliuotų (ne mažesnių kaip 

100*60*3; 100*50*3) vamzdžių ir 8 mm. 

Treniruoklis dažytas miltelinio dažymo technologija. 

Judančios dalys: profiliuotas vamzdis – ne mažesnis kaip 

80*60*3mm. 

Svarmenų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno 

vamzdžio. 

Sėdynės ir (arba) atlošai pagaminti iš plastikinės medžiagos. 

Treniruoklis tvirtinamas prie paviršiaus naudojant įmontuotus 

tvirtinimo elementus. 

Matmenys: 1510 х 1380 х 2110 mm (± 100). 

Svoris: 240 kg (±10). 
 

7. Lauko metalinis 

multifunkcinis  

treniruoklis - 

svarmenų rinkinys 

Lauko multifunkcinis treniruoklis - svarmenų rinkinys 

(hanteliai) su suoliuku. 

Svarmenų komplektas sudarytas iš 3 porų (viena pora – 2 

svarmenys) ir skirtingų svorių: 2 vnt. po 10 kg, 2 vnt. po 14 kg, 

2 vnt. po 18 kg. 

Paskirtis - lavinti rankų, nugaros, krūtinės raumenis. 

Treniruoklis dažytas miltelinio dažymo technologija. 

Treniruoklis tvirtinamas prie paviršiaus naudojant įmontuotus 

tvirtinimo elementus. 

Svarmenys - kompozitiniai diskai dengti plastiku. 

Sėdynė ir porankiai pagaminti iš plastikinės medžiagos. 

Suoliuko ir hantelių stovų rėmas pagamintas iš ne mažesnio 

kaip 100*60*3 profilio vamzdžio, metalo storis 4, 6, 8 mm. 

Hanteliai: 18 kg - 2 vnt., 14 kg - 2 vnt., 10 kg - 2 vnt., 

Matmenys: 2610 х 2115 х 1145 mm (± 100). 

 



Svoris: 275 kg (±10). 

8. Lauko metalinis 

multifunkcinis 

 treniruoklis – kojų 

raumenims 

Lauko multifunkcinis treniruoklis, kojų (kojų glaudimas) 

raumenų stiprinimui. .Pratimas atliekamas kojas suglaudžiant. 

Didžiausia leistina apkrova: 70 kg (±3). 

Svarmenys: 14 vienetų po – ne mažiau kaip 5 kg. 

Svarmenų reguliavimo diapozonas: ne mažiau kaip 5 kg. 

Svarmenys - kompozitiniai diskai dengti plastiku. 

Treniruoklio rėmas pagamintas iš profiliuotų (ne mažesnių kaip 

100*60*3; 100*50*3) vamzdžių ir 8 mm. 

Treniruoklis dažytas miltelinio dažymo technologija. 

Judančios dalys: profiliuotas vamzdis – ne mažesnis kaip 

80*60*3mm. 

Svarmenų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno 

vamzdžio. 

Sėdynės ir (arba) atlošai pagaminti iš plastikinės medžiagos. 

Treniruoklis tvirtinamas prie paviršiaus naudojant įmontuotus 

tvirtinimo elementus. 

Matmenys: 1370 x 1940 x 2140 mm (± 100). 

Svoris: 290 kg (± 10)  

9. Lauko metalinis 

multifunkcinis 

treniruoklis - 

kojoms, pritūpimai 

su svoriu 

Lauko multifunkcinis treniruoklis, kojų (pritūpimai su svoriu) 

raumenų stiprinimui. Pratimas atliekamas pritūpiant su svoriu 

ir grįžtant į pradinę padėtį, ištiesiant kojas. 

Didžiausia leistina apkrova: 70 kg (±3). 

Svarmenys: 14 vienetų po – ne mažiau kaip 5 kg. 

Svarmenų reguliavimo diapozonas: ne mažiau kaip 5 kg. 

Svarmenys - kompozitiniai diskai dengti plastiku. 

Treniruoklio rėmas pagamintas iš profiliuotų (me mažesnių 

kaip 100*60*3; 100*50*3) vamzdžių ir 8 mm. 

Treniruoklis dažytas miltelinio dažymo technologija. 

Judančios dalys: profiliuotas vamzdis – ne mažesnis kaip 

80*60*3mm. 

Svarmenų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno 

vamzdžio. 

Sėdynės ir (arba) atlošai pagaminti iš plastikinės medžiagos. 

 



Treniruoklis tvirtinamas prie paviršiaus naudojant įmontuotus 

tvirtinimo elementus. 

Matmenys: 1720 х 1450 х 2175 mm (± 100). 

Svoris: 260 kg (± 10) 

10. Lauko metalinis 

multifunkcinis 

 treniruoklis - 

kojoms ir nugarai ( 

Lauko multifunkcinis, profesionalus treniruoklis skirtas 

nugaros, kojų ir dilbių raumenims treniruoti. Pratimas 

atliekamas keliant svorį bei tiesiant nugarą ir grįžtant į pradinę 

padėtį, leidžiant svorį bei lenkiant nugarą.  

Didžiausia leistina apkrova: 70 kg (±3). 

Svarmenys: 14 vienetų po ne mažiau kaip 5 kg. (arba daugiau 

svarmenų vienetų) 

Svarmenų reguliavimo diapozonas: ne mažesnis kaip 5 kg. 

Svarmenys - kompozitiniai diskai dengti plastiku. 

Treniruoklio rėmas pagamintas iš profiliuotų (ne mažesnių kaip 

100*60*3; 100*50*3) vamzdžių ir 8 mm. 

Treniruoklis dažytas miltelinio dažymo technologija. 

Judančios dalys: profiliuotas vamzdis – ne mažesnis kaip 

80*60*3mm. 

Svarmenų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno 

vamzdžio. 

Sėdynės ir (arba) atlošai pagaminti iš plastikinės medžiagos. 

Treniruoklis tvirtinamas prie paviršiaus naudojant įmontuotus 

tvirtinimo elementus. 

Matmenys: 1870 х 1070х 1800 mm (± 100). 

Svoris: 210 kg (± 10) 

 



11. Gimnastikos 

kompleksas 

Gimnastikos kompleksas. 

Matmenys ne mažiau kaip: ilgis 7450, plotis 6910, aukštis 2550 

mm. 

Vienu metu gali sportuoti ne mažiau 5 žmonės. 

Karkasas turi susidėti iš 6 vnt. apvalių  įbetonuojamų metalinių 

stulpų, diametras ne mažiau 70 mm, storis – ne mažiau kaip 3 

mm. 

Į komplektaciją įeina: 

- švediškos sienelės -2 vnt. ( 1 vertikali, 1 horizontali); 

- metalinis įrengimas prisitraukimams – 1 vnt.; 

- suoliukas sportuoti atsigulus - 1 vnt.; 

- įrenginys su porankiais ir dvejomis rankenomis skirtas 

pilvo preso treniruotėms – 2 vnt.; 

- lygiagretės - 1 vnt.; 

- mediniai laipteliai - 2 vnt. 

Suoliukas, mediniai laipteliai ir įrenginys su porankiais ir 

dvejomis rankenomis susideda iš metalinio karkaso (diametras 

ne mažiau kaip 30 mm) ir vandeniui atsparios faneros (storis ne 

mažiau kaip 10 mm, plieno lakštas ne mažiau kaip 2 mm). 

Metaliniai elementai padengti milteliniais dažais. 

Visos tvirtinimo detalės cinkuotos, kampai užapvalinti, 

išsikišančios veržlės ir varžtinės jungtys užsandarintos 

plastikiniais kaiščiais. 

 

 

12. Liejama guminė 

danga 

Danga pagaminta iš gumos granulių, poliuretano 

ir dažų mišinio. Pirmą sluoksnį turi sudaryti 7 mm (±1) juodos 

gumos granulės. Antras sluoksnis – 7 mm (±1)  poliuretaninė 

derva sumaišyta su spalvotomis granulėmis. Spalva derinama 

su Užsakovu. 

Danga turi būti chemiškai neutrali, neslidi, neblunkanti – 

atspari tiek oro permainoms, tiek vandeniui, tiek UV 

spinduliams.  

Rangovas turi įsivertinti esamos asfaltuotos aikštelės dangos 

remontą apie 20 proc. 

- 



Danga turi atitikti standartą LST EN 1177 „Smūgį silpninanti 

žaidimų aikštelės danga. Bandymo metodai smūgio silpninimui 

nustatyti“ arba jiems lygiavertį standartą. 

Suteikiamas tiekėjo arba gamintojo garantinis terminas – ne 

trumpesnis kaip 2 metai 

 

 

 

 

 

Kitos sąlygos: 

Darbai turi būti atlikti adresu: Širvintų „Atžalyno“ progimnazija, Ukmergės g. 4, Širvintos. 

Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota darbų atlikimo kaina, įrenginių pristatymo ir montavimo kaina. 

Prekėms turi būti suteikta 24 mėn. garantija. 

Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius medžiagų, įrenginių, 

prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią 

kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas). 

Tiekėjai gali siūlyti ir geresnių charakteristikų medžiagas, įrenginius, prekes. Techninėje specifikacijoje nurodytos įrenginių 

vizualizacijos yra pavyzdinės. 

 

  



Treniruoklių aikštelės Ukmergės g. 4, Širvintose, preliminari schema 

 

 

 



DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Inžinerinio statinio (grupė: kiti inžineriniai statiniai) treniruoklių aikštelės, Ukmergės g. 4, Širvintose, įrengimo darbai
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Bendra kaina (be PVM) :
74963,35

PVM  21 % 15742,30

Bendra kaina (su  21 %PVM) : 90705,65

Bendra 
darbų 

apimtis 
(fiziniais 

mato 
vienetais)

Darbų atlikimo terminai ir darbų 
kiekiai [valiuta] be PVM 

Darbų kaina, [EUR] 
be PVM 

Inžinerinio statinio (grupė: kiti inžineriniai statiniai) 
treniruoklių aikštelės, Ukmergės g. 4, Širvintose, 
įrengimo darbai











DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Širvintų rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Darbų pirkimo-pardavimo sutartis dėl inžinerinio statinio

(grupė: kiti inžineriniai statiniai) treniruoklių aikštelės,

Ukmergės g. 4, Širvintose, įrengimo darbų pirkimo Nr.

3259474

Dokumento registracijos data ir numeris 2025-07-04 Nr. S-585

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ingrida Baltušytė Administracijos direktorė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-07-01 15:40

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2024-04-03 10:03 - 2026-04-03 10:03

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos ASTA NARUŠEVIČIŪTĖ

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-07-04 08:34

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-07-04 08:34

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2024-09-24 14:49 - 2027-09-24 14:49

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jolanta Lipeikienė Specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-07-04 09:13

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-07-04 09:14

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2023-12-06 11:23 - 2028-12-04 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 3

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 1 PRIEDAS Technine_specifikacija_treniruokliu_aikstele.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Darbu grafikas_Ukmerges g. 4 (treniruoklių aikstele).xlsx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Pasiulymas.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20250618.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-07-04)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 2025-07-04 nuorašą suformavo Eglė Piškinaitė



 atspausdinęs darbuotojas

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -


	Sheet1

		Ingrida Baltušytė
	2025-06-16T14:43:26+0300
	Vilnius, Lithuania
	signature




