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1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Techninéje specifikacijoje (uzduotyje) ir kiti darbai bei biitinos
Sutarciai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami, ir pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 7.2 papunkdéiu.

Darbu pradzia — Darby pradzios data, nurodyta 3.4 papunktyje.

Techniné specifikacija (uzduotis) — dokumenty visuma, kuriuose gali biiti pateikiami Darby
bréziniai/patalpy planai, techninés specifikacijos, darby aprasymas bei sanaudy kiekiy ziniarasciai
(jeigu pateikiami) ir visi $iy dokumenty papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darby vieSojo
pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos. Esant Techninés specifikacijos (uzduoties)
dokumenty neatitikimams ar prieStaravimams, jy virSenybé pagal analogija nustatoma (jeigu
jmanoma) pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

Techninés specifikacijos (uzduoties) klaida — Techninés specifikacijos (uzduoties) reikalavimai
(ju visuma), kuriy negalima jgyvendinti (i) atsiZvelgiant | normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba) (ii)
nepazeidus kurio nors i$ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taciau jvertinus dokumenty virSenybe
pagal 1.5 papunktj.

Deklaracija apie statybos uzbaigimg — UzZsakovo pasirasytas dokumentas, kuriuo paskelbiama,
kad statybos darbai uzbaigti ar statinio (patalpy) paskirtis pakeista pagal teisés akty reikalavimus
(kai statinio projektas nebuvo rengiamas).

ISankstinis mokéjimas — Sutarties 8.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig Uzsakovas
pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui i$ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo UZzsakovui.

ISlaidos — visos pagrijstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga).

Pakeitimas — Techninés specifikacijos (uzduoties) reikalavimy keitimas, UZsakovo nurodytas
padaryti pagal 9 skyriy.

Pradinés sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio Rangovo
pasiiilymo kainai.
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Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Iranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais siiloma Uzsakovui atlikti darbus pagal Uzsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-priémimo
akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby perdavimo UZsakovui
iStaisomi defektai (jei reikia) ir pasiraSoma Deklaracija apie statybos uzbaigima.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir uZregistravus Sutartj
Uzsakovo dokumenty valdymo sistemoje dienos ir galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi btti sumokéta Rangovui uz laiku ir
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart;.

Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat kitas
personalas, apie kurj UzZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uzpildytas Rangovo sitilomomis Darby kainomis.
Veikly sarasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta Techningje specifikacijoje
(uzduotyje), veiklas ir joms priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos savokos atitinka sagvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS
Sutarties pavadinimas - ,,Ekologinio tako tvarkymas, jrangos remontas®.
Sutarties dalykas - Sia Sutartimi Rangovas per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlieka
darbus, o Uzsakovas sudaro Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka

priima tinkamg Darby rezultata ir sumoka Rangovui Sutarties kaing.

Sutarties objekto apimtis — Sutarties objekta sudaro darbai, numatyti Sutarties priede Nr. 1 —
Techninéje specifikacijoje (uzduotyje).

3. BENDROSIOS NUOSTATOS
Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy jgyvendinamieji
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;



3.2.2.  Techniné specifikacija (uzduotis);
3.2.3. Veikly sgrasas;
3.2.4. Rangovo pasitilymo sgmatiniai skaic¢iavimai su pagrindinémis techninémis sitilomy
darby charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jtraukiami);
3.2.5. Subrangovy sarasas (pildoma, jeigu subrangovai pasitelkiami, jei ne — sgrasas
nepildomas);
3.2.6.  kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali buti kei¢iama tik Sutartyje ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka, neatliekant naujos pirkimo procediros.

3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas Duomenys ir sqlygos

"""" i 2463,00 B
Pradinés sutarties verte : 1L13 \ (du titkstanciai keturi Simtai SeSiasdesimt
____________________________________________ i trysewrai 00cybe PYM
Uzsakovo skiriamas asmuo, : 4.3 . Rasa Kazilitniené

atsakingas uz sutarties vykdyma

............................................................................................................

_Darby pradzia L4 Ne anksCiau kaip 2025 m. rugs¢jo 1d.
Bauda uz aplinkos apsaugos kriterijy 594 100 (vieno Simto eury) Eur dydzio bauda uz
_nevykdyma & kiekviengatvejj
_Darby atlikimo terminas 6.l . 45 kalendorinés dienos

30 kalendoriniy dieny
_ Darby atlikimo termino pratesimas O
_ Delspinigiai d¢l Darby velavimo 67 . 0,02 % Sutarties kainos perdieng
T : 1 2'980,23 Eur
Sutarties kaina, ;8.1 » (du titkstanciai devyni Simtai
iy dStuoniasdeSimt eury, 23 ct)
. ; :'517,23 Eur
.. SkuriyPVMsudaro : 8.1. i (penki Simtai septyniolika eury, 23 ct)
_ ISankstinio mokeéjimo suma (jei yra) 83. . netaikoma
Atskaitymai nuo kiekvieno 8.3. netaikoma
_____ tarpinio mokéjimo i
_Sulaikymo procentas 8.5 ... netaikoma
_ISankstinio mokéjimo terminas - 8.7.1. .. netaikoma
_Kity mokéjimy terminas 872, . 30 kalendoriniy dieny
Delspinigiai dél véluojancio 8.8 0,02 % laiku neapmokétos sumos per dieng
_mok¢jimo S S
Darby garantinis terminas 10.2 1 metai

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne veliau kaip per Sutarties
1.4 papunktyje nurodyta dieny skaiciy. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés
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perdavimo ir priemimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“
nustatyta tvarka.

Jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties 5.9.4 punkte nustatyto aplinkos apsaugos kriterijaus, Uzsakovas
sura$o vienaSalj akta, o Rangovas moka bauda, lygia 200 Eur, uz kiekvieng atvejj. Jeigu Rangovas
pazeidzia §] punkta daugiau nei du kartus ir jam uz kiekvieng atvejj yra pritaikyta bauda, tai laikoma
esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio Uzsakovas jgyja teise vienasaliskai nutraukti Sutartj Sutarties
11.3.1 punkto nuostaty pagrindu.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma
pagal Lietuvos Respublikos viesyjuy pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir ISlaidy (susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi), kylanéiy arba atsiradusiy dél Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos,
iSskyrus kaip gali buti numatyta pagal Sutartj;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trukumai Techninéje specifikacijoje (uzduotyje), kaip nustatyta 1.6
papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techningje
specifikacijoje (uzduotyje) nustatytais reikalavimais, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymuy,
jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus bitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius uzsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota (jeigu buitina) Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasirasymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant
butinus Sutarciai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos
Rangovas tur¢jo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biiti nustatyti
Veikly sarase ar Techninés specifikacijos (uzduoties) dokumentuose — sgnaudy kiekiy
ziniaras¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Rangovas privalo apsaugoti UzZsakovo turtag nuo nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy,
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kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1.  savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.9.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.9.3. valyti ir priziaréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti
atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy.

59.4. Rangovas vykdydamas Darbus, turi uztikrinti pirkimo dokumentuose/Sutartyje
nustatyty aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty taikyma ir laikymasi.
Rangovas, Uzsakovui paprasius, per 5 darbo dienas turi pateikti galiojantj sertifikatg
arba kita lygiavert] sertifikata, iSduota Kkitose valstybése narése jsteigty
nepriklausomy jstaigy (atsizvelgiant, koks dokumentas buvo pateiktas kartu su
pasitilymu) ir ataskaitg, patvirtinancig, kad Rangovas, atlikdamas Darbus, taiko
nustatytus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus. Nustacius, kad
Rangovas nesilaiko Sio punkto nuostaty, skiriama Sutarties 3.4 punkte nustatyto
dydzio bauda uz kiekvieng atvejj. Jeigu Rangovas pazeidzia §j punkta daugiau nei 2
(du) kartus ir jam uz kiekvieng atvejj yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu
Sutarties pazeidimu, dél kurio Uzsakovas jgyja teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj
Sutarties 11.3.1 punkto nuostaty pagrindu.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros, vandens bei kity
paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui, galima gauti
Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz
sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms,
jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties saglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiCiami asmenys, nurodyti Rangovo pasitlyme,
tuomet biuisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei kei¢iamojo jiems
nurodyti kvalifikacijos reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama Irangg ir Medziagas
pagal Techninéje specifikacijoje (uzduotyje) nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar pries
atlikdamas bandymus, privalo informuoti Uzsakova, kuris gali patikrinti, apzitréti ir, jeigu reikia,
priimti bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
nepraneses Uzsakovui, tai, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba
atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu budu pazeidé Sutartj, ir atleidzia Uzsakova nuo Sios atsakomybés treéiyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré
dél siy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipazinti su
visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai
uz jy priezitra atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai
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Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar
Iranga atitikty Sutart;.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezioros instrukcijos turi biiti pakankamai i$samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg. Instrukcijose
turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tieckta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi
buiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti buitini dokumentai.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy sarase (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos
jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UzZsakova. Gaves tokj prane$ima ir jvertings Rangovo sitilymg, Uzsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu jformina papildoma susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikacijos reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia blisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindzian¢ius dokumentus ir dokumentus,
jrodancius, kad néra pasalinimo pagrindy, o Uzsakovas, pries patvirtindamas tokj keitima, jsitikina,
kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj vykdys tik
tokig teise turintys asmenys.

Jeigu Techninéje specifikacijoje (uzduotyje) ar Veikly sarase yra nurodyti konkretis modeliai,
konkretus procesas ar prekés zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos,
Iranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas,
Irangg ar Mechanizmus.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas terminas, skaic¢iuojamas nuo Darby pradzios
datos. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas Darbus vykdo per Sutartyje nustatyta terming.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, , manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby
atlikimo terming, ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymuy, pateisinanciy Darby vélavima,
Uzsakovas gali jteikti prane$img, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdymg su
reikalavimu greic¢iau ivykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves toki praneSima, nesiémé
priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas, jteikes antrg praneSima, gali
nutraukti sutartj pagal 11.3.2 papunkéio salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél
priezasciy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, Sutarties3.4 papunktyje nurodytam
pratesimo terminui (jeigu nurodytas) tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebity
galéjes tiketis ir tai jvertinti;

6.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 9 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, klit¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZzsakovui, arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.



6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai
ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby, kai jos tampa Zinomos
po Sutarties sudarymo, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, turi teis¢ sitlyti
Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, pasirasant papildoma susitarimg, nurodant (jeigu
jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali buiti stabdomi darbai, yra:
1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;
véluojama perduoti dalj statybvietés (remontuojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
treciyjy Saliy jtaka;
sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;
laiku neatlaisvinta Darby vieta;
biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;
laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;
bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes
tikeétis;
. fizinés kliaitys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagrjstai numatyti;
11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;
12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.
Sustabdyti Darbai neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu Darbai
atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby vykdyma Darbai
atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo.
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos.
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I3laidy apmokéjima.
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Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima,
Uzsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.
Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanc¢iy nuo Rangovo.
Delspinigiai pradedami skai¢iuoti kita diena, pasibaigus Sutarties salygy 6.1 papunktyje nustatytam
terminui, ir baigiami skai¢iuoti jvykdzius atitinkamus jsipareigojimus.

7. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai
yra teigiami, ir

7.1.2. kai pasirasomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su prasymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Uzsakova kartu pateikdamas atlikty statybos
darby perdavimo Uzsakovui akts.
Statybos uzbaigimo terminas yra 62 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos. Rangovas,
vadovaudamasis 7.2.1 papunkcio reikalavimais, privalo istaisyti defektus (jei reikia), kad buty
galima surasyti Deklaracija apie statybos uzbaigima.

Uzsakovas, gaves Rangovo prasyma pagal 7.1 punkta, per 14 dieny privalo:

7.2.1. atlikti bendra atlikty Darby apzitirg ir patikrinima, po kurio kartu su Rangovu pasirasSyti
Darby perdavimo-priémimo akta, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj
kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkanéiy Rangovo
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74.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

83.

8.4.

8.5.

projekto, Medziagy, [rangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant
Darbus pagal paskirtj, sagrasg. Jame turi biti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma, iki
kada defektai turi biiti paSalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi virSyti 2,5 proc.
Sutarties kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi buti ilgesnis kaip 14 dieny po Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos;

arba

7.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties sglygy 7.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutart], ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi buti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas paskutine
to laikotarpio diena.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Darby
perdavimo Uzsakovui metu statinys turi buti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti
Uzsakovui tinkamas darbo salygas Darbams apzioiréti, skirti buting reikalinga transporta bei
specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.

Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraso Uzsakovas ir Rangovas. Defekty neiStaisymas per Darby
perdavimo-priémimo akte suteikta laikg Uzsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo termino
pabaigos paciam iStaisyti defektus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo islaidy suma i$ galutinio
mokeéjimo Rangovui.

Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti defektai (jei reikia) ir Uzsakovo surasyta
Deklaracija apie statybos uzbaigima bei UZsakovui bus perduoti visi su statybos uzbaigimu susije
dokumentai, kuriuos privalo saugoti Uzsakovas.

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiciais neatitinka sumos zodziais, teisinga
laikoma suma Zodziais.

Siai Sutariai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Veikly
sarase ar Techninés specifikacijos (uzduoties) dokumentuose — sanaudy kiekiy ziniaras¢iuose, jeigu
jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi bti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos
Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jeigu 3.4 papunktyje jrasSyta iSankstinio mokéjimo suma, Rangovui sumokétas iSankstinis
mokeéjimas turi biiti grazintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokéjimo Rangovui
sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydzio dalimis tol, kol iSankstinis mokéjimas bus grazintas.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
sarase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali buti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant | faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 8.5 ir 8.7 papunkciuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UzZsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo
grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sgraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis
procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokejimui gauti Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo
patvirtinti, pasiraSydamas atlikty darby akta, iSskyrus atvejus, jeigu:

8.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant
to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo
daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)
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8.7.

8.8.

8.9.

8.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo praneses Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio
mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumazinama, atémus 3.4 papunktyje nurodyta sulaikymo dydj
(jeigu taikoma).

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasc¢iy, turi buti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo akta
ir Rangovas istaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, Uzsakovui rastiskai
patvirtinant tokj defekty istaisyma bei pasirasoma Deklaracija apie statybos uzbaigima. Si
deklaracija galutiniam mokéjimui nereikalaujama, jeigu Uzsakovas praleidzia 7.1 papunktyje
nustatyta Statybos uzbaigimo terming ir tik dél to deklaracija nesuraSoma per §j laikg. Kartu su
galutiniu mokéjimu Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikymg

(i) Rangovui istaisius nurodytus defektus ir (ar) surasius Deklaracija apie statybos uzbaigima
per Statybos uzbaigimo terming, kaip nurodyta 7.2.1 ir 7.5 papunkéiuose — visg, arba

(ii)) Rangovui neistaisius nurodyty defekty ir (ar) nesurasius Deklaracijos apie statybos
uzbaigima ir pasibaigus Statybos uzbaigimo terminui, kaip nurodyta 7.2.1 ir 7.5 papunkciuose —
atskaicius defekty taisymo suma, atsizvelgiant j tai, kas jvyksta anksciau.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

8.7.1. Isankstinio mokéjimo sumg (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodyta dieny skai¢iy po
Isankstinio mokéjimo uztikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto ir
iSankstinio mokéjimo sgskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia iSankstinio mokéjimo
uztikrinimo, tai iSankstinis mokéjimas Rangovui neatlickamas;

8.7.2. sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje
nurodyta dieny skaiéiy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo:

° Elektroniné saskaita faktiira, atitinkanti Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta,
kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES)2017/1870
dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartg ir sintaksiy saraso paskelbimo
pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau —
Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standartas), Rangovo gali biti pateikiama per informacine
sistema ,,SABIS® arba per kita Rangovo pasirinkta informacing sistema;

. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkanti elektroniné saskaita faktiira
Rangovo privalo biiti pateikiama, naudojantis informacinés sistemos ,,SABIS* priemonémis;
. Uzsakovas elektronines saskaitas fakttras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés

sistemos ,,SABIS* priemonémis.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 8.7. papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi
teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.
Delspinigiai pradedami skai¢iuoti kita diena, pasibaigus Sutarties salygy 8.7 papunktyje nustatytam
terminui, ir baigiami skai¢iuoti jvykdzius atitinkamus mokéjimo jsipareigojimus.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi biiti kei¢iama, i$skyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

8.9.1. pagal 9.2 papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali buti koreguojama
papildomy/kei¢iamy/nevykdomy Darby sumomis sudarant papildomg susitarima dél
Sutarties  kainos  koregavimo.  Papildomy/kei¢iamy/nevykdomy  Darby  kainos
apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant aukséiau esancio budo taikymo
prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auksciau esantj buida, gali biiti taikomas zemiau
esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy
darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
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- iSskai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi
pagristi ir nustatyti Uzsakovas.

8.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio
tarifas. PVM tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo keic¢iamas §io
mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

- T
5, _A+Mx(]+_”)
Tc 100
=
100

5 ar - Perskaiiuota Sutarties kaina (su PVM)

8¢ - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai&iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T = - senas PVM tarifas (procentais)

1 ¥ - naujas PVM tarifas (procentais)

8.10. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai Uzsakovas
rastu informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo arba naujy
Subrangovy pakeitimo (pasitelkimo) dienos. Subrangovui rastu pateikus prasyma pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo
Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo
dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus

9. PAKEITIMAI

Siame skyriuje nustatyta tvarka pasirasant papildoma susitarima, gali bati vykdomi
pakeitimai . Pakeitimai gali apimti: bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos
ar padéties keitima, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

9.1.1. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;

9.1.2. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

9.1.3. bet kurj papildoma Darba, Iranga, Medziagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais ar Kkitais
dokumentais), kurie turi buiti patvirtinti Rangovo bei rastu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita), jkainiy nustatymo
pagrindimg ir skai¢iavima (vadovaujantis 8.9.1 papunkéiu). Toks papildomas susitarimas turi biti
patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas turi buti atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam

pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.
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Pakeitimai forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, pasiraSant papildoma susitarima,
koreguojama Sutarties kaina;

9.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirag Darba (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
budus, bei sitilyma dél kity Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby
lokaling samata, sudaryta pagal 8.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, pasiraSant papildoma susitarima,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

9.2.3. papildomi darbai — tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei bitina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilymg dél papildomy Darbuy, t. y. papildomy
Darby lokaling samata, sudaryta pagal 8.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, esant Sutarties 9.4 punkte
nustatytoms salygoms, pasirasant papildoma susitarima, koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali buti atliekami, jeigu

9.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i$
anksto buvo aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo
dokumentuose/Sutartyje, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobudis
ir aplinkybés, kuriomis tai gali biiti atliekama, ir i$ esmés nesikei¢ia Darby pobudis;
arba

9.3.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobudis.
Pakeitimas laikomas esminiu, kai dél jo

a. pakeic¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kitas priimtas
dalyviy pasiiilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

b. pakeiciama ekonominé pusiausvyra Rangovo naudai, arba

c. labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, susij¢ su papildomy darby butinybe, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta
verté nevirSija 15 procenty Pradinés sutarties vertés, gali buti atliekami, jeigu yra visos salygos
kartu:

9.4.1. papildomi darbai tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susije ir dél
nenumatyty aplinkybiy bitini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti). Nenumatytos aplinkybés reiskia
aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad Uzsakovas pagrjstai apdairiai rengési
pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas j visas jo turimas priemones, konkretaus projekto
pobiidj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj uZztikrinti tinkama
rengiantis sutarties skyrimui panaudoty istekliy ir numatomos jos vertés santykj;

9.4.2. papildomi darbai pagrjsti dokumentais (defektiniu aktu, bréziniais ar kitais
dokumentais), patvirtintais Rangovo ir rastu suderinti su UZzsakovu, jskaitant Sutarties 9.2.3
papunktyje numatyta Rangovo siiilyma;

9.4.3. papildomi darbai jsigyjami i§ Rangovo, pasirasant papildoma susitarimg dél
Sutarties keitimo, koreguojant Sutarties kaina.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiillyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje (uzduotyje), gali buti kei¢iamos tik UzZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techninés specifikacijos (uZduoties) reikalavimams.
Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.



9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

11.2.

11.3.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninéje specifikacijoje
(uzduotyje) esancia klaidg arba techninj trilkuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas
privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves
tokj pranesima, privalo pateikti Rangovui trikstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu
reikia) jforminti Pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraS8ymo pagrijstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau
kaip per 5 dienas pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas dél Siame
punkte minimy priezas¢iy uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy [Slaidy, tai Rangovas
neturi teisés reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I$laidy apmokéjimo,
kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsiant praneses.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trakumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti trukumai
arba atsirad¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia paslépti,
privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas 3.4 papunktyje. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus
atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZziagomis,
netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 91 diena,
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks leidimas
néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi
biiti nustatytos ir Saliy paraais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal Sutart], tai
Uzsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus
Darbus per pagristai tinkama laika.

Uzsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21 dieng apie
tai praneses Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés dél Siy esminiy Sutarties
pazeidimy, jei Rangovas:

11.3.1. nevykdo Sutarties salygy 5.9.4 ir (ar) 11.2. papunktyje nurodyty Uzsakovo nurodymy ir
del to Uzsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,

11.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma;

11.3.3. jei paaiskéjo, kad Tiekéjas turéjo biiti pasalintas i§ pirkimo proceduros pagal Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 2! dalj, ir (ar) dél kity pirkimo sglygose
nustatyty pasalinimo pagrindy.

11.4. Nutraukus Sutartj pagal 11.3. punkta:

11.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo
arba dél Darby saugos, ir

11.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Tac¢iau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas Uzsakovo
iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauda, prilygstancig 10 proc. nutraukimo
diena neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareiskiamas reikalavimas dél nuostoliy



11.5.

11.6.

11.7.

12.1.

13.1.

atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius. Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus, visa
likusig Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy, nepriklausomai nuo Rangovo
veiksmy, jskaitant Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nustatytus
pagrindus ir tvarka, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai raStu
pranesdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biti sumokéta:

11.5.1. uZ bet kurj atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

11.5.2. islaidos uz Jrangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. UzZsakovui sumokéjus, §i Iranga ir Medziagos tampa UZzsakovo nuosavybe;

11.5.3.  bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémeé
tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
juos vykdyti kit rangova.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny apie tai
raStu pranes¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy Sutarties pazeidimy:

11.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 8.7. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokeéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas);

11.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

11.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 11.1 papunktj trunka ilgiau nei 112 dieny;

11.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino
ir ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart] neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 11.6.1. ir 11.6.2. papunkéius, jam turi biti suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo islaidas kartu su bauda, prilygstancia 5 proc. nutraukimo
diena neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

11.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

11.7.2.  perduoti Uzsakovui [ranga ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

11.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

12. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi isspresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu isdésto
savo nuomong Kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma ginéa spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradzios. Jei gin&o i§spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako
i pasiilyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito
gin¢y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susij¢ gincai, kuriy nepavyksta i$spresti deryby
keliu, sprendziami teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
jstatymais.

13. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybeés uz Sutarties nevykdymag dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei



13.2.

15.1.

15.2.

15.3.

nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan&ios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés,
kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

14. SUTARTIES PRIEDAI

14.1. Priedas yra neatskiriama Sios Sutarties dalis.

Sios Sutarties priedai:

14.1.1.  Sutarties priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija (uzduotis) ,,Ekologinio tako tvarkymas,
jrangos remontas",7 lapai.

14.1.2. Sutarties priedas Nr. 2 - Atlikty darby (etapo) akto forma (forma Nr. 3), 1 lapas.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, nurodymai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi biiti
siun¢iami rastu (, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto paslaugos teikéja ar kita
tinkama vez¢&ja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne
véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai:

1) Uzsakovo asmuo, atsakingas uz sutarties vykdyma — Rasa Kazilitiniené, tel. +370 389 61599, el.

pastas rasa.kaziliuniene@utena.lt .

2) Rangovo asmuo, atsakingas uz sutarties vykdyma — Gytis Stundzia, tel.

Si Sutartis sudaryta 1 (vienu) egzemplioriumi lietuviy kalba ir Saliy pasirasoma kvalifikuotu
elektroniniu parasu. Jeigu Sutartis bus pasiraSoma fiziniu parasu, tuomet sudaroma 2 (dviem)
egzemplioriais, turindiais vienoda teising galia, po viena kiekvienai Saliai. Visais su Sutarties
jigyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo isaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir,
kaip visiskai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirasé.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Utenos rajono savivaldybés UAB ,,Utenos komunalininkas*
administracija
Kodas 188710442
Néra PVM mokétoja
U

tel.: +370 389 63802
el. pastas: komunalininkas(@utenoskom.lt

tel.: +370 389 616 20,



el. pastas: info@utena.lt

PasirasanCiojo vardas, pavarde Pasirasanciojo vardas, pavardé

Paulius Cyvas Rimantas Kausylas

Pareigos Administracijos direktorius Pareigos Direktorius

Parasas ........cccccvininiiiiiniic Parasas ........ccccoceniiiiiiinii
Data.....ccooviniiiciiiiiic Data.......cooooecieiiiciiice e,



Sutarties priedas Nr. 1

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

TECHNINE SPECIFIKACIJA
EKOLOGINIO TAKO TVARKYMAS, JRANGOS REMONTAS

TECHNINE UZDUOTIS

1. Pirkimo objektas — ,,Ekologinio tako tvarkymas, irangos remontas".

2. Perkamy darby (pirkimo objekto) apragymas:

2.1. Rangovas turi iki 2025 m. spalio 15 d. atlikti AZuolijos botaninio zoologinio savivaldybés
draustinio ekologinio tako tvarkymo darbus:

2.1.1. Rangovas turi pasalinti nuo AZuolijos botaninio zoologinio savivaldybés draustinio
ekologinio tako véjovartas, véjolauzas (patraukiant j $alj, véjovarty, véjolauzy ne maziau nei 10 vnt.
medziy ir ne daugiau nei 15 vnt. medziy), palei visg taka (bendras tako ilgis (iskaitant ir tyligja zong ~ 3
km), takas turi buiti pracinamas, neuzauges kriimais, ataugomis. (nuotraukos pridedamos, 1, 2 priedai).

2.1.2. Atnaujinti tiltuka ekologinio tako pradzioje, pakeic¢iant ne maziau kaip du rastus, ne maziau
kaip 18 ir ne daugiau kaip 25 cm skersmens ir ne maziau kaip 6 m ilgio bei ne maziau nei 20 vnt. ir ne
daugiau nei 25 vnt. tiltuko lenty, kuriy storis ne maziau kaip 2 cm ir ne daugiau kaip 3 cm, lenty ilgis ne
maziau nei 1,20 m ir ne daugiau nei 1,30 m (nuotrauka pridedama 3 priedas).

2.1.3. 2 stotelés zenklg tvirtinti ant naujo stulpo (stulpo diametras ne maZesnis nei 25 cm ir ne
didesnis nei 30 cm) (nuotrauka pridedama 4 priedas).

2.1.4. Atnaujinti tiltuka pries 6 stotele, pakeiciant ne maziau kaip du rastus, ne maziau kaip 18 ir ne
daugiau kaip 25 cm skersmens ir ne maziau kaip 6 m ir ne daugiau nei 7 metry ilgio bei ne maZziau nei 22
vnt. ir ne daugiau nei 28 vnt. tiltuko lenty, kuriy storis ne maziau kaip 2 cm ir ne daugiau kaip 3 cm, lenty
ilgis ne maziau nei 1,20 m ir ne daugiau nei 1,30 m (nuotrauka pridedama 5 priedas).

2.1.5. 6 stotelgje tris stulpus jtvirtinti naujai (nuotrauka pridedama 6 priedas).

2.1.6. Tarp 10 ir 11 stoteliy pastatyti turékla (ne maziau nei 10 m turéklo ir 10 laikomuyjy stulpeliy,
turékly ir stulpeliy skersmuo ne mazesnis nei 10 cm ir ne didesnis nei 13 cm).

2.1.7. Tylos take jrengti ne maziau nei 7 naujus stulpus (diametras ne mazesnis nei 25 cm ir ne
didesnis nei 30 cm) su rodyklémis.

3. Visa naudojama mediena turi biiti impregnuota.

4. Rangovas turi atsakyti uz darby sauga paslaugy teikimo metu, kokybe, naudoti techniskai
tvarkinga technika bei jranga.

5. Darby atlikimg reglamentuoja Lietuvos Respublikos Darbuotojy saugos ir sveikatos istatymas.

6. 1 darby kaing jskai¢iuotos visos su darby teikimu susijusios iSlaidos (paruosiamieji darbai,
transporto islaidos, darbo uzmokestis, socialinio draudimo 1éSos, pelnas, pridétinés islaidos ir kt.).

7. Rangovas darbus privalo suderinti su Aukstaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio
parko direkcija, VI ,,Valstybiniy misky urédija®* Anyks¢iy regioniniu padaliniu, savininkais ir turéti
reikiamus leidimus (AZuolijos miskas — Natura 2000 teritorija).

8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodzio 13 d. jsakymu Nr.
D1-401 ,,Dél Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,,Dél
produkty, kuriy viesiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sgraSo, aplinkos
apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos ir perkantieji
subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso patvirtinimo*
pakeitimo* patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso
4.3. papunk¢iu nustatyti, kad darbui Rangovas taikys aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus
pagal standartg LST EN ISO 14001 ,,Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairés*.
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Sutarties priedas

ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
Data
Uzsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. mén.
Atlikty Darby | Atlikty Darby Atlikty Darby
. . Kaina pagal | grupés (etapo) | grupes (etapo) grupés (etapo)
Eil. Darby grupt (etapy) Sutarti dalis (%) nuo | dalis (%) per | per atsiskaitomag
Nr. pavadinimas utart} S . )
(Eur) be PVM Darby ats1§ka1t0mq laikotarpj suma
pradzios laikotarpj (Eur) be PVM
1
Suma be PVM (Eur):
PVM (21%) :
Bendra suma su PVM (Eur):
Uzsakovas Rangovas
20 m. meén. d 20 m meén. d.

Nr. 2
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