
RANGOS SUTARTIS 

Nr. 
Klaipėda

Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracija  (toliau  –  Užsakovas),  atstovaujama 
Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Andriaus  Žuko,  veikiančio  pagal  Savivaldybės 
administracijos  nuostatus,  ir  UAB  „VVARFF“ (toliau  –  Rangovas),  atstovaujama  generalinio 
direktoriaus  Vilmanto  Bučiaus,  toliau  kartu  vadinamos  (-i)  Šalimis,  o  kiekviena  (s)  atskirai  – 
Šalimi, sudarė šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaroma įvykdžius visas Tauralaukio gatvių šaligatvių įrengimo darbų pirkimo 
supaprastinto  atviro konkurso būdu procedūras Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir 
kitų  teisės  aktų  nustatyta  tvarka.  Sutarties  sudarymo  pagrindas  –  Viešųjų  pirkimų  komisijos 
protokolas 2025-06-27 Nr. ADM-290.  

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas – Tauralaukio gatvių šaligatvių įrengimo darbai. I pirkimo dalis - 
Virkučių gatvės, Klaipėdoje, šaligatvio įrengimo darbai. Išsamesnė perkamų šios pirkimo dalies 
darbų  informacija  ir  reikalavimai  pateikiami  techninėje  specifikacijoje  su  schema  (Sutarties  1 
priedas) ir techniniame darbo projekte (Sutarties 2 priedas).

2. Sutarties kaina, įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM), – 
69 974,88 Eur (šešiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt keturi eurai, 88 
ct).

3. Pradinės Sutarties vertė yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą 
perkamų darbų apimtį – 57 830,48 (penkiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt eurų, 
48 ct) Eur be PVM. Pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus, 
kai Sutarties vertė peržiūrima pagal Sutarties 4.2 p. nurodytas kainos peržiūros taisykles.

4. Kainodaros taisyklės: 
4.1. Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina.
4.2. Sutarties kaina gali būti keičiama, taikant šias peržiūros taisykles: 
4.2.1.  Visais atvejais, įstatymais pakeitus PVM dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai 

turi būti taikomi toms pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias 
Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių susitarimo. Tokiu atveju Sutarties 
kaina be PVM – nekeičiama. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai 
negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, kuriai taikoma peržiūra.

Jeigu Sutartyje fiksuojama kaina be PVM (pvz. Rangovas nėra PVM mokėtojas), o Sutarties 
vykdymo  metu  Rangovui  atsiranda  pareiga  mokėti  PVM  tarifą  (pvz.  Rangovas  tampa  PVM 
mokėtoju ir pan.), tokiu atveju vykdant Sutartį, Sutarties kaina – nekeičiama.

4.2.2.Sutarties  vykdymo  laikotarpiu  darbų  kaina  pagal  bendrą  kainų  lygio  kitimą 
perskaičiuojama (didinama arba mažinama) ne anksčiau kaip praėjus 9 mėnesiams nuo pasiūlymo 
viešajam pirkimui pateikimo dienos, jeigu kainų pokytis per ne ilgesnį kaip 9 mėn. laikotarpį nuo 
pasiūlymų pateikimo dienos yra didesnis kaip 9 procentai. Sekantys perskaičiavimai atliekami kas 
12 mėnesių nuo paskutinės atliktos kainos peržiūros dėl kainų pokyčio, jeigu kainų pokytis per 12 
mėnesių laikotarpį nuo paskutinės atliktos kainos peržiūros yra didesnis kaip 10 procentų.

4.2.3.Taip pat Sutarties vykdymo laikotarpiu darbų kaina perskaičiuojama dėl kainų lygio 
pokyčio, jei Sutartis yra stabdoma Užsakovo iniciatyva ilgiau nei 6 mėn. ir jeigu kainų teigiamas  
pokytis yra didesnis kaip 5 procentai. 

4.2.4.Darbų kainos perskaičiavimo pagal Sutarties 4.2.2-4.2.3 p. eiga: 

Elektroninio dokumento nuorašas
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4.2.4.1. neatliktų statybos darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio;
4.2.4.2. pataisymo daugiklis:  

P= SSKIesamas
SSKIbazinis

SSKIesamas – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos 
iki paskutinės kainos perskaičiavimo dienos;

SSKIbazinis  – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos 
(Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo 
dienos;

4.2.4.3. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų 
bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):  https://osp.stat.gov.lt  Visi rodikliai   Rodiklių 
duomenų bazė  Pagal temą  Ūkis ir finansai (makroekonomika)  Kainų indeksai, pokyčiai ir 
kainos   Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai  Statybos 
sąnaudų elementų kainų indeksai  Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 m. – 100)  
Statinių pagal tipą klasifikatorius  Išskleisti: Inžineriniai statiniai  Pasirinkti: keliai ir gatvės  
Nurodome laikotarpį.

4.3. Techniniame  darbo  projekte  (toliau  –  Projektas),  techninėje  specifikacijoje  nurodyti 
dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo 
elementų  baigtinių  darbų  ir  jiems  atlikti  reikalingų  resursų)  apimtis  (išreikšta  statybos  darbų 
vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos darbų Rangovui 
reikia atlikti,  kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi  nuo nurodyto perkamo 
kiekio (nurodyto Projekte, techninėje specifikacijoje), laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų 
kiekiai buvo įskaičiuoti į  mokėtiną pagal Sutartį  kainą, t.  y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų 
darbų kiekio Sutarties kaina negali būti keičiama. Jei nesikeičia darbų apimtys, didesni atliktų darbų 
kiekiai  nelaikomi  papildomais  darbais,  o  mažesni  –  atsisakomais  darbais.  Užsakovas  už  visą 
Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir 
Sutartyje Užsakovo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 3 
procentais, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės.  Ši nuostata netaikoma, jei darbų apimtys, 
kiekiai keičiasi dėl to, kad atliekami Projekto pakeitimai. Taikomos sąvokos nustatytos Kainodaros 
taisyklių  nustatymo metodikoje  (Viešųjų  pirkimų tarnybos  direktoriaus  2017  m.  birželio  28  d. 
įsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri galiojo skelbimo apie pirkimą paskelbimo metu).

4.4. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal Sutartį, Šalys susitaria, kad tokie darbai nebus 
laikomi  papildomais  darbais  ir  už  juos  papildomai  nebus  sumokama.  Bet  kokie  Užsakovo 
darbuotojų ar  kitų  įgaliotų asmenų pareiškimai,  nurodymai,  įrašai  pasitarimų protokoluose nėra 
laikomi Užsakovo pritarimu papildomų darbų įsigijimui. Tinkamas Užsakovo pritarimas papildomų 
darbų įsigijimui yra tik papildomas susitarimas dėl Sutarties pakeitimo.

4.5. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų 
vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu, raštu 
pagrindžiamos  aplinkybės,  sąlygojančios  būtinybę  atlikti  darbų  pakeitimus,  Rangovas  pateikia 
nevykdytinų  darbų  lokalinę  sąmatą,  kurioje  nurodo  nevykdytinų  darbų  kainas,  bei  papildomus 
darbus,  t.  y.  vietoje  nevykdomų  darbų  siūlomų  atlikti  darbų  lokalinę  sąmatą.  Darbų  keitimas 
įforminamas raštišku papildomu susitarimu.

4.6. Jei  darbų  vykdymo  eigoje  paaiškėja,  kad  atskirų  darbų  atlikimas  nereikalingas  ar 
neįmanomas arba dėl neatitikimų Projekto brėžiniuose ar specifikacijose ir (arba) kitų objektyvių 
priežasčių, tokių darbų atsisakymo būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais, nurodant priežastis ir 
raštu suderintas su Užsakovu, surašant nevykdomų darbų aktą. Surašius nevykdomų darbų aktą, 
Užsakovas ir Rangovas taip pat sudaro papildomą susitarimą prie Sutarties dėl atsisakomų darbų 
(nurodant jų vertę) bei Sutarties kainos patikslinimo (sumažinimo), atsisakius tam tikrų Sutartyje 
numatytų darbų.

4.7. Užsakovas  apskaičiuoja  atsisakomų  arba  įsigyjamų  papildomų  darbų  kainas  pagal 
kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taikant žemiau nurodytus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant 

https://osp.stat.gov.lt/
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galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
4.7.1.pritaikant Rangovo pateiktose darbų sąmatose nurodytus darbų įkainius;
4.7.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sąmatose įkainotos atskiros pirkimo objekto 

sudedamosios dalies ar numatyto įkainio, pavyzdžiui, tinkavimo įkainį išskaičiuojant iš sąmatose 
numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio;

4.7.3.pritaikant  pateiktose  sąmatose  numatytus  panašių  darbų  ir  (ar)  paslaugų  įkainius. 
Panašius darbus ir (ar) paslaugas turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

4.7.4. įvertinant  darbų  pagrįstas  tiesiogines  (darbo  užmokesčio  ir  su  juo  susijusius 
mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei 
netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (Viešųjų 
pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 aktuali  redakcija,  kuri 
galiojo  skelbimo  apie  pirkimą  paskelbimo  metu)  priedo  „Tiesioginių  ir  netiesioginių  išlaidų 
apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas*.

*Vertinant tiesiogines išlaidas statybos produktams ir įrenginiams bei mechanizmams bus  
naudojamas koeficientas, apskaičiuotas pagal formulę:

C (69 974 , 88)
Y (67 586 ,00 )+Z (19 735 , 11)

=X (0 , 80)

C – Rangovo pasiūlymo kaina 
Y – skaičiuojamoji kaina
Z – skaičiuojamosios kainos padidėjimas dėl kainų lygio pokyčio
X – Koeficientas
Skaičiuojamąją  kainą  ir  skaičiuojamosios  kainos  padidėjimą  dėl  kainų  lygio  pokyčio  

Užsakovas pateiks Sutarties pasirašymo metu. Jei koeficientas, gaunamas pagal formulę, būtų  
didesnis kaip 1, tai papildomų/atsisakomų darbų kainai nustatyti bus naudojamas koeficientas  
lygus 1.

4.8. Už darbus,  kuriuos Rangovas atliks savavališkai,  nesilaikydamas Sutartyje,  Lietuvos 
Respublikos  teisės  aktuose  nustatytos  tvarkos,  t.  y.  nesuderinus  su  Užsakovu,  Užsakovui  jų 
neįsigijus  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  nustatyta  tvarka  ir  dėl  tokių  darbų  nesudarius  raštiškų 
susitarimų, Rangovui nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

5. Visi  darbai  turi  būti  atlikti  ne  vėliau  kaip  per  4  mėn.  nuo statybvietės  perdavimo ir 
priėmimo  akto  pasirašymo  dienos  (neįskaitant  statybos  užbaigimo  procedūrų).  Statybvietės 
perdavimo ir  priėmimo aktas  pasirašomas ne vėliau kaip per  1  mėn.  nuo Sutarties  įsigaliojimo 
dienos. Darbai negali būti pradėti vykdyti, kol Rangovas nepateikia Užsakovui Sutarties 18 p. 
nurodytą dokumentą.

6. Sutarties  vykdymo terminas,  nustatytas Sutarties  5 p.,  gali  būti  pratęstas Užsakovo ir 
Rangovo rašytiniu susitarimu, jeigu atsiranda žemiau išvardytos aplinkybės. Rangovas turi teisę į 
termino pratęsimą tokia trukme, kiek dėl tokių aplinkybių Rangovas negalėjo atlikti darbų:

6.1.Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir 
todėl Rangovas negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų iš dalies arba visiškai; 

6.2.Užsakovo  Rangovui  pateikiami  nurodymai  turi  įtakos  Rangovo  prievolių  įvykdymo 
terminams;

6.3.Pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, 
arba įsigalioja nauji teisės aktai.

7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties 6.1-6.3 p. nurodytą nuostatą jam 
gali  būti  suteikta teisė gauti  kokį nors termino pratęsimą, tai  Rangovas privalo nedelsiant raštu 
pranešti Užsakovui, nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantį įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla 
šis  reikalavimas ir  Rangovas gali  įgyti  teisę į  termino pratęsimą atitinkamai atidedant  Sutarties 
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įvykdymo pabaigos datą. Įvykis arba aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti prievolių 
įvykdymo  terminą,  jokiu  būdu  negali  priklausyti  nuo  Rangovo.  Prievolių  įvykdymo  termino 
pratęsimas  įforminamas  Sutarties  Šalių  atstovų  pasirašomu  papildomu  susitarimu,  kuris  tampa 
neatsiejama Sutarties dalimi. Pratęsus prievolių įvykdymo terminą, Sutarties kaina nesikeičia.

8. Rangovas jam priklausančius veiksmus, susijusius su statybos užbaigimu (deklaracijos 
apie statybos užbaigimą gavimu), turi atlikti ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo Rangovo statybvietės 
perdavimo Užsakovui akto pasirašymo dienos.

9. Rangovas  turi  teisę  sustabdyti  darbus  arba  jų  dalį,  pranešdamas  Užsakovui  ir  gavęs 
raštišką Užsakovo pritarimą, per technologinę pertrauką (nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d.), jeigu 
jos  metu tokie  statybos darbai  (ar  jų  dalis)  negali  būti  atliekami pagal  darbų dokumentuose ar 
įstatymuose jiems keliamus technologinius reikalavimus ir  nustatytus sprendinius dėl netinkamų 
klimatinių sąlygų.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

10. Mokėjimai Rangovui už atliktus darbus atliekami ne vėliau kaip per 30 kalendorinių 
dienų nuo dokumentų, patvirtinančių atliktus darbus (sąskaitos faktūros, Šalių pasirašyto priėmimo–
perdavimo akto), gavimo dienos.

11. Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti sąskaitas atsiskaitymams su Rangovu. Jeigu 
Sutartį  pasirašo  Rangovų grupė,  atsiskaitymas  vykdomas  su  pagrindiniu  partneriu,  tokiu  atveju 
sąskaitas Užsakovui įsipareigoja teikti pagrindinis partneris. Visos Rangovo sąskaitos apmokėti turi 
būti pateikiamos Užsakovui tik elektroniniu būdu:

11.1. naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS). Teikiant 
sąskaitas per SABIS, privaloma nurodyti Sutarties, pagal kurią išrašoma sąskaita, numerį;

11.2. elektroninės  sąskaitos  faktūros,  atitinkančios  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų 
standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 
2017/1870  Dėl  nuorodos  į  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo 
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), 
gali būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis;

11.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis SABIS, 
išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita 
faktūra suprantama kaip sąskaita  faktūra,  išrašyta,  perduota ir  gauta tokiu elektroniniu formatu, 
kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. 

12. Užsakovas gali  atsiskaityti  tiesiogiai  su subrangovu (-ais),  nurodytu (-ais)  Sutartyje, 
vykdančiu  (-iais)  Rangovo  sutartines  prievoles,  jei  subrangovas  išreiškia  norą  pasinaudoti 
tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 
Rangovo ir subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Rangovas 
turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams.  Tiesioginio  atsiskaitymo  su  subrangovais 
galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. Jeigu sudaroma trišalė sutartis 
tarp  Užsakovo,  Rangovo  ir  subrangovo  dėl  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybės,  Rangovas 
įsipareigoja Užsakovui pateikti sąskaitą dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu.

13. Finansavimo  šaltinis:  Savivaldybės  biudžeto  lėšos  (SB),  Susisiekimo  sistemos 
priežiūros ir plėtros programos (Nr. 06) priemonė 006-01-01-23 „Šaligatvių įrengimas Tauralaukio 
mikrorajone“.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

14. Užsakovas įsipareigoja:
14.1. sudaryti  Rangovui  visas  sąlygas,  suteikti  informaciją  ar  dokumentus,  reikalingus 

Sutartyje numatytoms prievolėms atlikti;
14.2. priimti ir sumokėti už laiku ir tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais 

ir tvarka.
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15. Užsakovas turi teisę: 
15.1. vienašališkai atsisakyti iki 30 proc. darbų, kai jie tapo Užsakovui nebereikalingi (t. y.  

atsisakyti, vietoje jų neįsigyjant kitų darbų). Tokiu atveju Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie 
atsisakomus darbus ir jų procentą;

15.2. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medžiagų 
kokybė atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atliktų darbų aktus, sąskaitas-faktūras;

15.3. reikalauti,  kad  Rangovas  darbus  vykdytų  pagal  Sutartį,  laikydamasis  normatyvinių 
statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties ar nesilaiko normatyvinių 
statybos dokumentų reikalavimų ar bet  kokių Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi 
teisę  raštu  reikalauti  šalinti  defektus,  nepriimti  nekokybiškai  atliktų  darbų  ir  nemokėti  už 
netinkamai atliktą darbą iki nustatytų darbų defektų pašalinimo arba pašalinti  trūkumus trečiųjų 
asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

15.4. duoti  nurodymus  Rangovui  ir  reikalauti  jų  vykdymo,  jei  sistemingai  pažeidžiami 
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai, stabdyti darbus, jei to reikia trūkumų pašalinimui, arba 
nesilaikoma Sutarties reikalavimų;

15.5. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius 
per garantinį laikotarpį;

15.6. jei  darbų  priėmimo  metu  nustatoma  trūkumų,  Užsakovas  turi  teisę  nustatyti 
technologiškai pagrįstą terminą trūkumams pašalinti arba, Rangovui atsisakius šalinti trūkumus per 
nurodytą terminą, Užsakovas turi teisę iš Rangovui mokėtinų sumų atskaityti sumą, reikalingą tiems 
trūkumams pašalinti;

15.7. reikalauti  ištaisyti  paaiškėjusį  defektą tiek iš  Rangovo, tiek iš  ūkio subjekto,  kurio 
pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo (jeigu tokie pasitelkiami), atlikusio konkretų darbą.

16. Rangovas įsipareigoja:
16.1. ne  vėliau  kaip  per  10  darbo  dienų  nuo  Sutarties  pasirašymo  dienos  pateikti 

lokalines  ir  objektines  sąmatas  (sąmatose  turi  atsispindėti  Projekte  pateikti  darbų  kiekiai  bei 
įkainiai). Pateiktos sąmatos Sutarties vykdymo metu negali būti keičiamos, išskyrus Sutarties 4.2 p. 
nurodytais atvejais, taip pat pateiktose sąmatose gali būti taisomos klaidos, jeigu dėl to nenukenčia 
Užsakovo interesai.  Rangovui laiku nepateikus šio dokumento, skaičiuojami Sutarties 22 p. 
nustatyti delspinigiai.

16.2. pasirašius  Sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,  pranešti 
Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip 
pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, 
taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

16.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 221 str. nustatyta 
tvarka būti  atsakingu  už  statybvietėje  esančių  asmenų  indentifikavimą,   užtikrinant,  kad  visi 
statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode 
užšifruojamus  duomenis  pagrindžiančius  dokumentus)  arba  identifikavimo  priemonę  ir  jį  (ją) 
pateiktų  Statybos  įstatymo  221 1  ir  2  dalyse  nustatytais  atvejais  ir  tvarka.  Už  šios  pareigos 
nevykdymą  atsakyti  Statybos  įstatymo  ir  Lietuvos  Respublikos  administracinių  nusižengimų 
kodekso  nustatyta  tvarka.  Šiuo  Sutartyje  numatomu  įsipareigojimu  yra  išreiškiamas  Užsakovo 
įgaliojimas Rangovui pagal Statybos įstatymo 221 str.;

16.4. atlikti  darbus  pagal  Sutarties  reikalavimus  kaip  įmanoma rūpestingai  ir  efektyviai, 
statybos  techninių  reglamentų  ir  kitų  teisės  aktų,  reglamentuojančių  statybos  veiklą  (normų, 
taisyklių) reikalavimus, Projektą. Garantuoti, kad darbų priėmimo metu darbai atitiks normatyvinių 
statybos  dokumentų  reikalavimus  nustatytas  savybes,  normatyvinių  statybos  dokumentų 
reikalavimus;

16.5. savarankiškai  apsirūpinti  materialiniais  ištekliais,  reikalingais  Sutartyje,  įskaitant 
prieduose, numatytiems darbams atlikti, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka 
sertifikuotas medžiagas, gaminius ir įrenginius;

16.6. užsitikrinti energetinius išteklius darbų vykdymui ir padengti jų kaštus darbų vykdymo 
laikotarpiu;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26250/asr/
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16.7. savo lėšomis  įsirengti  laikinus  aptvėrimus  (jei  reikalinga),  o  baigus  darbus  –  juos 
išardyti;

16.8. kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir 
ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį;

16.9. laiku  ir  tinkamai  informuoti  Užsakovą  apie  atliktus  darbus  bei  apie  atliktų  darbų 
priėmimo-perdavimo  datą  bei  pateikti  atliktų  darbų  aktus,  išrašyti  sąskaitas  faktūras,  kitą 
normatyvinių statybos dokumentų nurodytą darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus 
(jei reikalinga) ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos 
informacijos, per 3 darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su darbų 
vykdymu susijusią informaciją;

16.10. užtikrinti,  kad  darbus  atliks  kvalifikuoti  specialistai,  nurodyti  pateiktame 
konkursiniame pasiūlyme, atitinkantys konkurso sąlygų apraše nustatytus kvalifikacijos kriterijus, 
turintys galiojančius kvalifikacijos dokumentus, leidžiančius vykdyti Sutartyje nurodytus darbus;

16.11. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir 
neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, 
išaiškėjusius  ar  atsiradusius  pasibaigus  Sutarties  vykdymo  laikui,  bet  tebegaliojant  objekto 
garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, 
jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau (pretenzijos pateikimo diena laikoma 
pretenzijos išsiuntimo diena).  Jeigu defektų neįmanoma pašalinti  per 14 darbo dienų, Rangovas 
raštu  kreipiasi  į  Užsakovą  ir  nurodo  protingus  technologiškai  pagrįstus  terminus  defektams 
pašalinti. Užsakovas ne vėliau kaip per 5 d. d. raštu informuoja Rangovą, ar sutinka su Rangovo 
nurodytais  defektų  šalinimo terminais.  Rangovo sutartyse  su  ūkio  subjektais,  kurių  pajėgumais 
remiamasi,  ir  (ar)  subrangovais (jeigu tokie pasitelkiami) turi  būti  nurodyta,  kad ūkio subjekto, 
kurio  pajėgumais  remiamasi,  ir  (ar)  subrangovo  atliekamiems  darbams  suteikiami  Sutartyje 
nurodyti garantiniai terminai ir Užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš 
Rangovo, tiek iš ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, tiek iš subrangovo, atlikusio konkretų 
darbą;

16.12. užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas 
Rangovas,  darbų  atlikimo  metu  nebūtų  apsvaigę  nuo  alkoholio,  narkotinių,  toksinių  ir  (arba) 
psichotropinių  medžiagų.  Visi  darbus  vykdantys  darbuotojai  turi  būti  aprūpinti  spec.  darbo 
drabužiais su identifikaciniais ženklais;

16.13. užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę 
apsaugą  bei  darbo  higieną  statybos  teritorijoje,  savo  darbo  zonoje,  taip  pat  gretimos  aplinkos 
apsaugą ir greta darbų teritorijos judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų;

16.14. susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto 
atliekų tvarkymo taisyklių ir Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių;

16.15. atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas, 
išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

16.16. darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus (jeigu įrengta), juos 
pažeidus – atkurti savo lėšomis ir jėgomis. Rangovas turi teisę reikalauti patirtų išlaidų atlyginimo 
iš atsakingų asmenų; 

16.17. Užsakovo vardu (pagal suteiktą įgaliojimą) atlikti statybos užbaigimo procedūras;
16.18. savo sąskaita ir laiku nedelsiant ištaisyti netikslumus ir pašalinti pagrįstus trūkumus, 

kuriuos nurodo Užsakovas;
16.19. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 

būtinus leidimus, kvalifikacijos dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, 
kuri  yra  Rangovo sutartinių  įsipareigojimų dalis.  Jeigu  Rangovo kvalifikacija  dėl  teisės  verstis 
atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad 
Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

16.20. atlyginti  Užsakovui  nuostolius,  atsiradusius  dėl  Rangovo  kaltės  –  dėl  sutartinių 
įsipareigojimų nevykdymo, netinkamo vykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo;

16.21. atsakyti už ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir subrangovų (jeigu tokie 
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pasitelkiami), vykdančių Rangovo sutartines prievoles, atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;
16.22. nedelsiant  raštu  informuoti  Užsakovą  apie  bet  kurias  aplinkybes,  trukdančias  ar 

galinčias sutrukdyti Rangovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus nustatytais terminais;
16.23. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo 

nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;
16.24.  jei  Rangovas yra Rangovų grupė,  veikianti  pagal  jungtinės veiklos sutartį,  tokiu 

atveju jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą;
16.25. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės 

aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti;
16.26. po statybos darbų likusias senas medžiagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja 

savo nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę Rangovas įsivertina teikdamas pasiūlymą.
17. Rangovas turi teisę:
17.1. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;
17.2. gauti Užsakovo apmokėjimą už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir 

tvarką.
V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

18. Rangovas  privalo  būti  apsidraudęs  pagal  Statinio  statybos,  rekonstravimo,  remonto, 
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir 
civilinės  atsakomybės  privalomojo  draudimo  taisykles.  Draudimas  turi  galioti  visą  Sutartyje 
numatytą prievolių vykdymo terminą.  Rangovas jį  pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 10 
darbo dienų nuo Sutarties  pasirašymo dienos.  Rangovui  laiku nepateikus  šio  dokumento, 
skaičiuojami Sutarties 22 p. nustatyti delspinigiai.

19. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytą terminą, Rangovui 
raštiškai  pareikalavus,  moka  Rangovui  0,02  proc.  dydžio  delspinigius  už  kiekvieną  pavėluotą 
sumokėti dieną nuo laiku neapmokėtos sumos. 

20. Rangovas, pradelsęs Sutarties 5 p. ir (ar) 8 p. nustatytus terminus, moka Užsakovui 50 
Eur dydžio delspinigius už kiekvieną  pavėluotą dieną, iki kol įvykdomos prievolės. Delspinigiai 
gali būti išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.

21. Rangovui nustatoma 300 Eur vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus, Sutarties 
28.2 p. nustatyto reikalavimo pažeidimą, techninės specifikacijos 4 p. nustatytų aplinkos apsaugos 
reikalavimų nesilaikymą (išskyrus techninės specifikacijos 4.1 p. nurodytą dokumentų pateikimo 
terminą) ir (ar) kitus Sutarties pažeidimus, kurių neapima Sutarties 20 p., 22 p., 23 p., surašant 
pažeidimo (defektinį) aktą už kiekvieną nustatytą atvejį, perspėjus Rangovą el. paštu. Pažeidimo 
(defektinis) aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba 
atsisako  dalyvauti,  pažeidimų  (defektinis)  aktas  surašomas  jam  nedalyvaujant.  Bauda  gali  būti 
išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiškai, naudotos reikalavimų 
neatitinkančios medžiagos, Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį  
terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai.

22. Rangovui vėluojant pateikti Sutarties 16.1 p., 18 p., techninės specifikacijos 4.1 p. (bet 
kuriame iš jų) nurodytus dokumentus, Rangovas Užsakovui moka 100 Eur dydžio delspinigius už 
kiekvieną pavėluotą dieną, iki kol pateikiami Sutarties 16.1 p., 18 p., techninės specifikacijos 4.1 p.  
nurodyti dokumentai. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinos sumos.

23. Rangovui  nustatoma 1 000 Eur vertės  bauda už  kiekvieną Sutarties  vykdymo metu 
pasitelktą,  tačiau  Sutartyje  nustatyta  tvarka  neišviešintą  subrangovą,  ūkio  subjektą,  kurio 
pajėgumais  remiamasi,  surašant  pažeidimo  aktą  už  kiekvieną  nustatytą  atvejį.  Pažeidimo  aktas 
surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti,  
pažeidimo  aktas  surašomas  jam  nedalyvaujant.  Bauda  gali  būti išskaičiuojama  iš  Rangovui 
mokėtinos sumos.

24. Rangovui vėluojant atlikti darbus ar darbus atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat 
vilkinant  darbus  ar  piktnaudžiaujant,  Užsakovas,  siekdamas apginti  savo teisėtus  interesus,  gali 
atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).
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25. Jeigu dėl Rangovo veiksmų ar neveikimo sutartinės prievolės neįvykdomos Sutartyje 
nustatytais terminais ir dėl šių Rangovo veiksmų (neveikimo) Užsakovas neįsisavina ir praranda iš 
kitų  (bet  kurių  finansavimo šaltinių,  išskyrus  Savivaldybės  biudžeto  lėšas)  finansavimo šaltinių 
skirtas lėšas, Užsakovo prarastos lėšos laikomos Užsakovo nuostoliu ir Rangovas įsipareigoja per 
Užsakovo  nustatytą  terminą  savo  lėšomis  atlyginti  30  procentų  nurodytų  Užsakovo  patirtų 
nuostolių, skaičiuojant nuo Sutarties kainos su PVM, bet ne daugiau nei Užsakovo prarastų lėšų 
suma.

26. Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu privalo 
pateikti  Lietuvoje  ar  užsienio  šalyje  registruoto  banko  arba  draudimo  bendrovės  išduotą  ir  su 
Užsakovu  raštu  suderintą  objekto  defektų  šalinimo  garantiniu  laikotarpiu  įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimo garantiją, kurios dydis – 5 procentai statinio statybos kainos su PVM. 
Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo 
draudimo raštu  Rangovas  turi  pateikti  ir  mokestinio  pavedimo kopiją,  kad  draudimo įmoka už 
išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Šis Rangovo pateiktas objekto defektų šalinimo 
garantiniu  laikotarpiu  įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantinis  arba  laidavimo draudimo 
raštas turi galioti ne trumpiau nei 3 metus.

27. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:
27.1. pažeidimas,  atitinkantis  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  6.217  straipsnio  2 

dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;
27.2. pažeidimas, kai Rangovas, raštiškai įspėtas, neužtikrina darbų kokybės;
27.3. pažeidimas, kai Rangovas pradelsia Sutarties 5 p. ir (ar) 8 p. nustatytą terminą daugiau 

kaip 30 kalendorinių dienų dėl savo kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas;
27.4.pažeidimas, kai Rangovas pažeidžia Sutarties 28.2 p. numatytą įsipareigojimą;
27.5.pažeidimas, kai Rangovas Sutartį vykdo su dideliais ar nuolatiniais trūkumais;
27.6. pažeidimas,  kai  Rangovas  neištaiso  Sutarties  pažeidimo  per  Užsakovo  nurodytą 

terminą;
27.7. pažeidimas,  kai  Užsakovas,  raštiškai  įspėtas,  daugiau nei  30 kalendorinių dienų be 

objektyvių priežasčių nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus.
28. Garantijos:
28.1. Darbų garantinis terminas, skaičiuojant nuo abiejų Šalių darbų priėmimo–perdavimo 

akto pasirašymo dienos, yra:
28.1.1. 5 metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams. Jei Rangovas pasiūlė 

papildomą statinio garantinį terminą – taikomas Sutarties 28.2 p. nurodytas garantinis terminas;
28.1.2. 10 metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir 

kt.);
28.1.3. 20 metų – esant tyčia paslėptų defektų.
28.2. Rangovo pasiūlyme pasiūlytas papildomas statinio garantinis terminas – 2 metai (-

ų).  Ši  Sutarties  nuostata  taikoma  tuo  atveju,  jeigu  Rangovas  pasiūlyme  nurodė  ekonominio 
naudingumo  vertinimo  kriterijaus  „Papildoma  statinio  garantinio  termino  trukmė  metais  (G1)“ 
reikšmę. Bendras garantinis terminas, suteikiamas atliktiems darbams – 7 metai.

Papildomos  statinio  garantinio  termino  trukmės  suteikimo  tikrinimą  atlieka  techninę 
statinio  priežiūrą  vykdantis  Užsakovo  atstovas,  atsakingas  už  techninės  priežiūros  kontrolę, 
nuolatinės ir (ar) kasmetinės, ir (ar) esminės (detaliosios planinės) apžiūros metu ir po jos atlikimo, 
užpildant  defektų  (pažeidimų)  apžiūros  aktą.  Apžiūros  metu  nustačius  defektų  (pažeidimų), 
Rangovui  nustatomas  protingas,  technologiškai  pagrįstas  terminas  jų  ištaisymui.  Rangovui  per 
Užsakovo  atstovo,  atsakingo  už  techninės  priežiūros  kontrolę,  duotą  terminą  neištaisius 
nustatytų defektų (pažeidimų), Rangovui taikoma Sutarties 21 p. nurodyto dydžio bauda. 

28.3. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems darbams suteikiamas bendras 
Sutarties 28.2 p. nustatytas garantinis terminas.

28.4. Rangovas garantuoja, kad darbų užbaigimo ir perdavimo metu jo atlikti darbai atitiks 
Sutartyje, įskaitant prieduose, numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės 
aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.
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28.5. Rangovas  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  nustatyta  tvarka  garantiniu 
laikotarpiu  atsako už  išaiškėjusius  atliktų  darbų defektus.  Garantinio  laikotarpio  metu išryškėję 
darbų defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas 
pats  arba  trečiųjų  asmenų  pagalba  įsipareigoja  savo  sąskaita  ištaisyti  garantiniu  laikotarpiu 
paaiškėjusį  defektą,  jo  ištaisymo būdą  bei  tvarką.  Rangovas  neatsako,  jei  defektai  atsirado  dėl 
neteisingos  eksploatacijos,  sugadinimo,  stichinių  nelaimių  ar  kitų  įstatymuose  numatytų 
atsakomybę šalinančių aplinkybių.

28.6. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę 
pats pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria 
Užsakovas,  ištaisydamas  defektą  ir  atitaisydamas  žalą,  įskaitant  Užsakovo  kaštus  ieškant  kito 
Rangovo ir pan.

29. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas 
Sutartį, įskaitant prieduose nurodytus reikalavimus, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir 
kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

29.1. nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;
29.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;
29.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę; 
29.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;
29.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

30. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka:
30.1. Rangovas  privalo  atlikti  darbus  pagal  Sutarties  ir  jos  priedų  reikalavimus, 

laikydamasis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai taip pat apima 
reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos 
perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus įgyvendinto darbo rezultato, tarpinių etapų rezultatų 
matavimo, išbandymų darbus.

30.2. Darbų priėmimo-perdavimo metu Šalys pasirašo darbų perdavimo-priėmimo aktą arba 
Užsakovas pareiškia raštu Sutarties  nuostatomis pagrįstas pretenzijas (jei  yra). Jeigu bet  kuriuo 
Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų 
kokybės reikalavimų, naudotos blogesnės kokybės medžiagos be Užsakovo raštiško sutikimo, tokiu 
atveju  sudaromas  abiejų  Šalių  pasirašomas  defektinis  aktas.  Rangovui  nepagrįstai  atsisakius 
pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas 
Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu. Ištaisius darbų defektus (jei nustatomi), 
darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. 

30.3. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti 
mokėjimų,  kol  Rangovas  nepašalina  defektiniame  akte  nurodytų  trūkumų  ir  nekompensuoja 
nuostolių,  jei  tokie  atsirastų  arba  kol  Šalys  nesusitaria  (raštu)  dėl  jų  kompensavimo  tvarkos. 
Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų 
nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau 
tebegaliojant  Sutartimi  nustatytiems  atliktų  darbų  garantiniams  laikotarpiams.  Tokiu  atveju 
Užsakovas  turi  teisę  reikalauti,  kad Rangovas  ištaisytų  nustatytus  trūkumus savo sąskaita,  arba 
kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

30.4. Rangovui  užbaigus  visus  darbus,  pasirašius  Rangovo  statybvietės  perdavimo 
Užsakovui aktą, Rangovas privalo Užsakovo vardu (pagal suteiktą įgaliojimą) organizuoti statybos 
užbaigimo  procedūrą,  savo  lėšomis  parengti  tuos  pagal  statinį  ir  jo  statybos  rūšį  privalomus 
dokumentus, kurių parengimas Sutartimi buvo  pavestas Rangovui ir yra neatsiejamas nuo darbų 
atlikimo bei kurie numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 
dokumentai.  Statybos  užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių 
šalinimas.  Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį  dokumentą  padarinių  šalinimas“, 
statybos užbaigimo procedūrai atlikti Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių aktų nustatyta 
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tvarka. Darbų pridavimas vykdomas informacinėje sistemoje „Infostatyba“.
30.5. Programinė įranga, taikomosios programos: tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal 

techninę  specifikaciją  pateikti  trečiųjų  asmenų  kompiuterių  programinę  įrangą  arba  taikomąją 
programą, skirtą ir (arba) pritaikytą konkrečiam objektui, Rangovas privalo teisėtai Užsakovo vardu 
įgyti licencijas ir visas priemones naudotis programine įranga ir (arba) taikomąja programa, įdiegti 
šią programinę įrangą ir  (arba) taikomąją programą Užsakovo nurodytose kompiuterinėse darbo 
vietose  ar  kituose  išmaniuosiuose  prietaisuose  ir  užtikrinti,  kad  Užsakovui  būtų  teikiamas 
programinės įrangos ir (arba) taikomosios programos techninis palaikymas. Į Sutarties kainą yra 
įskaičiuotas atlygis Rangovui už programinės įrangos ir (arba) taikomųjų programų įdiegimą bei 
licencijas jomis naudotis techninėje specifikacijoje nurodytam kompiuterinių darbo vietų (vartotojų) 
skaičiui  ir  nurodytai  trukmei.  Jeigu Užsakovui  yra reikalingos papildomos licencijos,  Rangovas 
privalo  pateikti  jas  Užsakovui  už  atlygį,  lygų  faktinėms  išlaidoms,  Šalims  sudarius  papildomą 
susitarimą prie Sutarties.

31. Sutarties nutraukimas prieš terminą:
31.1. Užsakovas,  įspėjęs  Rangovą  prieš  30  kalendorinių  dienų,  turi  teisę  vienašališkai 

nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
31.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
31.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
31.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų 

Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;
31.1.4. Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų įstatymo 90 straipsnio  1  dalyje  nurodytais 

atvejais.
31.2. Užsakovas arba  Rangovas turi  teisę,  įspėjęs  kitą  Šalį  prieš  30 kalendorinių  dienų, 

vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio pažeidimo. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo esminio šios 
Sutarties  pažeidimo,  Užsakovas,  vadovaudamasis  viešuosius  pirkimus  reglamentuojančių  teisės 
aktų nustatyta tvarka, įtraukia  Rangovą į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Įspėjus  Rangovą apie esminį 
Sutarties pažeidimą, Sutartis laikoma nutraukta po 30 kalendorinių dienų nuo įspėjimo  Rangovui 
išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas 
el. paštu.

31.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti 
iki  Sutarties  nutraukimo datos  jau  atliktus  darbus,  Šalims pasirašant  priėmimo-perdavimo aktą. 
Užsakovas privalo apmokėti  už jau atliktus darbus,  iš  mokėtinų sumų išskaičiavęs netesybas ir 
nuostolius.

31.4. Rangovas  neturi  teisės  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  nesant  pagrindo,  nurodyto 
Sutartyje  arba  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose.  Be  pagrindo  nutraukus  Sutartį,  Rangovas 
privalo Užsakovo reikalavimu sumokėti 10 procentų dydžio baudą nuo pradinės Sutarties vertės.

32. Nenugalimos jėgos aplinkybės:
32.1. Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  ypatingų  ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 
įrodytos  pagal  Civilinį  kodeksą,  jeigu  Šalis  nedelsdama pranešė  kitai  Šaliai  apie  kliūtį  bei  jos 
poveikį įsipareigojimams vykdyti.

32.2. Nenugalimos  jėgos  aplinkybių  sąvoka  apibrėžiama  ir  Šalių  teisės,  pareigos  ir 
atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei 
Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms  taisyklėse 
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo 
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

32.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 
vykdyti  prekių,  Šalis  neturi  reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai  pažeidžia savo 
prievoles.  Nenugalima jėga (force majeure)  taip pat  nelaikomos Šalies  veiklai  turėjusios  įtakos 
aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios 
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aplinkybės,  valstybės  ar  savivaldos  institucijų  sprendimai,  sukėlę  bet  kurios  iš  Šalių 
reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžio  pakeitimą,  stabdymą  (trukdymą), 
kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu 
yra tikėtinos.

32.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės, dėl kurių ji  negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji  nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 
darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai 
kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu 
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir 
ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės netrukdo, vykdyti.

32.5. Rangovas  patvirtina,  kad  jis  nežino  apie  nenugalimos  jėgos  (force  majeure) 
aplinkybes, kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių 
visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

32.6. Jeigu Sutarties  Šalis,  kurią  paveikė nenugalimos jėgos (force majeure)  aplinkybės, 
ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir  dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias 
išlaidas,  panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši  Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties 
Šalies  nesugebėjimas  įvykdyti  šioje  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų nebus  traktuojamas  kaip 
Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo 
atsakomybės  atsiranda  nuo  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybių  atsiradimo momento 
arba,  jeigu  apie  ją  nėra  laiku  pranešta,  nuo  pranešimo  momento.  Laiku  nepranešusi  apie 
nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybes,  įsipareigojimų nevykdanti  Šalis  tampa  iš  dalies 
atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

32.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 60 kalendorinių 
dienų, tada bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjusi apie tai kitą Šalį prieš 20 
kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 20 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos 
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

33. Sutarties vykdymo sustabdymas:
33.1. Sutarties  vykdymas  gali  būti  sustabdomas  atsiradus  aplinkybėms,  kurios  nebuvo 

žinomos  iki  Sutarties  sudarymo.  Jei  Sutartis  stabdoma  ne  Rangovo  prašymu,  Užsakovas  apie 
Sutarties stabdymą įspėja Rangovą ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki stabdymo pradžios 
(išskyrus, jei stabdoma dėl Sutarties 33.1.4. p. aplinkybių): 

33.1.1. dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių;
33.1.2. po  Sutarties  pasirašymo  paaiškėjo,  kad  reikalingi  atitinkami  leidimai  ar  kiti 

dokumentai, be kurių tolimesnis Sutarties vykdymas nebegalimas;
33.1.3. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos 

ir  už kuriuos jis  neatsako ir  kurie sukelti  ir  priskirtini  tretiesiems asmenims (subrangovai,  ūkio 
subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis);

33.1.4. netinkamos oro sąlygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles;
33.1.5. dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdžiui, 

neteisėtų sprendimų priėmimo ar vėlavimo priimti sprendimus);
33.1.6. dėl  po  Sutarties  pasirašymo  atsiradusios būtinybės  atlikti  gamtosaugos  ir  (ar) 

archeologinius  tyrinėjimus,  kurie  nebuvo numatyti  techninėje  specifikacijoje  ir  (ar)  projektinėje 
dokumentacijoje, bet kuriuos būtina atlikti;

33.1.7. dėl  fizinių  kliūčių  arba  kitų  nei  klimatinių  fizinių  sąlygų,  su  kuriomis,  vykdant 
darbus, susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 

33.1.8. esant ekstremaliai situacijai dėl ligos epidemijos, pandemijos (tokios, kaip: COVID-
19 ir pan.) ir (ar) su tuo susijusių teisės aktais įvestų sąlygų ir (ar) kitų, su ekstremalia situacija  
susijusių, tačiau iš anksto nežinomų ir negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs Rangovas 
nebūtų  galėjęs  tikėtis  ar  kitų  aplinkybių,  kurios  nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu  ir  su 
kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas, darbų vykdymas tampa objektyviai nebegalimas vykdyti ir 
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Rangovas pateikia Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius aplinkybes už visą laikotarpį, dėl kurių 
Rangovas  nebegali  vykdyti  darbų.  Užsakovas,  įvertinęs  pateiktus  pagrindžiančius  dokumentus, 
priima sprendimą dėl Sutarties stabdymo;

33.1.9. dėl  kitų  aplinkybių  ar  objektyvių  priežasčių,  turinčių  reikšmingos  įtakos  darbų 
vykdymui  tinkamai  ir  laiku,  kurios  nebuvo  žinomos  pirkimo  vykdymo  metu  ir  su  kuriomis 
susidurtų bet kuris Rangovas.

33.2. Sutarties  vykdymas taip  pat  gali  būti  stabdomas,  kad  būtų  galima patikrinti,  ar  iš 
tikrųjų  buvo  padaryta  klaidų  ar  pažeidimų,  taip  pat  tais  atvejais,  kai  nustatoma  netikslumų 
techninėje dokumentacijoje. Klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto 
pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

33.3. Įvykus  Sutarties  33.1  p.  nurodytoms  aplinkybėms,  Sutartis  gali  būti  stabdoma  iki 
atsiradusių aplinkybių pasibaigimo. Nurodytas priežastis Rangovas turi pagrįsti dokumentais, darbų 
sustabdymo poreikį raštu suderinti su Sutarties koordinatoriumi ir gauti jo pritarimą stabdyti darbus. 
Visais atvejais Rangovas privalo Užsakovui dokumentais įrodyti, kad Sutartyje numatytos pareigos 
yra  atliekamos  laiku  ir  pakankama  apimtimi.  Dėl  minėtų  priežasčių  sustabdžius  darbus,  darbų 
atlikimo sustabdymo laikotarpis neįskaičiuojamas į bendrą darbų atlikimo terminą. Darbų atlikimo 
sustabdymo pradžia fiksuojama Užsakovo raštu, gavus Sutarties koordinatoriaus pritarimą. Darbų 
atlikimo  sustabdymo  pabaiga  fiksuojama  Užsakovo  raštu,  gavus  raštu  pateiktą  informaciją  iš 
Sutarties koordinatoriaus apie minėtų aplinkybių įtakos darbų vykdymui tinkamai ir laiku išnykimą. 

33.4. Sutarties 33.1–33.2 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui 
nebus  taikomos  kokios  nors  sankcijos  ar  reikalavimai  atlyginti  kokius  nors  nuostolius  (pvz.: 
negautos  pajamos,  pelnas,  pravaikštos  ir  kt.),  numatytus  Sutarties  ar  teisės  aktais  dėl  Sutarties 
sustabdymo, o Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis 
sustabdoma įvykus 33.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar kad minėta klaida ar pažeidimas padaryti ne 
dėl Rangovo kaltės.

33.5. Sutarties vykdymo sustabdymas visais atvejais įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, 
sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

33.6. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 90 kalendorinių dienų ir stabdoma ne 
dėl Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

33.7. Apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoja Rangovą ne vėliau kaip 
likus 5 darbo dienoms iki atnaujinimo, išskyrus, jei buvo stabdoma dėl Sutarties 33.1.4. p. nurodytų 
priežasčių. Jei Sutartis buvo stabdoma dėl Sutarties 33.1.4. p. nurodytos priežasties, apie Sutarties 
vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoja Rangovą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo 
dienas, po Sutarties 33.1.4. p. nurodytos aplinkybės pasibaigimo ir informuodamas nurodo Sutarties 
atnaujinimo datą.

33.8. Atnaujinus Sutarties vykdymą po sustabdymo, visi įsipareigojimai pagal Sutartį turi 
būti  įvykdyti  per  laiką,  kuris  buvo  likęs  iki  įsipareigojimų  įvykdymo  kol  nebuvo  atliktas 
sustabdymas.

34. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš 
Sutarties  ar  su  ja  susijęs,  turi  būti  sprendžiamas derybų būdu vadovaujantis  Civiliniu  kodeksu, 
Viešųjų  pirkimų  įstatymu,  kitais  teisės  aktais,  pirkimo  dokumentais  su  visais  šių  dokumentų 
priedais,  Rangovo  pasiūlymo  dokumentais.  Jeigu  anksčiau  nurodyti  ginčai,  nesutarimai  ar 
reikalavimai negali būti išspręsti derybų būdu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti 
juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieškinį teismui 
pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre.

35. Ūkio  subjektų,  kurių  pajėgumais  remiamasi,  subrangovų ir  specialistų  keitimo, 
įtraukimo tvarka:

35.1. Rangovas  Sutarčiai  vykdyti  pasitelkiamų  ūkio  subjektų,  kurių  pajėgumais 
(kvalifikacija) remiasi, ir (ar) subrangovų, ir (ar) kvazisubtiekėjų, nenurodė.

35.2. Sutarties  vykdymo metu  Rangovas  raštu  kreipęsis  į  Užsakovą  ir  gavęs  raštišką  jo 
sutikimą,  gali  keisti  ūkio  subjektą,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  ir  (ar)  subrangovą,  ir  (ar)  
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kvazisubtiekėją, ir (ar) įtraukti naują ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovą, 
ir (ar) kvazisubtiekėją. 

35.3. Jeigu Rangovas nori keisti ir (ar) į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują ūkio subjektą, 
kurio pajėgumais remiamasi,  Rangovas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad  naujas  ūkio 
subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, neatitinka pašalinimo pagrindų ir atitinka konkurso sąlygų 
apraše  ūkio  subjektui,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  nustatytus  kvalifikacijos  reikalavimus.  Jei 
keičiamas  ir  (ar) naujai  pasitelkiamas  ūkio  subjektas,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  atitinka 
pašalinimo pagrindus ir (ar) neatitinka nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, Užsakovas reikalauja, 
kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą ūkio subjektą,  kurio pajėgumais 
remiamasi, reikalavimus atitinkančiu kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, o Rangovui 
to nepadarius, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

35.4. Jeigu Rangovas nori keisti ir (ar) į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują subrangovą, 
tokiu  atveju  Užsakovas gali  pareikalauti,  kad  Rangovas  pateiktų  dokumentus,  įrodančius 
subrangovo  teisę  verstis  atitinkama  veikla,  kuriai  jis  pasitelkiamas.  Bet  kuriuo  atveju  (ar 
dokumentai pareikalaujami, ar ne) Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 
asmenys.

35.5. Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo, ir (ar) kvazisubtiekėjo 
pakeitimas ir (ar) įtraukimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 15 
darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

35.6. Sutarties vykdymo metu, atsiradus poreikiui (jei specialistas (nepriklausomai, ar tai 
kvazisubtiekėjas,  ar  Rangovo,  ar  ūkio  subjekto,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  darbuotojas) 
netinkamai  vykdo  ar  atsisako  vykdyti  savo  pareigas,  ligos,  mirties  ar  kitais,  nuo  Rangovo 
nepriklausančiais  atvejais),  Rangovas  gali  keisti  pasiūlyme  nurodytus  specialistus  tik  gavęs 
Užsakovo pritarimą. Jeigu tenka keisti specialistą, kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnę 
kvalifikaciją  nei  nurodyta  konkurso  sąlygų  aprašo  reikalavimuose.  Rangovas  privalo  pateikti 
siūlomo  specialisto  kvalifikaciją  patvirtinančius  dokumentus.  Užsakovas  privalo  patikrinti,  ar 
siūlomo specialisto kvalifikacija atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. 
Jei Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukštesne kvalifikacija, Užsakovas turi teisę 
vienašališkai nutraukti Sutartį.

36. Kitos Sutarties sąlygos:
36.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai ją pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai.
36.2. Sutarties  terminas – 7 mėn.  nuo Sutarties  įsigaliojimo dienos.  Jeigu būtų pratęstas 

prievolių  vykdymo  terminas,  Sutarties  terminas  pratęsiamas  tokiu  pat  laikotarpiu  (-iais)  Šalių 
pasirašomu papildomu susitarimu. 

36.3. Sutarties termino pabaiga neatleidžia nuo prievolių pagal Sutartį įvykdymo.
36.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti 
principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 
straipsnio nuostatas.

36.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos 
sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų 
numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad Konkurso ir Sutarties vykdymo metu sužinota informacija 
apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus 
tuos atvejus,  kai šios informacijos gali  būti  reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji  jau yra 
viešai žinoma.

36.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir 
vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

36.7. Jeigu  kurios  nors  Sutarties  sąlygos  paskelbiamos  negaliojančiomis,  kitos  Sutarties 
sąlygos lieka toliau galioti.

36.8. Užsakovas  Rangovo  pasiūlymą,  sudarytą  Sutartį  ir  Sutarties  pakeitimus,  išskyrus 
informaciją, kuriai taikomi Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios 
informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų 
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