VAIKU ZAIDIMU AIKSTELES JRENGIMO SUTARTIS

2025 m. d. Nr. §-
Varéna

Varénos rajono savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), atstovaujama administracijos
direktoriaus pavaduotojos, pavaduojancios administracijos direktore Stasés Bingelienés, veikiancio
pagal savivaldybés administracijos nuostatus, ir UAB ,,Varénos aplinkotvarkos grupé* (toliau —
Rangovas), atstovaujama diektoriaus Vaido Debesitino, veikiancio pagal bendrovés jstatus, toliau kartu
vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, sudaré Sig sutart] (toliau — Sutartis), ir susitaré dél
toliau iSvardyty salygy.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1.  Sutarties objektas — vaiky zaidimy aikstelés irengimas sklype, esaniame Dziky g. 64,
Varénoje (toliau — Darbai):

1.2. Darbai vykdomi vadovaujantis Mokslo paskirties pastato Dziky g. 64, Varéna
kapitalinio remonto projektu Nr. 24381-11-TP (toliau — Techninis projektas) (Sutarties priedas Nr. 1),
veikly sarasu (Sutarties priedas Nr. 2), orientaciniu darby kiekiy Ziniaras¢iu (Sutarties priedas Nr. 3).
Vaiky zaidimy aikstelés jrengimo sprendiniai nurodyti Techninio projekto sklypo sutvarkymo dalyje
(zymé¢jimas sklypo plane Nr. 2).

1.3.  Uzsakovas atsiskaito sutartyje nurodytomis salygomis uz tinkamai atliktus Darbus.

1.4.  Si Sutartis sudaroma jgyvendinant projekta ,,Galimybiy naudotis jtraukiomis ir
kokybiSkomis Svietimo paslaugomis didinimas Varénos r. savivaldybéje”, pagal Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 13 d. jsakymu Nr. V-1637 patvirtintas
Regioninés pazangos priemonés Nr. 12-003-03-02-17 (RE) ,,Plétoti jvairialypi Svietimg vykdant visos
dienos mokykly veiklag*“ finansavimo gaires.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBU ATLIKIMO TERMINAI

2.1. Sutartis jsigalioja, kai sutart] pasiraso sutarties Salys.

2.2. Sutartis galioja iki visy Sia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy jvykdymo arba iki Sutarties
nutraukimo laikantis jstatymy ar Sioje Sutartyje numatyty salygy ir tvarkos.

2.3. Darbai turi buti atlikti per 4 mén. nuo sutarties jsigaliojimo.

3. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1.  Sudaroma fiksuotos kainos sutartis. Sutartis kaina yra 95 249,87 Eur su PVM, i§ jy PVM
sudaro 16 530,97 Eur. | Sutarties kaing jeina visi Rangovo patiriami Darby atlikimo kastai, visi Rangovo
mokami mokesc¢iai, rinkliavos ir kitos i§laidos, susijusios su Sutarties jsipareigojimy vykdymu. Sutarties
kaina atitinka Rangovo pateiktame pasitilyme vieSojo pirkimo metu nurodyta kaing. Sutarties kaina visa



Sutarties galiojimo laikg nebus keifiama, iSskyrus Sutarties 3.8 — 3.11 punktuose nurodytais atvejais.
Nebus priimtas joks kitas reikalavimas pakeisti Sutarties kaing, grindziamas klaidomis ar praleidimais.

3.2. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokesCio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. PerskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokesCio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokesCio tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus. PerskaiCiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo
dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formul¢ pasikeitus PVM tarifui:
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S y - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

S s - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
T s - senas PVM tarifas (procentais)

T y - naujas PVM tarifas (procentais)

3.3.  Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet tur¢jo galimybe ir galéjo juos numatyti pagal pirkimo
dokumentus, ir jie yra butini Siai SutarCiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo
saskaita. Darby kiekiai nurodyti veikly saraSe ir techninéje uzduotyje yra preliminarius ir gana keistis iki
15 proc. (tokiu atveju sutarties kaina neperskaiciuojama).

3.4.  Uzsakovas, jvertings, kad Darbai atlikti be triikumy, priima atliktus Darbus pasiraSydamas
atlikty Darby akta.

3.5.  Galutinis darby perdavimas ir priémimas atlickamas visiSkai uzbaigus darbus. Rangovas
praneSa Uzsakovui rastu apie pasirengimg galutinai perduoti darbus. Uzsakovas organizuoja galutinj
darby priémimg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir
per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraSo Galutinis darby perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paciu
terminu pareiskia radtu pagrjstas pretenzijas dél atlikty darby. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas
pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar
naudotas medziagas. IStaisius darby defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
Rangovas kartu su galutiniu perdavimo-priémimo aktu privalo pateikti A tipo kontrolés jstaigos
atliktos kontrolés ataskaita arba kontrolés sertifikata patvirtinantj, kad sumontuoti jrengimai yra
tinkami eksploatuoti.

3.6.  Uzsakovas Rangovui apmokés uz tinkamai atliktus Darbus pagal gautus mokéjimo
dokumentus ir pasiraSytg atlikty Darby akta per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamai atlikty
Darby akto pasiraSymo dienos.

3.7.  Saskaitos faktiros teikiamos tik elektroniniu buidu Saskaity administravimo bendrosios

informacinés sistemos SABIS priemonémis (https://sabis.nbfc.lt/). Apmokéejimo diena laikoma




apmokéjimo operacijos jvykdymo diena Uzsakovo banke. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz
atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepasSalinti anks¢iau nurodyti Darby defektai.

3.8. Jeigu vykdant darbus atsiras butinyb¢ atlikti papildomus darbus ir Sie darbai atsirado nuo
Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, kuriy abi Salys negaléjo numatyti, tai Siy darby jkainis
apskai¢iuojamas taip:

3.8.1. pritaikant tiekéjo pasitilyme nurodytus darby jkainius;

3.8.2. jei jmanoma, iSskai¢iuojant kainos dalj i$ sutartyje numatyto jkainio;

3.8.3. pritaikant sutartyje numatytus panasiy darby jkainius;

3.8.4. jvertinant pagrijstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) iSlaidas
pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 , D¢l kainodaros taisykliy metodikos patvirtinimo®, priedo
,» L1lesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

3.9. Papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby apimtys,
jeigu jos virSija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei butina/tikslinga atlikti papildomus darbus,
Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy Darbuy, t. y. papildomy Darby lokaling sagmata, sudaryta pagal
3.7 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma,
koreguojama Sutarties kaina.

3.10. Jeigu biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal 3.7 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina.

3.11. Jeigu Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal 3.7 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus bei sitilyma d¢l kity Darbuy, t. y.
vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudarytg pagal 3.7 punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina
(jei reikia).

4. SALIU ATSAKOMYBE IR JSIPAREIGOJIMAI

4.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo kokiy nors savo jsipareigojimy pagal Sutartj, ji
pazeidzia Sutartj.

4.2. Vienai Sutarties 3aliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

4.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

4.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

4.2.3. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius;

4.2.4. nutraukti Sutartj.

4.3. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Uzsakovas privalo
sumokéti Rangovui uz kiekvieng uzdelsta dieng 0,05 proc. delspinigiy nuo laiku neapmokétos sumos.
Delspinigiai negali buti skai¢iuojami, jei véluojama apmokéti del treciyjy asmeny veiksmy.

4.4. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby nustatytais terminais, UZsakovas turi teis¢ be
oficialaus jsp€jimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti skaiciuoti 0,05 proc. dydzio



delspinigius nuo neatlikty Darby kainos uz kiekvieng termino praleidimo dieng. Jei Rangovas véluoja
uzbaigti darbus ilgiau nei 1 ménuo nuo Sutartyje nustatyto darby atlikimo termino, tai Rangovas moka
Uzsakovui 20 proc. bauda nuo neatlikty darby vertés su PVM. Maksimali delspinigiy ir (ar) baudy suma,
Rangovo mokétina pagal Sig Sutartj, negali vir§yti 10 proc. nuo Sutarties kainos be PVM.

4.5.  Esant nuo Saliy nepriklausangioms aplinkybéms dél kuriy negali biiti vykdomi darbai,
Uzsakovas turi teis¢ reikalauti sustabdyti darby vykdymga iki atitinkamy aplinkybiy pasibaigimo. Jei
darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dieny, Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj.

4.6. Apskaiciaves delspinigius Uzsakovas gali, pries tai rastu jsp€j¢ Rangova:

4.6.1. 1iSskaiciuoti delspinigiy sumg i§ Rangovui mokétiny sumy;

4.6.2. nutraukti Sutartj

4.7. Rangovas uztikrina, kad uz nustatytg kaing ir per Sutartyje numatyta terming bus tinkamai
ir kokybiskai atlikti Darbai. Tuo atveju, jeigu dél Rangovo kaltés ar neriipestingumo Sie Darbai nebus
atlikti tinkamai, Rangovas jsipareigoja atlyginti visus Uzsakovo patirtus nuostolius.

4.8. Rangovas jsipareigoja:

4.8.1.UzZ nustatyta kaing ir per Sutartyje numatyta terming tinkamai ir kokybiskai, laikydamasis
galiojanciy teisés akty, normy, taisykliy ir standarty atlikti Darbus.

4.8.2. Atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, tuo atveju, jeigu dél Rangovo kaltés ar
neriipestingumo Sie Darbai nebus atlikti tinkamai.

4.8.3. savarankiskai apsirtpinti Darby atlikimui reikalingais materialiniais istekliais, atsakyti uz
naudojamy medziagy kokybg;

4.8.4. garantuoti darbo saugumg, prieSgaisring saugg ir aplinkos ekologing apsauga Darby
atlikimo vietoje;

4.8.5.Uzsakovo nurodytu laiku nepaSalings defekty, nustatyty per garantinj laika, atlyginti
Uzsakovo i$laidas, patirtas Salinant defektus;

4.8.6. Uzsakovo nurodytu laiku nepasalings defekty, atlyginti UZsakovo iSlaidas, patirtas Salinant
defektus.

4.8.7.Rangovas privalo uztikrinti, kad statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys turéty
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo jstatymo nustatyta tvarka suformuotg skaidriai
dirbancio asmens identifikavimo kodg (toliau — statybininko ID koda) (ar analogiska identifikacijos
koda), o asmenys, kurie statybvieteje atlicka ne su statybos darbais susijusig veiklg, — jy identifikavimo
priemong, taip pat teikti Skaidriai dirbanciojo tapatybés identifikavimo informacinés sistemos
tvarkytojui duomenis apie statybininko ID kodo turétojo darbdavj ir statybininko ID kodo turétoja.
Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad statybos darby neatlikty asmenys, neturintys statybininko ID kodo
ir (ar) nepateike atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanc¢iojo tapatybés identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui;

4.8.8. Rangovas vykdant Sutartj privalo uztikrinti, kad Darbai buty vykdomi taikant aplinkos
apsaugos vadybos sistema EMAS arba kitg aplinkos apsaugos vadybos sistema, idiegta pagal standartg
LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos arba
tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo jstaigos, atitinkanc¢ios Europos
Sajungos teisés aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taikant
kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos uZtikrinimo priemones.

4.9. Uzsakovas jsipareigoja:

4.9.1.sumokeéti Rangovui uz faktiSkai atliktus Darbus su salyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir
laiku;

4.9.2. Atlyginti Rangovui jo turétas pagristas darby i$laidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties



nutraukimu, kai Sutartis nutraukiama ne dél Rangovo kaltes.
4.10. Uzsakovui, Uzsakovo paskirtam asmeniui, atsakingam uz Sutarties vykdyma, techniniam

vt —

reikalavimy, uz kiekvieng nustatyta atvejj taikoma 500 eury bauda

5. SUSIRASINEJIMAS

5.1.  Sutarties Salys susira§inéja lietuviy kalba. Visi prane§imai, sutikimai ir kitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal §ig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai,
jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba issiysti registruotu
pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) nurodytais rekvizitais.

5.2.  Jei pasikeitia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kitg Salj
praneidama ne véliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy,
ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais
jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio praneSimo, iSsiysto pagal tuos
duomenis.

6. KITOS NUOSTATOS

6.1.  Sutarties salygos gali biiti kei¢iamos tik vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatomis. Sutarties saglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aiskiai bei nedviprasmiskai ir buvo pateiktos
pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties saglygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti
rengiant pirkimo salygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo
Sutarties salygas.

6.2. Rangovas prie§ pradédamas Darbus turi pasirengti visus Darbams vykdyti reikalingus
dokumentus ir gauti reikiamus leidimus, o pabaiges Darbus turi pasirengti visus darbams uzbaigti
reikalingus dokumentus, atlikti visus reikiamus tyrimus, matavimus, butinus tinkamai atlikti ir uzbaigti
statybos darbus. Sie dokumentai turi biiti parengti per 30 dieny nuo galutinio atlikty darby priémimo-
perdavimo akto pasiraSymo. Darbai atlieckami pagal Lietuvos Respublikoje galiojancias statybos normas
ir taisykles, standartus ir kitus norminius teis€s aktus. Darbams atlikti naudojamos Europos Sajungos ar
Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medziagos, statybos produktai bei jrenginiai. Visos
medZziagos bei montuojami jrenginiai privalo biiti nauji.

6.3.  Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitoms Salims rastiska praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianéiy prasyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama
Sutarties salyga kitos Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél
Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties
salygy keitimo, Sie keitimai jforminami papildomu susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

6.4.  Sutartis kei¢iama Saliy susitarimu, pakeitimg jforminant rastu bei patvirtinant paragais ir
antspaudu susitarimo, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis, tikruma.



6.5.  Sutartj galima nutraukti $iais atvejais:

6.5.1. vienos Salies sprendimu prie$ 10 kalendoriniy dieny rastu jspéjus kita 3alj, jeigu ji
nevykdo ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pazeidimas. Nustatydamos
esminj sutarties pazeidimg Salys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str.
nuostatomis.

6.5.2. abiejy Saliy radytiniu susitarimu.

6.6. Sutartis gali biiti nutraukta kitais VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje numatytais
atvejais.

6.7.  Nutraukus sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal sutart], taip pat visos kitos sutarties nuostatos, kurios, kaip
aiskiai nurodyta, i§lieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi i$likti galioti, kad biity visiSkai jvykdyta
Sutartis.

6.8.  Rangovas, sutarties galiojimo metu, suderings su Uzsakovu (pateikus Subtiekéjo keitimo
priezastj) bei gaves Uzsakovo raSytinj sutikima, gali keisti Subtiekéjus. Pakeistas subtiekéjas turi atitikti
konkurso salygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.

6.9.  Sudarius pirkimo sutart], taciau ne véliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti,
Rangovas jsipareigoja UZzsakovui pranesti tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus. Rangovas privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu
pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.
Jeigu taikomos VPI 88 straipsnio 5 dalies nuostatos, kartu su informacija apie naujus subtiekéjus
pateikiami ir subtiekéjo pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinantys dokumentai.

6.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybeg, vadovaujantis
Siame punkte nustatyta tvarka. UzZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie
subtiekéjus gavimo raStu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subtiekéjas,
norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSymg Uzsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas
iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biti sudaroma triSalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka,
kurioje numatoma teis¢ Rangovui priestarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui.

6.11. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo darbus.

6.12. Sutarties priedai:

Nr. 1 Mokslo paskirties pastato-mokyklos, Dziiky g. 64, Varéna, kapitalinio remonto projektas,

Sklypo sutvarkymo dalis*;

Nr. 2 ,,Veikly sarasas®;

Nr. 3 ,,Orientacinis darby kiekiy ir jrenginiy poreikio Ziniarastis*.

7. SALIU REKVIZITAI IR ADRESAI

UZsakovas Rangovas
Varénos rajono savivaldybes UAB ,,Varénos aplinkotvarkos grupé*
administracija
Vytauto g. 12, Varéna Pramonés g. 3, Varéna

Istaigos kodas 188773873 Imonés kodas 184842158



Tel. 8 310 31 005
El p. info@varena.lt
A.s. LT79 7181 2000 0113 0793

Administracijos direktorés pavaduotoja,
Pavaduojanti administracijos direktore

Stas¢ Bingeliené

(parasas) A.

Tel. 8 616 72194
El. p. aplinkotvarka@gmail.com
A.s. LT517181200007467919

Direktorius

Vaidas Debesitnas

(parasas)



