

TRIŠALIS ATSISKAITYMO SUSITARIMAS

2025 m. _____ d. Nr. _____

Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus Jevgenijaus Bardausko, veikiančio pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), **UAB „Kvėdarsta“**, juridinio asmens kodas 176597054, kurio registruota buveinė yra K. Jauniaus g. 13, LT-75347, Kvėdarna, Šilalės rajonas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Dariaus Navardausko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas) ir **UAB „Telšių keliai“**, juridinio asmens kodas 180200843, kurio registruota buveinė yra Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama bendrovės direktoriaus Arno Knystauto (toliau – Subrangovas), ir toliau kiekviena atskirai vadinama Šalimi, o visos kartu vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas ir Rangovas 2024-09-18 sudarė rangos darbų pirkimo sutartį Nr. AS-2082 (toliau – Sutartis), o 2025-04-11 Papildomą susitarimą Nr. AS-744 sudarė šį trišalį atsiskaitymo susitarimą (toliau – Trišalis susitarimas).

1. Sutarties dalykas

1.1. Šio Trišalio susitarimo dalykas yra tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka ir sąlygos.

1.2. Šiuo Trišaliu susitarimu yra įgyvendinamos *Pirkimo sutarties* sąlygos. Jokios šio Trišalio susitarimo nuostatos neturi būti aiškinamos kaip pakeičiančios *Pirkimo sutarties* sąlygas arba joms prieštaraujančios. Subrangovas patvirtina, kad jis yra susipažinęs ir jam žinomos visos *Pirkimo sutarties* sąlygos.

2. Atsiskaitymo tvarka

2.1. Darbų kaina pagal Sutarties 5.1 punktą – 1 196 816 Eur su PVM (iš jų 827 417,18 Eur apmokama Rangovui, 369 398,82 Eur apmokama Subrangovui).

2.2. Avansinis mokėjimas nemokamas.

2.3. Subrangovas, prieš teikdamas mokėjimo dokumentus Užsakovui, pateikia Rangovo pasirašymui ir patvirtinimui tinkamai įformintus *Pirkimo sutarties* vykdymo dokumentus: elektroniniu parašu pasirašytus (*adoc) – *Darbų perdavimo–priėmimo aktą, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą* (toliau – *Pažyma*) ir *Pirkimo sutarties* įgyvendinimo ataskaitą (jeigu taikoma) (toliau *Darbų perdavimo–priėmimo aktas, Pažyma* ir *Pirkimo sutarties* įgyvendinimo ataskaita (jeigu taikoma) bendrai vadinama „*Pirkimo sutarties* vykdymo dokumentai“).

2.4. Trišalio susitarimo Šalys susitaria, jog Subrangovo pateikti *Pirkimo sutarties* vykdymo dokumentai laikomi tinkamai įformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose

pateikta informacija apie Subrangovo atliktus darbus yra teisinga, atlikti darbai bei dokumentų įforminimas atitinka *Pirkimo sutarties* sąlygas.

2.5. Rangovas, gavęs iš Subrangovo *Pirkimo sutarties* vykdymo dokumentus, patikrina juos ir nustatęs, kad dokumentuose pateikta informacija apie Subrangovo atliktus darbus yra teisinga, atlikti darbai atitinka *Pirkimo sutarties* sąlygas, pateikti dokumentai įforminti tinkamai, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių dokumentų gavimo dienos:

2.5.1. elektroniniu parašu pasirašo ir patvirtina *Darbų perdavimo–priėmimo aktą* ir *Pažymą* (formos F2 ir F3);

2.5.2. pateikia *Pirkimo sutarties* vykdymo dokumentus Užsakovui.

2.6. Jeigu Rangovas nustato, kad Subrangovo pateikti *Pirkimo sutarties* vykdymo dokumentai yra netinkamai įforminti, pateikti ne visi *Pirkimo sutarties* vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai, dokumentuose pateikta informacija apie atliktus darbus yra neteisinga, atlikti darbai neatitinka *Pirkimo sutarties* sąlygų ar esant kitiems neatitikimams, Rangovas turi ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos raštu informuoti apie tai Subrangovą, nurodydamas trūkumus, ir nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti.

2.7. Per Rangovo nustatytą terminą Subrangovui pašalinus trūkumus, Rangovas nustatyta tvarka pakartotinai patikrina dokumentus ir pateikia pasirašytus ir patvirtintus dokumentus Užsakovui.

2.8. Užsakovas, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo *Pirkimo sutarties* vykdymo dokumentų gavimo dienos, patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu pateikti dokumentai yra tinkamai įforminti, dokumentuose pateikta informacija apie atliktus darbus yra teisinga, atlikti darbai atitinka *Pirkimo sutarties* sąlygas, pasirašo *Darbų perdavimo–priėmimo aktą*, *Pažymą* (formos F2, F3) ir kitus dokumentus, jei taikoma, bei pateikia pasirašytus dokumentus (po 1 (vieną) egzempliorių) Rangovui ir Subrangovui.

2.9. Jeigu Užsakovas nustato, kad Rangovo pateikti dokumentai yra netinkamai įforminti arba pateikti ne visi *Pirkimo sutarties* vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai arba dokumentuose pateikta informacija apie atliktus darbus yra neteisinga, atlikti darbai neatitinka *Pirkimo sutarties* sąlygų ar esant kitiems neatitikimams, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoja Rangovą, nurodydamas trūkumus ir nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti.

2.10. Per Užsakovo nustatytą terminą Rangovui pašalinus trūkumus ir pakoregavus dokumentus, Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos, pasirašo *Darbų perdavimo–priėmimo aktą*, *Pažymą* ir kitus dokumentus, jei taikoma, ir pateikia pasirašytus dokumentus Rangovui ir Subrangovui.

2.11. Subrangovas tik gavęs be išlygų visų Šalių suderintus ir pasirašytus *Darbų perdavimo–priėmimo aktą* ir *Pažymą*, kitus dokumentus (jei taikoma), suformuoja elektroninę sąskaitą-faktūrą/PVM sąskaitą-faktūrą (toliau – Elektroninė sąskaita) ir prieš pateikdamas Elektroninę sąskaitą Užsakovui, privalo ją raštu suderinti su Rangovu. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems Subrangovui mokėjimams. Rangovo atstovas, atsakingas už Subrangovo Elektroninės sąskaitos rašytinį suderinimą – Mindaugas Toliušis.

2.12. Subrangovas, įvykdęs Trišalio susitarimo 2.11. punkte numatytus veiksmus, kartu su Elektroninės sąskaitos su Rangovo suderinimą patvirtinančiu dokumentu per sistemą „E. Sąskaita“ pateikia elektroninę sąskaitą Užsakovui. Išlaidas, susijusias su mokesčiais už Elektroninės sąskaitos pateikimą informacinės sistemos priemonėmis, apmoka Subrangovas.

2.13. Jei Subrangovas pateikia Elektroninę sąskaitą kitomis priemonėmis, Užsakovas turi teisę tokios sąskaitos neapmokėti.

2.14. Atsiskaitymams su Subrangovu negali būti taikomi *Pirkimo sutartyje* nenumatyti mokesčiai ar kainos.

2.15. Užsakovas, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Elektroninės sąskaitos gavimo dienos, patikrina Elektroninę sąskaitą ir, jeigu pateikta Elektroninė sąskaita yra tinkamai įforminta, išskaičiavęs sulaikymo procentą, paveda lėšas į Subrangovo nurodytą banko sąskaitą.

2.16. Subrangovui mokėtiniems mokėjimas Užsakovas taiko sulaikymą – 5% nuo mokėjimo sumos EUR be PVM, kaip numatyta *Pirkimo sutarties* sąlygose. Sulaikyta suma Subrangovui sumokama kartu su galutiniu mokėjimu Rangovui, kaip numatyta *Pirkimo sutarties* 5.5.5 punkte.

2.17. Užsakovo atlikti mokėjimai Subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal *Pirkimo sutarties* sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia Subrangovo Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų.

2.18. Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą *Pirkimo sutartį*. Nepaisant tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu, Rangovui *Pirkimo sutartimi* numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina Subrangovui.

2.19. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo ir Subrangovo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita.

3. Pakeitimo ir nutraukimo sąlygos

3.1. Visi Trišalio susitarimo pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų. Tokie Trišalio susitarimo pakeitimai yra neatskiriama Trišalio susitarimo dalis.

3.2. Trišalio susitarimo sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 10 (dešimt) darbo dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui.

3.3. Trišalis susitarimas keičiamas šiais atvejais:

3.3.1. kai keičiamos *Pirkimo sutarties* sąlygos, turinčios įtakos Trišalio susitarimo įgyvendinimui;

3.3.2. kai keičiamos Subrangos sutarties sąlygos, turinčios įtakos Trišalio susitarimo įgyvendinimui;

3.3.3. kai visos Šalys susitaria pakeisti Trišalį susitarimą.

3.4. Trišalis susitarimas gali būti nutraukiamas raštišku Šalių susitarimu šiais atvejais:

3.4.1. kai atsisakoma tiesioginio atsiskaitymo būdo;

3.4.2. Rangovui ar Subrangovui nutraukus Subrangos sutartį;

3.4.3. kai nutraukiama *Pirkimo sutartis*.

4. Šalių atsakomybė

4.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, ši Trišalį susitarimą ir kitus su šio susitarimo vykdymu susijusius dokumentus. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šiuo susitarimu ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

4.2. Rangovas atsako Užsakovui už Subrangovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, o Subrangovui – už Užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

4.3. Užsakovas ir Subrangovas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su Rangovu, pažeidimu.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šį Trišalį susitarimą.

5.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šiame Susitarime neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, taip pat neturi įtakos kitų trišalio susitarimo nuostatų galiojimui. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Trišalio susitarimo tikslui bei kitoms jo nuostatoms.

5.3. Trišalio susitarimo Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šį Trišalį susitarimą, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai arba išsiųsti registruotu ar elektroniniu paštu Trišalio susitarimo rekvizituose nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.

5.4. Trišalio susitarimo įsigaliojimo data laikoma susitarimo pasirašymo diena, jei Šalys pasirašo skirtingu metu, Trišalio susitarimo įsigaliojimo data laikoma paskutiniosios Šalies parašo data.

5.5. Šis Trišalis susitarimas sudaromas el. būdu lietuvių kalba, pasirašant jį kvalifikuotu el. parašu visoms Trišalio susitarimo šalims.

5.6. Šiuo Šalys patvirtina, kad Trišalį susitarimą perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė jį kaip atitinkantį jų tikslus.

Užsakovo vardu

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Klaipėdos g.2, LT-96130 Gargždai

Kodas 188773688

A. s. Nr. LT14 4010 0402 0031 4539

AB Luminor bankas

Banko kodas 40100

PVM kodas: nėra PVM mokėtoja

Tel. +370 46 47 20 21

el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt

Administracijos direktorius

Jevgenijus Bardauskas

(Parašas)

Rangovo vardu

UAB Kvėdarsta"

K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna

Įm.kodas 176597054

PVM.mokėtojo kod. LT765970515

A.s. Nr.LT97 7181 3000 4646 7973

AB Šiaulių bankas

Banko kodas 71813

Tel. +370 449 55260

el. p. kvedarsta@kvedarsta.lt

Direktorius

Darius Navardauskas

(Parašas)

UAB „Telšių keliai“

Mažeikių g. 18

LT-87101 Telšiai

Kodas: 180200843

PVM mokėtojo kodas: LT802008413

A. s. Nr. LT20 7181 7000 0946 7622

AB Šiaulių bankas

Banko kodas: 71800

Tel. +370 444 69250

el. p. tkeliai@tkeliai.lt

Direktorius

Arnas Knystautas

(Parašas)

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 240220D Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Statinyss 1 Vaškių g. (Nr. KL1266), Mickų k. Vaškių k. ir Kliošių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., kapitalinis remontas

Žiniaraštis 1 Vaškių g. (Nr. KL1266), Mickų k. Vaškių k. ir Kliošių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., kapitalinis remontas

2024.02.22		Suma žiniaraščiui		1196816,60		EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Paruošiamieji darbai							
1	N57P-0126	Kelio ašinės linijos nužymėjimas trasoje	km	2,885	733,60	2116,44	
2	N57P-8112	Gaubiamųjų PE 0110 mm vamzdžių uždėjimas ant esamų	100m	1,39	1973,79	2743,57	
3	N57P-0101	Minkštų veislių medžių kirtimas	100vnt	0,04	333,10	13,32	
4	N57P-0103	Minkštų veislių medžių šakų genėjimas	100vnt	0,04	295,99	11,84	
5	N57P-0106	Medienos paruošimas iš nukirstų minkštų veislių medžių	10m3	0,04	37,78	1,51	
6	N57P-0108	Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove	100vnt	0,04	631,22	25,25	
7	R61P-0311	Supjaustytos medienos išvežimas, pakraunant ir iškraunant kranu , kai medienos transportavimo atstumas	100m3	0,02	1583,32	31,67	
8	N57P-0102	Kietų veislių medžių kirtimas	100vnt	2,01	400,31	804,62	
9	N57P-0104	Kietų veislių medžių šakų genėjimas	100vnt	2,01	396,99	797,95	
10	N57P-0107	Medienos paruošimas iš nukirstų kietų veislių medžių	10m3	2,01	45,05	90,55	
11	N57P-0109	Kietų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove	100vnt	2,01	1099,08	2209,15	
12	R61P-0311	Supjaustytos medienos išvežimas, pakraunant ir iškraunant kranu , kai medienos transportavimo atstumas	100m3	5,025	1589,32	7986,33	
13	H02K-36	Tankių krūmų kirtimas, šakų smulkinimas kelmų rovimas	ha	0,2	3452,18	690,44	
14	R28P-0403	Demontuojami kelio ženklai	vnt.	15	8,08	121,20	
15	H30K-1	Betoninių d300 pralaidų demontavimas (5 vnt.)	m	26	25,64	666,64	
16	H30K-1	Plastikinių d300 pralaidų demontavimas (1 vnt.)	m	16	25,64	410,24	
17	H30K-3	Betoninių d600 pralaidų demontavimas (2 vnt.)	m	27	36,90	996,30	
18	R23-65	Atliekų išvežimas į atliekas tvarkančią įmonę	t	3,2	9,00	28,80	
19	H30K-1	Metalinės d200 pralaidos demontavimas (1 vnt.)	m	9,2	55,64	511,89	
20	R23-65	Atliekų išvežimas į atliekas tvarkančią įmonę	t	0,3	9,00	2,70	
21	R16-160-1	Asfalto frezavimas	100m2	0,91	689,57	627,51	
22	R23-65	Atliekų išvežimas į atliekas tvarkančią įmonę	t	7,8	9,00	70,20	
23	R27P-2-1	Grindinio ardymas, h-11-17 cm	m2	7962	5,41	43074,42	
24	R23-65	Atliekų išvežimas į atliekas tvarkančią įmonę	t	1100	9,00	9900,00	
Skyriuje 1						73932,54	
2 Žemės darbai							
1	H07K-4	Dirvožemio pašalinimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, pervežimas iki 1 km (į sandėliavimo aikštelę ir	t. m3	1,249	2257,47	2819,58	
2	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, pervežimas iki 10 km atstumu ir paskleidimas	t. m3	6,801	5052,76	34363,82	

3	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, pervežimas iki 1 km atstumu ir paskleidimas	t. m3	2,752	2419,23	6657,72
4	H07K-2	Gruntas sankasos pylimams įrengti (panaudojant esamą	t. m3	2,752	1000,00	2752,00
5	H10K-1	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai, kai	t.m2	24,523	68,48	1679,34
6	N57P-1507	Žemės sankasos tankinimas mech. būdu	100m3	73,57	73,87	5434,62
7	N57P-1601	Šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu pylimuose, kai	t.m2	10,963	63,62	697,47
8	N57P-1607	Griovio dugno planiravimas	t.m2	1,459	1791,49	2613,78
9	N57P-4301	Plastikinių pralaidų PP d400 įrengimas	m	219,5	43,09	9458,26
10	MN6-61	Angalių PA-4 statyba k9=1.15	vnt.	42	27,85	1169,70
11	N57P-4301	Plastikinės pralaidos PP d800 įrengimas (1 vnt.)	m	14,5	202,72	2939,44
12	MN6-61	Betoninių antgalių įrengimas D800 pralaidoms ant skaldos pagrindo Betonas C25/30 XF2, armuotas 06 mm 200x200mm armatūros tinklas S500B. Skaldos fr. 22/32	vnt.	2	147,05	294,10

Skyriuje 2

70879,83

3 Kelio dangos konstrukcija

1	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (h=0,37 m3		9924	18,90	187563,60
2	H16K-113	Skaldos pagrindo 0,20 m sluoksnis iš nesurištojo	100 m2	195,12	1204,61	235043,50
3	N57P-3122	0,08 m storio asfaltbetonio pagrindo-dangos įrengimas iš	100m2	146,29	1968,66	287995,27
	N57P-3122	0,08 m storio asfaltbetonio pagrindo-dangos įrengimas iš	100m2	7,77	1968,55	15295,63
4	N57P-3306	10 cm kelkraščių įrengimas iš skaldos nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 16/32 su 20 %	100m2	42,27	585,61	24753,73
5	N27P-9-1	Nuovažų pažyviravimas (h-15 cm)	100m2	6,83	456,63	3118,78
6	N57P-3235	Sandarinimo siūlės įrengimas (sluoksnių įrengimas metodu „karštas prie karšto“) (2870+483	100m	33,53	59,57	1997,38
7	HP1-2-4	Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu,	100m2	21,93	340,24	7461,46
8	HP1-2-4	Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu	100m2	87,7	340,25	29839,93
9	HP1-2-4	Griovio dugno tvirtinimas užsėjant žole 10 cm	100m2	6,76	340,00	2298,40
10	HP4-2-4	Griovio dugno tvirtinimas frake. žvyru 22/32 10 cm	10m2	74,8	52,90	3956,92
11	HP1-3-11	Griovio dugno tvirtinimas skalda fr.22/56 10 cm	10m2	3,5	84,00	294,00

Skyriuje 3

799618,60

4 Dangos ženklavimas ir kelio ženklų įrengimas

1	H18K-25	Kelio ženklų viestiebių metalinių atramų (d=76mm) ant	vnt.	43	99,00	4257,00
2	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viestiebių atramų	vnt.	66	67,50	4455,00
3	N57P-5111	Signaliniai stulpeliai	vnt.	116	31,50	3654,00
4	N57P-6103	Dangos ženklavimas termoplastu ištisine 1.1 linija	km	0,156	2790,00	435,24
5	N57P-6105	Dangos ženklavimas termoplastu brūkšninė 1.6 linija	km	0,176	1493,99	262,94
6	N57P-6105	Dangos ženklavimas termoplastu brūkšninė 1.7 linija	km	0,044	1475,36	64,92
7	N57P-6104	Dangos ženklavimas termoplastu ištisine 1.11 linija	km	0,0058	6424,61	37,26

Skyriuje 4

13166,36

5 Drenažo rinktuvų ir šulinių įrengimas

1	MN7-35	Drenažo ieškojimo darbai	100m3	0,6	634,79	380,87
2	MN3-188-110	Rinktuvas iš PVC DN110 vamzdžių ir jo įrengimas 1-2 m	100m	0,6357	2381,72	1514,06
3	MN3-188-125	Rinktuvas iš PVC DN160 vamzdžių ir jo įrengimas 1-2 m	100m	1,06	2978,91	3157,64

4	MN3-188-250	Rinktuvas iš PVC DN250 vamzdžių ir jo įrengimas 1-2 m	100m	0,091	4145,35	377,23
5	MN3-168	Esamo drenažo d50 pajungimas, į naujai įrengiamą	vnt.	8	30,44	243,52
6	MN3-152-75	Esamo drenažo d75 pajungimas, į naujai įrengiamą	vnt.	1	87,17	87,17
7	MN3-152-75	Esamo drenažo d75 pajungimas, į naujai įrengiamą PE	vnt.	8	87,17	697,36
8	MN3-153-125	Esamo drenažo d125 pajungimas, į naujai įrengiamą PE	vnt	2	87,25	174,50
9	MN3-153-150	Esamo drenažo d150 pajungimas, į naujai įrengiamą PE	vnt	5	87,33	436,65
10	MN3-154-200	Esamo drenažo d250 pajungimas, į naujai įrengiamą PE	vnt	2	87,40	174,80
11	MN3P-0524	Šulinys PE ŠP-40 ir jo įrengimas 1-2 m gylyje	vnt.	18	539,61	9712,98
12	MN3-187	Šulinys PE PN-42 ir jo įrengimas 1-2 m gylyje	vnt.	1	600,52	600,52
Skyriuje 5						17557,30

6 Kiti darbai

10	MN3-154-200	Išpildomosios dokumentacijos parengimas	kompl	1	4500,00	4500,00
10	MN3-154-200	Kadastrinių matavimų bylos parengimas	kompl	1	9000,00	9000,00
10	MN3-154-200	Informacinio stendo įrengimas	kompl	1	450,00	450,00
Skyriuje 6						13950,00
Žiniaraštyje 1						989104,63
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						207711,97
Iš viso žiniaraštyje 1						1196816,60

Sudarė : D. Vladyka
/Pavardė/

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Kvėdarsta"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Lokaline samata
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-10-02 Nr. A52-1332
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintas Navardauskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-02 09:27
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-19 11:40 - 2025-04-18 11:40
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edita Vasylienė Patarėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-02 10:42
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-09 17:43 - 2029-09-08 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigitas Karbauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-02 10:51
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-02 10:51
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-30 08:23 - 2028-07-29 08:23
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.3.0.v20231023-11764)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-10-02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-10-02 nuorašą suformavo Edita Vasylienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB 'Kvėdarsta'
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Telšių keliai"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Trišalis atsiskaitymo susitarimas
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-23 Nr. AS-802
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edita Vasylienė Patarėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-23 13:43
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-23 13:43
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-09 17:43 - 2029-09-08 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DARIUS,NAVARDAUSKAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-23 14:53
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-24 00:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-09-21 13:28 - 2028-09-19 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ARNAS,KNYSTAUTAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-23 14:56
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-24 00:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-11 16:39 - 2028-04-09 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jevgenijus Bardauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-23 16:04
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-23 16:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-02 09:51 - 2029-04-01 09:51
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Viktorija Vaičekauskaitė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-23 16:35
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-23 16:35
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-25 10:42 - 2026-05-25 17:30
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Lokaline samata.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250417.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-07-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-07-28 nuorašą suformavo Edita Vasylienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-