

## STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS

2025 m. liepos d., Nr. VPS-  
Šakiai

**Šakių rajono savivaldybės administracija**, esanti adresu Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir **uždaroji akcinė bendrovė „Parama“**, juridinio asmens kodas 165108836, atstovaujama generalinio direktoriaus Kastyčio Nauckūno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas) sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

### I SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS

1. Vadovaudamasis Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka, Rangovas įsipareigoja:
  - 1.1. pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją (1 priedas) ir pagal uždarosios akcinės bendrovės „SRP projektas“ 2024 m. parengtą aprašą „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas paprastojo remonto, įrengiant pėsčiųjų perėją ties 4,06 km., aprašas“ Nr. P24-048-137-PRA (1 priedas), atlikti **valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai – Šakiai – Jurbarkas paprastojo remonto, įrengiant pėsčiųjų perėją ties 4,06 km, rangos darbus (toliau – Darbai)**;
  - 1.2. po Darbų pabaigos parengti ir pateikti visą išpildomąją–vykdomąją dokumentaciją ir kitą dokumentaciją, kuri reikalinga statybos užbaigimo procedūroms atlikti ir pagal įgaliojimą atlikti statybos užbaigimo procedūras (toliau – Paslaugos).
2. Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams ir su Darbais susijusioms paslaugoms atlikti, priimti tinkamai (kokybiškai) atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

### II SKYRIUS SUTARTIES KAINODARA

3. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodaros taisyklė atsiskaitant už Darbus, kurių įkainiai nurodyti Rangovo pateiktame sąnaudų kiekių žiniaraštyje (3 priedas).
4. Pradinės Sutarties vertė yra lygi Užsakovo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus darbų kiekius iš Rangovo pasiūlytų įkainių be PVM.
5. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu, yra 24 402,24 (dvidešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai du eurai 24 ct) be PVM. Sutarties kaina – **29 526,71** (dvidešimt devyni tūkstančiai penki šimtai dvidešimt šeši eurai 71 ct) su PVM. PVM sudaro 5 124,47 Eur.
6. Sutarties Darbų įkainiai yra fiksuoti, nustatyti skelbiamos apklausos būdu ir nekeičiami per visą sutarties galiojimo trukmę.
7. Techninėje specifikacijoje, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodyti preliminarūs darbų kiekiai gali kisti. Rangovui sumokama už atliktą faktinį Sutartyje numatytų darbų kiekį pagal darbų įkainius, neviršijant pradinės Sutarties vertės.
8. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl mokesčių pakeitimo:
  - 8.1. Visais atvejais, įstatymais pakeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi toms pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be PVM nekeičiama.
  - 8.2. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, kuriai taikoma peržiūra.

### III SKYRIUS ATSISKAITYMŲ TVARKA

9. Užsakovas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų atsiskaito su Rangovu už atliktus darbus pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (aktas apie atliktas paslaugas, darbus, PVM sąskaita faktūra).

10. Rangovas, atlikęs Darbus, surašo atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą, kurį pateikia techninės priežiūros specialistui ir jam priėmus darbus, pateikia Užsakovui pažymą (forma F-3).

11. Rangovas perduodamas, o Užsakovas priimdamas atliktus darbus bei dokumentaciją pasirašo atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą. Darbų perdavimo–priėmimo dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus.

12. Rangovas pagal pasirašytą atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą.

13. Rangovas sąskaitas faktūras teikia tik elektroniniu būdu. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis Sąskaitų administravimo bendrąją informacine sistema (SABIS).

14. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekejais tokiomis sąlygomis:

14.1. Sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

14.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 14.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

14.3. Subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimio sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekeju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

14.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subtiekejuui pagrindimą.

14.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

15. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu. Rangovui neinformavus Užsakovo iš anksto apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.

16. Vėluojant finansavimui iš biudžeto, Užsakovas palūkanų nemoka.

### IV SKYRIUS DARBŲ PRADŽIA IR PABAIGA

17. Darbai pagal parengtą techninį darbo projektą turi būti **atlikti per 2 (du) mėnesius** nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Išpildomoji – vykdomoji dokumentacija ir kita dokumentacija, kuri reikalinga statybos užbaigimo procedūroms atlikti, turi būti pateikta ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo rangos darbų pabaigos.

18. Sutartinio darbo atlikimo terminas yra data, kai visiškai užbaigto sutartinio darbo ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas.

19. Į Sutarties 17 punkte nurodytą laikotarpį neįskaitomas Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris gali atsirasti dėl nurodytų aplinkybių:

- 19.1. atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos Darbų vykdymui tinkamai ir laiku;
- 19.2. būtinybės atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus ar kitus tyrimus, kurie nebuvo numatyti techninėje specifikacijoje ir (ar) projektinėje dokumentacijoje;
- 19.3. trečiųjų šalių įtaka;
- 19.4. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo lėšų;
- 19.5. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
- 19.6. fizinės kliūtys arba kitos nei gamtinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta Statybvietyje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
- 19.7. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.
20. Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis netaikomas Rangovo įsipareigojimams, statybos darbų pakeitimų rengimui, derinimui, leidimų gavimui, statybvietyje priežiūros darbams, nuolatinės priežiūros darbams/paslaugoms. Atliekant šiame Sutarties punkte nurodytus veiksmus Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiu, Darbų terminas, nurodytas 18 punkte, netrumpėja.
21. Apie Sutarties 19 punkte nurodytas aplinkybes Rangovas nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą bei statinio statybos techninį priežiūrėtoją. Rangovas privalo pagrįsti dokumentais šių aplinkybių buvimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jų atsiradimo. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumentų pateikimo išnagrinėja Rangovo pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl Sutarties vykdymo sustabdymo. Sutarties vykdymas gali būti nesustabdytas, o sustabdytas Sutarties vykdymas gali būti atnaujintas, nesibaigus Sutarties 20 punkte nurodytoms aplinkybėms, jeigu Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpiu Rangovas vykdo Darbus.
22. Išnykus Sutarties 19 punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių Sutartis sustabdyta, ir atnaujinus Sutarties vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį terminą. Sutarties vykdymo sustabdymas ir (ar) Sutarties vykdymo atnaujinimas įforminamas Užsakovo raštu.

## **V SKYRIUS UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS**

23. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui.
24. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai paprašyti, kad galėtų vykdyti Sutarčių. Per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovas turi surengti įvadinį susirinkimą, kuriame aptariami organizaciniai Sutarties vykdymo klausimai.
25. Jei nėra būtina Sutarčiai vykdyti, Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi teisės Užsakovo pateiktų dokumentų perduoti trečiajai šaliai.
26. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti efektyvų darbų atlikimą.
27. Užsakovas privalo Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas.
28. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba atsiradus trūkumų ar defektų sustabdyti Darbus, iki trūkumai ar defektai bus pašalinti.
29. Užsakovas įsipareigoja per 20 (dvidešimt) darbo dienų ištaisyti netikslumus ir trūkumus paprastojo remonto apraše.
30. Rangovas, laiku negavęs reikalingų darbui dokumentų, kurių sąrašą Rangovas privalo pateikti per tris dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, negali būti pripažintas kaltu dėl darbo terminų pažeidimo.

## **VI SKYRIUS RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS**

31. Rangovas laikosi visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

32. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

33. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

34. Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Užsakovo valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus. Rangovas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiams su Užsakovu.

35. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas yra laikomas Sutarties pažeidimu.

36. Rangovas turi užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su rangos darbų atlikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis.

37. Rangovas privalo savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jos atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo atliekant rangos darbus, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas.

38. Rangovui apie tokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą pranešama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas apie tai sužino.

39. Rangovo nuostolių atlyginimo atsakomybės Užsakovui suma neviršija Sutarties vertės, tačiau ji netaikoma kalbant apie Rangovo atsakomybę už trečiųjų šalių patirtus Rangovo ar jo tyčinių veiksmų sukeltus nuostolius ar žalą.

40. Rangovas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu.

41. Kai Rangovas nevykdo savo sutartinių prievolių, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti trūkumus, susijusius su rangos darbų atlikimu.

42. Rangovas neatsako už jokių ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie atsiranda dėl šių priežasčių:

42.1. Užsakovas nesiima reikiamų veiksmų Rangovo rekomendacijoms vykdyti ar nepaiso Rangovo pagrįstų rekomendacijų, arba liepia Rangovui vykdyti nurodymą, kuriam Rangovas prieštarauja arba dėl kurio stipriai abejoja;

42.2. Užsakovo atstovai, darbuotojai arba rangovai, kurių veiklai buvo numatyta Rangovo priežiūra, netinkamai vykdo Rangovo nurodymus.

43. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

44. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

45. Užsienio šalių specialistai iki pirkimo vykdytojo pirkimo dokumentuose nurodyto termino turi gauti Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą teisės pripažinimo dokumentą, patvirtinantį teisę eiti reikalaujamas pareigas.

46. Rangovas turi teisę Darbus užbaigti anksčiau nustatyto termino.

47. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos privalo pateikti Užsakovui derinimui darbų vykdymo grafiką.



48. Iki darbų vykdymo pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statinio statybos vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Paskirtam statinio statybos vadovui Užsakovas perduos Statybvieta.

49. Rangovas vykdant Sutartį privalo užtikrinti, kad Rangos darbai, būtų vykdomi taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taikant kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.

50. Užsakovui, Užsakovo paskirtam asmeniui, atsakingam už Sutarties vykdymą, techniniam priežiūrėtojui prašant, nedelsiant pateikti dokumentus patvirtinančius, kad Rangovas vykdydamas darbus taiko 49 punkte aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus.

51. Rangovas įsipareigoja visą Sutarties laikotarpį neturėti pašalinimo pagrindų. Subrangovai visą sutarties vykdymo laikotarpį turi atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir neturėti pašalinimo pagrindų.

52. Rangovas savo sąskaita iki statybos darbų pradžios privalo įsigyti reikiamos apimties elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą. Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui suteikiamos statytojo teisės. Sklandžiam darbui užtikrinti Rangovas supažindina statybos dalyvius su ESDŽ pildymo funkcijomis, esant būtinybei, praveda mokymus. Pildant ESDŽ, turi būti naudojamos tokios elektroninio žurnalo pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą, asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Rangovui, kitiems statybos dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. ESDŽ statybos dalyviai įrašus turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Rangovas privalo fiksuoti statybos darbų eigą ir kaupti įrašus apie vykdomus darbus ESDŽ, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Rangovas privalo pildyti ESDŽ nuo statybų pradžios iki darbų pabaigos (Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo). Už ESDŽ saugojimą statybos metu iki užpildyto žurnalo perdavimo statytojui (Užsakovui) atsakingas Rangovas. Rangovas privalo suteikti prieigą ir galimybę Užsakovui ESDŽ įrašus su prisegta informacija išsisaugoti bet kuriuo statybos darbų laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutraukus sutartiniais santykiams, bankroto atveju ar kt.). Statinį pripažinus tinkamu naudoti, pagrindinį ESDŽ ir papildomus ESDŽ kartu su kitais dokumentais Rangovas (subrangovas) perduoda Užsakovui.

## **VII SKYRIUS SUTARTIES NUTRAUKIMAS**

53. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu:

53.1. Rangovui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla, arba jei Rangovas laikinai sustabdo savo veiklą ar Rangovo veikla ne Rangovo iniciatyva yra sustabdoma;

53.2. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti darbus;

53.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas nevykdo reikalavimų dėl darbų kokybės ar kitų šios Sutarties sąlygų, po raštiško Užsakovo įspėjimo jas dar kartą pažeidžia.

54. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas daugiau kaip mėnesį vėluoja apmokėti už atliktus darbus pagal sutarties 3 skyriuje nurodytą atsiskaitymo tvarką.

55. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties atliktus darbus, pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas privalo už darbus

apmokėti (jeigu Sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės, iš mokėtinios sumos išskaičiavęs netesybas ir nuostolius).

56. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka.

57. Šalių susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties 3 skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

## **VIII SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ**

58. Užsakovas nepagristai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka Rangovui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

59. Rangovas dėl savo kaltės uždelsęs atlikti sutartinį darbą (pažeidęs galutinį darbų atlikimo terminą), moka Užsakovui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną, šios netesybos taikomos taip pat ir tuo atveju, jeigu Rangovas privalo per tam tikrą terminą ištaisyti sutartinio darbo kokybės trūkumus, nepriklausomai nuo to, ar tokia Rangovo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo garantinio laikotarpio metu.

60. Nustačius, kad Rangovas nevykdo aplinkosauginių reikalavimų, Užsakovas nustatys terminą trūkumams pašalinti ir taikys 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo Pradinės sutarties vertės per dieną iki trūkumų pašalinimo įvykdymo dienos.

## **IX SKYRIUS NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS**

61. Šalis gal būti visiškai ar iš dalies atleidžiami nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimui vykdymui.

62. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinios. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

63. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

## **X SKYRIUS SUBRANGOVAI. JŲ KEITIMO TVARKA**

64. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekiejai:

64.1. Uždaroji akcinė bendrovė „Varėnos aplinkotvarkos grupė“, juridinio asmens kodas 184842158, Pramonės g. 3, LT-65210 Varėna – apšvietimo įrengimo darbai;

64.2. Uždaroji akcinė bendrovė „Maniga“, juridinio asmens kodas 183837560, Sirpučių g. 34, LT-02239 Vilnius – vertikalaus ir horizontalaus ženklavimo darbai;

64.3. UAB „Metrum LT“, juridinio asmens kodas 303644359, Vytauto g. 34A, LT-68298 Marijampolė – išpildomosios geodezinės nuotraukos ir kadastrinės bylos parengimo paslaugos.

65. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subtiekiejų kontaktinius duomenis ir subtiekiejų atstovus.

66. Sutarties galiojimo metu subtiekiejų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekiejų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekieviui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subtiekiejai nebuvo žinomi) subtiekiejų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekiejų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

67. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subtiekiejus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktą kvalifikaciniam reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subtiekiejus.

68. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekiejus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekieviui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subtiekiejus, subtiekiejai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subtiekieją ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

## **XI SKYRIUS GINČŲ SPENDIMO TVARKA**

69. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

## **XII SKYRIUS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS**

70. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

71. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminių šios Sutarties sąlygų pakeitimu.

## **XIII SKYRIUS PAPILDOMI DARBAI**

72. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų arba neatliks kai kurių Sutartyje numatytų statybos darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai, ir Sutartyje numatytų statybos darbų apimtys, viršijančios pradinę Sutarties vertę. Neatliekami darbai – statybos darbai ar statybos darbų apimtys, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties

įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų ar jų apimčių vykdymas netikslingas.

73. Papildomų darbų, o esant reikalui ir neatliekamų darbų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu toliau nustatyta tvarka:

73.1. Paaiškęs aplinkybėms, dėl kurių reikalinga kreiptis į Užsakovą dėl papildomų ar neatliekamų darbų, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tada, kai šios aplinkybės tapo žinomos Rangovui, Rangovas Užsakovui raštu teikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų ar neatliekamų darbų būtinybės, pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus (projekto vykdymo prižiūrėtojo suderinimą ir statybos techninio prižiūrėtojo įvertinimą, vietos apžiūros aktą (pasirašytą visų statybos dalyvių), brėžinius, sąmatinius skaičiavimus, žiniaraščių palyginimus ir kt., iš kurių būtų aiškiai matyti, kodėl reikia keisti darbų kiekius), kartu pateikdamas pagrindimą, kodėl jo siūlymas atitinka Sutarties 73 punkte nurodytus kriterijus ir nurodydamas terminą, kuris reikalingas Rangovo nurodytiems papildomiems darbams atlikti bei darbų įkainius ir jų pagrindimą (vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis);

73.2. gavęs 73.1. papunktyje nurodytus dokumentus, Užsakovas, remdamasis pateiktais dokumentais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų nuostatomis per 10 (dešimt) darbo dienų patikrina, ar pakanka duomenų sprendimui dėl Rangovo siūlymo priimti;

73.3. Užsakovui nustačius ir raštu informavus Rangovą, kad nepakanka duomenų sprendimui dėl Rangovo siūlymo priimti, Rangovas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos pateikti Užsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus. Tokiu atveju kreipimosi dėl papildomų (ar neatliekamų) darbų data bus laikoma antrojo kreipimosi data. Tuo atveju, jeigu Rangovas, vykdydamas šiame Sutarties papunktyje numatytus Užsakovo įpareigojimus, pakartotinai pateikia Užsakovui nepakankamai duomenų sprendimui dėl papildomų ar neatliekamų darbų priimti, procedūra dėl šių darbų nutraukiama, o Rangovo siūlymas laikomas nepaduočiu;

73.4. Užsakovui nustačius, kad Sutarties 73.1 papunktyje pateiktų dokumentų pakanka sprendimui priimti, Užsakovas pritaria pateiktam pasiūlymui arba jį atmeta;

73.5. gavęs Užsakovo sprendimą pritarti pateiktam pasiūlymui, Rangovas parengia darbų pakeitimą su techniniais sprendiniais, sąmatiniais skaičiavimais ir kitais būtiniais dokumentais, o statinio statybos darbų techninis prižiūrėtojas šį darbų pakeitimą įformina. Visus parengtus dokumentus darbų pakeitimo įforminimui Rangovas pateikia statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po pritarimo siūlomam sprendiniui gavimo, priešingu atveju Rangovas neteks teisės į apmokėjimą už sprendinio įgyvendinimo papildomus darbus;

73.6. gavęs įformintą darbų pakeitimą, Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projektą ir pateikia jį Rangovui pasirašyti;

73.7. tuo atveju, jeigu neįmanoma iš anksto nustatyti tikslų papildomų darbų ar apimčių kiekių, Užsakovui ir Rangovui atlikus veiksmus, numatytus Sutarties 73.1-73.4. papunkčiuose, Užsakovas parengia papildomo susitarimo projektą ir pateikia jį Rangovui pasirašyti, o darbų pakeitimas įforminamas faktiškai atlikus darbus.

74. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų gali inicijuoti statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

75. Įsigyjant papildomų darbų pagal šią Sutartį, Sutarties suma, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų darbų apimtį ir papildomus darbus.

76. Užsakovas apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas pagal kiekio (apimtį) keitimo sąlygas, jei kitaip nenumatyta sutartyje, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

- 76.1. papildomiems darbams pritaikant rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;
- 76.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio;
- 76.3. papildomiems darbams pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

76.4. įvertinant darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietsės) bei netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal šios Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

77. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus Šalims pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Rangovas, vykdydamas papildomus darbus, nesant papildomo susitarimo dėl papildomų darbų atlikimo, prisiima riziką dėl neapmokėjimo už papildomus darbus.

78. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų papildomų ir (ar) neatliekamų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

#### **XIV SKYRIUS KITOS SĄLYGOS**

79. Sutartis įsigalioja ją Šalims pasirašius elektroniniu ar fiziniu parašu ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

80. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys sutaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais įstatymų numatytais atvejais.

81. Sutarties galiojimo pabaiga įforminama dvišaliu sutarties šalių pasirašytu ir antspaudais patvirtintu sutartinio darbo perdavimo–priėmimo aktu.

82. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais dokumentais ir šia Sutartimi.

83. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka, prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai Rangovą, nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas iš esmės pažeidė Sutartį. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad Rangovo padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu:

83.1. Sutartis buvo pakeista, pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį;

83.2. paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros dėl Pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų;

83.3. Rangovas nevykdo pagrįstų statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir (ar) Užsakovo teisėtų nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi;

83.4. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;

83.5. Rangovas nevykdo Darbų arba vykdo Darbus akivaizdžiai per lėtai, kad spėtų juos užbaigti per Darbų atlikimo terminus, ir, gavęs Užsakovo pretenziją dėl vėlavimo, nesiima Darbų paspartinimo priemonių;

83.6. Rangovas netenka teisės verstis ta veikla, kuri reikalinga Sutarčiai vykdyti;

83.7. Teisės aktais įgalios institucijos daugiau kaip 2 (du) kartus per Sutarties galiojimo laikotarpį nustato Rangovo teisės aktų pažeidimo atvejus;

83.8. Rangovo aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, nustatytų Pirkimo metu, galiojimas pasibaigia arba Rangovas jų netenka ir neketina atsinaujinti ar pratęsti;

83.9. Rangovas, vykdydamas įsipareigojimus pagal Sutartį, nesilaiko Įstatymų reikalavimų, pažeidžia Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, konfidencialios informacijos valdymą;

83.10. Rangovas neužtikrina, kad Sutartį vykdo tik tam teisę turintys asmenys: statybos darbų

vadovas.

84. Rangovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka, prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai Užsakovą, nutraukti Sutartį, jeigu:

84.1. Rangovas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties 9 punkte nurodyto sumokėjimo termino pabaigos negauna viso apmokėjimo ir jeigu Rangovas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Užsakovui, o Užsakovas šių Darbų kokybės neginčija;

84.2. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse;

84.3. Užsakovas tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Užsakovo ir kreditorių susitarimą tęsti Užsakovo veiklą, kai Užsakovas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, Įstatymus yra tokia pati ar panaši ir nepateikia Rangovui pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį.

84.4. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių teisių.

85. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu.

86. Sutarties nutraukimas atleidžia Šalis nuo tolesnio Sutarties vykdymo. Tačiau Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

87. Užsakovo vykdyto skelbiamos apklausos viešojo konkurso „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai - Šakiai - Jurbarkas paprastojo remonto, įrengiant pėsčiųjų perėją ties 4,06 km., rangos darbai“ (pirkimo numeris 3550796) pirkimo dokumentai ir Rangovo šiam konkursui pateiktas pasiūlymas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi ir taikomi aiškinant Sutarties įvykdymo sąlygas.

88. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų Šalių. Visi šios Sutarties priedai, taip pat šios Sutarties galiojimo metu Sutarties išdavoje sudaryti išvestiniai susitarimai yra laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi.

89. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai, pasiunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu. Pasiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną.

90. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adresu, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

91. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas ir (arba) Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats Rangovas ir (arba) Užsakovas.

92. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sudaromas 1 (vienas) Sutarties egzempliorius.

93. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

94. Sutarties priedai:

94.1. techninė specifikacija kartu su paprastojo remonto aprašu;

94.2. Rangovo pasiūlymas;

94.3. sąnaudų kiekių žiniaraštis.

## XV SKYRIUS

### UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS

95. Už sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo atstovas – rajono savivaldybės administracijos Ūkio ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Karolis Olensevičius, tel. (+370) 345 43521, el. paštas karolis.olensevicius@sakiai.lt, kuris koordinuoja šios Sutarties

vykdymą (organizuoja Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuoja Rangovo prievolių vykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties reikalavimams, organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties pakeitimus, pratęsimą, (jei reikia) kontroliuoja, kaip Rangovas pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentus ir vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus).

## XVI SKYRIUS ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

**Užsakovas:** Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas +370 345 60 750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank, AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

**Rangovas:** Uždaroji akcinė bendrovė „Parama“, Gardino g. 30, LT-62154 Alytus, juridinio asmens kodas 165108836, telefonas +370 315 73 950, el. paštas info@alytausparama.lt

UŽSAKOVAS

RANGOVAS

Administracijos direktorius

Generalinis direktorius

Vytautas Išganaitis

Kastytis Nauckūnas

---

A.V. 2025 m. liepos d.

---

A.V. 2025 m. liepos d.

TVIRTINU

Ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas

Martynas Remeikis

Egidijus Peleck

**VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR.137 PILVIŠKIAI – ŠAKIAI – JURBARKAS  
PAPRASTOJO REMONTO, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ PERĖJĄ TIES 4,06 KM., RANGOS  
DARBAI  
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**I. BENDROJI INFORMACIJA**

|    |                        |                                                                                                                                                        |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Statytojas / užsakovas | AB „Via Lietuva“.<br>Šakių rajono savivaldybės administracija<br>Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai .                                                    |
| 2. | Pirkimo pavadinimas    | Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai - Šakiai - Jurbarkas<br>paprastojo remonto, įrengiant pėsčiųjų perėją ties 4,06 km, rangos darbai |
| 3. | Statybos vieta         | Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai - Šakiai – Jurbarkas ties<br>4,06 km.                                                             |
| 4. | Inžinerinis statinys   | Inžinerinio statinio grupė – susisiekimo komunikacijų statiniai.<br>Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis) – kelių (pėsčiųjų ir dviračių takai).    |
| 5. | Statybos rūšis         | Paprastasis remontas                                                                                                                                   |
| 6. | Statinio kategorija    | Ypatingasis                                                                                                                                            |

**II. RANGOS DARBŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMAI  
DUOMENYS**

|  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                 | <b>Perkamų rangos darbų apimtis ir atlikimo terminas:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Paprastojo remonto darbai atliekami pagal parengto UAB „SRP Projektas“<br/>aprašo Nr. P24-048-137-PRA „parengtas aprašas (pridedama):</li><li>• Aiškinamasis raštas<br/>P24-048-137-PRA-AR;</li><li>• Techninė specifikacija<br/>P24-048-137-PRA-TS;</li><li>• Situacijos planas<br/>P24-048-137-PRA-B-01;</li><li>• Šalinamų želdinių žiniaraštis<br/>P24-048-137-PRA-SZZ;</li></ul>                                                                                                   |
|  | Rangos darbų apimtis,<br>trukmė | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pėsčiųjų perėjos dangų ir eismo organizavimo planas<br/>P24-048-137-PRA-B-02;</li><li>• Apšvietimo elektros tinklų planas<br/>P24-048-137-PRA-B-04</li><li>• Apšvietimo valdymo spintos AVS ir projektuojamų apšvietimo tinklų<br/>principinė elektrinė schema<br/>P24-048-137-PRA-B-05;</li><li>• Principinė elektrinė schema<br/>P24-048-137-PRA-B-06;</li><li>• Skersinio profilio brėžinys<br/>P24-048-137-PRA-B-03.</li></ul><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Visi darbai turi būti atlikti pagal parengtą aprašą (us).</li></ul> |



- Visi darbai turi būti atlikti per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.
- Išpildomoji – vykdomoji dokumentacija ir kita dokumentacija, kuri reikalinga statybos užbaigimo procedūroms atlikti, turi būti pateikta ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo rangos darbų pabaigos.
- Rangos darbų metu turi būti pildomas elektroninis statybos darbų žurnalas. Elektroninio statybos darbų žurnalo išlaidas turi nusimatyti Rangovas.

#### **Būtinai nurodymai:**

- Po rangos darbų pabaigos Rangovas turės parengti ir pateikti visą išpildomąją – vykdomąją dokumentaciją ir kitą dokumentaciją, kuri reikalinga statybos užbaigimo procedūroms atlikti ir pagal įgaliojimą atlikti statybos užbaigimo procedūras.
- Pirkimo objektas yra vientisas ir į atskiras dalis neskaidomas.
- Visi reikalingi dabai nurodyti darbų kiekių žiniaraštyje.

#### **Kiti nurodymai:**

- Visos Projekte nurodytos naudoti medžiagos turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodymus. Visos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuotos teisės aktų numatyta tvarka arba pripažintos tinkamomis naudoti Lietuvos kontroliuojančių institucijų. Visos medžiagos, įranga, įrenginiai ir kita turi būti suprojektuoti taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos, statytojo (užsakovo) ir Euro normų reikalavimus. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes statinių fizines, technines ir eksploatacines savybes.
- Projekte, techninėje specifikacijoje, brėžiniuose, žiniaraščiuose paminėti gaminių pavadinimai, jų modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus) kitų gamintojų produkcija (prekėmis), lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Techniniai parametrai turi būti tokie patys kaip nurodyti techninėse specifikacijose arba geresni. Vykdam darbus, montuojant įrenginius ar mazgus ir keičiant į lygiaverčius kitų gamintojų techninius parametrus turi būti pateikta to gamintojo rekomendacijos, paaiškinimai, jungimo, montavimo schemos ir brėžiniai. Iš pateiktos medžiagos turi būti aiškiai suprantama, kad keičiami techniniai parametrai yra neblogesni bei analogiški ir lygiaverčiai.
- Visos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuotos teisės aktų numatyta tvarka arba pripažintos tinkamomis naudoti Lietuvos kontroliuojančių institucijų. Visos medžiagos, įranga, įrenginiai ir kita turi būti naudojami taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos, statytojo (užsakovo) ir Euro normų reikalavimus.
- Naudojamos medžiagos turi užtikrinti statinio kokybę bei reikalavimus. Rangovas turi vadovautis aukščiausiais estetiniais kriterijais, teisės aktais, įvertinti gamtines sąlygas, numatytą apimtį vertinti ir, reikalui esant, papildyti pagal profesinę kompetenciją ir įžvalgą priimant racionalius sprendimus.
- Rangos darbų metu nukastos, išardytos ar kitaip demontuotos statybinės medžiagos ar įranga, kurios gali būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai, turi būti atskirtos ir perduotos statytojui (užsakovui).

|    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Darbai turi būti atlikti taip, kad statybos objektas būtų gerai eksploatuojamas ir ilgaamžis. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Rangovo išlaidos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7. | Kitos būtinos paslaugos ir nurodymai (kai taikoma) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rangovui rekomenduojama atvykti į objekto apžiūrą ir įvertinti rangos darbų apimtį, prieš tai datą ir laiką suderinus su statytoju (užsakovu).</li> <li>• Rangovas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai, tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinęs su statytoju / užsakovu.</li> <li>• Rangovas privalo informuoti statytoją / užsakovą apie pastebėtus nelogiškus, žalingus, neracionalius ar kitaip netinkamus techninės dokumentacijos sprendinius bei derinti jų ištaisymo būdus ir priemones su statytoju / užsakovu.</li> <li>• Rangovas privalo įvertinti visus techninės dokumentacijos sprendinius, visas statybos darbų apimtis ir priimti riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo.</li> <li>• Rangovas privalo netrukdyti dirbti statytojo / užsakovo atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus.</li> </ul> |

### III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | Taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rangos darbai turi būti atitikti pagal statybos darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus ir reikalavimus, Lietuvos respublikos statybą reglamentuojančius teisės aktus bei šia technine specifikacija ir jos priedais.</li> <li>• Pasikeitus įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių perkamus darbus, nuostatoms ir reikalavimams, rangovas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją / užsakovą.</li> </ul> |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Parengė: Karolis Olensevičius

Šakių rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS**

**VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 137 PILVIŠKIAI – ŠAKIAI –  
JURBARKAS PAGRASOJO REMONTO, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ PERĖJĄ TIES 4,06  
KM., RANGOS DARBŲ  
PIRKIMUI**

2025-07-14

|                                                                                                                             |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dalyvio pavadinimas ir kodas<br><i>(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)</i> | UAB „Parama“<br>Įm. k. 165108836                                                                                      |
| Dalyvio adresas<br><i>(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)</i>                           | Gardino g. 30<br>LT-62154 Alytus                                                                                      |
| Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą vardas, pavardė                                                                | Daiva Aliulienė                                                                                                       |
| Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais telefono Nr., el. pašto adresas                             | Daiva Aliulienė<br><a href="mailto:daiva@alytausparama.lt">daiva@alytausparama.lt</a><br>(8-315) 73950, (8-315) 74640 |

1. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad mūsų siūlomi atlikti darbai atitiks pirkimo dokumentuose pateiktoje techninėje dokumentacijoje nurodytus reikalavimus.

2. Į darbų kainą be PVM yra įskaičiuoti visi mokesčiai (išskyrus PVM), ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis inžinerinėmis paslaugomis, medžiagomis, įranga, gaminiais, rangovo naudojama technika, darbo jėga, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos sutartyje nurodytiems darbams atlikti, taip pat kurias įsipareigojo įrengti ar vykdyti sutarties galiojimo metu.

3. Patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

4. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis LR Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.

5. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

6. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

Siūlome šią darbų kainą:

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Darbų rūšis ir aprašymas</b>                                                                                                                             | <b>Bendra preliminarinė kaina be PVM, Eur</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.              | <b>Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai - Šakiai - Jurbarkas paprastojo remonto, įrengiant pėsčiųjų perėją ties 4,06 km., rangos darbai</b> | <b>24 402,24</b>                              |
|                 | <b>(21%) PVM, Eur</b>                                                                                                                                       | <b>5 124,47</b>                               |
|                 | <b>Iš viso bendra preliminarinė palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM, Eur</b>                                                                                | <b>29 526,71</b>                              |



**Pirkimo objekto bendra kaina su PVM (skaičiais ir žodžiais): 29 526,71 Eur (Dvidešimt devyni tūkstančiai penki šimtai dvidešimt šeši eurai 71 centas) .**

*Pastabos:*

- kainos (įkainiai) pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įkainius nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- bendra palyginamoji kaina bus naudojama tik pasiūlymui eilei sudaryti ir laimėtojai nustatyti.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų (teikti paslaugų, teikti prekių) dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje |       |
|----------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------|
|          |                       |                         | EUR su PVM                                     | Proc. |
|          |                       |                         |                                                |       |
|          |                       |                         |                                                |       |
| Viso:    |                       |                         |                                                |       |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus/subtiekėjus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

| Eil. nr.                                                                                                                                 | Pavadinimas, kodas ir adresas                                                                | Numatomi atlikti darbai                                                   | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                           | EUR su PVM                                                                        | Proc. |
| Ūkio subjektai/Subtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitikti                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                   |       |
|                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                   |       |
|                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                   |       |
|                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                   |       |
|                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                                                   |       |
| Viso:                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                                   |       |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitikti |                                                                                              |                                                                           |                                                                                   |       |
| 1.                                                                                                                                       | UAB „Varėnos aplinkotvarkos grupė“,<br>įm. k. 184842158<br>Pramonės g. 3,<br>LT-65210 Varėna | Apšvietimas                                                               | 10965,33                                                                          | 37,14 |
| 2.                                                                                                                                       | UAB „Maniga“<br>įm. k. 183837560<br>Sirpučių g. 34,<br>LT-02239 Vilnius                      | Vertikalūs ir horizontalūs<br>ženkliniai                                  | 2316,28                                                                           | 7,84  |
| 3.                                                                                                                                       | UAB „Metrum LT“<br>įm. k. 303644359<br>Vytauto g. 34A,<br>LT-68298 Marijampolė               | Išpildomosios geodezinės<br>nuotraukos ir kadastrinės bylos<br>parengimas | 1121,86                                                                           | 3,80  |
| Viso:                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                           | 14403,47                                                                          | 48,78 |

**Pastaba.** Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir ūkio subjekto/subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų (teikti paslaugų, teikti prekių) vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Informacija apie kvazisubtiekėjus (specialistus, kurių kvalifikacija remiasi dalyvis, ir kurie pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo ar ūkio subjekto/subtiekėjo darbuotojai, tačiau juos ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu):

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
|----------|-------------------|----------------------------------|
|          |                   |                                  |
|          |                   |                                  |

Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Dokumentų pavadinimai                                 |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 1.       | Igaliojimas teikti pasiūlymą                          |
| 2.       | ISO sertifikatai                                      |
| 3.       | Siūlomų specialistų sąrašas, kvalifikacijos atestatas |
| 4.       | Sąnaudų kiekių žiniaraštis pdf ir excel formatu       |
| 5.       | Subrangovų sutikimai                                  |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:


| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija <sup>1</sup> (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Igaliojimas teikti pasiūlymą   | Visas                                                                                                                                | Yra duomenys, identifikuojantys asmenį                                                                                    |
|          | ...                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                           |

**Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokia teisę turintis asmenys.**

Deklaruojame, kad šiame pasiūlyme nurodytas dalyvis, visi tiekėjų grupės partneriai (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), subtiekejai, kurių pajėgumais remiasi dalyvis, atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos ir kitus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai paprašius, įsipareigojame pateikti pirkimo dokumentuose nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos ir kitų reikalavimų atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Techninės tarnybos vadovė  
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo



Daiva Aliulienė  
vardas ir pavardė

<sup>1</sup> Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.



Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai - Šakiai - Jurbarkas paprastojo remonto, įrengiant pėsčiųjų perėją ties 4,06 km, aprašas, rangos darbai

IKAINIŲ ŽINIARAŠTIS

Objektas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai - Šakiai - Jurbarkas ties 4,06km.

Adresas: kelio Nr. 137 Pilviškiai - Šakiai - Jurbarkas ties 4,06 km.

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija

Viso be PVM:

24402,24

Viso su PVM:

29526,71

\*Paprastojo remonto aprašas su pirkimo dalimis pridedamas

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos                                                                                             | Žymuo | MATO<br>VIENETAS | KIEKIS | Vieneto<br>kaina, Eur<br>be PVM | Iš viso,<br>Eur be<br>PVM |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|--------|---------------------------------|---------------------------|
| 1.       | Paruošiamieji ir ardymo darbai (Kaino g.)                                                                                             |       |                  |        |                                 |                           |
| 1.1.1    | Esamos asfaltbetonio dangos frezavimas mechanizuotai iki 8cm gyliu, pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas sandėliavimui | -     | m <sup>2</sup>   | 41     | 4,01                            | 164,41                    |
| 1.1.2    | Esamos asfaltbetonio važiuojamosios dangos frezavimas mechanizuotai iki 10 cm gylio                                                   | -     | m <sup>2</sup>   | 27     | 5,01                            | 135,27                    |
| 1.1.3    | Naudoto asfalto pakrovimas ir išvežimas į sandėliavimo aikštelę antiniam panaudojimui 50 km atstumu                                   | -     | t                | 15     | 21,7                            | 325,5                     |
| 1.1.4    | Frezuoto asfalto granulės (-7,00 Eur/t)                                                                                               | -     | t                | -15    | 7                               | -105                      |
| 1.1.5    | Esamo horizontalaus ženklavimo šalinimas nuo asfalto dangos                                                                           | -     | m <sup>2</sup>   | 3      | 18                              | 54                        |
| 1.2.1    | Medžių Ø16-24 cm kirtimas, kelmų pašalinimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą                                                  | -     | vnt.             | 1      | 80                              | 80                        |
| 1.2.2    | Medžių Ø24-32 cm kirtimas, kelmų pašalinimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą                                                  | -     | vnt.             | 2      | 105                             | 210                       |
| 1.2.3    | Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas mechanizuotu būdu ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą                                         | -     | m <sup>2</sup>   | 17     | 8                               | 136                       |



| <b>2. Rangos darbai</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                           |   |                |     |        |         |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|-----|--------|---------|--|
| <b>2.1. Žemės darbai</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                           |   |                |     |        |         |  |
| 2.1.1                                                              | Dirvožemio sluoksnio h=0,15 m pašalinimas, perstumiant jį mechanizuotai iki 20m atstumu                                                                                                                                   | - | m <sup>2</sup> | 153 | 2,5    | 382,5   |  |
| 2.1.2                                                              | I krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas                                                                                                                                          | - | m <sup>3</sup> | 16  | 3,5    | 56      |  |
| 2.1.3                                                              | Esamo grunto iškasimas mechanizuotai, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas                                                                                                                                               | - | m <sup>3</sup> | 21  | 5,09   | 106,89  |  |
| 2.1.4                                                              | Iškasinio grunto panaudojimas pylimams įrengti                                                                                                                                                                            | - | m <sup>3</sup> | 4   | 20     | 80      |  |
| 2.1.5                                                              | Nepanaudoto grunto pakrovimas į savivarčius ir išvežimas                                                                                                                                                                  | - | m <sup>3</sup> | 17  | 5,09   | 86,53   |  |
| 2.1.6                                                              | Sankasos pado planiravimas ir tankinimas mechanizuotai                                                                                                                                                                    | - | m <sup>2</sup> | 129 | 1,55   | 199,95  |  |
| 2.2.1                                                              | Šlaitų planiravimas                                                                                                                                                                                                       | - | m <sup>2</sup> | 46  | 2      | 92      |  |
| 2.2.2                                                              | Šlaitų ir planiruotų pakelės plotų tvirtinimas dirvožemio sluoksniu, kurio storis h≥0,06 m, paskleidžiant ir pasėjant žolės mechanizuotu būdu, dirvožemį atsivežant iš sandėliavimo aikštelės rangovo įsivertintu atstumu | - | m <sup>2</sup> | 112 | 4,35   | 487,2   |  |
| 2.2.3                                                              | Griovio dugno išvalymas                                                                                                                                                                                                   | - | m <sup>2</sup> | 30  | 5,25   | 157,5   |  |
| 2.2.4                                                              | Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas iš nesurįštų mineralinių medžiagų 11/22 su 15% dirvožemio apsejant veja, h=0,13 m                                                                                               | - | m <sup>2</sup> | 38  | 5,93   | 225,34  |  |
| <b>3. Vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbai</b>              |                                                                                                                                                                                                                           |   |                |     |        |         |  |
| <b>3.1 Vandens nuvedimo įrenginiai</b>                             |                                                                                                                                                                                                                           |   |                |     |        |         |  |
| 3.1.1                                                              | Plastikinių pralaidų Ø400 mm įrengimas                                                                                                                                                                                    | - | m              | 8   | 55     | 440     |  |
| 3.1.2                                                              | Geotekstilės ≥150 g/m <sup>2</sup> įrengimas                                                                                                                                                                              | - | m <sup>2</sup> | 36  | 1,6    | 57,6    |  |
| 3.1.3                                                              | Betoninių antgalių įrengimas                                                                                                                                                                                              | - | vnt.           | 2   | 208,84 | 417,68  |  |
| <b>4. Dangų konstrukcijų įrengimo darbai</b>                       |                                                                                                                                                                                                                           |   |                |     |        |         |  |
| <b>4.1. Pėsčiųjų tako dangos iš asfaltbetonio dangos įrengimas</b> |                                                                                                                                                                                                                           |   |                |     |        |         |  |
| 4.1                                                                | Šaltaiui neįautrių medžiagų sluoksnio h≥0,17 m įrengimas                                                                                                                                                                  | - | m <sup>3</sup> | 19  | 20     | 380     |  |
| 4.2                                                                | Skaldos pagrindo sluoksnio fr. 0/45, h≥0,20 m įrengimas, Ev2=100 Mpa.                                                                                                                                                     | - | m <sup>2</sup> | 92  | 15,77  | 1450,84 |  |
| 4.3                                                                | Asfalto pagrindo – viršutinio 8 cm storio dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas                                                                                                                                  | - | m <sup>2</sup> | 77  | 24     | 1848    |  |
| 4.4                                                                | Ispėjamųjų paviršių iš betoninių trinkelių (20x10x8cm) įrengimas                                                                                                                                                          | - | m <sup>2</sup> | 5   | 47,02  | 235,1   |  |
| 4.5                                                                | Vedimo paviršių iš betoninių trinkelių (20x10x8cm) įrengimas                                                                                                                                                              | - | m <sup>2</sup> | 11  | 47,02  | 517,22  |  |



|      |                                                                                                                                              |   |                |      |       |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|------|-------|---------|
| 4,6  | Pasluksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas                                                                     | - | m <sup>2</sup> | 16   | 7     | 112     |
| 4,2  | <b>Greičio mažinimo karnelio įrengimas, dangų suvedimas ir asfalto atstatymas prie bordiūro</b>                                              |   |                |      |       |         |
| 5,1  | Asfalto apatinio 4 cm storio dangos sluksnio iš mišinio AC 16 AS (su kelio bitumu 50/70) įrengimas                                           | - | m <sup>2</sup> | 59   | 12    | 708     |
| 5,2  | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C60BP4-S 250 g/m                              | - | m <sup>2</sup> | 59   | 0,9   | 53,1    |
| 5,3  | Asfalto viršutinio 4 cm storio dangos sluksnio iš mišinio AC 11 VS (su kelio bitumu 45/80-65 arba 25/55-60) įrengimas                        | - | m <sup>2</sup> | 59   | 18,01 | 1062,59 |
| 5,4  | Dangos pagruntavimas prieš apatinio asfalto sluksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C60BP4-S 300 g/m                                | - | m <sup>2</sup> | 59   | 0,9   | 53,1    |
| 6,1  | Asfalto viršutinio 4 cm storio dangos sluksnio iš mišinio AC 11 VS įrengimas                                                                 | - | m <sup>2</sup> | 4    | 18,01 | 72,04   |
| 4.3. | <b>Betoninių elementų įrengimas</b>                                                                                                          |   |                |      |       |         |
| 9,1  | Betoninių gatvės bortų (100x30x15cm) ant betono pagrindo C16/20 įrengimas                                                                    | - | m              | 18   | 37,01 | 666,18  |
| 9,2  | Betoninių vejos bortų (100x20x8cm) ant betono pagrindo C16/20 įrengimas                                                                      | - | m              | 84   | 17,65 | 1482,6  |
| 9,3  | Sandarinio juostos įrengimas                                                                                                                 | - | m              | 18   | 2,3   | 41,4    |
| 9,4  | Bituminės masės įrengimas                                                                                                                    | - | m              | 18   | 1,5   | 27      |
| 5.   | <b>Eismo organizavimo darbai</b>                                                                                                             |   |                |      |       |         |
| 5.1. | <b>Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas (Vertikalusis kelio ženklinimas)</b>                                                      |   |                |      |       |         |
| 7,1  | Kelio ženklų vienstebių atramų įrengimas iš cinkuoto metalinio vamzdžio Ø76,1 mm, betonuojant pamatą iš C 25/30 betono, V=0,05m <sup>3</sup> | - | vnt.           | 2    | 134,4 | 268,8   |
| 7,2  | I grupės ženklų skydų montavimas ant apšvietimo atramų                                                                                       | - | vnt.           | 4    | 71,82 | 287,28  |
| 7,3  | II grupės ženklų skydų montavimas prie vienstebių vamzdinių atramų                                                                           | - | vnt.           | 2    | 68,04 | 136,08  |
| 8,1  | Kelio dangos ženklinimas termoplastinėmis medžiagomis, ženklinio tipo 1.13.1 pėsčiųjų pėreja „Zebras“                                        | - | m <sup>2</sup> | 10,5 | 38,33 | 402,47  |
| 8,2  | Kelio dangos ženklinimas termoplastinėmis medžiagomis, ženklinio tipo 1.25 Šachmatų tvarka išdėstyti langeliai                               | - | m <sup>2</sup> | 6,5  | 38,33 | 249,15  |



|      |                                                                                                                                                                                       |   |        |    |        |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----|--------|--------|
| 8,3  | Kelio dangos ženklinimas termoplastinėmis medžiagomis, ženklinio tipo 1. 1 siaura išsivėjęs 0, 12 m pločio linija                                                                     | - | m      | 12 | 4,6    | 55,2   |
| 8,4  | Kelio dangos ženklinimas termoplastinėmis medžiagomis, ženklinio tipo 1. 7 siaura brūkšninė 0, 12 m pločio linija (1:1)                                                               | - | m      | 16 | 2,3    | 36,8   |
| 8,5  | Kelio dangos ženklinimas termoplastinėmis medžiagomis, ženklinio tipo 1. 6 siaura brūkšninė 0, 12 m pločio linija (3:1)                                                               | - | m      | 20 | 3,45   | 69     |
| 8,6  | Kelio dangos ženklinimas termoplastinėmis medžiagomis, ženklinio tipo 1. 35 su įspėjamojo kelio ženklo Nr. 127 „Pėsčiųjų pėkė“ atvaizdu                                               | - | vnt.   | 2  | 204,75 | 409,5  |
| 5.2. | <b>Kiti būtini atlikti darbai</b>                                                                                                                                                     |   |        |    |        |        |
| 10,1 | Išplidomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaracija, patvirtinančią išplidomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui) |   | kompl. | 1  | 413,58 | 413,58 |
| 10,2 | Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas                                                       |   | kompl. | 1  | 513,58 | 513,58 |

|                          |  |          |
|--------------------------|--|----------|
| Bendra vertė, Eur be PVM |  | 15339,98 |
| PVM                      |  | 3221,4   |
| Bendra vertė, Eur su PVM |  | 18561,38 |

Apšvietimo tinklų montavimas

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | MATO<br>VIENETAS | KIEKIS | Vieneto<br>kaina, Eur<br>be PVM | Iš viso,<br>Eur be<br>PVM |
|----------|-------------------------------------------|-------|------------------|--------|---------------------------------|---------------------------|
| 1.       | Kabelinių linijų montavimo medžiagos      |       |                  |        |                                 |                           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |        |    |        |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----|--------|---------|
| 1,1 | <p>APŠVIETIMO VALDYMO SPINTA (AVS)</p> <p>su plieniniu cinkuotu korpusu, su užraktais ir pamatu IP44, komplekte su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kirtiklis, 3F, 25A - 1 vnt.</li> <li>- automatinis jungiklis 1F, "C", 10A - 1 vnt.</li> <li>- automatinis jungiklis 1F, "C", 6A - 1 vnt.</li> <li>- viršįtampių ribotuvas 2P, "1" tipo, - 1 vnt.</li> <li>- kontaktorius 2P, 25 A, n.a, Ur=230 V - 1 vnt.</li> <li>- astronominis laikmatis - 1vnt.</li> <li>- foto rėle (komplekte su apšvietos jutikliu) – 1 vnt.</li> <li>- tijų padėčių perjungiklis su 0 padėtimi - 1 vnt.</li> <li>- modulinė signalinė lemputė, žalia -1 vnt.</li> </ul> | - | kompl  | 1  | 1347,5 | 1347,5  |
| 1,2 | <p>IKI 1000 V KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE, PATALPOSE IR ATVIRAME ORE: Laidininkų skaičius - 4;</p> <p>Laidininkas - Atkaitintas apvalus; Apsauginis sluoksnis tarp gyslių izoliacijos ir išorinio apvalkalo - užpildas; Laidininko skerspjūvio plotas 16mm<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | m      | 98 | 1,89   | 185,22  |
| 1,3 | <p>IKI 1000 V VARININIAI VIENVIELIAI KABELIAI:</p> <p>Laidininkų skaičius- 3;</p> <p>Laidininkas - Atkaitintas apvalus monolitinis varis;</p> <p>Laidininkų izoliacija: PVC arba XLPE</p> <p>Laidininko skerspjūvio plotas – 1,5mm<sup>2</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | m      | 20 | 0,74   | 14,8    |
| 1,4 | <p>KARŠTAI CINKUOTA ATRAMA SU ĮLEIDŽIAMOMIS DURELĖMIS (BE TARPINIŲ)</p> <p>-Aukštis virš žemės 6m;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | kompl. | 2  | 679,87 | 1359,74 |
| 1,5 | G/b pamatas su apsaugine sandarinimo guma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | kompl. | 2  | 124,95 | 249,9   |
| 1,6 | <p>GNYBTŲ KOMPLEKTAS</p> <p>Izoliacinė korpuso dalis pagaminta iš smugiams atsparios ir degimo nepalaikančios termoplastinės medžiagos polipropileno</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | kompl. | 2  | 15,31  | 30,62   |
| 1,7 | 6A/1f automatinis jungiklis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | vnt.   | 2  | 3,43   | 6,86    |
| 1,8 | 2A/1f automatinis jungiklis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | vnt.   | 2  | 6,62   | 13,24   |
| 1,9 | <p>PERĖJOS APŠVIETIMO ŠVIESTUVAS LED tipo, 5700K, 8425lm, 60W, 140,4lm/W, optikos tipas: „DPR1“. Bendri šviestuvams keliami reikalavimai pateikti techninėse specifikacijose.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | kompl. | 2  | 281,14 | 562,28  |



|      |                                                                                                                                                                                                                    |   |        |    |        |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----|--------|--------|
| 1,10 | IKI 1 kV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS:<br>Eksploatavimo sąlygos - patalpose; atvirame ore<br>Kabelio gyslų skaičius – 4;<br>Galinių kabelių gyslų skerspjūvis - 16mm <sup>2</sup> ; | - | kompl. | 6  | 3,61   | 21,66  |
| 1,11 | ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI:<br>Išorinis vamzdžio skersmuo – 50 mm;<br>Vamzdžio išorinė sienelė –gofruota.                                                                               | - | m      | 16 | 0,98   | 15,68  |
| 1,12 | KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS:<br>Juostos plotis – 100mm.                                                                                                                                                             | - | m      | 16 | 0,43   | 6,88   |
| 1,13 | UŽDARU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI:<br>Išorinis vamzdžio skersmuo – 50 mm;<br>Vamzdžio išorinė sienelė –lygi                                                                                    | - | m      | 67 | 2,45   | 164,15 |
| 1,14 | PĖSČIŲJŲ PERĖJOS MIRKSINTIS ŠVIESTUVAS<br>Galingumas ≤6W<br>Maitinimo įtampa AC ≤230 V, ≤50Hz<br>Šviesos diodų kiekis 2x3 LED                                                                                      | - | kompl. | 2  | 262,15 | 524,3  |
| 2.   | <b>Įžeminimo kontūras</b>                                                                                                                                                                                          |   |        |    |        |        |
| 2,1  | Įžeminimo elektrodas L-1,5m                                                                                                                                                                                        | - | vnt.   | 21 | 11,03  | 231,63 |
| 2,2  | Cinkuota plieno juosta 30x4mm                                                                                                                                                                                      | - | m      | 12 | 2,82   | 33,84  |
| 2,3  | Kryžmė juosta                                                                                                                                                                                                      | - | vnt.   | 3  | 8,21   | 24,63  |
| 2.1  | <b>0,4 kV kabelių linijų, įžeminimo montavimo darbai</b>                                                                                                                                                           |   |        |    |        |        |
| 3,1  | Tranšėjų kasimas ir užpylimas mechanizuotu būdu                                                                                                                                                                    | - | m      | 14 | 12,25  | 171,5  |
| 3,2  | Tranšėjų kasimas ir užpylimas rankiniu būdu                                                                                                                                                                        | - | m      | 2  | 24,5   | 49     |
| 3,3  | Vamzdžio paklojimas atviru būdu                                                                                                                                                                                    | - | m      | 16 | 4,57   | 73,12  |
| 3,4  | Vamzdžio paklojimas uždaru gręžimo būdu                                                                                                                                                                            | - | m      | 67 | 24,5   | 1641,5 |
| 3,5  | Automatikos spintos AVS montavimas                                                                                                                                                                                 | - | kompl. | 1  | 392    | 392    |
| 3,6  | Kabelio 3x1,5 tiesimas cinkuotoje atramoje                                                                                                                                                                         | - | m      | 20 | 1,23   | 24,6   |
| 3,7  | Kabelio 4x16 tiesimas vamzdyje                                                                                                                                                                                     | - | m      | 83 | 3,68   | 305,44 |
| 3,8  | Kabelio 4x16 tiesimas įrengtose konstrukcijose                                                                                                                                                                     | - | m      | 15 | 3,8    | 57     |
| 3,9  | Signalinės juostos paklojimas                                                                                                                                                                                      | - | m      | 16 | 0,61   | 9,76   |
| 3,10 | Cinkuotos atramos su g/b parnatu montavimas                                                                                                                                                                        | - | kompl. | 2  | 102,9  | 205,8  |
| 3,11 | LED šviestuvo sumontavimas ant cinkuotos atramos                                                                                                                                                                   | - | kompl. | 2  | 67,38  | 134,76 |
| 3,12 | Automatinio jungiklio ir gnybtų komplekto atramoje montavimas                                                                                                                                                      | - | kompl. | 4  | 31,85  | 127,4  |

|      |                                                                |   |                |    |       |        |
|------|----------------------------------------------------------------|---|----------------|----|-------|--------|
| 3,13 | Galinės 0,4kV AL 4x16 mm <sup>2</sup> kabelio movos montavimas | - | kompl.         | 6  | 17,15 | 102,9  |
| 3,14 | Mirksinio švestuvo sumontavimas                                | - | kompl.         | 2  | 95,55 | 191,1  |
| 3,15 | Kabelio izoliacijos varžos matavimai                           | - | vnt.           | 3  | 9,8   | 29,4   |
| 3,16 | Įžeminimo kontūro įrengimas                                    | - | kompl.         | 3  | 53,9  | 161,7  |
| 3,17 | Įžeminimo kontūro matavimas                                    | - | kompl.         | 3  | 11,64 | 34,92  |
| 3,18 | Plotų išlyginimas rankiniu būdu                                | - | m <sup>2</sup> | 16 | 1,84  | 29,44  |
| 3,19 | Grunto tankinimas vibroplokištėmis                             | - | m <sup>3</sup> | 6  | 2,45  | 14,7   |
| 3,20 | Geodezinė nuotrauka                                            | - | vnt.           | 1  | 245   | 245    |
| 3,21 | Geodezinis nužymėjimas                                         | - | vnt.           | 1  | 122,5 | 122,5  |
| 3,22 | Markiruočių uždėjimas                                          | - | kompl.         | 1  | 6,13  | 6,13   |
| 3,23 | Asfalto dangos atstatymas                                      | - | m <sup>2</sup> | 2  | 55,13 | 110,26 |
| 3,24 | Pereinamųjų varžų matavimai                                    | - | kompl.         | 3  | 9,8   | 29,4   |

|                                 |  |          |
|---------------------------------|--|----------|
| <b>Bendra vertė, Eur be PVM</b> |  | 9062,26  |
| <b>PVM</b>                      |  | 1903,07  |
| <b>Bendra vertė, Eur su PVM</b> |  | 10965,33 |

### PASTABOS:

- Medžiagų kiekiai pateikiami neįvertinus medžiagų išėigos;
- Pateikti asfalto, plytelių, trinkelų dangų, dangos sluoksnio bei rišiklių bei skaldos pagrindo sluoksnio plotai (m<sup>2</sup>) pagal projektuojamo sluoksnio viršų;
- Žiniaraštyje išvardinti tik preliminarūs pagrindinių medžiagų ir darbų kiekiai;
- Statybos rangovai skaičiuodami samatas turi įvertinti papildomas instaliacines medžiagas ir priedus (apkabos, varžtai, ir pan.) taip pat ir papildomus darbus, kurie gali atsirasti atliekant el. įrangos instaliaciją.
- Šis žiniaraštis turi būti skaitomas ir vertinamas kartu su techninėmis specifikacijomis ir priedais, pateiktomis šio projekto techninėje specifikacijoje.



| DETALŪS METADUOMENYS                                                                                 |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | Šakių rajono savivaldybės administracija                                                                                                                                 |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | Sutartis dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai - Šakiai - Jurbarkas paprastojo remonto, įrengiant pėsčiųjų perėją ties 4,06 km, aprašas, rangos darbų |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2025-07-22 Nr. VPS-174                                                                                                                                                   |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | -                                                                                                                                                                        |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                                        |                                                                                                                                                                          |
| Parašo paskirtis                                                                                     |                                                                                                                                                                          |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  |                                                                                                                                                                          |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2                                                                                                                                                                        |
| Parašo formatas                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        |                                                                                                                                                                          |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      |                                                                                                                                                                          |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2                                                                                                                                                                        |
| Parašo paskirtis                                                                                     |                                                                                                                                                                          |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  |                                                                                                                                                                          |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2                                                                                                                                                                        |
| Parašo formatas                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        |                                                                                                                                                                          |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      |                                                                                                                                                                          |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         |                                                                                                                                                                          |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  |                                                                                                                                                                          |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                |                                                                                                                                                                          |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius                                                   |                                                                                                                                                                          |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                 |                                                                                                                                                                          |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                            |                                                                                                                                                                          |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                     |                                                                                                                                                                          |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                 |                                                                                                                                                                          |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                            |                                                                                                                                                                          |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                     |                                                                                                                                                                          |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                 |                                                                                                                                                                          |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                            |                                                                                                                                                                          |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                     |                                                                                                                                                                          |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                |                                                                                                                                                                          |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | -                                                                                                                                                                        |