
RANGOS SUTARTIS NR._____

2025 m. birželio___d. 
Prienai

Prienų  rajono  savivaldybės  administracija  (toliau  –  Užsakovas),  juridinio
asmens kodas 288742590, atstovaujama direktorės Jūratės Mickevičienės, ir

VEESLA Energy, UAB (toliau – Rangovas), įmonės kodas 307001798, buveinės
adresas Galinės g. 8, Galinės k., LT-14247 Vilniaus r., atstovaujama direktoriaus Evaldo
Jakubavičius, sudarė šią rangos sutartį (toliau –  Sutartis), toliau Sutartyje Užsakovas ir
Rangovas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi.

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja iki Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino ir
Sutartyje  nustatytomis  sąlygomis  atlikti  ir  perduoti  Prienų  rajono  savivaldybės
administracijos pastato (Laisvės a. 9A, Prienai) saulės fotovoltinę elektrinę ir jos įrengimo
darbus (toliau – „Darbai“) kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino
nustatytus  defektus,  o  Užsakovas  įsipareigoja  sudaryti  Rangovui  būtinas  sąlygas
Darbams  atlikti,  Sutartyje  numatyta  tvarka  priimti  tinkamai  atliktų  Darbų  rezultatą  ir
sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.
2.  Rangovas  įsipareigoja  atlikti  visus  darbus  numatytus  techninėje  specifikacijoje  ir
Rangovo pateiktame pasiūlyme.

II. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

3. Darbų atlikimo terminas:  ne vėliau kaip per 4 mėn. (nurodyta techninėje
specifikacijoje)
          4.  Darbų atlikimo terminas Šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęstas 1 (vieną)
kartą ne ilgiau kaip 1 (vienam) kalendoriniam mėnesiui, jeigu Darbų atlikimo terminus
įtakoja  žemiau  nurodytos  aplinkybės,  apie  kurias  Šalys  Sutarties  sudarymo  metu
nežinojo ir negalėjo žinoti:
      4.1.  Užsakovas  nevykdo  arba  netinkamai  vykdo  Sutartimi  jam  nustatytus
įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai, arba;
         4.2. Užsakovo pateikiami nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo
terminams, arba;
           4.3. išskirtinai nepalankios klimato sąlygos technologiniam procesui vykdyti, arba;
     4.4.  valstybės  ir  savivaldos  institucijų  veiksmai  arba  bet  koks  nuo  Rangovo
nepriklausantis uždelsimas, kliūtys ar trukdymai (laiku neatlaisvintos darbų vietos,  kitos
aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet
kuris  rangovas),  sukelti  arba  priskirtini  Užsakovui,  ir  (arba)  tretiesiems  asmenims
Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

III. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

        5. Sutartyje yra nustatoma fiksuota kaina.
        6. Sutarties fiksuota kaina yra :

Eil.
Nr.

Prekių/paslaugų/darbų
Pavadinimas

Kaina,  EUR
(be PVM)

1. Saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinė 
15,13 kWp saulės fotovoltinės elektrinės įranga

6467,3

Elektroninio dokumento nuorašas
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3. Montavimo ir derinimo darbai 1361,70
Iš viso, EUR (be PVM): 7829,00

PVM suma EUR: 1644,09
Bendra Sutarties kaina EUR (su PVM) 9473,09

   Fiksuota  sutarties  kaina  9473,09 Eur  su  PVM  (devyni  tūkstančiai  keturi  šimtai
septyniasdešimt trys Eur ir 9 ct. su PVM). 
         PVM (21 proc.)* suma 1644,09 Eur. 
           7. Darbų apmokėjimas vykdomas pagal tarp Užsakovo ir Rangovo pasirašytą
sutartį.
     8.  Rangovas  Sutarties  nurodytais  terminais  atlikęs  Darbus  ar  jų  dalį,  perduoda
Užsakovui Šalių pasirašytus atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus ir PVM sąskaitas-
faktūras bei kitus būtinus išlaidų pagrindimą įrodančius dokumentus.
            9. Užsakovas patikrina kiekvieną Rangovo pateiktą priėmimo–perdavimo aktą,
PVM sąskaitą–faktūrą,  jų  atitiktį  Sutarties  sąlygoms ir  pasirašę PVM sąskaitą–faktūrą
kaip tinkamą mokėti.
          10.  Užsakovas  ne vėliau  kaip  per  5  (penkias)  darbo  dienas po  Sutarties
pasirašymo sumoka Pardavėjui 30 procentų avansą.
          11. Rangovui už atliktus Darbus pateikus Užsakovui dokumentus (pasirašytų darbų
priėmimo  -  perdavimo  aktus,  PVM  sąskaitas–faktūras  bei  kitus  išlaidų  pagrindimą
įrodančius  dokumentus),  apmokėjimas  Rangovui  vykdomas  ne  vėliau  kaip  per  30
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir
PVM sąskaitos–faktūros pateikimo dienos. 
           12. Rangovas patvirtina, kad į Darbų kainą yra įskaičiuotos visos Rangovo
išlaidos,  susijusios  su  įrangos  tinkamu  sumontavimu,  įskaitant  medžiagų  ir  atsargų
įsigijimo kainą, darbo jėgos kainą, transporto išlaidas ir pan. bei su Sutartimi susijusias
Rangovo  mokėtinas  rinkliavas.  Jeigu,  siekiant  laiku  ir  tinkamai  įvykdyti  Sutartį,  reikia
atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant Sutartį, bet turėjo ir galėjo
juos numatyti, ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai vykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka
savo sąskaita. 
          13.  Šalys  susitaria,  kad įrangos ir  montavimo darbų bei  saulės  elektrinės
prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų, kaina yra galutinė ir negali būti keičiama. 
          14. Vykdant Sutartį,  PVM sąskaitos faktūros turi  būti  teikiamos  naudojantis
sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema SABIS.
         15. Užsakovas, gavęs iš Rangovo reikalingus dokumentus, per 10 kalendorinių
dienų  privalo  patvirtinti  dokumentus  pasirašydamas  arba  atsisakyti  pasirašyti
dokumentus, nurodydamas nepasirašymo priežastis. Jeigu Užsakovas per šiame punkte
nustatytą terminą Rangovo pateiktų dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo
priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.
    16.  Visi  atsiskaitymai  su  Rangovu  vykdomi  bankiniu  pavedimu  į  jo  nurodytą
atsiskaitomąją sąskaitą. 
         17.  Užsakovas turi  teisę sulaikyti  ir/ar  išskaičiuoti  iš  Rangovui  pagal  Sutartį
mokamų  sumų  visas  ir  bet  kokias  pagrįstas  nuostolių  kompensavimo  ir/ar  netesybų
(delspinigių,  baudų  ir  pan.)  sumas,  Rangovo  mokėtinas  Užsakovui,  t.y.  Užsakovui
vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą atitinkamai sumai. Apie atliktą
įskaitymą Užsakovas informuoja Rangovą.
         18. Fiksuota Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame
punkte nurodytais atvejais:
         18.1. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties
kaina  atitinkamai  didinama  arba  mažinama.  Sutarties  kainos  perskaičiavimo  formulė
pasikeitus PVM tarifui:
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NS  - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

SS  - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

ST  - senas PVM tarifas (procentais)

NT  - naujas PVM tarifas (procentais)
   18.2.  Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio dydžiui,  Sutarties kaina ir  PVM suma
perskaičiuojama po Lietuvos Respublikos  pridėtinės vertės  mokesčio  įstatymo,  kuriuo
keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo Teisės aktų registre ir jo įsigaliojimo dienos. PVM
mokesčio tarifas perskaičiuojamas dėl likusios neįvykdytos Sutarties dalies.
       18.3. Sutarties kaina ir PVM sumos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu
prie Sutarties, pasirašomu abiejų Sutarties Šalių.
                 

IV. DARBŲ ATLIKIMAS IR JŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS

        19. Darbų atlikimo vieta – Laisvės a 9A, Prienai.
        20. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui Darbų sąmatą. 
        21. Rangovas, atlikęs Darbus, turi atstatyti stogo ir sienų dangas į ne blogesnę
būklę, negu prieš Darbų pradžią, kad jos būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį, taip pat
atlyginti  galimus nuostolius,  padarytus atliekant saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo
darbus. 
        22. Statybos darbų priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis prižiūrėtojas (jei tai
yra reikalinga).
        23. Atliktų Darbų faktiniai kiekiai perduodami Užsakovui Šalims pasirašant atliktų
darbų  priėmimo–perdavimo  aktą  (toliau  –  Aktas).  Aktą  iš  Rangovo  pusės  pasirašo
statybos darbų vadovas arba Rangovo paskirtas (įgaliotas) asmuo, o iš Užsakovo pusės
– statybos darbų techninis prižiūrėtojas arba Užsakovo paskirtas (įgaliotas) asmuo.
         24. Užsakovas priima Darbus, jei Darbai atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus,
yra tinkamai ir laiku atlikti bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Rangovo įsipareigojimai.
      25. Atliktų Darbų perdavimui įforminti Rangovas pateikia Užsakovui pasirašyti Aktą.
Užsakovas privalo  apžiūrėti  ir  priimti  tinkamai  atliktus  Darbus bei  pasirašyti  Aktą  ir  jį
grąžinti Rangovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jo gavimo.
       26. Užsakovas, atliktų Darbų priėmimo metu pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties
sąlygų,  bloginančius  Darbų rezultato  kokybę,  ar  kitus  trūkumus,  privalo  nedelsdamas
apie  tai  raštu  pranešti  Rangovui.  Šalys  šiuo  atveju  surašo  Defektų  nustatymo  aktą,
kuriame nurodomi Darbų trūkumai ir terminai jiems  pašalinti. Defektų nustatymo akte
nurodytus  trūkus  Rangovas  pašalina  savo  jėgomis  ir  sąskaita.  Jeigu  Rangovas  šios
pareigos neįvykdo, Užsakovas įgyja galimybę savo pasirinkimu taikyti vieną iš Sutartyje
nustatytų pažeistų teisių gynimo būdų.

V. DARBŲ KOKYBĖ. GARANTINIAI TERMINAI

        27. Rangovo Darbų garantiniai terminai nustatomi pagal Lietuvos Respublikos
statybos įstatymo nuostatas. Darbuose naudojamų statybos produktų garantijos terminas
nustatomas Rangovo išduodamuose statybos produktų dokumentuose.
        28.Sumontuotai įrangai turi būti suteikiama garantija:
        28.1. moduliams – 25 metų;
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        28.2. inverteriams – 10 metų;
      28.3. konstrukcijoms – 25 metų;
       29. Jei per garantinį  terminą išryškėja paslėptų trūkumų, kurie atsirado ne dėl
Užsakovo kaltės, Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas turi pranešti
apie  tokius  trūkumus  Rangovui.  Gavęs  pranešimą,  Rangovas  ne  vėliau  kaip  per  10
(dešimt)  darbo  dienų  privalo  savo  sąskaita  pašalinti  trūkumus.  Kai  per  šį  laikotarpį
gedimų ir defektų ištaisyti objektyviai neįmanoma ir Rangovas pateikė tai patvirtinančius
įrodymus,  terminas  nustatomas  rašytiniu  Šalių  susitarimu.  Rangovas  įsipareigoja
kompensuoti  visus  tiesioginius  Užsakovo  nuostolius,  kurie  atsirado  dėl  nekokybiškų
Darbų atlikimo. Jeigu per nustatytą terminą Rangovas nepašalina trūkumų, Rangovas turi
atlyginti Užsakovui turėtas išlaidas dėl tokių trūkumų pašalinimo.

VI. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

         30.  Vykdydamos šią Sutartį  Šalys vadovaujasi  Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu,  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymu,  normatyviniais  techniniais
dokumentais,  statybos  techniniais  reglamentais,  Užsakovo  parengtais  pirkimo
dokumentais bei pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.
          31.  Šalys neturi  teisės perduoti  savo įsipareigojimų pagal  Sutartį  (įskaitant
reikalavimo teisę į kitos Šalies mokėtinas sumas) tretiesiems asmenims be kitos Šalies
raštiško  sutikimo.  Be  kitos  Šalies  išankstinio  rašytinio  sutikimo sudaryti  sandoriai  dėl
teisių  ir  pareigų  pagal  sutartį  perleidimo  laikytini  niekiniais  ir  negaliojančiais  nuo  jų
sudarymo momento.
         32. Rangovas turi teisę:
         32.1. gauti visą informaciją, reikalingą tinkamam Sutarties vykdymui;
      32.2.  reikalauti,  kad Užsakovas priimtų tinkamai ir  kokybiškai  atliktus Darbus ir
sumokėtų už juos Sutartyje nustatytą kainą:
         32.3. reikalauti, kad Užsakovas atlygintų tiesioginius nuostolius, patirtus Užsakovui
nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį;
          32.4. pasitelkti Sutarties vykdymui trečiuosius asmenis (subrangovus, subtiekėjus)
bei pakeisti juos Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;
         32.5. nutraukti Sutartį Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka;
       32.6. Rangovas taip pat turi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose
Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
         33. Rangovas įsipareigoja:
        33.1. atliekant Darbus laikytis visų Lietuvos Respublikoje priimtų teisės aktų ir
nutarimų,  potvarkių,  taisyklių  ir  įsakymų,  išleistų  statybos  srityje,  o  taip  pat  teisėtų
visuomenės, valstybės ir savivaldybių institucijų ir kitų valdžios organų reikalavimų, kurie
yra susiję su Darbais, jų vykdymu. Rangovas privalo rūpintis žmonių saugumu bei yra
atsakingas už nelaimingus atsitikimus Darbų vykdymo vietoje ir greta jos;
        33.2. Darbus atlikti kokybiškai  pagal parengtą techninį darbo projektą taip, kad
Rangovo  Sutarties  pagrindu  sukurto  objekto,  jo  dalies  savybės  atitiktų  Lietuvos
Respublikos  teisės  aktų  reikalavimus  ir  objektas,  jo  dalis  neturėtų  defektų,  kurie
panaikintų ar sumažintų jo vertę ar tinkamumą numatytam panaudojimui.
        33.3. nuolat informuoti Užsakovą apie Darbų eigą;
          33.4. nuosekliai  vykdyti  Sutartį,  konkurso sąlygose ir  Sutartyje nustatytomis
sąlygomis atlikti Darbus, vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje;
        33.5. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos  ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą;
     33.6. atlyginti tiesioginius Užsakovo nuostolius, patirtus Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant Sutartį;
        33.7. laiku raštu įspėti Užsakovą dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir laiku
įvykdyti sutartinius įsipareigojimus;
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         33.8.  jeigu Rangovo kvalifikacija  dėl  teisės verstis  atitinkama veikla  nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik
tokią teisę turintys asmenys.
      33.9.  tinkamai  vykdyti  kitus  įsipareigojimus,  numatytus  Sutartyje  ir  Lietuvos
Respublikos teisės aktuose.
        34. Užsakovas turi teisę:
         34.1. kontroliuoti ir prižiūrėti ar Darbų vykdymo eiga, kiekis, medžiagų kokybė ir
įranga atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, Rangovo parengtą Darbų sąmatą;
        34.2.  Tikrinti  Darbų atitikimą,  kurie  yra nurodyti  Rangovo teikiamuose Darbų
perdavimo – priėmimo aktuose ir PVM sąskaitose faktūrose;
        34.3. reikalauti šalinti defektus, atsisakyti priimti iš Rangovo Darbus, jei jie neatitinka
reikalavimų, nustatytų Konkurso sąlygose, Rangovo pasiūlyme ir/ar Sutartyje;
    34.4.  reikalauti,  kad Rangovas atlygintų tiesioginius nuostolius,  patirtus  Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį;
        34.5. Darbų vykdymo metu raštiško ir  motyvuoto prašymo pagrindu reikalauti
Rangovo darbuotojo/Rangovo pareigas vykdančio asmens pakeitimo, jei mano, kad šis
asmuo netinkamai vykdo pareigas;
        34.6. nutraukti Sutartį Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka;
     34.7. Užsakovas taip pat turi Lietuvos Respublikos civiliame kodekse bei kituose
Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
        35. Užsakovas įsipareigoja:
        35.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti iš Rangovo atliktus darbus ir už
juos apmokėti;
    35.2. atlyginti  tiesioginius Rangovo nuostolius,  patirtus Užsakovui  nevykdant arba
netinkamai vykdant Sutartį; 
      35.3.  tinkamai  vykdyti  kitus  įsipareigojimus,  numatytus  Sutartyje  ir  Lietuvos
Respublikos teisės aktuose.
        

VII. SUTARTIES PAŽEIDIMAS

       36. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.
        37. Jei Rangovas Sutartyje nustatytas esmines Sutarties sąlygas vykdo su dideliais
arba nuolatiniais trūkumais, jis pažeidžia  Sutartį, o Užsakovas savo sprendimu turi teisę
dėl to pritaikyti Sutartyje numatytą sankciją.
       38. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:
       38.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
       38.2. reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius;
       38.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius, baudas;
       38.4. nutraukti Sutartį Sutartyje nustatyta tvarka;
       38.5. taikyti  kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus teisių gynimo
būdus.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

       39. Rangovas, nepagrįstai  praleidęs Sutartyje numatytą galutinį  Darbų atlikimo
terminą,  moka  Užsakovui  0,02  %   (dviejų  šimtųjų  procento)  dydžio  delspinigius  už
kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku neatliktų Darbų kainos dalies iki sutartinių
įsipareigojimų  įvykdymo  dienos,  bet  ne  ilgiau  kaip  30  kalendorinių  dienų,  pradedant
skaičiuoti  nuo termino praleidimo dienos.  Praėjus Šalių  sutartam 30 dienų terminui  ir
Rangovui  per  šį  terminą  neužbaigus  Darbų,  Užsakovas  taikys  Sutarties  40 punkte
numatytą baudą ir gali vienašališkai nutraukti Sutartį.
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       40.  Sutarties  įvykdymo užtikrinimo  būdas  –  bauda.  Rangovui  neįvykdžius  ar
netinkamai  įvykdžius Sutartyje  ar jos prieduose nustatytų įsipareigojimų (Darbai  atlikti
nekokybiškai ir defektai nepašalinti per Sutartyje numatytą terminą, vieną kartą praleistas
Sutartyje  Šalių  sutartas  30  dienų  terminas  Darbų  užbaigimui),  Rangovas  moka
Užsakovui 10 % dydžio baudą nuo bendros Sutarties sumos – 9473,09 Eur su PVM.
      41.  Užsakovas, nepagrįstai  uždelsęs atsiskaityti  už atliktus ir  perduotus Darbus
Sutartyje numatyta tvarka ir  terminais, rangovui pareikalavus, moka Rangovui  0,02 %
(dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos Darbų kainos pagal
PVM  sąskaitoje  faktūroje  nurodytą  sumą  už  kiekvieną  uždelstą  dieną.  Delspinigių  ir
baudos sumokėjimas neatleidžia  Šalies  nuo  pareigos  įvykdyti  šia  Sutartimi  prisiimtus
įsipareigojimus.

IX. SUBRANGOVAI (SUBTIEKĖJAI), SPECIALISTAI

          42. Rangovas nenumato pasitelkti subtiekėjų (subrangovų).
    

X. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

        43. Esant nuo Užsakovo nepriklausančioms aplinkybėms, kurių protinga ir apdairi
Sutarties Šalis negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, dėl kurių Darbai negali būti
atliekami arba Užsakovas negali priimti atliktų Darbų, Užsakovas privalo nedelsdamas,
ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti apie tai Rangovą ir turi teisę raštu
nurodyti sustabdyti Sutarties vykdymą nuo tinkamo informavimo momento iki Sutarties
vykdymą ribojančių aplinkybių pasibaigimo. Pasibaigus Sutarties vykdymą ribojančioms
aplinkybėms, Užsakovas turi nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie
tai raštu informuoti Rangovą.
       44. Esant nuo Rangovo nepriklausančioms aplinkybėms, kurių protinga ir apdairi
Sutarties Šalis negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, dėl kurių  Rangovas negali
atlikti Darbų, Rangovas turi nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu
informuoti  apie  tai  Užsakovą  bei  pateikti  dokumentus,  įrodančius,  kaip  šios  Sutarties
vykdymą  ribojančios  aplinkybės  įtakoja  Sutarties  vykdymą  ir  turi  teisę  reikalauti
sustabdyti Sutarties vykdymą nuo tinkamo informavimo momento iki Sutarties vykdymą
ribojančių  aplinkybių  pasibaigimo.  Pasibaigus  Sutarties  vykdymą  ribojančioms
aplinkybėms, Rangovas turi nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie
tai raštu informuoti Užsakovą.
       45. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomas Darbų atlikimas, yra:
       45.1. sustabdytas Užsakovo finansavimas arba trūksta finansavimo;
       45.2. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl atliekamo Sutarties pakeitimo;
      45.3.  Užsakovo,  Rangovo  ar  Sutarties  vykdymui  reikalingų  prekių  (medžiagų)
gaminimo valstybėse paskelbus epidemijas ir (arba) pandemiją;
       45.4. trečiųjų šalių įtaka;
      45.5. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas
nebūtų galėjęs tikėtis;
        45.6. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Sutarties sudarymo metu ir  su
kuriomis susidurtų bet kuris kitas Rangovas/Užsakovas.
        46. Sutarties vykdymas Sutartyje numatytais atvejais gali būti sustabdytas ne ilgiau
kaip 6 (šešis) kalendorinius mėnesius per visą Sutarties vykdymo laikotarpį.
       47. Sutartinių įsipareigojimų, kurių vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas
pratęsiamas laikotarpiui,  kuris,  išnykus aplinkybėms, dėl  kurių sutartinių įsipareigojimų
vykdymas buvo sustabdytas, pagal Sutartį buvo likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų
vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas.
       48.Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas ir atnaujinimas įforminami Šalims
pasirašant papildomą susitarimą prie Sutarties.
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       49. Toks sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymas neturi įtakos Sutarties kainai,
tačiau, jei dėl sustabdymo Rangovas patiria pagrįstas ir faktiškai dokumentuotas išlaidas,
Užsakovas įsipareigoja jas kompensuoti.“
       50. Kai aplinkybės, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas,
dar  nėra  išnykusios,  o  Sutarties  sustabdymas  trunka  ilgiau  nei  Sutartyje  nustatytas
maksimalus sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas, Sutarties Šalys gali
susitarti dėl Sutarties nutraukimo.
       51. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, jei
Sutarties  sustabdymas  ir  vėlesnis  Sutarties  įvykdymas  Užsakovui  neleistų  pasiekti
Sutarties tikslo bei faktiškai nebeliktų poreikio ją vykdyti.

XI. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, PRATĘSIMAS IR NUTRAUKIMAS

      52. Sutartis  įsigalioja  nuo jos pasirašymo dienos ir  galioja  iki  visiško sutartinių
įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 60 mėn. nuo įsigaliojimo dienos, jei Šalys
nenutraukia  jos  anksčiau  Sutartyje  nustatyta  tvarka,  arba  iki  Sutartis  pasibaigia  joje
numatytais atvejais. 
      53. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo
procedūros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.
      54. Sutartis gali būti nutraukta bendru Šalių susitarimu, vienašališkai vienos iš Šalių
iniciatyva  arba  Lietuvos  Respublikos  civiliame  kodekse  nustatytais  pagrindais.
Nutraukdamos  Sutartį  bendru  susitarimu,  Šalys  susitaria  ir  dėl  paties  Sutarties
nutraukimo fakto, ir dėl nutraukimo tvarkos bei teisinių padarinių.
       55. Sutartis gal būti vienašališkai nutraukta šiais atvejais:
   55.1.  Rangovo  iniciatyva  vienašališkai,  nesikreipiant  į  teismą,  jeigu  Užsakovas
nepagrįstai ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų vėluoja apmokėti už atliktus Darbus;
       55.2. Užsakovo iniciatyva vienašališkai, nesikreipiant į teismą:
        55.2.1.  paaiškėjus,  kad  Rangovas,  su  kuriuos  sudaryta  Sutartis,  turėjo  būti
pašalintas iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 str. 1 d.;
        55.2.2. jei Rangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto
byla;
       55.3. Vienos iš Šalių iniciatyva vienašališkai, nesikreipiant į teismą, kitai Šaliai iš
esmės  pažeidus  Sutartį.  Ar  Sutarties  pažeidimas  yra  esminis,  sprendžiama  pagal
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus.
    56. Jeigu Sutartis nutraukiama vadovaujantis Sutarties  55.2 arba 55.3 punktu, dėl
Sutarties  nutraukimo  kaltoji  Šalis  nukentėjusiai  Šaliai  privalo  sumokėti  10  proc.
(dešimties  procentų)  Sutartyje  nurodytos  Sutarties  vertės  dydžio  sumą,  kuri  Šalių
susitarimu laikoma minimaliais nukentėjusios Šalies patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus
tiesioginius nuostolius, kurių ši suma nekompensuoja.
       57. Apie Sutarties nutraukimą Šalis, inicijuojanti Sutarties nutraukimą, informuoja kitą
Šalį raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų.
     58. Užsakovui  arba Rangovui  vienašališkai   nutraukus Sutartį,  Rangovas privalo
perduoti  visus  iki  Sutarties  nutraukimo  atliktus  Darbus  pasirašant  Aktą.  Užsakovas
privalo už tinkamai atliktus ir perduotus Darbus apmokėti Rangovui, iš mokėtinos sumos
išskaičiavęs netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės.
     59. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
     60. Sutarties nutraukimas nepanaikina Šalių teisės reikalauti  atlyginti  tiesioginius
nuostolius,  atsiradusius  dėl  Sutarties  neįvykdymo,  bei  delspinigių,  priskaičiuotų  iki
Sutarties nutraukimo, mokėjimo.
        61. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios
su  atsakomybe bei  atsiskaitymais  tarp  Šalių  pagal  Sutartį.  Sutarties  pasibaigimas  ar
nutraukimas taip pat neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių ar kitų Sutarties
sąlygų  galiojimui,  jeigu  šios  sąlygos  pagal  savo  esmę  išlieka  galioti  ir  po  Sutarties
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pasibaigimo (taip pat išlieka galioti  visi atsiradę ir  tinkamai neįvykdyti Šalių tarpusavio
finansiniai įsipareigojimai, jeigu Šalys nesutaria kitaip).
    62.  Jei  bet  kuri  Sutarties  nuostata  tampa  ar  pripažįstama  visiškai  ar  iš  dalies
negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. 

XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

       63. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir
neišvengiamų  aplinkybių  –  nenugalimos  jėgos  (force  majeure),  nustatytos  ir  jas
patyrusios Šalies įrodytos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu Šalis
nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
     64.  Nenugalima jėga (force majeure)  nelaikomos Šalies veiklai  turėjusios įtakos
aplinkybės,  į  kurių  galimybę  Šalys,  sudarydamos  Sutartį,  atsižvelgė  arba  turėjo
atsižvelgti,  t.y.  Lietuvoje,  jos  ūkyje  pasitaikančios  aplinkybės,  sąlygos,  valstybės  ar
savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę kai kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą,
likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios
turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
Nenugalima  jėga  (force  majeure)  taip  pat  nelaikoma  tai,  kad  rinkoje  nėra  reikalingų
prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai
pažeidžia savo prievoles.
          65. Šalys turi teisę nutraukti Sutartį, kai jos vykdyti neįmanoma arba vykdymas turi
būti atidėtas ilgiau nei  4 (keturioms) savaitėms dėl nenugalimos jėgos (force majeure),
už kurią Šalis neatsako.
       66. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m.  liepos 15 d.  nutarimo Nr.840 ir
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  1997  m.  kovo  13  d.  nutarimo  Nr.222,  ar  juos
pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

    XIII. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

         67. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys:
       67.1. Už Užsakovo įsipareigojimų vykdymo, Darbų terminų laikymosi koordinavimą
(organizavimą),  taip  pat  Darbų atitikties  Sutartyje  numatytiems kokybiniams ir  kitiems
reikalavimams  stebėseną,  Sutarties  ir  Sutarties  pakeitimų  paskelbimą  pagal  Viešųjų
pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas  atsakingas – Dainius Sodaitis, Prienų
rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiasis
specialistas.
        67.2.  Už  Rangovo  sutartinių  įsipareigojimų  vykdymą  atsakingas  Evaldas
Jakubavičius, direktorius;
       68. Visus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės
aktai.
       69. Visi pranešimai, sutikimai ir kita informacija pagal Sutartį turi būti sudaromo raštu
ir  laikomi tinkamai įteiktais kitai  Šaliai,  jeigu jie perduoti  Šalių atstovams pasirašytinai
arba pasiunčiami registruotu laišku.
       70.  Šalys  įsipareigoja  iš  anksto  viena kitai  pranešti  apie  jų  buveinės adreso,
pavadinimo  ar  banko  sąskaitos  rekvizitų  pasikeitimus,  priešingu  atveju  senaisiais
rekvizitais  išsiųsti  pranešimai  bus laikomi  įteiktais  tinkamai.  Nepranešusi  apie  adreso
pasikeitimą  Šalis  atsako  kitai  Šaliai  už  visus  su  nepranešimu  susijusius  tiesioginius
nuostolius.
       71. Visa informacija,  kurią  Šalys sužinojo viena iš kitos Sutarties sudarymo ir
vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo
atveju, kai tam yra įstatyminis pagrindas arba yra gautas išankstinis kitos Sutarties Šalies
sutikimas raštu.
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       72. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš
Sutarties  ar  su ja  susijęs,  bus sprendžiamas derybų keliu.  Nepavykus nesutarimų ar
reikalavimų išspręsti Šalių derybomis, bet kurios iš Šalių iniciatyva ginčo sprendimas gali
būti  perduotas  kompetentingam  Lietuvos  Respublikos  teismui  taikant  Lietuvos
Respublikos  teisę.  Teritorinis  teismingumas  nustatomas  pagal  Užsakovo  buveinės
registracijos vietą.
           73. Visi šios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra neatskiriama Sutarties
dalis ir galioja, jei yra sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių parašais ir antspaudais (jei
numatyta steigimo dokumentuose).
      74. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Užsakovas ir/ar  Rangovas Sutarties pagrindu,  privalės sumokėti  pats Užsakovas ir/ar
Rangovas.
          75. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vieną teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po
vieną kiekvienai Šaliai.
       76. Sutartis, įskaitant Rangovo pasiūlymą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais
skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, išskyrus informaciją, kuri
vadovaujantis  VPĮ   20  straipsniu,  yra  konfidenciali  ir  kurios  atskleidimas  prieštarautų
informacijos  ir  duomenų  apsaugą  reguliuojantiems  teisės  aktams  arba  visuomenės
interesams,  pažeistų  teisėtus  Rangovo  komercinius  interesus  arba  turėtų  neigiamą
poveikį tiekėjų konkurencijai.
 

XIV. PATVIRTINIMAI

       77. Šalys patvirtina, kad jos turi teisę sudaryti Sutartį, taip pat vykdyti visus Sutartyje
numatytus sutartinius įsipareigojimus.
         78. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją
kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

XV. SUTARTIES PRIEDAI

       Sutarties priedai:
       1.Techninė specifikacija (1 priedas);
       2. Rangovo pasiūlymas (2 priedas);

XVI. ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI

       Užsakovas:                                                               Rangovas:

Prienų rajono savivaldybės administracija VEESLA Energy, UAB
Įmonės kodas 288742590 Įmonės kodas 307001798
Laisvės a.12, Prienai Galinės g. 8, Galinės k., LT-14247 

Vilniaus r.
Tel. (8 319) 61 103 Tel. +37062558999 
A. s. LT087300010076935559 LT597300010189338823,Swedbank AB

AB „Swedbank“ PVM kodas LT100017247610 
Banko kodas 73000

Administracijos direktorė Direktorius

Jūratė Mickevičienė Evaldas Jakubavičius

A.V. A.V.
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1 Priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Esama situacija
Objekto pavadinimas Saulės fotovoltinės jėgainė Laisvės a. 9A, Prienai

Turima el. įvado galia, kW 13 kW

AB  ,,Energijos  skirstymo  operatorius” 
prisijungimo sąlygos

yra

Stogo konstrukcija Sutapdintas, bituminė danga 

Žaibosaugos ir įžeminimo sistema Žaibosauga neįrengta

Objekto,  ant  kurio  planuojama  įrengti 
saulės elektrinę, stogo planai, ar pan.

Taip

Interneto ryšys Taip

2. Bendrieji reikalavimai sutarties įgyvendinimui

Tiekėjas turi numatyti:

2.1. Su saulės elektrinės įranga susijusių paslaugų ir darbų atlikimą - visi darbai, kurie būtini, kad saulės 
elektrinė saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungta prie 
užsakovo pastatų vidaus ir išorinių elektros tinklų, įskaitant bet neapsiribojant:

2.1.1 Visos  techninės  dokumentacijos,  atitinkančios  LR  normas  bei  STR  reikalavimus,  reikalingos 
darbams  atlikti,  parengimą  pagal  AB  ,,Energijos  skirstymo  operatorius”  prijungimo  sąlygų 
keliamus reikalavimus, parengtus techninius projektus, leidimų gavimą ir kt.

2.1.2 Saulės elektrinės montavimo darbus: saulės elektrinės konstrukcijų montavimu, saulės elektrinės 
fotomodulių montavimu, saulės elektrinės visų elementų sujungimu į vientisą veikiančią sistemą 
bei saulės elektrinės paleidimo ir derinimo darbus;

2.2. Sutartis įgyvendinimo terminas negali būti ilgesnis nei 4 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.
2.3. Techniniai reikalavimai saulės elektrinei:
2.3.1. Saulės elektrinės bendra instaliuota galia 15,13 kWp ±1 saulės modulio galios nuokrypis.
2.3.2.   Montavimo konstrukcija privalo būti suderinama su statinio stogo danga ir pritaikyta tai konkrečiai 

dangai, kaip numatyta gamintojo.
2.3.3.   Montavimo  konstrukcijos  privalo  būti  skirtos  fotomodulių  montavimui  ir  naudojamos,  kaip 

numatyta gamintojo techninėje specifikacijoje.
2.3.4.   Modulių montavimo pasvirimo kampas horizontalios ašies atžvilgiu įvertinus stogo nuolydį ir 

montavimo konstrukciją - ne mažesnis nei 10°.
2.3.5.   Jei nebus galimybės palaikyti saugaus saulės elektrinės atstumo nuo žaibolaidžių ir žaibosaugos 

elementų,  tiekėjas  savo  kaštais  privalės  atlikti  žaibosaugos  sistemos  korekcijas  ir  užtikrinti 
tinkamą žaibosaugą.

2.3.6.  Saulės  elektrinė  turi  būti  apsaugota  viršįtampių  ribotuvais,  jeigu  jie  nėra  ESO  įrengti  AC 
(kintamosios srovės dalyje) arba jie nėra įtampos keitiklių konstrukcijos dalis.

2.3.7.  Keitikliai montuojami ant pastatų sienų arba ant tam skirtų laikančiųjų konstrukcijų neuždengiant 
aušinimo  angų  ir  užtikrinant  patogų  priėjimą  eksploatacijai,  vadovaujantis  gamintojo 
instrukcijomis.  Jeigu  keitikliai  bus  montuojami  ne  po  stogu  ar  pastato  viduje,  tiekėjas  turi 
užtikrinti jų tinkamą apsaugą nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir sniego. Keitikliai privalo 
būti  montuojami pagal gamintojo reikalavimus ir  atsižvelgiant į  rekomendacijas (atstumai tarp 
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keitiklių, pasvirimo kampas, medžiagos, ant kurių negalima montuoti keitiklių).
2.4. Reikalavimai stebėsenos sistemai.
2.4.1. Užtikrinama internetinė prieiga prie saulės elektrinės veikimo monitoringo sistemos (stebėsenos).
2.4.2. Stebėsenos  sistemoje  turi  būti  galimybė  stebėti  saulės  elektrinės  darbą  (sroves  ir  įtampas)  ne 

mažesniu kaip modulių eilių lygmeniu bei temperatūrą.
2.4.3. Stebėsenos sistema turi komunikuoti su keitikliais ir gauti pranešimus, jei aptinkamas gedimas ne 

mažesniu kaip keitiklio lygmeniu.
2.4.4.  Tiekėjas užtikrina neatlygintiną prieigą prie stebėsenos sistemos ir šios sistemos funkcionavimą ne 

mažiau kaip  5  metus  nuo Elektros  energijos  pirkimo-pardavimo ir  paslaugų sutarties  su  ESO 
pasirašymo dienos.

3. Techniniai reikalavimai įrangai ir medžiagoms

3.1.SAULĖS FOTOELEKTRINIAI MODULIAI

3.1.1. Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverčiai;
3.1.2. Anoduoto aliuminio lydinio rėmas arba be rėmo;
3.1.3. Jungiamosios dėžutės ≥IP65 apsaugos klasės;
3.1.4. Kabelių jungčių ≥IP65 apsaugos klasė;
3.1.5. Maksimali įtampa ≥1000 Vdc;
3.1.6. Darbinės modulio temperatūros rėžiai ne siauresni nei -40 – +85 °C;
3.1.7. Modulio priekinės dalies maksimali statinė apkrova ≥5400 Pa;
3.1.8. Modulio galinės dalies maksimali statinė apkrova ≥2400 Pa;
3.1.9. Produkto gamintojo garantijos laikotarpis ≥25 metų;
3.1.10. Gamintojo efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos ≥89,4 %;
3.1.11. Atitiktis standartui LST EN 61215 (arba lygiavertis);
3.1.12. Atitiktis standartui LST EN 61730 (arba lygiavertis);
3.1.13. CE deklaracija arba sertifikatas.

3.2.KEITIKLIAI

3.2.1. AC dalies darbiniai parametrai 230/400 V, 50 Hz;
3.2.2. Darbinės aplinkos temperatūros rėžiai ne siauresni nei -25 – +60 °C;
3.2.3. Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) ≥97,0 %;
3.2.4. Apsaugos klasė ≥IP65;
3.2.5. Gamintojo garantija≥10 metų;
3.2.6. EN 50549-1 / EN 50549-2 (arba lygiavertis)
3.2.7. IEC 61727 (arba lygiavertis);
3.2.8. IEC 62116 (arba lygiavertis);
3.2.9. IEC 62109-1 (arba lygiavertis);
3.2.10. IEC 62109-2 (arba lygiavertis);
3.2.11. Deklaracijos CE deklaracija arba sertifikatas;

3.3.MONTAVIMO KONSTRUKCIJOS

3.3.1. Gamintojo garantija ≥10 metų;
3.3.2. Modulių  pozicionavimas  montavimo  konstrukcijoje  tvirtinant  prie  stogo:  vertikaliai  arba 

horizontaliai, balastinė arba antžeminė sistema horizontaliai;
3.3.3. Medžiaga  turi  būti  iš  tvirtų,  patvarių bei  visą tarnavimo laikotarpį  saulės  ir  atmosferos kritulių 

poveikyje  lauko  sąlygomis  senėjimui  bei  korozijai  atsparių  medžiagų (pavyzdžiui,  aliuminio 
lydinys, nerūdijantis arba cinkuotas plienas (arba lygiavertis));
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3.3.4. Gamintojo  pateikta  CE  arba  analogiškas  dokumentas,  patvirtinantis  konstrukcijos  elementų 
tinkamumą saulės modulių montavimui.

Parengė:

Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Dainius Sodaitis



 
 

UAB, Veesla Energy 
 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami 
ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės 
mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas ) 

 
          (Adresatas (perkančioji organizacija) 
 

PASIŪLYMAS 
 

SAULĖS FOTOVOLTINĖS JĖGAINĖS ĮRENGIMAS LAISVĖS A. 9A, PRIENAI  
PIRKIMUI 

 
2025-06-03 

(Data) 
Vilnius 
(Vieta) 

 

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio 
subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 
pavadinimai) 

UAB, Veesla Energy 

Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 
grupė, surašomi visi dalyvių adresai) 

Galinės g. 8, Galinės k., LT-14247 
Vilniaus r 

Įmonės kodas 307001798 

PVM mokėtojo kodas LT100017247610 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, 
pavardė 

Eitvydas Ladas 

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, 
banko kodas 

LT597300010189338823, Swedbank 
AB, 73000 

Telefono numeris 37062558999 

Fakso numeris - 

El. pašto adresas info@veesla.lt 

 
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis 

kvietime ir pirkimo dokumentuose bei jų paaiškinimuose, papildymuose. 
 
1. Mes siūlome: 

Eil. 
Nr. 

Prekių, paslaugų, darbų pavadinimas Kaina be PVM, 
EUR 

PVM, EUR Kaina su 
PVM, EUR 

1 2 3 4 5 

1 Saulės fotovoltinės jėgainė (Laisvės 
a. 9A Prienai) ir jos montavimo darbai 
– 1 vnt. nurodyti techninėje 
specifikacijoje 

7 829,00 1 644,09 9 473,09 

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 9473,09 

Bendra pasiūlymo kaina su PVM žodžiais: devyni tūkstančiai keturi šimtai 
septyniasdešimt trys eurai 9 ct 

 



Pastabos: 
1) Kainos turi būti suapvalintos dviejų skaičių po kablelio tikslumu; 
2) Jeigu „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys dėl kurių nemokamas. 
 

 
2. Vykdydami sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus: 
 

Eil. 
Nr. 

Subtiekėjo pavadinimas 
Perduodami įsipareigojimai ir jų 

procentinė išraiška 

   

   

              Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. 
 

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą saugiu 
elektroniniu parašu, patvirtinu kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros): 

 

Eil. 
Nr. 

Pateikiamo dokumento pavadinimas Dokumento puslapių skaičius 

   

   

 
4. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija (dokumentai su 

konfidencialia informacija įsegti atskirai): 
 

Eil. 
Nr. 

Pateikto dokumento 
pavadinimas 

Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo 
lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) 

   

   

 
Pastabos: 
5.1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad 

konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
5.2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama 

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta 
tvarka. 
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra 
teisinga, atitinka tikrovę, apima viską, ko riekia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui bei 
siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius rodiklius. 

 
6. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino. 

 
 

     

(Tiekėjo arba jo įgalioto 

asmens pareigų 

pavadinimas) 

 (Parašas)  (Vardas ir pavardė)  
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