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Perkančioji organizacija – savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Užsakovas).
	Pirkimo objektas – šviesoforinio reguliavimo programinė įranga (toliau – Sistema), jos diegimo, priežiūros paslaugos ir šviesoforų valdiklių tiekimas. 
	Pirkimo objekto aprašymas – pirkimas apima:
· Sistemos ir jos licencijų pirkimą. 
· Sistemos diegimo, konfigūravimo, esamų miesto sankryžų valdiklių pajungimo į Sistemą per OCIT protokolą ir mokymų paslaugų (toliau – Diegimo paslaugos) pirkimą.
· Sistemos priežiūros paslaugų (toliau - Priežiūros paslaugos) pirkimą.
· Sistemos tobulinimo/vystymo, naujų valdiklių integravimo ir papildomų mokymų paslaugų (toliau - Papildomos paslaugos) pirkimą.
· 210 vnt. naujų, su Sistema suderinamų, valdiklių tiekimą.
	Terminai:
· Diegimo paslaugos turi būti atliktos per 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
· Priežiūros paslaugos turi būti teikiamos 54 mėn. po Diegimo paslaugų užbaigimo ir pridavimo Užsakovui. 
· 210 vnt. naujų valdiklių tiekimas numatomas per 60 mėn. laikotarpį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
	Sistemos įdiegimo ir priežiūros vieta – Laisvės pr. 10A, Vilniaus mieste. Priežiūros paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu.
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	2FA - kartais vadinamas dviejų etapų patikrinimu arba dviejų veiksnių autentifikavimu - tai saugumo procesas, kai naudotojai pateikia du skirtingus autentifikavimo veiksnius, kad save patikrintų. Tai prieigos valdymo saugos metodas, kuriam reikia dviejų tipų identifikavimo, kad būtų galima pasiekti išteklius ir duomenis. 	
	API (angl. Application Programming Interface) – komunikacijos tarp sistemų būdas (sąsaja) pagristas standartų ir protokolų rinkiniu.
	ArcGis - geografinės informacinės sistemos programinė įranga. 
	AVL (angl. Automatic vehicle locating) - automatinė transporto priemonių vietos nustatymo sistema, skirta transporto priemonių buvimo vietų, greičio ir sustojimų nustatymui.
	Backup – kompiuterio duomenų kopija, padaryta ir saugoma kitoje vietoje, kad praradus duomenis būtų galima atkurti originalą.
	Ciklo laikas – laiko intervalas, per kurį kiekviena signalinė grupė (sankryžos kryptis) gauna žalia signalą.
	Ciklo laikų sinchronizacija – laiko tarpas, kurio metu įvyksta tam tikros sankryžų valdiklių grupės signalinių planų ciklo laiko suvienodinimas.
	CVE (angl. Common Vulnerabilities and Exposures) DB – duomenų bazė, kurioje  pateikiamas viešai žinomų informacijos saugumo spragų ir pažeidžiamumų sąrašas. CVE tikslas - nustatyti, apibrėžti ir kataloguoti viešai atskleistas kibernetinio saugumo spragas. 
	Darbo režimas – sankryžos valdiklyje aktyvuotas signalinis planas, kurio ciklo metu metu žalias signalas paskirstomas visoms sankryžoms kryptims ir pėsčiųjų perėjoms. 
	Detalios informacijos (apie objektą) langas – Sistemos langas, skirtas detalios informacijos apie tam tikrą objektą (pvz. sankryžos valdiklį) peržiūrai, gedimų analizei ir objekto valdymui. 
	DHCP (angl. Dynamic Host Configuration Protocol) - tinklo valdymo protokolas, naudojamas dinamiškai priskirti IP adresą bet kuriam tinklo įrenginiui arba mazgui, kad jis galėtų bendrauti naudodamas IP.
	DWH (angl. data warehouse) - organizacijos elektroninių duomenų talpykla.
	Fazė – tai kelių signalinių grupių rinkinys, kurios tarpusavyje nekonfliktuoja. Gali būti įjungiama vieną ar kelis kartus vieno ciklo laiko metu.
	GET – tai HTTP užklausos metodas, naudojamas informacijai iš serverio gauti, jos nekeičiant.
	GNSS (angl. Global Navigation Satellite System) - bendrinis terminas, apibūdinantis bet kokį palydovų sąstatą, kuris teikia padėties nustatymo, navigacijos ir laiko nustatymo paslaugas pasauliniu arba regioniniu mastu.
	GPS (angl. Global Positioning System) - globali padėties nustatymo sistema. Leidžia nustatyti objekto koordinates bet kurioje pasaulio vietoje visomis oro sąlygomis, kuomet yra galimybė gauti signalus iš keturių ar daugiau palydovų.
	Interaktyvi (darbo režimų) diagrama (diagrama) – grafinė Sistemos sąsaja realiu laiku atvaizduojanti šviesoforų signalų, jutiklių, mygtukų ir kitos įrangos duomenų pasikeitimą.
	„Intergreen“ laikas – saugos laikas. Saugos laiku vadinamas laiko intervalas tarp vienos signalinės šviesoforų grupės leidžiamojo signalo pabaigos ir kitos su ja susikertančios signalinės šviesoforų grupės leidžiamojo signalo pradžios. Saugos laiko metu draudžiamieji signalai dega vienu metu sankryžą arba šviesoforais reguliuojamą pėsčiųjų perėją atlaisvinantiems ir į juos ketinantiems įvažiuoti arba įžengti eismo dalyviams. Saugos laikas turi būti apskaičiuojamas atsižvelgiant į Europos Sąjungos valstybių narių gerąją patirtį (pavyzdžiui, vadovaujantis šviesoforų gairėmis RiLSA Guidelines for Traffic Signals)
	IoT (angl. Internet of things) - apibūdina prietaisus su jutikliais, apdorojimo galimybėmis, programine įranga ir kitomis technologijomis, kurie jungiasi ir keičiasi duomenimis su kitais prietaisais ir sistemomis internetu ar kitais ryšių tinklais.
	Įvykis – Sistemoje užfiksuotas pranešimas apie sankryžos valdiklio ar periferinės įrangos būsenos pasikeitimą, apie iš Sistemos nusiųstas komandas į valdiklius, kiti Sistemos automatiškai sugeneruoti pranešimai reikalingi sankryžų valdiklių ir periferinės įrangos stebėsenai.	
	Kelionės laikas (trukmė) - bendras laikas, praleistas įveikiant tam tikrą atstumą. Vidutinė kelionės trukmė - tai tam tikros jungties ar koridoriaus važiavimų vidurkis.
	Koordinacija – kelių ar keliasdešimt sankryžų valdiklių darbo režimų suderintas veikimas, kuris leidžia ta pačia kryptimi leistinu greičiu važiuojančių transporto priemonių grupei pravažiuoti kuo daugiau sankryžų per žalią šviesoforų signalą.
	Kritinių klaidų paketas (angl. Hotfix arba Bugfix) - nedidelė kodo dalis, sukurta siekiant ištaisyti pagrindinę Sistemos programinės įrangos klaidą. Programinės įrangos atnaujinimas, kuriuo ištaisoma Sistemos klaida arba pažeidžiamumas.
	Laukimo laikas (angl. Waiting time) - tai laikas nuo tada, kai transporto priemonė atvažiuoja prie šviesoforais reguliuojamos sankryžos ar perėjos ir įsijungia į transporto eilę, iki tada, kai ji kerta „Stop“ liniją esant žaliam šviesoforo signalui.
	LOS (angl. Level of Service) - tai kokybinis rodiklis, naudojamas automobilių eismo paslaugų kokybei įvertinti. LOS naudojamas kelių ir sankryžų analizei, skirstant eismo srautus į kategorijas ir priskiriant eismo kokybės lygius pagal tokius rodiklius kaip transporto priemonių greitis, tankis, grūstys ir kt.
	Objektas – į Sistemą integruotas įrenginys (sankryžos valdiklis, jutiklis, šviesoforas, pėsčiųjų mygtukas, akustinis įrenginys) ar Sistemoje sukurtas virtualus objektas (matavimo taškas, žemėlapio spalvota linija).
	Objektų sluoksnis – žemėlapyje atvaizduojamų vienarūšių objektų (pvz.: sankryžų valdiklių) visuma.
	OCIT (angl. Open Communication Interface for Road Traffic Control Systems / Open Interfaces for Traffic Engineering) - kelių eismo valdymo sistemų atviroji ryšio sąsaja - nuo eismo valdymo centro centrinės sistemos iki sankryžų valdymo įrangos. 
	OCPI (angl. Open Content Provider Interface) - tai išsami sąsaja, leidžianti greitai ir ekonomiškai efektyviai integruoti kitas sistemas. Be to, sąsajos keitikliai leidžia palaikyti ryšį pagal kitus standartus, pavyzdžiui, WanCom, TLS, DAV, DATEX II, VDV ir kt.
	Odoo platforma – Užsakovo infrastruktūroje įdiegta programinė įranga skirta Užsakovo Sistemos gedimų registravimui, gedimo šalinimo terminų kontrolei, oficialių klausimų, atsakymų ir komentarų apie gedimų priežastis bei sprendimo eigą teikimui (angl. service desk). 
	„Offset“ laikas – tai laiko nuokrypis, kuris yra koordinavimo signalų laiko nustatymo pagrindas. Tai laiko skirtumas nuo atskaitos taško cikle prieš srovę esančioje sankryžoje iki to paties taško cikle pasroviui esančioje sankryžoje. Šiuo atskaitos tašku paprastai laikoma pagrindinės gatvės žalios spalvos signalo pradžia.
	PUSH – tai HTTP užklausos metodas, naudojamas naujai informacijai į serverį įkelti arba esamai informacijai atnaujinti.
	Ridango – viešojo transporto elektroninio bilieto ir viešojo transporto stebėjimo realių laiku sistema.
	Sankryžos periferinė įranga – įranga įrengiama šviesoforais reguliuojamose sankryžose ar perėjose, skirta transporto, pėsčiųjų ar dviratininkų srautų valdymui, t. y. šviesoforai, jutikliai, mygtukai, akustiniai įrenginiai, šviesoforų atramos ir pan.
	Sankryžos periferinės įrangos būsena – jutiklių, šviesoforų, pėsčiųjų mygtukų, akustinių įrenginių ir kitos eismo valdymo įrangos prijungtos prie sankryžos valdiklio statutas, informuojantis apie įrangos įjungimą, išjungimą, gedimą, šviesoforų lempų gedimą.
	Sankryžos valdiklio būsena – valdiklio statusas informuojantis apie jo veikimo padėtį: (įjungtas, išjungtas, sugedęs (įspėjimas, aliarmas, ryšio sutrikimas), veikia lokaliame režime, veikia pagal Sistemos kalendorių, veikia rankiniame režime, įjungtas specialus planas, veikia mirksėjimo režime ir kt.).
	Sankryžos valdiklio valdymo langas – grafinė sąsaja skirta sankryžos valdiklio pagrindinių valdymo funkcijų įgalinimui.
	Sankryžos valdiklis (arba valdiklis) – komutacinė spinta, įrengiama šalia šviesoforais reguliuojamos sankryžos ar perėjos, kurioje įrengiami elektroninio valdymo blokai (komponentai), skirti šviesoforų ir kitos sankryžos periferinės įrangos valdymui ir duomenų perdavimui į Sistemą.
	Sankryžų valdiklių grupė – Sistemoje su vartotojo sąsaja sudarytas virtualus sankryžų sąrašas, kurio tikslas valdyti ne vieną, o kelias sankryžas vienu metu.
	Signalinė grupė – šviesoforų grupė, skirta vienos sankryžos krypties valdymui.
	Signalų planas – sankryžos valdiklyje aktyvuotas darbo režimas, kurio ciklo metu žalias signalas paskirstomas visoms sankryžoms kryptims ir pėsčiųjų perėjoms. 
	System log files - žurnalų failai, tai istoriniai įrašai apie viską, kas vyksta Sistemoje, įskaitant tokius įvykius kaip operacijos, klaidos ir įsilaužimai. Šie duomenys gali būti perduodami įvairiais būdais ir gali būti tiek struktūrizuoti, tiek pusiau struktūrizuoti, tiek nestruktūrizuoti.
	Sistemos pasiekiamumas (patikimumas) – tai objekto, dirbančio nustatytu režimu ir nustatytomis darbo, techninio aptarnavimo sąlygomis savybė nustatytą laiką atlikti savo funkcijas, išlaikant nustatytas eksploatacines charakteristikas.
	SiTraffic Office – programinė įranga skirta šviesoforinių sankryžų ir perėjų planavimui, konfigūravimui ir naujos konfigūracijos siuntimui į valdiklį.
	SiTraffic Scala – programinė įranga skirta šviesoforinių sankryžų ir perėjų bei kitos eismo valdymo įrangos  stebėsenai ir valdymui.,
	SOAP (angl. Simple Object Access Protocol) - yra lengvas XML pagrįstas protokolas, naudojamas keistis informacija decentralizuotose, paskirstytose taikomųjų programų aplinkose. SOAP pranešimus galima perduoti bet kokiu taikomosioms programoms reikalingu būdu, jei klientas ir serveris naudoja tą patį metodą.
	Sutartis – sutartis pasirašytą tarp Užsakovo ir Tiekėjo dėl Sistemos diegimo ir priežiūros bei valdiklio tiekimo.
	TIS2 (angl. NIS2) - yra naujausia ES direktyva, skirta stiprinti kibernetinį saugumą kritinėse sektorių šakose. Direktyvos tikslas: užtikrinti aukštą bendrą kibernetinio saugumo lygį bei pagerinti gebėjimus pasirengti ir reaguoti į kibernetinius incidentus tose viešo ir privataus sektoriaus organizacijose, kurios pateks į būtinų arba svarbių veiklų sąrašą.
	Valdymo lygis – funkcionalumas leidžiantis vykdyti pirmiau tas komandas, kurios turi aukštesnį prioritetą – yra aukštesniame lygyje.
	Vartotojo sąsaja - yra grafinis svetainės arba programos išdėstymas, leidžiantis naudotojams sąveikauti su Sistema. Tai tiltas tarp vartotojo ir sistemos, leidžiantis vartotojams pasiekti ir valdyti sistemos funkcijas
	VTP modulis – viešojo transporto prioriteto modulis, tai Sistemos dalis skirta viešojo transporto priemonių reisų įveikimo laiko sumažinimui. Pagrindinis VTP modulio veikimo principas – sąlyginis ar besąlyginis žalio signalo paankstintas įjungimas ar žalio signalo trukmės pailginimas  viešojo transporto priemonėmis artėjančios, prie šviesoforais reguliuojamų sankryžų. VTP modulis gauna informacija apie viešojo transporto buvimo vietą iš AVL sistemos. 
	Web aplikacija - taikomoji programinė įranga, kuri pasiekiama naudojant žiniatinklio naršyklę.
	Žalių koridorių interaktyvi diagrama (žalių koridorių diagrama ar laiko ir atstumo diagrama) - tai diagrama, kurioje nubraižytos transporto priemonių srauto trajektorijos per kelias šviesoforais reguliuojamas sankryžas ar perėjas. Diagrama parodo kaip transporto srautas pradėjęs judėjimą pirmoje koridoriaus sankryžoje judės su pastoviu greičiu per kitas koridoriaus sankryžas. 
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1. Sistemos reikalavimai aprašyti IV skyriuje: 
1.1. Tiekėjas turi įdiegti Sistemą, kurios funkcionalumas atitinka IV.a. skyriuje aprašytus Sistemos funkcionalumo reikalavimus.
1.2. Sistemoje turi būti įdiegtas viešojo transporto prioriteto modulis gebantis priimti Užsakovo teikiamus duomenis apie viešojo transporto priemonių judėjimą iš Užsakovo infrastruktūroje įdiegtos Ridango AVL sistemos. Detalūs viešojo transporto prioriteto modulio funkcionalumo ir duomenų integravimo reikalavimai pateikiami IV.b. skyriuje.
1.3. Tiekėjas turi įdiegti Sistemą, kuri atitinka kibernetinio saugumo reikalavimus aprašytus IV.c. skyriuje.
1.4. Sistemos licencijavimo, garantinės sąlygos bei autorinės teisės yra aprašytos IV.d. skyriuje.
2. Diegimo paslaugos yra aprašytos V skyriuje:
2.1. Tiekėjas turi įdiegti naują Sistemą su licencijomis, skirtą Vilniaus miesto šviesoforinių sankryžų ir perėjų stebėsenai bei valdymui, apjungiančią visus 290 vnt. Vilniaus miesto sankryžų valdiklių per OCIT protokolą, pagal V.a. skyriuje aprašytus Sistemos diegimo reikalavimus.
2.2. Sankryžų valdiklių duomenų įvedimas ir migravimas iš esamos SiTraffic Scala šviesoforinio reguliavimo programinės įrangos į naują Sistemą yra aprašytas V.b. skyriuje. 
2.3. Tiekėjas turi užtikrinti, kad naujai įdiegtoje Sistemoje kaupiami statistiniai duomenys apie transporto, dviratininkų ir pėsčiųjų srautus būtų perduodami į esamą Užsakovo duomenų sandėlį (toliau - DWH). V.c. Duomenų integracijos skyriuje pateikiamas dabartinių duomenų perdavimo sąsajų aprašymas ir veikimas tarp esamų SiTraffic Scala, ArcGis ir DWH sistemų.
2.4. Tiekėjas turi suteikti Užsakovui ne mažiau nei 80 val. mokymus (su praktinėmis užduotimis) suteikiančius galimybę naudotis naujai įdiegta Sistema bei administruoti Sistemos veikimą. Detalūs reikalavimai mokymams pateikiami V.d. Mokymų skyriuje.
3. Po Sistemos įdiegimo Tiekėjas turi užtikrinti nuolatinę Sistemos priežiūrą ir  gedimų šalinimą. Priežiūros paslaugų reikalavimai aprašyti VI Priežiūros paslaugų skyriuje. 
4. Tiekėjas turi suteikti galimybę Užsakovui įsigyti papildomas Sistemos tobulinimo/vystymo paslaugas pagal valandinį įkainį, sankryžų valdiklių integravimo bei papildomų mokymų paslaugas (toliau- Papildomos paslaugos). Papildomų paslaugų sąrašas pateikiamas VII skyriuje. 
5. Užsakovas planuoja įsigyti sankryžų valdiklius, kurie yra suderinami su Sistema ir išpildo techninėje specifikacijoje aprašytus reikalavimus. Valdiklių tiekimo sąlygos pateikiamos VIII skyriuje.
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6. Sistemos paskirtis yra Vilniaus miesto šviesoforinių sankryžų stebėsena ir valdymas. Sistema turi turėti patogią naudojimui (angl. user friendly) žiniatinklio (angl. web) pagrindu sukurtą vartotojo sąsają. Vartotojo sąsajos pagrindinė kalba – lietuvių, antra kalba - anglų.
7. [bookmark: _Ref195731026]Pagrindiniame Sistemos lange turi būti atvaizduojamas aktualus ir nuolat atnaujinamas Vilniaus miesto žemėlapis su visų sankryžų 290 vnt. valdiklių piktogramomis kaip atskiras objektų sluoksnis. Žemėlapyje turi būti nuolat (realiu laiku) atnaujinama informacija apie sankryžų valdiklių ir periferinės įrangos būseną.
8. [bookmark: _Ref195731196]Žemėlapyje atvaizduojamos sankryžų valdiklių piktogramos turi atvaizduoti skirtingas sankryžų valdiklių ar periferinės įrangos būsenas skirtingomis spalvomis:
8.1. Žalia spalva: valdiklis įjungtas ir veikia pagal Sistemos kalendorių, nėra valdiklio ar kitos periferinės įrangos gedimų.
8.2. Geltona spalva: valdiklis įjungtas ir veikia lokaliai pagal vidinį kalendorių, nėra valdiklio ar kitos periferinės įrangos gedimų.
8.3. Raudona spalva: valdiklis užfiksavo valdiklio ar kitos periferinės įrangos gedimą, dėl kurio išsijungė visi šviesoforų signalai.
8.4. Oranžinė spalva: valdiklis užfiksavo valdiklio ar kitos periferinės įrangos gedimą/įspėjimą, šviesoforų signalai veikia.
8.5. Violetinė spalva: valdiklis užfiksavo ryšio sutrikimą.
8.6. Žydra spalva: valdiklis užfiksavo lokalaus lankstaus valdymo veikimo sutrikimą.
8.7. Mėlyna spalva: valdiklis veikia geltono mirksėjimo režime.
8.8. Kitos spalvos: tamsiai žalia ar juoda atvaizduoja skirtingus valdymo režimus – rankinis planas, specialus planas ir pan.
9. Užsakovui turi būti suteikta administravimo teisė savarankiškai konfigūruoti sankryžų valdiklių ar periferinės įrangos būsenų spalvinę gamą ir jų atvaizdavimo žemėlapyje eiliškumą (prioritetus).
10. Tiekėjas turi sukonfigūruoti žemėlapį, kuriame realiu laiku būtų atvaizduojamas kiekvienos sankryžos krypties (kiekvienos signalinės grupės) LOS parametras – spalvota linija, kaip atskiras objektų sluoksnis:
10.1. Bet kurios sankryžos krypties LOS A ar B lygis turi būti atvaizduojamas žalios spalvos linija.
10.2. Bet kurios sankryžos krypties LOS C ar D lygis turi būti atvaizduojamas geltonos spalvos linija.
10.3. Bet kurios sankryžos krypties LOS E ar F lygis turi būti atvaizduojamas raudonos spalvos linija.
11. Sistema turi leisti vartotojui valdyti skirtingų objektų sluoksnių rodymą įjungiant ar išjungiant objektų sluoksnio atvaizdavimą žemėlapyje. Vartotojas vienu metu gali aktyvuoti bet kokį sluoksnių skaičių. Sistema privalo turėti mažiausiai penkis objektų sluoksnius, kuriuos galima atvaizduoti visus iš karto ar po vieną žemėlapyje:
11.1. Sankryžų valdiklių sluoksnis.
11.2. Sankryžos periferinės įrangos sluoksnis.
11.3. LOS atvaizdavimo sluoksnis.
12. Sistemos vartotojas gali sąveikauti su bet kuriuo objektų sluoksniu tiesiogiai spusteldamas ant žemėlapyje pavaizduotos  tam tikro sluoksnio objekto (pvz.: sankryžos valdiklio) piktogramos. Sąveikaujant su objektu žemėlapyje galima iškviesti detalios informacijos apie objektą langą.
13. Sistema turi leisti sukurti kiekvienam vartotojui individualius Sistemos langų rodinius įskaitant prietaisų skydelį (angl. dashboard )su pritaikomais valdikliais, susietus su prisijungusiu vartotoju t. y. personalizuoti darbą su Sistema. Vartotojas gali grįžti į tą patį vaizdą iš ankstesnės prisijungimo sesijos.
14. Žemėlapis turi būti rodomas pagal nemokamą duomenų licenciją.
15. Sistemoje turi būti įgyvendintas šis bazinis eismo valdymo specialistui skirtas funkcionalumas:
15.1. Detalios informacijos langas: detali sankryžos valdiklio ir periferinės įrangos būsena (ar nėra sugedusių šviesoforų modulių, ar nesutriko valdiklio ryšys ar įtampos tiekimas, ar tinkamai veikia jutikliai ir yra teikiami jutiklių skaičiavimai), veikimo režimas, signalų planas, adaptyvumo būsena, įvykių istorija, sankryžos schema (brėžinys), prieiga prie vaizdo stebėjimo kamerų transliuojamo srauto ir kita sankryžos valdymui reikalinga informacija. 
15.2. Esant sankryžos valdiklio ar periferinės įrangos gedimui, Sistema turi nedelsiant pranešti apie tai vartotojo sąsajoje iššokančiame lange arba kitu interaktyviu būdu. Sistema turi taip pat išsiųsti pranešimą apie gedimą el. paštu ir SMS žinutę. Pranešimų šablonai ir adresatų sąrašas turi būti lengvai koreguojami
15.3. Sistema turi klasifikuoti valdiklių, pajungtų per OCIT protokolą klaidas į kelias kategorijas pagal konkretų klaidos tipą, konkretų valdiklį ir jo numerį. Eismo valdymo specialistas gali konfigūruoti klaidų klasifikavimą.
15.4. Sistemos vartotojui turi būti leista Sistemoje patvirtinti pranešimą apie gedimą ir įrašyti pastabą ar komentarą prie gedimo aprašymo.
15.5. Sistemą galima nustatyti įvairiems veiksmams, kai išpildomi vartotojo nustatyti  kriterijai susiję su jutiklių duomenimis, pvz. generuoti konfigūruojamus iššokančius langus su informacija eismo valdymo specialistui su pritaikomais rekomenduojamais veiksmais arba automatiškai vykdyti valdymo komandas. Sistemoje taip pat turi būti konfigūruojama histerezės funkcija, skirta nustatytiems kriterijams pasiekti ir jų atsisakyti. Išsaugotų konfigūracijų eksportavimas atviru duomenų formatu (.json).
15.6. Detalios informacijos lange turi būti nuoroda į sankryžos valdiklio valdymo langą su signalinių planų perjungimo, adaptyvumo lygio nustatymo ir keitimo, sankryžos valdiklio įjungimo/išjungimo, spec. tarnyboms skirtų planų įjungimo/išjungimo funkcijomis bei su jutiklių veikimo ir jų skaičiavimo atvaizdavimu.
15.7. Iš Sistemos vartotojo sąsajos turi būti įgyvendinta funkcija skirta sankryžos lankstaus/fiksuoto režimo įjungimui/išjungimui (TA- traffic actuation, IT – individual traffic, PT – public transport), ši funkcija turi veikti  su Sistemos gamintojo valdikliais, bet ir su esamais Siemens/Yunex valdikliais, kurie su Sistema komunikuoja per OCIT protokolą ir turi išpildytą šį funkcionalumą SiTraffic Scala sistemoje.
15.8. Sistemoje turi būti įgyvendintas sankryžų valdiklių grupavimo funkcionalumas ir sankryžų valdiklių grupių valdymas.
15.9. Sistemoje turi būti įgyvendintas daugiapakopis valdymas skirtas skirtinguose sankryžų ar jų grupių valdymo lygiuose parinkti skirtingą darbo režimą.
15.10. Sistema turi gauti pranešimus iš sankryžų valdiklių pagal OCIT protokole aprašytus reikalavimus ir saugoti Sistemos įvykių istoriją ne mažiau ne 2 metus Sistemos duomenų bazėje. Įvykių žurnalą galima atspausdinti ar išeksportuoti .pdf ir .csv formatų bylose.
15.11. Sistema turi realiu laiku (ne vėliau negu per 10 s) atvaizduoti sankryžos darbo režimą (interaktyvią darbo režimo diagramą) pateikdama signalinių grupių, jutiklių, pėsčiųjų mygtukų ir kitos prie valdiklio prijungtos periferinės įrangos veikimo atvaizdavimą grafinės diagramos būdu. Skiriamoji diagramos geba yra viena sekundė. Vartotojas gali pasirinkti, kurią signalų grupę ir kurį jutiklį įtraukti į diagramą. Vartotojas gali išsaugoti sukurtą diagramos šabloną ir pasidalinti su kitais vartotojais.
15.12. Vartotojas peržiūrėdamas diagramą gali slinkti diagramą pirmyn, atgal ir išmatuoti laiką, praėjusį tarp dviejų įvykių (pvz.: signalų pasikeitimo) diagramoje. Vartotojas gali įjungti kelias realaus laiko ar istorinių duomenų interaktyvias diagramas vienu metu. Interaktyvių diagramų duomenis galima atspausdinti ar išeksportuoti į .pdf, .jpg ir .csv formatų bylas. Vartotojas gali sukurti paieškos užklausas/filtrus pagal nustatytus kriterijus, susijusius su signalinių grupių trukme ar jutiklių užimtumo ar pareikalavimo duomenimis atvaizduojamais diagramoje. Sistema turi išsaugoti paieškos kriterijus. 
15.13. Sistemoje turi būti saugoma ne trumpesnė nei 2 metų istorija apie sankryžų valdiklių būseną, valdymo komandas bei interaktyvią darbo režimų diagramą. 
15.14. Sistemoje turi būti realiu laiku atvaizduojama žalių koridorių interaktyvi diagrama (laiko ir atstumo diagrama) su galimybe peržiūrėti 2 metų senumo istorinius duomenis bei išeksportuoti į .pdf ir .jpg formatų bylas.:
15.14.1. Laiko ir atstumo diagramoje turi būti atvaizduojami sankryžų ir koordinuojamų signalinių grupių numeriai, greitis, atstumai tarp sankryžų, greičio juostos su viena ar abejomis koordinavimo kryptimis.
15.14.2. Sistema turi leisti vartotojui konfigūruoti tiek diagramoje atvaizduojamų sankryžų ir signalinių grupių kiekį, tiek greitį ir atstumą tarp sankryžų „STOP“ linijų.
15.14.3. Laiko ir atstumo diagramos sąsajoje turi būti įvesties laukelis, kuriame naudotojas gali įvesti pageidaujamą greitį, o tada bus imituojamas koordinavimo veikimas esant skirtingoms greičio sąlygoms, vizualizuotas alternatyvioje laiko ir atstumo diagramoje.
15.14.4. Sistema turi pranešti vartotojui, jei valdikliai, kurie yra priskirti koordinavimo koridoriui veikia netinkamai arba sukonfigūruotas koordinavimas yra netinkamas.
15.15. Sistema turi vykdyti transporto jutiklių duomenų patikimumo patikrą ir pranešti vartotojo sąsajoje apie netinkamus jutiklio skaičiavimus. 
15.16. Sistemoje turi būti įdiegtas duomenų filtravimo ir paieškos funkcionalumas, kuris leistų greitai pasiekti tam tikrą langą ar Sistemos objektą. Pagrindiniai paieškos ir filtravimo kriterijai:
· Sistemos objektai (sankryžos, valdikliai, jutikliai ir kita periferinė įranga);
· vartotojai;
· įvykių istorijos pranešimai;
· interaktyvi darbo režimų diagrama;
· žalių koridorių interaktyvi diagrama;
· specialūs reakcijos/atsako planai.
16. Tiekėjas turi pateikti mobilųjį Sistemos valdymo sprendimą skirtą Sistemos objektų būsenos monitoringui iš mobilių įrenginių (mobilaus telefono ar planšetės su Android ar iOS operacinėmis sistemomis)
17. Mobilus Sistemos monitoringo sprendimas turi teikti vartotojui šią bazinę informaciją:
17.1. Žemėlapis atitinkantis 7 punkto aprašymą su sankryžų valdiklių piktogramomis, kurių spalva atitinka tam tikrą valdiklio būseną, aprašytą 8 punkte.
17.2. Sankryžų valdiklių įvykių istorija ir detalūs gedimų aprašymai (klaidos, valdymo komandos, būsenos pokyčiai ir kt).
17.3. Šiuo metu įjungtas darbo režimas ir darbo režimų istorija, t. y. .signalų planų persijungimo istorija.
17.4. Interaktyvi darbo režimų diagrama.
17.5. Valdiklių suskirstymas į grupes pagal būklę. 
17.6. Rodyti valdiklio komponentų būsenų apžvalgą. 
17.7. Valdiklių valdymas:  signalų plano perjungimas.
17.8. Rankinis fazių (angl. manual stage) perjungimas ar avarinių signalinių planų (angl. emergency) įjungimas.
18. Sistemoje turi būti įdiegtas statistikos modulis su šiuo baziniu funkcionalumu:
18.1. Duomenų (ne mažiau nei 2 metų senumo) apie transporto srautus eksportavimas .csv  formatu. Turinys turi atitikti vartotojo nustatytus filtrus ir eiliškumą.
18.2. Istorinių duomenų atvaizdavimas (langas su duomenų grafiku ir .pdf, .jpg bylų eksportavimas). Turinys turi atitikti vartotojo nustatytus filtrus ir eiliškumą.
18.3. Sistema turi leisti sukurti ir išsaugoti statistinių duomenų atvaizdavimo šablonus pagal vartotojo nustatytus filtrus.
18.4. Galimybė vartotojui sukurti duomenų eksportavimo šablonus parinkus skirtingus atvaizduojamų duomenų laukus/stulpelius bei skirtingus duomenų agregavimo intervalus. 
18.5. Sistema turi realiu laiku atvaizduoti jutiklių ar jų grupių statistinius transporto srautų duomenis pasirinkus tam tikrą jutiklį vartotojo sąsajoje.
18.6. Sistema naudojant esamų jutiklių statistinius transporto srautų duomenis turi leisti stebėti ir analizuoti kelionės laiką (esama, vidutinė, maksimali, minimali), transporto srauto greitį (esamas, vidutinis, maksimalus, minimalus ) ir laukimo laiko duomenis (esamas, vidutinis, maksimalus, minimalus).
18.7. Sistemoje turi būti galimybė klasifikuoti transporto srautų duomenis arba gauti klasifikuotus duomenis iš tų transporto jutiklių, kurie yra pajungti tiesiogiai prie valdiklio tinklo ir turi savyje įdiegtą API. Pagrindinės duomenų klasės, kurios turi būti Sistemoje: lengvasis automobilis, mikroautobusas, sunkvežimis/vilkikas, viešojo transporto priemonė, dviratis, paspirtukas, pėsčiasis.
19. Sistemoje turi būti sukurti duomenų laukai (atributai), kurių duomenis ar duomenų ataskaitas būtų galima peržiūrėti vartotojo sąsajoje, eksportuoti į .csv ir kitus su pirkėju suderintų formatų bylas bei perduoti per API į trečiųjų šalių sistemas. 
20. Sistemoje turi būti įdiegtas kokybės valdymo modulis, kuris teiktų šias ataskaitas:
20.1. Sistema pagal įvykių istorijoje saugomus pranešimus ir pagal sankryžų valdiklių ir periferinės įrangos būsenų istoriją parengia diagnostinės ir eksploatacinės būklės ataskaitas:
· Valdiklio ir jutiklio (-ių) veikimo laikas be gedimų vartotojo nustatytame intervale.
· Valdiklio ir jutiklio (-ių) skirtingų aktyvių įvykių laikas (pvz. kiek užtruko aliarmo būsena) .
· Ryšio gedimų trukmė.
· Jutiklių skaičiavimo vertės, duomenų tikslumas. 
· Signalinių grupių žalio ir raudono signalų trukmės.
· Individualaus transporto laukimo laikas.
20.2. Kokybės valdymo modulis turi teikti vartotojui įrangos eksploatacinio patikimumo ataskaitas, kurių šablonai gali būti lanksčiai konfigūruojami pagal vartotojo nustatytus filtrus
20.3. Sistemoje turi veikti ir automatinė kokybės valdymo modulio dalis, kuri vykdytų automatinę Sistemos parametrų stebėseną ir vartotojui teiktų skaitinę ir procentinę reikšmę:
· Signalinių grupių signalų trukmė ir atitikimas vartotojo nustatytų rėžių.
· Jutiklių užimtumo ir neužimtumo trukmė.
· Ciklo laiko trukmė.
· Laukimo laiko trukmė.
21. Sistemoje turi būti įdiegtas adaptyvus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulis, kuris turi veikti su 210 vnt. Tiekėjo siūlomais naujais valdikliais ir jau mieste įdiegtais Sistemos gamintojo valdikliais. Šio modulio sprendimas gali būti įgyvendintas dviem skirtingais būdais: Sistemos lygyje (modulis yra integruotas į Sistemą ar diegiamas Užsakovo infrastruktūroje) ar valdiklių (lokaliame) lygyje (sankryžų valdiklių darbo režimų optimizavimas vyksta valdikliuose nesąveikaujant su Sistema, kurie bendrauja tarpusavyje per OCIT ar TCP/IP komunikacijos protokolus[footnoteRef:2]). Tiekėjas privalo pasirinkti bent vieną iš sprendimo būdų ir įdiegti bent vieną ir pateiktų sprendimų. [2:  Tiekėjas, diegdamas adaptyvųjį darbo režimų optimizavimo realiuoju laiku modulį, gali diegti atviras, išsamiai dokumentuotas ir palaikomas testavimo priemonėmis sąsajas, skitas adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiuoju laiku modulio komandų į valdiklius siuntimui/gavimui.] 

21.1. Jei Tiekėjo siūlomas adaptyvus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulis yra įgyvendinamas Sistemos lygyje tai privaloma išpildyti funkcionalumą pateiktą 1 lentelėje. Šio punkto įgyvendinimas priklauso nuo sankryžose įrengtų valdiklių modelių ir gali būti įgyvendinamas įrengus valdiklius, kurie palaiko Sistemos adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulio komandų gavimą ir vykdymą. 
21.2. Jei Tiekėjo siūlomas adaptyvus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulis yra įgyvendinamas valdiklių lygyje tai privaloma išpildyti funkcionalumą pateiktą 2 lentelėje. Šio punkto įgyvendinimas priklauso nuo sankryžose įrengtų valdiklių ir gali būti įgyvendinamas su esamais sankryžų valdikliais arba įrengus naujus sankryžų valdiklius po sankryžų rekonstrukcijos.

1 lentelė. Adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulio Sistemos lygyje funkcionalumas.
	Eil. Nr.
	Charakteristika
	Reikalavimas

	1.
	Realaus laiko transporto srautų duomenų, reikalingų signalinių planų generavimui, gavimas iš transporto jutiklių, nuolatinis  atnaujinimas ir saugojimas Sistemoje
	Ne rečiau negu kas 45 s

	2.
	Naujų signalinių planų generavimas[footnoteRef:3] su žalio signalo paskirstymu kiekvienai fazei/signalinei grupei pagal Sistemoje realiu laiku gaunamus transporto srautu duomenis [3:  Adaptyvus darbo režimų optimizavimo realiuoju laiku modulis privalo generuoti naujus signalinius planus pagal transporto srautus su fazių sekos parinkimu, žalio signalo trukmių apskaičiavimu ir poslinkio nustatymu. Esamų Sistemoje jau esančių signalinių planų parinkimas ir įjungimas yra netinkamas, nes nėra pakankamas efektyviam sankryžos valdymui.] 

	Ne rečiau negu kas 5 min.

	3.
	Naujai sugeneruotų signalinių planų siuntimas į sankryžų valdiklius ir įjungimas
	Iš karto po sugeneravimo vienu metu visose vieno koridoriaus valdikliuose Maksimalus signalinių planų siuntimo ir įjungimo uždelsimas 5 s. Gali būti taikoma kita signalų planų siuntimo į valdiklius ir įjungimo technologiją su specialiu didesniu uždelsimu - geresnei koordinacijai.

	4.
	Naujai sugeneruotų ir įjungtų signalinių planų ciklo laiko (jei toks taikomas) sinchronizacija
	Ne ilgesnė nei vieno ciklo laikas

	5.
	Žalių koridorių „offset“ laikų dinaminis prisitaikymas prie transporto srauto intensyvumo
	Privalomas

	6.
	Žalio koridoriaus koordinacijos veikimo  trukmė 
	Ne trumpiau negu 20 min. Signalinių planų sinchronizacija neturi sutrikdyti žalio koridoriaus koordinacijos. Koordinacija gali sutrikti ne dažniau negu kas 20 min.

	7.
	Transporto eilių (spūsčių) iki sankryžos ilgio optimizavimo algoritmas
	Generuojant signalinius planus turi būti vertinamas transporto eilių iki sankryžos ilgis remiantis esamų transporto jutiklių duomenimis (neįrengiant papildomų nutolusių jutiklių) arba adaptyvaus algoritmo išvestis, kuri paremta esamais transporto jutiklių skaičiavimais

	8.
	Duomenų patikimumas
	Sutrikus transporto jutiklių duomenų tiekimui, turi būti naudojami istoriniai to  pačio paros meto ar teoriniai duomenys, skirti signalinių planų generavimui.



2 lentelė. Adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulio valdiklių lygyje funkcionalumas
	Eil. Nr.
	Charakteristika
	Reikalavimas

	1.
	Realaus laiko duomenų, reikalingų signalinių planų generavimui, panaudojimas
	Valdiklis turi vertinti transporto srauto kiekį realiu laiku ir pagal intensyvumą koreguoti  žalio signalo fazių/signalinių grupių trukmės minimalius ir maksimalius rėžius. Būtina užtikrinti ir realaus laiko transporto srautų duomenų perdavimą į Sistemą ne rečiau negu kas 45 s.

	2.
	Naujų signalinių planų generavimas su žalio signalo paskirstymu kiekvienai fazei/signalinei grupei pagal valdiklyje suskaičiuotus transporto srautus iš transporto jutiklių
	Kiekvieno naujo ciklo laiko metu turi vykti ciklo laiko ir  žalio signalo trukmės korekcija pagal transporto intensyvumą. Valdiklis pagal transporto srautų intensyvumą realiu laiku parenka reikiamą ciklo laiką (jei toks būtinas). Valdiklyje turi būti įdiegti išmanūs algoritmai (paremti dirbtinio intelekto algoritmų ir/ar transporto srautų modeliavimo principais), kurie parinktų tinkamą žalio signalo trukmę  ir/ar ciklo laiką.

	3.
	Naujai sugeneruotų signalinių planų siuntimas ir įjungimas
	Kiekvieno naujo ciklo laiko metu. Naujas signalinis planas neturi kiekvieno ciklo metu sutrikdyti žalio koridoriaus koordinacijos. Koordinacija gali sutrikti ne dažniau negu kas 20 min.

	4.
	Naujai sugeneruotų ir įjungtų signalinių planų ciklo laiko (jei toks taikomas) sinchronizacija
	Sinchronizacija neturi kiekvieno ciklo metu sutrikdyti žalio koridoriaus koordinacijos. Koordinacija gali sutrikti ne dažniau negu kas 20 min.

	5.
	Žalių koridorių „offset“ laikų dinaminis prisitaikymas prie transporto srauto intensyvumo
	Privalomas

	6.
	Žalio koridoriaus koordinacijos veikimo trukmė
	Ne trumpiau negu 20 min. Signalinių planų sinchronizacija neturi sutrikdyti žalio koridoriaus koordinacijos. Koordinacija gali sutrikti ne dažniau negu kas 20 min.

	7.
	Transporto eilių (spūsčių) iki sankryžos ilgio optimizavimo algoritmas
	Generuojant signalinius planus turi būti vertinamas transporto eilių iki sankryžos ilgis remiantis esamų transporto jutiklių duomenimis (neįrengiant papildomų nutolusių jutiklių) arba adaptyvaus algoritmo išvestis, kuri paremta esamais transporto jutiklių skaičiavimais.



22. Sistemoje turi būti sukurtas koordinuojamų sankryžų tinklas (koridoriai) remiantis esamoje SiTraffic Scala sukurtais transporto koridoriais. Sistemos diegimo metu Tiekėjas kartu su Užsakovu parenka optimalų transporto koridorių ilgį ir sudaro koridorių sankryžų sąrašus. Vartotojo sąsaja turi leisti vartotojui koreguoti sankryžų tinklo parametrus.
23. Sistemoje turi būti įdiegtas ar įdiegti eismo intensyvumo prognozavimo įrankiai, strategijų ir scenarijų kūrimo, planavimo ir aktyvavimo įrankiai, kurie leistų reikiamu metu atsižvelgiant į pasikeitusius transporto srautus Sistemai automatiškai parinkti tinkamą darbo režimą sankryžų valdikliams:
23.1. Sistema taip pat turi aptikti eismo srauto sutrikimus, remdamasi tinkle esančiais jutikliais, ir inicijuoti scenarijų, skirtų eismo sutrikimų sprendimui aktyvavimą. Scenarijų poveikį eismui turi būti galima įvertinti pagal vidutinį laukimo laiką.
23.2. Tiekėjas turi paruošti visas reikiamas strategijas rytiniam, vakariniam pikų laikotarpiams, dienos ir nakties metams remiantis esamos SiTraffic Scala sistemos duomenimis. Sistemos diegimo metu Užsakovas pateikia esamą strategijų ir scenarijų konfigūraciją.
23.3. Naudojant vartotojo sąsają vartotojas gali kurti, redaguoti ir ištrinti naujas strategijas ir scenarijus. 
23.4. Strategijų aktyvavimo trigeriais turi būti paros laikas, kelionės ir laukimo laiko duomenys, transporto srauto greitis ir intensyvumas.
24. [bookmark: _Ref195731280]Sistemoje turi būti įdiegtas inžinieriams skirtas valdiklių duomenų korekcijos ir siuntimo modulis skirtas naujiems 210 vnt. valdikliams su šiuo funkcionalumu:
24.1. Sistema turi leisti inžinieriui atlikti šių bazinių valdiklio duomenų korekciją ar naujų duomenų įvedimą:
· Sankryžos numeris ir pavadinimas;
· Sankryžos koordinatės;
· Sankryžos schema;
· Fizinių ir loginių signalinių grupių lentelė;
· Jutiklių ir jų parametrų lentelė;
· Konfliktų ir/ar „Intergreen“ laikų matrica;
· Fazių seka;
· Fazių perjungimo logika;
· Fazių perėjimai;
· Programos;
· Rėmų planai ir/ar fazių minimalūs ir maksimalūs laikai;
· Darbo režimų grafikas.
24.2. Sistemoje įdiegtas valdiklių duomenų korekcijos ir siuntimo modulis privalo turėti suderinamumą su Sistemos gamintojo valdikliais:
24.2.1. Sistema turi leisti inžinieriui nusiųsti valdiklių duomenų korekcijas (kurios neturi įtakos eismo saugumo duomenims/parametrams) ir paleisti sankryžoje naują valdiklio valdymo programą nuotoliniu būdu.
24.2.2. Sistema turi leisti inžinieriui keisti fizinių ir loginių jutiklių kanalų priskyrimus nuotoliniu būdu.
24.2.3. Sistema turi leisti koreguoti visus kitus parametrus susijusius su adaptyviu sankryžos valdymu ir nusiųsti pakeitimus nuotoliniu būdu.
24.3. Sistemoje turi būti įdiegtas sankryžos planavimo modulis, kuris leistų atlikti šiuos veiksmus:
· Sankryžos topologijos sukūrimas. 
· Signalinių grupių parametrų įvedimas.
· Jutiklių parametrų įvedimas.
· Konfliktų matricų kūrimas ir saugos (angl. intergreen) laikų įvedimas. 
· Fazių, fazių sekų, fazių perėjimų planavimas, kūrimas ir redagavimas.
· Signalinių planų automatinis  sukūrimas pagal pasirinktą fazių seką.
· Rėmų planų ar fazių minimalių ir maksimalių laikų įvedimas
· Valdiklio logikos kūrimas ir koregavimas. Loginių sąlygų ir apribojimų įvedimas.
· Dienos, metų kalendoriaus sukūrimas.
· Adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu lauku modulio parametrų įvedimas ir koregavimas.
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25. Sistemoje turi būti įdiegtas viešojo transporto prioriteto (toliau - VTP) modulis skirtas operatyviam Sistemos ir naujų 210 vnt. šviesoforų valdiklių[footnoteRef:4] su OCIT protokolo versija 3.0 reagavimui ir prioriteto suteikimui viešojo transporto priemonėms šviesoforais reguliuojamose sankryžose. [4:  Jei Sistemos diegimo metu Vilniaus mieste jau yra įrengtų Sistemos gamintojo valdiklių (pagal ankstesnes miesto rangos sutartis), Tiekėjas privalo Sistemoje ir tuose valdikliuose sukonfigūruoti, paleisti ir išbandyti VTP modulį. VTP modulio konfigūracija bus derinama Sistemos diegimo metu.] 

26. Tiekėjo įdiegta Sistema turi automatiškai kreiptis į Ridango AVL API ir Tiekėjas turi užtikrinti duomenų, gaunamų iš Ridango AVL sistemos, integravimą į Sistemos VTP modulį.
26.1. GPS duomenys iš AVL perduodami naudojant API, PUSH metodu, nustatytų intervalu (1-30 s., šiuo metu nustatyta 5 s). Esant poreikiui Užsakovas kreipsis į Ridango dėl duomenų perdavimo intervalo keitimo į minimalų 1 s.
26.2. Duomenis iš AVL taip pat galima gauti per API, GET metodu. Turi būti galimybė konfigūruoti gavimo dažnumą.
27. Sistemos VTP modulis turi palaikyti šiuos bazinius Ridango AVL sistemos duomenis: viešojo transporto priemonės identifikacinis numeris, pozicija (koordinatės), data, laikas, maršruto numeris 
28. Užsakovas pateikia Ridango AVL API sąsajos duomenų struktūrą:
Ridango response:
{
            "id": 289,
            "registrationNumber": "3038",
            "internalNumber": "KBBxxx",
            "lastUpdateTime": "2025-01-22T13:34:04.406Z",
            "incidentOn": false,
            "direction": 271.82,
            "directionSnapped": 263.6326,
            "assetType": null,
            "drivingStatus": "IDLING",
            "communicationStatus": "NORMAL",
            "routeStatus": "ON_ROUTE",
            "latitude": 54.680084666666666,
            "longitude": 25.417521000000004,
            "latitudeSnapped": 54.67998039525881,
            "longitudeSnapped": 25.41754112651155,
            "routeId": 15647,
            "tripId": "1363354213255713978",
            "distanceOnRoute": 14448,
            "distanceOnRoutePercentage": 0.98619294,
            "speed": 0.0,
            "gpsSpeed": 0.0,
            "routeName": "115",
            "routeDestination": "Antakalnis–Rokantiškės–Parko—Linksmoji g.",
            "routeVariant": "1",
            "routeLenght": 14651.16375853587,
            "driver": {
                "id": 1031,
                "code": "3269",
                "fullName": "Last name First name",
                "alternativeFullName": null
            }
29. Užsakovas yra atsakingas už duomenų Ridango AVL sistemoje generavimą kas 1 s. Tiekėjas yra atsakingas už duomenų paėmimą iš Ridango AVL sistemos, tų duomenų panaudojimą ir prioriteto suteikimą  VT priemonėms. VTP modulis turi apdoroti duomenis gaunamus iš Ridango AVL sistemos ir nusiųsti komandą apie prioriteto suteikimą į valdiklį ne lėčiau negu per 1 s.
30. Sistemoje turi būti sukurta sąsaja skirta VTP modulio konfigūravimui. Sąsaja turi būti patogi naudojimui (angl. user friendly). Naudojantis sąsaja turi būti įgyvendintas funkcionalumas, skirtas VTP modulio veikimo kriterijų konfigūravimui, tokių kaip[footnoteRef:5]: [5:  VTP modulio kriterijų ir sąlygų kūrimas ir jų išpildymas priklauso nuo perduodamų duomenų ir jų tipo iš Ridango AVL sistemos. Jei dėl tam tikro duomenų tipo nebuvimo Ridango AVL API sąsajoje (pvz.: jei per Ridango AVL API nėra perduodami VT vėlavimo ar kiti VT tvarkaraščių duomenys) Tiekėjas neprivalo išpildyti VTP moduliui skirtų reikalavimų susijusių su prioriteto suteikimu vėluojančiai VT priemonei, tačiau turi išlikti galimybė išpildyti visus VTP modulio reikalavimus atsiradus papildomiems duomenų tipams Ridango AVL API sąsajoje.  ] 

30.1. VT priemonių virtualus grupavimas (Pavyzdys 1: Greitieji, Troleibusai, Autobusai. Pavyzdys 2: Autobusai1, Autobusai2 ir t.t.)
30.2. Sistemos kalibravimas/režimų keitimas atsižvelgiant į paros laiką. Skirtingų VTP parametrų įvedimas piko ir ne piko metams.
30.3. Sistemos kalibravimas/režimų keitimas atsižvelgiant į netipines ar nedarbo dienas. Skirtingų VTP parametrų įvedimas švenčių, savaitgalio dienomis ar renginio metu.
30.4. Turi būti įgyvendintas viešojo transporto priemonių grupės sąlyginis prioritetas:
30.4.1. Grupių sustatymas į prioriteto eilę (pvz.: jeigu "Greitieji" grupė yra aukštesnio prioriteto nei "Autobusai", tuomet sankryžoje autobusas iš "Greitieji" grupės gauna prioritetą esant konfliktui su "Autobusai" grupėje esančia  viešojo transporto priemone.).
30.4.2. Vėlavimo/skubėjimo laiko ribų, kuomet įsijungtų prioritetas, nustatymas viešojo transporto priemonių grupei.  (Pavyzdys 1: nustačius laiką 0, visi vėluojantys gautų prioritetą, o skubantys ne. Pavyzdys 2: nustačius -1 min skubančios daugiau nei 1 min nebegautų prioriteto, Pavyzdys 3: nustačius 3 min, tik vėluojantys daugiau gautų prioritetą).
30.4.3. Jei konfliktuojančiose kryptyse yra tos pačios grupės vėluojančios viešojo transporto priemonės, prioriteto suteikimas labiau vėluojančiai.
30.4.4. Jei konfliktuojančiose kryptyse yra tos pačios grupės nevėluojančios viešojo transporto priemonės, prioriteto suteikimas pirmai atvažiavusiai.
30.4.5. Galimybė turėti prioritetų šabloną visoms sankryžoms, bei galimybė konfigūruoti kiekvieną sankryžą atskirai.
31. Tiekėjas privalo atlikti virtualių VTP modulio detektavimo (VT priemonių registravimosi ir išsiregistravimo) zonų konfigūraciją naujoje Sistemoje tose sankryžose, kur yra įdiegti naujausi Sistemos gamintojo valdikliai, kurie yra pilnai suderinami su Sistema ir palaiko VTP modulio komandas.
32. Sistemos VTP modulis veikimo principas pateiktas 1 pav.
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1 pav. VTP modulio veikimo principas

33. Sistemos VTP modulis, statistikos ar kokybės valdymo modulis turi teikti ataskaitas su viešojo transporto judėjimo ir prioriteto suteikimo duomenimis:
· Viešojo transporto prioriteto iškvietimo duomenys pagal sankryžas ir maršrutus.
· Viešojo transporto priemonių kelionės laikas. 
· Viešojo transporto priemonių laukimo laikas.
· Viešojo transporto priemonių vidutinis, minimalus ir maksimalus greitis.
· Kiti rankiniu būdu konfigūruojami ataskaitų šablonai leidžiantys parinki konkrečiam maršrutui taikomo prioriteto analizę bei ištirti prioriteto efektyvumą.
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34. Tiekėjas turi įdiegti Sistemą atitinkančią šiuolaikinius kibernetinio saugumo standartus:
34.1. Sistemoje turi būti įgyvendintas bent dviejų veiksnių autentifikavimas (2FA) prie administravimo ir vartotojų sąsajų, siekiant užtikrinti, kad prie Sistemos prisijungtų tik autorizuoti asmenys.
34.2. Sistemoje turi būti užtikrintas skirtingo lygio teisių valdymas skirtingiems vartotojams.
34.3. Sistemoje turi būti lengvai prieinamas žurnalas, kuriame būtų fiksuojami visi skirtingų vartotojų prisijungimai prie Sistemos.
34.4. Užsakovui turi būti suteikta Sistemos administravimo teisę konfigūruoti vartotojų kiekį, teises, lygius ir pan. 
34.5. Sistemos sankryžų valdymo įvykių istorijoje turi atsispindėti vartotojų veiksmai: kiekvieną Sistemos komandą valdikliui ar periferinės įrangai nusiuntęs vartotojo veiksmas turi būti fiksuojamas įvykių istorijoje.
34.6. Sistemoje turi būti lengvai prieinamas įvykių, susijusių su Sistemos sutrikimais, žurnalas su detalia informacija apie gedimus (angl. System log files).
35. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Sistemos sprendimas neturėtų žinomų kibernetinio saugumo spragų, pažymėtų viešai prieinamoje CVE duomenų bazėje. 
36. Tiekėjas turi perduoti ne tik Sistemos vartojimui reikalingus slaptažodžius, bet ir Sistemos administravimo slaptažodžius.
37. Užsakovui turi būti suteikta teisė administruoti vartotojų paskyrų detalią informaciją bei suteiktų teisių lygį. 
38. Teikiant Paslaugas ar Papildomas paslaugas, Tiekėjas privalo laikytis šios prisijungimo nuotoliniu būdu tvarkos:
38.1. Vykdant nuotolinius prisijungimus per Užsakovo suteiktą prieigą, užtikrinti Sistemos duomenų saugumą nuo duomenų nutekėjimo, kopijavimo, perkėlimo, perdavimo tretiesiems asmenims.
38.2. Duomenys, esantys Sistemos duomenų bazėse, yra laikomi Užsakovo konfidencialia informacija. Draudžiama šią informaciją kopijuoti, perkelti ar perduoti tretiesiems asmenims, panaudojant nešiojamas laikmenas, nuotolinius prisijungimus ar kitus perkėlimo budus, išskyrus, kai yra gautas atskiras Užsakovo nurodymas ar leidimas. 
38.3. Tiekėjas turi iš anksto informuoti Užsakovą el. paštu (eismo@judu.lt ir eos.sviesoforai@judu.lt) apie galimus prisijungimus prie Sistemos nuotoliniu būdu, nurodant datą, laiką ir prisijungimo priežastį. Užsakovas gali patvirtinti arba atmesti Tiekėjo suplanuotų prisijungimų datą ir laiką.


[bookmark: _Toc189494412]Licencijos, garantija ir autorinės teisės

39. Užsakovas įgydamas Sistemą įgyja ir Sistemos licenciją (-as), kuri (-ios) yra neriboto galiojimo ir perduodamos Užsakovo nuosavybėn. Užsakovas nereikalauja Tiekėjo pateikti Sistemos išeities kodo (-ų).
40. Tiekėjas turi numatyti ir Sistemos diegimo metu įdiegti ne mažiau 350 unikalių licencijų sankryžų valdikliams. Sistema negali apsiriboti maksimaliu 350 unikalių sankryžų valdiklių licencijų kiekiu ir esant poreikiui licencijų kiekis gali būti didinamas iki 500. 
41. Tiekėjas turi numatyti neribotą licenciją (licencijų kiekį) sankryžų jutikliams ar matavimo taškams. Sistemoje neturi būti ribojamas maksimalus transporto jutiklių ar matavimo taškų skaičius.
42. Tiekėjas turi sukurti ne mažiau 10 unikalių Užsakovo vartotojų paskyrų skirtų Sistemos valdymui ir administravimui.
43. Tiekėjas neturi riboti galimybių integruotis į Sistemą trečiųjų šalių programinei įrangai panaudojant API ar kitus integravimo metodus. 
44. Tiekėjas Sistemai ir suteiktoms Diegimo Paslaugoms turi suteikti ne trumpesnę nei 5 metų garantiją.
45. Tiekėjas suteiktoms Papildomoms paslaugoms turi suteikti ne trumpesnę nei 2 metų garantiją.
46. Garantiniu terminu Tiekėjas privalo savo sąskaita ir ištekliais šalinti visus suteiktų Paslaugų ir Papildomų paslaugų trūkumus ir (ar) defektus, išskyrus trūkumus ir (ar) defektus:
46.1. atsiradusius dėl Užsakovo kaltės;
46.2. atsiradusius dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurios apibūdintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.
47. Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas privalo savo sąskaita ir ištekliais šalinti Odoo platformoje Užsakovo registruotus Sistemos, suteiktų Diegimo Paslaugų ar Papildomų paslaugų trūkumus ir (ar) defektus 4 lentelėje nustatytais terminais.
48. Tiekėjas suteikęs papildomas Sistemos tobulinimo/vystymo paslaugas, kurių metu buvo tobulinamas esamų Sistemų modulių funkcionalumas, kuriamas papildomas Sistemoje integruotas funkcionalumas ar kuriami Sistemoje integruoti moduliai su nauju funkcionalumu, neprivalo besąlygiškai perduoti Užsakovui visą intelektinę nuosavybę į tobulinimo metu sukurtą objektą.
49. Tiekėjas suteikęs papildomas Sistemos tobulinimo/vystymo paslaugas, kurių metų buvo sukurti atskiri nuo Sistemos moduliai, aplikacijos ar kiti programavimo rezultato objektai turi besąlygiškai perduoti Užsakovui visą intelektinę nuosavybę į tobulinimo metu sukurtą objektą (t. y. be jokių apribojimų visas autoriaus turtinės teisės, numatytos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme), įskaitant teisę keisti, modifikuoti ir perdirbti autoriaus teisių objektą.
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50. Prieš pradedant Sistemos diegimo darbus Tiekėjas turi pateikti ir suderinti detalųjį Sistemos diegimo planą ir grafiką per 20 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
51. Prieš pradedant Sistemos diegimo darbus Tiekėjas turi pateikti Sistemos architektūrinę schemą su detaliu Sistemos reikalavimų aprašymu per 20 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Užsakovas pagal Tiekėjo pateiktą Sistemos architektūrinę schemą ir reikalavimus paruošia Sistemos diegimo ir veikimo užtikrinimui reikalingus serverių infrastruktūros resursus (virtualiosios mašinos, procesorių branduolių kiekis, operatyvios atminties dydis, saugyklos dydis)  su operacinėmis sistemomis įdiegtomis virtualiosiose mašinose. 
51.1. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą bei vertindamas ekonominio naudingumo kriterijus turi nurodyti Sistemai reikalingą saugyklos dydį (įskaitant ne mažiau nei 2 metų senumo transporto srautų Užsakovo duomenis, kuriuos reikia perkelti iš esamos Sitraffic Scala progaminės įrangos). Užsakovas pagal Tiekėjo nurodytą Sistemai reikalingą saugyklos dydį  įtrauks papildomus kaštus (prie Tiekėjo pasiūlymo kainos), kuriuos patirs praplėsdamas serverių infrastruktūrą. Užsakovo Sitraffic Scala programinės įrangos 2 metų senumo duomenys apie transporto srautus užima 2 TB.
51.2. Tiekėjas, nurodęs klaidingą Sistemai reikiamą saugyklos dydį arba Sistemos diegimui ir Užsakovo duomenų saugojimui reikalingas 6 TB ar didesnis saugyklos dydis, privalės savo sąskaita ir ištekliais įgyti, pristatyti, sumontuoti ir perduoti Užsakovo nuosavybėn papildomą saugyklą (-as) pagal reikalavimus, kuriuos pateiks Užsakovas Sistemos diegimo metu.
51.3. Jei Tiekėjas teikdamas pasiūlymą nenurodo Sistemai reikiamo saugyklos dydžio, Užsakovas remiantis ekonominio naudingumo skaičiavimo metodika taiko maksimalųjį Sistemai reikiamą saugyklos dydį į įtraukia maksimalius kaštus (prie Tiekėjo pasiūlymo kainos), kuriuos patirs praplėsdamas serverių infrastruktūrą.
52. Tiekėjas turi įdiegti Sistemos programinę įrangą į Užsakovo paruoštą serverių infrastruktūrą. Tiekėjas privalo įdiegti duomenų bazių kūrimo ir valdymo programinę įrangą, kuri reikalinga Sistemos veikimo užtikrinimui ir duomenų saugojimui
53. Sistema turi būti pasiekiama per naršyklės langą kaip žiniatinklio (angl. web) aplikacija. Neturi būti diegiama atskira klientui skirta programinė įranga kliento kompiuteryje (Užsakovo darbo vietos kompiuteryje). Gali būti diegiama atskira aplikacija skirta tik sankryžų valdiklių duomenų korekcijai ir siuntimui.
54. Užsakovas yra atsakingas už tinkamą operacinių sistemų veikimą, operacinių sistemų ir virtualiųjų mašinų atsarginių kopijų (angl. backup) savalaikį automatinį kūrimą, bei esant poreikiui atstatymą. Sistemos Tiekėjas sutaria su Užsakovu dėl Sistemai skirtų operacinių sistemų ir virtualiųjų mašinų atsarginių kopijų kūrimo tvarkos po Sistemos įdiegimo.
55. Užsakovas yra atsakingas už antivirusinės programinės įrangos įdiegimą Sistemai paruoštose virtualiosiose mašinose ir automatinį antivirusinės programinės įrangos atnaujinimą.
56. Diegiant Sistemą Tiekėjas bendradarbiaudamas su Užsakovu turi sukonfigūruoti Sistemos tinklo parametrus ir adaptuoti Sistemą prie jau esamos valdiklių tinklo konfigūracijos. Esant poreikiui valdikliuose gali būti pakeistas tik centrinio serverio IP adresas, laiko serverio IP adresas, tačiau bazinė tinklo konfigūracija (valdiklių IP adresas, unikalus vardas (angl. host name) ir kaukė nebus keičiama.
57. Diegiant naują Sistemą neturi sutrikti esamos SiTraffic Scala sistemos veikimas. Tiekėjas turi įvertinti galimas rizikas vykdant naujos Sistemos tinklo konfigūraciją ir užkirsti kelią galimiems IP adresų dubliavimams ir valdiklių ryšio sutrikimams.
58. Tiekėjas turi įvesti į  Sistemą esamų valdiklių OCIT konfigūracijai reikalingą informaciją (valdiklių unikalius vardus (angl. host name) ir IP adresus). Užsakovas pateikia pagrindinę informaciją apie valdiklius techninės specifikacijos priede Nr. 1. Užsakovas pateikia  sankryžos valdiklių unikalius vardus ir IP adresus tik po Sutarties pasirašymo, Sistemos diegimo metu.
59. Užsakovas Sistemos diegimo metu pateikia laiko serverio tinklo konfigūraciją, kurią Užsakovas turi panaudoti konfigūruodamas naują Sistemą.
60. Sistema turi leisti sankryžų valdikliams gauti laiko sinchronizavimo duomenis. Sistema savo ruožtu sinchronizuoja laiką su Užsakovo laiko serveriu laiku.
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61. Tiekėjas įdiegęs Sistemą, turi atlikti 290 vnt. sankryžų valdiklių duomenų įvedimą. Tiekėjas turi įvesti į naują Sistemą esamų valdiklių bazinius duomenis:
· Sankryžos numeris ir pavadinimas;
· Sankryžos koordinatės;
· Sankryžos schema;
· Signalinių grupių lentelė;
· Jutiklių lentelė;
· Signalų programos;
· Darbo grafikas (metinė automatika).
62. Tiekėjas turi suderinti su Užsakovu detalųjį sankryžų valdiklių perjungimo planą. Užsakovas bendradarbiaudamas su Tiekėju vykdys sankryžų valdiklių atjungimo darbus iš esamos SiTraffic Scala šviesoforinio reguliavimo programinės įrangos. Atjungtus sankryžų valdiklius iš esamos SiTraffic Scala programinės įrangos Tiekėjas turi pajungti valdiklius į naują Sistemą tą pačią dieną. Užsakovas pateikia preliminarų sankryžų perjungimo planą techninės specifikacijos priede Nr. 2
63. Tiekėjo įdiegta Sistema turi palaikyti tinkamą OCIT protokolo versiją, kuri turi sąveikauti su šiuo metu valdikliuose naudojamomis OCIT protokolo 1.1 ir 2.0 versijomis. Esami Siemens, Yunex, Swarco, Dynniq ir Cross valdikliai, esantys Vilniaus mieste palaiko OCIT protokolo 1.1 ir 2.0 versijas.
64. Tiekėjas turi atlikti esamų valdiklių (Siemens, Yunex, Swarco, Dynniq ir Cross) bazinio OCIT funkcionalumo testavimą (signalinių programų perjungimas, interaktyvios darbo režimo diagramos atvaizdavimas, jutiklio duomenų atvaizdavimas, klaidų ir įspėjimų atvaizdavimas ir pranešimų apie klaidas saugojimas) pagal Užsakovo pateiktą testavimo protokolą (Techninės specifikacijos priedas Nr. 3).
65. Tiekėjas Sistemoje turi sukurti sankryžų valdiklių grupes analogiškas šiuo metu esamoje SiTraffic Scala sistemoje esančioms sankryžų valdiklių grupėms. Sankryžų grupės pateikiamos techninės specifikacijos priede Nr. 4.
66. Tiekėjas turi sukurti jau šiuo metu galiojančius sankryžų valdiklių darbo režimų grafikus kiekvienai savaitės dienai individualiems sankryžų valdikliams ar sankryžų valdiklių grupėms. Užsakovas pateikia esamą darbo režimų grafiką, galiojantį esamoje SiTraffic Scala sistemoje techninės specifikacijos priede Nr. 5.
67. Tiekėjas turi paruošti Sistemoje specialius šventinių dienų darbo režimų grafikus ir sukurti specialios paskirties reakcijos/atsako planus (angl. response plans), kurie skirti netipinių situacijų mieste suvaldymui. Informacija apie specialius reakcijos/atsako planus Užsakovas pateikia techninės specifikacijos priede Nr. 6.
68. Sistemoje turi būti sukurta duomenų bazė skirta sankryžos valdiklio duomenų saugojimui, jų korekcijai, naujų sankryžų valdiklių duomenų įvedimui.
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69. Esama SiTraffic Scala šviesoforinio reguliavimo įranga per OCPI sąsają perduoda transporto, dviratininkų ir pėsčiųjų srautų realaus laiko duomenis (intensyvumo, greičio, užimtumo valandiniai vidurkiai) iš kiekvieno jutiklio kas 90 s į Užsakovo ArcGis ir DWH duomenų bazes naudojant SOAP protokolą (servisą). Tiekėjas turi pritaikyti Sistemos konfigūraciją prie jau sukurto ir veikiančio SOAP serviso Užsakovo infrastruktūroje. Nesant galimybei, Tiekėjas, bendradarbiaudamas su Užsakovu, turi sukurti naują duomenų perdavimo servisą/sąsają, skirtą duomenų perdavimui iš naujos Sistemos į Užsakovo ArcGis ir DWH duomenų bazes.
70. Užsakovas Sistemos diegimo metu įsipareigoja pateikti jutiklių, kurių duomenys yra perduodami iš SiTraffic Scala į ArcGis ir DWH duomenų bazes unikalių pavadinimų sąrašą. Svarbu, kad įvedant valdiklių duomenis į Sistemą būtų naudojami tokio pat formato jutiklių pavadinimai. Šiuo metu esamoje SiTraffic Scala yra apie 2900 unikalių jutiklių pavadinimų.
71. Užsakovas pateikia maksimaliai detalią informaciją apie dabartinių duomenų perdavimo sąsają tarp SiTraffic Scala ir ArcGis bei DWH 2 pav. ir 3 pav.
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  2 pav. Duomenų perdavimo iš SiTraffic Scala į Užsakovo ArcGis ir DWH principinė schema
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  3 pav. SOAP serviso sintaksė

72. Sistemoje turi būti įgyvendintas bazinis API funkcionalumas (SOAP pagrindu), skirtas duomenims perduoti, kuris palaikytų šiuos duomenų perdavimo metodus: PUT, PUSH, GET, DELETE. Be bazinio API funkcionalumo, skirtų duomenims perduoti trečiųjų šalių sistemoms, turi būti įdiegtos papildomos API funkcijos, leidžiančios integruoti papildomus trečiųjų šalių įrankius, pvz., miesto planavimo sistemas, išmaniųjų miestų platformas, eismo kontrolės sistemas.
73. Sistema turi būti lengvai pritaikoma naujoms technologijoms, ypač daiktų interneto (IoT) įrenginių integracijai. Tai leis ateityje prijungti naujus transporto ir srautų stebėjimo įrenginius, kaip pažangius jutiklius ar kameras. Diegiama Sistema taip pat turi palaikyti V2X technologiją, kuri leistų stebėti, integruoti ir valdyti V2X įrenginius.
74. Sistemos sankryžų planavimo modulis turi palaikyti valdiklio duomenų eksportavimą į VISSIM programinės įrangos palaikomo formato bylas arba Sistema turi būti pritaikyta VISSIM modeliavimui, pvz., sujungiant valdiklio eismo logiką su VISSIM modeliavimo programine įranga. Turi būti įgyvendintas sankryžos valdymo logikos ir kitų adaptyvumo parametrų eksportavimas.
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75. Po Sistemos įdiegimo Tiekėjas turi suteikti ne mažiau negu 80 val. mokymų kursą skirtą eismo valdymo specialistams ir inžinieriams. Mokymų kursas gali būti skaidomas etapais.
76. Mokymai turi vykti oficialia valstybinę lietuvių kalba. Mokymai gali vykti anglų kalba, tačiau turi būti verčiami į lietuvių kalbą.
77. Dalis, ne daugiau 50%, mokymų gali vykti nuotoliniu būdu. Tiekėjas turi suderinti mokymų planą su Užsakovu.
78. Mokymai skirti eismo valdymo specialistams turi apimti šias temas:
· Žemėlapio navigacija.
· Sankryžų valdiklių būsenos patikra.
· Įvykių istorijos peržiūra.
· Interaktyvi diagrama.
· Jutiklių duomenų vertinimas.
· Sankryžų valdiklių valdymas, signalinių planų perjungimas.
· Specialių reakcijos/atsako planų kūrimas ir paleidimas.
· Sistemos scenarijų ir strategijų kūrimas, valdymas.
· Darbas su statistikos moduliu, ataskaitų generavimas, naujų šablonų ataskaitoms kūrimas.
· Viešojo VTP modulio stebėseną, ataskaitų generavimas ir ataskaitų šablonų kūrimas.
79. Mokymai skirti inžinieriams turi apimti papildomai šias temas:
· Sistemos administravimas: sankryžų valdiklių būsenų atvaizdavimo eiliškumo (prioritetų) keitimas, valdiklių būsenų spalvinės gamos keitimas.
· Valdiklių duomenų įvedimas, importavimas, eksportavimas. Naujų valdikių integravimas į Sistemą. 
· Valdiklių duomenų korekcija, naujų signalinių planų, signalinių grupių, jutiklių, fazių, rėmų planų, valdymo logikos korekcija ir siuntimas į valdiklį.
· Darbas su sankryžų planavimo moduliu: sankryžos topologijos kūrimas, „intergreen“ laikų skaičiavimas, automatinis ar pusiau automatinis fazių, fazių sekų, fazių perėjimų, signalinių planų sukūrimas.
· Darbas su adaptyviu darbo režimų optimizavimo realiu laiku moduliu: signalinių planų generavimo parametrų konfigūravimas, žalių koridorių koordinavimo parametrų konfigūravimas, žalio signalo paskirstymo parametrų konfigūravimas ir kiti.
· VTP modulio konfigūravimas.
80. Mokymo metu Tiekėjas turi paruošti praktines užduotis skirtas tiek eismo valdymo specialistams, kurie vykdo sankryžų stebėsenos ir valdymo funkcijas, tiek inžinieriams, kurie vykdo sankryžų duomenų korekcijos ir Sistemos konfigūravimo funkcijas.
81. Suteikęs mokymus Tiekėjas turi pateikti mokymų medžiagą ir instrukcijas skirtas Sistemos  naudojimui ir administravimui el. formatu:
81.1. Tiekėjas turi pateikti mokymo medžiagą lietuvių ir anglų kalbomis.
81.2. Tiekėjas turi pateikti Sistemos naudojimo instrukcijas, skirtas eismo valdymo specialistams lietuvių ir anglų kalbomis.
81.3. Tiekėjas turi pateikti Sistemos administravimo ir konfigūravimo instrukcijas skirtas inžinieriams lietuvių ir anglų kalbomis.


[bookmark: _Toc189494418]PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

82. [bookmark: _Ref195731248]Užsakovas nustato Sistemos priežiūros atsakomybių ribas:
82.1. Tiekėjas yra atsakingas už Sistemos programinės įrangos veikimą, priežiūrą, naujinimą ir už trečiųjų šalių programinės įrangos veikimą, priežiūrą, naujinimą, kuri buvo įdiegta Tiekėjo ir  yra reikalinga Sistemos veikimo užtikrinimui.
82.2. Užsakovas yra atsakingas už serverių infrastruktūros (fizinės/techninės serverių įrangos) veikimą, virtualių mašinų kūrimą, priežiūrą, atnaujinimą, atsarginių kopijų kūrimą, už virtualių mašinų operacinių sistemų veikimą ir naujinimą, tinklų konfigūravimą ir ryšio tarp serverių, virtualių mašinų ir sankryžų valdiklių tiekimą, laiko serverio veikimą bei antivirusinės programinės įrangos atnaujinimą.
83. Tiekėjas turi užtikrinti ne mažesnį negu 99 % Sistemos pasiekiamumą. Sistemos pasiekiamumui matuoti panaudojant devintukų (NINES) metodą, kuris parodo, kiek laiko procentais sistema buvo pasiekiama ir veiksni (3 lentelė).
3 lentelė. Sistemos pasiekiamumo rodikliai
	Veiksnumas
procentais
	Neveiksnumas
procentais
	Neveiksnumas
per metus
	Neveiksnumas
per savaitę

	99 %
	1 %
	3,65 dienos
	1 val., 41 min.



84. Tiekėjas privalo vykdyti Sistemos (įdiegtos Užsakovo serverių infrastruktūroje) periodinę patikrą nuotoliniu būdu 2 kartus per mėnesį (pirmą ir trečią mėnesio savaitėmis), kurią sudaro:
84.1. Sistemos visų modulių (vartotojo sąsajos ir bazinio Sistemos funkcionalumo, statistikos modulio, kokybės valdymo modulio, adaptyvus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulio, valdiklių duomenų korekcijos ir siuntimo modulio,  sankryžų planavimo modulio, viešojo transporto prioriteto modulio ir kitų čia neišvardytų, tačiau Sistemos veikimo užtikrinimui reikalingų modulių) veikimo patikra;
84.2. Sistemos įvykių žurnalų (angl. System log files) peržiūra, klaidų ir įspėjimų paieška ir analizė. Radus klaidą Sistemoje Tiekėjas turi nedelsiant inicijuoti klaidos taisymą;
84.3. Tiekėjas turi patikrinti ar Sistemai skirti resursai Užsakovo serverių infrastruktūroje yra pakankami Sistemos normaliam veikimui. Tiekėjas matydamas poreikį plėsti Užsakovo serverių infrastruktūrą turi iš anksto pranešti apie tai Užsakovui. 
85. Tiekėjas įpareigotas Sistemos priežiūros laikotarpiu tiekti Sistemos naujinimus, kritinių klaidų taisymo paketų diegimą arba diegti visiškai naujas Sistemos versijas. Naujų Sistemos versijų diegimo laikotarpis turi būti suderintas su Užsakovu. Kritinių Sistemos klaidų taisymo paketai turi būti diegiami ne vėliau negu per 24 val. po klaidų taisymo paketų atsiradimo. Naujų Sistemos versijų ar klaidų taisymo paketų diegimas galimas darbo dienomis 10-14 val. arba 20-24 val. Po Sistemos atnaujinimo Tiekėjas turi patikrinti ar visi Sistemos moduliai veikia. Sistemos naujinimas, kritinių klaidų taisymo paketų diegimas gali vykti automatiniu būdu darbo dienomis 10-14 val., 20-06 val. arba savaitgaliais – visą parą. Kitu laiku Sistemos automatinis naujinimas ir kritinių klaidų taisymo paketų diegimas yra draudžiamas.
86. Tiekėjas privalo priimti ir reaguoti į Užsakovo registruojamus pranešimus (užklausas) apie Sistemos sutrikimus Užsakovo service desk Odoo platformoje.  
87. Tiekėjas privalo reaguoti į Užsakovo registruotus pranešimus apie Sistemos gedimus darbo dienų darbo valandomis nuo 08:00 iki 17:00 val. Lietuvos laiku pagal oficialų Lietuvos darbo dienų kalendorių.  Tiekėjas privalo sureaguoti į gautą užklausą per 1 darbo valandą. 
88. Reakcijos laikas – laikas, skirtas identifikuoto Sistemos gedimo tolimesnių veiksmų jam pašalinti plano pateikimui.
89. Užsakovas registruodamas užklausas apie Sistemos gedimus Odoo platformoje priskiria kiekvienai užklausai gedimo lygį. Priklausomai nuo parinkto gedimo lygio priskiriamas gedimo sprendimo laikas. Į sprendimo laiką yra įskaičiuotas reakcijos laikas. Gedimų lygiai, jų aprašymas ir sprendimo laikas pateikiami 4 lentelėje.

4 lentelė. Sistemos gedimų lygiai ir sprendimo laikai
	Sistemos gedimo lygis
	Gedimo aprašymas
	Reakcijos laikas
	Spendimo laikas

	Kritinis
	1. Kibernetinio saugumo incidentas. 
2. Neveikia Sistemos vartotojo sąsaja.
3. Žemėlapyje užstrigo sankryžų būsenų atvaizdavimas, būsenos nekinta 
4. Sutriko sankryžų valdymo funkcionalumas, neįmanoma skubiai perjungti signalinio plano ar išjungti sankryžos adaptyvumo.
5. Užstrigo sankryžų valdiklių daugiapakopis valdymas, negalima išjungti/įjungti tam tikruose lygiuose esančių komandų.
6. Sutriko sankryžų grupių valdymo funkcionalumas.
7. Sutriko adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulis. Sistema negeneruoja signalinių planų adaptuotų prie transporto srautų intensyvumo. Sankryžos persijungė į nelankstų ar lokalaus valdymo darbo režimą.
8. Kitas gedimas, kuris turi įtakos eismo valdymo specialisto tiesioginėms funkcijos atlikti.
	1 darbo valanda
	Ne ilgiau nei 8 darbo valandos

	Vidutinis
	9. Sutriko žemėlapio navigacija.
10. Neveikia detalios informacijos langas
11. Sutriko interaktyvios diagramos atvaizdavimas.
12. Sutriko sankryžų valdiklių įvykių istorijos peržiūros funkcija.
13. Sutriko valdiklių duomenų korekcijos ir siuntimo modulio veikimas.
14. Sutriko viešojo transporto prioriteto modulio veikimas.
15. Sutriko prognozavimo, strategijų ar scenarijų kūrimo ir valdymo įrankių veikimas.
16. Kitas gedimas, kuris turi įtakos inžinieriaus tiesioginėms funkcijos atlikti.
	1 darbo valanda
	Ne ilgiau nei 16 darbo valandų

	Žemas
	17. Žemėlapyje neatvaizduojamas LOS ar kiti objektų sluoksniai.
18. Neveikia sankryžų valdiklių būsenų eiliškumo nustatymo ir būsenų spalvinės gamos konfigūravimo funkcijos.
19. Sutriko statistikos modulio veikimas ar tam tikros jo funkcijos.
20. Sutriko sankryžos planavimo modulio veikimas.
21. Kiti gedimai, kurie neturi tiesioginės įtakos sankryžų operatyviam valdymui.
	1 darbo valanda
	Ne ilgiau nei 40 darbo valandų




90. Tiekėjas gavęs užklausą per Odoo platformą apie Sistemos gedimą, išanalizavęs gedimo priežastį ir nustatęs, kad gedimo priežastis yra Užsakovo atsakomybės ribose (pagal 82 punktą) turi nedelsiant informuoti apie tai Užsakovą. 
91. Esant Užsakovo serverių infrastruktūros gedimui, Užsakovas įsipareigoja nedelsiant atstatyti techninės įrangos ir virtualių mašinų veikimą panaudojant anksčiau sukurtas atsargines kopijas. Esant poreikiui ir Sistemos veikimo užtrikimui Tiekėjas turi atstatyti Sistemos veikimą po to kai Užsakovas atstato techninės įrangos veikimą (Sistemos veikimo atstatymas turi būti įtrauktas į Sistemos priežiūros kaštus). Tokiu atveju Sistemos veikimo atstatymo terminai nustatomi bendru Tiekėjo ir Užsakovo sutarimu remiantis protingumo principu.
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92. Tiekėjas turi suteikti Užsakovui galimybę užsakyti Papildomas paslaugas, kurias sudaro:
92.1. Sistemos tobulinimo/vystymo paslaugos (maksimalus kiekis - 300 val. per visą Sutarties laikotarpį), skirtos naujo ar esamo Sistemos funkcionalumo ar Sistemos modulių kūrimui ar tobulinimui.
92.2. Naujų sankryžų/perėjų valdiklių integravimas (duomenų įvedimas) į Sistemą, ryšio ir bazinio OCIT funkcionalumo testavimas (maksimalus kiekis – 50 vnt. šviesoforų valdiklių integravimas) pagal testavimo protokolą (Techninės specifikacijos priedas Nr. 3).
92.3. Papildomų mokymų paslaugos (maksimalus kiekis - 100 val. per visą Sutarties laikotarpį).
93. Papildomų paslaugų teikimas vykdomas gavus atskirą Užsakovo užsakymą:
93.1. Tiekėjas gavęs užsakymą iš Užsakovo apie Sistemos tobulinimo/vystymo paslaugų suteikimą turi įvertinti Užsakovo prašomo funkcionalumo įgyvendinimo galimybes ir pateikti komercinį pasiūlymą ne ilgiau negu per 15 d. d. Standartinis Sistemos tobulinimo/vystymo paslaugų vykdymo terminas 40 d. d. Sistemos tobulinimo/vystymo paslaugų vykdymo terminas gali būti ilgesnis priklausomai nuo užsakytų paslaugų sudėtingumo, tačiau turi būti suderintas su Užsakovu.
93.2. Tiekėjas gavęs užsakymą ir reikiamus duomenis iš Užsakovo apie naujų sankryžų/perėjų valdiklių integravimą (duomenų įvedimą) į Sistemą turi suteikti integravimo paslaugas tokia tvarka:
93.2.1. Užsakovui užsakius vienu užsakymu 1-5 vnt. valdiklių integravimą į Sistemą, Tiekėjas turi suteikti integravimo paslaugas per 5 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos.
93.2.2. Užsakovui užsakius vienu užsakymu 6-10 vnt. valdiklių integravimą į Sistemą, Tiekėjas turi suteikti integravimo paslaugas per 10 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos.
93.2.3. Užsakovui užsakius vienu užsakymu 11-15 vnt. valdiklių integravimą į Sistemą, Tiekėjas turi suteikti integravimo paslaugas per 15 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos.
93.2.4. Užsakovui užsakius vienu užsakymu 16-20 vnt. valdiklių integravimą į Sistemą, Tiekėjas turi suteikti integravimo paslaugas per 20 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos.
93.2.5. Užsakovui užsakius vienu užsakymu 21-25 vnt. valdiklių integravimą į Sistemą, Tiekėjas turi suteikti integravimo paslaugas per 25 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos.
93.2.6. Užsakovui užsakius vienu užsakymu 26-30 vnt. valdiklių integravimą į Sistemą, Tiekėjas turi suteikti integravimo paslaugas per 30 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos.
93.2.7. Užsakovui užsakius vienu užsakymu 31-35 vnt. valdiklių integravimą į Sistemą, Tiekėjas turi suteikti integravimo paslaugas per 35 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos.
93.2.8. Užsakovui užsakius vienu užsakymu 36-40 vnt. valdiklių integravimą į Sistemą, Tiekėjas turi suteikti integravimo paslaugas per 40 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos.
93.2.9. Užsakovui užsakius vienu užsakymu 41-45 vnt. valdiklių integravimą į Sistemą, Tiekėjas turi suteikti integravimo paslaugas per 45 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos.
93.2.10. Užsakovui užsakius vienu užsakymu 46-50 vnt. valdiklių integravimą į Sistemą, Tiekėjas turi suteikti integravimo paslaugas per 50 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos.
94. Apmokėjimas už Papildomas paslaugas vykdomas pagal faktiškai suteiktas paslaugas. Papildomos paslaugos įtraukiamos į einamojo mėnesio suteiktų Paslaugų aktą atskiroje eilutėje. Tiekėjas atlikęs valdiklių integravimo paslaugas turi pateikti užpildytą testavimo protokolą pagal Užsakovo šabloną (Techninės specifikacijos priedas Nr. 3).
95. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę Užsakovui po suteiktų mokymų nemokamai el. priemonėmis užduoti klausimus ir gauti atsakymus susijusius su Sistemos funkcijų ir modulių veikimu, veikimo atstatymu ar administravimu bei konfigūravimu.
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96. Valdikliai tiekiami atskirais užsakymais nuo Sutarties įsigaliojimo iki Priežiūros paslaugų teikimo pabaigos. Užsakovas numato pirkti minimaliai 50 vnt. ir maksimaliai 210 vnt valdiklių. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti maksimalaus 210 vnt. valdiklių kiekio, perkama pagal poreikį.
97. Sutarties vykdymo metu Užsakovas užsakinės valdiklių tiekimą paketais. Techninės specifikacijos priede Nr. 7 pateikiama valdiklių komplektacija ir preliminarūs užsakymų paketai su maksimaliu 210 vnt. valdiklių kiekiu. 
97.1. Užsakovas planuoja atlikti iki keturių valdiklių paketų užsakymų per vienerius Sutarties metus. Preliminarus valdiklių paketų tiekimo planas:
· Pirmieji Sutarties metai nuo Sutarties įsigaliojimo – 1-4 valdiklių paketai.
· Antrieji Sutarties metai nuo Sutarties įsigaliojimo – 5-8 valdiklių paketai.
· Tretieji Sutarties metai nuo Sutarties įsigaliojimo – 9-11 valdiklių paketai.
· Ketvirtieji Sutarties metai nuo Sutarties įsigaliojimo – 12-13 valdiklių paketai.
· Penktieji Sutarties metai nuo Sutarties įsigaliojimo – 14 valdiklių paketas.
97.2. Valdiklių paketų tiekimo planas yra preliminarūs, nes priklauso nuo sankryžų projektavimo ir remonto/rekonstrukcijų darbų eigos (pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto gatvių tvarkymo prioritetus) ir realaus naujų valdiklių įrengimo poreikio, todėl  gali būti koreguojamas Sutarties vykdymo metu.
97.2.1. Užsakovas praneša, kad Sutarties vykdymo metu koreguojant preliminarų valdiklių paketų tiekimo planą gali atsirasti poreikis pirmais ar vėlesniais  Sutarties metais užsakyti didesnį valdiklių paketų kiekį (pvz. antraisiais Sutarties metais bus užsakomi 5-10 valdiklių paketai).
97.2.2. Užsakovas praneša, kad dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto gatvių tvarkymo prioritetų keitimo gali atsirasti poreikis Sutarties vykdymo metu koreguoti valdiklių paketų užsakymo eiliškumą (pvz. pirmaisiais Sutarties metais bus užsakomi 5-8 valdiklių paketai).
97.3. Užsakovas valdiklių paketų užsakymo metu gali koreguoti valdiklių komplektaciją (nekeičiant maksimalaus valdiklių ir jų vidinių komponentų kiekio).
97.4. Valdiklių paketų tiekimas bus užsakomas atskirais užsakymais. Vieno valdiklių paketo užsakymo įvykdymo (sukomplektuotų valdiklių pristatymas Užsakovui) terminas yra 40 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos.  Atsižvelgiant į Tiekėjo valdiklių gamybos pajėgumus vieno valdiklių paketo užsakymo įvykdymo terminas gali būti pratęsiamas iki 60 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos. 
98. Tiekėjas turi pasiūlyti Užsakovui valdiklius suderinamus su Sistema, kurie būtų integruojami į Sistemą per OCIT protokolą ir palaikytų komandų gavimą ir vykdymą iš Sistemos adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulio ir VTP modulio.
99. Tiekėjas turi įtraukti valdiklių programų parengimo kaštus į valdiklių kainą. Užsakovas pateiks visą valdiklio programos parengimui reikalingą informaciją valdiklių užsakymo metu. Užsakant didesnį valdiklių paketų skaičių (daugiau nei keturi paketai per vienerius Sutarties metus) programų parengimo terminas gali būti pratęsiamas iki 60 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos.
100. Tiekėjas neturi įtraukti valdiklių montavimo darbų kaštų į valdiklių kainą. Valdiklių montavimas bus vykdomas sankryžų remonto/rekonstrukcijų darbų metu pagal parengtus sankryžų remonto/rekonstrukcijų projektus/aprašus (atskira sutartimi).
101. Užsakovas praneša, kad nevykdys valdiklių montavimo darbų savarankiškai, o valdiklių montavimą paves sankryžų remonto/rekonstrukcijų darbų rangovui, kuris vykdys remonto/rekonstrukcijų darbus pagal atskirą sutartį. Rangovas, vykdantis valdiklio montavimo darbus bus atsakingas už tinkamą specialistų, šiems darbams atlikti, paruošimą, reikiamų mokymų išklausymą ir/ar sertfikatų, įrodančių mokėjimą atlikti šių valdiklių montavimo darbus, gavimą iš valdiklių Tiekėjo ar tiesiogiai iš valdiklių gamintojo.
102. Tiekėjo siūlomi valdikliai turi išpildyti visas technines charakteristikas, pateiktas valdiklio techninės specifikacijos 5 lentelėje. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti valdiklių atitikties deklaraciją (patvirtinanti atitiktį 5 lentelėje 4 punkte nustatytą reikalavimą). Pasiūlymo formoje (Pirkimo sąlygų 2 priedas) tiekėjas dekalaruoja siūlomų valdiklių parametrų reikšmes ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai  pagrindžiančius gamintojo techninius dokumentus ir (arba) gamintojo nuorodas ir (arba) kitus lygiaverčius įrodymus. Tiekėjas pristatant valdiklius Užsakovui turi pateikti valdiklių techninių parametrų aprašymą (techniniai duomenys), eksploatacijos ir naudojimo instrukcijas, „firmware“ ir jo įrašymo instrukciją.

5 lentelė. Šviesoforų valdiklis su įrenginiu skydu: 
	Eil. Nr. 
	Charakteristika 
	Techniniai duomenys 

	1. 
	Spinta 
	Valdiklis sumontuojamas poliesterinėje arba metalinėje (apsaugotoje nuo korozijos) sustiprintoje dėžėje ant pamato. Dėžės apsaugos laipsnis IP54. Rakinama įleidžiama spyna. Korpuso spalva RAL 9004 MATT. 

	2. 
	Maitinimo įtampa 
	230 V AC – 10/+10%; 50 Hz  

	3. 
	Išėjimo įtampa 
	230 V AC – 10/+10%; 50 Hz  


	4.
	Standartas
	LST EN 12675 ar lygiavertis

	5. 
	Kiekvieno išėjimo (šviesoforo pajungimui) srovė 
	Ne mažiau 1 A 

	6. 
	Išėjimo grandinės 
	Kiekvienas išėjimas apsaugomas individualiu saugikliu. 

	7. 
	Valdomų signalinių grupių skaičius 
	Turi palaikyti iki 32 signalinių grupių ar daugiau.

	8. 
	Papildoma maitinimo rozetė spintoje 
	Privaloma. Turi būti apsaugota atskiru kirtikliu. 

	9. 
	Skystųjų kristalų ekranas (LCD) 
	Privalomas 

	10. 
	Laikrodis 
	Privalomas, elektroninis kvarcinis, integruotas į valdiklio valdymo plokštę, laikas atvaizduojamas ant valdiklio skystųjų kristalų ekrano (LCD) ir papildomas GPS modulis, skirtas laikrodžio sinchronizacijai. 

	11. 
	Darbinė temperatūra 
	-400C - +600C 

	12. 
	Ryšiai, sąsajos, protokolai 
	RS485, TCP/IP, USB, OCIT-O 1.1, OCIT-O 2.0, OCIT-O 3.0 

	13. 
	Išorinių įėjimų/išėjimų skaičius
	 Turi palaikyti iki 16 įėjimų/išėjimų ar daugiau.

	14. 
	Galimi naudojami jutiklio tipai 
	Indukciniai kontūrai, video, infraraudonųjų spindulių, radariniai ir bevieliai magnetiniai jutikliai 

	15. 
	Signalizacijos sauga (šviesos diodų optinių elementų kontrolė) 
	Šviesoforo valdiklis privalo atlikti visų spalvų šviesos diodų optinių elementų kontrolę – perdegus bet kuriam, bet kurios spalvos šviesos diodų optiniam elementui valdiklis turi užfiksuoti ir išsiųsti pranešimą apie konkrečioje signalinėje grupėje sugedusį šviesos diodų optinį elementą į Sistemą: 
Raudonos spalvos transportui skirtų šviesos diodų optinių elementų kontrolė: 
· Kuomet vienoje signalinėje grupėje yra DU raudonos spalvos šviesos diodų optiniai elementai: esant VIENO raudonos spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. 
· Kuomet vienoje signalinėje grupėje yra TRYS raudonos spalvos šviesos diodų optiniai elementai: esant VIENO, ĮRENGTO VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti ir tik išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą. Esant DVIEJŲ, ĮRENGTŲ VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos šviesos diodų optinių elementų gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. Esant bent VIENO, ĮRENGTO NE VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. 
· Kuomet vienoje signalinėje grupėje yra KETURI raudonos spalvos šviesos diodų optiniai elementai: esant VIENO ar DVIEJŲ, ĮRENGTŲ VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES raudonos spalvos šviesos diodų optinių elementų gedimui, valdiklis turi užfiksuoti ir tik išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą. Esant TRIJŲ, ĮRENGTŲ VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos šviesos diodų optinių elementų gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. Esant bent VIENO, ĮRENGTO NE VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. 
· Kuomet vienoje signalinėje grupėje yra PENKI raudonos šviesos diodų optiniai elementai: esant VIENO ar DVIEJŲ, ĮRENGTŲ VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES raudonos spalvos šviesos diodų optinių elementų gedimui, valdiklis turi užfiksuoti ir tik išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą. Esant TRIJŲ ar KETURIŲ, ĮRENGTŲ VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos šviesos diodų optinių elementų gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. Esant bent VIENO, ĮRENGTO NE VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. 
Raudonos spalvos pėstiesiems skirtų šviesos diodų optinių elementų kontrolė: 
· Esant bent VIENO raudonos spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. 
Žalios spalvos šviesos diodų optinių elementų kontrolė: 
· Esant bent VIENO žalios spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti ir tik išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą. 
· Esant VISŲ signalinės grupės žalios spalvos šviesos diodų optinių elementų gedimui, valdiklis turi užfiksuoti išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. 
Žalios spalvos pėstiesiems skirtų šviesos diodų optinių elementų kontrolė: 
· Esant bent VIENO žalios spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. 
Geltonos spalvos šviesos diodų optinių elementų kontrolė: 
· Esant bent VIENO ar VISŲ geltonos spalvos šviesos diodų optinių elementų gedimui valdiklis turi užfiksuoti ir tik išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą. 

	16. 
	Atmintis 
	Valdiklis kaupia savo atmintyje visus įvykius, bei detektorių rodmenis pagal gamintojo numatytus maksimalius terminus. Valdiklio atmintis turi būti išplėsta iki maksimalaus galimo dydžio priklausomai nuo valdiklio modelio. Mažiausias terminas – 24 val. 

	17. 
	Nepertraukiamo maitinimo sistema 
	Dingus elektros maitinimui, valdiklis turi išsiųsti aliarminį pranešimą į Sistemą naudodamas vidinį rezervinio maitinimo šaltinį (pvz. akumuliatorių). 
Minimalios ir maksimalios įtampos kontrolė su išsaugojimu atmintyje. 

	18. 
	Apjungimas su sistema ir kitais valdikliais 
	Suderinamas su Sistema pagal OCIT protokolo reikalavimus, suderinamas su Sistemos adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku moduliu ir viešojo transporto prioriteto moduliu.

	19. 
	Durų atidarymo signalizacija 
	Atidarius bet kokias valdiklio dureles, turi būti užfiksuotas valdiklyje ir išsiųstas pranešimas į Sistemą apie valdiklio durų atidarymą. 

	20. 
	Garantinis laikas 
	Ne mažiau 5 metų nuo pristatymo Užsakovui dienos. 


 
103. Tiekėjo siūlomas valdiklis turi būti suderinamas su Sistema:
103.1. Valdiklis turi reaguoti į visas valdymo komandas nusiųstas iš Sistemos per OCIT protokolą ir turi būti suderinamas su Sistemos baziniu funkcionalumu.
103.2. Valdiklis turi išpildyti adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulio funkcionalumo reikalavimus Sistemos ar valdiklio lygyje:
103.2.1. Arba valdiklis ar valdiklių grupė turi reaguoti ir sąveikaujant su Sistema išpildyti 1 lentelės funkcionalumo reikalavimus.
103.2.2. Arba valdiklis ar valdiklių grupė turi savarankiškai/lokaliai (nebūtinai gaunant komandas iš Sistemos)  išpildyti 2 lentelės funkcionalumo reikalavimus.
103.3. Valdiklis turi būti suderinamas su Sistemos valdiklių duomenų korekcijos ir siuntimo moduliu ir turi priimti visas komandas susijusias su naujų pakoreguotų duomenų siuntimu į valdiklį pagal 24 punktą.
103.4. Valdiklis turi priimti ir vykdyti iš Sistemos viešojo transporto prioriteto modulio gautas komandas.
104. Tiekėjas, tiekdamas valdiklius, turi patvirtinti oficialiu valdiklių gamintojo raštu, kad siūlomų valdiklių atsarginių dalių gamyba ir pardavimas bei vidinių komponentų remontas bus galimas 10 metų nuo valdiklio pristatymo dienos Užsakovui.
105. Valdiklių garantinio laikotarpio pradžia laikoma valdiklių pristatymo Užsakovui diena. Valdiklių ar jų vidinių komponentų garantinių gedimų šalinimo tvarka yra tokia:
105.1. Sugedus valdiklio komponentui, kuris turi tiesioginę įtaką eismo saugai užtikrinti (neveikia signalų monitoringas, neveikia šviesoforų signalai, šviesoforų signalai pastringa, valdiklis neįsijungia, vienu metu įsijungia konfliktuojančių krypčių šviesoforų signalai), Užsakovas ar Užsakovo rangovas, atliekantis šviesoforinės įrangos priežiūrą Vilniaus mieste, pristato Tiekėjui ar jo atstovui Vilniaus miesto ribose, sugedusį valdiklio komponentą. Tiekėjas, nustatęs, kad valdiklio komponento gedimas yra garantinis, turi kaip įmanoma greičiau, bet ne ilgiau negu per 15 d. d. nuo sugedusio komponento gavimo dienos, pateikti Užsakovui naują ar analogišką ir neblogesnės kokybės veikiantį valdiklio komponentą.
105.2. Sugedus valdiklio komponentui, kuris neturi tiesioginės įtakos eismo saugos užtikrinimui (neveikia I/O plokštė, neveikia nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistema, ryšio plokštė, sankryža veikia fiksuotu režimu, neveikia kiti programiniai ar fiziniai komponentai), Užsakovas ar Užsakovo rangovas, atliekantis šviesoforinės įrangos priežiūrą Vilniaus mieste, pristato Tiekėjui ar jo atstovui Vilniaus miesto ribose, sugedusį valdiklio komponentą. Tiekėjas, nustatęs, kad valdiklio komponento gedimas yra garantinis, turi ne ilgiau negu per 30 d. d. nuo sugedusio komponento gavimo dienos, pateikti Užsakovui naują ar analogišką ir neblogesnės kokybės veikiantį valdiklio komponentą.
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106. Tiekėjas turi užtikrinti, kad visa duomenų perdavimo ir saugojimo  Sistemos infrastruktūra atitinka aukščiausius duomenų saugumo standartus, įskaitant GDPR reikalavimus.
107. Už Sistemos kūrimą atsakinga šalis turi pateikti įrodymus, kad trečiųjų šalių prieiga prie informacijos apdorojimo įrenginių yra griežtai kontroliuojama ir atitinka EN ISO 9001 (arba lygiavertį)  ir ISO/IEC 27001 (arba lygiavertį) standartus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti EN ISO 9001 (arba lygiaverčio) ir ISO/IEC 27001 (arba lygiaverčio) standartų sertifikatus arba kitus lygiaverčius įrodymus.
108. Tiekėjas turi pateikti suteiktų Priežiūros paslaugų ataskaitą (kartu su suteiktų Priežiūros paslaugų aktu, 1 kartą per mėnesį) su detaliu aprašymu: kada buvo vykdoma periodinė patikra, kiek ir kokių gedimų buvo užfiksuota, gedimų šalinimo eiga, kiek ir kokių Papildomų paslaugų buvo suteikta.
109. Šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, kadangi pirkime taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (toliau – aprašas):
109.1. Sistemai, jos diegimo, priežiūros, papildomoms paslaugoms taikomas aprašo 4.4.3. papunktis: perkama programinė įranga ir teikiamos tik nematerialaus pobūdžio paslaugos, t. y. intelektinės paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, kurių teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos
109.2. Valdikliams taikomas aprašo 4.4.4.4 papunktis – prekėms (valdikliams) turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 5 metų garantija su galimybe tiekėjams pasiūlyti ilgesnį garantinį laikotarpį.
109.3. Valdiklių įpakavimui taikomi aprašo 6 p. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai (Aprašo 2 priedas) 2 p.: Pakuotės: visų šioje techninėje specifikacijoje nurodytų valdiklių pakuotės (jei jos teikiamos antrinėse pakuotėse) turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

6 lentelė. Pakuotės ir jų ženklinimas 
	Eil. Nr.
	Pakuotės medžiaga
	Ženklinimas

	1.
	Stiklas
	GL (arba GL nuo 70 iki 79)

	2.
	Metalas
	FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) 
Nuo 42 iki 49

	3.
	Popierius ar kartonas
	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)

	4.
	Medis ar kamštinė medžiaga
	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)

	5.
	Medvilnė ar džiutas
	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)

	6.
	Polietilentereftalatas
	PET arba PET 1

	7.
	Aukšto tankumo polietilenas
	HDPE (arba HDPE 2)

	8.
	Polivinilchloridas
	PVC (arba PVC 3)

	9.
	Žemo tankumo polietilenas
	LDPE (arba LDPE 4)

	10.
	Polipropilenas
	PP (arba PP 5)

	11.
	Polistirenas
	PS (arba PS 6)


109.3.1. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai pateikiami sutarties vykdymo metu: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.
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[bookmark: _Toc189494422]Techninės specifikacijos priedas Nr. 1
Pradinė informacija apie sankryžų valdiklius
	Eil. Nr.
	Sankryžos  numeris
	Sankryžos pavadinimas
	Platumos koordinatė, WGS-84
	Ilgumos koordinatė, WGS-84
	Unikalus vardas (Host name)
	Valdiklio gamintojas
	Valdiklio modelis
	IP adresas
	Kaukė (Mask)
	Tinklo vartai
(Gateway)

	1
	K1001
	Rinktinės–Kazliškių g.
	54,6986
	25,28687
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	2
	K1002
	Žirmūnų g. perėja prie Tuskulėnų rimties p.
	54,69812
	25,30102
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	3
	K1003
	Olandų–Filaretų g.
	54,68496
	25,30899
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	4
	K1004
	Subačiaus g. pėsčiųjų perėja
	54,67713
	25,30297
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	5
	K1005
	Drujos–Manufaktūrų g.
	54,67861
	25,3111
	xxxxxx
	Yunex
	sX
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	6
	K1006
	Liepkalnio pėsčiųjų perėja
	54,6681
	25,29669
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	7
	K1007
	Rasų–Sukilėlių–Ribiškių didžioji g.
	54,66666
	25,3053
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	8
	K1008
	Dunojaus–Liepkalnio–Dzūkų g.
	54,6624
	25,30104
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	9
	K1009
	Liepkalnio g.–Žirnių g.–Minsko pl.
	54,65427
	25,30285
	xxxxxx
	Yunex
	sX
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	10
	K101
	Žygimantų–A. Goštauto–Vilniaus g.
	54,69051
	25,27984
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	11
	K1010
	Šilo–V. Grybo g.
	54,70424
	25,31598
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	12
	K1011
	Žirmūnų g. 67 (prie PC „LIDL“)
	54,71629
	25,30527
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	13
	K1013
	Šiaurės–A. Kojelavičiaus
	54,69506
	25,39683
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	14
	K1014
	Kalvarijų–Didlaukio g.
	54,72756
	25,28006
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	15
	K1015
	Didlaukio g. ties Baltupio m-kla
	54,72906
	25,27311
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	16
	K1016
	Geležinio Vilko–Didlaukio g.
	54,72908
	25,26781
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	17
	K1017
	Gelvonų g. perėja (ties PC „Maxima“)
	54,71808
	25,25764
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	18
	K1018
	Gelvonų–Paberžės g.
	54,71622
	25,25776
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	19
	K1019
	Šeškinės–Paberžės g.
	54,71573
	25,25127
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	20
	K102
	A. Goštauto–A. Vienuolio A. Goštauto–A.Jakšto g.
	54,69088
	25,27804
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	21
	K1020
	S. Stanevičiaus g. pėsčiųjų perėja (ties „Jovaru“)
	54,72348
	25,25393
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	22
	K1021
	Buivydiškių g. perėja
	54,71359
	25,23769
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	23
	K1023
	Pašilaičių g. pėsčiųjų perėja
	54,73166
	25,23112
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	24
	K1024
	Ukmergės g. perėja (ties Gedvydžių g.)
	54,73437
	25,2342
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	25
	K1026
	L. Asanavičiūtės g. perėja (ties „Kometa“)
	54,69322
	25,21482
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	26
	K1027
	L. Asanavičiūtės–V. Maciulevičiaus g.
	54,68811
	25,20782
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	27
	K1028
	Architektų g. pėsčiųjų perėja
	54,67804
	25,20221
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	28
	K1029
	Architektų–Erfurto g.
	54,67401
	25,20146
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	29
	K103
	A. Goštauto g.–Vasario 16-osios g.
	54,6916
	25,27338
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	30
	K1030
	Metalo–Geologų g.
	54,63758
	25,26691
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	31
	K1032
	Galvės–Kirtimų g.
	54,63271
	25,15163
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	32
	K1033
	Lazdynėlių–Šiltnamių g.
	54,67007
	25,19812
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	33
	K1035
	Santariškių pėsčiųjų perėja
	54,75497
	25,28054
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	34
	K1036
	Metalo g.–Eišiškių pl.
	54,64613
	25,26541
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	35
	K1038
	Molėtų pl.–Skersinės g.
	54,76484
	25,27174
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	36
	K1039
	Nemenčinės pl.–Svajonių g.
	54,73435
	25,33764
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	37
	K104
	A. Goštauto g.–J. Tumo-Vaižganto g.
	54,69226
	25,27172
	xxxxxx
	Siemens
	C800V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	38
	K1040
	Ukmergės–S. Nėries g.
	54,73752
	25,23224
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	39
	K1041
	Žemaitės g. (ties PC „LIDL“)
	54,67199
	25,25653
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	40
	K1042
	Saulėtekio al.–Šatrijos Raganos g.
	54,7239
	25,33838
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	41
	K1043
	Eišiškių pl. 13 (ties VĮ Oro navigacija)
	54,64961
	25,26834
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	42
	K1044
	Justiniškių–Virbeliškių g.
	54,72921
	25,21857
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	43
	K1045
	Ukmergės–M. Lietuvio g.
	54,74501
	25,22014
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	44
	K1046
	Vakarinis aplink.–Pavilnionių g.
	54,73572
	25,20845
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	45
	K1047
	S. Stanevičiaus g. 2A pėsčiųjų perėja
	54,72116
	25,2558
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	46
	K1048
	P. Lukšio–J. Kubiliaus g.
	54,71132
	25,29864
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	47
	K1049
	Drujos–Rasų g.
	54,67373
	25,2983
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	48
	K105
	J. Tumo-Vaižganto–Lukiškių g., J. Tumo-Vaižganto-Savickio g.
	54,69121
	25,27024
	xxxxxx
	Siemens
	C800V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	49
	K1050
	Pilaitės pr. –V. Pociūno g
	54,70151
	25,20459
	xxxxxx
	Yunex
	sX
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	50
	K1051
	Savanorių pr.–Sausupio g.
	54,64683
	25,21114
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	51
	K1052
	Rygos - Taikos g. (prie PC „IKI“)
	54,71879
	25,21414
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	52
	K1053
	Pilaitės pr.–Įsruties g.
	54,71025
	25,18208
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	53
	K1055
	G. Vilko g.–Mokslininkų g.–Molėtų pl.
	54,7533
	25,26929
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	54
	K1056
	Mokslininkų–Baltupio g.
	54,75295
	25,27124
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	55
	K1057
	Mokslininkų g. perėja
	54,75077
	25,27639
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	56
	K1058
	Panerių g. perėja
	54,6682
	25,26416
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	57
	K1059
	Naugarduko–Iešmininkų g.
	54,66714
	25,25371
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	58
	K106
	Gedimino pr.–J. Tumo-Vaižganto g.
	54,689
	25,26866
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	59
	K1060
	Naugarduko–Gerosios Vilties g.
	54,66657
	25,25207
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	60
	K1061
	Panerių–Iešmininkų g.
	54,66628
	25,25459
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	61
	K1062
	Vydūno–Karaliaučiaus g.
	54,70734
	25,17495
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	62
	K1063
	Molėtų pl.–Santaros g.
	54,75804
	25,27208
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	63
	K1064
	Santariškių–Santaros g.
	54,75764
	25,281
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	64
	K1065
	Santarišnių g. 1A perėja
	54,75249
	25,28007
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	65
	K1066
	Rygos–Taikos g. (prie PC „Maxima“)
	54,71656
	25,22834
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	66
	K1067
	Gelvonų g. perėja
	54,71473
	25,25707
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	67
	K1068
	Kalvarijų–J. Kazlausko g.
	54,723
	25,28262
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	68
	K1069
	Verkių–P. Lukšio g.
	54,71232
	25,29264
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	69
	K107
	V. Kudirkos–Pamėnkalnio–J. Jasinskio g.
	54,68761
	25,26786
	xxxxxx
	Siemens
	C800V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	70
	K1070
	Žirmūnų–P. Lukšio g.
	54,7113
	25,30484
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	71
	K1071
	Drujos–Subačiaus g.
	54,67679
	25,307
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	72
	K1072
	Parko–Pergalės g.
	54,68847
	25,41126
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	73
	K1073
	Parko g. perėja
	54,68562
	25,42234
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	74
	K1074
	Ukmergės–Perkūnkiemio g.
	54,74235
	25,22322
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	75
	K1075
	Vikingų. (prie Oreivių g.)
	54,65009
	25,27874
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	76
	K1076
	Kalvarijų g. 294 perėja
	54,73375
	25,27888
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	77
	K1078
	F. Vaitkaus g.–Vikingų g.–Rodūnios kel.
	54,64304
	25,27778
	xxxxxx
	Yunex
	sX
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	78
	K1079
	Naugarduko g. pėsčiųjų perėja
	54,66551
	25,2469
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	79
	K108
	V. Kudirkos–Z. Sierakausko g.
	54,68397
	25,26486
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	80
	K1080
	Gariūnų–Paneriškių g.
	54,65903
	25,15995
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	81
	K1081
	Ukmergės-Pašilaičių-J. Baltrušaičio g.
	54,72934
	25,23655
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	82
	K1082
	P. Žadeikos–S. Nėries g.
	54,7309
	25,2397
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	83
	K1083
	Ukmergės–Bieliūnų g. (prie PC BIG)
	54,73969
	25,22699
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	84
	K1084
	Laisvės pr. 80 perėja
	54,722862
	25,233653
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	85
	K1085
	Ukmergės perėja ties P. Žadeikos g.
	54,730991
	25,237644
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	86
	K1086
	Ukmergės perėja ties J. Baltrušaičio g.
	54,728544
	25,239768
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	87
	K1087
	B. Radvilaitės-Pilies g.
	54,6848
	25,28939
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	88
	K1089
	Pavilnionių g. 55
	54,73572
	25,21195
	xxxxxx
	Yunex
	sX
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	89
	K109
	V. Kudirkos–M. K. Čiurlionio g.
	54,6824
	25,26498
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	90
	K1090
	Galvės–J. Tiškevičiaus g.
	54,62387
	25,11128
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	91
	K1091
	Pilaitės pr.–Pilkalnio g.
	54,71045
	25,16486
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	92
	K1092
	Pavilnionių–Perkūnkiemio–Grigalaukio g.
	54,73575
	25,21659
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	93
	K1093
	Saulėtekio g. perėja
	54,72408
	25,3402
	xxxxxx
	Yunex
	sX
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	94
	K1094
	Nemenčinės pl. 112
	54,75528
	25,36614
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	95
	K1095
	V. Pociūno–Sidaronių g.
	54,70539
	25,20583
	xxxxxx
	Yunex
	sX
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	96
	K1096
	Nemenčinės pl. 15
	54,73091
	25,3323
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	97
	K1097
	L. Asanavičiūtės g. 48
	54,69423
	25,21591
	xxxxxx
	Yunex
	sX
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	98
	K1098
	S. Batoro g. pėsčiųjų perėja
	54,68598
	25,32399
	xxxxxx
	Yunex
	sX
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	99
	K1099
	Vikingų-Oro uosto
	54,64416
	25,27756
	xxxxxx
	Yunex
	sX
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	100
	K110
	Švitrigailos–J. Basanavičiaus g.
	54,68133
	25,26535
	xxxxxx
	Siemens
	C800V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	101
	K1100
	Olandų g. perėja ties Polocko st.
	54,68291
	25,31255
	xxxxxx
	Yunex
	sX
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	102
	K1101
	Pilaitės pr.- Karaliaučiaus g.
	54,710378
	25,17266
	xxxxxx
	Swarco
	ITC-3
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	103
	K111
	Švitrigailos–A. Vivulskio g.
	54,67923
	25,26684
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	104
	K112
	Švitrigailos–T. Ševčenkos g.
	54,67753
	25,26744
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	105
	K113
	Švitrigailos–Naugarduko g.
	54,67438
	25,26857
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	106
	K114
	Švitrigailos–Kauno g.
	54,67185
	25,26944
	xxxxxx
	Siemens
	C800V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	107
	K115
	Švitrigailos–Panerių g.
	54,66942
	25,27044
	xxxxxx
	Siemens
	C800V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	108
	K116
	Dariaus ir Girėno–Pelesos–Prūsų g.
	54,66589
	25,27288
	xxxxxx
	Siemens
	sX
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	109
	K117
	Dariaus ir Girėno–Brolių g.
	54,66313
	25,27337
	xxxxxx
	Siemens
	sX
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	110
	K118
	Dariaus ir Girėno–Šaltkalvių–Kapsų g.
	54,66146
	25,27352
	xxxxxx
	Siemens
	sX
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	111
	K119
	Dariaus ir Girėno g.–Eišiškių pl.
	54,65227
	25,27151
	xxxxxx
	Siemens
	C800V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	112
	K120
	Dariaus ir Girėno g. perėja
	54,64617
	25,27341
	xxxxxx
	Siemens
	C800V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	113
	K121
	Dariaus ir Girėno–F. Vaitkaus g.
	54,64304
	25,274
	xxxxxx
	Siemens
	C800V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	114
	K151
	J. Jasinskio g. perėja (ties mokykla)
	54,68818
	25,26379
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	115
	K153
	Žemaitės–Kauno–Naugarduko g. Kauno–Smolensko g.
	54,67013
	25,26024
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	116
	K154
	Naugarduko g. (ties PC „Maxima“)
	54,66954
	25,25787
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	117
	K155
	Kauno g. perėja (ties suaugusiųjų m-kla)
	54,67075
	25,26338
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	118
	K156
	Kauno–Vytenio g.
	54,67131
	25,26639
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	119
	K201
	Kalvarijų–Upės–Žvejų g.
	54,69207
	25,28008
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	120
	K202
	Kalvarijų–A. Juozapavičiaus g.
	54,69342
	25,28102
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	121
	K203
	Kalvarijų g.–Šeimyniškių g.–Konstitucijos pr.
	54,69472
	25,28178
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	122
	K204
	Kalvarijų–Krokuvos g.
	54,69701
	25,28187
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	123
	K205
	Kalvarijų g., pėsčiųjų perėja prie turgaus
	54,69978
	25,28274
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	124
	K206
	Kalvarijų–Žalgirio g.
	54,70377
	25,28382
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	125
	K207
	Žalgirio–Rinktinės–Tuskulėnų g., Minties–Apkasų g.
	54,70346
	25,28809
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	126
	K209
	Kalvarijų g. perėja prie m-klos
	54,70688
	25,28483
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	127
	K210
	Kalvarijų–Apkasų g.
	54,70872
	25,28564
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	128
	K211
	Kalvarijų–P. Lukšio g. Kalvarijų g. 127 perėja
	54,71343
	25,2868
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	129
	K213
	Kalvarijų–Kareivių–Ozo g.
	54,71505
	25,2868
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	130
	K214
	Kalvarijų–V. Gerulaičio g.
	54,71722
	25,28655
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	131
	K215
	Kareivių–Verkių g.
	54,71719
	25,29484
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	132
	K216
	Kareivių–Žirmūnų g.
	54,72031
	25,30246
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	133
	K217
	Kareivių–Valakupių tiltas (perėja)
	54,72382
	25,30785
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	134
	K218
	Kareivių g., ties degaline
	54,71884
	25,29982
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	135
	K219
	Žirmūnų g. 87 perėja
	54,71904
	25,30366
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	136
	K220
	Tuskulėnų g. pėsčiųjų perėja
	54,7025
	25,28987
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	137
	K251
	Konstitucijos pr. - L. Kačynskio g.
	54,69507
	25,27936
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	138
	K252
	Konstitucijos pr. (ties PC „Europa“)
	54,69616
	25,27517
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	139
	K253
	Konstitucijos pr., ties „Quadrum“
	54,69749
	25,27123
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	140
	K254
	Konstitucijos pr.–Linkmenų g.
	54,69824
	25,26767
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	141
	K255
	Geležinio Vilko–Ukmergės g.
	54,70164
	25,26282
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	142
	K256
	G. Vilko–Žalgirio g.
	54,70414
	25,26647
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	143
	K257
	Žalgirio–Linkmenų g.
	54,70471
	25,27076
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	144
	K258
	Žalgirio–Kernavės g.
	54,70429
	25,27606
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	145
	K259
	Žalgirio–Giedraičių g.
	54,70398
	25,27991
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	146
	K260
	Kalvarijų–Žvalgų g.
	54,72199
	25,28443
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	147
	K261
	Apkasų–Ulonų g., Ulonų–S. Žukausko g.
	54,7084
	25,29084
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	148
	K262
	Kalvarijų–J. Treinio g.
	54,71013
	25,2861
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	149
	K263
	Lvovo–Gegužės 3-iosios g.
	54,69728
	25,27653
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	150
	K264
	Lvivo - Kernavės g.
	54,69825
	25,27376
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	151
	K265
	Žalgirio-Širvintų g.
	54,70418
	25,27765
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	152
	K301
	Gedimino pr. –Šventaragio g.
	54,68594
	25,28616
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	153
	K302
	Arsenalo–Žygimantų–T. Vrublevskio g.
	54,68825
	25,28805
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	154
	K303
	T. Kosciuškos pėsčiųjų perėja
	54,68902
	25,29365
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	155
	K304
	T. Kosciuškos–Sluškų g.
	54,69078
	25,29832
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	156
	K306
	Antakalnio g., prie L. Sapiegos g.
	54,69599
	25,30795
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	157
	K308
	Antakalnio g. perėja ties J. Lelevelio m-kla
	54,70199
	25,30948
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	158
	K309
	Antakalnio g. 35 perėja
	54,70294
	25,30982
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	159
	K310
	Antakalnio g. 37 perėja
	54,70385
	25,31015
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	160
	K311
	Antakalnio–Šilo g.
	54,70503
	25,31061
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	161
	K312
	Žirmūnų–Minties g.
	54,70572
	25,30454
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	162
	K313
	Antakalnio - Tramvajų g.
	54,70681
	25,31175
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	163
	K314
	Antakalnio–Klinikų g.
	54,70885
	25,31334
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	164
	K315
	Antakalnio g. perėja prie poliklinikos, Antakalnio–Žolyno g.
	54,71175
	25,3149
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	165
	K317
	Antakalnio–Švyturio g.
	54,71386
	25,3156
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	166
	K318
	Antakalnio–P. Širvio g.
	54,71498
	25,31598
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	167
	K319
	Antakalnio–Tverečiaus
	54,71664
	25,31648
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	168
	K320
	Antakalnio–M. K. Oginskio
	54,71883
	25,31712
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	169
	K321
	Antakalnio g. perėja ties universitetine ligonine
	54,72029
	25,3177
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	170
	K351
	Rinktinės–Olimpiečių–Žvejų g.
	54,68958
	25,28841
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	171
	K352
	Rinktinės–A. Juozapavičiaus g.
	54,69198
	25,2893
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	172
	K353
	Šeimyniškių–Rinktinės g.
	54,69475
	25,2883
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	173
	K354
	Šeimyniškių g. pėsčiųjų perėja ties Slucko g.
	54,69438
	25,28515
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	174
	K355
	Olandų ties Vilniaus technikos kolegija
	54,69079
	25,30461
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	175
	K356
	Žirmūnų g. pėsčiųjų perėja ties Minties st.
	54,70391
	25,30436
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	176
	K357
	Nemenčinės pl.–Žirgo g.
	54,72386
	25,32104
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	177
	K358
	Nemenčinės pl.–Saulėtekio al.
	54,7269
	25,32613
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	178
	K359
	Rinktinės g.–Ceikinių g.
	54,69358
	25,28873
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	179
	K401
	J. Basanavičiaus–Vytenio g.
	54,68081
	25,26288
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	180
	K402
	J. Basanavičiaus–S. Konarskio g.
	54,68009
	25,26034
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	181
	K403
	Savanorių pr.–Kedrų g.
	54,67739
	25,25502
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	182
	K404
	Savanorių pr.–Žemaitės g.–V. Pietario g.
	54,67549
	25,25128
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	183
	K405
	S. Konarskio–V. Pietario g.
	54,67702
	25,24887
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	184
	K406
	Savanorių pr. pėsčiųjų perėja prie PC „Maxima“
	54,67376
	25,24789
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	185
	K407
	Savanorių pr. 43A perėja
	54,67274
	25,2459
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	186
	K408
	Savanorių pr.–Gerosios Vilties g.
	54,67135
	25,24319
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	187
	K409
	Geležinio Vilko–Gerosios Vilties g.
	54,67325
	25,24027
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	188
	K410
	Savanorių pr. 68 perėja
	54,67033
	25,24126
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	189
	K411
	Savanorių pr.–Vilkpėdės g
	54,66369
	25,23591
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	190
	K412
	Savanorių pr.– N.Riovonių g.
	54,65918
	25,23295
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	191
	K413
	Savanorių pr. (prie „Plastos“)
	54,64986
	25,21651
	xxxxxx
	Swarco
	ITC-3
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	192
	K414
	Savanorių pr.–Vaduvos g.
	54,64416
	25,20559
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	193
	K415
	Savanorių pr. 6 perėja
	54,67881
	25,25779
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	194
	K451
	Žemaitės–Eglių g.
	54,67362
	25,25416
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	195
	K501
	Vasario 16-osios–Šermukšnių g.
	54,69029
	25,27287
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	196
	K502
	Vasario 16-osios g.–Gedimino pr.
	54,68842
	25,27215
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	197
	K503
	Gedimino pr.–A. Jakšto g.
	54,68793
	25,27506
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	198
	K504
	Vasario 16-osios–Pamėnkalnio g.
	54,68713
	25,27166
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	199
	K505
	Pamėnkalnio–A. Stulginskio g.
	54,68603
	25,2745
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	200
	K506
	Pylimo–Pamėnkalnio–Jogailos g.
	54,68457
	25,27713
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	201
	K507
	Mindaugo–K. Kalinausko–Tauro g.
	54,68266
	25,27331
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	202
	K508
	Pylimo–Palangos–K. Kalinausko
	54,68285
	25,2773
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	203
	K509
	Pylimo–Klaipėdos g.
	54,68188
	25,27725
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	204
	K510
	Mindaugo–J. Basanavičiaus g.
	54,68088
	25,27263
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	205
	K511
	Pylimo–J. Basanavičiaus–Trakų g.
	54,67989
	25,27784
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	206
	K512
	Mindaugo–T. Ševčenkos g. (perėja)
	54,67843
	25,27352
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	207
	K513
	Pylimo g., prie PC „IKI“, Pylimo–Naugarduko g.
	54,67816
	25,27935
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	208
	K515
	Pylimo–Ligoninės g.
	54,67713
	25,28045
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	209
	K516
	Mindaugo–Naugarduko g.
	54,67639
	25,2743
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	210
	K517
	Mindaugo–Šaltinių g.
	54,67501
	25,27478
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	211
	K518
	Pylimo–Šv. Stepono–Rūdninkų g.
	54,67552
	25,28319
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	212
	K519
	Pylimo–Sodų g.
	54,67427
	25,28506
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	213
	K520
	Aušros Vartų–Bazilijonų–M. Daukšos g.
	54,67405
	25,28956
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	214
	K521
	M. Daukšos g. perėja prie Senamiesčio m-klos
	54,67466
	25,29219
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	215
	K522
	Mindaugo–Kauno g.
	54,67267
	25,27559
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	216
	K523
	Kauno–Aguonų g.
	54,6728
	25,27799
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	217
	K524
	Kauno–Šv. Stepono–V. Šopeno g.
	54,67244
	25,27993
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	218
	K525
	V. Šopeno–Sodų g.
	54,672
	25,2826
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	219
	K551
	J. Basanavičiaus–Algirdo g.
	54,6817
	25,26955
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	220
	K552
	Algirdo–T. Ševčenkos g.
	54,67802
	25,2708
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	221
	K553
	Algirdo–Naugarduko g.
	54,6755
	25,27178
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	222
	K554
	Kauno–Algirdo g.
	54,67245
	25,27281
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	223
	K555
	Aušros Vartų–Geležinkelio–Drujos g.
	54,67218
	25,29029
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	224
	K556
	Panerių–Algirdo g.
	54,67
	25,27366
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	225
	K601
	T. Narbuto–Saltoniškių g.
	54,69877
	25,25874
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	226
	K602
	T. Narbuto pėsčiųjų perėja
	54,69941
	25,25356
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	227
	K603
	T. Narbuto–Sėlių g., T. Narbuto g. perėja, netoli Sėlių g.
	54,69938
	25,24341
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	228
	K605
	Sėlių g. perėja
	54,69846
	25,24777
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	229
	K606
	Kęstučio–Latvių g.
	54,69487
	25,25052
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	230
	K607
	Kęstučio–A. Mickevičiaus g.
	54,69001
	25,25184
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	231
	K608
	Vytauto–A. Mickevičiaus g.
	54,69041
	25,25646
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	232
	K609
	Liubarto–Vytauto g.
	54,68904
	25,25639
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	233
	K610
	Gedimino pr.–A. Goštauto
	54,6904
	25,25991
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	234
	K701
	A. Goštauto–Gynėjų g.
	54,69506
	25,26431
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	235
	K702
	Gynėjų–Lukiškių g.
	54,69357
	25,26486
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	236
	K721
	Sėlių–Saltoniškių g., Vytauto–Latvių–Upės g.
	54,69626
	25,256
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	237
	K740
	Ozo g., ties Licėjumi (ties PC „Ozas“)
	54,71311
	25,27813
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	238
	K741
	Ozo–Gelvonų g.
	54,711
	25,25731
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	239
	K742
	Ozo–Ukmergės g.
	54,71014
	25,24909
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	240
	K743
	Ozo g. perėja
	54,70982
	25,2452
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	241
	K744
	Ozo–Buivydiškių g.
	54,7089
	25,2403
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	242
	K761
	Laisvės pr. –Pilaitės pr.–T. Narbuto g.
	54,69933
	25,22227
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	243
	K762
	Laisvės pr.–Justiniškių g.
	54,70342
	25,22461
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	244
	K763
	Laisvės pr.–Viršuliškių g. (prie PC „Mada“)
	54,70727
	25,22659
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	245
	K764
	Laisvės pr. ties degaline (prie PC „Mada“)
	54,70965
	25,22622
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	246
	K765
	Laisvės pr.–Viršuliškių g. (prie bažnyčios)
	54,71212
	25,22749
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	247
	K766
	Laisvės pr.–Rygos g.–Buivydiškių g.
	54,71616
	25,23081
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	248
	K767
	Laisvės pr.-Čiobiškio g.
	54,71919
	25,23249
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	249
	K768
	Laisvės pr.–Žemynos g.
	54,72622
	25,23367
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	250
	K781
	Justiniškių–Viršilų g.
	54,70386
	25,21887
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	251
	K782
	Justiniškių–Šešuolių g.
	54,7061
	25,21565
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	252
	K783
	Justiniškių–Lūžių g.
	54,71124
	25,21714
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	253
	K784
	Justiniškių–Rygos g.
	54,71701
	25,22145
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	254
	K785
	Justiniškių–Taikos g.
	54,72114
	25,22274
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	255
	K786
	Taikos–Lūžių g.
	54,71177
	25,21447
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	256
	K787
	Rygos g. 8
	54,71666
	25,22481
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	257
	K801
	Ukmergės–Fabijoniškių g. (ties „Topo centru“)
	54,7211
	25,24422
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	258
	K802
	Ukmergės g. perėja ties poliklinika
	54,72413
	25,2425
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	259
	K803
	Ukmergės g., ties PC „Senukai
	54,72279
	25,24325
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	260
	K821
	Ateities–Fabijoniškių g.
	54,73057
	25,24529
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	261
	K822
	Ateities g. ties silpnaregių centru
	54,7315
	25,24798
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	262
	K823
	Ateities–S. Stanevičiaus g.
	54,7336
	25,25343
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	263
	K824
	Ateities–Didlaukio g.
	54,73527
	25,25889
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	264
	K825
	Ateities–Baltupio g.
	54,73692
	25,26588
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	265
	K826
	Ateities-Bitininkų g., Ateities-Maumedžių g.
	54,73807
	25,26987
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	266
	K828
	Kalvarijų–Ateities g.
	54,73926
	25,27676
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	267
	K829
	Jeruzalės–Braškių g.
	54,74357
	25,27739
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	268
	K830
	Jeruzalės–Mokyklos g.
	54,74488
	25,27795
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	269
	K831
	Ateities (prie PC „LIDL“)
	54,73916
	25,2739
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	270
	K832
	Ateities–Visorių g.
	54,73566
	25,2611
	xxxxxx
	Dynniq
	EC-2
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	271
	K841
	Vydūno–Papilėnų g.
	54,70723
	25,18659
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	272
	K842
	Vydūno–Įsruties g., Vydūno–Tolminkiemio g.
	54,70729
	25,18195
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	273
	K861
	Saulėtekio al. prie VGTU, Saulėtekio al., prie VU
	54,7247
	25,33171
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	274
	K881
	S. Batoro–Dūmų g.
	54,69216
	25,40793
	xxxxxx
	Siemens
	C900V
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	275
	K882
	Pramonės–Pergalės g.
	54,693
	25,41053
	xxxxxx
	Yunex
	sX
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	276
	K883
	Juodasis kel.–Gurių g.
	54,66298
	25,339
	xxxxxx
	Yunex
	sX
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	277
	K884
	Juodasis kel.–Tolimoji g.
	54,66262
	25,34136
	xxxxxx
	Yunex
	sX
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	278
	K1000
	Ukmergės–Gabijos–S. Neries  g
	54,73692
	25,230989
	xxxxxx
	Swarco
	ITC-3
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	279
	K1106
	Ukmergės–Pašilaičių g.
	54,730214
	25,235767
	xxxxxx
	Cross
	RS5
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	280
	K1105
	Molėtų pl. perėja
	54,769787
	25,271624
	xxxxxx
	Cross
	RS5
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	281
	K250
	Linkmenų–Lvovo g.
	54,69968
	25,26856
	xxxxxx
	Swarco
	ITC-3
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	282
	K360
	Šeimyniškių g. perėja
	54,695175
	25,292526
	xxxxxx
	Cross
	RS5
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	283
	K417
	Konarskio g. perėja
	54,67921
	25,255346
	xxxxxx
	Cross
	RS5
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	284
	K833
	L. Giros–M. Šleževičiaus g.
	54,734648
	25,251692
	xxxxxx
	Swarco
	ITC-3
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	285
	K760
	Pilaitės pr.–Spaudos–Sietyno g.
	54,699663
	25,212215
	xxxxxx
	Swarco
	ITC-3
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	286
	K416
	Savanoriu pr. - Račių g.
	54,654258
	25,224401
	xxxxxx
	Swarco
	ITC-3
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	287
	K1102
	Vikingų g. ties Žirnių g. viaduku
	54,652821
	25,282544
	xxxxxx
	Cross
	RS5
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	288
	K1103
	Vikingų g. 1
	54,651629
	25,282324
	xxxxxx
	Cross
	RS5
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	289
	K745
	Buivydiškių–Dūkštų g.
	54,712365
	25,239081
	xxxxxx
	Swarco
	ITC-3
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx

	290
	K1104
	Kovo 11 g. (Grigiškės)
	54,669231
	25,097359
	xxxxxx
	Cross
	RS5
	xxx.xxx.xxx.xxx
	255.255.255.0
	xxx.xxx.xxx.xxx
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	Sankryžos  numeris
	Sankryžos pavadinimas
	Valdiklio gamintojas
	Valdiklio modelis
	Valdymo lygis
	Perjungimo etapas

	K1002
	Žirmūnų g. perėja prie Tuskulėnų rimties p.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	1

	K1006
	Liepkalnio pėsčiųjų perėja
	Siemens
	C900V
	Control center
	1

	K1011
	Žirmūnų g. 67 (prie PC „LIDL“)
	Dynniq
	EC-2
	Local
	1

	K1013
	Šiaurės–A. Kojelavičiaus
	Siemens
	C900V
	Control center
	1

	K1020
	S. Stanevičiaus g. pėsčiųjų perėja (ties „Jovaru“)
	Siemens
	C900V
	Control center
	1

	K1021
	Buivydiškių g. perėja
	Siemens
	C900V
	Local
	1

	K1023
	Pašilaičių g. pėsčiųjų perėja
	Siemens
	C900V
	Control center
	1

	K1024
	Ukmergės g. perėja (ties Gedvydžių g.)
	Siemens
	C900V
	Control center
	1

	K1026
	L. Asanavičiūtės g. perėja (ties „Kometa“)
	Siemens
	C900V
	Local
	1

	K1028
	Architektų g. pėsčiųjų perėja
	Siemens
	C900V
	Control center
	1

	K1035
	Santariškių pėsčiųjų perėja
	Siemens
	C900V
	Local
	1

	K1047
	S. Stanevičiaus g. 2A pėsčiųjų perėja
	Dynniq
	EC-2
	Local
	1

	K1057
	Mokslininkų g. perėja
	Dynniq
	EC-2
	Local
	1

	K1058
	Panerių g. perėja
	Dynniq
	EC-2
	Local
	1

	K1065
	Santariškių g. 1A perėja
	Dynniq
	EC-2
	Local
	1

	K1067
	Gelvonų g. perėja
	Dynniq
	EC-2
	Local
	1

	K1073
	Parko g. perėja
	Dynniq
	EC-2
	Local
	1

	K1076
	Kalvarijų g. 294 perėja
	Dynniq
	EC-2
	Local
	1

	K1079
	Naugarduko g. pėsčiųjų perėja
	Dynniq
	EC-2
	Local
	1

	K1084
	Laisvės pr. 80 perėja
	Dynniq
	EC-2
	Local
	1

	K1093
	Saulėtekio g. perėja
	Yunex
	sX
	Local
	1

	K1098
	S. Batoro g. pėsčiųjų perėja
	Yunex
	sX
	Local
	1

	K120
	Dariaus ir Girėno g. perėja
	Siemens
	C800V
	Local
	1

	K303
	T. Kosciuškos pėsčiųjų perėja
	Siemens
	C900V
	Local
	1

	K304
	T. Kosciuškos–Sluškų g.
	Siemens
	C900V
	Local
	1

	K1106
	Ukmergės–Pašilaičių g. 
	Cross
	RS5
	Local
	1

	K1105
	Molėtų pl. perėja 
	Cross
	RS5
	Local
	1

	K360
	Šeimyniškių g. perėja 
	Cross
	RS5
	Local
	1

	K417
	Konarskio g. perėja
	Cross
	RS5
	Local
	1

	K1104
	Kovo 11 g. (Grigiškės) 
	Cross
	RS5
	Local
	1

	K1010
	Šilo–V. Grybo g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	2

	K1015
	Didlaukio g. ties Baltupio m-kla
	Siemens
	C900V
	Control center
	2

	K1017
	Gelvonų g. perėja (ties PC „Maxima“)
	Siemens
	C900V
	Control center
	2

	K1018
	Gelvonų–Paberžės g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	2

	K1019
	Šeškinės–Paberžės g.
	Siemens
	C900V
	Local
	2

	K1027
	L. Asanavičiūtės–V. Maciulevičiaus g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	2

	K1030
	Metalo–Geologų g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	2

	K1032
	Galvės–Kirtimų g.
	Siemens
	C900V
	Local
	2

	K1033
	Lazdynėlių–Šltnamių g.
	Siemens
	C900V
	Local
	2

	K1036
	Metalo g.–Eišiškių pl.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	2

	K1038
	Molėtų pl.–Skersinės g.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	2

	K1041
	Žemaitės g. (ties PC „LIDL“)
	Dynniq
	EC-2
	Local
	2

	K1042
	Saulėtekio al.–Šatrijos Raganos g.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	2

	K1043
	Eišiškių pl. 13 (ties VĮ Oro navigacija)
	Dynniq
	EC-2
	Local
	2

	K1052
	Rygos - Taikos g. (prie PC „IKI“)
	Dynniq
	EC-2
	Local
	2

	K1062
	Vydūno–Karaliaučiaus g.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	2

	K1071
	Drujos–Subačiaus g.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	2

	K1072
	Parko–Pergalės g.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	2

	K1075
	Vikingų. (prie Oreivių g.)
	Dynniq
	EC-2
	Local
	2

	K1082
	P. Žadeikos–S. Nėries g.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	2

	K1085
	Ukmergės perėja ties P. Žadeikos g.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	2

	K1086
	Ukmergės perėja ties J. Baltrušaičio g.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	2

	K1092
	Pavilnionių–Perkūnkiemio–Grigalaukio g.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	2

	K1094
	Nemenčinės pl. 112
	Dynniq
	EC-2
	Local
	2

	K1096
	Nemenčinės pl. 15
	Dynniq
	EC-2
	Manual
	2

	K1101
	Pilaitės pr.- Karaliaučiaus g.
	Swarco
	ITC-3
	Local
	2

	K355
	Olandų ties Vilniaus technikos kolegija
	Siemens
	C900V
	Control center
	2

	K356
	Žirmūnų g. pėsčiųjų perėja ties Minties st.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	2

	K787
	Rygos g. 8
	Siemens
	C900V
	Local
	2

	K1004
	Subačiaus g. pėsčiųjų perėja
	Siemens
	C900V
	Control center
	3

	K1009
	Liepkalnio g.–Žirnių g.–Minsko pl.
	Yunex
	sX
	Local
	3

	K1039
	Nemenčinės pl.–Svajonių g.
	Siemens
	C900V
	Local
	3

	K1044
	Justiniškių–Virbeliškių g.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	3

	K1045
	Ukmergės–M. Lietuvio g.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	3

	K1046
	Vakarinis aplink.–Pavilnionių g.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	3

	K1048
	P. Lukšio–J. Kubiliaus g.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	3

	K1049
	Drujos–Rasų g.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	3

	K1050
	Pilaitės pr. –V. Pociūno g
	Yunex
	sX
	Local
	3

	K1051
	Savanorių pr.–Sausupio g.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	3

	K1053
	Pilaitės pr.–Įsruties g.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	3

	K1055
	G. Vilko g.–Mokslininkų g.–Molėtų pl.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	3

	K1056
	Mokslininkų–Baltupio g.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	3

	K1059
	Naugarduko–Iešmininkų g.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	3

	K1060
	Naugarduko–Gerosios Vilties g.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	3

	K1061
	Panerių–Iešmininkų g.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	3

	K1063
	Molėtų pl.–Santaros g.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	3

	K1064
	Santariškių–Santaros g.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	3

	K1066
	Rygos–Taikos g. (prie PC „Maxima“)
	Dynniq
	EC-2
	Local
	3

	K1068
	Kalvarijų–J. Kazlausko g.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	3

	K1069
	Verkių–P. Lukšio g.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	3

	K1070
	Žirmūnų–P. Lukšio g.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	3

	K1074
	Ukmergės–Perkūnkiemio g.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	3

	K1078
	F. Vaitkaus g.–Vikingų g.–Rodūnios kel.
	Yunex
	sX
	Local
	3

	K1081
	Ukmergės-Pašilaičių-J. Baltrušaičio g.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	3

	K1083
	Ukmergės–Bieliūnų g. (prie PC BIG)
	Dynniq
	EC-2
	Local
	3

	K1087
	B. Radvilaitės-Pilies g.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	3

	K1090
	Galvės–J. Tiškevičiaus g.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	3

	K1091
	Pilaitės pr.–Pilkalnio g.
	Dynniq
	EC-2
	Local
	3

	K1099
	Vikingų-Oro uosto
	Yunex
	sX
	Local
	3

	K1001
	Rinktinės–Kazliškių g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	4

	K1003
	Olandų–Filaretų g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	4

	K1005
	Drujos–Manufaktūrų g.
	Yunex
	sX
	Control center
	4

	K1007
	Rasų–Sukilėlių–Ribiškių didžioji g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	4

	K1014
	Kalvarijų–Didlaukio g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	4

	K1016
	Geležinio Vilko–Didlaukio g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	4

	K1029
	Architektų–Erfurto g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	4

	K1080
	Gariūnų–Paneriškių g.
	Dynniq
	EC-2
	Local, Manual
	4

	K1095
	V. Pociūno–Sidaronių g.
	Yunex
	sX
	Local
	4

	K1097
	L. Asanavičiūtės g. 48
	Yunex
	sX
	Local
	4

	K119
	Dariaus ir Girėno g.–Eišiškių pl.
	Siemens
	C800V
	Local
	4

	K121
	Dariaus ir Girėno–F. Vaitkaus g.
	Siemens
	C800V
	Local
	4

	K260
	Kalvarijų–Žvalgų g.
	Siemens
	C900V
	Local
	4

	K261
	Apkasų–Ulonų g., Ulonų–S. Žukausko g.
	Siemens
	C900V
	Local
	4

	K264
	Lvivo - Kernavės g.
	Siemens
	C900V
	Local
	4

	K301
	Gedimino pr. –Šventaragio g.
	Siemens
	C900V
	Local
	4

	K357
	Nemenčinės pl.–Žirgo g.
	Siemens
	C900V
	Local
	4

	K841
	Vydūno–Papilėnų g.
	Siemens
	C900V
	Local
	4

	K842
	Vydūno–Įsruties g., Vydūno–Tolminkiemio g.
	Siemens
	C900V
	Local
	4

	K881
	S. Batoro–Dūmų g.
	Siemens
	C900V
	Local
	4

	K882
	Pramonės–Pergalės g.
	Yunex
	sX
	Local
	4

	K883
	Juodasis kel.–Gurių g.
	Yunex
	sX
	Local
	4

	K884
	Juodasis kel.–Tolimoji g.
	Yunex
	sX
	Local
	4

	K1000
	Ukmergės–Gabijos–S. Neries  g
	Swarco
	ITC-3
	Local
	4

	K250
	Linkmenų–Lvovo g. 
	Swarco
	ITC-3
	Local
	4

	K833
	L. Giros–M. Šleževičiaus g. 
	Swarco
	ITC-3
	Local
	4

	K760
	Pilaitės pr.–Spaudos–Sietyno g. 
	Swarco
	ITC-3
	Local
	4

	K416
	Savanoriu pr. - Račių g.
	Swarco
	ITC-3
	Local
	4

	K1102
	Vikingų g. ties Žirnių g. viaduku 
	Cross
	RS5
	Local
	4

	K1103
	Vikingų g. 1
	Cross
	RS5
	Local
	4

	K745
	Buivydiškių–Dūkštų g. 
	Swarco
	ITC-3
	Local
	4

	K1008
	Dunojaus–Liepkalnio–Dzūkų g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	5

	K1040
	Ukmergės–S. Nėries g.
	Dynniq
	EC-2
	Manual
	5

	K1089
	Pavilnionių g. 55
	Yunex
	sX
	Manual
	5

	K1100
	Olandų g. perėja ties Polocko st.
	Yunex
	sX
	Manual
	5

	K358
	Nemenčinės pl.–Saulėtekio al.
	Siemens
	C900V
	Control center
	5

	K409
	Geležinio Vilko–Gerosios Vilties g.
	Siemens
	C900V
	Manual
	5

	K411
	Savanorių pr.–Vilkpėdės g
	Siemens
	C900V
	Control center
	5

	K412
	Savanorių pr.– N.Riovonių g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	5

	K413
	Savanorių pr. (prie „Plastos“)
	Swarco
	ITC-3
	Control center
	5

	K414
	Savanorių pr.–Vaduvos g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	5

	K701
	A. Goštauto–Gynėjų g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	5

	K702
	Gynėjų–Lukiškių g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	5

	K741
	Ozo–Gelvonų g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	5

	K742
	Ozo–Ukmergės g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	5

	K743
	Ozo g. perėja
	Siemens
	C900V
	Control center
	5

	K744
	Ozo–Buivydiškių g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	5

	K761
	Laisvės pr. –Pilaitės pr.–T. Narbuto g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	5

	K801
	Ukmergės–Fabijoniškių g. (ties „Topo centru“)
	Siemens
	C900V
	Control center
	5

	K802
	Ukmergės g. perėja ties poliklinika
	Siemens
	C900V
	Control center
	5

	K803
	Ukmergės g., ties PC „Senukai
	Siemens
	C900V
	Control center
	5

	K861
	Saulėtekio al. prie VGTU, Saulėtekio al., prie VU
	Siemens
	C900V
	Control center
	5

	K762
	Laisvės pr.–Justiniškių g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	6

	K763
	Laisvės pr.–Viršuliškių g. (prie PC „Mada“)
	Siemens
	C900V
	Control center
	6

	K764
	Laisvės pr. ties degaline (prie PC „Mada“)
	Siemens
	C900V
	Control center
	6

	K765
	Laisvės pr.–Viršuliškių g. (prie bažnyčios)
	Siemens
	C900V
	Control center
	6

	K766
	Laisvės pr.–Rygos g.–Buivydiškių g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	6

	K767
	Laisvės pr.-Čiobiškio g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	6

	K768
	Laisvės pr.–Žemynos g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	6

	K781
	Justiniškių–Viršilų g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	6

	K782
	Justiniškių–Šešuolių g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	6

	K783
	Justiniškių–Lūžių g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	6

	K784
	Justiniškių–Rygos g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	6

	K785
	Justiniškių–Taikos g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	6

	K786
	Taikos–Lūžių g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	6

	K821
	Ateities–Fabijoniškių g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	6

	K822
	Ateities g. ties silpnaregių centru
	Siemens
	C900V
	Control center
	6

	K823
	Ateities–S. Stanevičiaus g.
	Siemens
	C900V
	Control center, manual
	6

	K824
	Ateities–Didlaukio g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	6

	K825
	Ateities–Baltupio g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	6

	K826
	Ateities-Bitininkų g., Ateities-Maumedžių g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	6

	K828
	Kalvarijų–Ateities g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	6

	K829
	Jeruzalės–Braškių g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	6

	K830
	Jeruzalės–Mokyklos g.
	Siemens
	C900V
	Control center
	6

	K831
	Ateities (prie PC „LIDL“)
	Siemens
	C900V
	Control center
	6

	K832
	Ateities–Visorių g.
	Dynniq
	EC-2
	Control center
	6

	K401
	J. Basanavičiaus–Vytenio g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	7

	K402
	J. Basanavičiaus–S. Konarskio g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	7

	K403
	Savanorių pr.–Kedrų g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	7

	K404
	Savanorių pr.–Žemaitės g.–V. Pietario g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	7

	K405
	S. Konarskio–V. Pietario g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	7

	K406
	Savanorių pr. pėsčiųjų perėja prie PC „Maxima“
	Siemens
	C900V
	Motion
	7

	K407
	Savanorių pr. 43A perėja
	Siemens
	C900V
	Motion
	7

	K408
	Savanorių pr.–Gerosios Vilties g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	7

	K410
	Savanorių pr. 68 perėja
	Siemens
	C900V
	Motion
	7

	K415
	Savanorių pr. 6 perėja
	Siemens
	C900V
	Motion
	7

	K451
	Žemaitės–Eglių g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	7

	K601
	T. Narbuto–Saltoniškių g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	7

	K602
	T. Narbuto pėsčiųjų perėja
	Siemens
	C900V
	Motion
	7

	K603
	T. Narbuto–Sėlių g., T. Narbuto g. perėja, netoli Sėlių g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	7

	K605
	Sėlių g. perėja
	Siemens
	C900V
	Motion
	7

	K606
	Kęstučio–Latvių g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	7

	K607
	Kęstučio–A. Mickevičiaus g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	7

	K608
	Vytauto–A. Mickevičiaus g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	7

	K609
	Liubarto–Vytauto g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	7

	K610
	Gedimino pr.–A. Goštauto
	Siemens
	C900V
	Motion
	7

	K721
	Sėlių–Saltoniškių g., Vytauto–Latvių–Upės g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	7

	K501
	Vasario 16-osios–Šermukšnių g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	8

	K502
	Vasario 16-osios g.–Gedimino pr.
	Siemens
	C900V
	Motion
	8

	K503
	Gedimino pr.–A. Jakšto g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	8

	K504
	Vasario 16-osios–Pamėnkalnio g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	8

	K505
	Pamėnkalnio–A. Stulginskio g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	8

	K506
	Pylimo–Pamėnkalnio–Jogailos g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	8

	K507
	Mindaugo–K. Kalinausko–Tauro g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	8

	K508
	Pylimo–Palangos–K. Kalinausko
	Siemens
	C900V
	Motion
	8

	K509
	Pylimo–Klaipėdos g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	8

	K510
	Mindaugo–J. Basanavičiaus g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	8

	K511
	Pylimo–J. Basanavičiaus–Trakų g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	8

	K512
	Mindaugo–T. Ševčenkos g. (perėja)
	Siemens
	C900V
	Motion
	8

	K513
	Pylimo g., prie PC „IKI“, Pylimo–Naugarduko g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	8

	K515
	Pylimo–Ligoninės g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	8

	K516
	Mindaugo–Naugarduko g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	8

	K517
	Mindaugo–Šaltinių g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	8

	K518
	Pylimo–Šv. Stepono–Rūdninkų g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	8

	K519
	Pylimo–Sodų g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	8

	K520
	Aušros Vartų–Bazilijonų–M. Daukšos g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	8

	K521
	M. Daukšos g. perėja prie Senamiesčio m-klos
	Siemens
	C900V
	Motion
	8

	K522
	Mindaugo–Kauno g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	8

	K523
	Kauno–Aguonų g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	8

	K524
	Kauno–Šv. Stepono–V. Šopeno g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	8

	K525
	V. Šopeno–Sodų g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	8

	K153
	Žemaitės–Kauno–Naugarduko g. Kauno–Smolensko g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	9

	K154
	Naugarduko g. (ties PC „Maxima“)
	Siemens
	C900V
	Motion
	9

	K155
	Kauno g. perėja (ties suaugusiųjų m-kla)
	Siemens
	C900V
	Motion
	9

	K156
	Kauno–Vytenio g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	9

	K220
	Tuskulėnų g. pėsčiųjų perėja
	Siemens
	C900V
	Motion
	9

	K251
	Konstitucijos pr. - L. Kačynskio g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	9

	K252
	Konstitucijos pr. (ties PC „Europa“)
	Siemens
	C900V
	Motion
	9

	K253
	Konstitucijos pr., ties „Quadrum“
	Siemens
	C900V
	Motion
	9

	K254
	Konstitucijos pr.–Linkmenų g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	9

	K255
	Geležinio Vilko–Ukmergės g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	9

	K256
	G. Vilko–Žalgirio g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	9

	K257
	Žalgirio–Linkmenų g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	9

	K258
	Žalgirio–Kernavės g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	9

	K259
	Žalgirio–Giedraičių g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	9

	K262
	Kalvarijų–J. Treinio g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	9

	K263
	Lvovo–Gegužės 3-iosios g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	9

	K265
	Žalgirio-Širvintų g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	9

	K551
	J. Basanavičiaus–Algirdo g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	9

	K552
	Algirdo–T. Ševčenkos g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	9

	K553
	Algirdo–Naugarduko g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	9

	K554
	Kauno–Algirdo g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	9

	K555
	Aušros Vartų–Geležinkelio–Drujos g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	9

	K556
	Panerių–Algirdo g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	9

	K302
	Arsenalo–Žygimantų–T. Vrublevskio g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	10

	K306
	Antakalnio g., prie L. Sapiegos g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	10

	K308
	Antakalnio g. perėja ties J. Lelevelio m-kla
	Siemens
	C900V
	Motion
	10

	K309
	Antakalnio g. 35 perėja
	Siemens
	C900V
	Motion
	10

	K310
	Antakalnio g. 37 perėja
	Siemens
	C900V
	Motion
	10

	K311
	Antakalnio–Šilo g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	10

	K312
	Žirmūnų–Minties g.
	Dynniq
	EC-2
	Motion
	10

	K313
	Antakalnio - Tramvajų g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	10

	K314
	Antakalnio–Klinikų g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	10

	K315
	Antakalnio g. perėja prie poliklinikos, Antakalnio–Žolyno g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	10

	K317
	Antakalnio–Švyturio g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	10

	K318
	Antakalnio–P. Širvio g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	10

	K319
	Antakalnio–Tverečiaus
	Siemens
	C900V
	Motion
	10

	K320
	Antakalnio–M. K. Oginskio
	Siemens
	C900V
	Motion
	10

	K321
	Antakalnio g. perėja ties universitetine ligonine
	Siemens
	C900V
	Motion
	10

	K351
	Rinktinės–Olimpiečių–Žvejų g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	10

	K352
	Rinktinės–A. Juozapavičiaus g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	10

	K353
	Šeimyniškių–Rinktinės g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	10

	K354
	Šeimyniškių g. pėsčiųjų perėja ties Slucko g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	10

	K359
	Rinktinės g.–Ceikinių g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	10

	K202
	Kalvarijų–A. Juozapavičiaus g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	11

	K203
	Kalvarijų g.–Šeimyniškių g.–Konstitucijos pr.
	Siemens
	C900V
	Motion
	11

	K204
	Kalvarijų–Krokuvos g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	11

	K205
	Kalvarijų g., pėsčiųjų perėja prie turgaus
	Siemens
	C900V
	Motion
	11

	K206
	Kalvarijų–Žalgirio g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	11

	K207
	Žalgirio–Rinktinės–Tuskulėnų g., Minties–Apkasų g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	11

	K209
	Kalvarijų g. perėja prie m-klos
	Siemens
	C900V
	Motion
	11

	K210
	Kalvarijų–Apkasų g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	11

	K211
	Kalvarijų–P. Lukšio g. Kalvarijų g. 127 perėja
	Siemens
	C900V
	Motion
	11

	K213
	Kalvarijų–Kareivių–Ozo g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	11

	K214
	Kalvarijų–V. Gerulaičio g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	11

	K215
	Kareivių–Verkių g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	11

	K216
	Kareivių–Žirmūnų g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	11

	K217
	Kareivių–Valakupių tiltas (perėja)
	Siemens
	C900V
	Motion
	11

	K218
	Kareivių g., ties degaline
	Siemens
	C900V
	Motion
	11

	K219
	Žirmūnų g. 87 perėja
	Siemens
	C900V
	Motion
	11

	K740
	Ozo g., ties Licėjumi (ties PC „Ozas“)
	Siemens
	C900V
	Motion
	11

	K101
	Žygimantų–A. Goštauto–Vilniaus g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	12

	K102
	A. Goštauto–A. Vienuolio A. Goštauto–A.Jakšto g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	12

	K103
	A. Goštauto g.–Vasario 16-osios g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	12

	K104
	A. Goštauto g.–J. Tumo-Vaižganto g.
	Siemens
	C800V
	Motion
	12

	K105
	J. Tumo-Vaižganto–Lukiškių g., J. Tumo-Vaižganto-Savickio g.
	Siemens
	C800V
	Motion
	12

	K106
	Gedimino pr.–J. Tumo-Vaižganto g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	12

	K107
	V. Kudirkos–Pamėnkalnio–J. Jasinskio g.
	Siemens
	C800V
	Motion
	12

	K108
	V. Kudirkos–Z. Sierakausko g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	12

	K109
	V. Kudirkos–M. K. Čiurlionio g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	12

	K110
	Švitrigailos–J. Basanavičiaus g.
	Siemens
	C800V
	Motion
	12

	K111
	Švitrigailos–A. Vivulskio g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	12

	K112
	Švitrigailos–T. Ševčenkos g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	12

	K113
	Švitrigailos–Naugarduko g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	12

	K114
	Švitrigailos–Kauno g.
	Siemens
	C800V
	Motion
	12

	K115
	Švitrigailos–Panerių g.
	Siemens
	C800V
	Motion
	12

	K116
	Dariaus ir Girėno–Pelesos–Prūsų g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	12

	K117
	Dariaus ir Girėno–Brolių g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	12

	K118
	Dariaus ir Girėno–Šaltkalvių–Kapsų g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	12

	K151
	J. Jasinskio g. perėja (ties mokykla)
	Siemens
	C900V
	Motion
	12

	K201
	Kalvarijų–Upės–Žvejų g.
	Siemens
	C900V
	Motion
	12
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Techninės specifikacijos priedas Nr. 3

Data: 
Objektas: 
_______ VALDIKLIO SĄRYŠIO SU SISTEMA PER OCIT PROTOKOLĄ BANDYMO PROTOKOLAS
_______ valdiklio valdymo funkcijų patikra, po to kai _______ valdiklis buvo įjungtas į Sistemą.
Bandymai ir rezultatai:
	Nr.
	Bandymų pavadinimas
	Pastabos
	Bandymų rezultatas

	1.
	Signalinių planų perjungimas iš Sistemos vartotojo sąsajos.
	Sėkmingas planų perjungimas. Galima išjungti ar įjungti jau esamus signalinius planus, išjungti į mirksėjimą ir grąžinti į veikimo režimą. Valdiklis supranta signalinių planų perjungimo komandas iš skirtingų Sistemos valdymo lygių
	

	[bookmark: _Hlk448755409]2.
	Valdiklio išjungimas – maitinimo klaidos imitacija
	Bandymas atliekamas kai ryšio įranga pajungta prie nepertraukiamo maitinimo įrangos. 
	

	3.
	Jutiklių interaktyvi diagrama Sistemoje.
	Sankryžos valdiklio interaktyvioje diagramoje atvaizduojamas jutiklių užimtumas realiame laike.
	

	4.
	Signalinių grupių interaktyvi diagrama Sistemoje.
	Sankryžos valdiklio interaktyvioje diagramoje atvaizduojama signalinių grupių būsena realiame laike. 
	

	5.
	Jutiklių statistika Sistemos vartotojo sąsajoje ir statistikos modulyje
	Jutikliai prijungti prie valdiklio matomi Sistemos vartotojo sąsajoje ir statistikos modulyje
	

	6.
	Pranešimų iš valdiklių gavimas ir tinkamas atvaizdavimas
	Valdiklis turi pranešti Sistemai, o Sistema turi atvaizduoti vartotojui informacinius, įspėjimo, klaidų ir kritinių klaidų pranešimus pagal OCIT protokolo specifikaciją:
· Actual stage fault.
· Red lamp fault
· Detector fault
· Detector ok
· Signal plan on
· Signal plan off
· Mains off
· Mains on
· Communication fault
· Communication ok
· Door open
· Door closed
	

	7.
	Valdiklio būsenos pasikeitimas žemėlapyje, 
	Valdiklio perėjimas iš centrinio į vietinį
režimą – pasikeičia Valdiklio piktogramos spalva iš žalios į geltoną.
Valdiklio perėjimas į geltono mirksėjimo režimą – pasikeičia valdiklio piktogramos
spalva iš žalios (ar geltonos) į mėlyną.
Valdiklio gedimas (antrinė klaidą – detektorius arba lempa) – pasikeičia valdiklio piktogramos spalva iš žalios (ar geltonos) į oranžinę.
Valdiklio gedimas (pirminė klaidą – raudona lempa) – pasikeičia valdiklio piktogramos spalva iš žalios (ar geltonos) į raudoną.

Valdiklio gedimas (ryšio klaida, nėra ryšio) –pasikeičia valdiklio piktogramos spalva iš
alios (ar geltonos) į rožinę (violetinę).

Kitos piktogramų spalvinės gamos pagal Sistemoje sukonfigūruotus gedimų rūšis ir prioritetus.
	

	8.
	Signalinių planų pasikeitimo atvaizdavimas
	Sistemoje parinkus signalinių planų pasikeitimo atvaizdavimą matomas detalus sankryžos signalinių planų persijungimo sąrašas.
	

	9.
	Valdiklio laikrodžio sinchronizavimas
	Valdiklio laikrodis yra sinchronizuojamas su Sistemos serverio laikrodžiu.
	

	10.
	Valdiklis gauna IP adresą iš Sistemos DHCP serverio
	Valdiklio konfigūracijoje yra nurodomas pagrindinis vardas Host name, DHCP serverio IP adresas ir valdiklis automatiška priima Sistemoje paskirta IP adresą.
	



Parengė: 


Patikrinimą atliko:
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Techninės specifikacijos priedas Nr. 4
	Eil. Nr.
	Sankryžų grupės pavadinimas
	Sankryža įtraukta į grupe

	1
	1 pagrindinė grupė EVR K121-K116
	K116, K117, K118, K120, K121, K119

	2
	1-a grupė EVR K121-K119
	K119, K120, K121

	3
	1-b grupė EVR K118-K116
	K116, K117, K118

	4
	2 pagrindinė grupė EVR K115-K106
	K111, K113, K114, K115, K107, K108, K109, K110, K106, K112 

	5
	2-a grupė EVR K115-K111
	K111, K113, K114, K115, K112

	6
	2-b grupė EVR K110-K106
	K106, K107, K108, K109, K110

	7
	3 pagrindinė grupė EVR K511-K402
	K510, K511, K110, K551, K402, K401

	8
	3-a grupė EVR K511-K551
	K510, K511 K551

	9
	3-b grupė EVR K110-K402
	K110, K402, K401

	10
	4 pagrindinė grupė EVR K415-K410
	K404, K410, K406, K407, K415, K403, K408

	11
	4-a grupė EVR K415-K404
	K404, K415, K403

	12
	4-b grupė EVR K415-K410
	K410, K406, K407, K408

	13
	Dviraciu Plento Varžybos
	K1033, K1028, K1027, K1029

	14
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_K1016_K1017_K1018_K1027_ K1029_K1030
	K1030, K1017, K1013, K1027, K1029, K1018, K1010, K1016, K1014, K1007, K1005, K1003

	15
	K101-K116_K151-K156_K201
	K112, K156, K111, K113, K114, K115, K151, K153, K154, K155, K107, K108, K109, K116, K110, K105, K102, K103, K101, K106, K104, K201

	16
	K1059-1060-1061
	K1059, K1061, K1060

	17
	K117-K118
	K117, K118

	18
	K202-K216_K218_K262_K251-K254
	K254, K263, K207, K214, K215, K216, K218, K211, K213, K210, K204, K205, K209, K262, K203, K206, K202

	19
	K213-K211
	K211, K213

	20
	K255-K256
	K255, K256

	21
	K255-K257
	K255, K256, K257

	22
	K301-K304_K501-K503
	K101, K301, K302, K303, K304, K351, K502, K503, K608, K610, K721

	23
	K302-K354
	K353, K354, K359, K352, K302, K351

	24
	K303-K304
	K303, K304

	25
	K306-K321
	K320, K321, K310, K311, K313, K314, K315, K317, K318, K319, K306, K308, K309

	26
	K355_K1001_K1004_K1006_K1015_ K1020_K1023_K1028
	K1023, K1015, K1006, K1001, K1004, K1028, K355

	27
	K401-K410_K415_K451
	K404, K410, K406, K407, K405, K451, K402, K401, K415, K403, K408

	28
	K411-K412
	K411, K412

	29
	K413-K414
	K413, K414

	30
	K501-K556
	K555, K511, K518, K515, K513, K509, K508, K521, K519, K520, K505, K506, K522, K516, K512, K556, 
K510, K525, K523, K524, K501, K517, K507, K554, K553, K552, K551, K504, K503, K502

	31
	K501-K502-K503
	K501, K502, K503

	32
	K502-K503
	K503, K502

	33
	K601-K610-K721
	K602, K603, K601, K605, K609,K606,K607 K721,K608, K610

	34
	K741-K744
	K742, K744, K741, K743

	35
	K762-K767
	K766, K767, K762, K763, K764, K765

	36
	K781-K786
	K784, K785, K786, K782, K783, K781

	37
	K801-K803
	K801, K802, K803

	38
	K821-K828
	K823, K821, K822, K825, K826, K828, K832, K831, K824

	39
	K829-K830
	K829, K830

	40
	Kaledinis_begimas
	K302, K303, K304

	41
	Kaledinis_begimas_2
	K1087, K301

	42
	Kalvariju_202-262
	K207, K210, K204, K205, K209, K262, K203, K206, K202

	43
	KAZIUKAS
	K610,  K301, K502, K503

	44
	Konstitucijos_251-254
	K264, K263, K254, K201, K202

	45
	Velomaratonas
	K302, K351, K303, K304, K301, K202, K502, K503, K610, K102, K103, K101, K106, K104, K701, K201, K721, K608

	46
	Vilniaus_maratonas-1
	K105, K1087, K505, K506, K102, K103, K101, K106, K104, K701, K201, K721, K608, K504, K503, K202,
K610, K501, K302, K351, K303, K304, K301,K502

	47
	Vilniaus_pusmaratonis
	K352, K506, K505, K105, K104 ,K701, K721, K608 K610, K102, K103, K201, K501, K302, K351, K202, K101, K303, K304, K502, K503

	48
	Vilniaus maratonas-2
	K605, K609, K606, K607, K107, K108, K109

	49
	We Run maratonas
	K105, K1087, K102, K103, K101, K106, K104, K701 K501, K303, K304, K202, K201, K302, K351, K610, K301, K502, K503
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Techninės specifikacijos priedas Nr. 5
	Pirmadienis-Ketvirtadienis

	Įjungimo laikas
	Tipas
	Objekto pavadinimas
	Veiksmas

	22:00:00
	Single intersection
	K202
	SP4

	22:00:00
	Single intersection
	K259
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K358
	SP2

	06:00:00
	Single intersection
	K358
	SP1

	15:00:00
	Single intersection
	K358
	SP3

	20:00:00
	Single intersection
	K358
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K411
	SP2

	06:00:00
	Single intersection
	K411
	SP16

	07:00:00
	Single intersection
	K411
	SP20

	08:00:00
	Single intersection
	K411
	SP16

	13:00:00
	Single intersection
	K411
	SP15

	21:00:00
	Single intersection
	K411
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K412
	SP2

	06:00:00
	Single intersection
	K412
	SP15

	07:00:00
	Single intersection
	K412
	SP20

	08:00:00
	Single intersection
	K412
	SP15

	15:00:00
	Single intersection
	K412
	SP25

	19:00:00
	Single intersection
	K412
	SP15

	21:00:00
	Single intersection
	K412
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K702
	SP4

	06:30:00
	Single intersection
	K702
	SP5

	10:00:00
	Single intersection
	K702
	SP6

	20:30:00
	Single intersection
	K702
	SP2

	22:00:00
	Single intersection
	K702
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K761
	SP4

	06:00:00
	Single intersection
	K761
	SP1

	06:30:00
	Single intersection
	K761
	SP5

	07:08:00
	Single intersection
	K761
	SP6

	07:40:00
	Single intersection
	K761
	SP1

	08:10:00
	Single intersection
	K761
	SP5

	08:20:00
	Single intersection
	K761
	SP1

	10:00:00
	Single intersection
	K761
	SP2

	15:00:00
	Single intersection
	K761
	SP3

	20:00:00
	Single intersection
	K761
	SP2

	22:00:00
	Single intersection
	K761
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K768
	SP4

	06:00:00
	Single intersection
	K768
	SP10

	06:50:00
	Single intersection
	K768
	SP10

	09:00:00
	Single intersection
	K768
	SP13

	16:00:00
	Single intersection
	K768
	SP13

	19:00:00
	Single intersection
	K768
	SP13

	22:00:00
	Single intersection
	K768
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K861
	SP4

	06:00:00
	Single intersection
	K861
	SP2

	20:00:00
	Single intersection
	K861
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K1008
	SP2

	06:00:00
	Single intersection
	K1008
	SP1

	21:00:00
	Single intersection
	K1008
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K1020
	SP6

	07:00:00
	Single intersection
	K1020
	SP5

	08:20:00
	Single intersection
	K1020
	SP6

	16:15:00
	Single intersection
	K1020
	SP5

	18:45:00
	Single intersection
	K1020
	SP6

	00:00:00
	Single intersection
	K1024
	SP4

	06:00:00
	Single intersection
	K1024
	SP1

	09:30:00
	Single intersection
	K1024
	SP2

	16:00:00
	Single intersection
	K1024
	SP3

	20:00:00
	Single intersection
	K1024
	SP2

	22:00:00
	Single intersection
	K1024
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K1035
	SP4

	00:00:00
	Group
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030
	SP4

	06:15:00
	Group
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030
	SP1

	09:00:00
	Group
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030
	SP2

	15:30:00
	Group
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030
	SP3

	19:30:00
	Group
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030
	SP2

	22:00:00
	Group
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030
	SP4

	00:00:00
	Group
	K101-K116_K151-K156_K201
	SP2

	06:00:00
	Group
	K101-K116_K151-K156_K201
	SP1

	10:00:00
	Group
	K101-K116_K151-K156_K201
	SP3

	20:00:00
	Group
	K101-K116_K151-K156_K201
	SP2

	00:00:00
	Group
	K302-K354
	SP2

	06:45:00
	Group
	K302-K354
	SP1

	09:30:00
	Group
	K302-K354
	SP3

	15:00:00
	Group
	K302-K354
	SP3

	20:00:00
	Group
	K302-K354
	SP2

	00:00:00
	Group
	K306-K321
	SP2

	06:00:00
	Group
	K306-K321
	SP1

	10:00:00
	Group
	K306-K321
	SP3

	20:00:00
	Group
	K306-K321
	SP2

	00:00:00
	Group
	K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028
	SP4

	06:30:00
	Group
	K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028
	SP2

	09:00:00
	Group
	K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028
	SP4

	14:30:00
	Group
	K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028
	SP2

	19:00:00
	Group
	K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028
	SP4

	00:00:00
	Group
	K401-K410_K415_K451
	SP2

	06:00:00
	Group
	K401-K410_K415_K451
	SP1

	10:00:00
	Group
	K401-K410_K415_K451
	SP3

	20:00:00
	Group
	K401-K410_K415_K451
	SP2

	00:00:00
	Group
	K413-K414
	SP8

	06:00:00
	Group
	K413-K414
	SP1

	09:30:00
	Group
	K413-K414
	SP6

	15:30:00
	Group
	K413-K414
	SP1

	19:30:00
	Group
	K413-K414
	SP6

	22:00:00
	Group
	K413-K414
	SP8

	00:00:00
	Group
	K501-K556
	SP2

	06:00:00
	Group
	K501-K556
	SP1

	10:00:00
	Group
	K501-K556
	SP3

	20:00:00
	Group
	K501-K556
	SP2

	00:00:00
	Group
	K601-K610-K721
	SP2

	06:00:00
	Group
	K601-K610-K721
	SP1

	10:00:00
	Group
	K601-K610-K721
	SP3

	20:00:00
	Group
	K601-K610-K721
	SP2

	00:00:00
	Group
	K701
	SP4

	06:30:00
	Group
	K701
	SP1

	10:00:00
	Group
	K701
	SP3

	20:30:00
	Group
	K701
	SP2

	22:00:00
	Group
	K701
	SP4

	00:00:00
	Group
	K741-K744
	SP2

	06:00:00
	Group
	K741-K744
	SP1

	11:00:00
	Group
	K741-K744
	SP3

	21:00:00
	Group
	K741-K744
	SP2

	00:00:00
	Group
	K762-K767
	SP2

	06:00:00
	Group
	K762-K767
	SP1

	06:53:00
	Group
	K762-K767
	SP10

	09:00:00
	Group
	K762-K767
	SP1

	10:00:00
	Group
	K762-K767
	SP3

	16:00:00
	Group
	K762-K767
	SP13

	18:30:00
	Group
	K762-K767
	SP3

	22:00:00
	Group
	K762-K767
	SP2

	00:00:00
	Group
	K781-K786
	SP2

	06:30:00
	Group
	K781-K786
	SP10

	09:00:00
	Group
	K781-K786
	SP3

	16:00:00
	Group
	K781-K786
	SP13

	18:30:00
	Group
	K781-K786
	SP3

	22:00:00
	Group
	K781-K786
	SP2

	00:00:00
	Group
	K801-K803
	SP2

	06:00:00
	Group
	K801-K803
	SP11

	11:00:00
	Group
	K801-K803
	SP8

	15:00:00
	Group
	K801-K803
	SP10

	21:00:00
	Group
	K801-K803
	SP3

	22:00:00
	Group
	K801-K803
	SP2

	00:00:00
	Group
	K821-K828
	SP2

	06:00:00
	Group
	K821-K828
	SP3

	06:45:00
	Group
	K821-K828
	SP16

	08:45:00
	Group
	K821-K828
	SP3

	16:00:00
	Group
	K821-K828
	SP16

	19:00:00
	Group
	K821-K828
	SP3

	22:00:00
	Group
	K821-K828
	SP2

	00:00:00
	Group
	K829-K830
	SP2

	06:00:00
	Group
	K829-K830
	SP1

	14:00:00
	Group
	K829-K830
	SP3

	22:00:00
	Group
	K829-K830
	SP2

	Penktadienis

	Įjungimo laikas
	Tipas
	Objekto pavadinimas
	Veiksmas

	00:00:00
	Single intersection
	K358
	SP2

	06:00:00
	Single intersection
	K358
	SP1

	15:00:00
	Single intersection
	K358
	SP3

	20:00:00
	Single intersection
	K358
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K411
	SP2

	06:00:00
	Single intersection
	K411
	SP16

	07:00:00
	Single intersection
	K411
	SP20

	08:00:00
	Single intersection
	K411
	SP16

	13:00:00
	Single intersection
	K411
	SP15

	21:00:00
	Single intersection
	K411
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K412
	SP2

	06:00:00
	Single intersection
	K412
	SP15

	07:00:00
	Single intersection
	K412
	SP20

	08:00:00
	Single intersection
	K412
	SP15

	14:00:00
	Single intersection
	K412
	SP25

	19:00:00
	Single intersection
	K412
	SP15

	21:00:00
	Single intersection
	K412
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K702
	SP4

	06:30:00
	Single intersection
	K702
	SP5

	10:00:00
	Single intersection
	K702
	SP6

	20:30:00
	Single intersection
	K702
	SP2

	22:00:00
	Single intersection
	K702
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K761
	SP4

	06:00:00
	Single intersection
	K761
	SP1

	06:30:00
	Single intersection
	K761
	SP5

	07:08:00
	Single intersection
	K761
	SP6

	07:40:00
	Single intersection
	K761
	SP1

	08:10:00
	Single intersection
	K761
	SP5

	08:20:00
	Single intersection
	K761
	SP1

	10:00:00
	Single intersection
	K761
	SP2

	14:00:00
	Single intersection
	K761
	SP3

	20:00:00
	Single intersection
	K761
	SP2

	22:00:00
	Single intersection
	K761
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K768
	SP4

	06:00:00
	Single intersection
	K768
	SP10

	06:50:00
	Single intersection
	K768
	SP10

	09:00:00
	Single intersection
	K768
	SP13

	15:00:00
	Single intersection
	K768
	SP13

	19:00:00
	Single intersection
	K768
	SP13

	22:00:00
	Single intersection
	K768
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K861
	SP4

	06:00:00
	Single intersection
	K861
	SP2

	20:00:00
	Single intersection
	K861
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K1008
	SP2

	06:00:00
	Single intersection
	K1008
	SP1

	21:00:00
	Single intersection
	K1008
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K1020
	SP6

	07:00:00
	Single intersection
	K1020
	SP5

	08:20:00
	Single intersection
	K1020
	SP6

	16:00:00
	Single intersection
	K1020
	SP5

	18:45:00
	Single intersection
	K1020
	SP6

	00:00:00
	Single intersection
	K1024
	SP4

	06:00:00
	Single intersection
	K1024
	SP1

	09:30:00
	Single intersection
	K1024
	SP2

	15:00:00
	Single intersection
	K1024
	SP3

	20:00:00
	Single intersection
	K1024
	SP2

	22:00:00
	Single intersection
	K1024
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K1035
	SP4

	00:00:00
	Group
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030
	SP4

	06:15:00
	Group
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030
	SP1

	09:00:00
	Group
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030
	SP2

	14:30:00
	Group
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030
	SP3

	19:30:00
	Group
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030
	SP2

	22:00:00
	Group
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030
	SP4

	00:00:00
	Group
	K101-K116_K151-K156_K201
	SP2

	06:00:00
	Group
	K101-K116_K151-K156_K201
	SP1

	10:00:00
	Group
	K101-K116_K151-K156_K201
	SP3

	20:00:00
	Group
	K101-K116_K151-K156_K201
	SP2

	00:00:00
	Group
	K302-K354
	SP2

	06:45:00
	Group
	K302-K354
	SP1

	09:30:00
	Group
	K302-K354
	SP3

	15:00:00
	Group
	K302-K354
	SP3

	20:00:00
	Group
	K302-K354
	SP2

	00:00:00
	Group
	K306-K321
	SP2

	06:00:00
	Group
	K306-K321
	SP1

	10:00:00
	Group
	K306-K321
	SP3

	20:00:00
	Group
	K306-K321
	SP2

	00:00:00
	Group
	K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028
	SP4

	06:30:00
	Group
	K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028
	SP2

	09:00:00
	Group
	K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028
	SP4

	14:30:00
	Group
	K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028
	SP2

	19:00:00
	Group
	K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028
	SP4

	00:00:00
	Group
	K401-K410_K415_K451
	SP2

	06:00:00
	Group
	K401-K410_K415_K451
	SP1

	10:00:00
	Group
	K401-K410_K415_K451
	SP3

	20:00:00
	Group
	K401-K410_K415_K451
	SP2

	00:00:00
	Group
	K413-K414
	SP8

	06:00:00
	Group
	K413-K414
	SP1

	09:30:00
	Group
	K413-K414
	SP6

	14:30:00
	Group
	K413-K414
	SP1

	19:30:00
	Group
	K413-K414
	SP6

	22:00:00
	Group
	K413-K414
	SP8

	00:00:00
	Group
	K501-K556
	SP2

	06:00:00
	Group
	K501-K556
	SP1

	10:00:00
	Group
	K501-K556
	SP3

	20:00:00
	Group
	K501-K556
	SP2

	00:00:00
	Group
	K601-K610-K721
	SP2

	06:00:00
	Group
	K601-K610-K721
	SP1

	10:00:00
	Group
	K601-K610-K721
	SP3

	20:00:00
	Group
	K601-K610-K721
	SP2

	00:00:00
	Group
	K701
	SP4

	06:30:00
	Group
	K701
	SP1

	10:00:00
	Group
	K701
	SP3

	20:30:00
	Group
	K701
	SP2

	22:00:00
	Group
	K701
	SP4

	00:00:00
	Group
	K741-K744
	SP2

	06:00:00
	Group
	K741-K744
	SP1

	11:00:00
	Group
	K741-K744
	SP3

	21:00:00
	Group
	K741-K744
	SP2

	00:00:00
	Group
	K762-K767
	SP2

	06:00:00
	Group
	K762-K767
	SP1

	06:53:00
	Group
	K762-K767
	SP10

	09:00:00
	Group
	K762-K767
	SP1

	10:00:00
	Group
	K762-K767
	SP3

	15:00:00
	Group
	K762-K767
	SP13

	18:30:00
	Group
	K762-K767
	SP3

	22:00:00
	Group
	K762-K767
	SP2

	00:00:00
	Group
	K781-K786
	SP2

	06:30:00
	Group
	K781-K786
	SP10

	09:00:00
	Group
	K781-K786
	SP3

	16:00:00
	Group
	K781-K786
	SP13

	18:30:00
	Group
	K781-K786
	SP3

	22:00:00
	Group
	K781-K786
	SP2

	00:00:00
	Group
	K801-K803
	SP2

	06:00:00
	Group
	K801-K803
	SP11

	11:00:00
	Group
	K801-K803
	SP8

	14:30:00
	Group
	K801-K803
	SP10

	21:00:00
	Group
	K801-K803
	SP3

	22:00:00
	Group
	K801-K803
	SP2

	00:00:00
	Group
	K821-K828
	SP2

	06:00:00
	Group
	K821-K828
	SP3

	06:45:00
	Group
	K821-K828
	SP16

	08:45:00
	Group
	K821-K828
	SP3

	15:00:00
	Group
	K821-K828
	SP16

	19:00:00
	Group
	K821-K828
	SP3

	22:00:00
	Group
	K821-K828
	SP2

	00:00:00
	Group
	K829-K830
	SP2

	06:00:00
	Group
	K829-K830
	SP1

	14:00:00
	Group
	K829-K830
	SP3

	22:00:00
	Group
	K829-K830
	SP2

	Šeštadienis

	Įjungimo laikas
	Tipas
	Objekto pavadinimas
	Veiksmas

	00:00:00
	Single intersection
	K358
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K411
	SP2

	06:00:00
	Single intersection
	K411
	SP1

	21:00:00
	Single intersection
	K411
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K412
	SP2

	06:00:00
	Single intersection
	K412
	SP1

	21:00:00
	Single intersection
	K412
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K702
	SP4

	07:00:00
	Single intersection
	K702
	SP2

	22:00:00
	Single intersection
	K702
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K761
	SP4

	06:00:00
	Single intersection
	K761
	SP2

	13:00:00
	Single intersection
	K761
	SP10

	16:00:00
	Single intersection
	K761
	SP2

	22:00:00
	Single intersection
	K761
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K768
	SP4

	06:00:00
	Single intersection
	K768
	SP10

	22:00:00
	Single intersection
	K768
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K861
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K1008
	SP2

	06:00:00
	Single intersection
	K1008
	SP1

	21:00:00
	Single intersection
	K1008
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K1020
	SP6

	00:00:00
	Single intersection
	K1024
	SP4

	09:30:00
	Single intersection
	K1024
	SP2

	18:00:00
	Single intersection
	K1024
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K1035
	SP4

	00:00:00
	Group
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030
	SP4

	06:00:00
	Group
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030
	SP2

	22:00:00
	Group
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030
	SP4

	00:00:00
	Group
	K101-K116_K151-K156_K201
	SP2

	00:00:00
	Group
	K302-K354
	SP2

	00:00:00
	Group
	K306-K321
	SP2

	00:00:00
	Group
	K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028
	SP4

	00:00:00
	Group
	K401-K410_K415_K451
	SP2

	00:00:00
	Group
	K413-K414
	SP8

	07:00:00
	Group
	K413-K414
	SP9

	10:00:00
	Group
	K413-K414
	SP6

	18:00:00
	Group
	K413-K414
	SP9

	22:00:00
	Group
	K413-K414
	SP8

	00:00:00
	Group
	K501-K556
	SP2

	00:00:00
	Group
	K601-K610-K721
	SP2

	00:00:00
	Group
	K701
	SP4

	07:00:00
	Group
	K701
	SP2

	22:00:00
	Group
	K701
	SP4

	00:00:00
	Group
	K741-K744
	SP2

	00:00:00
	Group
	K762-K767
	SP2

	06:00:00
	Group
	K762-K767
	SP1

	10:00:00
	Group
	K762-K767
	SP3

	22:00:00
	Group
	K762-K767
	SP2

	00:00:00
	Group
	K781-K786
	SP2

	06:00:00
	Group
	K781-K786
	SP3

	22:00:00
	Group
	K781-K786
	SP2

	00:00:00
	Group
	K801-K803
	SP2

	06:00:00
	Group
	K801-K803
	SP1

	10:00:00
	Group
	K801-K803
	SP3

	21:00:00
	Group
	K801-K803
	SP2

	00:00:00
	Group
	K821-K828
	SP2

	07:00:00
	Group
	K821-K828
	SP3

	21:00:00
	Group
	K821-K828
	SP2

	00:00:00
	Group
	K829-K830
	SP2

	Sekmadienis

	Įjungimo laikas
	Tipas
	Objekto pavadinimas
	Veiksmas

	00:00:00
	Single intersection
	K358
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K411
	SP2

	06:00:00
	Single intersection
	K411
	SP1

	21:00:00
	Single intersection
	K411
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K412
	SP2

	06:00:00
	Single intersection
	K412
	SP1

	21:00:00
	Single intersection
	K412
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K702
	SP4

	07:00:00
	Single intersection
	K702
	SP2

	22:00:00
	Single intersection
	K702
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K761
	SP4

	06:00:00
	Single intersection
	K761
	SP2

	22:00:00
	Single intersection
	K761
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K768
	SP4

	06:00:00
	Single intersection
	K768
	SP10

	22:00:00
	Single intersection
	K768
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K861
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K1008
	SP2

	06:00:00
	Single intersection
	K1008
	SP1

	21:00:00
	Single intersection
	K1008
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K1020
	SP6

	00:00:00
	Single intersection
	K1024
	SP4

	15:00:00
	Single intersection
	K1024
	SP1

	21:00:00
	Single intersection
	K1024
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K1035
	SP4

	00:00:00
	Group
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030
	SP4

	06:00:00
	Group
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030
	SP2

	22:00:00
	Group
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030
	SP4

	00:00:00
	Group
	K101-K116_K151-K156_K201
	SP2

	00:00:00
	Group
	K302-K354
	SP2

	00:00:00
	Group
	K306-K321
	SP2

	00:00:00
	Group
	K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028
	SP4

	00:00:00
	Group
	K401-K410_K415_K451
	SP2

	00:00:00
	Group
	K413-K414
	SP8

	07:00:00
	Group
	K413-K414
	SP9

	18:00:00
	Group
	K413-K414
	SP1

	21:00:00
	Group
	K413-K414
	SP9

	22:00:00
	Group
	K413-K414
	SP8

	00:00:00
	Group
	K501-K556
	SP2

	00:00:00
	Group
	K601-K610-K721
	SP2

	00:00:00
	Group
	K701
	SP4

	07:00:00
	Group
	K701
	SP2

	22:00:00
	Group
	K701
	SP4

	00:00:00
	Group
	K741-K744
	SP2

	00:00:00
	Group
	K762-K767
	SP2

	06:00:00
	Group
	K762-K767
	SP1

	10:00:00
	Group
	K762-K767
	SP3

	22:00:00
	Group
	K762-K767
	SP2

	00:00:00
	Group
	K781-K786
	SP2

	06:00:00
	Group
	K781-K786
	SP3

	22:00:00
	Group
	K781-K786
	SP2

	00:00:00
	Group
	K801-K803
	SP2

	06:00:00
	Group
	K801-K803
	SP1

	10:00:00
	Group
	K801-K803
	SP3

	21:00:00
	Group
	K801-K803
	SP2

	00:00:00
	Group
	K821-K828
	SP2

	07:00:00
	Group
	K821-K828
	SP3

	21:00:00
	Group
	K821-K828
	SP2

	00:00:00
	Group
	K829-K830
	SP2

	Prieššventinė diena (panaši į penktadienį)

	Įjungimo laikas
	Tipas
	Objekto pavadinimas
	Veiksmas

	00:00:00
	Single intersection
	K1080
	SP9

	06:30:00
	Single intersection
	K1080
	SP10

	14:30:00
	Single intersection
	K1080
	SP12

	18:00:00
	Single intersection
	K1080
	SP10

	21:00:00
	Single intersection
	K1080
	SP9

	00:00:00
	Single intersection
	K1083
	SP2

	06:00:00
	Single intersection
	K1083
	SP1

	09:30:00
	Single intersection
	K1083
	SP4

	15:00:00
	Single intersection
	K1083
	SP3

	20:00:00
	Single intersection
	K1083
	SP4

	22:00:00
	Single intersection
	K1083
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K1084
	SP1

	06:00:00
	Single intersection
	K1084
	SP2

	06:50:00
	Single intersection
	K1084
	SP4

	09:00:00
	Single intersection
	K1084
	SP2

	10:00:00
	Single intersection
	K1084
	SP3

	15:00:00
	Single intersection
	K1084
	SP5

	18:30:00
	Single intersection
	K1084
	SP3

	22:00:00
	Single intersection
	K1084
	SP1

	00:00:00
	Single intersection
	K1085
	SP2

	06:00:00
	Single intersection
	K1085
	SP3

	09:30:00
	Single intersection
	K1085
	SP1

	15:00:00
	Single intersection
	K1085
	SP4

	20:00:00
	Single intersection
	K1085
	SP1

	22:00:00
	Single intersection
	K1085
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K1086
	SP2

	06:00:00
	Single intersection
	K1086
	SP3

	09:30:00
	Single intersection
	K1086
	SP1

	15:00:00
	Single intersection
	K1086
	SP4

	20:00:00
	Single intersection
	K1086
	SP1

	22:00:00
	Single intersection
	K1086
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K301
	SP15

	03:55:00
	Single intersection
	K301
	SP16

	19:05:00
	Single intersection
	K301
	SP15

	00:00:00
	Single intersection
	K358
	SP2

	06:00:00
	Single intersection
	K358
	SP1

	15:00:00
	Single intersection
	K358
	SP3

	20:00:00
	Single intersection
	K358
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K409
	SP1

	06:30:00
	Single intersection
	K409
	SP2

	07:00:00
	Single intersection
	K409
	SP3

	09:00:00
	Single intersection
	K409
	SP2

	15:45:00
	Single intersection
	K409
	SP3

	18:00:00
	Single intersection
	K409
	SP2

	20:00:00
	Single intersection
	K409
	SP1

	00:00:00
	Single intersection
	K411
	SP2

	06:00:00
	Single intersection
	K411
	SP15

	21:00:00
	Single intersection
	K411
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K412
	SP2

	06:00:00
	Single intersection
	K412
	SP15

	14:00:00
	Single intersection
	K412
	SP25

	19:00:00
	Single intersection
	K412
	SP15

	21:00:00
	Single intersection
	K412
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K702
	SP2

	06:30:00
	Single intersection
	K702
	SP5

	10:00:00
	Single intersection
	K702
	SP6

	20:30:00
	Single intersection
	K702
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K761
	SP4

	06:00:00
	Single intersection
	K761
	SP1

	06:30:00
	Single intersection
	K761
	SP5

	07:08:00
	Single intersection
	K761
	SP6

	07:40:00
	Single intersection
	K761
	SP1

	08:10:00
	Single intersection
	K761
	SP5

	08:20:00
	Single intersection
	K761
	SP1

	10:00:00
	Single intersection
	K761
	SP2

	14:00:00
	Single intersection
	K761
	SP3

	20:00:00
	Single intersection
	K761
	SP2

	22:00:00
	Single intersection
	K761
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K768
	SP4

	06:00:00
	Single intersection
	K768
	SP10

	06:50:00
	Single intersection
	K768
	SP10

	09:00:00
	Single intersection
	K768
	SP13

	15:00:00
	Single intersection
	K768
	SP13

	19:00:00
	Single intersection
	K768
	SP13

	22:00:00
	Single intersection
	K768
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K861
	SP4

	06:00:00
	Single intersection
	K861
	SP2

	20:00:00
	Single intersection
	K861
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K1008
	SP2

	06:00:00
	Single intersection
	K1008
	SP1

	21:00:00
	Single intersection
	K1008
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K1009
	SP4

	06:00:00
	Single intersection
	K1009
	SP5

	06:45:00
	Single intersection
	K1009
	SP3

	08:20:00
	Single intersection
	K1009
	SP7

	08:50:00
	Single intersection
	K1009
	SP11

	10:00:00
	Single intersection
	K1009
	SP13

	15:00:00
	Single intersection
	K1009
	SP11

	20:00:00
	Single intersection
	K1009
	SP5

	22:00:00
	Single intersection
	K1009
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K1024
	SP4

	06:00:00
	Single intersection
	K1024
	SP1

	09:30:00
	Single intersection
	K1024
	SP2

	15:00:00
	Single intersection
	K1024
	SP3

	20:00:00
	Single intersection
	K1024
	SP2

	22:00:00
	Single intersection
	K1024
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K1026
	SP13

	06:30:00
	Single intersection
	K1026
	SP12

	07:00:00
	Single intersection
	K1026
	SP14

	08:30:00
	Single intersection
	K1026
	SP13

	15:30:00
	Single intersection
	K1026
	SP14

	19:00:00
	Single intersection
	K1026
	SP13

	00:00:00
	Single intersection
	K1035
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K1045
	SP9

	06:00:00
	Single intersection
	K1045
	SP11

	09:30:00
	Single intersection
	K1045
	SP10

	15:00:00
	Single intersection
	K1045
	SP12

	20:00:00
	Single intersection
	K1045
	SP10

	22:00:00
	Single intersection
	K1045
	SP9

	00:00:00
	Single intersection
	K1051
	SP5

	06:00:00
	Single intersection
	K1051
	SP2

	09:30:00
	Single intersection
	K1051
	SP3

	14:30:00
	Single intersection
	K1051
	SP4

	19:30:00
	Single intersection
	K1051
	SP3

	22:00:00
	Single intersection
	K1051
	SP5

	00:00:00
	Single intersection
	K1055
	SP11

	06:00:00
	Single intersection
	K1055
	SP12

	06:30:00
	Single intersection
	K1055
	SP5

	09:20:00
	Single intersection
	K1055
	SP12

	13:30:00
	Single intersection
	K1055
	SP14

	20:00:00
	Single intersection
	K1055
	SP11

	22:00:00
	Single intersection
	K1055
	SP11

	00:00:00
	Single intersection
	K1056
	SP2

	06:00:00
	Single intersection
	K1056
	SP6

	06:30:00
	Single intersection
	K1056
	SP5

	09:20:00
	Single intersection
	K1056
	SP6

	13:30:00
	Single intersection
	K1056
	SP8

	20:00:00
	Single intersection
	K1056
	SP2

	22:00:00
	Single intersection
	K1056
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K1063
	SP2

	06:00:00
	Single intersection
	K1063
	SP16

	06:30:00
	Single intersection
	K1063
	SP12

	09:20:00
	Single intersection
	K1063
	SP16

	13:30:00
	Single intersection
	K1063
	SP13

	20:00:00
	Single intersection
	K1063
	SP2

	22:00:00
	Single intersection
	K1063
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K1066
	SP1

	15:00:00
	Single intersection
	K1066
	SP3

	18:30:00
	Single intersection
	K1066
	SP1

	00:00:00
	Single intersection
	K1074
	SP2

	06:00:00
	Single intersection
	K1074
	SP4

	09:30:00
	Single intersection
	K1074
	SP3

	15:00:00
	Single intersection
	K1074
	SP5

	18:00:00
	Single intersection
	K1074
	SP2

	20:00:00
	Single intersection
	K1074
	SP3

	00:00:00
	Single intersection
	K1097
	SP5

	06:30:00
	Single intersection
	K1097
	SP2

	07:00:00
	Single intersection
	K1097
	SP4

	08:30:00
	Single intersection
	K1097
	SP3

	15:30:00
	Single intersection
	K1097
	SP9

	19:00:00
	Single intersection
	K1097
	SP3

	20:00:00
	Single intersection
	K1097
	SP2

	00:00:00
	Group
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030
	SP4

	06:15:00
	Group
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030
	SP1

	09:00:00
	Group
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030
	SP2

	14:30:00
	Group
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030
	SP3

	19:30:00
	Group
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030
	SP2

	22:00:00
	Group
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030
	SP4

	00:00:00
	Group
	K101-K116_K151-K156_K201
	SP2

	06:00:00
	Group
	K101-K116_K151-K156_K201
	SP1

	10:00:00
	Group
	K101-K116_K151-K156_K201
	SP3

	20:00:00
	Group
	K101-K116_K151-K156_K201
	SP2

	00:00:00
	Group
	K1059-1060-1061
	SP5

	06:00:00
	Group
	K1059-1060-1061
	SP7

	09:00:00
	Group
	K1059-1060-1061
	SP6

	15:00:00
	Group
	K1059-1060-1061
	SP8

	19:00:00
	Group
	K1059-1060-1061
	SP6

	22:00:00
	Group
	K1059-1060-1061
	SP5

	00:00:00
	Group
	K302-K354
	SP2

	06:45:00
	Group
	K302-K354
	SP1

	09:30:00
	Group
	K302-K354
	SP3

	15:00:00
	Group
	K302-K354
	SP3

	20:00:00
	Group
	K302-K354
	SP2

	00:00:00
	Group
	K306-K321
	SP2

	06:00:00
	Group
	K306-K321
	SP1

	10:00:00
	Group
	K306-K321
	SP3

	20:00:00
	Group
	K306-K321
	SP2

	00:00:00
	Group
	K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028
	SP4

	06:30:00
	Group
	K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028
	SP2

	09:00:00
	Group
	K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028
	SP4

	14:30:00
	Group
	K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028
	SP2

	19:00:00
	Group
	K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028
	SP4

	00:00:00
	Group
	K401-K410_K415_K451
	SP2

	06:00:00
	Group
	K401-K410_K415_K451
	SP1

	10:00:00
	Group
	K401-K410_K415_K451
	SP3

	20:00:00
	Group
	K401-K410_K415_K451
	SP2

	00:00:00
	Group
	K413-K414
	SP8

	06:00:00
	Group
	K413-K414
	SP1

	09:30:00
	Group
	K413-K414
	SP6

	14:30:00
	Group
	K413-K414
	SP1

	19:30:00
	Group
	K413-K414
	SP6

	22:00:00
	Group
	K413-K414
	SP8

	00:00:00
	Group
	K501-K556
	SP2

	06:00:00
	Group
	K501-K556
	SP1

	10:00:00
	Group
	K501-K556
	SP3

	20:00:00
	Group
	K501-K556
	SP2

	00:00:00
	Group
	K601-K610-K721
	SP2

	06:00:00
	Group
	K601-K610-K721
	SP1

	10:00:00
	Group
	K601-K610-K721
	SP3

	20:00:00
	Group
	K601-K610-K721
	SP2

	00:00:00
	Group
	K701
	SP2

	06:30:00
	Group
	K701
	SP1

	10:00:00
	Group
	K701
	SP3

	20:00:00
	Group
	K701
	SP2

	00:00:00
	Group
	K741-K744
	SP2

	06:00:00
	Group
	K741-K744
	SP1

	11:00:00
	Group
	K741-K744
	SP3

	21:00:00
	Group
	K741-K744
	SP2

	00:00:00
	Group
	K762-K767
	SP2

	06:00:00
	Group
	K762-K767
	SP1

	06:53:00
	Group
	K762-K767
	SP10

	09:00:00
	Group
	K762-K767
	SP1

	10:00:00
	Group
	K762-K767
	SP3

	15:00:00
	Group
	K762-K767
	SP13

	18:30:00
	Group
	K762-K767
	SP3

	22:00:00
	Group
	K762-K767
	SP2

	00:00:00
	Group
	K781-K786
	SP2

	06:30:00
	Group
	K781-K786
	SP10

	09:00:00
	Group
	K781-K786
	SP3

	16:00:00
	Group
	K781-K786
	SP13

	18:30:00
	Group
	K781-K786
	SP3

	22:00:00
	Group
	K781-K786
	SP2

	00:00:00
	Group
	K801-K803
	SP2

	06:00:00
	Group
	K801-K803
	SP11

	11:00:00
	Group
	K801-K803
	SP8

	14:30:00
	Group
	K801-K803
	SP10

	21:00:00
	Group
	K801-K803
	SP3

	22:00:00
	Group
	K801-K803
	SP2

	00:00:00
	Group
	K821-K828
	SP2

	06:00:00
	Group
	K821-K828
	SP3

	06:45:00
	Group
	K821-K828
	SP16

	08:45:00
	Group
	K821-K828
	SP3

	15:00:00
	Group
	K821-K828
	SP16

	19:00:00
	Group
	K821-K828
	SP3

	22:00:00
	Group
	K821-K828
	SP2

	00:00:00
	Group
	K829-K830
	SP4

	06:00:00
	Group
	K829-K830
	SP2

	06:45:00
	Group
	K829-K830
	SP15

	08:45:00
	Group
	K829-K830
	SP2

	15:00:00
	Group
	K829-K830
	SP16

	19:00:00
	Group
	K829-K830
	SP2

	22:00:00
	Group
	K829-K830
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K1038
	SP11

	06:00:00
	Single intersection
	K1038
	SP13

	06:30:00
	Single intersection
	K1038
	SP8

	08:50:00
	Single intersection
	K1038
	SP12

	15:30:00
	Single intersection
	K1038
	SP8

	19:30:00
	Single intersection
	K1038
	SP12

	22:00:00
	Single intersection
	K1038
	SP11

	Šventinė diena (panaši į šeštadienį)

	Įjungimo laikas
	Tipas
	Objekto pavadinimas
	Veiksmas

	00:00:00
	Single intersection
	K1080
	SP9

	06:30:00
	Single intersection
	K1080
	SP10

	21:00:00
	Single intersection
	K1080
	SP9

	00:00:00
	Single intersection
	K1083
	SP2

	09:30:00
	Single intersection
	K1083
	SP4

	18:00:00
	Single intersection
	K1083
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K1084
	SP1

	06:00:00
	Single intersection
	K1084
	SP2

	10:30:00
	Single intersection
	K1084
	SP3

	22:00:00
	Single intersection
	K1084
	SP1

	00:00:00
	Single intersection
	K1085
	SP2

	09:30:00
	Single intersection
	K1085
	SP1

	18:00:00
	Single intersection
	K1085
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K1086
	SP2

	09:30:00
	Single intersection
	K1086
	SP1

	18:00:00
	Single intersection
	K1086
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K1087
	SP6

	08:00:00
	Single intersection
	K1087
	SP7

	20:00:00
	Single intersection
	K1087
	SP6

	00:00:00
	Single intersection
	K1094
	SP14

	00:00:00
	Single intersection
	K1095
	SP30

	00:00:00
	Single intersection
	K301
	SP15

	00:00:00
	Single intersection
	K358
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K411
	SP2

	06:00:00
	Single intersection
	K411
	SP1

	21:00:00
	Single intersection
	K411
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K412
	SP2

	06:00:00
	Single intersection
	K412
	SP1

	21:00:00
	Single intersection
	K412
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K702
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K761
	SP4

	06:00:00
	Single intersection
	K761
	SP2

	13:00:00
	Single intersection
	K761
	SP10

	16:00:00
	Single intersection
	K761
	SP2

	22:00:00
	Single intersection
	K761
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K768
	SP4

	06:00:00
	Single intersection
	K768
	SP10

	22:00:00
	Single intersection
	K768
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K861
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K883
	SP4

	06:00:00
	Single intersection
	K883
	SP2

	21:00:00
	Single intersection
	K883
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K884
	SP4

	06:00:00
	Single intersection
	K884
	SP16

	21:00:00
	Single intersection
	K884
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K1008
	SP2

	06:00:00
	Single intersection
	K1008
	SP1

	21:00:00
	Single intersection
	K1008
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K1009
	SP4

	06:00:00
	Single intersection
	K1009
	SP5

	10:00:00
	Single intersection
	K1009
	SP11

	18:00:00
	Single intersection
	K1009
	SP5

	21:00:00
	Single intersection
	K1009
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K1024
	SP4

	09:30:00
	Single intersection
	K1024
	SP2

	18:00:00
	Single intersection
	K1024
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K1026
	SP13

	07:00:00
	Single intersection
	K1026
	SP13

	19:00:00
	Single intersection
	K1026
	SP13

	00:00:00
	Single intersection
	K1035
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K1045
	SP9

	00:00:00
	Single intersection
	K1051
	SP5

	07:00:00
	Single intersection
	K1051
	SP6

	10:00:00
	Single intersection
	K1051
	SP3

	18:00:00
	Single intersection
	K1051
	SP6

	22:00:00
	Single intersection
	K1051
	SP5

	00:00:00
	Single intersection
	K1055
	SP11

	07:00:00
	Single intersection
	K1055
	SP11

	10:00:00
	Single intersection
	K1055
	SP12

	20:00:00
	Single intersection
	K1055
	SP11

	22:00:00
	Single intersection
	K1055
	SP11

	00:00:00
	Single intersection
	K1056
	SP2

	07:00:00
	Single intersection
	K1056
	SP2

	10:00:00
	Single intersection
	K1056
	SP6

	20:00:00
	Single intersection
	K1056
	SP2

	22:00:00
	Single intersection
	K1056
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K1063
	SP2

	07:00:00
	Single intersection
	K1063
	SP2

	10:00:00
	Single intersection
	K1063
	SP16

	20:00:00
	Single intersection
	K1063
	SP2

	22:00:00
	Single intersection
	K1063
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K1066
	SP1

	00:00:00
	Single intersection
	K1074
	SP2

	09:30:00
	Single intersection
	K1074
	SP3

	18:00:00
	Single intersection
	K1074
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K1097
	SP5

	07:00:00
	Single intersection
	K1097
	SP3

	19:00:00
	Single intersection
	K1097
	SP5

	00:00:00
	Group
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030
	SP4

	06:00:00
	Group
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030
	SP2

	22:00:00
	Group
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030
	SP4

	00:00:00
	Group
	K101-K116_K151-K156_K201
	SP2

	00:00:00
	Group
	K1059-1060-1061
	SP5

	06:00:00
	Group
	K1059-1060-1061
	SP6

	22:00:00
	Group
	K1059-1060-1061
	SP5

	00:00:00
	Group
	K302-K354
	SP2

	00:00:00
	Group
	K306-K321
	SP2

	00:00:00
	Group
	K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028
	SP4

	00:00:00
	Group
	K401-K410_K415_K451
	SP2

	00:00:00
	Group
	K413-K414
	SP8

	07:00:00
	Group
	K413-K414
	SP9

	10:00:00
	Group
	K413-K414
	SP6

	18:00:00
	Group
	K413-K414
	SP9

	22:00:00
	Group
	K413-K414
	SP8

	00:00:00
	Group
	K501-K556
	SP2

	00:00:00
	Group
	K601-K610-K721
	SP2

	00:00:00
	Group
	K701
	SP2

	00:00:00
	Group
	K741-K744
	SP2

	00:00:00
	Group
	K762-K767
	SP2

	06:00:00
	Group
	K762-K767
	SP1

	10:00:00
	Group
	K762-K767
	SP3

	22:00:00
	Group
	K762-K767
	SP2

	00:00:00
	Group
	K781-K786
	SP2

	06:00:00
	Group
	K781-K786
	SP3

	22:00:00
	Group
	K781-K786
	SP2

	00:00:00
	Group
	K801-K803
	SP2

	06:00:00
	Group
	K801-K803
	SP1

	10:00:00
	Group
	K801-K803
	SP3

	21:00:00
	Group
	K801-K803
	SP2

	00:00:00
	Group
	K821-K828
	SP2

	00:00:00
	Group
	K829-K830
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K1038
	SP11

	07:00:00
	Single intersection
	K1038
	SP10

	10:00:00
	Single intersection
	K1038
	SP12

	20:00:00
	Single intersection
	K1038
	SP10

	22:00:00
	Single intersection
	K1038
	SP11

	Šventinė diena grįžimas į miestą (panaši į sekmadienį)

	Įjungimo laikas
	Tipas
	Objekto pavadinimas
	Veiksmas

	00:00:00
	Single intersection
	K1080
	SP9

	06:30:00
	Single intersection
	K1080
	SP10

	21:00:00
	Single intersection
	K1080
	SP9

	00:00:00
	Single intersection
	K1083
	SP2

	15:00:00
	Single intersection
	K1083
	SP1

	21:00:00
	Single intersection
	K1083
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K1084
	SP1

	06:00:00
	Single intersection
	K1084
	SP2

	10:30:00
	Single intersection
	K1084
	SP3

	22:00:00
	Single intersection
	K1084
	SP1

	00:00:00
	Single intersection
	K1085
	SP2

	15:00:00
	Single intersection
	K1085
	SP3

	21:00:00
	Single intersection
	K1085
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K1086
	SP2

	15:00:00
	Single intersection
	K1086
	SP3

	21:00:00
	Single intersection
	K1086
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K1087
	SP6

	08:00:00
	Single intersection
	K1087
	SP7

	20:00:00
	Single intersection
	K1087
	SP6

	00:00:00
	Single intersection
	K1094
	SP14

	00:00:00
	Single intersection
	K1095
	SP30

	00:00:00
	Single intersection
	K301
	SP15

	00:00:00
	Single intersection
	K358
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K409
	SP1

	14:00:00
	Single intersection
	K409
	SP2

	20:00:00
	Single intersection
	K409
	SP1

	00:00:00
	Single intersection
	K411
	SP2

	06:00:00
	Single intersection
	K411
	SP1

	21:00:00
	Single intersection
	K411
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K412
	SP2

	06:00:00
	Single intersection
	K412
	SP1

	21:00:00
	Single intersection
	K412
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K702
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K761
	SP4

	06:00:00
	Single intersection
	K761
	SP2

	22:00:00
	Single intersection
	K761
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K768
	SP4

	06:00:00
	Single intersection
	K768
	SP10

	22:00:00
	Single intersection
	K768
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K861
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K883
	SP4

	06:00:00
	Single intersection
	K883
	SP2

	21:00:00
	Single intersection
	K883
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K884
	SP4

	06:00:00
	Single intersection
	K884
	SP16

	21:00:00
	Single intersection
	K884
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K1008
	SP2

	06:00:00
	Single intersection
	K1008
	SP1

	21:00:00
	Single intersection
	K1008
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K1009
	SP4

	06:00:00
	Single intersection
	K1009
	SP5

	10:00:00
	Single intersection
	K1009
	SP11

	15:00:00
	Single intersection
	K1009
	SP11

	19:00:00
	Single intersection
	K1009
	SP5

	21:00:00
	Single intersection
	K1009
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K1024
	SP4

	15:00:00
	Single intersection
	K1024
	SP1

	21:00:00
	Single intersection
	K1024
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K1026
	SP13

	00:00:00
	Single intersection
	K1035
	SP4

	00:00:00
	Single intersection
	K1045
	SP9

	15:00:00
	Single intersection
	K1045
	SP11

	21:00:00
	Single intersection
	K1045
	SP9

	00:00:00
	Single intersection
	K1051
	SP5

	07:00:00
	Single intersection
	K1051
	SP6

	18:00:00
	Single intersection
	K1051
	SP2

	21:00:00
	Single intersection
	K1051
	SP6

	22:00:00
	Single intersection
	K1051
	SP5

	00:00:00
	Single intersection
	K1055
	SP11

	07:00:00
	Single intersection
	K1055
	SP11

	10:00:00
	Single intersection
	K1055
	SP12

	16:00:00
	Single intersection
	K1055
	SP12

	18:00:00
	Single intersection
	K1055
	SP5

	21:00:00
	Single intersection
	K1055
	SP11

	22:00:00
	Single intersection
	K1055
	SP11

	00:00:00
	Single intersection
	K1056
	SP2

	07:00:00
	Single intersection
	K1056
	SP2

	10:00:00
	Single intersection
	K1056
	SP6

	16:00:00
	Single intersection
	K1056
	SP6

	18:00:00
	Single intersection
	K1056
	SP5

	21:00:00
	Single intersection
	K1056
	SP2

	22:00:00
	Single intersection
	K1056
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K1063
	SP2

	07:00:00
	Single intersection
	K1063
	SP2

	10:00:00
	Single intersection
	K1063
	SP16

	16:00:00
	Single intersection
	K1063
	SP16

	18:00:00
	Single intersection
	K1063
	SP12

	21:00:00
	Single intersection
	K1063
	SP2

	22:00:00
	Single intersection
	K1063
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K1066
	SP1

	00:00:00
	Single intersection
	K1074
	SP2

	15:00:00
	Single intersection
	K1074
	SP4

	19:00:00
	Single intersection
	K1074
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K1097
	SP5

	08:00:00
	Single intersection
	K1097
	SP3

	19:00:00
	Single intersection
	K1097
	SP5

	00:00:00
	Group
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030
	SP4

	06:00:00
	Group
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030
	SP2

	22:00:00
	Group
	K1003_K1005_K1007_K1010_ K1013_ K1014_ K1016_K1017_K1018_K1027_K1029_K1030
	SP4

	00:00:00
	Group
	K101-K116_K151-K156_K201
	SP2

	00:00:00
	Group
	K1059-1060-1061
	SP5

	06:00:00
	Group
	K1059-1060-1061
	SP6

	22:00:00
	Group
	K1059-1060-1061
	SP5

	00:00:00
	Group
	K302-K354
	SP2

	00:00:00
	Group
	K306-K321
	SP2

	00:00:00
	Group
	K355_K1001_K1004_K1006_K1015_K1020_K1023_K1028
	SP4

	00:00:00
	Group
	K401-K410_K415_K451
	SP2

	00:00:00
	Group
	K413-K414
	SP8

	07:00:00
	Group
	K413-K414
	SP9

	18:00:00
	Group
	K413-K414
	SP1

	21:00:00
	Group
	K413-K414
	SP9

	22:00:00
	Group
	K413-K414
	SP8

	00:00:00
	Group
	K501-K556
	SP2

	00:00:00
	Group
	K601-K610-K721
	SP2

	00:00:00
	Group
	K701
	SP2

	00:00:00
	Group
	K741-K744
	SP2

	00:00:00
	Group
	K762-K767
	SP2

	06:00:00
	Group
	K762-K767
	SP1

	10:00:00
	Group
	K762-K767
	SP3

	22:00:00
	Group
	K762-K767
	SP2

	00:00:00
	Group
	K781-K786
	SP2

	06:00:00
	Group
	K781-K786
	SP3

	22:00:00
	Group
	K781-K786
	SP2

	00:00:00
	Group
	K801-K803
	SP2

	06:00:00
	Group
	K801-K803
	SP1

	10:00:00
	Group
	K801-K803
	SP3

	21:00:00
	Group
	K801-K803
	SP2

	00:00:00
	Group
	K821-K828
	SP2

	00:00:00
	Group
	K829-K830
	SP2

	00:00:00
	Single intersection
	K1038
	SP11

	07:00:00
	Single intersection
	K1038
	SP10

	10:00:00
	Single intersection
	K1038
	SP12

	18:00:00
	Single intersection
	K1038
	SP8

	21:00:00
	Single intersection
	K1038
	SP12

	22:00:00
	Single intersection
	K1038
	SP11


[bookmark: _Toc189494427]
Techninės specifikacijos priedas Nr. 6
	Kategorija
	Specialaus reakcijos plano pavadinimas (Response plan)
	Pradžios laikas
	Pabaigos laikas

	1. Specialus planai
	Evening: K1030 SP3
	16:00:00
	 

	1. Specialus planai
	Evening: K1080 SP12
	14:30:00
	 

	1. Specialus planai
	Evening: K721 VAKARAS NUO16 IKI 19
	16:00:00
	 

	1. Specialus planai
	Evening: K742
	16:30:00
	 

	1. Specialus planai
	K1094 
	 
	 

	1. Specialus planai
	K409: SP3
	14:45:00
	 

	1. Specialus planai
	k512 full adaptiv
	22:00:00
	 

	1. Specialus planai
	k823 sp5 Full_TA Evening peak
	15:00:00
	 

	1. Specialus planai
	k823 sp6 Full_TA Morning peak
	06:45:00
	 

	1. Specialus planai
	Morning: K603 SP7
	06:30:00
	 

	1. Specialus planai
	Morning: K721 SP1
	07:30:00
	 

	1. Specialus planai
	Morning: K828 SP15
	06:45:00
	 

	1. Specialus planai
	Night: K502,K503,SP5
	22:00:00
	 

	1. Specialus planai
	Weekend: K741 SP1
	09:00:00
	 






[bookmark: _Toc189494428]Techninės specifikacijos priedas Nr. 7
Šviesoforų valdiklių komplektacija ir maksimalus kiekis pagal komplektaciją
	Šviesoforų valdiklio komplektacija
	Signalinių grupių kiekis
	I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis
	Šviesoforų modulių įtampa
	Pritemdymo funkcija
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai
	Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams
	Valdiklių kiekis

	1
	8
	16
	230
	Ne
	Taip
	24V/10A
	44

	2
	16
	16
	230
	Ne
	Taip
	24V/10A
	110

	3
	16
	32
	230
	Ne
	Taip
	24V/10A
	45

	4
	24
	16
	230
	Ne
	Taip
	24V/10A
	5

	5
	24
	32
	230
	Ne
	Taip
	24V/10A
	4

	6
	32
	16
	230
	Ne
	Taip
	24V/10A
	1

	7
	32
	32
	230
	Ne
	Taip
	24V/10A
	1



Šviesoforų valdiklių paketai
1 paketas
	Šviesoforų valdiklio komplektacija
	Signalinių grupių kiekis
	I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis
	Šviesoforų modulių įtampa
	Pritemdymo funkcija
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai
	Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams
	Valdiklių kiekis

	1
	8
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	2

	2
	16
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	10

	3
	16
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	5

	4
	24
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	5
	24
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	1

	6
	32
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	7
	32
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0





2 paketas
	Šviesoforų valdiklio komplektacija
	Signalinių grupių kiekis
	I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis
	Šviesoforų modulių įtampa
	Pritemdymo funkcija
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai
	Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams
	Valdiklių kiekis

	1
	8
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	3

	2
	16
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	5

	3
	16
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	7

	4
	24
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	5
	24
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	6
	32
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	1

	7
	32
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0



3 paketas
	Šviesoforų valdiklio komplektacija
	Signalinių grupių kiekis
	I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis
	Šviesoforų modulių įtampa
	Pritemdymo funkcija
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai
	Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams
	Valdiklių kiekis

	1
	8
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	3

	2
	16
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	6

	3
	16
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	7

	4
	24
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	1

	5
	24
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	6
	32
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	7
	32
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	1






4 paketas
	Šviesoforų valdiklio komplektacija
	Signalinių grupių kiekis
	I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis
	Šviesoforų modulių įtampa
	Pritemdymo funkcija
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai
	Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams
	Valdiklių kiekis

	1
	8
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	8

	2
	16
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	9

	3
	16
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	4
	24
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	5
	24
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	6
	32
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	7
	32
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0



5 paketas
	Šviesoforų valdiklio komplektacija
	Signalinių grupių kiekis
	I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis
	Šviesoforų modulių įtampa
	Pritemdymo funkcija
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai
	Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams
	Valdiklių kiekis

	1
	8
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	2

	2
	16
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	1

	3
	16
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	2

	4
	24
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	5
	24
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	6
	32
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	7
	32
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0






6 paketas
	Šviesoforų valdiklio komplektacija
	Signalinių grupių kiekis
	I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis
	Šviesoforų modulių įtampa
	Pritemdymo funkcija
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai
	Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams
	Valdiklių kiekis

	1
	8
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	4

	2
	16
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	8

	3
	16
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	3

	4
	24
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	5
	24
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	6
	32
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	7
	32
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0



7 paketas
	Šviesoforų valdiklio komplektacija
	Signalinių grupių kiekis
	I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis
	Šviesoforų modulių įtampa
	Pritemdymo funkcija
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai
	Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams
	Valdiklių kiekis

	1
	8
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	1

	2
	16
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	17

	3
	16
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	1

	4
	24
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	5
	24
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	6
	32
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	7
	32
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0






8 paketas
	Šviesoforų valdiklio komplektacija
	Signalinių grupių kiekis
	I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis
	Šviesoforų modulių įtampa
	Pritemdymo funkcija
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai
	Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams
	Valdiklių kiekis

	1
	8
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	4

	2
	16
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	8

	3
	16
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	3

	4
	24
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	5
	24
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	6
	32
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	7
	32
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0



9 paketas
	Šviesoforų valdiklio komplektacija
	Signalinių grupių kiekis
	I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis
	Šviesoforų modulių įtampa
	Pritemdymo funkcija
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai
	Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams
	Valdiklių kiekis

	1
	8
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	2
	16
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	6

	3
	16
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	1

	4
	24
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	5
	24
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	1

	6
	32
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	7
	32
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0






10 paketas
	Šviesoforų valdiklio komplektacija
	Signalinių grupių kiekis
	I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis
	Šviesoforų modulių įtampa
	Pritemdymo funkcija
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai
	Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams
	Valdiklių kiekis

	1
	8
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	1

	2
	16
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	7

	3
	16
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	3

	4
	24
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	2

	5
	24
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	2

	6
	32
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	7
	32
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0



11 paketas
	Šviesoforų valdiklio komplektacija
	Signalinių grupių kiekis
	I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis
	Šviesoforų modulių įtampa
	Pritemdymo funkcija
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai
	Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams
	Valdiklių kiekis

	1
	8
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	2

	2
	16
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	10

	3
	16
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	2

	4
	24
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	5
	24
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	6
	32
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	7
	32
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0






12 paketas
	Šviesoforų valdiklio komplektacija
	Signalinių grupių kiekis
	I/O (įvesčių ir išvesčių) kiekis
	Šviesoforų modulių įtampa
	Pritemdymo funkcija
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis valdiklio CPU plokštei ir ryšio įrangai
	Papildomas maitinimo šaltinis transporto jutikliams
	Valdiklių kiekis

	1
	8
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	5

	2
	16
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	9

	3
	16
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	2

	4
	24
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	2

	5
	24
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	6
	32
	16
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0

	7
	32
	32
	230 V
	Ne
	Taip
	24V/10A
	0



13 paketas
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