TIPINE RANGOS DARBUY SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40410/551783

1. SALYS

1.1. Uzsakovas: AB ,,Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai
jregistruota ir veikianti akciné bendrové, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas
LT100009860612, registruotos buveinés adresas Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika,
duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centro Vilniaus filiale,

1.2. Rangovas: UAB ,Energetikos ranga“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir
veikianti uzdaroji akciné bendrové, jmonés kodas 304758522, PVM mokétojo kodas LT100011447913,
registruotos buveinés adresas Parko g.1A, Avizieniai, LT-14198 Vilniaus r., Lietuvos Respublika, duomenys
apie kurig kaupiami ir saugomi V] Registry centras,

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Sutarties SD vartojamos sgvokos apibréztos Sutarties BD.

2.2. Si Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi biti ai$kinama bei taikoma kartu su Sutarties BD.
Jeigu Sios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamy Sutarties nuostaty taikymo alternatyvas, taikomos
Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai néra
taikomi — vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis.

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis Siais dokumentais:

2.3.1. Pirkimo sglygomis 2025-06-25.

2.4, Investicinio projekto numeris: E1IE2500246, E1IE2500247, E1IE2500248, E1E2500249, E1E2500250.

2.5. Sutartis pasirasoma kvalifikuotais elektroniniais Saliy parasais.

2.6. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

2.7. Sutartis galioja iki visi§ko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

2.8. Nuostatos dél Garanto pateikimo Uzsakovui:

2.8.1. | Garanto dydis: Netaikoma
2.8.2. Garanto galiojimo terminas: Netaikoma.

2.9. Si Sutartis sudaryta pasibaigus vie$ajam pirkimui, kuriame ekonomiskai naudingiausias pasidlymas
iSrinktas pagal kaing.

8, SUTARTIES OBJEKTAS

3.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medziagomis (iSskyrus medziagas, nurodytas Sutarties SD priede
Nr. 4) pagal Techninés specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais atlikti Siuos
darbus ir perduoti Siy Darby rezultatg, nejskaiciuojant Teikiamy medzZiagy vertés ir nevertinant Rangovui
parduodamy grjZtamyjy medZziagy vertés:

(2025-ES0O-891)10 kV OL L-700 i$ Silo TP projektavimo ir rangos (Kauno reg., Alytaus raj.) darbai
32 UZsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medzZiagas | Pateiks. Nurodoma Techninés
o (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): specifikacijos arba SD priede
3.3. UZsakovas pateiks Rangovui Darbo projekta: Nepateiks.
34, Rangovas pateiks Uzsakovui Darbo  projekta: Pateiks.
3.5. Darbai atliekami pagal Grafika: TAIP
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Nuo Uzsakymo pateikimo. Uzsakymas
Darbams turi bati pateiktas ne véliau

3.6. Rangovas pradeda vykdyti Darbus: Kaip per 3 (tris) ménesius nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos
Sutartyje naudojamos Darby aktavimo sglygos (remiantis . .
3.7 sutarties BD 9.10 punktu): Vienas aktavimas
Aktavimo atidéjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte
3.8. pasirinkus ,Vienas aktavimas su atidéjimu“ arba | Netaikoma
+Aktavimas etapais su aktavimo atidéjimu®):
Aktavimy salyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte
3.9. pasirinkus ,Aktavimas etapais“ arba ,Aktavimas etapais su | Taikoma pagal SD 3.9.2. punktg
aktavimo atidéjimu®):
301 Aktaw.m'q sl.<a|C|us, kai Pasiilyme numatytas termino Vienas etapas
trumpinimas:
3.9.2. | 18 anksto numatytas aktavimy skaicius: Netaikoma
Per 210 k. d.
3.10. Darbai privalo bati pabaigti: Projektavimas — 90 k. d.
Rangos darbai — 120 k. d.
Nurodoma:
* Jtampos atjungimas elektros energijos vartotojams E1E2500246 — [1]f
3.11. taikomas remiantis projektavimo-montavimo darby Eigggggg : H}
uzduotimi (bendras karty skaicius.). E1E2500249 — [1]’
E1E2500250 — [1]
Nurodoma:
* Jtampos atjungimas elektros energijos vartotojams, E1E2500246 — [S]i
3.12. taikomas remiantis projektavimo-montavimo  darby E1E2500247 — [4];
N o . : E1E2500248 — [4];
uzduotimi (bendras laikas, valandomis). E1E2500249 — [4];
E1E2500250 — [4]
3.13. Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktg Taikoma

*Taikoma 10 kV jrenginiy jrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimy kiekiai ir trukmés. Galutiniai kiekiai ir trukmés
tvirtinami Grafike.

4.
4.1.

4.2

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

424,

4.2.5.

4.2.6.

4.3.

DARBUY APIMTIS IR KAINA

Pagal Sig Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Techninéje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir
Rangovo Pasitlyme.

Bendra Darby kaina — 377 747,96 EUR (trys Simtai septyniasdeSimt septyni tikstandiai septyni Simtai
keturiasdeSimt septyni eurai 96 ct), jskaitant PVM. Bendrg Darby kaing sudaro:

Darby kaina (pagal investicinj E1IE2500246) (Bendra Darby kaina nejskaitant PVM) — 95 585,40 EUR
(devyniasdeSimt penki tikstanciai penki Simtai aStuoniasdeSimt penki eurai 40 ct);

Darby kaina (pagal investicinj E1IE2500247) (Bendra Darby kaina nejskaitant PVM) — 37 764,00 EUR
(trisdeSimt septyni tokstanciai septyni Simtai SeSiasdeSimt keturi eurai 00 ct);

Darby kaina (pagal investicinj E1IE2500248) (Bendra Darby kaina nejskaitant PVM) — 57 688,00 EUR
(penkiasdesimt septyni tikstandiai Sesi Simtai aStuoniasdeSimt astuoni eurai 00 ct);

Darby kaina (pagal investicinj E1LIE2500249) (Bendra Darby kaina nejskaitant PVM) — 30 928,00 EUR
(trisdeSimt tdkstanciy devyni Simtai dvideSimt astuoni eur 00 ct);

Darby kaina (pagal investicinj ELIE2500250) (Bendra Darby kaina nejskaitant PVM) — 90 223,00 EUR
(devyniasdeSimt tdkstanc&iy du Simtai dvideSimt trys eurai 00 ct);

Pridétinés vertés mokestis (PVM) (21 %) — 65 559,56 EUR (SeSiasdeSimt penki tokstanciai penki Simtai
penkiasdeSimt devyni eurai 56c¢t).

Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
taikomas kainos apskaiciavimo budas — fiksuotas jkainis.

2
Tipiné (objektiné) rangos sutartis DV KVS Versija 23 (20250411)



4.4,

4.5,

4.6.

5.1
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas turi teise koreguoti perkamy Darby apimtis, nevirSijant Sutartyje
nurodytos Bendros Darby kainos nejskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamy Darby kaina apskaiiuojama
pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus jkainius, o jei neatliekamy Darby jkainiai Sutarties SD priede Nr.
2 néra iSskiriami — pagal Darby ir medziagy kiekiy ziniaras€iuose nurodytus jkainius.

UzZsakovas nejsipareigoja sumokéti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darby
kainos nejskaitant PVM, t. y. galutiné Rangovui mokama kaina uz fakti$kai atliktus Darbus gali bati mazesné
negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darby atlikimo faktinés iSlaidos yra didesnés,
galutiné Rangovui mokama kaina uz faktiSkai ir kokybiSkai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali bati
didesné, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti uz demontuotas ir
Rangovui parduodamas grjztamgsias medziagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu Uzsakovas turi teise
koreguoti perkamy Darby apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje.

UZsakovas Rangovui uz faktiskai, tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus (pagal pasirasytus Aktus) apmokeés
per Atsiskaitymo laikotarpj — 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po Saskaitos gavimo dienos.
Atsizvelgiant j tai, kad Darbai skirti investiciniy projekty jgyvendinimui, Siame punkte minimas Atsiskaitymo
laikotarpis gali bati prailgintas iki 60 kalendoriniy dieny po Saskaitos gavimo dienos, jei Uzsakovas laiku
negauna finansavimo projektams. Tokiu atveju UzZsakovas informuos apie tai Rangovg per pirmasias 30
kalendoriniy dieny po Saskaitos gavimo dienos. AiSkumo délei pazymétina, kad atskiras susitarimas dél
termino prailginimo pasiraS8omas nebus. Uzsakovui atsiskaiius su Rangovu per 60 kalendoriniy dieny
netesybos Uzsakovui netaikomos.

RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA
Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus.

Subrangovams perduodamy Darby sgrasas nurodytas Sutarties SD priede.

Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostaty,
negali daryti jtakos Uzsakymo ir / ar Darby jvykdymo terminams. Rangovas atsako uz Uzsakymo ir / ar
Darby jvykdymo terminy pazeidimg Sutartyje nustatyta tvarka.

Sutartis i§ Rangovo pusés nevykdoma jungtinés veiklos sutarties pagrindu.

Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybé prasyti Uzsakovo tiesiogiai atsiskaityti su
jais.

Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, rastu pateikia praSyma
UZsakovui. PraSyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui
mokeétina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimg dél Subrangovui mokétinos sumos suderinimo.
UzZsakovas, iSnagringjes Subrangovo prasymg, priima sprendimg dél tokio atsiskaitymo taikymo bei
pranesa Rangovui ir Subrangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo praSymo gavimo dienos.

Jei Uzsakovas priima sprendimg tenkinti Subrangovo prasyma, pasiraSoma triSalé sutartis tarp Uzsakovo,
Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.13. punkte, pagal projekta, kuris pateikiamas
Sutarties SD priede Nr. 8.

Rangovas jsipareigoja apie Sutarties SD 5.5. punkte nurodytg tiesioginio atsiskaitymo galimybe bei Sioje
Sutartyje nustatytg tokio atsiskaitymo tvarkg informuoti pasitelktus Subrangovus.

DARBUY ATLIKIMO VIETA, PRIEMIMO TVARKA, KOKYBE

Darbai atliekami Kauno reg., Alytaus raj.

Rangovas elektroniniu parasu pasirasytg Aktg (-us) Adoc formatu UZsakovui pateikia per TIVIS.

Darby atlikimo ir priemimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD.

Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisés
aktuose, reglamentuojan€iuose Darby atlikimg, nustatyty kokybés reikalavimy.

Rangovas per informacine sistema TIVIS visais atvejais turi pateikti Uzsakovui patvirtinimui Sutarties SD
reikalavimus atitinkantj tiksly Darby vykdymo grafikg, kuriame Darby pradzia ir pabaiga nurodoma
konkreCiomis kalendorinémis dienomis (Darby pabaigos terminas negali biti vélesnis, nei nurodyta Pirkimo
dokumentuose), nurodomos su Uzsakovu i$ anksto suderintos Vartotojy atjungimo datos, bei jsipareigoja
grieztai laikytis Grafike nurodyty Darby vykdymo terminy. Darby vykdymo grafike privalo bati iSskirti ir
detalizuoti Darbai, kurie konkreciai bus susije su elektros energijos jtampos atjungimu vartotojams,
nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradzia - pirmo planuojamo atjungimo; pabaiga - paskutinio
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.
6.12.1.

7.2.

planuojamo atjungimo), atjungimy skaicius (atskirai darbui), atjungimo valandos (atskirai darbui),
atjungiamas tinklo ruozas. Jtampos atjungimai turi bGti planuojami remiantis Projektavimo-montavimo darby
uzduotyje nurodytu atjungimy skaiciumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir 3.12 punktai), bei Uzsakovo nustatytais
Maksimaliy atjungimo laiky, vykdant planiniy ir gedimy $alinimo, rekonstrukcijos ir naujy vartotojy
prijungimo darbus, sgrasu www.eso.lt skiltyje ,Partneriams® (Techniniai dokumentai ir formos - Sutaréiy
valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius). Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi
(Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties SD priede Nr. 13). Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodyty terminy,
iSskyrus Sutartyje aiSkiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminiy sutartiniy jsipareigojimy nevykdymu.
Grafikas turi bati pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 9 nurodytg terming nuo Sutarties pasiraSymo dienos,
jei pagal Sutarties SD 3.6. punktg Rangovas Darbus pradeda i$ karto po Sutarties jsigaliojimo arba per tg
patj terming nuo UZzsakymo pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktg Rangovas Darbus pradeda nuo
Uzsakymo pateikimo.

Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.48. punktu turi pasirasyti tarpusavio saugaus darbo
atsakomybés riby akta, taciau tik tuomet, kai bus gautas Uzsakovo patvirtintas Darby vykdymo grafikas.
Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytg terming nepateikus Grafiko Uzsakovui, laikoma, kad
Rangovas atsisaké vykdyti uzduotj Darbams ir tokiu atveju Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka
3.000,00 Eur (trijy tokstanciy eury) baudg. Baudos sumokéjimas neatleidzia Rangova nuo pareigos pateikti
Uzsakovui Grafikg ir atlikti uzsakytus Darbus.

Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darby atlikimo
termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darby sekg arba keisti Grafike numatyty Etapy
eiliskuma, jeigu Rangovas, ne véliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo
termino pabaigos pateikia Uzsakovui argumentuotg prasymg keisti Grafikg ir kartu su praSymu pateikia
atnaujintg Grafikg per informacine sistemg TIVIS.

Rangovui pateikus praSyma dél Grafiko keitimo véliau nei prie§ 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike
numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimg dél leidimo keisti Grafikg priima UZsakovas.
Rangovui visais atvejais koreguojant Darby vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros
energijos jtampos atjungimu vartotojams, kuomet keiciasi bendras visy atjungimy dieny skaicius t. y. iSilgéja
ir nusikelia j tolimesnj terming arba padaugéja bendras atjungimy skaicius nuo pradinio Grafiko, taip pat
keiCiantis bendry atjungimo valandy skaic€iui - Rangovas turi i$ naujo suderinti su Uzsakovu Darby vykdymo
grafika.

Rangovas vadovaudamasis Elektros jrenginiy atjungimo/jjungimo paraiSky registravimo, derinimo ir
vykdymo proceso apraSu www.eso.lt skiltyje ,Partneriams® (Techniniai dokumentai ir formos - Sutarciy
valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius), turi pateikti paraiSkas planiniams atjungimams.
Papildomai kartu su paraiSka visada turi bati pridétas suderintas aktualus Darby vykdymo grafikas.
Rangovui vykdant Darbus netaikoma Zemiau nurodyta Darby vykdymo salyga:

UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis atlikti visus reikalingus
prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (jskaitant darbo vietos paruo$img ir sutvarkymg) nakties metu,
t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovés klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujy
tiekimas.

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Kai Rangovas Pirkimo procedury metu atitik&iai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams jrodyti
rémeési kity Okio subjekty ekonominiais ir finansiniais pajégumais, Rangovas ir Okio subjektai, kuriy
pajégumais Rangovas rémesi, prisiima solidarig atsakomybe uZ Sutarties jvykdyma.

Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas® (aktualig redakcijg)) projektavimg ir/ar
statybg Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu
(jeigu atliekamas projektavimas) ir/far statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultlros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir Lietuvos
banko valdybos nutarimy nustatytg tvarkg (statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo jmonés vadovo arba jo jgalioto asmens, Uzsakovui turi
bati pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo jmonés vadovo arba jo jgalioto
asmens, UZsakovui turi bati pateikta prie$ pradedant statybos darbus).
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http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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7.3. Rangovas privalo i§ anksto rastu informuoti UZsakovg apie bet kokius draudimo sutarties sglygy
pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.

7.4. UzZsakovui nustacius, kad Rangovas pazeidé Sutarties SD 7.2., 7.3. punkty reikalavimus, Rangovas privalo
sumokéti Uzsakovui 1 500,00 EUR (vieno tikstancio penkiy Simty eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng
atvejj ir jsipareigoja atlyginti dél jsipareigojimy nejvykdymo UZsakovo patirtus nuostolius.

8. PRIEDAI

8.1. Kiekvienas $ios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno
Sutarties priedo egzemplioriy.

8.2. Prie Sutarties SD pridedami Sie priedai:

8.2.1. Priedas Nr. 1 — Kontaktiniai adresai praneSimams siysti ir asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma;

8.2.2. Priedas Nr. 2 — Sustambinty darby kiekiy ziniarastis;

8.2.3. Priedas Nr. 3 — Subrangovy sgrasas bei jiems perduodami darbai;

8.2.4. Priedas Nr. 4 — Rangovui teikiamy Medziagy sgrasas ir iSdavimo adresai;

8.2.5. Priedas Nr. 5 — ESO techninius reikalavimus atitinkanc¢iy gaminiy sgrasas;

8.2.6. Priedas Nr. 6 — Darby atlikimui naudojamy pagrindiniy Perkamy medziagy ir jrenginiy sgrasas;

8.2.7. Priedas Nr. 7 — Projekto ir Grafiko priémimo — perdavimo aktas;

8.2.8. Priedas Nr. 8 — TriSalé sutartis dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu;

8.2.9. Priedas Nr. 9 — Grafiko pateikimo terminai;

8.2.10. Priedas Nr. 10 — Techniné specifikacija;

8.2.11. Priedas Nr. 11 — Jkainiy perskai€iavimo salygos;

8.2.12. Priedas Nr. 12 — Pirkimo procediry metu atlikti paaiSkinimai, patikslinimai;

8.2.13. Priedas Nr. 13 - Pavyzdinis Darby vykdymo grafikas, 1 lapas

9. SALIY REKVIZITAI

Rangovas Uzsakovas
UAB ,,Energetikos ranga“ AB ,Energijos skirstymo operatorius*

(pareigos, vardas, pavardeé, parasas)

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)
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Sutarties SD priedas Nr.1

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANESIMAMS SIYSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UZ
SUTARTIES VYKDYMA

1. Uzsakovo kontaktai:

1.1. Elektroniniu parasu pasiraSyti Atlikty darby aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacine
sistema. Informacinés sistemos sutrikimo atveju Atlikty darby aktai gali bati teikiami kitomis elektroninémis
priemonémis.

1.2. Apie Medziagy negavima ar netinkamg jy kokybe Uzsakovas informuojamas per Informacine sistema.

1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grjiztamgsias medziagas pristatyti j sandélj www.eso.lt tinklapyje
nurodytais adresais (pagal Sutarties regiong).

1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais:

Darby tipas Vardas, Padalinys | Pareigos Tel. numeris El. pastas
Pavardé

2. Rangovo kontaktai:
2.1.UzZ sutarties vykdyma ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo:

Vardas, Pavardé Pareigos Tel. numeris El. pastas

2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisés prie Informacinés sistemos TIVIS (gali bati
naudojama ir alternatyvi informaciné sistema):

Vardas, Pareigos Rolé Jmonés El. Tel. »Atsakingas
Pavarde (Rangovas/Tiekéjas) | darbuotojas/ | pastas | numeris uz sutarties
Subrangovas vykdymag*“**
irlarba
»Atsakingas
uz medziagy
tiekimag‘“***
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*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigg vienai rolei, ir tik prie vienos konkrecios jmonés;
**gauna praneSimus apie naujus uzsakymus;
***kontaktai matomi tiekéjams vykdant medziagy uzsakymus, privalomai turi bati bent vienas prie sutarties

3. Apie kontaktiniy adresy bei asmenuy, atsakingy uz sutarties vykdyma, pasikeitimus Salys informuoja viena kitg
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis j Uzsakovo Partneriy koordinatoriy el. pastu:
partneriai@eso.lt.

Sutarties SD priedas Nr. 3
Subrangovy sarasas bei jiems perduodami darbai

Subrangovus i$ kvalifikacijos vertinimo sistemoje pateikto subrangovy sgraso, kurie bus pasitelkiami Sio
irkimo sutard€iai (toliau — Sutartis) vykdyti:

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai
UAB ,Elmetrika“ 302897669; Darby kodas: 3.1, 3.4
UAB ,Elinijos“ 305206929; 2 — projektavimas

8 — projektavimas
9 - projektavimas

UAB ,Zemés matavimo centras* 300582945; geodeziniai darbai
kadastras
Nesi tran8éjy kasimas, vamzdzio klojimas uzdaru badu,
ezinomas .
gerblvio atstatymas
Nezinomas Pagal darby kodus 1.2, 3.2.3
Kvalifikacijos vertinimo sistemoje nurodyti subrangovai:
Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai
UAB ,Elmetrika“ 302897669; Darby kodas: 3.1, 3.4
UAB ,Aedilis* 300056767, Darby kodai: 4.1 (iki 10 kV), 4.2 (iki 10 kV), 4.3
UAB ,Zemés matavimo centras” 300582945; geodeziniai darbai
kadastras
UAB ,Kultdros vertybiy paieSka“ 300608151; archeologiniai tyrinéjimai
UAB ,Balis* 304106897; melioracija
UAB ,Elinijos” 305206929; 2 — projektavimas

8 — projektavimas
9 - projektavimas
UAB ,Trendas" 302859914, 10,11
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Sutarties SD priedas Nr. 4

RANGOVUI TEIKIAMY MEDZIAGY SARASAS IR JU ATSIEMIMO ADRESAI

ﬁ'rl' Medziagos pavadinimas ir techninés charakteristikos Tﬁtto Kiekis
1 | 24 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti Zeméje 3x120 m 4830
Pastabos:

Rangovui teikiamos medziagos perduodamos pagal www.eso.lt tinklapyje pateiktg tvarkg ,,Uzsakovo teikiamy
medziagy perdavimo salygos*. Sig tvarka rasite skiltyje ,Partneriams* ->Elektros darby tiekéjams ir Rangovams
-> Sutaréiy valdymas -> MedZziaqy tiekimas paqgal ilgalaikes tiekimo sutartis.

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ vidaus sandélio ir lauko aiksteliy kontaktai bei darbo laikas yra
pateikti www.eso.lt tinklapyje skiltyje ,Partneriams” ->Elektros darby tiekéjams ir Rangovams -> Sutarciy
valdymas -> AB “Energijos skirstymo operatorius” centriniy sandéliy kontaktai.

Tiekéjy kontaktai nurodyti www.eso.lt tinklapyje skiltyje ,Partneriams® -> Elektros darby tiekéjams ir
Rangovams -> Sutaréiy valdymas -> MedZiaqy tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.

MODULINIY TRANSFORMATORINIY PRISTATYMAS

Modulines transformatorines jy gamintojai pristato j statybos darby vietg i§ anksto tai suderines su tiekéju.

Bendriné ESO tiekiamy medziagy informacija:
MedZiagy uzsakymas Tiekéjui yra jprastai pateikiamas per 5 d. d. po sutarties pasiraSymo su Rangovu.
Transportavimo kainai nustatyti Pirkimo konkurso metu, praSome jsivertinti tolimiausig atstumg iki galimo
medziagy atsiémimo punkto.
Visy ESO teikiamy medziagy tiekimo terminai ir medziagy atsi€mimo punkty adresai yra vieSai prieinami ESO
tinklalapyje:
https://www.eso.lt/It/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas 1954/medziagu-tiekimas-pagal-
ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html
Konkrety medzZiagy Tiekéjg ir atsiemimo punkto adresg nurodo priskirtas ESO projekty vadovas po rangos
sutarties pasiraSymo.
Jprastai po rangos sutarties pasiraSymo per 5 d. d. priskirtas Projekty vadovas informuoja Rangova ar visas
numatytas medziagas pateiks UZsakovo Tiekéjai. UZsakovas taip pat gali kreiptis ] Rangovg dél numatyty
medziagy pateikimo Sutarties BD dalyje numatytais atvejais.
Standartinis tiekiamo kabelio metraZas ant bugno yra po 500 m.
Tiekéjas paruoSia visg uzsakyme numatytg kabelio kiekj, taCiau metrazas gali bati parinktas pagal Rangovo
pageidavima, i§ anksto suderinus kiekius su Tiekéju.
Micro TSP] montuojama tik j jau pastatytg ir prie elektros tinkly prijungtg transformatoring. Darbai jprastai
atliekami per 10 d. d. po Rangovo praneSimo apie sumontuotg transformatorine.
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http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YTFmZGczb2gza2VndmY4bnMyajc5Y2l1ODg=
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YTFmZGczb2gza2VndmY4bnMyajc5Y2l1ODg=
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YmVhMDdkN29xdW82bDZnNm05b2hicWFmOW8=
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YmVhMDdkN29xdW82bDZnNm05b2hicWFmOW8=
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html

Sutarties SD priedas Nr. 7

Projekto ir Grafiko priémimo — perdavimo aktas

AB ,Energijos skirstymo operatorius”, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti akciné
bendrove, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas LT100009860612, registruotos buveinés adresas
Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry
centras Vilniaus filiale (toliau — Uzsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardeé),

ir

/ /, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti /uzdaroji/
akciné bendrové, jmonés kodas / /, PVM mokétojo kodas
/ /, registruotos buveinés adresas / /, Lietuvos
Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi / / (toliau — Rangovas),

atstovaujama (Sutartj i bendrovés pusés pasirasysiancio asmens pareigos, vardas, pavarde), veikiancio pagal
(atstovavimo pagrindas),

toliau abu kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaujantis 202_ m. ___d. Uzsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. (toliau — Sutartis)
BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudaré §j projekto ir grafiko priemimo — perdavimo aktg (toliau — Aktas), kuriuo susitaria:

1. Uzsakovas Sio Akto pasiraSymo dieng perdavé Rangovui, o Rangovas priéme i§ Uzsakovo Sutartyje
numatyty darby techninj projekta (toliau — Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutart;.

2. Rangovas Sio Akto pasiraSymo dieng perdavé Uzsakovui, o Uzsakovas priémé Sutarties ir pirkimo
dokumenty reikalavimus atitinkantj tiksly darby vykdymo grafikg, kuriame darby pradzia ir pabaiga
nurodoma konkre€iomis kalendorinémis dienomis (toliau — Grafikas).

3. Salys patvirtina, kad Sio Akto pasirasymo dieng perduodamas Projektas ir Grafikas i§ esmés atitinka
Sutarties reikalavimus.

4. Sis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai. Sis Aktas jsigalioja nuo jo
pasiraSymo dienos.

Rangovo vardu: Uzsakovo vardu:

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
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Sutarties SD priedas Nr. 9

Grafiko pateikimo terminai

Grafikas pateikiamas per (k.d.):

Kai bendras Darby atlikimo terminas (k.d.):

10 iki 120
20 nuo 121 iki 200
30 nuo 201




Sutarties SD priedas Nr. 12

Pirkimo procediry metu atlikti projekto paaiSkinimai, patikslinimai, pakeitimai

Klausimas / teikiamo sitlymo tekstas

Atsakymai

Dél rekonstruojamos 10 kV linijos jrengiant kabeline
linijg bus reikalinga gauti sklypy savininky sutikimus.
PraSome prailginti projektavimo darby terming iki
120 k.d.

Informuojame, kad darby atlikimo terminas nebus
ilginamas. Teikiant pasidlymg, praSome vadovautis
Sutarties SD 3.10 p. nurodytais terminais: projektavimo
darby atlikimo terminas 90 k.d., rangos darbai - 120 k.d.

Ar rangovas turi jsivertinti melioracijos projektavimo
ir atstatymo darbus?

PaaiSkiname, kad teikiant pasialymg, melioracijos
projektavimo ir atstatymo darbus bei medziagas, vertintis
nereikia.




