¢ okunento

Z05-07-110 Nr. SU 889
ALYTAUS R. KROKIALAUKIO TOMO NORAUS-NARUSEVICIAUS

GIMNAZIJOS PATALPY REMONTO DARBU SUTARTIS

2025 m. d. Nr. SUT -
Alytus

Alytaus rajono savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), juridinio asmens kodas
188718528, atstovaujama Alytaus rajono savivaldybés administracijos direktoriaus
, veikian&io pagal Alytaus rajono savivaldybés administracijos nuostatus, ir UAB ,,Nava
LT* (toliau — Rangovas), juridinio asmens kodas 303486852, atstovaujama direktoriaus
_veikiangio pagal bendrovés jstatus, toliau kartu $ioje sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudaré ir pasiraé $ia sutartj (toliau — Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo rizika per Sutartyje numatyts terming ir Sutartyje
nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-NaruSeviiaus
gimnazijos patalpy remonto darbus (toliau — Darbai), o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui
bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Rangovo atliktus Darbus ir
Rangovui sumokéti Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

1.2. Darbai atlickami pagal darby kiekiy Ziniara§tj (priedas Nr. 1).

1.3. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos jstatymy, teisés akty, statybos techniniy
reglamenty reikalavimus. Perkancioji organizacija §iame pirkime taiko aplinkos apsaugos vadybos
sistemos standarty reikalavimus, vykdo Zaliaji pirkima, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,.Dél Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraSo patvirtinimo* pagal 4 punkto 4.3. papunktj
,,perkamam darbui Rangovas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartg
LST EN ISO 14001 ,,Aplinkos vadybos sistemos* arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir
audito sistema (toliau — EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrjstus atitinkamais
Europos arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitais Rangovo
pateiktais lygiaverciais jrodymais.

1.4. Darby atlikimo vieta — Zuvinto g. 41, Krokialaukio mstl., Krokialaukio sen., Alytaus r.

2. SUTARTIES DARBU KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Pradinés Sutarties verté yra 16 952,76 Eur, (SeSiolika tikstanciy devyni Simtai
penkiasdeSimt du eurai 76 ct) be pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM). PVM sudaro 3 560,08
Eur, (trys tiikstanéiai penki §imtai SeSiasdeSimt eury 8 ct). Sutarties kaina yra 20 512,84 Eur,
(dvidesimt tikkstan¢iy penki §imtai dvylika eury 84 ct) su PVM.

2.2. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina
tinkamam Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby ir paslaugy jvykdymui, jy uzbaigimui. | kaing
jskaiGiuojama visi mokes¢iai, rinkliavos ir visos i§laidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis
medZiagomis, jrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir
kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonémis, kurios buitinos visy Sutartyje nurodyty darby
atlikimui. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.3. Sutarties kaina uZ atliktus darbus yra fiksuota ir nekintama, ir nesiskiria nuo kainy,
nurodyty Rangovo pasiiilyme pirkimui. Darby apimtis nurodyta Sutartyje (jos prieduose).

3. ATSISKAITYMO TVARKA



3.1. Mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasira§o Darby perdavimo-priémimo akta
ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, UZsakovui rastiskai
patvirtinus tokiy defekty i§taisyma.

3.2. Uz faktiSkai ir kokybiskai atliktus darbus UZsakovas atsiskaitys pavedimu pagal Rangovo
informacinés sistemos ,,SABIS“ priemonémis pateikta saskaita faktiirg per 30 kalendoriniy dieny nuo
darby priémimo-perdavimo akto pasiraSymo dienos.

3.3. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz Rangovo atliktus Darbus, jeigu Rangovas
nepasalina UZzsakovo nurodyty Rangovo atlikty Darby trikumy.

3.4. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus darbus. Subrangovas,
norédamas, kad UZsakovas atsiskaityty tiesiogiai su juo pateikia pra§yma UZsakovui. Subrangovui
radtu pateikus UZsakovui praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui trisaléje
sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka ir pagrindinés triSalés sutarties sglygos:

3.5.1. Subrangovas prie§ teikdamas mokéjimo dokumentus Uzsakovui pateikia Rangovo
pasira§ymui ir patvirtinimui tinkamai jformintus Sutarties vykdymo dokumentus (po 3 (tris)
egzempliorius) atlikty darby akts.

3.5.2. Uzsakovas ir Rangovas susitaria, jog Subrangovo pateikti Sutarties vykdymo dokumentai
laikomi tinkamai jformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta informacija apie
Subrangovo atliktus darbus yra teisinga, atlikti darbai bei dokumenty jforminimas atitinka Sutarties
sglygas.

3.5.3. Rangovas gaves Sutarties vykdymo dokumentus patikrina juos ir nustates, kad
dokumentuose pateikta informacija apie Subrangovo atliktus darbus yra teisinga, atlikti darbai
atitinka Sutarties sglygas, pateikti dokumentai jforminti tinkamai, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo tokio dokumenty gavimo dienos:

3.5.3.1. pasiraSo ir patvirtina atlikty darby akta;

3.5.3.2. pateikia Sutarties vykdymo dokumentus Uzsakovui.

3.5.4. Jeigu Rangovas nustato, kad pateikti Sutarties vykdymo dokumentai yra netinkamai
jforminti, pateikti ne visi Sutarties vykdymo iSlaidas pateisinantys dokumentai, atlikti darbai
neatitinka Sutarties saglygy ar esant kitiems neatitikimams Rangovas turi ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo tokio sprendimo priémimo dienos, rastu informuoti Subrangovg, nurodydamas
triikumus ir nustatydamas protingg terming trikumams paSalinti.

3.5.5. Per Rangovo nustatyta terming Subrangovui paSalinus trikumus, Rangovas nustatyta
tvarka pakartotinai patikrina dokumentus ir pateikia pasira§ytus ir patvirtintus dokumentus
Uzsakovui.

3.5.6. Uzsakovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties vykdymo dokumenty
gavimo dienos, patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu pateikti dokumentai yra tinkamai jforminti,
dokumentuose pateikta informacija apie atliktus darbus yra teisinga, atlikti darbai atitinka Sutarties
salygas, pasiralo atlikty darby akta ir kitus dokumentus, jei taikoma, bei pateikia pasiraSytus
dokumentus (po 1 (viena) egzemplioriy) Rangovui ir Subrangovui.

3.5.7. Jeigu UZsakovas nustato, kad Rangovo pateikti dokumentai yra netinkamai jforminti arba
pateikti ne visi Sutarties vykdymo iSlaidas pagrindziantys dokumentai arba Sutarties sglygy ar esant
kitiems neatitikimams, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priémimo
dienos, raStu informuoja Rangova, nurodydamas triikumus ir nustatydamas protinga terming
triikumams paSalinti.

3.5.8. Subrangovas tik gaves be islaidy visy Saliy suderintg ir pasiradyts atlikty darby akta,
suformuoja elektroning saskaita-faktiira / PVM sgskaita-faktiira (toliau — Elektroniné saskaita) ir per
sistema ,,SABIS* pateikia ja UZsakovui.

3.5.9. Visi trifalés sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasira$yti Saliy
igalioty atstovy. Tokie triSalés sutarties pakeitimai yra neatskiriama triSalés sutarties dalis.



3.5.10. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojandius Lictuvos Respublikos teisés aktus,
$ig trigale sutart] ir kitus su $ios sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Salys jsipareigoja tinkamai
vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimti §ia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kurias
galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos $alies prisiimty jsipareigojimy jvykdymg.

3.5.11. Rangovas atsako UZsakovui uz Subrangovo prievoliy nejvykdyma ar netinkamg
ivykdyma, o Subrangovui — uz UZsakovo prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma.

3.5.12 Uzsakovas ir Subrangovas neturi teisés reik§ti vienas kitam piniginiy reikalavimy,
susijusiy su sutar¢iy, kiekvieno i jy sudaryty su Rangovu, paZeidimu.

4. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darby atlikimo terminas iki 2025 m. rugpjicio 10 d.
4.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir priimti pagal §ios Sutarties 8 skyriy.

5. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. nustatyti darby apimtj ir atlikimo salygas;

5.1.2. pranesti, kas vykdys darby kokybés prieZiirs;

5.1.3. priimti i§ Rangovo uZzbaigtus darbus ir uZ juos atsiskaityti;

5.1.4. pareikalauti Salinti trikumus, nemokéti uz nekokybiskai atliktg darba arba sustabdyti
darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normy ir taisykliy.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir
iStaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj. Jeigu Rangovas darbo defekty
nepaSalina per nurodyt laikotarpj, ir darbo defektus $alina UZsakovas, tai Rangovas apmoka defekty
Salinimo islaidas;

5.2.2. naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama jrangg ir medZiagas;

5.2.3. pateikti UZsakovui medZiagy, gaminiy ir konstrukcijy sertifikatus (jeigu tokiy yra);

5.2.4. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos
reikalavimy vykdyma;

5.2.5. biti atsakingu uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg, patikimuma
visu Darby vykdymo laikotarpiu,

5.2.6. paSalinti i§ statybvietés visas statybines atliekas ir $iukSsles;

5.2.7. valyti ir priziliréti patekimo j statybviete kelius ir aplinkg nuo $iuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j statybviet¢ naudojamos patalpos bei keliai turi biti
saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti
dél Rangovo veiksmy;

5.2.8. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus;

5.2.9. uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys (Subrangovai ir kt.), veikiantys jo vardu, yra
gave visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZianCius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo Sutartiniy jsipareigojimy
dalis;

5.2.10. biti atsakingu uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg
taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikimg;

5.2.11. sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis Darby atlikimo objekte bei susipaZinti su
visa Darby dokumentacija;,

5.2.12. turéti visg biting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir
riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba
Darbams. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal



Sutartj ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant bitinus SutarCiai
jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, ta¢iau kuriuos Rangovas tur¢jo ir
galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasililymy pateikimo termino pabaigos;

5.2.13. savo sgskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo darby vykdymo ir
apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy;

5.2.14. savo sgskaita $alinti kontroliniy bandymy metu nustatytus darby kokybés trikumus iki
teikiant dokumentus apmokéjimui uz atliktus darbus;

5.2.15. vykdyti darby pirkimo metu visus pateiktus jsipareigojimus;

5.2.16. jspéti Uzsakova, jei jo nurodymy laikymasis kelia grésme atliekamy darby kokybei;

5.2.17. laiku pranesti UZsakovui apie kitas aplinkybes, kenkian¢ias darby kokybei, atlikimo
terminui.

6. SALIU TEISES

6.1. Uzsakovo teisés:

6.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybg;

6.1.2. nukrypimus nuo kokybés reikalavimy ar kitus triikumus fiksuoti vienkartinio patikrinimo
aktais ir reikalauti per suderintg protinga terming neatlygintinai pasalinti nurodytus trikumus;

6.1.3. pareiksti reikalavimus dél Darby rezultato trikumy, kurie buvo nustatyti per garantinj
termina;

6.1.4. Uzsakovas turi teis¢ i§ Rangovo pareikalauti pateikti sutartyje nustatyty aplinkosauginiy
reikalavimy laikymosi jrodymus, dokumentus ir pan.

6.2. Rangovas turi teis¢ vietoj UZsakovo nustatyty Rangovo atlikty Darby trikumy pasalinimo
atlikti Darbus i§ naujo.

6.3. Rangovas neturi teisés be raSytinio UZsakovo sutikimo naudoti UZsakovo simboliy,
pavadinimo ir Zenklo reklamoje, rinkodaroje, taip pat naudotis Uzsakovo sukurtais intelektiniais
veiklos rezultatais. Pazeidus reikalavimg, UZsakovui taikoma 1 (vieno) procento bauda nuo Sutarties
kainos be PVM, uZ kiekvieng nustatyta atvejj.

7. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

7.1. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos
medziagos, statybos produktai bei jrenginiai. Visos medZiagos bei montuojami jrenginiai privalo biiti
nauji, i§skyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Uzsakovo pateiktos medZiagos, statybos
produktai bei jrenginiai.

7.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiCiuoti nuo darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo.

7.3. Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buiti nustatyti perimant Darbg (paslépti
trikumai arba atsirad¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty€ia
paslépti, privalo apie juos ra$tu pranesti Rangovui.

7.4. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanfiomis Medziagomis, netinkama
darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

8. ATLIKTU DARBU PRIEMIMAS

8.1. Apie Darby galutinj atlikimg Rangovas rastu prane$a UZsakovui ne véliau kaip prie§ 5
darbo dienas iki numatomo atlikty Darby rezultato perdavimo.



8.2. Atlikty Darby priémimas jforminamas perdavimo-priémimo aktu, kuriuo UZsakovas
patvirtina priémes, o Rangovas — perdaves atliktus Darbus. Aktas sura§omas dviem egzemplioriais, po
vieng egzemplioriy kiekvienai sutarties Saliai.

8.3. Jeigu Darbai nebuvo priimti dél nustatyty trikumy, Rangovas per 10 darbo dieny privalo
savo sgskaita tuos trilkumus pasalinti. PaSalinus minétus triikumus, Darby priémimas vykdomas i$
naujo §ioje Sutartyje nustatyta tvarka.

8.4. Darby perdavimo-priémimo aktas pasirafomas tik tuo atveju, jei buvo paSalinti visi
trikumai ir neatitikimai.

9. ATSITIKTINIO DAIKTO ZUVIMO RIZIKA

9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai Ziiva arba ne dél $aliy kaltés pasidaro negalima Darby
baigti, tai Rangovas neturi teisés reikalauti atlyginimo uz Darbus.

9.2. Jeigu 9.1. sutarties punkte nurodytos pasekmes atsiranda dél Uzsakovo kaltés, Rangovui
palickama teisé gauti atlyginimg uZ Darbus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas $iais biidais: Sutartyje nustatytomis netesybomis —
bauda ir delspinigiais, kuriy dydis nurodytas Sutartyje.

10.2. UZsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausanéias sumas §ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,05 proc. (penkias §imtgsias procento)
delspinigiy uz kiekviena pavéluota dieng nuo laiku neapmokétos sumos.

10.3. Nejvykdzius sutartiniy jsipareigojimo iki sutarties 4.1. punkte numatyty terminy ir
nepateikus UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanciy darby atlikimo veélavima, Rangovui uz
kiekvieng uZdelsta kalendoring dieng gali biiti skaifiuojama 100 Eur kompensacija. Delspinigiai
i§skaiCivojami i§ Rangovui mokamos sumos.

10.4. Sutarties vykdymo metu Rangovas, pasitelkes subrangovus, kuriy nebuvo i§vieSings
pasiiilymy vertinimo metu ir kurie nenumatyti §ios Sutarties 15 skyriuje, ar pasitelkes papildomus
subrangovus, ar sukeitgs Sioje Sutartyje numatyta subrangova su kitu Sutartyje nenumatytu
subrangovu ir apie tai nepraneS¢s Uzsakovui, moka 1000,00 eury baudg uz kiekvieng tokj
pazeidima.

10.5. Sutarties vykdymo metu Rangovas, nesilaikantis Zaliyjy reikalavimy nurodyty 1.3 punkte
Uzsakovui, moka 500,00 eury bauda uz kiekvieng tokj pazeidima.

10.6. Nutraukus Sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo, nustatyto Sutarties 14.1 p., mokama 10
(deSimt) procenty dydZio bauda nuo Pradinés Sutarties vertés, nurodytos Sutarties 2.1 punkte.

10.7. Nepagrijstai nutraukus Sutarties vykdyma ne Sutartyje nustatyta tvarka, mokama 10
(desimt) procenty dydZio bauda nuo Pradinés Sutarties vertés, nurodytos Sutarties 2.1 punkte.

10.8. Baudos sumokéjimas ir atlyginimas nuostoliy, padaryty netinkamu Sutarties vykdymu,
neatleidzia nuo pareigos jvykdyti jsipareigojimus.

10.9. Rangovas neatleidZiamas nuo atsakomybés dél jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo ir
jam nekompensuojamos jokios papildomos islaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (taiau
tokiomis, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines salygas) oro salygomis vykstant statybos
darbams ir pan.

10.10. Jei dél Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo Darby atlikimo bei garantinio
laikotarpio metu padaroma Zala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo pilnai atlyginti atsiradusia
zalg.

10.11. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan&ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
§ig Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies
prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.



11. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

11.1. Salis gali biti visi¥kai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodekss, jeigu $alis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
klifit] bei jos poveik] isipareigojimy vykdymui.

11.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios aplinkybés, i kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgg, t. y. Lietuvoje, jos iikyje pas1ta1kan01os aplinkybés,
salygos, valstybés ir savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet kurios i8 Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidZiy pakeitimg, stabdyma (trukdymsg), kitos aplinkybés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeid¥ia savo prievoles.

11.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 120 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties $alis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg Salj prie§ 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 30 dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas $alys atleidZiamos nuo tolesnio
Sutarties vykdymo.

12.  SUTARTIES GALIOJIMAS

12.1. Sutartis jsigalioja ja pasira§ius ir Rangovui pateikus tinkama sutarties jvykdymo
uZztikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba kol bus
nutraukta teisés akty nustatyta tvarka.

12.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripaZinta visi§kai ar i§ dalies negaliojanéia, tai
neturés jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

12.3. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios,
kaip aikiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad biity visi§kai
ivykdyta Sutartis.

13. SUTARTIES PAKEITIMAS

13.1. Sutarties kainos perzitiros salyga: padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes&io
(PVM) tarifui sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Perskai¢iavimas atlickamas
isigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas
mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas)
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaifiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas $io mokeséio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

(Ss—A) Ty
SN—A+(1 Ts) (+100)
b
100

N _ Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

§ - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiéiavimo

S - senas PVM tarifas (procentais)

N _ naujas PVM tarifas (procentais)



13.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama neatlickant naujos pirkimo procediiros
LR vieSyjy pirkimy jstatymo 89 str. nurodytais atvejais. Jeigu sutarties pakeitimas atlickamas kitais
negu apibrézti LR vieSyjy pirkimy jstatymo 89 str. 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi
biiti atlickama nauja pirkimo procediira pagal LR vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

13.3. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

13.3.1. jei buitina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar butina/tikslinga maZinti darby apimtis,
rangovas pateikia motyvuotg siiilymg, ji pagrindZian¢ius dokumentus bei nevykdytiny darby lokaline
samatg, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskai¢iuotas pagal 3.2.2.4 papunktyje sgnaudy
kiekiy Ziniara§Cius ir, uZsakovui nepriestaraujant, rangovas sura$o nevykdomy darby akta (pridedama
bréZiniai, projektuotojo paaiSkinimai, samatos ir kiti su pakeitimu susij¢ dokumentai), kurj
pasira§ytinai patvirtina rangovas, uZsakovo atstovas. Salims pasiradius papildoma susitarimg
koreguojama sutarties kaina;

13.3.2. papildomi darbai — tai j sutartj nejtraukti darbai ir (ar) sutartyje nurodyty darby
apimtys, jsigyjami pagal LR vieSyjy pirkimy jstatymo 89 str. 1 ir 2 d. Jei batina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, rangovas pateikia motyvuotg sililyma, jj pagrindZian¢ius dokumentus bei
papildomy darby lokaling sgmatg, sudaryta pagal 13.3.3 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo
budus, ir, uZsakovui jvertinus rangovo siiilymg, koreguojama sutarties kaina.

13.3.3. Apskaiiuojant papildomy darby kainas pagal kiekio (apimties) keitimo s3lygas,
taikomi $ie biidai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk$¢iau esantj biida, gali biiti
taikomas Zemiau esantis biidas:

13.3.3.1. pritaikant rangovo pasitilyme nurodytus jkainius;

13.3.3.2. jei jmanoma, iSskai¢iuojant kainos dalj i§ sutartyje jkainotos atskiros pirkimo
objekto sudedamosios dalies ar numatyto jkainio, pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is
sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas ** darbo jkainio;

13.3.3.3. pritaikant sutartyje numatytus pana$iy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagrjsti
rangovas (PavyzdZiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai.
Paaiskéjus, kad reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokra$cius ar
papildomus parapetus ir panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj).

13.3.3.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sanaudas, statybvietés) bei netiesiogines
(pridétines, pelno) islaidas pagal Vie$yjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d.
isakymu Nr. 18-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (Viesyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija) priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy
iSlaidy apskaic¢iavimo taisyklés* nuostatas.

13.4. Atlikty darby aktai turi atitikti Saliy pasira§ytus susitarimus atliktus darby vykdymo
pakeitimus.

13.5. Rangovo pasifilyme jvardintos darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos techniniame projekte, gali biiti kei¢iamos tik uZsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas neprieStarauja techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy rasty,
bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai pakeitimu nelaikomi.

13.6. Jeigu bet kuris statybos dalyvis darby vykdymo metu suZino apie techninio projekto klaida
arba techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis rangovas privalo vykdyti darbus, tai jis apie
tai privalo nedelsdamas pranesti uZsakovui. UZsakovas, gaves tokj prane§img, privalo pateikti
rangovui trikstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus, o rangovas (jeigu reikia) jforminti
pakeitimg. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi biiti patvirtintas projekta
rengusio projektuotojo.

13.7. Jeigu rangovas, vykdydamas darbus, susiduria su sglygomis statybvietéje, kuriy jis iki
sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne
veliau kaip per 5 dienas pranesti uZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu rangovas, dél
Siame punkte minimy prieZas¢iy, uZdelsia baigti darbus laiku ir (arba) turi papildomy islaidy, tai
rangovas turl teis¢ reikalauti darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy islaidy
apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas praneses.



13.8. Sutarties vykdymo metu rangovas gali pakeisti ar pasitelkti papildomus subrangovus,
keisti jy atlickamus darbus, pateikdamas uZsakovo atstovui, atsakingam uZz sutarties vykdymag,
pagrista praSymg, pridedant jj pagrindZiandius dokumentus. Gaves tokj prane§ima ir jvertings
rangovo sililymg, uZsakovas, jei sutinka, kartu su rangovu jformina susitarimg dél subrangovo
pakeitimo/pasitelkimo.

13.9. Jei sutartyje keiCiami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési
rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi biiti pateikti naujo subrangovo
pasalinimo pagrindy nebuvimg ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
Anksc¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai rangovas kreipiasi | uzsakova su praSymu
pakeisti subrangovus. UZsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija biity ne Zemesné nei
buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

13.10. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi rangovas nesiremia subrangovy pajégumais,
Uzsakovas netikrina $iy subrangovy pasalinimo pagrindy.

13.11. Rangovo pasililyme nurodyto specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant
vienai i§ iy priezasCiy:

13.11.1. sutartyje numatytas specialistas atleidziamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina 1§ darbo,
negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;

13.11.2. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti sutartj biitina padidinti statybos darby sparta dél
darby atlikimui nepalankiy gamtiniy sglygy ar kity pagrjsty (nenumatyty) aplinkybiy;

13.11.3. esant kitoms nenumatytoms pagristoms aplinkybéms.

13.12. Tokiu atveju rangovas privalo pateikti uzsakovo atstovui, atsakingam uZ sutarties
vykdyma, pagristg praSyma, pridedant jj pagrindZiandius dokumentus, naujo specialisto dokumentus,
jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos
reikalavimus, keliamus specialistui.

13.13. Sutarties sglygos kei¢iamos, rastu gavus informacija apie pakeista kitos S3alies
atsiskaitomajg saskaitg banke, sudarant papildoma radytinj susitarimg, kuris yra neatsiejama sutarties
dalis.

13.14. Visi sutarties keitimai jforminami ra$tu sudarant papildoma susitarima prie sutarties.

14. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

14.1. UZsakovas privalo bet kuriuo §iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 15
dieny apie tai prane$es Rangovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy sutarties pazeidimy:

14.1.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti §ios Sutarties arba darbus atlieka taip 1étai, kad juos
baigti iki Sutarties termino pabaigos pasidaro ai$kiai nejmanoma;

14.1.2. darby atlikimo metu pasidaro ai$ku, kad jie nebus tinkami atlikti;

14.1.3. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

14.1.4. Rangovas netenka teisés atlikti Sioje Sutartyje nurodytus darbus, bankrutuoja arba yra
likviduojamas, kai sustabdo tikine veikla, arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta
tvarka susidaro analogiska situacija;

14.1.5. po rastiSko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
gios Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas paZeidzia;

14.1.6. jeigu paaiskeja, kad Rangovas nevykdo jsipareigojimy, kurie pasiiilymy vertinimo metu
pirkimo dokumentuose buvo nustatyti kaip pasitlymy vertinimo kriterijai ir uz kuriuos Rangovui
buvo skiriamos reik§més, kai pasitilymas vertintas pagal kainos ir kokybés santykj ir Rangovas per 15
dieny neistaiso pazeidimy.

14.2. UzZsakovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasira$ant priémimo — perdavimo akts. UZsakovas privalo
apmokeéti uz atliktus Darbus, 1§ mokétiny sumy iSskaiiuojant netesybas ir nuostolius.

14.3. Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 15 dieny
apie tai raStu pranes$es UZsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy sutarties pazeidinmmy:



14.3.1. UZzsakovas visi¥kai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj.

14.4. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba
kitaip kylanéiy UZsakovo teisiy.

14.5. UZsakovas turi teis¢ Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje
nurodytais atvejais ir tvarka nutraukti Sutartj.

14.6. Sutartis nutraukiama rastisku Saliy susitarimu ir laikoma nutraukta Salims pasirasius
susitarima;

14.7. Sutartis gali biiti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, kity jstatymy ir
Sioje sutartyje numatytais atvejais.

15. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVU KEITIMO TVARKA

15.1. Dalies Sutartyje numatyty darby jvykdymui Rangovas pasitelks Siuos subrangovus:
nepasitelkiama.

15.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, ra§tu kreipesis j UZsakovg ir gaves raitiska jos
sutikimg, gali keisti subrangova (-us), nurodytus ios Sutarties 15.1 punkte, tadiau naujy subrangovy
kvalifikacija turi atitikti pirkimo dokumentuose subrangovams keltus paalinimo pagrindy nebuvo ir
kvalifikacijos reikalavimus tai dienai, kai Rangovas kreipési | UZsakovg dél leidimo keisti
subrangova.

15.3. Subrangovy pakeitimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu prie Sutarties per
5 darbo dienas nuo UZsakovo rastisko sutikimo i§siuntimo Rangovui datos.

15.4. Rangovas negali viena3aliSkai keisti ar pasitelkti naujy subrangovy, apie tai neinformaves
Uzsakovo ir tokio pakeitimo nejformings susitarimu dél sutarties pakeitimo. Jei pasitelkto esamo
subrangovo, kurio pajégumais Rangovas remiasi ar pakeisto subrangovo, kurio pajégumais remiasi,
padétis atitinka bent viena pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyta pasalinimo pagrinda,
UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nurodyta terming pakeisty minéta subrangovg
reikalavimus atitinkanéiu subrangovu.

16. GINCU SPRENDIMAS

16.1. Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys
ra§tu i¥désto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo ginto sprendima. Gavusi pasitilyma ginéa spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gingas turi biti i8sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gin¢o i§spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis
laiku neatsako j pasiilyma gindg spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kitg Salj,
pereiti prie kito ginfy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gin¢ai, kuriy nepavyksta
iSspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos jstatymais.

17. KITOS SUTARTIES SALYGOS

17.1. Vykdydamos $ig sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
jstatymais bei kitais teisés aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprend¥iami auk$&iau nurodyty teisés
akty nustatyta tvarka.

17.2. Salys jsipareigoja apie rekvizity pasikeitimus nedelsiant ra$tu pranesti kitai $aliai.

17.3. Visi 8ios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejy
Saliy. Visi susitarimai dél Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.

17.4. Si sutartis sudaryta lietuviy kalba.



18. SUTARTIES PRIEDAI

18.1. Priedas Nr. 1 ,,Darby kiekiy Ziniara$tis;
18.2. Priedas Nr. 2 , Rangovo pasitilymas®.

19. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Alytaus rajono savivaldybés administracija UAB ,Nava LT
Kodas 188718528 Kodas 303486852



Pirkimo sglygy 6 priedas
,Pasitlymo forma“
UAB Nava LT

(Tiekéjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisiné forma, buveing, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekéja, pavadinimas, juridinio

asmens kodas, pridétinés vertés mokes¢io mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridétinés vertés mokes&io mokétojas)

Alytaus rajono savivaldybés administracijai

PASIULYMAS
DEL ALYTAUS R. KROKIALAUKIO TOMO NORAUS-NARUSEVICIAUS GIMNAZIJOS
PATALPY REMONTO DARBU PIRKIMO
202(’]5) .(t)a?.OS

Kaunas
(Vieta)

Tiekéjo pavadinimas ir kodas (jeigu dalyvauja ikio | UAB Nava LT
subjekty grupé, veikianti jungtinés veiklos pagrindu, | Im. kodas 303486852
suraSomi visi partneriy pavadinimai ir kodai)
Atsakingas partneris (jeigu dalyvauja ikio subjekty
grupé, veikianti jungtinés veiklos pagrindu)

Tiekejo adresas (jeigu dalyvauja ukio subjekty grupé,
veikianti jungtinés veiklos pagrindu, jraSomas
atsakingo partnerio adresas)

Dalyvio asmuo, jgaliotas pasiraSyti pasiiilyma
Dalyvio asmuo, jgaliotas bendrauti pateikto
pasifilymo klausimais, jo el. pasto adresas, telefonas

1. Siuo pasitilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty salygomis.

2. Patvirtiname, kad pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viskg, ko reikia norint tinkamai
ivykdyti sutartj, kaina apskai€iuota vadovaujantis pirkimo dokumenty nuostatomis.

3. Isipareigojame, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

4. Sitlome $ig pirkimo objekto kaing:

Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-NaruSeviiaus | 16952,76
gimnazijos patalpy remonto darby kaina, Eur be PVM:

PVM* suma | 3560,08
Bendra pasiiilymo kaina, Eur su PVM (1+2) | 20512,84

* Tais atvejais, kai pagal galiojandius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo

prieZastis, d¢l kuriy PVM nemokamas:



5. Nurodome ir patvirtiname savo sililomg perkamy Darby atlikimo termina:

Sittlomo kriterijaus reik§mé

15 dieny trumpesnis terminas

[Tiekéjas turi aiskiai nurodyti jeigu siuilo trumpesnj terming
dienomis (sveiku skaiCiumi - 5 dienomis trumpesnis/ 10 dieny
trumpesnis arba 15 dieny trumpesnis). Negalima vartoti sqvoky
apiex”, ,nuo x iki y“ ar pan., dél kuriy kilty abejoniy dél tikryjy
tiekéjo ketinimy.]

Antras Kriterijus:
Darby atlikimo terminas (DG)

6. Pasitelksime $iuos Gikio subjektus, kuriy pajégumais remsimeés:

Eil. Ukio subjekto vardas ir Pirkimo sutarties objekto Perduodamy jsipareigojimy dalis
Nr. pavardé arba pavadinimas dalies, perduodamos %
vykdyti tikio subjektui,
aprasymas
1

/Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina remtis kity iikio subjekty pajégumais. Ukio subjektas, kurio pajégumais
remiamasi — tiekéjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas treciasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekéjas remiasi,
kad atitilty kvalifikacijos reikalavimus./

7. Pasitelksime §iuos kvazisubtiekéjus’, kuriy pajégumais remsimés:

Eil. Kvazisubtiekéjo vardas ir Pirkimo sutarties objekto | Perduodamy jsipareigojimy dalis

Nr. pavardé arba pavadinimas dalies, perduodamos vykdyti %
kvazisubtiekéjui, apra§ymas

1.

Jei kvalifikacija yra grindfiama nurodant specialistq, kuris néra tiekéjo, jungtinés veiklos partnerio (-iy) ar
subtiekéjo (-jy) darbuotojas, taciau yra ketinamas jdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi biti
iSviefintas pasiiilyme.

8. Pasitelksime Siuos subtickéjus, kuriy pajégumais nesiremsime:
Eil. | Subtiekgjo vardas, pavardé Pirkimo sutarties objekto Perduodamy jsipareigojimy dalis
Nr. arba pavadinimas dalies, perduodamos %
vykdyti subtiekéjui,
apraSymas

1.

/Pastaba. Pildoma, jei Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais
nesiremiama jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj./

9. Kartu su pasifilymu pateikiami §ie dokumentai:

ilrl Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapiy skaicius
1. | EBVPD 16
2. | Igaliojimas 1
3. | Darby kiekiy Ziniarastis 2
4. | Darby vykdymo grafikas 1
10. Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali informacija:




Dokumente esanti Konfidencialios informacijos
Eil Pateikto dokumento konfidenciali informacij'c.l pagrindirgas (paaiﬁkinama, kuo
Nr. pavadinimas (nurodoma dokumento dalis / remiantis nurodytas
) puslapis, kuriame yra dokumentas ar jo dalis yra
konfidenciali informacija) konfidencialiis)
1.
2.

/Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali
yra pasiiulymo kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus. Jei dalyvis Sios lentelés neuzpildo ir (ar) failo

(bylos) pavadinime nenurodo ,, konfidencialu®, perkanéioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiiilyme néra
konfidencialios informacijos./

kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

Pasiiilymas galioja 90 dieny nuo pasitilymy pateikimo galutinio termino pabaigos.
PasiraSydamas CVP IS priemonémis pateikta pasiiilyma, patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés




DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS

Statiniy grupé 20250102 Alytaus rajono savivaldybés administracija

Statinys 1 Mokyklos
Ziniarastis 1 Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Narusevic¢iaus gimnazijos remonto darbai
Suma Ziniaras¢iui EUR
Bam| Darbo Darby ir iSlaidy Mato o Kaiha EUR
. . . Kiekis - , —
eil.| kodas apraSymai vnt Vieneto kama[ 1§ viso
1 Grindys
1 N46-164  Pagrindo po grindimis i$ betono su Zvyru m3 7 56
iSardymas k8=1.17 ’
2 N46-166  Mediniy lentiniy grindy iSardymas 100m2 1,36
3 N46-171  Juodgrindziy iSardymas 100m2 1,36
4 R23-59 Ukiniy $iuksliy valymas i$ patalpy t 23,56
5 R23-62 Statybiniy Siuksliy i$vezimas 10 km
atstumu automobiliais-savivaréiais, t 23,56
pakraunant rankiniu badu
6 R23-66 Transportuojant statybines $iuksles uz
kiekvieng papildoma kilometrg pridéti t 23,56
k4=20.000
7 N11P-0302 Grindy $iltinamujy (garso) izoliacijy
lrengv|mas, paudo;ant. |z.o||acmes o 100m2 2.14
plokstes kai puty polistireno plokstes
storis 50 mm
8 N11P-1402 Betoniniy grindy dangy
jrengimasrankiniu bldu, kai sluoksnio 100m2 2,16
storis 60 mm
9 N11P-0201 Grindy ritininiy hidroizoliacijy jrengimas,
klojant plévele, suklijuojant sidles m2 212,82
k8=1.14
10 N11P-1508 Betoniniy grindy armavimas, rigant t 11
atskirus strypus | tinkig k8=1.12 ’
11 N11-54-6  Pagrindo i$lyginimas 1 sluoksnio 3 mm
storio savaime i$silyginandiu skiediniu 100m2 2,14
12 N11P-0702 Linoleumo grindy dangy jrengimas,
klijuojant ir sulydant sujungimus bei
uzklijuojant dangg ant sienos (m2 100m2 2,14
padengto pl.), kai danga keliy spalvy
paprasto piesinio
Skyriuje 1
2 Lubos kolidoriaus
1 N15-205  Mariniy ir monolitiniu namy luby
betoniniy pavirSiy paruoSimas dazymui  100m2 0,76
2 N15P-0105 Luby pavirsiy glaistymas organiniais
arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 100m2 0,76
mm storio sluoksnis)
3 N15P-0105 Luby pavirsiy glaistymas organiniais
arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00  100m2 0,76

mm storio sluoksnis)




4 N15P-0205 Luby pavirsiy pagrindo gruntavimas
drégme atstumiangiais gruntais voleliu  100m2 0,76

5 N15-136  Paruosty daZzymui luby geras dazymas
vandens emulsiniais daZais 100m2 0,76

Skyriuje 2
3 Koridoriaus sienos

1 R11-77 Sieny atskiry viety iki 1 m2 ploto tinko
remontas kalkiy skiediniu k8=1.15 m2 0,62

2 R11-131  Sieny tinko pertrynimas, nuvalant dazus
arba tapetus, kai pertrynimo vietos m2 1,67
plotas daugiau kaip 5 m2

3 N15P-0201 Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo
gruntavimas gruntais voleliu

4 N15P-0101 Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas
organiniais arba akriliniais glaistais 100m2 2,15
(pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)

5 N15P-0101 Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas
organiniais arba akriliniais glaistais 100m2 2,15
(kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)

6 N15-136-1 Tinkuoty (viensluoksniu tinku) sieny
daZzymas vandens emulsiniais daZais 100m2 1,03

100m2 2,15

7 N15-163  Paruosty dazymui tinkuoty sieny ir sieny
i§ surenkamy konstrukcijy Igeras aligjinis 100m2 1,03
dazymas

8 R14-56 Anksctiau dazyty palangiy geras aligjinis
dazymas, nuvalant 55% seny dazy m2 3,85

Skyriuje 3
4 Dury pakeitimas

1 F10-4-22  Bendrojo naudojimo patalpy dury
keitimas (vidaus medinés durys) (m2
bloko) (be spynos), dury apkaustymas

apacioja i$ abiejy pusiy 150 mm per m2 6,93
dury plotj, juosta nerudijanéio plieno.
2 R7-68-3  Paprasty spyny jstatymas j duris, vnt 33
padarant lizdus '
Skyriuje 4
5
1 N10-81-4  Pakalimas dailylente i$ apagios
demontavimas k1=0.60 e 24,2
2 N10-87 Luby i$ profiliuoty laks$ty jrengimas be m2 242

skardos kainos
Skyriuje 5
Ziniarastyje 1
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
I$ viso Ziniarastyje 1



